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CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. CD-071-2024-CON CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y
CONSTRUCTORA C Y P S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA
INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No CD-071-2024-CON FECHA 08/10/2024

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
ANTIOQUIA – EDUNA

NIT 901 442 761 – 1
ORDENADOR DEL
GASTO CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO

C.C. 10.262.228
CONTRATISTA CONSTRUCTORA C Y P S.A.S.
NIT 900.772.839-9
REPRESENTANTE
LEGAL

JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA

C.C. 70.879.105
SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
CARGO Gerente EDUNA

OBJETO
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUINTA
ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA”

VALOR
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($
183.133.384.oo)

PLAZO Tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio.
CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR
0252 15/09/2024 $ 183.133.384 $ 183.133.384

RUBRO NOMBRE

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION

CDP SPGR FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR
2424 08/10/2024 $ 183.133.384 $ 183.133.384

POSICION CATALOGO DE GASTO
00IL-4003-1400-2024-05353-0034 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO
DE HISPANIA ANTIOQUIA
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Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado
con Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y
Gerente conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA con NIT. 901.442.761-1, Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, quien adelante se denominará
EDUNA - CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, la empresa CONSTRUCTORA C Y
P S.A.S, constituida por documento privado del 10 de marzo de 2014 de los Accionistas,
inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur el 06 de agosto de 2014, con el No. 96483
del Libro IX, sociedad de naturaleza comercial, identificada con NIT 900.772.839-9,
representada legalmente por JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 70.879.105, y quien para los efectos del presente se
denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de
consultoría, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia
“EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada
mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería
jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con
patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover
estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con
otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e
Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración, gestión y
desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68.
Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la
ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas,
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del
Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a
la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los
organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de
la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la
respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas
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es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas
por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los
organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar
actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología
y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto
en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho
privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4.
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por
ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra
la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica; b. Autonomía
administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o
fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban
por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos
autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5.
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a
los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma
que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus
bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos
internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 6. Dentro de los
fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución
Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”. 7. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que
los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución Política,
preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
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desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley”. 8. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro
de impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que
para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas
medidas administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la
delegación y la desconcentración administrativa. 9. De conformidad con el Manual de
Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA,
implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º.
FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que realice La Empresa
de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las
reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales
guardarán correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y
obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” que se
adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de
mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán
fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia
y oportunidad de la contratación…” 10. Así mismo y en virtud del principio de planeación,
todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la
prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la
necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la descripción
detallada de sus fundamentos.11. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa
de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios
con entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas
directos o administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro
personal adscrito o contratistas externos. 12. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a
los mandatos realizados por las personas de derecho público o derecho privado, nuestra
empresa requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse
el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera
oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas. 13. Así mismo, de
conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° de la
Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica
la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras entidades
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públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con
el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 14. Para el
Municipio de La Hispania, un tema fundamental y estratégico es establecer una rigurosa
conceptualización y análisis sobre la sostenibilidad ambiental y territorial, para identificar las
estrategias y acciones apropiadas y eficientes a implementar. La sostenibilidad del territorio
implica la consideración de aspectos como la estructura físico-espacial, la movilidad, los
recursos naturales y el ambiente, el equipamiento urbano, el clima y eventos extremos, la
vivienda y el hábitat, la provisión de servicios públicos, el aseguramiento de la calidad de
vida y la inclusión social, etc. 15. En virtud de ello, La Administración Municipal, a través de
la Secretaria de Planeación, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales
que regulan a los entes Municipales, en su obligación de generar una correcta prestación
de servicios públicos domiciliarios, en especial el servicio de acueducto y alcantarillado,
prestación que a nivel particular, presenta una problemática en la asistencia del mismo,
concretamente en las redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores del
Municipio, dado que es reiterativo en la comunidad habitacional de dicha zona, las
inconformidades y quejas con la prestación de dicho servicio, lo anterior debido a los cortes
frecuentes, la desconexión y la reconexión que posteriormente deben realizar, aunado a la
precaria calidad del líquido en algunas ocasiones, esto con respecto al servicio de
acueducto y, en lo referente al alcantarillado los continuos taponamientos de las tuberías y
escurrimiento de aguas residuales por las vías públicas, situaciones que ponen en riesgo la
salud y el bienestar de las personas allí asentadas, situación está que la actual
administración haciendo uso de todos los mecanismo legales a su alcance y a través del
plan de desarrollo denominado " HISPANIA DE CORAZÓN ", pretende dar solución a la
problemática enunciada. 16. En este orden de ideas, uno de los tantos factores que influyen
en la generación del fenómeno anteriormente enunciado, obedece a que en la actualidad
no se cuenta con redes de acueducto y alcantarillado en condiciones óptimas, las cuales se
encuentren acorde con los requerimientos de calidad y cantidad necesarias para el
abastecimiento de la población. 17. Aunado a lo anterior, el mal estado de las tuberías
existentes, las cuales no garantizan la correcta evacuación de aguas residuales y lluvias
porque los materiales y trazado de las mismas no son los apropiados para la conducción
este tipo de aguas, teniendo en cuenta el tiempo de construcción de los mismos, y el
mantenimiento realizado no genera solución concreta a esta dificultad. 18. En el EOT del
municipio de Hispania; así como en el respectivo plan de desarrollo, se contempla la
ampliación de la cobertura de prestación del servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado; así como la optimización y reparación del sistema en general; esto atendiendo
principalmente a las condiciones deficitarias de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios que se presenta en el Municipio, la ruptura de las tuberías existentes, continuos
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taponamientos de las tuberías y escurrimiento de aguas residuales por las vías públicas,
situaciones que ponen en riesgo la salud y el bienestar de las personas allí asentadas,
situación está que la actual administración, haciendo uso de todos los mecanismo legales a
su alcance y a través del Plan de Desarrollo 2024-2027, " HISPANIA DE CORAZÓN ", en
su eje estratégico “Desarrollo e integridad territorial”; con el cual se pretende mejorar la
prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; con el
conocimiento que dichos servicios son de vital importancia en el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes del Municipio de Hispania; mejorando el cubrimiento a todos los
usuarios actuales y proyectados, dando cumplimiento así a lo preceptuado en el Decreto
1575 del 9 de mayo de 2007 para protección y control de la calidad de agua para consumo
humano, sin menoscabo de la observancia de la Ley 142 de 1994. 19. En ese sentido, el
municipio de Hispania, Antioquia, mediante Decreto No. 100-13-040-2024 del veintiséis (26)
de julio de dos mil veinticuatro (2024) designa a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte
de Antioquia – EDUNA como ejecutora en el Sistema General de Regalías - SGR para la
ejecución del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO
DE HISPANIA, ANTIOQUIA” acorde a la necesidad descrita. 20. De conformidad con el
artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 la entidad designada como ejecutora del proyecto de
inversión, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para
realizar la gestión de ejecución de los recursos asignados y ordenar el pago de las
obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del Sistema General
de Regalías a las cuentas bancarias de los destinatarios finales; de igual manera el
parágrafo segundo de esta disposición normativa ordena que las entidades designadas
como ejecutoras, al momento de afectar las apropiaciones en el Sistema de Presupuesto y
Giros de Regalías (SPGR), deberán publicar el proceso de contratación en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, o el que haga sus veces. 21. Teniendo
en cuenta que la EDUNA actúa como ejecutor en el Sistema General de Regalías, el
presente proceso comprende la realización de las obras antes descritas. 22. De acuerdo a
la necesidad a satisfacer por parte del contratante, la EDUNA adelantará un proceso
contractual bajo la modalidad de Contratación Directa, identificado con el código CD-071-
2024-CON conforme al Manual de contratación ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN
DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta las condiciones y
precios del mercado. En razón de lo anterior el presente contrato de consultoría, se regirá
por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA”
incluyendo las exigencias definidas en el alcance los estudios previos y contenidos en la
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propuesta adjunta, que hacen parte de los anexos de este contrato. CLÁUSULA
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para
EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se
establecen expresamente las siguientes, OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a
cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir
el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que hubiera
lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato. 4. El
CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El CONTRATISTA
deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los
requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos
profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al
informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al
supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que
se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los
bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista
seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida
el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa
autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista
seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa
por parte de la EDUNA. 9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las
obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del
contrato. 10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión
impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del
objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la
ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga,
adición o modificación del contrato. 12. El contratista seleccionado deberá verificar que el
personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos
oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los
profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación
del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 13. Aportar todo su
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conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales más
adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 14. Aportar oportunamente a la EDUNA,
los insumos solicitados en la invitación y conforme a la propuesta formal presentada por el
contratista. 15. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la
normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para
la ejecución del contrato. 16. El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos
físicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del
contrato. 17. El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y
financiero de la ejecución contractual. 18. Las demás obligaciones que se deriven del objeto
contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato. OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS: 1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con
calidad. 2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en
medio magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos
por la entidad. 3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y
documentos requeridos por la entidad. 4. Realizar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 5. Abstenerse de adelantar intervención
alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente
(cuando aplique intervenciones). 6. Prestar los servicios en los lugares previamente
determinados en los presentes estudios previos. 7. Entregar, con la mayor diligencia y
cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad
exigidas por EL CONTRATANTE. 8. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la
ejecución del objeto contractual. 9. Atender las consultas que la contratante o el supervisor
hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. 10. Atender todos los
requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE o el supervisor y
que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 11. Mantener vigentes las
garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 12. Guardar absoluta reserva sobre
los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias
que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación
a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 13. Presentar constancia del pago
mensual a la seguridad social. 14. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día
en el pago de seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 15. Presentar
constancia del pago mensual a la ARL 16. Proponer a la gerencia las acciones correctivas
y de mejora en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 17. No comprometer la
imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 18. No suscribir documentos
a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan relación directa con el
objeto del contrato. 19. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la
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EDUNA. 20. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA
en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 21. Participar de las
reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con
la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto contractual. 22. Realizar la
liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea requerido por la entidad.
23. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para el
cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está obligado el cuál será
avalado por el Supervisor de su contrato. 24. Para la ejecución del contrato, el contratista
deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las actividades propias de los
productos que están bajo su responsabilidad. 25. Facilitar el ejercicio de la supervisión del
contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se
realicen. 26. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de
las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad
y la normatividad legal vigente. 27. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los
costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas,
contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de
este se generen. 28. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos
del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran
vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 29. Presentar periódicamente
Información del seguimiento e informes de avances del contrato, con base a la programación
previamente definida por la supervisión. 30. Mantener registros fotográficos y documentos
de todas las actividades y productos derivados del contrato. 31. Reportar la información
relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las
reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante,
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 32. Cumplir a cabalidad
con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en
el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas
por la entidad. 33. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción
del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución
que le correspondan y asumir los costos de éstas. 34. Aportar oportunamente la
documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato,
como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución
del contrato. 35. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los
datos, información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los
documentos que soportan la propuesta. 36. Deberá aportar los documentos para efectuar
los pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad.
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37. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que
garanticen su correcta ejecución. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL BIEN. entregar a satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a
saber: -

Item Descripción Unidad Cant
1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1,1 Localización un 1

1,2

Capítulo o documento que contenga el diagnóstico y la evaluación del
sistema existente que presente la información sobre su funcionamiento
general, la capacidad máxima real, la condición tecnológica, la eficiencia
y los criterios operacionales (RAS 8.5).

un 1

1,3

Informe del levantamiento topográfico realizado, tanto en medio físico
(impreso) como en medio
magnético (digital), que contenga: descripción de los instrumentos
empleados, certificado de calibración de los instrumentos empleados,
amarres y sus certificaciones por el IGAC, evidencia de los mojones
realizados.
La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto
al respectivo número de matrícula profesional de quien firma:
profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y
aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño.

un 1,0

1,4

Estudio de suelos y geotecnia en medio físico (impreso) como en medio
magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF), queincluya: la
localización de los puntos de muestreo, la profundidad de la exploración
en cada punto, el equipo utilizado, los ensayos de laboratoriorealizados,
los parámetros definidos y las recomendaciones.La copia física (impresa)
debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de
matrícula profesional de quien firma:especialista que elaboró el estudio,
verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad
Contratante responsable del diseño.

un 1,0

1,5

Planos de diseño hidráulico definitivos del proyecto en medio físico
(impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital)
enformato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño
asistido por computadora tipo CAD, deben presentar detalles
constructivos.La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en
original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien
firma:especialista que elaboró el diseño hidráulico, verificación de la
interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante
responsable del diseño.Memoria de diseño hidráulico en medio físico
(impreso) como en medio magnético (digital), que incluya: cálculos y
resultados de lasmodelaciones en que se definan los componentes del
proyecto, información del programa de modelación utilizado, parámetros
de entradaempleados (como: diámetros, caudales, demandas,
velocidades, especificaciones de materiales, etc.). En medio digital
(magnético) se debenentregar las memorias en formato de documento
portátil (PDF), así como los archivos de las modelaciones realizadas, las
cuales deben teneruna versión en un programa de modelación de dominio
público.La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en
original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien

un 1,0
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firma:especialista que elaboró el diseño hidráulico, verificación de la
interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante
responsable deldiseño.

1,6

Planos de diseño estructural definitivos del proyecto en medio físico
(impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en
formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño
asistido por computadora tipo CAD, que incluyan: detalles constructivos,
notas y referencias sobre materiales empleados en el diseño, dimensiones
respectivas de todos los elementos, cuadros de despiece de los elementos
y figuración, cuadros con cantidades de acero y volúmenes de concreto.La
copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al
respectivo número de matrícula profesional de quien firma:especialista
que elaboró el diseño estructural, verificación de la interventoría y aval de
la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño.

un 1,0

RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista
deberá entregar al contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la
ejecución del contrato. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor pactado como
contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la
información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar
supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar
el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de
ejercer las labores de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y
formular las observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el
consultor y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.
6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente
al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la
suma CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 183.133.384.oo) -------------------------------------------------------
Item Descripción Unidad Cant V/Unitario V/Parcial

1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO

1,1 Localización un 1 $ 893.600,00 $ 893.60
0,00

1,2

Capítulo o documento que contenga el
diagnóstico y la evaluación del sistema
existente que presente la información sobre
su funcionamiento general, la capacidad
máxima real, la condición tecnológica, la
eficiencia y los criterios operacionales (RAS
8.5).

un 1 $ 17.000.
000,00

$ 17.000.
000,00

1,3
Informe del levantamiento topográfico
realizado, tanto en medio físico (impreso)
como en medio

un 1,0 $ 35.000.
000,00

$ 35.000.
000,00
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magnético (digital), que contenga:
descripción de los instrumentos empleados,
certificado de calibración de los
instrumentos empleados, amarres y sus
certificaciones por el IGAC, evidencia de los
mojones realizados.
La copia física (impresa) debe tener las
siguientes firmas en original junto al
respectivo número de matrícula profesional
de quien firma:
profesional que elaboró el levantamiento,
verificación de la interventoría y aval de la
supervisión de la Entidad Contratante
responsable del diseño.

1,4

Estudio de suelos y geotecnia en medio
físico (impreso) como en medio magnético
(digital) en formato de documento portátil
(PDF), queincluya: la localización de los
puntos de muestreo, la profundidad de la
exploración en cada punto, el equipo
utilizado, los ensayos de
laboratoriorealizados, los parámetros
definidos y las recomendaciones.La copia
física (impresa) debe tener las siguientes
firmas en original junto al respectivo número
de matrícula profesional de quien
firma:especialista que elaboró el estudio,
verificación de la interventoría y aval de la
supervisión de la Entidad Contratante
responsable del diseño.

un 1,0 $ 47.000.
000,00

$ 47.000.
000,00

1,5

Planos de diseño hidráulico definitivos del
proyecto en medio físico (impreso en escala
adecuada) como en medio magnético
(digital) enformato de documento portátil
(PDF) así como los archivos de diseño
asistido por computadora tipo CAD, deben
presentar detalles constructivos.La copia
física (impresa) debe tener las siguientes
firmas en original junto al respectivo número
de matrícula profesional de quien
firma:especialista que elaboró el diseño
hidráulico, verificación de la interventoría y
aval de la supervisión de la Entidad
Contratante responsable del
diseño.Memoria de diseño hidráulico en
medio físico (impreso) como en medio
magnético (digital), que incluya: cálculos y
resultados de lasmodelaciones en que se
definan los componentes del proyecto,
información del programa de modelación

un 1,0 $ 36.000.
000,00

$ 36.000.
000,00
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utilizado, parámetros de entradaempleados
(como: diámetros, caudales, demandas,
velocidades, especificaciones de
materiales, etc.). En medio digital
(magnético) se debenentregar las
memorias en formato de documento portátil
(PDF), así como los archivos de las
modelaciones realizadas, las cuales deben
teneruna versión en un programa de
modelación de dominio público.La copia
física (impresa) debe tener las siguientes
firmas en original junto al respectivo número
de matrícula profesional de quien
firma:especialista que elaboró el diseño
hidráulico, verificación de la interventoría y
aval de la supervisión de la Entidad
Contratante responsable deldiseño.

1,6

Planos de diseño estructural definitivos del
proyecto en medio físico (impreso en escala
adecuada) como en medio magnético
(digital) en formato de documento portátil
(PDF) así como los archivos de diseño
asistido por computadora tipo CAD, que
incluyan: detalles constructivos, notas y
referencias sobre materiales empleados en
el diseño, dimensiones respectivas de todos
los elementos, cuadros de despiece de los
elementos y figuración, cuadros con
cantidades de acero y volúmenes de
concreto.La copia física (impresa) debe
tener las siguientes firmas en original junto
al respectivo número de matrícula
profesional de quien firma:especialista que
elaboró el diseño estructural, verificación de
la interventoría y aval de la supervisión de
la Entidad Contratante responsable del
diseño.

un 1,0 $ 18.000.
000,00

$ 18.000.
000,00

SUBTOTAL $ 153.89
3.600,00

IVA 0,19 $ 29.239.784,00

TOTAL $ 183.13
3.384,00

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto
del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la
ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de
la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros
y fiscales enmateria de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración
delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL
CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según
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liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el
descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato tendrá
una duración de tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio, previa
aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: Los recursos se desembolsarán periódicamente de manera proporcional a la
entrega de actas de avance presentadas por el Contratista y avaladas por la interventoría
y/o supervisión; estos desembolsos se sujetaran a los desembolsos que realice el Municipio
de Hispania, Antioquia a la EDUNA, precisando que el último corresponderá al 10% del valor
del contrato y se llevará a cabo con la entrega a satisfacción de todos los productos, previa
aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión del contrato, según constancia de
desembolso. Parágrafo 1: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de
avance, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617
del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá
acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de
los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los
propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar,
correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista
autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA,
para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas.
Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas
y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. Parágrafo 2. El
contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es
decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito
indispensable para que se pueda efectuar el pago. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el
pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y
PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el
procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se
causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA
(Empresa Industrial y Comercial del Estado)

NIT: 901 442 761 - 1

Página 15 de 19

ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma se causará una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no
mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por incumplir las órdenes dadas por
la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2.
En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula
penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición
de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el
momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA,
podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que
se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA.
CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía
Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO
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(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por
el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de
la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el
cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los
recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal
pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que
imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA:
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que rige
el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 25º.
CONTRATACIÓN DIRECTA. Literal a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior
a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto
de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las
formalidades planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá,
de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato
mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del
plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA
prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se
fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA
considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse
por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL
CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo,
salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA:
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y
aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del contrato
deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el
único responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre
y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del
subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan
derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
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integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. Decreto No. 100-13-040-2024 del
veintiséis (26) de julio de dos mil veinticuatro (2024) del municipio de Hispania por medio
del cual se designa a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA como
ejecutora en el SGR. 2. Estudios previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL
CONTRATISTA. 4. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5.
propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que
no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades
consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior,
dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado
de disponibilidad presupuestal:

CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR
0252 15/09/2024 $ 183.133.384 $ 183.133.384

RUBRO NOMBRE

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION

CDP SPGR FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR
2424 08/10/2024 $ 183.133.384 $ 183.133.384

POSICION CATALOGO DE GASTO
00IL-4003-1400-2024-05353-0034 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO
DE HISPANIA ANTIOQUIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato
se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente
Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su
ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace
referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA
DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de
Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27,
ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la
naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la
exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías
y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias
debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente
garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en
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cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace
necesaria la exigencia de la siguiente garantía:-----------------------------------------------------------

Amparo Vigencia Valor asegurado
Cumplimiento general del Contrato y
pago de las multas y la cláusula penal
pecuniario que se le impongan.

Plazo del contrato hasta
su liquidación

Veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato.

Pago de Salarios y prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecución
del contrato.

Plazo del contrato y tres
(3) años más.

Veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato

Calidad del servicio Plazo del contrato y dos
(02) años más

Veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato

Parágrafo 1: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o
amparados al Municipio de Hispania, Antioquia con NIT 890 984 986 - 8, a La Empresa de
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1 y/o a Terceros
Afectados. CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se
celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no
podrá ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin
previa autorización de la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre
el Contratista y EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de
liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA
para poner fin a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista
la extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del
servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos
casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad
tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el
C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable,
mantener indemne a EDUNA y al municipio de Hispania, por cualquier reclamo, acción
judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada
por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista,
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CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA
Gerente EDUNA R/L CONSTRUCTORA C Y P S.A.S.
Contratante Contratista - consultoría

cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el
contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y
al municipio de Hispania y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de Hispania ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA
VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del presente
contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Hispania. Para
constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE OSOS a los ocho (08) días del mes de octubre del año 2024.

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA

Elaboró Andrés Felipe Múnera Taborda 08/10/2024

Revisó
Sandra Cristina Diossa Acosta-Abogada contratista 08/10/2024

Aprobó CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO-
Gerente

08/10/2024


