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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente apéndice contiene las obligaciones en materia Ambiental (incluye ambiental, 
Forestal y Fauna silvestre) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (incluye MEV) - A&SST, 
que adquiere el contratista para la ejecución del contrato. 
 
Las anotaciones que se citan a continuación complementan lo expuesto en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 
Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Manual de Silvicultura Urbana para 
Bogotá, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU y el Manual del usuario 
externo “Informes SST de auto reporte y seguimiento del IDU” vigentes al momento de la 
suscripción del contrato o el que los sustituya o modifique, documentos contractuales y demás 
normativa vigente aplicable al componente A&SST. 
 
El contratista debe complementar para su aplicación en caso de ser necesario, aspectos o 
criterios A&SST, adicionales a los referenciados en los manuales y documentos enunciados, de 
acuerdo con las características específicas del proyecto y la normativa vigente. 
 

2. COMPROMISOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
Es obligación del Contratista conocer, divulgar y aplicar la directriz A&SST, establecida por el 
IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, personas y comunidad.  
 
El Contratista y los terceros que trabajen a su nombre, deberá establecer e implementar todas 
las medidas A&SST conducentes a prevenir la contaminación ambiental, reducir los riesgos 
durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplir con toda la normativa A&SST 
aplicable.  
 
Por la contravención de la normatividad A&SST o cualquier incumplimiento del objeto contractual 
por parte del Contratista y/o terceros que trabajen a su nombre, el IDU podrá dar lugar a los 
procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de las demás acciones 
legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.  
 
El Contratista dará estricto cumplimiento al contenido del presente apéndice, así como de los 
apartes A&SST de los pliegos de condiciones, documentos contractuales y la normativa vigente 
relacionada con el componente A&SST.  
 
El Contratista deberá identificar cuál es la o las Autoridades Ambientales Competentes (en 
adelante AAC) y delimitar su jurisdicción en un Plano de Localización General del Proyecto y 
ajustarse a los requerimientos normativos conforme a la AAC que corresponda. 
 
El Contratista debe identificar los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros que sean 
necesarios ante la AAC, aportando los insumos necesarios, los cuales deben remitirse a la 
interventoría para su revisión y su verificación. Finalmente, esta última, remitirá los mencionados 
documentos al IDU para el respectivo visto bueno y trámite ante la AAC. 
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2.1. Normatividad  
 
El contratista dará estricto cumplimiento al contenido del presente Apéndice, los apartes A&SST 
de los pliegos de condiciones, documentos contractuales y la normativa vigente relacionada con 
el componente A&SST.  
 

 Generalidades respecto al manejo de RCD y GCR (En los casos que aplique) 

La gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, se deberá fundamentar en 
el cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 – “Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los Residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD 
y se dictan otras disposiciones”, Resolución 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 
0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se 
adoptan otras disposiciones” y el Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el modelo y los 
lineamientos para la gestión integral de los residuos de construcción y demolición en Bogotá, y 
se dictan otras disposiciones” o en las normas que las modifiquen, actualicen, deroguen y/o 
sustituyan, dentro del marco de la Política Ambiental, considerando:   

● Incluir materiales provenientes de los procesos de transformación que se llevan a cabo 
en los centros de transformación y aprovechamiento de RCD, para incorporarlos 
nuevamente en la obra. 

● Reutilizar y/o reciclar in situ, los RCD generados susceptibles de ser aprovechados en 
las obras e instalarlos nuevamente logrando así su aprovechamiento. 

● Reutilizar y/o reciclar in situ, los materiales que hayan sido objeto de retiro en las obras e 
instalarlos nuevamente logrando así su aprovechamiento.  

● Disponer en centros de tratamiento y/o aprovechamiento de los RCD generados cuando 
cumplan con las características que estos exigen. 

● Tener en cuenta los aspectos según la normatividad vigente y los requerimientos de las 
obras a realizar. 

Se deberán utilizar elementos reciclados y provenientes de los Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) legalmente constituidos y/o 
la reutilización de los generados en las etapas constructivas y de desmantelamiento, de acuerdo 
a la naturaleza del proyecto y según lo contemplado en la normativa vigente. 

El contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el acuerdo 746 
de 2019, con relación a la prohibición del uso de asbesto en el territorio nacional, debe dar 
cumplimiento a la restricción para el uso de elementos y productos que contengan la fibra de 
asbesto y/o sus derivados. 

Es importante precisar que el IDU en ejecución de las obras para la movilidad para el Desarrollo 
Urbano de la Ciudad no utiliza ningún elemento o producto cuyo material de fabricación contenga 
asbesto y en los casos donde se establece efectuar demoliciones de predios y se identifiquen 
materiales con este tipo de fibra, se debe realizar su correcta gestión en cumplimiento de la 
normativa para el tratamiento y/o disposición final del residuo, categorizado como peligroso. 

En cualquier caso, se debe presentar la restricción en la manipulación y exposición de productos 
que contengan asbesto, desarrollando además el estricto seguimiento ocupacional, las 
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valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimización de los riesgos 
derivados de la exposición a este tipo de material. 
 
En caso de ser generados Residuos caracterizados como RESPEL, el contratista deberá solicitar 
el registro ante la AAC, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental 
vigente, así mismo deberá remitir a la firma interventora, los soportes de la gestión de los mismos 
durante la ejecución del contrato y el reporte ante la AAC. 
 

 Grano de Caucho Reciclado GCR (En los casos que aplique) 

En lo referente a la utilización de Mezclas Asfálticas Modificadas con Grano de Caucho Reciclado 
GCR, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el marco de la Política Ambiental 
del Distrito Capital, como se describe en el Decreto 265 de 2016, "Por medio del cual se modifica 
el Decreto 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" o aquella que lo modifique, actualice, 
derogue y/o sustituya.  El contratista deberá tener en cuenta para la instalación del GCR las 
especificaciones técnicas vigentes que manejan la Entidad y las específicas expuestas en el 
capítulo del componente de pavimentos, que hace parte del apéndice A – especificaciones 
particulares de construcción. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A REALIZAR  
 
Durante las actividades previas al contrato el contratista deberá realizar lo siguiente:  
 

3.1. Presentación de hojas de vida 
 
El Contratista deberá presentar a la interventoría para su aprobación, las hojas de vida de todo 
el personal A&SST en el formato establecido por la Entidad, así como con la documentación 
requerida de acuerdo a lo contemplado en el anexo de personal de conformidad con el pliego de 
condiciones. 
 
Así mismo, el contratista deberá remitir a la interventoría los documentos de ingreso con todos 
los soportes estipulados en el presente apéndice, de la totalidad del personal de la plantilla 
mínima contractual.  
 
Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal, éstos se darán en 
atención de lo dispuesto en el anexo de personal, teniendo en cuenta además, que en la 
comunicación mediante la cual se remite la hoja de vida del personal propuesto, debe indicarse 
el nombre y cargo de la persona que reemplaza, número de contrato IDU al cual se vincula, fecha 
de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha de terminación de las actividades para 
quien se retire, y anexando además, copia de la carta de renuncia, paz y salvo o carta de 
continuidad laboral en el formato IDU vigente y soporte de recibo de la orden para la realización 
del examen médico ocupacional de retiro o el respectivo concepto emitido por el médico 
ocupacional (los documentos que se anexan deben ser acorde al tipo de vinculación del 
personal). 
 
La interventoría podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar los 
documentos presentados. 
 
El cambio en el personal podrá realizarse, siempre y cuando cumplan los requerimientos de 
personal A&SST según el Pliego de Condiciones y el cambio deberá seguir el mismo 
procedimiento descrito en el anexo de personal.   
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3.2. Visita a los segmentos y/o grupos priorizados objeto de intervención   
 
El contratista debe realizar una visita a los segmentos y/o grupos objeto de intervención previo 
al inicio de las actividades de conservación con la asistencia de la totalidad de los profesionales 
de la plantilla mínima A&SST (ambiental, forestal, fauna silvestre, SST según aplique) y demás 
especialistas que según la complejidad del proyecto se requieran. Se deberá elaborar un acta de 
visita con el respectivo registro fotográfico. 
 
Dicho personal deberá contar de manera obligatoria previo a la realización de la mencionada 
visita, con Contrato laboral o de prestación de servicios que incluya como mínimo: número de 
contrato IDU, objeto del contrato IDU, asignación de salarios u honorarios, cargo a desempeñar, 
cláusula de indemnidad, porcentaje de dedicación al proyecto, certificados de afiliación a la EPS, 
AFP, ARL y CCF según el tipo de vinculación que permitan evidenciar el estado de afiliación y 
cobertura al inicio de su participación en el proyecto, Certificado de aptitud médica laboral 
correspondiente al examen médico de ingreso, en el formato IDU vigente que permita certificar 
que se desarrolló la divulgación de la inducción, la notificación de riesgos y la notificación de 
derecho a practicarse el examen médico de egreso una vez finalizada la participación en el 
contrato. 
 

3.3.  Información A&SST 
 
El contratista deberá elaborar y entregar a la interventoría para su aprobación el documento 
denominado Manejo Ambiental de la Obra MAO- SST y sus soportes y anexos, correspondientes 
a las actividades y obligaciones en materia A&SST y las actualizaciones cada vez que se 
requieran. 
 

3.4. Cronograma de actividades entrega de productos  
 
El contratista deberá entregar a la interventoría un cronograma detallado de todas las 
actividades A&SST que se desarrollaran dentro de los tiempos estipulados contractualmente, 
con las fechas de entrega de los productos de los componentes A&SST para el cumplimiento de 
los requisitos del contrato, de acuerdo a los tiempos establecidos en los documentos 
contractuales, el cual debe presentarse como parte del MAO y el reporte de seguimiento en los 
informes mensuales. 
 

4. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
 

4.1.  Comités de seguimiento 
  
Se realizará comité de inicio del contrato (máximo 15 días después de forma del acta de inicio) 
con la participación de la totalidad de los profesionales de la plantilla mínima A&SST (ambiental, 
forestal, fauna silvestre, SST según aplique) y los respectivos directores y/o coordinadores del 
contratista e interventoría.  
 
Dentro del primer comité se deberá establecer la periodicidad y las fechas de realización de los 
comités A&SST para el seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas por el 
contratista, para los cuales se requiere la asistencia obligatoria de la totalidad de los 
profesionales de la plantilla mínima A&SST (ambiental, forestal, fauna silvestre, SST según 
aplique) del Contratista y la Interventoría. Las partes podrán solicitar la participación de 
profesionales adicionales de acuerdo con las necesidades de los temas a tratar, sin embargo, 
las decisiones serán definidas por los profesionales aprobados de la plantilla mínima A&SST. 
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Se trasladarán al comité técnico e integral todas las decisiones que se tomen en el comité 
A&SST, lo anterior para ponerlas en conocimiento de todos los actores del proyecto. 

Asimismo, los profesionales del IDU asignados como apoyo a la supervisión del componente 
A&SST, participarán en los comités de seguimiento de acuerdo a la necesidad, el tipo de 
requerimiento realizado y a la discrecionalidad de la Entidad. 

4.2. Comités extraordinarios 
 
Los comités extraordinarios se realizarán con el fin de decidir en cualquier momento de la 
ejecución y bajo justificación técnica, los ajustes y/o verificación de las actividades desarrolladas 
en los componentes A&SST, la revisión de las fichas de seguimiento A&SST, entre otros temas 
de interés. Se deberá informar al IDU e Interventoría con suficiente antelación, para que se 
agende su programación y se convoque a los participantes de las partes. 
 
Las decisiones tomadas en los comités extraordinarios no pueden implicar: 
 

- Mayores o menores costos al valor del contrato. 
- Incremento alguno al valor del contrato. 
- Modificación del objeto del contrato. 
- Modificación de plazo del contrato. 
- Modificación de las obligaciones expresadas en el apéndice A&SST. 

 
La toma de decisiones extraordinarias estará a cargo de los representantes legales del contratista 
e interventoría y el director técnico del IDU o quienes desempeñen estas funciones. 
 

4.3. Informes A&SST 
 

4.3.1. Informes semanales 
 
Dentro del informe semanal se debe incluir un ítem con la gestión de las actividades A&SST 
desarrolladas en la semana. Esta información servirá como soporte adicional a las evidenciadas 
en campo y registros suministrados por el contratista. 
 
Se debe cumplir con lo estipulado en el manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU 
vigente y el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU. 
 

4.3.2. Informes Mensuales 
 
Los Informes mensuales del contratista de obra deben ser entregados para aprobación de la 
interventoría de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato, así como el Manual de Control y 
Seguimiento Ambiental y SST del IDU y el Manual del usuario externo “Informes SST de auto 
reporte y seguimiento del IDU”. 
 
Será responsabilidad del Contratista de obra garantizar la autenticidad de todos los soportes 
que conformen dicho informe. 
 
Para el componente SST, el Contratista debe entregar a la Interventoría el informe mensual  
registrado en el aplicativo SST que la entidad disponga,  incluyendo el contenido mínimo 
requerido en la herramienta tecnológica y suministrando los anexos asociados al periodo de 
reporte.  
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Para el componente Ambiental (incluye ambiental, forestal y fauna silvestre según aplique) y 
MEV, se deberá entregar a la Interventoría el informe mensual que contenga los documentos y 
soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, 
cumplimiento de compromisos y entrega de productos contemplados en el cronograma de 
actividades para cada componente según aplique.  
 
El informe mensual deberá contener los insumos mínimos conforme a sus obligaciones 
contractuales, de acuerdo a lo requerido por la interventoría para dar cumplimiento al Manual de 
Interventoría y/o supervisión de contratos IDU que sea de su competencia, así como los formatos, 
listas, aplicativos o demás documentos aplicables de la Entidad, teniendo como mínimo la 
siguiente información: 
 

● Generalidades: Periodo reportado, versión, resumen de actividades técnicas ejecutadas, 
procedimientos constructivos empleados, organigrama del proyecto (IDU, Interventoría y 
Contratista), cronograma Ambiental. 

● Copia de la Bitácora Ambiental, de los folios correspondientes al periodo del informe 
presentado. 

● Estado de la elaboración de insumos técnicos para el trámite de permisos ambientales 
(cuando aplique) 

● Cumplimiento de los actos administrativos de los permisos ambientales (cuando aplique). 
● Registro de la implementación de medidas de manejo de acuerdo a la estructura del MAO: 

Medidas de manejo, formatos IDU que correspondan a la actividad durante el respectivo 
periodo, soportes, certificaciones o constancias, indicadores de cumplimiento, 
cronograma, entre otros. 

● Registro fotográfico comentado y con fechas. 
● Certificaciones originales de materiales y disposición de RCD. 
● Salvoconducto de movilización y aprovechamiento de madera. 
● Formatos requeridos por la AAC (según aplique). 
● Recomendaciones y Conclusiones. 
● Anexos. 
● Y los demás soportes que el IDU o la interventoría considere necesarios. 

 
Nota: Para el desarrollo de las obras rurales (en las zonas que aplique) según lo contemplado 
en la Resolución 1069 del 29 de Nov de 2001, la que actualice, modifique o sustituya, se debe 
presentar a la autoridad ambiental (ANLA) los informes de cumplimiento ambiental – ICA, en 
medio físico y magnético utilizando los formatos vigentes los cuales deberán ser descargados de 
la página web de dicha Autoridad Ambiental (Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos” – 
MMA-SECAB, 2002) o el que lo sustituya o reemplace (En caso de aplicar). 
 

4.3.2. Informe final A&SST 
 
El informe final del contratista de obra debe ser entregado para aprobación de la interventoría de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 
vigente a la suscripción del contrato, así como el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y 
SST del IDU y el Manual del usuario externo “Informes SST de auto reporte y seguimiento del 
IDU”. 
 
Para el componente SST, el Contratista debe entregar a la Interventoría el informe final registrado 
en el aplicativo SST que la entidad disponga, incluyendo el contenido mínimo requerido en la 
herramienta tecnológica y suministrando los anexos asociados al periodo de reporte. Así mismo 
deberá incluirse en el aplicativos los siguientes registros: 
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- Soportes de cierre de accidentes de trabajo emitido por la ARL. 
- Certificado de cada trabajador o contratista especificando que la empresa contratante se 

encuentra a paz y salvo por todo concepto, (salarios, honorarios, aportes a seguridad 
social y riesgos laborales, parafiscales, que ha sido notificado del derecho a examen de 
retiro y por concepto de liquidación o pago de salarios/honorarios) en el formato IDU, 
vigente. 

- Carta de indemnidad en el formato IDU vigente. 

Para el componente Ambiental (incluye ambiental, forestal y fauna silvestre según aplique) y 
MEV, el contratista debe entregar a la interventoría un informe final A&SST que contenga los 
insumos mínimos conforme a sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo requerido por la 
interventoría para dar cumplimiento al Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos IDU 
que sea de su competencia, así como en los formatos, listas, aplicativos o demás documentos 
aplicables de la Entidad. 

El Contratista deberá identificar con el Interventor los pasivos ambientales, registrarlos 
indicando responsable, tiempos de atención y tasación de los mismos para los casos que aplique. 
 
Se deberá garantizar la inclusión de la siguiente información: 
  

- Generalidades: Resumen de actividades técnicas ejecutadas, procedimientos 
constructivos empleados, organigrama del proyecto (IDU, Interventoría y Contratista), 
cronograma A&SST última versión aprobada y vigente, profesionales del componente 
A&SST aprobados por la Interventoría con las comunicaciones correspondientes por 
parte del Interventor. 

- Relación de documentos A&SST generados en su versión aprobada a lo largo del 
proyecto soportados con la comunicación motivada. 

- Consolidado de materiales de construcción, mezcla asfáltica, residuos de construcción y 
demolición - RCD y asfalto modificado con grano de caucho reciclado - GCR empleados 
en el proyecto, soportado por periodo con los correspondientes certificados. 

- Autorizaciones, permisos y/o lineamientos; tramitados y aprobados, ante AAC o 
entidades interesadas. 

- Informes de cumplimiento exigidos con ocasión de los actos administrativos (permiso de 
manejo silvicultural, levantamiento de veda, salvoconducto de movilización de flora, 
permiso de ocupación de cauce, zonas verdes, diseño paisajístico, lineamientos 
ambientales, entre otros, según requerimiento de la AAC).  

- Copias de actas de entrega, cierre, recibo a satisfacción o entrega de los permisos, 
suscritos por las entidades responsables. 

- Incluir actas de aprobación de diseño paisajístico y SIGAU, planos de detalle de la 
localización de los individuos arbóreos y jardinería a entregar a la entidad competente. 

- Indicadores de cumplimiento A&SST. 
- Monitoreos ambientales con sus correspondientes soportes y análisis (cuando aplique).  
- Formato consolidado de fichas de seguimiento de labores ambientales suscritas por las 

partes. 
- Fichas de seguimiento de labores ambientales por periodo y consolidado, con su 

respectivo cumplimiento. 
- Formatos IDU diligenciados en sus versiones vigentes. 
- Formatos requeridos por la AAC (según aplique). 
- Registro fotográfico, debidamente identificado por meses en la etapa de construcción, y 

diferenciados por programa de gestión A&SST. Este registro debe estar debidamente 
rotulado con fecha, hora y frente de trabajo. 
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4.4. Cierre A&SST de Obra 

 
El proceso de cierre A&SST de obra inicia una vez se termine el plazo de ejecución del contrato, 
según sea el caso, con una visita al sitio donde se ejecutó el proyecto, seguido de la entrega y 
aprobación de un informe final A&SST con el respectivo formato. 
 
A continuación, se describe el procedimiento a seguir para efectuar el cierre A&SST de obra: 
 
Paralelo al proceso de recibo final de obra la interventoría A&SST deberá efectuar una visita a 
los diferentes frentes de obra y su área de influencia (directa e indirecta) en la que se verificará 
principalmente los siguientes puntos: 
 

- Las zonas que fueron objeto de intervención, durante las etapas de los procesos 
constructivos, así como las áreas aledañas deben estar libres de Residuos de 
Construcción y Demolición - RCD y/o otros residuos generados en el desarrollo de la 
actividad.   

- Los sumideros, pozos de inspección y cajas de servicios públicos deben estar en perfecto 
estado, orden y aseo. 

- Se debe haber retirado toda la señalización temporal de la obra.  
- Las zonas de campamento e instalaciones temporales deben estar en un estado igual o 

mejor al encontrado inicialmente. Al igual que estar a paz y salvo por parte de las 
empresas de servicios públicos con las cuales se tuvo relación.  

- Verificar que todo individuo arbóreo al que se le haya practicado algún tratamiento 
silvicultural o que por algún motivo se encuentre dentro del área de influencia directa de 
la obra debe estar en buen estado físico y sanitario. 

- Todas las zonas verdes existentes y las generadas ubicadas en las áreas de intervención 
del proyecto deben quedar en iguales o mejores condiciones de las encontradas 
inicialmente. 

- Resultado de esta visita debe quedar registro fotográfico y acta de registro firmada por la 
totalidad de los especialistas A&SST del contratista e interventoría, en caso de quedar 
pendientes o pasivos ambientales, se deberá establecer los tiempos de atención de los 
mismos y realizar un nuevo recorrido para evidenciar el cumplimiento de los compromisos 
pactados. 

- Realizar la gestión necesaria para lograr el cierre del PIN del contrato de obra ante la 
AAC, suministrando la información o aclaraciones a las que haya lugar. 

- Cierre y cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno de los permisos, 
autorizaciones, lineamientos, entre otros tramitados ante la AAC. 
 
4.5. Requerimientos legales 

 
El Contratista deberá entregar a la Interventoría para su aprobación los diferentes productos 
A&SST requerimientos contractualmente. 
 
Según lo estipulado en el anexo del personal y a los tiempos establecidos en la minuta del 
contrato posterior a la aprobación de las hojas de vida y previo al ingreso de personal, el 
Contratista deberá presentar a la Interventoría: 
 

 Contrato laboral o de prestación de servicios que incluya como mínimo: número de 
contrato IDU, objeto del contrato IDU, asignación de salarios u honorarios, cargo a 
desempeñar, cláusula de indemnidad, porcentaje de dedicación al proyecto. 
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 Certificados de afiliación a la EPS, AFP, ARL y CCF según el tipo de vinculación que 
permitan evidenciar el estado de afiliación y cobertura al inicio de su participación en el 
proyecto. 

 Certificado de aptitud médica laboral correspondiente al examen médico de ingreso. 
 Formato IDU vigente que permita certificar que se desarrolló la divulgación de la 

inducción, la notificación de riesgos y la notificación de derecho a practicarse el examen 
médico de egreso una vez finalizada la participación en el contrato. 

 
Dichos documentos deberán ser aprobados por la interventoría, previo al inicio de las actividades 
por parte del personal. 
 
Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal, éstos se darán en 
atención de lo dispuesto en el anexo de personal, teniendo en cuenta además, que en la 
comunicación mediante la cual se remite la hoja de vida del personal propuesto, debe indicarse 
el nombre y cargo de la persona que reemplaza, número de contrato IDU al cual se vincula, fecha 
de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha de terminación de las actividades para 
quien se retire, y anexando además, copia de la carta de renuncia, paz y salvo o carta de 
continuidad laboral en el formato IDU vigente y soporte de recibo de la orden para la realización 
del examen médico ocupacional de retiro o el respectivo concepto emitido por el médico 
ocupacional (los documentos que se anexan deben ser acorde al tipo de vinculación del 
personal). 
 
Una vez se notifique el retiro de personal se contará con máximo 5 días calendario para la 
presentación de HV, soportes y aprobación del personal según requerimientos establecidos en 
el anexo de personal. 
 
De cada una de las personas desvinculadas al contrato IDU se deberá tramitar el correspondiente 
paz y salvo original en el formato IDU vigente.  
 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR DURANTE LAS ACTIVIDADES PREVIAS 
 
El Contratista deberá entregar a la Interventoría los productos relacionados a continuación: 
 
El Manejo Ambiental de la obra MAO-SST, documento que contiene en detalle las acciones que 
debe implementar el Contratista para la ejecución del contrato con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad A&SST vigente aplicable al proyecto y desarrollar el proyecto con 
prácticas amigables con el medio ambiente, el personal de la obra y la población, el cual deben 
tener en cuenta los componentes del Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del 
IDU, listas de contenidos, formatos aplicables vigentes, normativa ambiental, además de lo 
establecido contractualmente para el desarrollo del contrato. 
 
Antes de adelantar la ejecución de las obras, el Contratista debe radicar el documento a la 
interventoría y esta deberá radicar el MAO y sus anexos aprobado al IDU. 
 
Una vez radicado el documento aprobado por la interventoría, el IDU o la interventoría podrá 
solicitar las actualizaciones que sean necesarias durante la ejecución del proyecto las cuales 
deberán subsanarse por parte del contratista.   
 
El Contratista debe diligenciar los formatos y anexar los documentos a continuación relacionados 
para revisión y aprobación por parte de la Interventoría y posterior radicación al IDU. 
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● Organigrama del proyecto incluyendo el personal A&SST (hasta nivel de inspector) 
incluyendo nombre, cargo y dedicación. 

● Cronograma detallado de actividades y productos A&SST, acorde a la programación de 
obra.  

● Plano de localización general del proyecto.  
● Plano con caracterización ambiental de las obras a intervenir. 
● Plano de localización del o (los) campamento (s) con sus diferentes zonas y su respectiva 

señalización, incluyendo lo correspondiente a SST. (Escala 1:500 a 1:2000, según criterio 
del IDU). 

● Formato Requerimientos ambientales preliminares.  
● Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
● Programa de capacitaciones A&SST. 
● Fichas de seguimiento de labores Ambientales  
● Comunicación en la cual la Interventoría aprueba el personal A&SST propuesto por El 

Contratista requerido en los pliegos de licitación. La comunicación deberá incluir los 
nombres del personal, el cual deberá aparecer en el organigrama. 

● Plan de acción para mitigar los impactos generados en las actividades de la obra, de 
acuerdo al Formato Plan de acción ambiental.  

● Plan de gestión de RCD (PGRCD). 
● Inventario de sumideros (localización, registro fotográfico, estado hidráulico y físico y 

plano de ubicación). 
● Relación de las entidades que se deberán involucrar en el proyecto y las gestiones que 

se deberán adelantar con cada una de ellas. 
● Relación de predios que serán afectados. Plano con localización (en caso que aplique). 
● Diagnóstico del arbolado localizado en el área de intervención del proyecto (registro 

fotográfico, caracterización, georreferenciación). 
● Relación de trámites ante la AAC, permisos, lineamientos, autorizaciones necesarias para 

el desarrollo del proyecto y su estado de avance y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los mismos. 

● Copia de los actos administrativos emitidos por las AAC para el proyecto. 
● Remitir el total de documentación por cada proveedor y sitio de disposición final 

autorizado proyectado a utilizar en la ejecución del contrato de obra, estos deben ser 
remitidos en medio digital de manera organizada y legible, así mismo debe contar con el 
total de permisos y certificaciones que soporten que cuentan con documentación al día 
para su funcionamiento. 

● Las medidas ambientales de control, prevención, mitigación y compensación que deben 
ser implementadas para controlar los impactos, la población beneficiada, la etapa de 
aplicación, las acciones a desarrollar para manejar el impacto, lugar de aplicación, el 
personal necesario para el cumplimiento del programa, mecanismos de participación 
ciudadana, indicadores de seguimiento y resultado, los mecanismos de control ó registros 
asociados, cronograma de ejecución y los costos aproximados de la puesta en marcha 
de estos programas. 
 

Nota: Es importante aclarar que las medidas y los manejos propuestos en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y en el presente apéndice, son lineamientos que el IDU 
establece y en ningún momento será lo único que contemple El Contratista para el correcto 
manejo A&SST del proyecto, ya que dependerá de las condiciones propias de cada tramo. Así 
mismo se deberá dar cumplimiento a lo requerido en los formatos, listas de chequeo o de 
contenidos vigentes establecidos por la Entidad, normatividad vigente y AAC.     
 
El incumplimiento de los requisitos descritos dará lugar al inicio de los procesos administrativos 
sancionatorios a que haya lugar. 
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El Contratista en campo debe contar con la trazabilidad y control de todas las actualizaciones 
que se realicen al MAO. Estas actualizaciones junto con la carta de aprobación de la 
Interventoría, deberán quedar consignadas en el informe final A&SST que elabore El Contratista. 
 
En ningún momento debe darse la autorización para la iniciación de las obras sin el cumplimiento 
de los requisitos antes mencionados. 
 
Cualquier modificación o actualización surgida durante el transcurso de la obra a los 
compromisos aprobados en el MAO, requiere aprobación por parte de la Interventoría y si es el 
caso, el ajuste del plan de acción propuesto por El Contratista y del cronograma.  
 

5.1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 
 
Como parte de la información a entregar correspondiente al componente D del MAO, el 
Contratista debe elaborar según la normatividad legal vigente aplicable el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este sistema deberá contener como mínimo: 
 

 INTRODUCCIÓN 

1.     GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA 

1.1.  Generalidades de la Empresa 

1.1.1. Identificación legal y comercial 

1.1.2. Actividad Económica 

1.1.2.1 Estructura Organizacional 

1.1.2.2 Organigrama para el proyecto de obra. 

1.1.2.3 Tabla de distribución del personal: tabla informativa respecto a: 
personal administrativo, operativo, tipo de contrato o vinculación del 
personal directo e indirecto, calculando la población probable dato 
que se tendrá como referencia para la elaboración de l matriz de 
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles 

Niveles de responsabilidad frente a SST: Del gerente y Representante 
Legal, director de obra, Residente de obra, Residente SST, 
Residente ambiental, COPASST, y demás trabajadores. 

1.2. Objetivos SGSST. 
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1.3. Políticas del SST 

1.4. Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial 

1.5. COPASST /VIGÍA SST 

1.5.1.    Conformación 

1.5.2. Plan de trabajo y capacitación 

1.6 Comité de convivencia laboral 

1.6.1 Conformación 

1.6.2 Capacitación 

1.7.  Procesos, tecnologías, materiales e insumos: Enumere los 
procesos desarrollados en la ejecución del Contrato iguales a lo 
reportado en el componente Ambiental. 

1.8.  Matriz de requisitos legales 

1.9.  Plan de trabajo anual SST. 

1.10. Plan de capacitación SST 

1.11.  Procedimiento para afiliación y pagos al sistema general de 
seguridad social, parafiscales, pago de salarios u honorarios, 
sanciones e incumplimientos. 

1.12 Procedimiento de gestión del cambio 

1.13 Procedimiento de gestión de adquisiciones 

1.14 Procedimiento de revisión por la dirección 

1.15. Indicadores de gestión. 
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1.15.1.  Indicadores de cumplimiento. 

1.15.2.  Indicadores de cobertura. 

1.15.3.  Indicadores de impacto. 

1.15.4   Indicadores mínimos en seguridad y salud en el trabajo 

1.15.4.1 Indicadores de Frecuencia de accidentalidad 

1.15.4.2 Indicadores de Severidad de accidentalidad 

1.15.4.3 Indicadores de Proporción de accidentes de trabajo mortales 

1.15.4.4 Indicadores de Prevalencia de la enfermedad laboral 

1.15.4.5 Indicadores de Incidencia de la enfermedad laboral 

1.15.4.6 Indicadores Ausentismo por causa médica 

1.16. Mejoramiento continuo. 

1.16.1   Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

1.17. Procedimiento de Auditorias 

1.17.1. Plan de auditoría interna 

1.17.2.  Plan de auditoría externa 

1.17.3.  Acciones de mejora 

1.18. Listado de formatos a utilizar (formatos IDU- 
interventoría/contratista) y anexos de registro de control y 
seguimiento al programa. 

2.  EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST 
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3.     DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

3.1.  Metodología de identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos: Describirla e incluirla como anexo. 

3.2.  Matriz de peligros y valoración de riesgos: Deberá incluir como 
anexo. 

3.3.  Priorización de riesgos y su control. (Formato Plan de acción para 
controlar riesgos). 

3.     GESTIÓN PARA EL TALENTO HUMANO 

3.1.  INDUCCIÓN, CONCIENCIACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

3.1.1. Contenido de la inducción. 

3.1.2. Temas de capacitación a impartir y población objeto. 
(Discriminando las referentes a medicina preventiva, medicina del 
trabajo, higiene industrial y seguridad industrial). 

3.1.3. Temas de entrenamiento: Dirigido como mínimo a la brigada de 
emergencia. 

3.1.4. Mecanismo de evaluación al asistente y al facilitador. 

3.2.  Comunicación y Divulgación 

3.2.1. Política de seguridad y salud en el trabajo, Reglamento de higiene 
y seguridad industrial, plan de emergencia, notificación de riesgos 
por cargo, derecho a examen de egreso, resultados de la 
accidentalidad, incidentes y terceros, resultados de la asistencia 
técnica de la ARL entre otros, directrices IDU. 

3.3. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

3.4.  Relacionar las actividades de bienestar social. 

4.     PROGRAMAS DE GESTIÓN 
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4.1.       PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO 

4.1.1. Procedimiento de evaluación médico laboral: Exámenes de 
ingresó, periódicos, egreso (notificación de derecho a examen de 
egreso). 

4.1.2    Matriz de exámenes médicos laborales por cargo. (Incluye 
exámenes clínicos y paraclínicos). 

4.1.3. Estadísticas de ausentismo laboral. 

4.1.4. Procedimiento de reubicación laboral. 

4.1.5. Línea base para detección de población sintomática y 
mecanismos de control mensual por grupo sintomático. 

4.1.6. Diagnóstico de condiciones de salud según Resolución 2346 de 
2007 o norma que la modifique o sustituya. 

4.1.7   Perfil sociodemográfico de la población laboral 

4.1.8. Presentación del programa de vigilancia epidemiológica. 

4.1.9. Relación de actividades de promoción y prevención en salud. 

4.2.  PROGRAMA DE HIGIENE LABORAL 

4.2.1 Mediciones higiénicas laborales cuando se apliquen. 

4.2.2 Reevaluación de los elementos de protección personal. 

4.2.3 Medidas de saneamiento básico: 

-       Vestier 

-       Servicio Sanitario 

-       Suministro de hidratación 
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4.2.4. Programa de orden y aseo 

4.2.5. Manejo de sustancias químicas y anexar hojas de seguridad. 

4.3.  PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

4.3.1. Matriz de elementos de protección personal por cargos 
incluyendo norma de calidad que aplique. 

4.3.2. Procedimientos seguros según resultado de la matriz de peligros 
y valoración de riesgos. 

4.3.3. Sistema de permisos de trabajo. 

4.3.4. Procedimiento de reporte e investigación de accidentes de 
trabajo/accidentes, enfermedades laborales con base en la 
Resolución 1401 de mayo de 2007 o la que la sustituya. 

4.3.5. Maquinaria y equipo. 

4.3.5.1. Certificado de condiciones óptimas técnico mecánicas. 

4.3.5.2. Hoja de vida de la maquinaria y equipo actualizada. 

4.3.5.3. Programa de intervalo de mantenimiento según manual de 
mantenimiento y operación. 

4.3.5.4. Procedimiento de traslado de maquinaria y equipo, aprobado 
por la secretaría de movilidad. 

4.3.5.5. Procedimiento de abastecimiento de combustible/ sustancias 
peligrosas, aprobado por el Ministerio de Minas y Energía. 

4.3.5.6. Otros procedimientos que se requieran. 

4.3.6. Programa de inspecciones. 

4.3.7. Programa de señalización en seguridad de la obra y sus 
instalaciones temporales. 
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5      PLAN DE EMERGENCIA 

5.1  Identificación de amenazas 

5.2 Identificación de recursos disponibles para la prevención y manejo 
de emergencias 

5.3  Análisis de vulnerabilidad. 

5.4  Valoración y evaluación de riesgos 

5.5   Organización para la prevención y atención de emergencias 

5.5.1 Comité de emergencias. 

5.5.2 Conformación de la brigada de emergencia. 

5.5.3     Capacitación y entrenamiento integrantes de la brigada de 
emergencias 

5.6 Procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas 
o minimizar el impacto de las no prioritarias 

5.6.1 Planes de contingencia y procedimientos operativos 
normalizados. 

5.7   Equipos de prevención y atención de emergencias. 

5.8   Disponibilidad de la información necesaria (planos, señalización, 
listado de teléfonos de emergencia, entre otros). 

5.9   Programación de simulacros. 

5.10. Programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 
común, identificando los recursos para la prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y 
articulando con los planes que para el mismo propósito puedan 
existir en la zona donde se ubica la empresa 

 Y demás procedimientos y/o documentos que sean necesarios para ejecución de las 
actividades del contrato. 
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NOTA: Los componentes del MAO deben actualizarse cada vez que las condiciones del proyecto 
para las cuales fueron elaborados cambien o cada vez que lo solicite la interventoría o el IDU; el 
Contratista no podrá adelantar la ejecución de nuevas actividades, hasta tanto no cuente con la 
aprobación de dichas actualizaciones por parte de la interventoría y posterior radicación del 
mismo al IDU. 
 
Una vez radicado el documento aprobado por la interventoría, el IDU podrá solicitar las 
actualizaciones que se requieran, las cuales deberán subsanarse por parte del contratista de 
obra.  
 

5.2. Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – 
RCD - PMARCD 

 

El contratista debe presentar para revisión, validación y aprobación de la interventoría, el 
Programa de manejo Ambiental de RCD, según lo establecido en la resolución 1257 de 2021 
“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones” y el  Decreto 507 de 2023 
“Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los residuos de 
construcción y demolición en Bogotá, y se dictan otras disposiciones” o en las normas que las 
modifiquen, actualicen, deroguen y/o sustituyan o aquellas adicionales que apliquen para el 
proyecto. 

El IDU adelantará la inscripción del proyecto ante la AAC, una vez cuente con el Programa de 
Manejo Ambiental de RCD revisado, validado y aprobado por parte de la interventoría, el 
contratista de obra NO puede iniciar ninguna de las actividades sin contar con el PIN asignado 
por la AAC. 

El Programa de Manejo Ambiental de RCD deberá elaborarse, de acuerdo con los lineamientos 
definidos por la AAC y debe presentarse como un anexo al MAO-SST. 

Los anexos de la resolución 1257 de 2021 y/o Decreto 507 de 2023 o la norma que la modifique 
o sustituya, para el reporte de información mensual deberán ser firmados por el representante 
legal y el profesional ambiental del contratista, según corresponda. 

Nota: Una vez finalizadas las actividades, será responsabilidad del contratista de obra e 
interventor realizar acompañamiento al IDU, hasta lograr la obtención del cierre de PIN otorgado 
al contrato por parte de la AAC, por lo cual deberá cumplir con el suministro de la información y 
demás requerimientos que solicite la Autoridad Ambiental Competente, lo cual es un requisito 
para la liquidación de los contratos de obra e interventoría. 

El PMARCD surte una revisión por parte de la autoridad ambiental competente, razón por la cual 
en caso de generarse observaciones sobre el documento, estas deberán ser atendidas por el 
contratista de obra y revisadas por la interventoría en el tiempo que la AAC determine. 

En caso de requerir dar inicio de actividades preliminares que generan RCD en las etapas previas  
a la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar el PMARCD en conjunto con los 
procedimientos a realizar, para ser revisados, validados y aprobados por la interventoría y 
solicitar la obtención del PIN al IDU para el trámite ante la AAC. 

5.3. Permisos ambientales (en los casos que aplique) 
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El Contratista debe contemplar los permisos que sea necesario tramitar ante la Autoridad 
Ambiental Competente (en adelante AAC) y contar con la aprobación de la Interventoría y el 
visto bueno del IDU. El Contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o 
formatos que la AAC requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria 
para la obtención de los permisos o autorizaciones.  
 
El IDU solicitará ante la autoridad ambiental competente los correspondientes permisos, 
autorizaciones, concesiones y/o lineamientos, a que haya lugar para la ejecución de las obras.  
 
Si se presentan demoras por parte del Contratista en la entrega de la documentación y los 
permisos no son obtenidos de forma ágil, cualquier atraso como consecuencia de este aspecto 
será imputable al Contratista. 
 
El Contratista es el responsable por el pago a la AAC por los permisos y por los servicios de 
evaluación, seguimiento, y compensación de permisos y autorizaciones que se causen para el 
Contrato, así el trámite lo adelante el IDU. El pago al contratista de los costos de los permisos 
ambientales se realizará conforme al formato establecido por la entidad. 
 
El Contratista no podrá adelantar ninguna intervención a los recursos sin contar con los 
permisos, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la entidad correspondiente 
competente. Si no se tienen los permisos requeridos por el proyecto, el Contratista deberá 
ejecutar las obras que no requieran estos permisos mientras se tiene respuesta por parte de la 
AAC. 
 

5.3.1. Solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce - POC (En los casos que aplique) 
 
En caso de ser necesario se deberá solicitar a la AAC el POC, para lo cual el Contratista deberá 
presentar un Informe Técnico ejecutivo, en el que como mínimo, se describa el proyecto, las 
obras a desarrollar con sus respectivas coordenadas, método constructivo, materiales a utilizar 
y medidas de manejo propuestas para obra, donde se indique claramente la necesidad de 
ocupación de la ZMPA o APCA, entre otra información que se considere de importancia 
ambiental; dicho informe deberá ser aprobado por la Interventoría antes de ser  remitido al IDU 
para su respectivo trámite. 

 
5.3.2. Solicitud de lineamientos ambientales (En los casos que aplique) 

 
En caso de ser necesario se deberá solicitar a la AAC lineamientos ambientales, para lo cual el 
Contratista deberá presentar un Informe Técnico ejecutivo, en el que como mínimo, se describa 
el proyecto, las obras a desarrollar con sus respectivas coordenadas, método constructivo, 
materiales a utilizar y medidas de manejo propuestas para obra, donde se indique claramente la 
necesidad de ocupación de la ZMPA o APCA, entre otra información que se considere de 
importancia ambiental; dicho informe deberá ser aprobado por la Interventoría antes de ser  
remitido al IDU para su respectivo trámite. 
 
 

5.3.3. Solicitud de lineamientos ambientales (En los casos que aplique) 
 
En caso de ser necesario se deberá solicitar a la AAC lineamientos ambientales, para lo cual el 
Contratista deberá presentar un Informe Técnico ejecutivo, en el que como mínimo, se describa 
el proyecto, las obras a desarrollar con sus respectivas coordenadas, método constructivo, 
materiales a utilizar y medidas de manejo propuestas para obra, donde se indique claramente la 
necesidad de ocupación de la ZMPA o APCA, entre otra información que se considere de 
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importancia ambiental; dicho informe deberá ser aprobado por la Interventoría antes de ser  
remitido al IDU para su respectivo trámite. 
 

5.3.4.  Registro de pendón de obra pública (en caso de que aplique) 
 
El contratista debe elaborar los insumos requeridos para el trámite de registro de pendón de obra 
pública, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 4474 de 2021 “Por la cual se modifica la 
Resolución 5452 de 2009 respecto a las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones 
y pasacalles en el distrito capital”, para posterior trámite del IDU ante la Autoridad Ambiental 
Competente. 
 

6. COMPROMISOS A&SST   
 
El Contratista debe dar cumplimiento a la Normativa Vigente y será responsable por cualquier 
incumplimiento de la misma durante la ejecución del Contrato: 
 
Para la ejecución de las obras se deben aplicar todas las medidas incluidas en el presente 
apéndice, en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, Manual de 
interventoría y/o supervisión del IDU versión vigente, el MAO, Aplicativo SST, las requeridas por 
la AAC y las que se contemplen en documentos contractuales. 
 

7. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
Las anotaciones que se citan a continuación complementan lo expuesto en el Manual de Control 
y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU que aplique en el momento de la apertura del proceso 
licitatorio y en caso de contradicción priman sobre lo dispuesto en el mencionado manual.  
 

7.1. Documentales y logísticos 
 
 Revisar los documentos contractuales respecto a las obligaciones A&SST. En el caso de 

encontrar inconsistencias con la realidad del proyecto el Contratista deberá oficiar a la 
interventoría dando a conocer el hecho. Esta revisión deberá realizarse durante los cinco (05) 
días calendario siguiente a la firma del acta de inicio del contrato. En caso de no recibir 
ninguna comunicación se entenderá que el contratista acepta la totalidad de lo consignado y 
deberá tomar las medidas necesarias para garantizar su implementación y cumplimiento. 

 Entregar mensualmente a la interventoría originales de los certificados de materiales de 
proveedores y disposición final de RCD expedidos por los proveedores y sitios de disposición 
final de RCD utilizados en la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los 
recibos de RCD y materiales contra los certificados. En caso de presentarse observaciones, 
el contratista se compromete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que 
determine la interventoría y en caso de incumplimiento, éste hecho podrá constituirse como 
prueba para iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de sancionar al 
contratista. 

 Entregar los soportes que se requieran para evidenciar el cumplimiento de los componentes 
Ambiental y SST, en los plazos que se determinen en los comités. El Contratista debe 
verificar y certificar la autenticidad de los soportes que conformen dichos requerimientos. 

 Diligenciar los formatos contenidos en el MAO y que puedan servir como herramienta de 
verificación en la labor de la interventoría. El Contratista se compromete a permitir el acceso 
en todo momento a estos formatos y los soportes respectivos a la interventoría y al IDU. 

 Presentar el informe mensual a la interventoría con todos los insumos requeridos y de no 
subsanar las situaciones presentadas será objeto de no aprobación por parte de la 
interventoría. 



Página 23 de 48 
 

 En el informe semanal durante la ejecución de la obra, los residentes A&SST, deben incluir 
las actividades más relevantes realizadas durante la semana que deberán estar acordes con 
el cronograma de actividades en materia A&SST. 

 El Contratista debe disponer de herramientas tecnológicas necesarias para facilitar el 
desarrollo de las obligaciones A&SST, tales como computadores, cámara fotográfica, 
scanner e impresoras. 

 En el campamento, el área A&SST, deberá contar con un espacio amplio y suficiente para 
localizar el archivo, el computador, impresora y escáner así como puestos de trabajo de uso 
exclusivo de los descritos residentes. 

 Remitir en el informe mensual el diagnóstico de condiciones de salud.  
 Remitir a la interventoría la metodología para la identificación de tareas críticas y sus 

respectivos controles.  
 Remitir a la interventoría la metodología para la elaboración de los Análisis de Trabajo Seguro 

– ATS y verificar periódicamente su cumplimiento.  
 Asistir a los comités integrales y A&SST para el seguimiento del desempeño.  
 Suministrar equipos de comunicaciones al personal profesional A&SST que garanticen su 

intercomunicación.  
 Atender todas las observaciones de la interventoría y el IDU en los plazos definidos por ellos. 
● Deberá verificar antes del inicio de las obras que se cuente con los permisos y autorizaciones 

de índole ambiental; en caso de evidenciarse la necesidad de tramitar algún requerimiento 
de los mencionados, el contratista deberá facilitar dentro del marco contractual las medidas 
económicas, técnicas y logísticas para que el IDU realice los trámites pertinentes. 

● Será responsabilidad del contratista el pago a la autoridad ambiental competente por 
concepto de las autorizaciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de 
compensación generados para el proyecto, según lo consignado en la normatividad 
ambiental vigente, así el trámite lo adelante el IDU.  

● Las demás establecidas en la Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU 
vigente y la normatividad vigente.  
 

 
7.2. Ambiental 

 
● Rendir los informes ambientales que solicite la AAC o cualquiera de las partes interesadas 

sobre cualquier aspecto que involucre el proyecto y que esté bajo la responsabilidad del 
Contratista. Estos informes deberán ser presentados previamente a la Interventoría quien a 
su vez verificará y lo trasladará al IDU para su presentación ante la AAC o instancia al 
solicitante.  
 

● El MAO debe elaborarse al inicio de cualquier actividad constructiva y debe ser aprobado por 
parte de la interventoría y radicado en el IDU. El Contratista de obra no puede dar inicio a la 
obra de conservación sin contar con la mencionada aprobación del MAO y sin contar con el 
PIN tramitado por parte del IDU ante la AAC.  

 
● Como requisito para la ejecución del contrato, el Contratista deberá garantizar que sus 

subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todos los permisos, 
autorizaciones, lineamientos ambientales exigidos por la AAC según la normatividad vigente.  

 
● No se admitirá cambio de proveedores, centros de transformación y aprovechamiento y/o 

sitios de disposición final de RCD que no hayan sido previamente aprobados por la 
Interventoría de acuerdo a la normativa Ambiental vigente. Dicha modificación deberá ser 
informada al IDU por intermedio de la Interventoría dentro de los tres (3) días siguientes a la 
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aprobación, de acuerdo al procedimiento y radicada en el respectivo formato establecido por 
el IDU.  

 
● Deberá garantizar desde el inicio y durante el desarrollo del contrato la realización de talleres 

de inducción y capacitación para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de 
obra calificada y no calificada), que contenga entre otros aspectos cada uno de los 
componentes de la gestión A&SST del IDU y los aprobados en el MAO. 
 

● El Contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores ubicados dentro del 
Sistema de Áreas Protegidas. En caso que se requiera hacerlo, previamente deberá 
manifestarlo, justificarlo y presentar la información, estudios y/o requerimientos de la AAC 
como soporte para ser aprobada por la interventoría y posteriormente ser remitida al IDU 
para que adelante el trámite pertinente ante la AAC. (en caso de requerirse) 

 
● El Contratista previo al comienzo de las obras, debe revisar el estado estructural e hidráulico 

de los sumideros y pozos existentes y cuerpos de aguas superficiales presentes en la zona 
de influencia de las obras, incluyendo registro fotográfico y georreferenciado (con sus 
respectivas coordenadas) y registrarlo en el formato IDU correspondiente. Este inventario 
deberá ser presentado a la interventoría durante los primeros quince (15) días calendario 
posteriores a la firma del acta de inicio y presentarlo actualizado en el MAO. (en caso de 
requerirse) 
 

● De acuerdo con el resultado de las inspecciones a las estructuras hidráulicas, se llevará a 
cabo el mantenimiento y limpieza que se requiera; para lo cual, deberá efectuarse por parte 
del Contratista, la gestión ante la EAAB, según corresponda. Cuando las inspecciones 
efectuadas a los cauces naturales determinen la necesidad de implementar acciones de 
prevención, mantenimiento, ello se informará de manera inmediata a la Interventoría y al IDU, 
para determinar la gestión requerida en cada caso. De cada actividad que el Contratista 
desarrolle en el marco de su gestión ambiental, deberá conservarse la evidencia documental 
pertinente. 
 

● En el informe mensual se debe presentar el seguimiento y la gestión que el Contratista ha 
realizado a cada uno de estos sumideros a fin de minimizar el impacto que genere la obra 
sobre el sistema de alcantarillado. 

 
● El Contratista deberá cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 

ejecución de las actividades del MAO o aquellos adicionales que requiera el IDU y la AAC.  
Los formatos pueden consultarse en la página web del IDU/manual de control seguimiento 
ambiental y SST del IDU. 

 
● El Contratista se compromete a realizar una verificación de índole A&SST de los sitios donde 

se instalen campamentos (permanentes o temporales) y las conclusiones de esta verificación 
deben estar conformes a lo dispuesto por la normatividad vigente para garantizar un 
adecuado funcionamiento.  

 
● El Contratista deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos 

constructivos para dar cumplimiento efectivo y oportuno a las obligaciones de carácter 
A&SST y por tanto a las Fichas de seguimiento de labores A&SST. 

 
● El Contratista debe garantizar la evacuación total y definitiva de materiales y de los residuos 

de construcción y demolición - RCD, equipos, señalización y demás elementos utilizados 
durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.  Esta acta 
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debe contar con las certificaciones que soporten la entrega de los materiales a proveedores 
que cuenten con permiso de la AAC.  Los volúmenes entregados deben concordar con el 
volumen total que se registre en el informe final del Contratista y deben estar soportados 
con las correspondientes certificaciones. El vale de suministro será un soporte de la gestión 
o entrega de material, sin embargo, debe estar soportada con la correspondiente certificación 
(en caso de requerirse). 

 
● Deberá garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas susceptibles de haberse 

afectado por la ejecución de las obras queden en iguales o mejores condiciones a las que se 
encontraron previa ejecución de la obra y estos costos deben ser asumidos por el contratista. 

 
● Efectuar un cierre de la gestión ambiental y SST en conjunto con la interventoria, utilizando 

el formato que le suministre el IDU para este fin. Esta actividad es requisito para la liquidación 
del contrato. 

 
● En caso que se decida adelantar trabajos en horario nocturno El Contratista deberá (tramitar 

la respectiva autorización) y deberá asegurarse que todas las actividades inherentes al 
desarrollo de las obras, sigan estricto cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, 
A&SST y de seguridad vial establecidos para dichos trabajos. En caso que la comunidad 
presente queja por el ruido generado por las actividades constructivas, sea en jornada diurna 
o nocturna, en caso de requerirse el Contratista deberá realizar los monitoreos de emisión de 
ruido, según lo contemplado por la AAC y efectuar los análisis correspondientes, en relación 
con la eficacia de las medidas de manejo implementadas por el Contratista de obra. El 
Contratista asumirá los costos derivados por la elaboración de dichos monitoreos. Se debe 
elaborar el informe técnico correspondiente de las mediciones, con sus respectivas memorias 
técnicas. Este informe se presentará a la Interventoría, ocho (8) días calendario después de 
las mediciones. Producto de la revisión y aprobación del citado informe por parte de la 
Interventoría, y con el obligatorio necesario aval del IDU, se dará respuesta al solicitante o al 
presunto afectado, a través de los mecanismos y canales de comunicación establecidos y 
aprobados por la entidad contratante (en caso de requerirse). 
   

● Implementar el programa de reciclaje el cual debe incluir dentro de su alcance campamentos, 
centros de acopio e instalaciones temporales. 

 
● Mantener totalmente cubierto y confinado el material acopiado evitando que se genere 

material particulado.  
 
● Adecuar zonas debidamente diferenciadas para el almacenamiento de los distintos tipos de 

materiales. 
 
● Agrupar los materiales pétreos, prefabricados y las tuberías en los sitios destinados para este 

fin, previamente aprobados por la Interventoría. 
 
● Solicitar aprobación por parte de la interventoría, en caso de requerirse, el uso de zonas 

verdes para el acopio temporal de materiales. El Contratista debe restaurar estas zonas a 
más tardar una (1) semana después de finalizada la actividad, dejándolas en iguales o 
mejores condiciones a las encontradas; se debe dejar registro fotográfico del antes y 
después. 

 
● Adecuar un sitio dentro del frente de obra para almacenar temporalmente el material de RCD 

que pueda ser reutilizado siempre y cuando permanezca, debidamente cubierto, confinado y 
señalizado.  
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● Todos los acopios temporales deben contar con una ficha en la que se especifique la fecha 

de inicio del acopio, tipo de material, medidas ambientales a implementar y visto bueno y 
fecha de aprobación de la interventoría. Dichas fichas deben reportarse en el informe 
semanal y mensual. 

 
● Debe indicarse el manejo de aguas lluvias en el área de acopio para evitar cualquier 

afectación sobre la red de alcantarillado o sobre las vías adyacentes. 
 
● Se prohíbe realizar mantenimiento de vehículos y maquinaria, en los que se involucre el uso 

de aceites lubricantes, gasolina y demás sustancias. En caso de generarse residuos 
contaminados con esta clase de sustancias, su recolección y disposición final deberá 
tramitarse con los gestores autorizados específicos para estas labores. 

 
● Si el área destinada para el acopio temporal de materiales cuenta con sumideros se debe 

efectuar la protección de los mismos, para evitar la afectación de la infraestructura que hace 
parte del espacio público por el material de arrastre. 

 
● Se debe establecer el tiempo máximo permitido del área de acopio temporal de materiales 

y/o residuos.   
 
● El Contratista deberá coordinar previamente con las entidades de aseo de la zona los 

lugares de recolección, horarios y tarifas de servicio de recolección y transporte. 
 
● Garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la obra. 
 
● Diseñar e implementar medidas específicas para el control de emisiones atmosféricas en 

áreas sensibles. 
 
● Entregar las zonas ZMPA y/o APCA en iguales o mejores condiciones a las iniciales. Para lo 

cual debe realizar un registro fotográfico del estado inicial de la zona donde se adelantará la 
obra e incluirlo dentro del MAO. Tener en cuenta que el uso o intervención de las ZMPA’s, 
y/o APCA y cauces requieren de permiso y/o lineamientos de la AAC; NO se puede hacer 
ningún tipo de intervención sin contar con los respectivos permisos, lineamientos y/o 
autorizaciones. El Contratista asume la responsabilidad sobre daños, multas, sanciones y/o 
perjuicios que se puedan presentar. 

 
● Elaborar el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD de acuerdo a 

los lineamientos básicos exigidos por la AAC en la respectiva Guía (última versión vigente).  
 

● El Contratista deberá garantizar durante el desarrollo del Contrato, la realización de talleres 
de inducción re-inducción, simulacros, capacitación, entrenamiento para todo el personal 
(mano de obra calificada y no calificada), que labore en la obra, que contenga entre otros 
aspectos, cada uno de los componentes de la gestión A&SST del proyecto y los aprobados 
en el MAO. El Contratista debe presentar el cronograma específico de inducciones, re- 
inducción, simulacros, capacitación y/o entrenamiento. En caso que la actividad requiera ser 
reprogramada o modificar el tema, se presentará con mínimo tres (3) días de anticipación, la 
versión actualizada del cronograma a la Interventoría, quien lo validará previo al desarrollo 
de la actividad. Esta modificación se informará al Interventor a través de correo electrónico; 
y la entrega al Interventor, del documento actualizado, se hará dos (2) días antes del siguiente 
Comité de seguimiento A&SST para que en el Acta de Comité se registre la revisión, 
observaciones y aprobación de la Interventoría. Se recomienda que en las inducciones se 
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involucre a profesionales del área técnica para que desde su experiencia y tema conozcan el 
tema A&SST para el desarrollo de las obras. 
  

● El Contratista debe garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas susceptibles 
de haberse afectado por la ejecución de las obras, queden en iguales o mejores condiciones 
a las que se encontraron previa ejecución de la obra. Para ello se debe realizar de manera 
anticipada a la intervención de la zona, el levantamiento de registro fotográfico que evidencie 
su estado antes y después de la intervención.  Este registro fotográfico debe incluir fecha y 
hora. Además, debe contener imágenes panorámicas de la zona con respecto del área 
circundante, y fotos a detalle del estado de las zonas esta tendrá una secuencia mensual 
hasta que sea entregado y recuperado el espacio intervenido. Se definirá con Interventoría 
cuales son los espacios o elementos que requerirán de éste seguimiento.  
 

● El Contratista deberá realizar un registro fotográfico de las especies vegetales y zonas verdes 
previo al inicio de obra y posterior a la intervención. 

 
● El contratista deberá realizar simulacros de manejo y atención de derrames.  

 
● El Contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el acuerdo 

746 de 2019, con relación a la prohibición del uso de asbesto en el territorio nacional, debe 
dar cumplimiento a la restricción para el uso de elementos y productos que contengan la fibra 
de asbesto y/o sus derivados. 
  

● Es importante precisar que el IDU en ejecución de las obras viales y de espacio público 
para el Desarrollo Urbano de la Ciudad no utiliza ningún elemento o producto cuyo material 
de fabricación contenga asbesto y en los casos donde se establece efectuar demoliciones de 
predios y se identifiquen materiales con este tipo de fibra, se debe realizar su correcta gestión 
y cumplimiento de la normatividad para el tratamiento y/o disposición final del 
residuo, categorizado como peligroso. 
 

● Pese a lo anterior, y en los casos en que se pueda presentar, se hace necesario tener en 
cuenta que los elementos que contengan material de fibrocemento con una composición de 
asbesto o que se presente la posibilidad de su liberación al ambiente, deberá tener un manejo 
de acuerdo a las disposiciones de la autoridad competente, así como mínimo, tener en cuenta 
las siguientes prácticas para trabajar con productos que contienen asbesto:   
 
- Uso de elementos apropiados de protección personal respiratoria.  
- Humectación previa de superficies a cortar y limpieza de áreas con métodos húmedos o 

sistemas de aspiración. 
- Uso de rayador o herramientas de corte con diente grueso a baja velocidad y en lo posible 

con sistemas de aspiración de polvo en zonas abiertas y ventiladas. 
- Cambio de ropa de trabajo al terminar la jornada. Uso de bolsas plásticas humedecidas 

y lavado por separado. 
- Minimizar la posibilidad de fractura de los productos con asbesto. 
- Desarrollar capacitaciones y suministro de información clara y precisa a los trabajadores. 
  

● En cualquier caso, se debe presentar la restricción en la manipulación y exposición de 
productos que contengan asbesto, desarrollando además el estricto seguimiento 
ocupacional, las valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimización 
de los riesgos derivados de la exposición a este tipo de material. 
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Las demás establecidas en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del 
IDU vigente y las que se incorporen en el MAO. 
 

7.3. Forestal (en caso que aplique) 
 
● Se deberá realizar un diagnóstico del arbolado ubicado en el área de intervención del 

proyecto, el cual como mínimo deberá contener un registro fotográfico del arbolado, un plano 
con la localización de los individuos y el estado de estos al momento de iniciar el proyecto. A 
partir de este diagnóstico el contratista deberá determinar si existen interferencias con el 
proyecto, en cuyo caso se deberá proceder a realizar el trámite de aprovechamiento forestal 
ante la AAC. 
 

● En caso de requerirse intervención de vegetación, el Contratista elaborará Inventario Forestal 
del 100 % de los individuos vegetales que se encuentran en el área de influencia directa del 
proyecto y/o que se puedan ver afectados en la etapa constructiva del proyecto según aplique 
(incluye registro fotográfico, planos, memorias técnicas y formatos). El Contratista debe 
presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación, los inventarios forestales, con el 
propósito de solicitar los trámites de los permisos de tratamientos de vegetación ante la AAC. 
Los formatos de inventario a diligenciar son los exigidos por la AAC. Debe elaborar los planos 
(escala adecuada) donde se presente la ubicación de los individuos arbóreos considerados 
en los inventarios forestales y la respectiva marcación en campo. Así mismo, en los planos 
se ubicará el proyecto de manera tal que se puedan determinar los individuos arbóreos 
afectados directamente por el proyecto. 
 

● En caso de contemplar endurecimiento de zonas verdes: Identificación, descripción y 
cuantificación de las zonas verdes susceptibles de intervención por el proyecto, con el 
propósito de determinar la afectación y establecer las medidas de compensación de acuerdo 
a la normatividad vigente (incluye memorias de los inventarios, actas de entidades 
competentes, planos y formatos requeridos por la AAC).  
 

● El Contratista asume la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el Inventario 
Forestal y/o el área circundante a los frentes de obra y debe tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar su permanencia y supervivencia durante el contrato. En caso que 
ocurra un daño a algún individuo vegetal existente, ocasionado por la ejecución de la obra, 
el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en el Manual de Control y 
Seguimiento Ambiental y de SST del IDU vigente en el momento de la convocatoria del 
contrato, sin eximirlo de la responsabilidad ante la Autoridad Ambiental 
 

● Garantizar la protección de los individuos vegetales mediante el uso de estructuras de 
aislamiento con malla o polisombra resistente a la intemperie con mínimo 50% de cubrimiento 
y sombra en el color determinado en el primer comité de obra, teniendo en cuenta la 
uniformidad con otras obras del IDU. Cuando el contrato requiere su manejo o intervención. 
 

● Suministrar la información solicitada como resultado de la visita de evaluación del inventario 
forestal por parte de la Autoridad Ambiental competente, si para el caso aplica. 
 

● Hacerse responsable por las demoras en los trámites ante la AAC debido a los 
incumplimientos derivados por la falta de calidad y de precisión en los datos suministrados. 
 

● Garantizar que la intervención de los individuos vegetales solo se haga una vez se cuente 
con los permisos de la Autoridad Ambiental competente. 
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● Cuando sea notificado oficialmente, el Contratista deberá revisar los tratamientos aprobados 
en la Resolución o Acto Administrativo de aprobación de los tratamientos silviculturales 
requeridos y en caso de aplicar un recurso de reposición, remitir a la Interventoría para su 
revisión y aprobación el documento con la sustentación técnica y documental, para su 
posterior remisión al IDU. Este trámite tendrá un plazo máximo de dos (2) días calendario.  
 

● Luego de obtener el permiso de tratamientos a la vegetación por parte de la autoridad 
ambiental remarcar los árboles de tal forma que se tenga claro cuáles de ellos son de tala, 
de bloqueo y traslado o permanencia con la aplicación de un código de colores, siempre y 
cuando aplique. 
 

● Notificar o informar al IDU de los árboles que se encuentren en riesgo y que hacen parte de 
los corredores en conservación y el Instituto, a su vez notificará a la Secretaría Distrital de 
Ambiente - SDA. 
 

● Notificar o informar al IDU de los árboles ausentes en los contenedores que hacen parte de 
los corredores en conservación y el Instituto a su vez notificará al Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis – JBB. 

● Cancelar el valor de los IVP (Individuo Vegetal Plantado) como medida de compensación por 
la tala del arbolado urbano y de los servicios de evaluación y seguimiento, que defina la 
Autoridad Ambiental competente en los actos administrativos, cuando aplique.  
 

● Cancelar el valor del (los) salvoconducto(s) para la movilización del producto objeto de la tala 
(Solo si la resolución de autorización de tratamientos silviculturales exige trámite de 
salvoconducto), (cuando aplique).  
 

● Establecer las cantidades (balance de zonas verdes), estado y sitios de áreas verdes que se 
puedan afectar por la obra e implementar las medidas de protección. (Cuando aplique). 
 

● Elaborar un programa de protección, recuperación y restauración de zonas verdes, que 
puedan ser afectadas por la ejecución de la obra o por las adecuaciones, que requiera el 
contratista. 
 

● Solicitar aprobación por parte de la Interventoría en caso de requerirse el uso de zonas verdes 
y no previstas para el acopio temporal de materiales. El contratista debe restaurar estas 
zonas a su costo a más tardar una (1) semana después de finalizada la actividad.  Dejar las 
zonas verdes en iguales o mejores condiciones a las existentes. 
 

● Coordinar la remoción de las zonas verdes y material orgánico producto de la actividad de 
descapote para su disposición, reutilización dentro de la obra o para ser entregado a 
entidades distritales o comunidades aledañas, suscribiendo en acta correspondiente, todo lo 
anterior previa aprobación de la Interventoría. 
 

● Implementar los procedimientos de tratamientos a la vegetación requeridos para el contrato 
y presentados en el MAO, cuando aplique. 
 

● Realizar el mantenimiento de los árboles bloqueados y trasladados desde el momento de su 
plantación hasta la entrega respectiva a la Autoridad Ambiental competente, ya sean como 
parte del diseño paisajístico o como compensación, cuando aplique. 
 

● Realizar el mantenimiento de los árboles desde el momento de su plantación hasta la entrega 
respectiva a la entidad competente, cuando aplique. 
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● Garantizar que la madera producto de las talas sea utilizada en la obra, donada a 

comunidades interesadas, donada a una ONG o donada para la fabricación de Compost, en 
todo caso, la madera producto de las talas no puede ser comercializada por el Contratista y 
la donación debe ser avalada y aprobada por la Interventoría, suscribiendo el acta 
correspondiente. 
 

● Coordinar y supervisar la correcta remisión y firma de actas de entrega (certificación) de 
material vegetal proveniente de los tratamientos de vegetación realizados y aprobados por la 
Autoridad Ambiental y reportar a la Interventoría. 
 

● Supervisar que el material vegetal a plantar por efecto de la implementación del diseño o por 
compensación tenga excelentes condiciones físicas y sanitarias y cumpla con la altura 
mínima requerida, según lo exigido en el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y la Manual 
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU. 
 

● En un plazo no mayor a quince (15) días calendario compensar la totalidad de los individuos 
vegetales afectados por la realización de la obra. 
 

● Elaborar y entregar a la Interventoría una vez terminadas las actividades silviculturales, los 
planos record georreferenciados de la ubicación de los arboles bloqueados y trasladados, 
plantados por compensación y de los árboles de permanencia (estos últimos cuando haya 
inventario forestal reportado ante la SDA para el manejo de la vegetación). Se debe realizar 
la actualización del sistema SIGAU del JBB para los casos anteriores. 
 

● Generar y/o actualizar en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano – 
SIGAU, el código único de identificación de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de 
las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos 
por la Secretaría Distrital de Ambiente y para los individuos arbóreos resultantes de la 
implementación del diseño paisajístico y de compensación.  Lo anterior, teniendo en cuenta 
los procedimientos definidos por las autoridades competentes. 
 

● Obtener la aprobación por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, de la actualización 
y generación de los códigos únicos de identificación en el Sistema SIGAU. 
 

● Obtener la firma del Acta de Recibo por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, de 
los individuos arbóreos plantados por implementación del Diseño Paisajístico y de 
compensación. 
 

● Realizar los informes de su componente según requerimientos de la AAC y el IDU. 
 

7.4. Manejo de Fauna silvestre (en caso que aplique) 
 

 Elaborar, actualizar y/o complementar lo relacionado con el componente de fauna silvestre 
en el MAO y el Plan de Manejo de Fauna Silvestre (este último en caso de requerirse de 
acuerdo con los lineamientos de la AAC), teniendo en cuenta los documentos contractuales, 
manuales, guías, lista de contenidos y formatos aplicables vigentes y lineamiento de la AAC. 

 
 En caso de requerirse la elaboración del Plan de Manejo de Fauna Silvestre, este deberá ser 

presentado para aprobación de la interventoría y remisión del mismo al IDU, antes de las 
intervenciones que puedan llegar a tener afectación sobre la fauna, para adelantar el trámite 
respectivo.  



Página 31 de 48 
 

 
 Ejecutar las medidas de manejo y acciones A&SST contempladas en el MAO, el Plan de 

Manejo de Fauna Silvestre (este último de requerirse de acuerdo con los lineamientos de la 
AAC), pliegos de condiciones, contrato de obra, normatividad vigente y directrices emitidas 
por la AAC, de manera oportuna, así como las necesarias para la prevención, mitigación y/o 
corrección de la posible afectación sobre el componente de fauna silvestre en todas las 
intervenciones sobre el arbolado, coberturas vegetales, infraestructura o cualquier área que 
pueda ser potencialmente usada como sitio de refugio, alimentación, reproducción, paso 
transitorio, entre otros. Las medidas de manejo deben tener concordancia con la biología y 
comportamiento de las especies, no atentar contra la integridad física de los individuos y 
desarrollarse en el marco de la normatividad vigente. 

 
 Definir la metodología para realizar los recorridos de observación e inspección con el fin de 

identificar la fauna silvestre asociada al área de intervención, sitios de reproducción con nidos 
y/o madrigueras, realizar el seguimiento correspondiente y en caso de requerirse 
implementar las medidas de ahuyentamiento, seguimiento, rescate o aquella que aplique. 
 

 El Contratista deberá diligenciar los formatos de seguimiento al manejo del componente, y 
realizar la respectiva marcación del arbolado objeto de intervención silvicultural o zonas de 
reproducción que tenga nidos activos. 
 

 Coordinar con las entidades competentes como Unidad de Rescate y Rehabilitación de 
Animales Silvestres (URRAS), Centro de Recepción de Fauna y Flora de la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA) o aquella que disponga la AAC, para realizar el manejo y 
recepción de individuos objeto de rescate. 
 

 Garantizar los recursos y logística para el manejo de Fauna Silvestre, y mantener cuando se 
requiera en el campamento los elementos necesarios para cualquier actividad de rescate 
programada o eventual, entre ellos, equipos para la manipulación de la fauna y contenedores 
para su almacenamiento temporal y transporte, para cada uno de los grupos de fauna 
silvestre identificados en la línea base y que puedan eventualmente ser objeto de rescate. 

 
 Coordinar la entrega de los individuos a la entidad competente el mismo día en que se hacen 

las actividades de rescate. En caso de requerir la ejecución de actividades de rescate fuera 
del horario de recepción, se deberá adecuar un espacio dentro del campamento para la 
tenencia temporal de fauna silvestre que garantice la protección y bienestar de esta, y realizar 
la entrega de los individuos el día posterior a la actividad de rescate. 
 

 Solicitar el informe sobre el estado de los individuos rescatados a la entidad a la cual fueron 
entregados. 
 

 Realizar las capacitaciones periódicas para garantizar que los profesionales y personal de 
obra conozcan los grupos de fauna silvestre que pueden encontrarse dentro del proyecto y 
las medidas de manejo u orientaciones a seguir en caso de encuentros con ésta en las zonas 
de obra, de parqueo de maquinaria, equipos o vehículos o durante la ejecución de las 
actividades constructivas. 
 

 En caso de requerir rescates en horarios nocturnos, esta actividad debe estar debidamente 
justificada y aprobada por la interventoría, así mismo se deberá demostrar que cuenta con 
los elementos, procedimientos y/o sitios de cuidado temporal con las respectivas 
adecuaciones, para garantizar el bienestar de los individuos hasta el momento de entregarlos 
a las unidades de recepción de fauna. 
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 Realizar el transporte de la fauna rescatada a los centros de recepción teniendo en cuenta 

criterios de bienestar y protección animal, en recipientes (cajas, recipientes plásticos con 
ventilación, guacales) previamente acondicionados según las necesidades biológicas de las 
especies a transportar. 

 
 Instalar las señales de alerta para la protección de la fauna silvestre, por ejemplo, y sin 

limitarse a ellas: demarcación de la vegetación o infraestructura que presenten nidos con 
huevos o polluelos; señalizar áreas con riesgo de atropellamiento; elementos para aislar o 
cubrir lugares donde pueda quedar fauna atrapada; cerramiento de sitios con madrigueras, 
nidos terrestres o zonas con empozamiento de agua y presencia de anfibios, entre otros. 
 

 Realizar el manejo de la paloma doméstica (Columba livia) en las estructuras o vegetación a 
intervenir con la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos que para esta 
especie sean establecidos por la Autoridad Competente. 
 

 Realizar las gestiones necesarias para el manejo de enjambres, panales o colmenas de 
abejas, avispas, por parte de un ente o personal con el conocimiento técnico y equipos 
necesarios para dicha actividad, la cual no debe considerar la destrucción de los enjambres 
o colmenas. 
 

 Notificar novedades ajenas al desarrollo del proyecto como la presencia de animales muertos 
o heridos, manejo de fauna por personas ajenas al proyecto, hallazgo de individuos en 
alcantarillado, entre otros. Lo anterior deberá ser remitido como parte de los informes 
mensuales incluyendo registro fotográfico, ubicación georreferenciada y descripción del 
hallazgo. 
 

 Utilizar elementos de protección personal durante la ejecución de medidas de manejo que 
requieran la manipulación de individuos de fauna silvestre. 
 

 Reportar a la Interventoría la gestión en cumplimiento de sus funciones, realizar los informes 
del componente según requerimiento de la AAC o solicitados contractualmente. 
 

 Asistir a las reuniones y comités a los que sea convocado por la Interventoría y el IDU. 
 

 Cumplir con los compromisos adquiridos en los comités de seguimiento. 
 

 Reportar a la Interventoría su gestión semanal y mensual en cumplimiento de sus funciones. 
 

 Presentar las entregas de los productos, según programación. 
Nota: El Plan de Manejo de Fauna Silvestre es un instrumento que contiene el conjunto detallado 
de medidas y actividades que, producto de una elaboración de línea base e identificación de 
impactos, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos y efectos que 
puedan presentarse sobre el componente en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Este documento deberá ser elaborado por el contratista, aprobado por la interventoría y remitirse 
al IDU para los fines pertinentes, en caso de ser requerido por la Autoridad Ambiental 
Competente. Lo anterior no exime al contratista de incluir todas las medidas de manejo ambiental 
en el Manejo Ambiental y SST de la Obra. 
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En caso que el componente aplique para el proyecto, se deberá contar con un profesional que 
cumpla con las obligaciones de este componente y las requeridas por la AAC. 

7.5. Seguridad y Salud En el Trabajo - (SST) 
 
● El Contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones y actividades, las cuales serán 

verificadas por la Interventoría: 
 

● Elaborar e implementar procedimientos de trabajo seguro y/o permisos de trabajo para las 
actividades críticas; estos procedimientos deben ser socializados a las partes implicadas. 
 

● Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relación al manejo, 
transporte y almacenamiento de sustancias químicas en los diferentes centros de trabajo o 
puntos de obra. 
 

● Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relación al manejo, 
transporte y traslado de maquinaria, equipos, vehículos y carga en la obra. 

 
● El Contratista debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario 

para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención 
y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también que 
puedan afectar a terceros,  los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Comité de convivencia laboral,  según corresponda. 

 
● El contratista deberá realizar, verificar y/o garantizar la afiliación y pago a seguridad social 

integral de Todo el personal vinculado al contrato, independientemente del tipo de 
vinculación, cuya omisión o presunto incumplimiento para cualquiera de los subsistemas, 
será sujeto a reporte por parte de la interventoría ante la UGPP; (Unidad de Gestión de 
Pensional y Parafiscales), de dicha situación para lo de su competencia.  

 
Así como efectuar el pago de salarios u honorarios del personal vinculado de acuerdo a lo 
establecido en los contratos de cada uno de los trabajadores, en caso de omisión o 
incumplimiento podrá ser objeto de reporte ante la Entidad competente.  

 
● Presentar certificado de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde se relacionen 

las actividades económicas y los centros de trabajo de cada empresa (aplicable al proyecto) 
a través de la cual se realizará la contratación, afiliación y pago de aportes a la ARL, del 
personal que se encuentra establecido en el anexo de personal (O el requerimiento con 
relación a la definición de los niveles de riesgos de ARL que se encuentre establecido en el 
documento contractual, manual o demás aplicable vigente). 

 
● Por otra parte, remitir certificación del representante legal y especialista o residente SST 

según corresponda, en la cual se relacione el cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al 
cual será vinculado el personal, acorde a la evaluación efectuada en la matriz de riesgos del 
SGSST. 

 
● Para los contratos en los cuales, se encuentra establecido el reconocimiento por parte de la 

Entidad del pago de la afiliación de ARL del personal con nivel V, se deberá dar cumplimiento 
a dicha condición el cual será evidenciado a través de la certificación de afiliación 
correspondiente y la realización de los aportes correspondientes, esto no exime la 
presentación de los demás documentos mencionados.  
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● El Contratista deberá tomar como referencia las directrices definidas para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según normatividad vigente y demás definidos 
en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
SST del IDU, aplicativo SST o el que lo modifique o sustituya a fin de evidenciar el 
cumplimento en gestión SST. 
 

● Efectuar el diligenciamiento y cumplimiento de lo requerido en formatos, listas de chequeo 
o de contenido, establecidos por la Entidad. 
 

7.5.1. Metodología para la evaluación del SGSST 
 
El Contratista deberá llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los 
procedimientos y programas definidos en el SGSST. 
 
Generalidades 
 

● Deberá disponer en sus frentes de trabajo de baños portátiles según normatividad 
vigente. Deberá garantizar durante el desarrollo del contrato la realización de talleres de 
inducción, capacitación y entrenamiento para el personal vinculado al contrato de obra 
(mano de obra calificada y no calificada) que contenga entre otros aspectos cada uno de 
los componentes de SST del IDU y los aprobados en el SGSST. 
 

● Los senderos peatonales deberán garantizar continuidad y circulación segura para las 
personas. El sendero peatonal debe permanecer limpio, demarcado, señalizado y libre 
de obstáculos. 
 

● Las áreas de trabajo deben estar completamente aisladas de peatones y vehículos, 
motocicletas o bicicletas ajenos a la obra.  

● El contratista deberá garantizar un espacio – carpa vestier para que los trabajadores se 
cambien y guarden sus objetos personales, acondicionado de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad vigente. 
 

● Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales 
de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones 
temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo 
dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.  
 

● Los campamentos (permanentes o temporales) deben estar conformes a lo dispuesto por 
la normatividad legal vigente y dotados de los elementos que hacen parte de las 
especificaciones SST. 
 

● El contratista deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos 
constructivos, para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el 
SGSST y por tanto a las Fichas de seguimiento de labores A&SST.  
 

● El contratista deberá cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para 
la ejecución de las actividades SST especificadas en las Fichas de seguimiento ambiental 
de la Obra – MAO. Los formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Manual 
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, (o en el link vigente) en cada uno 
de sus componentes haciendo uso de las versiones vigentes. 
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● Allegar a la interventoría los reportes de accidentes de trabajo con la respectiva 

investigación acorde con la resolución 1401 de 2007 o la que la modifique, los cuales 
deben ser remitidos en el informe mensual, con todos los soportes requeridos en el 
aplicativo SST. 
 

● Notificar a la interventoría los accidentes (laborales, operacionales, ambientales y /o 
vehiculares), en un plazo de máximo un día calendario después de su ocurrencia, según 
formatos de la ARL y de El contratista, así como allegar la información correspondiente a 
la investigación, acciones de mejora y demás correspondientes. 
 

● Remitir a la interventoría vía correo electrónico las novedades de personal con sus 
respectivos soportes. 
 

● Revisar, certificar y aportar a la interventoría en los informes mensuales, los soportes de 
pagos de salarios/honorarios, aportes al SSSI y prestaciones sociales de todo el personal 
vinculado al contrato, sin diferenciación alguna de la modalidad de contratación. 
 

● El personal que labore en la obra debe portar la siguiente documentación:  
 o Carné de identificación de la empresa que incluya el RH y alergias.  o Carnet o último pago de EPS, ARL, AFP y CCF (según el tipo de vinculación). o Mecanismo de identificación de los integrantes de la brigada de emergencia según se 

defina.  
 

● El Contratista deberá garantizar la autenticidad de los pagos realizados al sistema 
general de seguridades sociales y parafiscales de todo el personal que realice labores 
para el contrato, sin diferenciación alguna de la modalidad de vinculación y entregar una 
copia de los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales 
emitidos por los representantes legales y/o revisores fiscales en el informe mensual 
presentado a la interventoría. 
 

● Los soportes de pagos de nómina/honorarios y liquidación de prestaciones sociales, 
serán verificados por parte de la interventoría, sin embargo no deben presentarse como 
anexo en el informe mensual. En el informe se anexará una copia de los certificados de 
cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales emitidos por los representantes 
legales y/o revisores fiscales para personal directo e indirecto, para cada contratista o 
subcontratista y cada periodo reportado. 
 

● Establecer e implementar la metodología para la identificación de tareas críticas y sus 
respectivos controles previa aprobación de la interventoría.  
 

● Elaborar, implementar y mantener la metodología para la elaboración de los Análisis de 
Trabajo Seguro – ATS y verificar periódicamente su cumplimiento.  
 

● Elaborar e implementar una metodología para análisis de puestos de trabajo previa 
aprobación de la interventoría. 
 

● Implementar y mantener los permisos de trabajo para las tareas identificadas como 
críticas o de alto riesgo de acuerdo a lo establecido en la matriz de peligros. 
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● Documentar e implementar normas, procedimientos y estándares de seguridad e 
instructivos para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, según las 
características del proyecto y de acuerdo con el resultado de la matriz de identificación 
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.  
 

● Aplicar sus estándares, procedimientos e instructivos para todas las actividades de alto 
riesgo y todas las demás que se requieran.  
 

● El personal debe cumplir con lo dispuesto en el Manual de Identidad Visual del IDU y 
contar con los elementos de protección personal (EPP) respectivos conforme con la 
matriz de peligros y la matriz de EPP del contratista.  
 

● El Contratista debe mantener los registros de suministro, control de uso y recambio de 
los elementos de protección personal para la totalidad de sus trabajadores de 
conformidad con la matriz y garantizar que durante el desarrollo de la obra todo el 
personal use los elementos de protección personal adecuados para sus actividades. 
 

● Dar cumplimiento con las normas de manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, 
etiquetar los recipientes de las sustancias químicas almacenadas para su identificación, 
mantener un inventario actualizado de las sustancias químicas utilizadas para el 
desarrollo de la obra, contar con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y 
transporte, tener las fichas de datos de seguridad  en el idioma español las cuales deben 
permanecer en lugares visibles de fácil acceso cerca al sitio de almacenamiento y cumplir 
las medidas incluidas en las fichas de datos de seguridad. 
 

● Implementar las medidas para la prevención de derrumbes en excavaciones, las cuales 
deben ser definidas con aprobación del personal idóneo y el apoyo del residente técnico, 
equipo de topografía y del residente SST del contratista, siguiendo el procedimiento 
seguro de excavaciones previa aprobación de la interventoría.  

● Cubrir la totalidad de la infraestructura a demoler con mallas que mitiguen la caída de 
material para evitar accidentes según se establezca en las normas legales vigentes.  
 

● Implementar las medidas de prevención y control del riesgo para las actividades de obra 
y relacionados en el formato “Plan de Acción para Controlar Riesgos” y las 
actualizaciones generadas a la matriz de peligros.   
 

● Contar con equipo extintor de incendio en las instalaciones locativas temporales y 
permanentes de acuerdo con los materiales almacenados y la clase de riesgo. El equipo 
que se disponga para combatir incendios debe mantenerse en perfecto estado de 
funcionamiento y ser revisado de acuerdo con el programa de inspecciones.  El número 
de extintores en las instalaciones temporales como campamentos, oficinas, bodegas y 
puntos de atención al ciudadano (en caso de aplicar) no será inferior a uno (1) por cada 
200 m2.  
 

● El Contratista debe contar con estaciones portátiles lavaojos en las áreas donde el riesgo 
lo requiera previa aprobación de la interventoría. (Cuando aplique). 
 

● Las instalaciones temporales como campamentos, oficinas, bodegas, puntos de atención 
al ciudadano (en caso de aplicar) y puntos de almacenamiento de combustible y 
productos químicos, deben contar con la dotación para la prestación de primeros auxilios, 
la cual deberá contener como mínimo los elementos ofertados en el SGSST. Los 
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campamentos deben contar con un sitio destinado y acondicionado para la prestación de 
primeros auxilios. 
 

● Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, procedimientos y protocolos 
establecidos en el manejo adecuado de sustancias químicas, su almacenamiento y 
disposición. 
 

● Contar con brigadas de emergencia (primeros auxilios, contra incendios y evacuación y 
rescate) en cada frente de obra e instalaciones locativas en una proporción que permita 
responder en forma inmediata cualquier evento que se presente.  
 

● Las personas que conformen las brigadas deben estar capacitadas y entrenadas en todos 
los temas (primeros auxilios, contra incendios y evacuación y rescate) y contar con 
identificación “visible” que les permita ser diferenciadas fácilmente del resto de personal. 
En caso que la interventoría y/o el IDU lo consideren, El Contratista debe seleccionar y 
entrenar personal adicional para las brigadas.  
 

● Se deberán realizar simulacros integrales (ambientales y SST) como mínimo una vez 
cada 6 meses, liderados por el residente ambiental y SST del contratista con la 
participación de la interventoría. 
 

● Medir la efectividad del Plan de Emergencias y Contingencias propuesto mediante la 
realización de simulacros e inspecciones y realizar los ajustes necesarios.  
 

● El Contratista deberá garantizar, carpas de vestir destinadas a facilitar el cambio de ropas 
de los trabajadores, acondicionadas de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente y/o la que modifique al momento de la obra.  
 

● Todos los accesos de viviendas o comercio deberán permanecer libres de obstáculos 
como excavaciones, materiales de construcción o maquinaria. En caso que se estén 
realizando trabajos en el área de dichos accesos, estos deberán estar señalizados y con 
las medidas de protección necesarias como plafones para garantizar la libre circulación 
en todo momento.  
 

● El Contratista debe implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo durante la ejecución del Contrato y contar con los soportes de gestión del mismo.  
 

● El Contratista debe implementar y soportar las fichas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
correspondientes a las actividades a ejecutar durante la operación. 
 

● El Contratista debe hacer seguimiento a cada caso (accidente e incidente) hasta tener el 
cierre del mismo con concepto de la ARL y las juntas de calificación cuando aplique y 
reportar este seguimiento a la Interventoría en el informe correspondiente.  
 

● El Contratista debe implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
cada una de las actividades establecidas para el desarrollo de la obra.  
 

● El Contratista deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos 
constructivos, para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones en seguridad y salud en 
el trabajo y por tanto a las fichas de seguimiento de labores ambientales.  

 
7.6. Maquinaria, Equipos y Vehículos 
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El Contratista deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría del equipo mínimo 
requerido y adicional, según lo contemplado en el pliego de condiciones y demás documentos 
contractuales. 
 
Así mismo, el contratista deberá remitir a la interventoría para revisión y aprobación los 
documentos de toda la maquinaria, equipo y vehículos que vaya a ser usado en la ejecución del 
contrato, con cinco (5) días de anterioridad, como requisito para su ingreso a la obra y posterior 
operación, los cuales se detallan a continuación: 

 
● Copia del capítulo de rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual 

de operación y mantenimiento. 

● Copia del Registro Nacional de Maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción 
Autopropulsada (RNMC). (Aplica solo a maquinaria). 

● Certificado del último mantenimiento realizado, el cual debe estar vigente según 
especificaciones del equipo/maquinaria. 

● Certificado expedido por un profesional idóneo (ingenieros mecánico o electromecánico con 
tarjeta profesional vigente) en el que se manifieste que la maquinaria y/o equipo, (detallar 
tipo, modelo, marca, referencia, entre otros) se encuentra en óptimas condiciones técnico 
mecánicas de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar una 
operación segura y adecuada; dicha  certificación debe realizarse con máximo cinco (5) días 
de anterioridad al ingreso de la maquinaria y/o equipo a los frentes de obra. 

● Certificados de idoneidad del operario responsable de la máquina expedido por entes 
gubernamentales de formación y capacitación (SENA o quien haga sus veces) y/o el 
fabricante/firma. Se debe presentar certificación del operario por cada tipo de máquina a 
operar. (Aplica solo a maquinaria). 

● Carta del responsable de la máquina o equipo en donde manifieste expresamente su 
compromiso de realizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) de acuerdo a lo 
estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento. Los costos derivados 
del cumplimiento de este ítem deberán ser considerados por el contratista dentro del cálculo 
de su estructura de costos. 

● Copia de Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito SOAT. (Aplica solo a vehículos). 

● Copia de Revisión Técnico mecánica y emisiones contaminantes. (Aplica solo a vehículos). 

● Copia de licencia de Tránsito. (Aplica solo a vehículos). 

● Copia de la Licencia de conducción de acuerdo al tipo de vehículo, de las personas 
encargadas de operar dichos vehículos.  

● Los vehículos de carga (Volquetas) que van a ser utilizadas para el desarrollo del contrato 
deben estar inscritas en la Secretaría Distrital de Ambiente SDA conforme a la Resolución 
1115 de 2012, poseer el PIN respectivo y cumplir con toda la normativa legal vigente que le 
aplique. 

● Los vehículos de carga utilizados para el traslado de maquinaria y equipo, deben cumplir con 
los literales anteriores y adicionalmente contar con póliza civil extracontractual respectivo y 
cumplir con toda la normativa legal vigente que le aplique. 
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● Copia de la hoja de vida actualizada de cada máquina, equipo y vehículo con toda la 
información relacionada con los mantenimientos (preventivos, predictivos y correctivos) de 
todos los sistemas que conforman la maquinaria.  
 
De igual manera el contratista debe cumplir lo siguiente: 
 

● Cada vez que la maquinaria tenga que ser retirada de los frentes de obra se deberá informar 
previamente a la interventoría del hecho; en el caso que sea reincorporada a las actividades 
de obra en un tiempo mayor a quince días, se deberá presentar un nuevo certificado expedido 
por el profesional idóneo en las condiciones expresadas en viñeta 3. Se excluyen traslados 
de maquinaria dentro de los frentes de obra siempre y cuando éstos se realicen bajo la 
supervisión y vigilancia de la interventoría. 

 
● Realizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) a la maquinaria, equipo y vehículos de 

acuerdo con el plan y rutinas de mantenimiento, lo estipulado por el fabricante en el manual 
de operación y mantenimiento, el cual se registra en el formato IDU vigente. Sin embargo, si 
se presentan modificaciones en las rutinas de mantenimiento durante el desarrollo del 
proyecto, el contratista debe presentar el soporte técnico, que sustente la variación de los 
intervalos de las rutinas de mantenimiento, para su aprobación por parte de la interventoría. 

 
● Realizar las inspecciones pre-operacionales diarias a toda la maquinaria/equipo y vehículos 

que se encuentren desarrollando en actividades dentro de los frentes de obra, sin importar si 
hacen parte del equipo mínimo requerido o no, para comprobar y verificar el buen 
funcionamiento de los mismos. Estas deben ser adelantadas por el operador/conductor y 
avaladas por un profesional idóneo (ingeniero mecánico o electromecánico con tarjeta 
profesional vigente). 

 
● En caso que la interventoría evidencie incumplimiento en la ejecución del programa de 

mantenimiento de la maquinaria/equipo y vehículos, será causal para ordenar su inmediata 
inmovilización y retiro de la obra hasta tanto no se actualice el mantenimiento de acuerdo al 
a las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual de operación y 
mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. El contratista se compromete a acatar 
y cumplir de manera inmediata la orden motivada dada por la interventoría. 
 

● Todas las máquinas deben contar con equipo extintor multipropósito de 10 libras de 
capacidad, como mínimo, debidamente cargado, vigente y en condiciones óptimas de 
operación.  

 
● Garantizar el estado técnico mecánico de todas las máquinas, equipos y vehículos.  

 
● Contar con alarma de reversa activa y en funcionamiento en todos los vehículos y maquinaria. 

 
● Todos los conductores de vehículos deben ser capacitados en seguridad vial, protección 

contra incendios y manejo defensivo. Esta actividad debe estar incluida en el programa de 
inducción, capacitación y entrenamiento.  

 
● Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria, 

equipos y vehículos sobre el área de la obra. 
 

● El contratista debe implementar y actualizar los procedimientos de abastecimiento y 
almacenamiento de combustible, considerados en el MAO y las condiciones de obra 
necesarios para la ejecución de las actividades realizadas cuando aplique. 
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● Garantizar que la maquinaria y equipos sean utilizados de acuerdo con su manual de 

operaciones. 
 

● Todos los vehículos y maquinaria utilizados para el desarrollo del contrato deben poseer el 
sticker de identificación visual estipulado por el IDU, previo al ingreso a los frentes de obra; y 
contar con las cintas retro-reflectivas correspondientes de acuerdo a la normativa legal 
vigente.  

 
● Los formatos de maquinaria y vehículos deben estar firmados por un profesional idóneo 

(ingeniero mecánico o electromecánico con tarjeta profesional vigente). 
 

● Los costos derivados del cumplimiento de este ítem deberán ser considerados por el 
Contratista dentro de los valores inherentes a la maquinaria.  

 
● No se efectuarán labores de mantenimiento a la maquinaria, equipos y vehículos, a menos 

que se constate que es mantenimiento por fuerza mayor y que es de obligatoria ejecución, lo 
anterior previo a la respectiva valoración del profesional idóneo del contratista e interventoría. 

 
● Cumplir con lo estipulado en la Resolución 1068 de 2015, relacionada con la reglamentación 

del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola Industrial y de Construcción Autopropulsada y 
otras disposiciones. 
 

● Implementar el plan estratégico de seguridad vial acorde a lo establecido en el Decreto ley 
1503 de 2011, Ley 2050 de 2020, Resolución 1565 de 2014 y Resolución 20203040007495 
de 2020. 

 
7.6.1. Traslado de maquinaria y equipo 

 
● Cuando la carga supera las dimensiones y pesos para su operación normal, el vehículo de 

transporte deberá radicar un oficio ante la secretaría de la movilidad que indique los datos 
del traslado a realizar, rutas, horarios, y otros documentos requeridos por esta entidad. 
 

● Las empresas que presten el servicio de transporte de maquinaria deberán cumplir con lo 
establecido por la secretaría de movilidad, para tal fin se debe diligenciar el Formato IDU que 
se encuentre vigente, el cuál será revisado por la interventoría o quien haga sus veces y en 
todo caso cumplir con la normatividad vigente. 

 
● Todo traslado de maquinaria y equipos deberá contar con la verificación previa y aprobación 

de las condiciones y rutas propuestas para su movilización y traslado por parte de la 
interventoría. 

 
7.7. Señalización 
 

El Contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones y actividades, las cuales deben ser 
verificadas por la Interventoría.  
 
● Garantizar durante la ejecución de la obra, el uso de señalización y su permanencia, 

considerando señales de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para 
las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo.  
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● Implementar la señalización y demarcación requerida relacionada con el componente 
A&SST, antes de iniciar cualquier tipo de actividad.  

 
● Los frentes de obra deben tener la señalización propuesta en el Manual de Control y 

Seguimiento Ambiental y de SST del IDU (vigente), para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura urbana en Bogotá. 

 
● Delimitar, demarcar y señalizar las áreas de trabajo considerando:  
 

Las instalaciones temporales pueden ser campamentos, acopios temporales de materiales, 
bodegas, puntos de almacenamiento de combustible y productos químicos, vestieres y 
puntos provisionales para almacenamiento de herramientas y otros. Dichas instalaciones 
deben tener lo contemplado en la normatividad vigente, como mínimo la siguiente 
señalización:  

 
- Señalización y demarcación de extintores.  
- Señalización de baños.  
- Rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro.  
- Señalización de almacenamiento de combustible y productos químicos.  
- Demarcación y señalización de áreas de acopio de materiales.  

 
 Los senderos peatonales deben garantizar continuidad y circulación segura para todas las 

personas incluyendo quienes tengan limitaciones físicas. Para tal fin, debe hacerse una 
adecuación de la superficie del sendero peatonal utilizando materiales como concreto pobre 
o plafones en los sitios que se evidencie dificultad para el tránsito de personas. 
Adicionalmente, todos los accesos de viviendas o comercio deben permanecer libres de 
obstáculos como excavaciones, materiales de construcción o maquinaria. En caso que se 
estén realizando trabajos en el área de dichos accesos, estos deberán estar señalizados y 
con las medidas de protección necesarias como plafones para garantizar la libre circulación 
en todo momento.  

 
 Implementar la señalización adicional, solicitada por la Interventoría y/o el IDU, de acuerdo 

con el avance y condiciones particulares de la obra.  
 

 Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida en la 
obra de acuerdo con los estándares definidos en la normatividad vigente y las Normas 
Técnicas Colombianas NTC.  
 

 Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehículos. 
 

 Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los trabajadores y 
el personal involucrado.  
 

 Será obligatorio para el Contratista recoger toda la señalización provisional utilizada dentro 
de los dos (2) días siguientes a la terminación de obra.  

 
 

 
8. PERSONAL A&SST 

 
Para la ejecución de las labores en las áreas A&SST, el Contratista deberá contar con personal 
especializado e idóneo en tales campos de acuerdo con lo indicado en el anexo de los 



Página 42 de 48 
 

requerimientos del personal mínimo del proyecto 
 
Los residentes e inspectores de obra tienen el deber de implementar las instrucciones que 
transmita el equipo antes mencionado, con el efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y 
compromisos que en este campo adquiere el contratista, además deberán disponer de medios 
de comunicación directa y permanente con todo el equipo de residentes. 
 

8.1. BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA - BOAL 
 

8.1.1. REPARACIONES PUNTUALES, MANTENIMIENTOS RUTINARIOS Y 
PERIÓDICOS 

  
En desarrollo de mantenimientos rutinario y periódico, las funciones establecidas para la brigada 
de aseo y limpieza las realizará el personal que ejecuta las actividades de obra, razón por la cual, 
no se contempla personal exclusivo de brigada de orden, aseo y limpieza. 
 
NOTA: En los casos que el contratista de obra requiera de brigadistas de Orden, Aseo y Limpieza 
(BOAL), deberá solicitar a la interventoría debidamente soportado y justificado y será 
responsabilidad de la interventoría evaluar mencionada solicitud emitiendo concepto de negación 
y/o aprobación 
 

8.1.2. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN  
 
En desarrollo de las actividades de obra, el Contratista debe contar durante la ejecución y entrega 
del proyecto con personal para efectuar labores que se relacionen con la ejecución de las 
actividades A&SST. El costo y dedicación del personal que debe efectuar estas labores se 
encuentran incluidas dentro de los precios unitarios respectivos. 
 
Adicional a las capacitaciones establecidas para todo el personal en el cronograma ambiental y 
SST, cada trabajador que compone la brigada debe recibir por parte de los residentes Ambiental 
y SST una capacitación adicional específica en sus funciones mínimo de ocho (8) horas, en el 
que se les de instrucción como mínimo en los siguientes aspectos: 
 

 Manejo de emergencias en la obra. 
 Tipos de elementos de protección personal a emplear en la obra y su correcto uso. 
 Generalidades del Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU y 

de los A&SST del proyecto. 
 Funciones de la brigada. 
 Programas específicos del MAO que se aplicarán en el proyecto. 

 
Se deberán realizar refuerzos continuos en campo y una (1) capacitación de profundización como 
mínimo cada dos (2) meses, generando el respectivo registro, cuyos originales serán entregados 
a la interventoría para ser incluidos en el informe mensual. El contratista de obra informará con 
suficiente antelación a la interventoría por escrito, indicando la fecha, hora y lugar en que se 
efectuarán estas actividades, para la respectiva verificación. 
 
El personal de la Brigada de orden, aseo y limpieza NO debe ser utilizado para labores 
relacionadas con la implementación, mantenimiento y desmonte de las medidas requeridas en 
el Plan de Manejo de Tráfico – PMT, así como para actividades de obra. 
 
NOTA: En los casos que el contratista de obra requiera de brigadistas de Orden, Aseo y Limpieza 
(BOAL), deberá solicitar a la interventoría debidamente soportado y justificado y será 
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responsabilidad de la interventoría evaluar mencionada solicitud emitiendo concepto de negación 
y/o aprobación. 
  

9. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS  
 
El Contratista deberá verificar y aplicar las normas aplicables, así como todas las establecidas 
y modificatorias por la ley en el tema de movilidad de equipos, maquinaria y de señalización para 
obras propias A&SST. 
 
Si dentro del campamento hay almacenamiento de materiales (patios de acopio), debe tenerse 
señalizada la entrada y salida de los vehículos de carga, definiendo los sitios de tránsito de los 
mismos y debe contener señales informativas y preventivas. 
 
Los frentes de obra deben tener la señalización propuesta en la Manual de Control y Seguimiento 
Ambiental y de SST del IDU y establecidas en el MAO, para el Desarrollo de Proyectos de 
Infraestructura Urbana en Bogotá del IDU vigente en el momento de la adjudicación de la 
suscripción del contrato, considerando en especial los siguientes espacios: 
 
 Zonas de campamento. 
 Zonas de parqueo de maquinaria y equipo. 
 Zonas seguras al interior de los frentes de obra para el tránsito de trabajadores. 
 
Será obligatorio para el contratista recoger dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
finalización de las actividades en el frente de obra respectivo toda la señalización provisional 
utilizada durante la ejecución. 
 

10. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN A&SST 
 

Teniendo en cuenta que corresponde al Interventor A&SST evaluar y calificar el desempeño 
ambiental del Contratista, se deberá utilizar como herramienta principal y obligatoria las Fichas 
de seguimiento de labores ambientales, de manera periódica según lo contemplado en el 
presente Apéndice y Manual de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU. 
 

10.1. Inspecciones de campo 
 
Los criterios que debe seguir la interventoría para valorar el desempeño A&SST del contratista, 
estarán basados en los resultados de las inspecciones diarias de seguimiento realizadas en la 
obra. 
 
La calificación de las Fichas de seguimiento de labores Ambiental se debe realizar de forma 
semanal teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones diarias. La evaluación de 
desempeño A&SST se hará mensualmente y corresponde al promedio de las calificaciones 
semanales antes mencionadas. 
 
Las inspecciones para efectuar la calificación de las Fichas de seguimiento de labores Ambiental 
deben ser organizadas y guiadas por los residentes A&SST de interventoría. Se informará al 
contratista de la calificación obtenida semanalmente en los comités de obra, momento en el cual 
éste podrá realizar observaciones respetuosas y pertinentes. La interventoría valorará dicha 
información de acuerdo a la evidencia recolectada (registro fotográfico, certificados, etc.) y 
tomará la decisión correspondiente, dejando constancia de esta en el acta del comité respectivo. 
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10.2. Valoración del desempeño A&SST 
 
El pago de las labores A&SST desarrolladas por el Contratista se fundamentará en un sistema 
de calificación del cumplimiento del manejo A&SST del proyecto mediante la calificación de 
Fichas de seguimiento de labores ambientales.  
 
Este sistema supone la aplicación de una matriz de cada una de las actividades A&SST ya 
predeterminadas. Como consecuencia de la aplicación de tal matriz, el interventor determinará 
si el contratista ha cumplido el 0% ó 100% de cada una de las labores de los sistemas SST y 
ambiental que debe haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra.  
(0% incumplimiento total o parcial, 100% cumplimiento total). 
 

10.3. Fichas de seguimiento de labores ambientales  
 
El seguimiento a la gestión A&SST del Contratista lo realizará la interventoría por medio de las 
Fichas de seguimiento de labores ambientales que se encuentren vigentes en el momento de 
iniciar las actividades de obra, según lo estipulado en el Manual Único de Control y Gestión 
Ambiental y SST del IDU.  Las fichas de seguimiento de labores ambientales se entregarán por 
parte del IDU en el primer comité A&SST que se desarrolle y/o se pueden encontrar en la página 
IDU. 
 
Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de cada uno de los ítems de las fichas de 
seguimiento de labores ambientales dará el puntaje asignado a este en el índice de ponderación, 
teniendo como referencia que su incumplimiento dará puntaje de cero (0). 
 
La calificación total de las fichas de seguimiento de labores ambientales, será el resultado de 
sumar los puntos obtenidos en los ítems calificados, teniendo en cuenta que no son objeto de 
evaluación los definidos al inicio del periodo como no aplicables.  
 
Si durante la ejecución del contrato no se desarrollaran algunos de los ítems contenidos en las 
Fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades innecesarias para tal 
momento, se entenderá, que, para efectos del pago por labores ambientales al Contratista, tales 
ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso el valor asignado será distribuido 
homogéneamente dentro de los demás ítems más representativos que apliquen en el periodo 
para el respectivo componente. En el caso de que algún componente no aplique para el periodo 
de evaluación, el porcentaje será distribuido homogéneamente dentro de los componentes B y 
E.  
 
La interventoría comunicará por escrito al Contratista antes de dar inicio a las obras, la 
metodología que empleará para el diligenciamiento de las fichas de seguimiento de labores 
ambientales, teniendo en cuenta que debe realizar consolidados semanales resultado de las 
inspecciones diarias y que la evaluación que se tendrá en cuenta para efectos de descuentos y 
sanciones del desempeño A&SST, será el consolidado mensual que corresponde al promedio 
de las calificaciones semanales antes mencionadas. 
 
Los resultados finales de la calificación mensual serán notificados por escrito al Contratista 
mediante oficio, nota de bitácora o comité A&SST antes de la radicación del informe  A&SST 
mensual de interventoría al IDU. Cuando no haya acuerdo en la evaluación por parte del 
contratista de obra y la interventoría, el IDU dirimirá el conflicto valorando las pruebas que 
aporten las partes de acuerdo al contrato. 
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Es obligación del Contratista obtener una calificación mensual total de las fichas de seguimiento 
de labores ambientales superior o igual al 90%, so pena de la aplicación de las multas 
consignadas en la minuta del contrato.  
 

10.4. Ponderación ítems fichas de seguimiento de labores ambientales  
 
Las actividades del MAO están distribuidas en programas y siguen la organización definida en 
las Fichas de seguimiento de labores ambientales. Los ítems incluidos para los componentes 
evalúan los programas a desarrollar presentados en el MAO y se encuentran ponderados de 
acuerdo a la forma como se describe en la tabla 1, de igual manera se concertara la calificación 
mensual total de las Fichas de seguimiento de labores ambientales superior o igual al 90%, en 
caso que se quiera cambiar el % de Cumplimiento debe estar soportado técnicamente, legal y 
financieramente por el contratista, aprobado por la Interventoría y validado por el IDU.  
 

Tabla 1 Ponderación de los componentes A&SST 

COMPONENTE PROGRAMAS PUNTAJE 
% 

Componente A: Manejo para el cumplimiento de requisitos ya 
obligaciones Ambientales y SST contractuales  13 

Componente B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades 
constructivas  35  

Componente C: Manejo de la vegetación,  y paisajismo y fauna silvestre  8  
Componente D:  Gestión en seguridad y salud en el trabajo 39 
Componente E:  Programa de señalización de seguridad (excluye 

señalización PMT) 5 

TOTAL   100 
 

11. INVERSIÓN A&SST 
 
La inversión A&SST, necesaria para el cumplimiento de las medidas contempladas en el 
presente apéndice se pagará mediante los precios unitarios relacionados que hacen parte 
integral del contrato. 
 
El Contratista debe tomar todas las medidas conducentes a mantener en perfecto estado los 
elementos que componen los ítems A&SST y durante el tiempo de la intervención; en caso de 
pérdida, hurto o desgaste deberán ser reemplazados de manera inmediata. El contratista asumirá 
los costos que se deriven del cumplimiento de los eventos. El proponente deberá incluir los 
presentes costos para la elaboración de la propuesta. 
 

11.1. Forma de pago labores A&SST 
 
El IDU pagará al Contratista los costos en que incurra durante el desarrollo de las labores 
A&SST sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las 
obligaciones asumidas con ocasión del contrato en materia A&SST de la siguiente manera: 
 
VTISAP = Valor Total Inversión SST y ambiental de los tramos pagado en el período.                                            
VCUSA = Valor Costo Unitario SST o ambiental. 
C = Cantidad (unidad “un”, metro lineal “ml” o metro cuadrado “m2”) implementada del APU a 
reconocer.  
%PVDSA = % Porcentaje de Valoración del Desempeño A&SST (Listas de Seguimiento 
Ambiental y SST).               
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                                                                          X=n 
VTISAP = Ʃ {VCUSA x C} x %PVDSA 

                                                                             X=1 
 
Se aclara que el pago de las labores A&SST desarrolladas por el Contratista se fundamenta en 
un sistema de calificación del cumplimiento del manejo de los sistemas SST y ambiental 
propuestos por el contratista para el desarrollo del proyecto, mediante la calificación de las fichas 
de Seguimiento de labores ambientales y SST señaladas en el numeral correspondiente del 
presente apéndice. Este sistema supone la aplicación de una matriz que valorará en forma 
ponderada cada una de las actividades SST y ambientales previamente determinadas. 
 
Los cobros que adelante el contratista en materia A&SST deben estar debidamente soportados 
en la preacta ambiental y SST, la cual como mínimo debe contener, entre otros, los siguientes 
documentos: 
 
● Cuadro consolidado de ítems a pagar, elaborado por el contratista de obra, en el cual se 

incluya: datos del contrato; periodo; número del ítem; descripción del ítem; cantidad 
ejecutada por ítem; unidad; valor precios unitarios en atención de los análisis de precios 
unitarios presentados por el CONTRATISTA; valor a reconocer por ítem, % de AIU del 
componente Ambiental y SST del contrato de obra; valor a pagar en el periodo; y firmas de 
interventoría y del contratista. 

 
● Cuadro por ítem implementado, elaborado por el contratista de obra, en el cual se incluya: 

datos del contrato; periodo; número del ítem; descripción del ítem; ubicación de 
implementación; cantidad implementada del ítem; unidad; total implementado en el periodo; 
registro fotográfico a color soporte (ubicación, dirección, fecha, hora) y firmas de 
interventoría y del contratista. 

 
● Cuadro de seguimiento a la implementación, elaborado por la interventoría, en el cual se 

incluya: datos de los contratos de obra e interventoría; periodo; número del ítem; 
descripción del ítem; ubicación de implementación; cantidad implementada del ítem día a 
día y del mes; unidad; valor precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA; valor por mes del ítem implementado; % de AIU del 
componente Ambiental y SST del contrato de obra  y firmas de interventoría. 

 
11.2. Especificaciones de elementos 

 
De acuerdo a las exigencias del presente Apéndice y de los documentos internos del IDU 
relacionados, el Contratista debe disponer de todos los elementos que se contemplan en el 
presupuesto para el desarrollo de las actividades A&SST.  
 
NOTA: Solo mediante autorización escrita de la Interventoría el contratista de obra podrá solicitar 
al IDU modificaciones a los ítems contemplados en el presupuesto para el desarrollo de las 
actividades A&SST, siempre y cuando se demuestre una mejora o inaplicabilidad debida a las 
condiciones particulares de la zona del proyecto. La Interventoría debe evaluar las implicaciones 
económicas de los cambios que autorice. 
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12. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 
 
El IDU podrá imponer las multas señaladas en la minuta del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones SST y ambiental cuando el contratista: 
 

● Incumpla una norma y/o legislación SST y/o ambiental vigente. 
● No remitir en el tiempo contractual el MAO o el documento que lo sustituya de acuerdo a 

los requerimientos contractuales y aquellos que el IDU solicite. 
● No allegar en el tiempo contractual los contratos laborales y/o de prestación de servicios 

o según se estipule en los documentos contractuales de la totalidad de la plantilla mínima 
junto con los soportes de afiliación y/o pagos al sistema de seguridad social integral y el 
examen médico ocupacional de ingreso. 

● No realizar los aportes al sistema de seguridad social acordes con los valores de los 
contratos laborales y/o de prestación de servicios que se estipulan en los documentos 
contractuales de la totalidad de la plantilla mínima. 

● No realizar la afiliación del personal en el riesgo laboral al que corresponda de acuerdo a 
las actividades laborales que realiza y según lo indicado por la normativa relacionada. 

● No cancelar a sus trabajadores los salarios, honorarios y prestaciones sociales acorde a 
la legislación vigente. 

● No evidenciar con soportes idóneos los compromisos adquiridos en materia laboral y de 
seguridad social. 

● No alcance la calificación de por lo menos el 90% en las Fichas de Seguimiento A&SST 
según la evaluación presentada por la interventoría en el informe mensual al IDU. 

● Obtenga una calificación de cero (0) en un ítem de las Fichas de Seguimiento A&SST en 
tres (3) o más semanas, consecutivas o no, durante la ejecución del contrato. 

● No dar cumplimiento de la totalidad del cronograma de actividades SST y ambiental 
programadas y aprobadas por la interventoría para la ejecución del contrato. 

● Incumplir los requerimientos realizados mediante bitácora, comité, correo u oficios por la 
interventoría o el IDU en tres (3) o más ocasiones durante el mismo período o en períodos 
diferentes. 

● Incumplimiento en la programación de inspecciones de campo previamente aprobadas.  
● El incumplimiento de los compromisos pactados en los comités A&SST. 
● Incumpla alguno de los ítems del presente apéndice o el Manual de Control y Seguimiento 

Ambiental y de SST del IDU, vigente al momento de la apertura de la convocatoria. 
● No allegar a la interventoría el informe mensual de actividades en concordancia con el 

contenido previamente socializado por el interventor. 
● Suministre información falsa sobre soportes y certificados solicitados en los informes. 

Esto no exime al contratista de la responsabilidad civil o penal que por dicha acción haya 
tenido lugar. 

● Suministre información falsa sobre soportes y certificaciones de hojas de vida de los 
profesionales encargados de la gestión A&SST. 
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Y demás referidas en los documentos contractuales, documentos internos del IDU o de la 
autoridad ambiental competente y normatividad vigente respecto al componente ambiental y 
SST.  
 
Elaboró: 

  

 

     ________________________________                    ___________________________________ 

Liliana Carolina Pérez Contratista Esp.                      Kenny Steven Hernández Díaz  Contratista Esp. 
                   Ambiental – OGA – IDU                                                         Forestal OGA – IDU 
 
 
   

_________________________________                    ______________________________ 

           José Giraldo Briceño Esp.                                         Adriana Patiño Núñez Bióloga  

                    SST – OGA – IDU                                                   Fauna Silvestre – OGA - IDU 

 
 
 
Aprobó:  
 

_________________________________ 
Sandra Mayerly Aguilar Pérez 

Jefe Oficina de Gestión Ambiental – OGA – IDU 
 

 


