
 

 

 
 
 

Tipo Documento CONTRATO 
Código SGC 2024 

Versión V3 

Nombre Documento CONTRATO 
TRD 121.14.05 

Página Página 1 de 10 

CLAUSULADO  
 

CONTRATO DE OBRA SOP-342-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE UBATE Y I&A 
CONSTRUCCIONES SAS 

CONTRATO No SOP-342-2024 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE UBATE 

NIT 899.999.281-2 

CONTRATISTA I&A CONSTRUCCIONES SAS 

NIT 901838527-5 

R. LEGAL YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO 

C.C. No. 33.368.582 DE TUNJA 

OBJETO 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS URBANAS 

DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA 
EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y 
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO. 

VALOR DEL CONTRATO 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS ($359.997.259,92) M/CTE   

 

Entre los suscritos a saber RICHARD ALEXANDER BERNAL, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 79.169.459 de Ubaté, en su condición de Alcalde Municipal de Ubaté, y como tal 

representante legal del mismo, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política en 

ejercicio de la facultad conferida por el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y 

debidamente facultado por la Ley 136 de 1994, elegido legalmente como resultado del escrutinio 

efectuado el 29 de Octubre 2023, cuya credencial fue expedida por la Organización Electoral - 

Registraduria Nacional del Estado Civil, quien para los efectos del presente contrato se denominará 

el MUNICIPIO, por una parte y por la otra I&A CONSTRUCCIONES SAS con Nit 901838527-5, 

representando legalmente por YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO identificado con cedula de 

ciudadanía No. 33.368.582 DE TUNJA, debidamente facultado para contratar, quien en adelante y 

para todos los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,  hemos convenido 

celebrar el presente contrato de obra,  previas las consideraciones que a continuación se exponen: 

1) Que la ley 80 de 1993 en su artículo 13 hace referencia a la normatividad aplicable a los contratos 

estatales y de manera particular establece que “los contratos que celebren las entidades a que se 

refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles 

pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley”. 2) Que el Municipio 

adelantó el proceso de selección abreviada SAMC-008-2024 cuyo objeto fue: “MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE”. 

3) Que el Municipio, ordenó la apertura del proceso de selección abreviada SAMC-008-2024, 

mediante Resolución No. 539 de fecha 17 de septiembre de 2024. 4)  Que el día veinticinco (25) de 

septiembre de 2024 a las 10:00 am se realizó la diligencia de cierre del proceso, presentando 

propuesta un proponente, tal como consta en la lista de proveedores del proceso que fue publicada 

en la plataforma SECOP II así: 1. RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL. 2. ASDRUBAL DE 

JESUS GOMEZ ESPINDOLA. 3. I&A CONSTRUCCIONES SAS.  5) Que la oferta fue evaluada 

técnica, financiera y jurídicamente por el comité evaluador designado por el MUNICIPIO como consta 
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en la evaluación publicada en el portal del SECOP II. 6) Que el comité evaluador realizó informe de 

evaluación final, reportando el consolidado final de resultados, el cual, se encuentra publicado en la 

plataforma SECOP II. 7) Que, surtidas las etapas del proceso, el comité evaluador designado, 

recomendó al ordenador del gasto adjudicar el contrato que se deriva del proceso de selección 

abreviada SAMC-008-2024 al proponente I&A CONSTRUCCIONES SAS con Nit 901838527-5, 

representando legalmente por YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO identificado con cedula de 

ciudadanía No. 33.368.582 DE TUNJA. 8) Que mediante resolución No.575 del 04 de octubre de 

2024, se adjudicó el proceso de selección abreviada SAMC-008-2024 al I&A CONSTRUCCIONES 

SAS con Nit 901838527-5, representando legalmente por YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO 

identificado con cedula de ciudadanía No. 33.368.582 DE TUNJA, por el valor correspondiente a 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 

($359.997.259,92) M/CTE  y demás impuestos tasas, contribuciones de carácter municipal, nacional 

y/o Departamental, costos directos e indirectos y costos laborales que se generen con la ejecución 

del contrato. 9) Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de 

la voluntad, las partes convienen suscribir el presente contrato que tendrá las siguientes 

estipulaciones contractuales: PRIMERA. – OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE. SEGUNDA. - 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la celebración y ejecución del presente contrato, EL 

CONTRATISTA dará cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4o. y 5o. 

de la Ley 80 de 1993, en especial se obliga a: OBLIGACIONES GENERALES: 1. Cumplir con el 

objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia 

responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 

alguno del contratista con el municipio. 2.  Mantener la reserva sobre los documentos e información 

que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 3.  Cancelar oportunamente sus 

aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los períodos de 

tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor 

del contrato. 4.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones 

y en trabamientos. 5.  No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 

con el fin de hacer u omitir algún hecho.   6.  Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas 

de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo 

establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 7.  Mantener 

actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad contratante 

en el momento en que sea requerido. 8. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el contratista 

debe mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 

como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 9.  Ampliar y modificar la 

vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley solicite la Entidad. 10.  Con la 

suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política 

de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 

y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. 

11.  Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 12.  

Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Además del cumplimiento del objeto del contrato y de las 

obligaciones que de él se derivan, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con lo 

especificado en el presente estudio previo y especificaciones del presente estudio previo. 2. 

Presentar programa y plan de trabajo actualizado antes de dar inicio al contrato. 3. Realizar 

reuniones con la supervisión del municipio por lo menos una (1) vez cada ocho (8) días con el fin de 

verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 4. 

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 

2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
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pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 

representante legal o revisor fiscal según el caso. 5. Medir las cantidades de obra ejecutadas e 

informar a EL MUNICIPIO sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo 

o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas 

pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes. 6. 

Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión general y el 

plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal y 

verificar su cumplimiento. 7. Presentar un informe por cada sector a intervenir en el que se consigne 

el trabajo, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado 

de avance con respecto a lo programado.  8. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares 

donde se desarrollarán las obras antes, durante el proceso y después de ejecutadas. 9.  Suministrar 

toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la 

adjudicación del contrato. 10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras 

contratadas de acuerdo con las, especificaciones, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos 

en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones. 11. Ejecutar el objeto del contrato derivado 

de este proceso en el plazo establecido. 12. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de 

construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las 

condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada. 13. Ejecutar la obra tanto en 

calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 

demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 14.  Realizar el transporte de los 

materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el 

cumplimiento del plazo establecido. 15.  Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y 

hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere 

cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al 

que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO, 

previo visto bueno del supervisor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, 

igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo 

de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO. 16.  Responder por cualquier tipo de reclamación, 

judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas 

contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasión del contrato. 17. Todas las personas encargadas 

del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, deberá tener la 

respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad 

industrial para este tipo de labor es; la responsabilidad es directa por parte del Contratista. 18. 

Vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 30% del total de personal requerido 

para la ejecución del proyecto. 19.  Realizar y presentar el registro fotográfico y de ser posible video 

del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 20.  

Realizar la socialización de la obra con la comunidad, actas que deben ser entregadas para el primer 

pago. 21.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 

22.  Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto 

del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para 

la obtención del servicio. 23. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 

perfecto estado y limpieza con periodicidad máxima de 48 horas contadas a partir de la colocación 

de estos materiales. 24.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice 

y a terceros en la ejecución del contrato. 25.  Mantener tanto el personal de vigilancia como las 

medias de seguridad, en las áreas de intervención. 26.  Garantizar las normas de seguridad industrial 

para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para 

obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, 2) Manipulación de equipos, 

herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el 

contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 27.  Mantener a todo el 
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personal que labore en la obra debidamente identificado con carné, cascos, botas, chalecos y demás 

distintivos, para su inmediato reconocimiento según lo recomendado por la Interventoría o 

supervisión de la obra. 28.  El CONTRATISTA, sub CONTRATISTA y proveedores se obligan a 

practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 

no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios 

que se causen. 29.  Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como 

consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, 

durante el período de estabilidad contado a partir de la entrega de las obras. 30.  El programa de 

trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. 

La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 

requerirá la aprobación escrita previa del interventor y supervisor y la verificación por parte de EL 

MUNICIPIO. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor 

le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en 

general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la 

realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL MUNICIPIO. La renuencia 

del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de 

conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementarán 

el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la 

propuesta. 31.  Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que 

no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o 

de la mano de obra, deberán ser remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término 

indicado por el Supervisor o EL MUNICIPIO. 32.  El CONTRATISTA será el responsable de adelantar 

todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos 

necesarios en la ejecución de obra como: Plan de manejo de tránsito cruce de vías, cierre temporal 

de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. 33.  Se deberá llevar por 

cada frente de trabajo una memoria diaria (bitácora) de todos los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan 

que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra 

y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 

Debe firmarse por el director de obra y el supervisor adicionalmente debe estar foliado. Tienen 

acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO. Ejecutar la obra en los 

precios ofrecidos en la propuesta, los cuales no podrán en ningún caso superar los señalados en el 

estudio previo, en caso de presentar un mayor valor deberá ser asumido directamente por el 

contratista. 34.  Ejecutar la obra observando la aplicación de las normas de espacio y medio 

ambiente, entre ellas el Decreto Ley 2611 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 2002, NTC 

4595 y demás disposiciones aplicables. 35.  Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier 

reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y 

ejecución del presente contrato. 36.  En la ejecución de las obras garantizar el cumplimiento de las 

normas y políticas ambientales establecidas por el gobierno nacional, regional o local. TERCERA. - 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Por su parte, EL MUNICIPIO se obliga a: 1. Verificar que el 

contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 2. Suscribir a través del 

supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista. 3. Cancelar el valor de este contrato 

en la forma acordada. 4. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la 

ejecución de las actividades objeto del presente contrato. 5. Suministrar la información institucional 

y documental necesaria para atender cada caso, mostrando los antecedentes que permitan de 

manera clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o presentar proyectos. 6. Proteger y 

hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad. 7. Suministrar los elementos o 

componentes que se requieran.   8. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios 

para la adecuada vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la 

ejecución del contrato. 9.Liquidar el contrato. 10. Realizar la vigilancia y control durante todo el 

término de ejecución. CUARTA- PLAZO DE EJECUCION: el plazo de ejecución del contrato será 
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hasta DE DOS (02) MESES, lo primero que suceda, contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Previa suscripción del Acta de inicio del contrato, el Contratista deberá 

acreditar ante el Supervisor del mismo, que se encuentra al día con los aportes al Sistema de 

Seguridad Social, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. QUINTA. - VALOR 

TOTAL DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del contrato será por la 

suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 

($359.997.259,92) M/CTE  y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 

Departamental, costos directos e indirectos y costos laborales que se llegaren a ocasionar con la 

ejecución del presente contrato y su ejecución se hará mediante el sistema de precios unitarios fijos 

sin formula de reajuste y a monto agotable, de conformidad con la propuesta presentada por el 

contratista documento que hace parte del presente contrato, de conformidad con la siguiente tabla y 

especificaciones: 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE. 

ÍTEM
S 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 1 PRELIMINARES         

1.1 
APU_

01 
CORTE DE PAVIMENTO ML 1.330,69 

 $        
22.215,00  

 $       29.561.169,75  

3 3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO         

3.1 
VIAS_

3,2 
SUBBASE GRANULAR M3 90,13 

 $       
162.315,00 

 $       14.629.410,91  

3.2 
VIAS_

3,3 
BASE GRANULAR M3 105,15 

 $       
170.753,00  

 $       17.954.913.40  

3.3 
VIAS_

3,4 

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO 
EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON 
CARGUE MENOR A 5 Km) 

M3 195,28 
 $       

238.886,00  
 $       46.649.928,56  

3.4 
VIAS_

3,5 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2 1.502,16 

 $          
7.669,00 

 $         11.520.085,64  

3.5 
VIAS_
3,11 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO 
(INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) 

M3 150,22 
 $    

1.595.578,00  
 $     239.681.752,92 

TOTAL INCLUIDIO AIU  $     359.997.256,92  

VALOR TOTAL OBRA $     359.997.256,92 

 

SEXTA- El contratista se obliga en principio a cumplir con la oferta presentada en su totalidad, 

respecto de cada uno de los valores presentados en la misma, de igual forma, en todo caso ningún 

bien o servicio de los requeridos para la ejecución efectiva del objeto contractual, podrá superar el 

valor, teniendo como referencia el análisis del mercado adelantado por la Entidad el cual hace parte 

integral del presente contrato. SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, el Municipio pagará de la siguiente manera: 1. Una vez se haya 

ejecutado el Cincuenta por ciento (50%) de las obras, se podrá realizar un primer pago del cuarenta 

por ciento (40%) del valor el contrato; los pagos se efectuarán previa presentación del acta firmada 

por el supervisor del contrato, junto con los respectivos informes, registro fotográfico, acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en 

salud, pensiones y las demás obligaciones de Ley.  2. Una vez se haya ejecutado el Cien por ciento 

(100%) de las obras, se podrá realizar un segundo pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del 

contrato para un total del noventa (90%); los anteriores pagos se efectuarán previa presentación del 
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acta firmada por el supervisor del contrato, junto con los respectivos informes, registro fotográfico, 

acreditar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad 

social en salud, pensiones y las demás obligaciones de Ley.  3. El diez por ciento (10%) restante 

del valor del contrato se cancelará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato objeto del 

presente estudio, además de haber cumplido con sus obligaciones derivadas de la vinculación al 

sistema de seguridad social en salud, pensiones y las demás obligaciones de Ley. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Dentro del término señalado para efectuar los pagos EL MUNICIPIO podrá formular por 

escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante 

el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por EL MUNICIPIO a los 

documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las 

aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que el 

valor total a pagar tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 

suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 

establecido en el presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes por concepto de 

Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la 

materia. OCTAVA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto del presente proceso 

está garantizado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2024000738 del 14 de agosto 

de 2024. NOVENA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL: EL MUNICIPIO supervisará y controlará la 

correcta ejecución del contrato a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS o quien haga 

sus veces y/o a quien el Ordenador del Gasto designe, lo cual deberá constar por escrito o a quien 

se notifique a través de la plataforma transaccional Secop II, quien asume la responsabilidad por el 

seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. La Supervisión 

del presente contrato será ejercida dentro del marco de responsabilidad previsto en la respectiva 

normatividad, por el funcionario designado por el Alcalde Municipal quien podrá, quien además de 

observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la  ley 1474 de 2011, el 

manual de contratación del MUNICIPIO y demás normas que regulan la materia, deberá  cumplir la 

reglamentación que en materia de supervisión este vigente en la entidad, lo cual comprende, 

especialmente, las siguientes obligaciones:  1. El supervisor ejercerá el control y vigilancia de la 

ejecución del contrato, exigiendo al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del mismo. Para 

suscribir el acta de inicio, la supervisión deberá verificar que se efectuó el respectivo registro 

presupuestal y que las garantías están aprobadas si estas son exigidas por la entidad, así mismo, el 

supervisor verificara el cumplimiento de los dispuesto en el Artículo 18 del Decreto Nacional 0723 de 

2013, o en las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan. 2. Hacer cumplir a cabalidad las 

condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo 

cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin, según el procedimiento establecido por el MUNICIPIO 

y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 3. Responder por el recibo a satisfacción de las 

actividades que comparta la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad con lo 

pactado en el mismo. 4. Coordinar la estructuración de la documentación que se genera con ocasión 

del contrato y el correspondiente envió a las áreas que corresponda. 5. Requerir al contratista, con 

copia al respectivo garante, cuando  advierta incumplimientos y estructurar los soportes del caso con 

las cuantificaciones a que haya lugar, que le permitan adelantar a la entidad el trámite que 

corresponda, en observancia especialmente de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 

y la reglamentación que esté vigente en el MUNICIPIO en materia de imposición de multas, 

sanciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimientos frente a los contratistas. 6. 

Elaborar los informes, actas y documentos que la actividad de supervisión comporta, con la remisión 

respectiva a las áreas que correspondan. 7. Autorizar los pagos al contratista, previa verificación del 

cumplimiento del objeto dentro del contexto estipulado y de la acreditación de que el Contratista se 

encuentra al día en el pago de los aportes que corresponden respecto del Sistema de Seguridad 

Social Integral, de conformidad especialmente con el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 del 

1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ello implica que para la realización de 
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cada pago derivado del contrato, la supervisión debe verificar el pago de los aportes parafiscales por 

parte del Contratista relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad también con lo establecido en el 

inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 del 1993 – modificado mediante el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007. Las mismas verificaciones tendrán que llevarse a cabo por parte de la supervisión, 

cuando se pretendan tramitar eventuales adiciones, prorrogas o modificaciones del contrato, cesión 

del mismo, al igual que para la liquidación correspondiente cuando a esta hubiere lugar. Si por alguna 

razón no se hubieran realizado la totalidad de los aportes a cargo del Contratista, el supervisor 

deberá establecer y dejar constancia de tal circunstancia, a fin de retener las sumas adeudadas al 

sistema y que tengan la destinación legalmente prevista. El área financiera a través de las 

dependencias que correspondan, efectuara el giro de los recursos al sistema, con prioridad a los 

regímenes de salud y pensiones, en observancia del marco normativo que se encuentre vigente 

sobre el particular. 8. En el evento que el objeto contratado involucre la asignación de bienes 

devolutivos al Contratista, el Supervisor deberá verificar que los conserve y use adecuadamente con 

la obligación del Contratista de responder por su deterioro o perdida imputables a él. Al momento de 

la terminación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del objeto como tal, el 

supervisor deberá verificar que el contratista haya efectuado la devolución de los bienes entregados 

para el desarrollo del mismo, con la obtención del certificado de recibo a satisfacción del área del 

MUNICIPIO encargada del almacén o de la administración de los bienes, que deberá anexarse al 

informe de finalización del contrato. 9. El supervisor deberá verificar que el contratista conserve y 

use adecuadamente los documentos y expedientes que para la ejecución del objeto pactado se le 

entreguen, con la obligación del Contratista de responder por su deterioro o pérdida imputables al 

mismo. Al momento de la terminación del contrato, el supervisor deberá verificar que el contratista 

haya efectuado la devolución de los documentos y expedientes entregados para el desarrollo del 

mismo, con la obtención del recibo a satisfacción del área del MUNICIPIO que corresponda, que 

deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo contrario, se deberá dejar constancia 

para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas que haya lugar. 10. El supervisor deberá 

verificar que el contratista cumpla las directrices implementadas en el Sistema de Correspondencia 

y Archivos Oficiales dispuesto por la entidad, para el manejo integral de la información y que atienda 

con la oportunidad debida los radicados y/o oficios para tramite a cargo sin atender o sin descargar 

en el respectivo aplicativo, lo cual es necesario para viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto 

de la finalización del contrato. PARÁGRAFO: En el evento de cambio del supervisor, no será 

necesario modificar el contrato que se derive de este proceso y la designación se efectuará mediante 

designación a través de la plataforma transaccional secop II. DÉCIMA- TERMINACIÓN: Este 

contrato se dará por terminado en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por 

mutuo acuerdo de las partes; b) Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los 

términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993; c) Por cumplimiento del objeto o 

vencimiento del plazo; d) Por incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones pactadas. e) Por 

fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución; f) Por no prorrogar o 

ampliar, sin justa causa, la garantía dentro del término que se le señale para tal efecto; g) Por las 

demás que existan en la ley. PARÁGRAFO. En cualquiera de los eventos de terminación, se 

procederá a la liquidación del contrato de conformidad con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

DÉCIMA PRIMERA- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Al presente contrato se le aplicarán las 

cláusulas excepcionales señaladas en la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SEGUNDA- MULTAS: La mora 

por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del 

contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente hasta del uno por 

ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso, sin que cada una de ellas fuere inferior al 

cero punto uno por ciento (0,1%) y que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor total 

del mismo. EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO acuerdan que el valor de las multas se descontará 

por EL MUNICIPIO del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita 
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al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora 

que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidas en el Decreto 

1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior EL MUNICIPIO adelantará las acciones pertinentes ante 

la jurisdicción competente cuando así lo requiera. DÉCIMA TERCERA- CLÁUSULA PENAL 

PECUNIARIA: EL CONTRATISTA reconocerá al MUNICIPIO a título de cláusula penal pecuniaria 

como estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente hasta del treinta por ciento (30%) 

del valor total del CONTRATO de acuerdo con la certificación emanada por parte de la 

SUPERVISIÓN, mediante la cual se acredite el porcentaje de cumplimento de las obligaciones 

principales, suma que la entidad hará efectiva previa declaratoria del incumplimiento, directamente 

por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este 

CONTRATO, o de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídico 

negociar entre el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO, o si esto no fuere posible, podrá acudir a la 

jurisdicción competente, incluida la coactiva. PARÁGRAFO PRIMERO: La Cláusula Penal no 

excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de esta sanción. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro 

tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO. PARÁGRAFO 

TERCERO: El incumplimiento siquiera parcial de alguna de las obligaciones accesorias al objeto 

principal del presente CONTRATO será susceptible de la aplicación de lo contenido en la presente 

CLÁUSULA sin que el monto de la sanción impuesta por este incumplimiento parcial exceda del dos 

por ciento (2%) del valor total del mismo; con el fin de determinar la graduación de la sanción 

aplicable, deberá tenerse en cuenta la afectación que el incumplimiento de la(s) obligación(es) 

accesoria(s) genera respecto del objeto principal del CONTRATO, y/o de los bienes jurídicos cuya 

protección persiguen los deberes contractuales incumplidos. DÉCIMA CUARTA- GARANTÍA 

UNICA: el contratista se compromete a constituir a su costa y a favor de MUNICIPIO garantía única 

consistente en póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar 

en Colombia, o en garantía bancaria la cual se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato o 

hasta la prolongación de sus efectos. Asegurar los siguientes Amparos:  1. CUMPLIMIENTO 

equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor Contratado con vigencia Igual al plazo de ejecución 

del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.                               

2. ESTABILIDAD DE OBRA / CALIDAD equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo 

final de la obra. 3. PAGO DE SALARIOS, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 

equivalente al (10%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, con vigencia 

igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 

perfeccionamiento.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A 

TERCEROS equivalente a 200 SMMLV con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, 

contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. PARÁGRAFO PRIMERO. Sin necesidad de 

requerimiento previo del EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando 

el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, EL MUNICIPIO 

podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. PARÁGRAFO 

SEGUNDO. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se 

prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, LA CONTRATISTA deberá ampliar, 

prorrogar o modificar las garantías en el plazo que le indique EL MUNICIPIO. DÉCIMA QUINTA- 

CESIÓN DEL CONTRATO: Las partes no podrán ceder total o parcialmente el presente contrato, 

sin autorización previa y expresa de la otra parte. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: En el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con ocasión de 

la celebración del presente contrato, de su ejecución, desarrollo o terminación, las partes acudirán 

al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 

1993 y a la conciliación y transacción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 ibídem. De 

igual forma, en el evento de no poder solucionar las controversias en forma directa se acudirá a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. DÉCIMA SEXTA. - CLAUSULAS EXORBITANTES: Para 
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el presente contrato se aplicarán las cláusulas exorbitantes que señala la Ley 80 de 1993 las cuales 

son: 1) La caducidad, 2) La interpretación, 3) La modificación, 4) La terminación unilateral, 5) La 

reversión, 6) Las multas 7) La declaratoria de incumplimiento y, 8) La cláusula penal pecuniaria. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA al suscribir 

el presente contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal 

alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º adicionado por el literal j) 

del artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 9º de la Ley 80 de 1993, ni en ninguna otra establecida en 

la Ley. DÉCIMA OCTAVA. El presente contrato en ningún caso causará el pago de prestaciones 

sociales y demás inherentes a la previsión social a favor DEL CONTRATISTA o del personal que 

este vincule para la ejecucion del contrato. DÉCIMA NOVENA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 

Por circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados, se podrá de común 

acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la 

suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 

compute el tiempo de la suspensión. VIGÉSIMA- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá 

libre al MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se 

generen de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, derivadas del objeto y 

cumplimiento las obligaciones contenidas en el presente contrato. VIGÉSIMA PRIMERA. - 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contrato de referencia se liquidará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA SEGUNDA. - REGISTRO Y 

APROPIACIÓN PRESUPUESTALES: El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y la 

entrega de las sumas de dinero a que se obliga EL MUNICIPIO se subordina a las apropiaciones 

que de las mismas se haga en los respectivos presupuestos. VIGÉSIMA TERCERA. - 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato y obligan 

jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: a) Los estudios previos. b) El certificado de 

disponibilidad presupuestal. c) El complemento del pliego de condiciones definitivo, adendas y 

anexos. d) La oferta presentada por EL CONTRATISTA e) el informe de verificación y evaluación. f) 

La Resolución de Adjudicación. VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes 

acuerdan como domicilio contractual en el Municipio de la Villa de San Diego Ubaté. VIGÉSIMA 

QUINTA.  NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 

partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán 

debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DEL CONTRATISTA 

Nombre: RICHARD ALEXANDER BERNAL 

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL. 

Dirección: CARRERA 8 No. 11-90 

Tel:  8551033 

Correo Electrónico: contactenos@ubate-

cundinamarca.gov.co 

Nombre: I&A CONSTRUCCIONES SAS 

Cargo: CONTRATISTA 

Dirección: CARRERA 7 # 37 – 23 CONJUNTO 

URAPANES CASA 1 

Teléfono: 3144616302 

Correo 

Electrónico:iacontrucciones71@gmail.com 

 

  

VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente 

contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, para su ejecución requiere 

de la existencia de disponibilidad presupuestal correspondiente, y la aprobación de la garantía de 

que trata la Cláusula decima cuarta del presente Contrato. El contratista debe acreditar que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

mailto:contactenos@ubate-cundinamarca.gov.co
mailto:contactenos@ubate-cundinamarca.gov.co
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Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

El Municipio 

 

 

Se aprueba y suscribe a través de  

plataforma transaccional SECOP II 

  

 Contratista 

  

 

Se aprueba y suscribe a través de  

plataforma transaccional SECOP II 

 

RICHARD ALEXANDER BERNAL  

Alcalde Municipal de Ubaté 

 

I&A CONSTRUCCIONES SAS  

Nit. 901838527-5 

R. LEGAL YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO       

C.C. No. 33.368.582 DE TUNJA 

 

 

 

SERVIDOR PÚBLICO  ELABORADO REVISADO APROBADO  

Nombres SERGIO BOLAÑO R LUATANI MARTINEZ SERRANO RICHARD ALEXANDER BERNAL 

Cargo Contratista  Asesor Jurídico CPS Alcalde Municipal 

Fecha 09/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 

Firma    


