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Entre JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO, en calidad DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, segin Resolucion
00531 del 27 de marzo de 2024, entidad especializada de caracter técnico adscrita al Ministerio de Transporte,
con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3;
debidamente facultado para la celebracion del presente contrato, conforme a la delegacion conferida bajo el
marco juridico establecido por los articulos 209 y 211 de la Constitucién Politica, el numeral 9 del Decreto 260
de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el articulo 49 de la Ley 446 de 1998, articulo 12 de la Ley 80
de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 16 de la Resolucion 01179 del 21 de junio de 2023, por
medio de la cual se delegan unas funciones vy, quien en adelante se denominara LA AEROCIVIL, por una
parte; y por la otra CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA, representante legal de la sociedad
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S. en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato
1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 047 del 23 de julio de 2024 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion niumero 24000979 H4 DE 2024

Il Que mediante Resolucion No. 064 del 22 de agosto de 2024 la Entidad adjudic6 el Contrato
al Contratista CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, conjuntamente acuerdan
que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y el Cddigo de Comercio,
y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a
la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. 24000979
H4 de 2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Lo que primero ocurra), contados a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma SEISCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($613.598.518.00), INCLUIDO IVA
SOBRE UTILIDAD, equivalentes a 528.96 SMLMV para el afio 2024, fecha de suscripcion del
contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma

es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregaré al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 4924 expedido
el 28 de junio de 2024, por un valor de $650.000.000,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Contratista las sumas del valor del Contrato asi:

Los pagos a que se obliga la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
por el presente contrato; quedan subordinados a la aprobacion del programa Anual Mensualizado de caja PAC.

El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.

La ENTIDAD pagara mediante actas mensuales periddicas y el Ultimo pago se efectuara previa presentacion
y aprobacion del acta de recibo final del objeto contratado donde conste la cantidad y descripcion de las obras
ejecutadas dando cumplimiento al programa de obra presentado, acompafiada de la prorroga de la garantia
unica debidamente aprobada por la Unidad (si es el caso).

El contratista solo ejecutara las “ordenes de trabajo” impartidas por el supervisor, las cuales deben estar
avaladas por la entidad.
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El contratista y el supervisor deberan elaborar el acta mensual periodica dentro de los cinco (5) dias calendario
del mes siguiente de la ejecucion de las obras y radicarla en el Grupo Regional Administrativo y Financiero so
pena de inicios de procesos administrativos. El valor basico del acta mensual seran la suma de las tareas
ejecutadas como respuesta a las 6rdenes de trabajo emitidas por el supervisor a los precios unitarios pactados
en el contrato y la relacion del personal utilizado en la ejecucion o por los precios acordados para los nuevos
items que resulte durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las
cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberd indicar el valor correspondiente
ala parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que la Entidad
se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el Interventor dé
el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o
de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacién de algun trabajo u obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada pago, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA), mediante certificacion expedida por el revisor fiscal [cuando por ley
esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha certificacion que debera expresar que la
informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a
los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACION es correcta y que no se encuentra
en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podra solicitar en el momento que estime
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos laborales.

PARAGRAFO SEGUNDO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de
los aportes, de conformidad con la dispuesto en el articulo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que
adiciona el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, debera aportar junto con la factura los documentos que
prueben el hecho.

PARAGRAFO TERCERO: EI SUPERVISOR del contrato debera tener en cuenta el instructivo para el tramite
de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en la CIRCULAR de la Direccién Financiera
3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.

PARAGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuaran mediante abono
automatico en la CUENTA CORRIENTE No. 299309633 del BANCO DE BOGOTA que EL CONTRATISTA
ha acreditado

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
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El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en
documento base, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior
al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.
En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo
con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento
(30 %) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacidn no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Una vez perfeccionado el contrato el supervisor emitira la orden de inicio del contrato fecha en la que se
iniciara el tiempo de desarrollo del mismo y segun lo establecido en los pliegos de condiciones, el
Contratista de obra tendra hasta DIEZ (10) DIAS HABILES contados a partir de la orden de inicio para
presentar el ajuste y/o complementacion y/o elaboracion del Plan de Mantenimiento, consignando en las
actividades identificadas a realizar con sus respectivas cantidades a ejecutar y ajustando las mismas en
el Formulario No. 1 (adjudicado), con sus respectivos APU'S aprobados por el supervisor.

Las cantidades a ejecutarse se definiran en la etapa de diagndstico cuya finalidad obedece a validar y
precisar entre el Contrista, el Administrador del Aeropuerto y el Supervisor del Contrato las condiciones
y necesidades inmediatas del contrato, dado que el presupuesto contiene cantidades aproximadas
obtenidas de informacién recolectada por revision de planos generales y listado de necesidades; por
tanto, esta actividad se debe realizar los primeros dias del contrato, debe ser anexado en el acta de
facturacion para el primer pago debidamente suscritas por las partes antes mencionadas. Si el contratista
excede los tiempos establecidos, estara incumpliendo sus obligaciones contractuales.
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3. No se deben realizar actividades que se encuentren en el alcance de otros contratos en ejecucioén o con
garantias vigentes. Para lo cual, en la etapa de pre-construccion el supervisor en conjunto con el
contratista de obra y el administrador del aeropuerto, identificarn las obras que se encuentra en
garantia, que impida su desarrollo del contrato

4. EI CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratacién vigente debe presentar al SUPERVISOR
para su revision y aprobacion, hojas de vida del personal, relacién de equipo ofrecido, (APU), programa
de obra, (medio fisico y magnético), programa de inversiones (medio fisico y magnético), flujo de caja,
programa de generacion de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad.

5. Cuando se vayan a realizar trabajos de mantenimiento en areas donde existan lineas eléctricas de
alimentacién de luces de pista calles de rodaje, plataformas, zonas de seguridad y sectores aledafios a
las ayudas visuales y radio-ayudas, se debe informar con el fin de buscar el acompafiamiento del
responsable del Grupo Soporte.

6. El Contratista no podra intervenir aquellas areas ejecutadas por contratos anteriores, que se encuentren
afectados por pdlizas de cumplimiento, de estabilidad o de otro tipo, sin la debida aprobacion de la
AEROCIVIL quien evaluara con los respectivos conceptos del supervisor, la viabilidad de su ejecucién.

7. Durante la ejecucion del contrato de obra, la Entidad efectuara a través del Supervisor un seguimiento
al plan de mantenimiento, como uno de los mecanismos de verificacién del cumplimiento del contrato.
Por tal motivo, el contratista debera mantener el plan de mantenimiento actualizado de manera que en
todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi como proyectado para
la ejecucion de los trabajos dentro del plazo contractual. De no cumplir con lo anterior incurrira en un
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

8. Durante el desarrollo del contrato, la ejecucion de cada una de las actividades no podra superar el 20%
del valor total del presupuesto. Cualquier eventualidad durante la ejecucion del contrato que requiera
superar dicho monto, sera necesario realizar tramite de aprobacion ante la AEROCIVIL, previo concepto
por parte del supervisor.

9. ElContratista, en complemento al informe final, entregara un “MANUAL DE MANTENIMIENTO” basado
en los rendimientos de las actividades ejecutadas, los ciclos de intervencidn, el inventario de areas,
equipos y demas elementos que hacen parte de las actividades de mantenimiento, tanto lado tierra como
lado aire (Infraestructura Aerondautica y Aeroportuaria). También deberd contener todas las
recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar la gestiéon del Mantenimiento, e incluir,
ademas, la relacion de todas las actividades ejecutadas en el afio, indicando cantidades de cerramiento
ejecutado, re parcheo, reparaciones en la terminal, etc., con registro fotografico y georreferenciacion,
donde quedara evidenciado el inventario de la infraestructura lado Aire y lado Tierra en que el contratista
deja la infraestructura. EL MANUAL DE MANTENIMIENTO se deberéd entregar a la AEROCIVIL,
aprobado por el supervisor y firmado por el representante legal del contratista de obra y el supervisor
del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccidon que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

5. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

6. Acogery ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucién,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -
AEROCIVIL con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
0 perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral,
o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
- AEROCIVIL con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

PARAGRAFO UNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hara uso del derecho al debido proceso y defensa,
en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aqui estipulado.

CLAUSULA 15. MULTAS
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1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad establecera el porcentaje minimo definido
en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a 1 SMMLV 6 1% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacion indicada, causard multas equivalentes al 1% del valor total del contrato]

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria
de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causarad multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clusula 7.2, de acuerdo al contrato inicial o
sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

4. Poratraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Poratraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la supervisoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le
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impondra una multa equivalente a 1 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacidn y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de TRES (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio autbnomo,
(iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT
beneficiario 899999059-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | Treinta por ciento (30%)
el pago de las multas y la clausula | contrato del valor del contrato.

penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazodelcontratoytres | Treinta por ciento (30%)

sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. del valor del contrato.
Amparos, laborales del personal que el
vigencia y valores Contratista haya de utilizar en el
asegurados territorio nacional para la ejecucion del

contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios | Treinta por ciento (30%)

ejecutadas entregadas a satisfaccion contados a partir del | del valor del contrato.
acta de recibo definitivo
de las obras

o o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

o o Ndmero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato
necesaria dentro e  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
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su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT

899999059-3 y el CONTRATISTA

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

En una cuantia equivalente a DOSCIENTOS [200] SMLMV

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL,
identificada con NIT 899.999.059-3

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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e  Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesariadentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poéliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
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negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacidon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato serd de cuatro (4) meses, contados a partir del
acta de recibo final

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el aeropuerto Morela en
el municipio de Puerto Berrio- Antioquia y el domicilio contractual es en el Municipio de Rionegro.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwNE
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