
Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Documentos Tipo

Sector:

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6658814  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del estado 18/08/2024 7:28:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3824-2024  

Objeto del contrato

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A
TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER

 

Tipo de Contrato Obra  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  

 *  

31/12/2024 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

1/01/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

COLOMBIA, Cali 
Número de documento 805030308

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA bancolombia Ahorros 500004562254

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Valeria
Zapata
Munoz

Fecha de
aprobación:

23/09/2024 5:03:44 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

Fecha de
aprobación:

23/09/2024 5:38:13 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020

 

Infraestructura de transporte  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde) 12/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

 % del valor del
contrato

20,00 Fecha de vigencia (desde) 12/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato

30,00 Fecha de vigencia (desde) 1/01/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

14/08/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14984201 Seriedad de la oferta - 76.500.000,00 COP - 25/10/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6658814

VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 7 No. 29-259 Avenida Francisco Fernandez de Contreras  

CO-NSA-54498 - Ocaña  

COLOMBIA  

Norte de Santander  

Ocaña  

Calle 7 No. 29-259 Avenida Francisco Fernandez de Contreras  

 

 

 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  

javascript:void(0);


1 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE
MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER

COLOMBIA >
Norte de
Santander >
Ocaña

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la

Nación - PGN

Sistema General de

Participaciones - SGP

Sistema General de Regalias -

SGR

Recursos Propios (Alcaldías y

Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie,

Privados, Cooperación,

Propios Entidades Autónomas)

Total

Validación Código BPIN

2017011000337 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el

SIIF

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

93924 CDP Generado 765.000.000 COP 765.000.000 COP 24-02-00 -

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6658814

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

765.000.000,00 731.590.470,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141003 SA-MC-DT-OCA-005-2024 1,00 UN 765.000.000,00 731.590.470,00 765.000.000,00 731.590.470,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Minuta contrato obra N° 3824 DEL 2024 - SA-005.pdf Minuta contrato obra N° 3824 DEL 2024 - SA-005.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento
Número de
documento

 

Supervisor Tipo de documento
Número de
documento

 

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento
Número de
documento

 

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  

  

Sí No * 731.590.470

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

731.590.470

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

765.000.000 COP  

0 COP  

765.000.000 COP  

Consulta Exitosa  

13/06/2024 4:57 PM  

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

 

 

 

-  
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SA-MC-DT-OCA-005-2024 
 

CONTRATO No. 3824 DEL 2024 
 

 
OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A 

TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA 
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER 

VALOR: SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/Cte. ($731.590.470,00). 

PLAZO: CUATRO (4) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, EVENTO QUE OCURRA PRIMERO.  

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA 
NIT N°: 805.030.308-1 
Repr. Legal: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA 
CC. N°: 1.112.474.913 de Jamundí 
DIRECCIÓN: CALLE 34N # 3-56 - SANTIAGO DE CALI  
CELULAR: 3016809424 
CORREO:  FVIDANUEVA1@GMAIL.COM 
 
 
CONTRATO NÚMERO 3824 DEL 2024. Entre los suscritos, ELIAS JAIMES FERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 13.507.742 quien obra en su calidad de Director Territorial Ocaña, nombrado 
mediante Resolución No. 6479 el 19 de diciembre del 2013 y posesionado mediante Acta No. 732, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre 
de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente 
facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, 
modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 
3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien 
para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, VALERIA 
ALEXANDRA ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.112.474.913 expedida en 
Jamundí, obrando en nombre y representación legal del VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA 
con NIT. 805030308-1, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para 
contratar y quien para efectos del presente documento se llamará  EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No 
38 del 14 de agosto del 2024, previa Selección Abreviada Número SA-MC-DT-OCA-005-2024, contrato 
que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto 
Ley 019 del 2012, Decreto 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales 
aplicables a la materia y las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 

 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial 
deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el 
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 
definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el 
sistema de precios unitarios sin ajustes, ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO 
DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, de acuerdo con el Pliego 
de Condiciones de la respectiva selección abreviada, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el 
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 



 
 
CONTINUACIÓN CONTRATO No. 3824 de 2024, cuyo objeto es el “ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE 
INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”. 
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CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del 
Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos 
del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se 
obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios 
– materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 
en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y EL INSTITUTO 
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones 
en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los Artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) 
domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del 
presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del 
Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la 
Ley Comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma de los productos 
que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la 
propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total 
de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta 
condición se estima el precio del presente contrato en la suma de setecientos treinta y un millones 
quinientos noventa mil cuatrocientos setenta pesos ($731.590.470,00) M/Cte., suma que incluye el IVA, 
equivalente a 562,76 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente 
contrato (2024).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del treinta y un por ciento 
(31%) discriminado así: Administración del veintiún por ciento (21%), Imprevistos del cinco por ciento (5%) 
y Utilidad del cinco por ciento (5 %). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto a la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 del 2006, 
prorrogada por la Ley 1738 del 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la selección abreviada 
SA-MC-DT-OCA-005-2024 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en 
que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el presente Contrato.  
 
 CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a reservar para 
el presente contrato la suma de setecientos treinta y un millones quinientos noventa mil cuatrocientos 
setenta pesos ($731.590.470,00) M/Cte., discriminada así: a) Costo básico de las obras: setecientos 
veinte millones seiscientos cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos ($720.604.774,00) M/Cte.,  b) 
provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: dos millones ciento setenta 
y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos ($2.174.169,00) M/Cte., c) Impuesto al valor agregado IVA de 
la utilidad del básico de las obras: cinco millones doscientos cuarenta y un mil quinientos veintisiete 
pesos ($ 5.241.527,00) M/Cte. d) Valor básico de Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA: tres 
millones de pesos ($ 3.000.000,00) M/Cte., e) Impuesto al valor agregado IVA del PAGA: quinientos 
setenta mil pesos ($ 570.000,00) M/Cte.  
 



 
 
CONTINUACIÓN CONTRATO No. 3824 de 2024, cuyo objeto es el “ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE 
INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 93924 del 10 de mayo de 2024 expedido por el Grupo 
de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará la suma total del 
contrato de $731.590.470,00 de la posición catálogo de gasto C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 
ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO – MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL, de la fuente Nación y del 
recurso 11.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de cuatro (4) meses 
y/o hasta el 31 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar el recurso, evento que ocurra primero, plazo contado 
a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en 
el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este 
contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el 
supervisor del contrato y/o el administrador vial, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad 
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos 
aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo 
dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las 
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del supervisor y del CONTRATISTA. Como 
requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo 
de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. En todo caso los pagos 
estarán supeditados a la disponibilidad de PAC 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El 
CONTRATISTA presentó certificación del 16 de mayo de 2024 expedida por el Banco de Occidente con la 
siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 023-02337-7, en la cual el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. – Las actas de 
recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la 
dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el 
INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL 
INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 
Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal 
correspondiente (2024), no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, 
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO 
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los 
anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que 
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones 
señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 
Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demás normas que los modifiquen, complemente o 
sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si EL 
CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, 
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se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la 
mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago 
se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites 
internos de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son las que se 
presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el 
estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; 
tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del 
proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, 
EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, 
de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que, por 
su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no 
sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO 
podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. 
Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria la que 
no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse 
con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA 
estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra 
contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para 
el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la 
suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL 
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que 
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje 
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del 
CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales 
puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones 
sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados 
están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas se liquidará según las tarifas 
horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la 
respectiva Selección Abreviada. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán 
por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago 
de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de control 
en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes 
a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el supervisor y/o administrador vial y 
constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – Además de las derivadas 
de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, 
EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar 
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intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando 
aplique intervenciones). 6). Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad. 7). Identificar e implementar las oportunidades para 
promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento 
al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9). Informar cualquier 
cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10). Informar a la Entidad Estatal 
cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato. 12). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13). EL 
CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser verificada por 
el supervisor y/o administrador vial del sector, al inicio del trabajo y periódicamente, así como el 
cumplimiento de la Resolución No. 312 del 2019, la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 
del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). Informar periódicamente 
la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; 
su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15). EL CONTRATISTA deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y 
aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el 
desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA no ofertara en su 
propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo 
considera a: a). Madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en 
cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, 
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados 
por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN, de la nómina de mano de obra no calificada 
requerida para el proyecto. 16). EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular y generar 
empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 
7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 
resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a la ejecución del contrato, mano de obra no calificada de la 
región, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región, 
deberán ser mujeres, situación que deberá ser verificada por el supervisor. 18). EL CONTRATISTA dará 
estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO.  19). 
Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la 
plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados 
del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada 
plataforma. 20). EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y 
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y 
de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan 
parte integral de éste.. 
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA  deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021 y la 
Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que haya escogido el adjudicatario, 
es decir el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio 
Previo y Análisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del 
selección abreviada, situación que deberá verificar el supervisor del contrato 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.– Además de los derechos que por 
Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de 
la obra en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se obliga a 
cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar 
un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se 
ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o 
sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. – De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en 
todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de 
Condiciones de la Selección abreviada, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, 
a saber: (i). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio 
autónomo. (iii). Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a). Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez 
por porciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato 
(Plazo del contrato y seis (6) meses más). c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del 
INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía única de cumplimiento y el 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento 
del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro 
de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al 
INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones 
del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. – EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
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de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO QUINTO:   ESTABILIDAD   DE   LA   OBRA   Y   PERIODO   DE GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 
ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la 
inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL 
CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, 
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o 
parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a cualquiera de 
las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener 
en cuenta las siguientes instrucciones: El tomador debe ser el contratista; Cuando se trate de contratista 
plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes; Se debe 
establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 
Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre 
del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio; Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes; Debe incluir claramente el número y año del contrato; Debe incluir el objeto del contrato; Las 
garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista; La fecha de inicio de la 
vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez 
impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro 
se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. En caso de no usar 
centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421; Las garantías deben venir en original; Anexar el comprobante 
de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. – El 
CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del 
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL 
CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados 
en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que 
le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías 
previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se 
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el 
pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO 1: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de la 
vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 
Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 
 
PARÁGRAFO 2: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de mano de 
obra no calificada, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de 
marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance 
de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, 
EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor 
de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente 
imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se 
imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le 
adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad 
que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria 
a título de pena. El cobro de la pena es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las 
causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un 
acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones 
e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a 
través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará 
las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
presente contrato.  
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PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva 
la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL 
CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisión 
unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo FORMULA TERMINACION 
UNILATERAL   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA es 
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   SEGUNDA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios 
medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 
contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 
del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la 
Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no podrá 
ceder  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del 
INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la 
autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. 
EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:   CASO   FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la 
ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos 
previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. – Las 
divergencias que ocurran entre el supervisor  y/o administrador vial y EL CONTRATISTA, relacionadas con 
la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del 
INSTITUTO (Dirección Territorial Ocaña). En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la Dirección 
de ejecución y operación (y/o a la dependencia designada por la Entidad para tal efecto), cuya decisión 
será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier 
otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera 
de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán 
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resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad 
vigente, para tales efectos, entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 
2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de 
cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual 
debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por 
las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si 
es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del 
contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto 
por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por 
mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente 
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en 
el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una vez vencidas 
las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio 
de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso 
de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente 
archivo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga a 
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y 
contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo 
técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la 
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación se relacionan, hacen 
parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Estudios 
y documentos previos; Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios; Propuesta presentada por EL CONTRATISTA; Las garantías debidamente aprobadas y toda 
la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para 
su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por 
EL CONTRATISTA. 
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