
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 1 de 25 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

CONTRATO 4600102864 DE 2024 
 
Entre el JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA identificado con cédula de ciudadanía No. 71777422 de 
Medellín, en su calidad de Secretario de Infraestructura Física (ad hoc) del DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015, Decreto 835 del 2021, Decreto 361 de 2024 y la Resolución No. 202450059535 del 23 de agosto 
de 2024 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA 
en calidad de representante legal de REDEX S.A.S (en adelante el “Contratista”), identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. SSS202450049446 del 12 de julio de 2024 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número 70007621 

 
II. Que mediante Resolución No. SSS202450068022 del 19 de septiembre de 2024 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código 
Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es PP - Mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras 
complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL-PP 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 70007621, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS contados 
a partir del inicio de ejecución por parte del supervisor a través de la plataforma SECOP II, sin superar la 
presente vigencia, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($3.070.356.464) 
Incluido AIU DEL 35,63%, equivalentes a 2.361 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
SUBTOTAL OBRAS      $2.847.763.425  
Destinación pago de Reajustes    $57.482.950  
Inversión Socio-Ambiental-Implementación   $153.584.740  
Pólizas - Gasto Reembolsable-    $11.525.349 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a manera 
de enunciado, están los siguientes: 
 

• Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 

del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de Diciembre de 2014. 

 

• Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 

 

• Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total 

del contrato. Se debe considerar la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto 

Tributario. 

 

• Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales, de 

servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su 

actividad, en el artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente 

pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% de los valores 

efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con  los 

artículos 273 y 274 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% de los valores efectivamente pagados por 

concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 254 y 255 del Acuerdo 93 

de 2023 . 

 

• Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de 
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conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al 

contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023. 

 
 El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 
y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 4000117274 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 5100008524 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el valor del 
contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de las respectivas actas 
de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor 
del contrato de interventoría designado por la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los frentes de 
ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus respectivas 
memorias de cálculo, además del registro y actualización del avance de las obras en el Sistema de 
Información para el Registro de Obra (SIRO). 
 
Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la interventoría, el 
listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, 
retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que 
manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del 
caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro. 
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes en 
que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe cumplir, como 
mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La 
fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, 
el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del 
Interventor designado o funcionario responsable. La recepción de las facturas y documentos equivalentes 
se hará de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el 
recibo de dichos documentos en la Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación 
para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando 
el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes 
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para 
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 4 de 25 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 
Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la 
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días hábiles 
antes del cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
(Según cronograma de la Secretaría de hacienda), si no se cumple con los productos y se vence el plazo 
de entrega de facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que se genere un 
incumplimiento por parte del Distrito. 
 
Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en cuenta 
los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y 
revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores 
empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU presentado por 
el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT, el contratista de obra debe 
tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan 
de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. 
Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la 
ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su 
pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. 
 

• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente 
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o 
documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 

 
En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente elaboradas 
las actas de vecindad y de entorno, y para el pago de la última acta, se deberá contar con paz y salvo del 
diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e Infraestructura Asociada (SGVial) 
cuando aplique. 
 
En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el porcentaje 
contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de que en el 
desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente. 
 
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del contrato 
para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte debidamente. 
 
El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de 
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos 
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total correspondiente 
al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado a la fecha de la 
última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y debidamente soportados es 
superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se pagará en actas 
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posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre el valor total del 
contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el pago 
final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista 
deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 
 
De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se 
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por el contratista. El reconocimiento de los 
conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará únicamente respecto de los valores 
causados y demostrados durante la ejecución, previa verificación y aprobación por parte del interventor. 
 
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a las 
actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y probadas 
técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo caso no se podrá 
superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido en la oferta. 
 
El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos 
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al 
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración definido 
en la oferta. 
 

a. Fórmula de reajuste de precio: 
 
Los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que se 
enuncia a continuación y contiene los índices y coeficientes resultados del análisis de precios unitarios 
presentados por la Entidad. 
 
 

𝑨𝑹 = 𝑨𝑺 × [0,3811 (
𝑴𝑨𝑺𝒊

𝑴𝑨𝑺𝒐
) + 0,1270 (

𝑻𝑹𝑨𝒊

𝑻𝑹𝑨𝒐
) + 0,1119 (

𝑷𝑪𝒊

𝑷𝑪𝒐
) + 0,0851 (

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒊

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒐
) + 0,0808 (

𝑬𝑸𝑶𝒊

𝑬𝑸𝑶𝒐
)

+ 0.0741 (
𝑪𝑶𝒊

𝑪𝑶𝒐
) + 0,0594 (

𝑨𝑭𝒊

𝑨𝑭𝒐
) + 0,0220 (

𝑯𝑰𝒊

𝑯𝑰𝒐
) + 0,0108 (

𝑨𝑴𝒊

𝑨𝑴𝒐
) + 0,0093 (

𝑴𝑨𝒊

𝑴𝑨𝒐
)

+ 0,0092 (
𝑷𝑹𝒊

𝑷𝑹𝒐
) + 0,0086 (

𝑰𝑯𝑺𝒊

𝑰𝑯𝑺𝒐
) + 0,0073 (

𝑷𝑰𝒊

𝑷𝑰𝒐
) + 0,0069 (

𝑯𝑬𝒊

𝑯𝑬𝒐
)  + 0,0065 (

𝑬𝑷𝑿𝒊

𝑬𝑷𝑿𝒐
) ] 

 
 
AR: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista. 
AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios cotizados 
en la Licitación, luego de descontar la amortización del anticipo (En el evento de pactarse) (saldo a favor 
del contratista). El valor de los ítems reembolsables no entra en este valor a reajustar. 
MAS: Mezcla Asfáltica  
TRA: Transporte 
PC: Pavimentos en Concreto  
MOOP: Mano de obra de obras públicas 
EQO: Equipo de Obras Públicas 
CO: Concreto Premezclado 
AF: Afirmados - Base Granular 
HI: Hierro 
AM: Agregados Minerales 
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MA: Maderas para Construcción 
PR: Prefabricados 
IHS: Materiales para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
PI: Pintura 
HE: Herramientas 
EPX: Epóxicos (Adherentes) 
 
Subindice i:  Mes de pago de reajustes 
 
Subindice o:  Mes básico de presentación de la propuesta 
 
Se tendrán en cuenta los índices suministrados por la Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol 
– Antioquia. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en EL Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar  a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 

ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región 

serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 

menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 

donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 

porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 

desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 

diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 

requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar  a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%), la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 

protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 

hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 

comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 

contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
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del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 

contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 

y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 

de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 

adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 

las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del 

Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 

cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 

jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

3. Adoptar  medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 

oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para población en 

condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, jóvenes 

(edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo) y mujeres víctimas de violencia basada en género. 

El contratista deberá garantizar que por lo menos un diez por ciento (10%) del total del recurso humano 

necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas condiciones. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 

contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 

del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 

contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 

y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 

de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación. 

 

4. Destinar  para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un porcentaje 

mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 

contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 

del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 

contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 

y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 
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de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación 

 

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

7. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 

especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato. 

 

8. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

 

9. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas en el 

pliego de condiciones y directrices suministradas por el interventor del contrato. 

 

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 

 

11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

 

12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

 

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta. 

 

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

 

15. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 

 

16. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste a lo 

pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en calidad, cantidades, 

condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y determinando las 

desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la interventoría. 

 

17. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de condiciones, 

anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante. 

 

18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad 

vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las especificaciones técnicas de 

construcción y  la interventoría se definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar. 

 

19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 

 

20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las observaciones 

o requerimientos que se realicen. 

 

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
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la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante la 

ejecución del contrato. 

 

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, 

ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días calendario o con la debida 

anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que permita surtir los trámites ante la Entidad. Se 

deberá presentar con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma; tratándose de 

adición en valor, deberá presentar además, el plan de inversión, presupuesto, APU de las obras extras a 

ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y posteriormente sea 

aprobado por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la Contratación correspondiente. 

 

23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar 

para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura 

Física, previa aval presentado por la Interventoría. 

 

24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría oportunamente los 

inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato. 

 

25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 

contrato. 

 

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente convocado. 

 

27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista 

considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si 

considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con copia 

a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al recibo de la 

orden dada por el Interventor. 

 

28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 

 

29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato esté 

completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y distritales en materia de archivo. 

 

30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 

que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoría o 

Supervisión del contrato de interventoría. 

 

31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de 

auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros 

y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la 

prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso 

reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia 

del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoria interna serán sujetos de Multa por mora 

en la entrega de la información. 

 

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 

 

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente a 
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cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 

relacionado con el objeto del contrato. 

 

34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 

que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral colectivo, 

real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro 

hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 

 

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 

 

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 

económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato. 

 

39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

 

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

 

41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 

pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 

comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

 

42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 

Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas 

o integrantes del Contratista. 

 

43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información confidencial 

del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado de diligencia que 

utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del 

Código de Comercio Colombiano. 

 

44. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 

entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer 

el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 

que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 

se puedan predicar. 

 

45. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en 
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coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la 

identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar 

las recomendaciones de atenuación correspondientes. 

 

46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

 

47. Mantener  vigentes  las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento en 

que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses o hasta el término de 

24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa verificación del 

interventor de esta obligación. 

 

48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la 

información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o 

el que defina la ley. 

 

49. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal mediante la 

Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente. 

 

50. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 

normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato. 

 

51. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 

consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la 

base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 

52. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el “Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato. 

 

53. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información 

y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo 

señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012 

 

54. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - 

Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación de las 

obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de incumplimiento: 

 

a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por 

todo concepto con él. 

c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que correspondan a 

los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las entregadas mes a mes a la 

interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal reportado es el mismo de la ejecución y con 

los valores de aportes correctos. 

d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 

e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si es 

del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios públicos 
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domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios públicos deberá estar endosada de igual 

forma a nombre de las Empresas Públicas de Medellín) por el diez por ciento (10%) del valor del contrato 

y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo de la obra. 

- Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya de por 

medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín. 

- Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) -   

- Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha 

de entrega de la misma) (si es del caso) 

f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de construcción (planos records) en 

medio digital e impresos (en dos copias) debidamente firmados por el contratista y la Interventoría, junto 

con el manual de mantenimiento y operación del proyecto. 

g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente 

referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO 

h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 

conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan, este 

deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha de captura de la imagen, y 

todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras construidas para las ocupaciones de 

cauces. 

i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA DEL 

ÁRBOL URBANO (SAU), si aplica. 

j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e Infraestructura 

Asociada (SGVial), si aplica. 

k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de Espacio Público 

(SGEP), si aplica 

l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de registro de 

Obra (SIRO) 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Relacionadas con las actividades preliminares: 

 

Relacionadas con las actividades preliminares: 

 

1. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos 

de éstas. 

 

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 

de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan 

a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 

 

• Hojas de vida del personal profesional. 

• Relación del equipo mínimo obligatorio. 

• Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

• Programa de obra. 

• Plan de manejo de tránsito- PMT. 
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• Formulario de factor prestacional, 

• Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas 

• Certificación             del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria, 

• Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema 

integral de seguridad social, 

• Plan de acción socio ambiental en obra PASAO, 

• Guía de Manejo Socio-Ambiental, 

• Compromiso anticorrupción. 

• Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 

cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 

Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal 

de incumplimiento del contrato. 

 

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato de 

interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de 

acuerdo con las órdenes y recomendaciones de Interventoría y/o Supervisión del contrato de interventoría. 

 

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y normatividad 

vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín. 

 

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio 

ambiental de obra) 

 

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a realizar 

y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola con los 

mismos que participaron en la inicial. 

 

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las obras 

y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar. 

 

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas para 

los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. 

 

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en 

cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender 

la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

 

Relacionadas con la obra: 

 

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la obra 

y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de maquinaría 

e insumos no previstos. 

 

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y realizar 

las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las obras. 

 

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito 
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Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado por la Subsecretaría de 

Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo con la cantidad y 

dimensiones definidas en el proceso contractual. 

 

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, 

o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación. 

 

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido en 

el pliego de condiciones, y en el Contrato. 

 

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por él, en 

la construcción. 

 

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del 

Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de Obra 

(SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los pliegos 

de condiciones y documentos anexos. 

 

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación, 

previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física y la interventoría 

respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato. 

 

18. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así como 

métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los recursos, para 

las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto 

bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 

 

19. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del 

Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en sitios de 

aprovechamiento y/o reciclaje. 

 

20. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, por 

medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición. 

 

21. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de 

sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que conlleven a 

su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los residuos sean 

dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente. 

 

22. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de bajo 

consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o condiciones del 

uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados entre otros. Para su 

uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la 

supervisión del contrato de interventoría. 

 

23. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio - ambiental y condiciones de bioseguridad 

y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos definidos en anexo de 

inversión socio-ambiental y bioseguridad. 
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24. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 

dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 

Relacionadas con el recurso humano: 

 

25. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico necesario 

establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida podrán 

someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física previa revisión de 

la interventoría. 

 

26. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 

con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que el 

contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista deberá aportar 

certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente. 

 

27. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior siempre que 

se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional sea reemplazado por uno con 

iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe ser escrita. 

 

28. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera 

que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable 

por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría cuando ésta requiera de alguna acción 

especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 

 

29. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el 

trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y gestión 

del riesgo laboral. 

 

30. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento el 

derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y al avance del 

contrato. 

 

31. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 

indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 

del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna circunstancia el 

personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán vinculación alguna con el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. 

Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra 

éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas 

por el CONTRATISTA. 

 

32. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los salarios 

presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, ni similares, 

que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de 

los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 
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33. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el 

Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 

 

34. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

Esta obligación será verificada por la interventoría según aplique, con los siguientes documentos: 

 

1) La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la 

autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 

28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el interventor según sea el caso. 

2) Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

3) En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el interventor 

debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos 

de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las evidencias en el 

informe parcial de interventoría, y debe ser revisada en cada pago. 

 

35. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 

expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y 

su respectivo plan de mejoramiento. 

 

Relacionadas con el pago: 

 

36. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra, 

facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica 

necesaria. 

 

37. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en el 

pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, 

Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos los 

trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en el AU. 

 

38. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a lo 

pactado contractualmente. 

 

39. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 

contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios unitarios y la 

cantidad a ejecutar. 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

de la minuta del Contrato. 

 

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
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3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 

 

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 

 

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 de 

la minuta del Contrato. 

 

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría. 

 

5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto contrato de 

obra y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, jurídica, contable y 

socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato. 

 

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 

posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo del 

contrato. 

 

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión 

de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 

 

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 

 

9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 

ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 

 

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión 

y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 

 

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 

administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 

 

12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por parte del 

contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas y/u obligaciones 

contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo. 

 

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito. 

 

14. Tramitar oportunamente las actas de pago, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el 

Interventor. 
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15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 

de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización de la interventoría 

y visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 

 

16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás 

obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo 

señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias 

 

17. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia de la 

autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el 

nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

 

18. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato 

dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje dentro del 

proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

 

19. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento de 

la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el TREINTA (30%) por ciento de mano de obra no 

calificada de la región causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su 

parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, 

de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 

contrato. 

 

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el DIEZ (10%) por ciento de la provisión de bienes o 

servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 

equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en 

aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 

imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

 

Se causarán multas equivalentes a  0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 

día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 
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notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del 

valor del contrato. 

 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe 

la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán 

multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 

momento en que se hizo el requerimiento. 

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), 

de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 

personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.5 

SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

siguientes multas: 

 

Causales: 

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,01% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula DIECIOCHO (18), de acuerdo al 

contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.01% del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 

acreedor a otras sanciones más gravosas. 

 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con 

el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 

equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 

atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 

interventor. 

 

4. Por atraso imputable al Contratista en por no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 

multa diaria equivalente al 0,02% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 

se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 

 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 0,02% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación. 
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8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista 

se le impondrá una multa equivalente al 0,02% del valor del contrato. 

 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 

pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 

tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 

con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 

Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 

suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la 

ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 

se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 

aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 

imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 

sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple 

retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 

obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una 

suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el 

carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 

salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 

contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 

incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
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Contratista. 

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 

eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 

de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya 

suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con 
NIT 890905211-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 10%   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5%  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de 
las obras 

10 
% 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 22 de 25 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

Característica Condición  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 
la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Característica Condición 

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado 
con NIT 890905211-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 300 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín identificado con NIT 890905211-1 y el Contratista 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre 
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 
El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso 
de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si 
el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso 
en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 
que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la 
firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación y el domicilio contractual es Medellín. 
 
  

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 
 

Proyectó: Revisó: Aprobó: 

Katherine Arias Velez 
Abogada, Subsecretaría de Selección y 
Gestión de Proveedores 
 
 
 
 
 

Mary Luz Acevedo 
Líder de Programa de la Subsecretaria 
Selección y Gestión de Proveedores 
 
Claudia Patricia Rojas Benites 
Directora Técnica Secretaria de Suministros y 
Servicios  
 

Beatriz Helena Gomez Arango 
Subsecretaria Selección y Gestión de 
Proveedores 
 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y 
por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 


