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CONTRATO 4600102888 DE 2024 

 

Entre ESTEBAN RAMIREZ VELEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71374370 de 

Medellín, en su calidad de Secretario de Suministros y Servicios del DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN nombrado mediante Decreto Distrital 0001 

del 1 de enero de 2024, en uso de sus facultades legales y las otorgadas en los Decretos 835 de 

2021 y Decreto 361 de 2024, expedidos por el Señor Alcalde distrital de Medellín (en adelante la 

“Entidad”),  por una parte; y por la otra GUILLERMO GIL RIOS (en adelante el “Interventor”) en mi 

condición de representante legal de CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO PP 2024, identificado como 

aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución SSS202450056889 del 13 de agosto de 2024 la Entidad abrió 
el Procedimiento de Contratación 20005299. 
 

II. Que a través de la Resolución SSS202450071992 del 30 de septiembre de 2024 la Entidad 
adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO PP 2024. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es PP - Interventoría al mejoramiento de andenes, vías, espacio público y 
demás obras complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL-PP 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. 20005299, los cuales hacen 
parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta precios 
unitarios, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CUATRO PUNTO (4.5) MESES CONTADOS 
A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA SECOP II sin superar la presente vigencia, previo cumplimiento de requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M.L. ($489.562.204) 
INCLUIDO IVA, equivalentes a 376 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que 
se discrimina de la siguiente manera:  
 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS   $ 410.272.347  
IVA                                      $ 77.951.746  
Pólizas - Gasto Reembolsable-    $ 1.338.111  
 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 
 

• Impuesto a la Ventas IVA: Este corresponde al 19% del presupuesto oficial. 

 

• Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 

 

• Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total del 

contrato. Se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del 

Estatuto Tributario. 

 

• Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales, de 

servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su 

actividad, en el artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente 

pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de 

conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al 

contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023 
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El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en: 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 4000117275 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 500005276 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos ofertados del personal 
autorizado y efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR 
MULTIPLICADOR ofertado, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, 
previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión 
designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
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Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta 
los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. 
 
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 
1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 
el periodo de cobro. 
2. Informe de interventoría. 
3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 
4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 
Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la 
entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 
5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 
de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución 
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 
 
a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
c. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría 
de Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 
d. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 
e. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 
de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
f. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 
g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital. 
(cuando aplique) 
h. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de 
las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello 
aplique. 
i. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría 
j. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
 
1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en el contrato, incluyendo sus anexos. 
 
2. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato. 
 
3. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente 
para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de 
construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 
 
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de 
condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
 
5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden 
de inicio al contratista de obra. 
 
6. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en 
el contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles 
seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
 
7. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la 
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 
 
8. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 
 
9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
 
10. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 
 
11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 
de obra o interventoría. 
 
12. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen 
a presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 
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13. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
 
14. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, 
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con 
lo requerido 
 
15. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 
 
16. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
cantidades definidas contractualmente. 
 
17. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de 
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
 
18. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información 
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que 
defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad 
de la misma en el expediente contractual. 
 
19. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o 
jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato  de obra, asumiendo una posición 
imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda 
modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
 
20. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que 
al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental, 
presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si 
deben o no iniciarse trámites sancionatorios 
 
21. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
 
22. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las 
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya 
lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría 
de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
23. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo 
o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la 
Interventoría y antes del inicio de la obra. 
 
24. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance de los contratos de obra e interventoría. 
 
25. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal 
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste 
el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a 
los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
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Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 
2003. 
 
26. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal 
del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso 
 
27. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a 
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 
 
28. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación 
alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de 
sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será 
exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder por ninguna de 
las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 
 
29. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
 
30. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
 
31. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
32. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución 
que corresponda. 
 
33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente 
a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 
 
34. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 
 
35. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y 
asumir los costos de éstas. 
 
36. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o 
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho 
del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de 
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
 
37. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
 
38. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla 
las normas nacionales y municipales en materia de archivo. 
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39. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 
 
40. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
 
41. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista 
de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis 
(6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para elos riesgos de 
Anticipo (cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el 
Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. 
 
42. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: 
 
­ La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 
resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están 
expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor 
según sea el caso. 
­ Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en 
curso. 
­ En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 
supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de 
los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 
servicios en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las 
evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 
 
Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes 
disposiciones 
 
43. El contratista deberá presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de 
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de 
cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
 
44. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según 
la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los 
profesionales, tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Y verificar que 
el contratista de obra de cumplimiento a estas obligaciones. 
 
45. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de 
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, 
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los 
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el 
ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos 
de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
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46. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 
 
47. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la 
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de 
acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. Y verificar que el contratista de 
obra de cumplimiento a tal obligación. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al 
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de 
precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, 
garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 
aplique. 
 
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de 
acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 
 
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de 
contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria 
para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el 
contratista de obra. 
 
4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de 
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de 
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos 
establecidos en los documentos del proceso. 
 
5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de 
mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de 
Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 
 
6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
 
7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
cinco días calendario después de dada la orden. 
 
8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita 
el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 
recomendaciones de la Supervisión. 
 
9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a 
las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 
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10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 
 
11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y 
verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial 
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 
 
12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de 
Inversión Ambiental del Proyecto. 
 
13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 
obra. 
 
14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de 
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 
 
15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan 
de acción socio ambiental de obra) 
 
16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las 
obras. 
 
17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
 
18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar 
que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes 
para la ejecución del contrato. 
 
19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes 
de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 
sido afectados con la construcción de las obras. 
 
20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones 
de atenuación correspondientes. 
 
21. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 
contrato. 
 
22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 
revisar previo a someterse a la aprobación. 
 
23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
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24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos definidos el pliego 
y el Anexo Técnico. 
 
 
25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato. 
 
26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá la potestad de alertar 
o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el avance del contrato, con el 
fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas correspondientes. 
 
27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o 
en cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 
 
28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 
Supervisión. 
 
29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto 
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen 
durante la ejecución del contrato. 
 
30. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 
contratista de obra en la ejecución de la misma. 
 
31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología 
e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución 
del contrato. 
 
32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
 
33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, 
siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los 
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 
 
35. Velar  por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se 
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o 
de otras actividades conexas. 
 
36. Realizar  sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental. 
 
37. Adoptar  medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
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contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción 
del primer empleo). 
 
Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas identificadas, 
que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque 
diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, 
como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
38. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del profesional, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles  . La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 
año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
 
39. Incorporar como mínimo el porcentaje  de personal colombiano ofertado en el “Formato 7A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato. 
 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del contrato. 
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2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad 
contratante. 
 
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
 
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del contrato. 
 
3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 
 
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 
 
5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión 
e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 
 
6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, 
así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 
del contrato. 
 
8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 
 
9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
 
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, 
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
 
12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 
 
13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 
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incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 
 
14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 
Distrito. 
 
15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
 
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización 
por la Supervisión. 
 
17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en 
su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho 
concepto. 
 
18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que 
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. 
 
19. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 
 
20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
 
21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de 
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del 
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el 
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con 
ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
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cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 100% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales: 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, 
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 
 
3. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará 
una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 
 
4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones 
y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 
0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
 
6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 
 
7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y 
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una 
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 
 
8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos 
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios 
mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
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Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 3 días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para 
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10% del valor del contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, 
en los términos del artículo 1600 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor. 
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá remitir a través de 
la plataforma Secop II la Garantía de cumplimiento dentro de los de los tres (3) días hábiles siguientes 
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contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 

(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-

1 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 

pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato 10% 

Pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de utilizar 

en el territorio nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 

más. 
5% 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios derivados de la deficiente 

calidad del servicio prestado. 

Cinco (05) años contados a partir 

de la fecha del Acta de Recibo 

Definitivo de las obras 

10% 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 

Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un 

Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 

Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
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acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato.  
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume 
por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de seis 
(6) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
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medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación y el domicilio contractual es Medellín. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
 

. Revisó: Aprobó: 

Katherine Arias Velez 
Abogada, Subsecretaría de Selección y 
Gestión de Proveedores 
 
 
 
 
 

Mary Luz Acevedo 
Líder de Programa de la Subsecretaria 
Selección y Gestión de Proveedores 
 
Claudia Patricia Rojas Benites 
Directora Técnica Secretaria de Suministros y 
Servicios  
 

Beatriz Helena Gomez Arango 
Subsecretaria Selección y Gestión de 
Proveedores 
 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y 
por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 


