ALCALDÍA DE ACACÍAS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR ECOTURÍSTICO SOBRE EL SECTOR DE LA VÍA COBALTO - RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANT	VALOR UNIT. (Inc. IVA)	VALOR PARCIAL.
1	**ESTUDIOS Y DISEÑOS**				
1.1	**ESTUDIO TOPOGRÁFICO**				**$ 70.209.567**
1.1.1	Levantamiento Topográfico	UND	1	$ 53.549.667	
1.1.2	Catastro de Redes Existentes	UND	1	$ 16.659.900	
1.2	**ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMÉTRICO Y COMPLEMENTARIOS**	UND	1	$ 75.669.967	**$ 75.669.967**
1.3	**ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO**				**$ 161.842.667**
1.3.1	Estudio de geología y geotecnia	UND	1	$ 65.449.667	
1.3.2	Estudio de suelos para diseño de fundaciones y otras estructuras	UND	1	$ 55.930.000	
1.3.3	Estudio de estabilidad y estabilización	UND	1	$ 40.463.000	
1.4	**ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**				**$ 80.070.000**
1.4.1	Diagnóstico de patologías	UND	1	$ 31.300.000	
1.4.2	Diseño de estructuras	UND	1	$ 48.770.000	
1.5	**ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO**				**$ 143.290.000**
1.5.1	Estudio de urbanismo y paisajismo	UND	1	$ 71.648.000	
1.5.2	Diagnóstico eléctrico	UND	1	$ 19.992.000	
1.5.3	Elaboración de planos detallados de construcción.	UND	1	$ 51.650.000	
1.6	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN**	UND	1	$ 57.119.333	**$ 57.119.333**
1.7	**DISEÑO DE PAVIMENTOS Y COMPLEMENTARIOS**	UND	1	$ 42.740.000	**$ 42.740.000**
1.8	**DIAGNÓSTICO PREDIAL**	UND	1	$ 41.089.200	**$ 41.089.200**
1.9	**PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL**	UND	1	$ 51.169.333	**$ 51.169.333**
1.10	**DIAGNÓSTICO FORESTAL**	UND	1	$ 41.000.000	**$ 41.000.000**
1.11	**ESTUDIO DE TRÁNSITO (PMT)**	UND	1	$ 39.270.000	**$ 39.270.000**
2	**ESTRUCTURA DE PROYECTO Y ECONÓMICA.**				**$ 116.852.668**
2.1	Evaluación Socioeconómica	UND	1	$ 21.895.667	
2.2	Formulación MGA y Estudio de mercado sector turismo	UND	1	$ 13.089.667	
2.3	Memoria de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.	UND	1	$ 38.075.667	
2.4	Dirección del Proyecto	UND	1	$ 43.791.667	
				TOTAL	**$ 920.322.735**

El presente presupuesto se firma el día 17 de Septiembre de 2024.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Reviso y Aprobó
ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

1080.30.11