
 

  

 
 
 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA EMDUCE 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE INVITACION DIRECTA 129 DE 2024. 
 

 
 
 

OBJETO: 
 

 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS  PLACA 

POLIDEPORTIVA, PARQUE PRINCIPAL, LAS SALINAS Y PLAZA DE MERCADO 
DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA. 

 
 
 

LA CEJA, ANTIOQUIA 
 

 
 
 
 

OCTUBRE DE 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Señor (a). 
COLMENARES  INGENIERIA SAS  
NIT: 901.072.678-1 
Dirección: Carrera 40 N49 41 
Correo: colmenaresingenieria@gmail.com 
Teléfono: 3146301601. 
 
 
ASUNTO:  CARTA DE INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA.  
 
OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS  

PLACA POLIDEPORTIVA, PARQUE PRINCIPAL, LAS SALINAS Y 
PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA. 

 
 
 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA –EMDUCE- EICE-, está 
interesada en recibir propuesta para ejecutar un contrato de interventoría cuyo objeto 

consiste en: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE HELÍCONIA. , de acuerdo a los parámetros que a continuación se 
detallan: 
 
INFORMACION GENERAL. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja — EMDUCE, es una entidad de carácter 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto 128 del 
28 de mayo de 2017, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. De acuerdo a lo señalado en el acto de creación, su objeto 
consiste en: “Obtener recursos, con entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logístico e institucional en el 
diseño, gestión, promoción, estructuración, ejecución y financiación de obras de 
Infraestructura y de desarrollo urbano. 
  
La empresa podrá gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de 
cooperación, integración Inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones 
urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del 
suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano, y para el 
desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de 
mejorar la competitividad de las Ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, así 
como realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura 
institucional y del espacio público y promover alianzas público privadas para generar 
desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.  



 

  

  
De acuerdo a los estatutos adoptado por la Junta Directiva de la entidad, el objeto 
principal, de la EMDUCE gestionar, liderar, promover y coordinar mediante sistemas de 
cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras u otros, la ejecución de 
actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores del 
suelo urbano y rural, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano y rural, 
para el desarrollo de proyectos estratégicos en el suelo urbano, rural y de expansión con 
el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y calidad de vida de sus habitantes; así 
como realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura 
institucional y del espacio público; además de promover alianzas público privada para 
generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad. 
 
 
Así mismo la empresa podrá realizar la gestión y operación urbana e inmobiliaria, la 
formulación, gerencia, adquisición predial, actualización catastral, desarrollo de 
proyectos inmobiliarios, la implementación de instrumentos de gestión del suelo 
conforme con la ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituya, 
así como la consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios. 
 
En desarrollo de su objeto celebrará todo tipo de acuerdos de voluntades con entidades 
de cualquier naturaleza jurídica, nacionales o extranjeras, independiente de su régimen 
contractual con la finalidad de liderar intervenciones, consultorías, interventorías, así 
como estructurar, desarrollar, administrar y ejecutar cualquier tipo de proyectos civil o 
de obra, así como la construcción de obras civiles que impliquen la intervención material 
sobre cualquier inmueble incluso su vigilancia. 
 
El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 señala que, “Las empresas industriales y 
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que 
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley,...” 
 
Conforme al artículo 93 de la misma Ley, los actos que expidan las empresas industriales 
y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial 
o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los 
contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales. 
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley 1150 de 2007, en desarrollo de su 
actividad industrial y comercial, la EMDUCE al desplegar su actividad contractual 
aplicará los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y 
estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal. Así mismo, deberán publicar los documentos relacionados 
con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces.  
 



 

  

Conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 
1474 de 2011, Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, (…), estarán 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el 
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la 
presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la 
Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. 
 
La Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Municipio de La 
Ceja Antioquia, EMDUCE expidió el acuerdo 004 del 29 de mayo de 2018, mediante el  
 
cual se adoptó el Manual de Contratación de la Empresa. Dicho acuerdo ha sido 
modificado por los acuerdos No. 003 de 2020, 001 de 2021 y 003 de 2022. 
 
En cumplimiento del artículo 28 de los estatutos de la empresa, en concordancia con los 
artículos 13, 16 y 17 del Acuerdo 03 del 15 de julio de 2022, Manual de contratación de 
la entidad, el presente proceso de selección se llevará a cabo mediante INVITACIÓN 
PRIVADA, como quiera que obedece al giro ordinario del negocio conforme lo 
establecido en objeto social y las actividades asociadas a la gestión habitual de la 
empresa, esto conforme el parágrafo del artículo 56 de la Ley 2195 de 2022 por lo tanto  
y en concordancia, con el Manuel de contratación de la entidad y demás disposiciones 
se procederá con la invitación de mínimo tres proveedores inscritos en la lista de 
proveedores de la entidad. 
 
En relación con lo que tiene que ver con el giro ordinario de los negocios, el Concejo de 
Estado1 ha señalado lo siguiente:  
 

Por su parte, el giro ordinario de los negocios se encuentra determinado por las 
actividades que constituyen el objeto social y, conforme con lo dicho por la 
Superintendencia de Sociedades, “solamente quedan cobijadas por "giro 
ordinario” aquellas actividades que en forma habitual u ordinaria, ejecuta la 
sociedad18; por ende, no estarán incluidos dentro de este, aquellos actos u 
operaciones que se realizan de forma extraordinaria o esporádica, porque 
resultan extraños al objeto social (principal y secundario) de la sociedad. 
 
En otras palabras, el giro ordinario de los negocios hace referencia a aquellas 
actividades que realizan las sociedades, que pueden calificarse como actos de 
comercio o mercantiles habituales, en desarrollo del objeto social, que incluye el 
principal y el secundario. 

 

 
1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá D.C., 31 de mayo 
de dos mil dieciocho, radicación: 250002337000-2013-00615-01 (21776) 

 



 

  

Acorde con lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto del proceso contractual es de 
aquellos que la EMDUCE celebra de manera habitual de acuerdo con el objeto social 
definido en sus estatutos, el contrato a celebrar se enmarca dentro del giro ordinario de 
los negocios de la Empresa. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
El Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia la cual dispone: “Son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados de la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
 
Por su parte, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 

celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 

con ellas en la consecución de dichos fines (…)”.  

 

 

Que el presente proceso de selección pretende satisfacer la necesidad o el problema 
existente en el municipio de Heliconia Antioquia que  presenta dificultad en la movilidad 
debido al deterioro de las vías terciarias del municipio, el mal estado en que se encuentra 
la superficie de rodadura, la cual se encuentra en alto grado de deterioro, el deficiente 
drenaje de escorrentía, así como el mantenimiento ha sido deficiente o inexistente en 
algunos tramos. Las condiciones anteriormente mencionadas generan aumento de los 
tiempos de desplazamiento y producen baja comercialización de productos del 
municipio, lo que tiene como un efecto negativo, el bajo desarrollo socioeconómico de 
la zona. Así mismo, el aumento de tiempos de desplazamiento afecta el acceso oportuno 
de la comunidad a servicios médicos, la asistencia de los niños y jóvenes a los centros 
educativos y ocasiona el aumento de los costos de transporte tanto de carga como de 
pasajeros. Como propuesta de intervención, es necesario mejorar la movilidad en la 
zona rural, para que las comunidades den acceso y salida de bienes y servicios y puedan 
acercarse a la oferta institucional, los servicios sociales del Estado y a los mercados, 
mediante la intervención de vías. 
De conformidad con  conformidad con la MGA presentada por el municipio de Heliconia 
para efectos de la financiación de los proyectos en mención:  

Que ante los escenarios deportivos el municipio de Heliconia presenta la siguiente 
situación actual:  

Magnitud actual del problema indicadores de referencia  



 

  

El municipio de Heliconia - Antioquia, tiene tres polos de desarrollo identificados donde 
tiene elevados niveles de concentración de la población, estos son el corregimiento de 
Pueblito, Alto del Corral y Llanos de San José, estos polos de desarrollo poseen como 
común denominador una deficiente oferta institucional en lo referente a escenarios 
deportivos e infraestructura pública en buen estado, es esencial presentar alternativas 
de esparcimiento y ocupación del tiempo libre a la población, esto aunado a las 
características de la población del Municipio, que tiene una alta concentración de 
personas mayores, niños y jóvenes, deja una brecha amplia de inatención de sus 
necesidades de recreación e integración que puede generar problemas más profundos 
en las dinámicas sociales del territorio.  

Magnitud actual del problema indicadores de referencia  

Los Bajos niveles de inversión en intervenciones urbanísticas en la zona rural, limitan 
la capacidad de intervención en los espacios públicos del territorio, está limitada 
inversión genera una baja proliferación de proyectos que brinden a la comunidad 
opciones de esparcimiento en el territorio de Heliconia en el corregimiento llano de San 
José, provocando un bajo Impacto de tejido social que limitan encuentros comunitarios 
y además limita las posibilidades de inversión en espacio físico del Municipio.  

La ausencia de espacios físicos adecuados representa un reto considerable para el 
municipio debido a que limita las opciones de desarrollo en el tema de esparcimiento 
para las del 65 % de la población que se encuentra en etapas delicadas de desarrollo, 
como lo es la primera infancia, infancia, Juventud y Adultez (Tercera Edad).  

Ahora bien, para efectos de la plaza de mercado municipal. 

Descripción de la situación existente con respecto al problema  

El presente proyecto pretende obtener como resultado, estudios y diseños para la 
construcción y puesta en operación de una plaza de mercado en el municipio de 
Heliconia - Antioquia en la zona urbana, la población de Heliconia posee una alta 
tradición agropecuaria, pero grandes limitantes para la comercialización de sus 
productos, este proyecto pretende dar opciones a la comunidad para apropiarse de 
espacios que generen confianza en los habitantes del territorio, brinde apoyo a la 
comercialización de productos a precios justos y promueva la dinamización de la 
economía de la población campesina del municipio de Heliconia.  

La población rural del municipio representa el 51.6% del territorio, esta población 
depende estrictamente de las actividades agrícolas y agropecuarias, pero adolecen de 
opciones de comercialización y acceso a mercados, estos estudios y diseños le darán 
a la población la opción de materializar a corto plazo un espacio que fomente el 
desarrollo económico y promueva la diversificación de los ingresos de esta población  

Magnitud actual del problema indicadores de referencia  



 

  

La eficiencias de inversión en proyectos de promoción de la comercialización de 
producción agrícola viene tradicionalmente generando, barreras de acceso a proyectos 
para los productores agropecuarios del territorio esta situación viene alimentando un 
deficientes posibilidades de inversión en la promoción y diversificación de los 
mercados para las familias productoras campesinas del municipio de Heliconia - 
Antioquia, esto es un reto para las familias rurales del territorio y en especial porque se 
ha visto limitada la inversión en espacios que fomenten el desarrollo económico de las 
familias rurales del municipio, esto en el largo plazo ha venido generando bajos niveles 
de ingresos de los campesinos del territorio y disminución de los niveles de producción 
agropecuaria en el municipio  

Ahora bien, frente al espacio público. 

Descripción de la situación existente con respecto al problema  

En la actualidad el municipio no cuenta con una plaza de mercado que promueva el 
desarrollo de dinámicas económicas positivas para la población, esto desincentiva al 
campesinado para producir y comercializar sus productos, impide a los habitantes el 
acceso a productos y bienes que se producen en el propio territorio y disminuye el 
poder adquisitivo del 51.6% de la población rural del territorio, esta población que 
subsiste principalmente de la producción agropecuaria.  

El presente proyecto denominado Elaboración de estudios y diseños para el 
mejoramiento de la infraestructura física y el espacio público en el municipio de 
Heliconia Antioquia. pretende la presentación de un proyecto para la zona urbana del 
municipio, para que cubra las necesidades de recreación y espacios para el libre 
esparcimiento de la comunidad, además de la construcción de una alternativa de 
socialización de la comunidad viable y que fomente dinámicas de relacionamiento 
positivo entre vecinos y comunidad.  

Este proyecto pretende entregar a al municipio de Heliconia Antioquia, estudios que 
permitan la intervención urbanística de gran importancia en el territorio, ofreciendo 
opciones de esparcimiento a la comunidad y opciones a los ciudadanos a la hora de 
emplear el tiempo libre  

Magnitud actual del problema indicadores de referencia  

La falta de planificación inicial en proyectos de intervención del espacio público genera 
una limitación a la capacidad para definir intervenciones urbanísticas y de espacio 
público, esto genera que en la actualidad el municipio falten estudios y diseños en fase 
3 para promover la inversión en infraestructura física y espacios públicos en el 
municipio de Heliconia, esta situación limita la inversión en el espacio público del 
municipio y limita la posibilidad de inversión en el espacio físico del municipio.  

La ausencia de espacios físicos adecuados representa un reto considerable para el 
municipio debido a que limita las opciones de desarrollo en el tema de esparcimiento 



 

  

para las del 65 % de la población que se encuentra en etapas delicadas de desarrollo, 
como lo es la primera infancia, infancia, Juventud y los Adultos Mayores. 

 
Localización: 
 

 
3. OBJETO DEL CONTRATO 
 

 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS  PLACA 
POLIDEPORTIVA, PARQUE PRINCIPAL, LAS SALINAS Y PLAZA DE MERCADO DEL 
MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA. 
 
Clasificación UNSPSC 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

801101500 Ingenieria Civil y Arquitectura  

8110151 Ingenieria de carreteras. 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa  

 

 
3.1. ALCANCE DEL CONTRATO 

 
El presente proceso contractual tiene como alcance la realización de los estudios, 
diseños y respectivos entregables para efectos de la ejecución de los proyectos 



 

  

correspondientes a plaza de mercado, parque principal, salidas y placa polideportiva del 
municipio de Heliconia, con recursos provenientes del sistema general de regalías.  
  



 

  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE HELICONIA  ANTIOQUIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICACIONES UND. CANT. VLR UNITARIO VLR TOTAL  

ACTIVIDADES GENERALES  

2,0 PLACA POLIDEPORTIVA  UND. CANT. VLR UNITARIO 
$                                 

22.200.000 
 

2,1 

Levantamiento topográfico planimétrico y altimetrico con 
perfil , cartera topografica informe topografico incluye 
calibracion de equipos,curvas nivel detalle de obras 
existententes  

UND. 1,0 
 $                             

2.000.000  
 $                                   

2.000.000  
 

2,2 
Diseño arquitectonico, Incluye planos del diseño 
arquitectonico (Localizacion, Planta general), Secciones, 
cortes y detalles. 

UND. 1,0 
 $                             

4.200.000  
 $                                   

4.200.000  
 

2,3 Diseño estructural UND. 1,0 
 $                             

2.500.000  
 $                                   

2.500.000  
 

2,4 

Diseño electrico, Incluye diseño de acometida desde el 
punto de conexión asignado por el operador de red hasta el 
gabinete de distribución y medida, planos de las redes 
eléctricas (iluminación, tomacorrientes, tablero electrico) y el 
sistema de puesta a tierra. Tambien incluye Informe con 
memorias de los diseños eléctricos 

UND. 1,0 
 $                             

2.500.000  
 $                                   

2.500.000  
 



 

  

2,5 

Diseño hidrosanitario e hidraulico, incluye planos de la red 
de desagues cumplimiendo con la norma tecnica RAS, 
planos de redes hidraulicas e informe con las memorias de 
los diseños hidraulicos e hidrosanitarios, 

UND. 1,0 
 $                             

2.000.000  
 $                                   

2.000.000  
 

2,6 
Planos de detalles constructivos , Especificaciones técnicas 
y Render  

UND. 1,0 
 $                             

1.500.000  
 $                                   

1.500.000  
 

2,7 
Estudio de suelos: Incluye estudio geotécnico con sondeos 
suficientes para el correcto análisis del subsuelo. 

UND. 1,0 
 $                             

4.500.000  
 $                                   

4.500.000  
 

2,8 Plan de Manejo Ambiental PMA UND. 1,0 
 $                                

500.000  
 $                                      

500.000  
 

2,9 

Presupuesto de obra con especificaciones técnicas, APU´s, 
memorias de cálculo estructurales y de cantidades, impreso 
y en medio magnético, cronograma detallado de 
actividades. 

UND. 1,0 
 $                             

2.500.000  
 $                                   

2.500.000  
 

    
Total Costos Directos 22.200.000  

    
IVA 19% 4.218.000  

    
Total  26.418.000  

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 
HELICONIA  ANTIOQUIA 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICACIONES UND. CANT. 
VLR 

UNITARIO 
VLR TOTAL  

ACTIVIDADES GENERALES  

3,0 PARQUE PRINCIPAL HELICONIA Y PARQUE LA SALINAS UND. CANT. 
VLR 
UNITARIO 

 $                            
59.600.000,00  

 

3,1 
Levantamiento topográfico y planimétrico con perfil longitudinal, abscisado, 
cartera topográfica informe topográfico incluye calibración de equipos, curvas 
nivel detalle de obras existententes. 

UND. 2,0 
 $                             

2.000.000  
 $                              

4.000.000,00  
 

3,2 

Diseño arquitectonico, Incluye planos del diseño arquitectonico (Localizacion, 
Planta general), Secciones, cortes y detalles. UND. 2,0 

 $                             
6.000.000  

 $                            
12.000.000,00  

 

3,3 Diseño geométrico y trazado de la vía. UND. 2,0 
 $                             

1.800.000  
 $                              

3.600.000,00  
 

3,4 

Planos de detalles constructivos , Especificaciones técnicas y Render  

UND. 2,0 
 $                             

2.500.000  
 $                              

5.000.000,00  
 

3,5 

Diseño hidrosanitario e hidraulico, incluye planos de la red de desagues 
cumplimiendo con la norma tecnica RAS, planos de redes hidraulicas e 
informe con las memorias de los diseños hidraulicos e hidrosanitarios, 

UND. 2,0 
 $                             

2.000.000  
 $                              

4.000.000,00  
 



 

  

3,6 
Estudio de transito incluye analisis de la capacidad, niveles de servicio y plano 
de señalización. 

UND. 2,0 
 $                             

1.500.000  
 $                              

3.000.000,00  
 

3,7 

Diseño electrico, Incluye diseño de acometida desde el punto de conexión 
asignado por el operador de red hasta el gabinete de distribución y medida, 
planos de las redes eléctricas (iluminación, tomacorrientes, tablero electrico) y 
el sistema de puesta a tierra. Tambien incluye Informe con memorias de los 
diseños eléctricos 

UND. 2,0 
 $                             

4.000.000  
 $                              

8.000.000,00  
 

3,8 

Estudio de suelos: Incluye estudio geotécnico con sondeos suficientes para el 
correcto análisis del subsuelo. UND. 2,0 

 $                             
4.500.000  

 $                              
9.000.000,00  

 

3,9 Diseño de la estructura del pavimento. UND. 2,0 
 $                             

2.000.000  
 $                              

4.000.000,00  
 

3,10 

Plan de Manejo Ambiental PMA 

UND. 2,0 
 $                             

1.000.000  
 $                              

2.000.000,00  
 

3,11 

Presupuesto de obra con especificaciones técnicas, APU´s, memorias de 
cálculo estructurales y de cantidades, impreso y en medio magnético, 
cronograma detallado de actividades. 

UND. 2,0 
 $                             

2.500.000  
 $                              

5.000.000,00  
 

    
Total Costos Directos 59.600.000  

    
IVA 19% 11.324.000  

    
Total  70.924.000  

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE HELICONIA  ANTIOQUIA 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

ITEM ESPECIFICACIONES UND. CANT. VLR UNITARIO VLR TOTAL  

ACTIVIDADES GENERALES  

4,0 PLAZA DE MERCADO  UND. CANT. VLR UNITARIO 
 $                            
54.300.000,00  

 

4,1 

Levantamiento topográfico planimétrico y altimetrico con 
perfil , cartera topografica informe topografico incluye 
calibracion de equipos,curvas nivel detalle de obras 
existententes  

UND. 1,0 
 $                             

2.000.000  
 $                              

2.000.000,00  
 

4,2 

Diseño arquitectonico, Incluye planos del diseño 
arquitectonico (Localizacion, Planta general), Secciones, 
cortes y detalles. 

UND. 1,0 
 $                           

12.000.000  
 $                            

12.000.000,00  
 

4,3 

Planos de detalles constructivos , Especificacion  es 
técnicas y Render o visualizacion 3D 

UND. 1,0 
 $                             

2.500.000  
 $                              

2.500.000,00  
 

4,4 

Diseño hidrosanitario e hidraulico, incluye planos de la 
red de desagues cumplimiendo con la norma tecnica 
RAS, planos de redes hidraulicas e informe con las 
memorias de los diseños hidraulicos e hidrosanitarios, 

UND. 1,0 
 $                             

2.500.000  
 $                              

2.500.000,00  
 



 

  

4,5 

Diseño electrico, Incluye diseño de acometida desde el 
punto de conexión asignado por el operador de red hasta 
el gabinete de distribución y medida, planos de las redes 
eléctricas (iluminación, tomacorrientes, tablero electrico) 
y el sistema de puesta a tierra. Tambien incluye Informe 
con memorias de los diseños eléctricos 

UND. 1,0 
 $                             

7.000.000  
 $                              

7.000.000,00  
 

4,6 

Estudio de suelos: Incluye estudio geotécnico con 
sondeos suficientes para el correcto análisis del 
subsuelo. 

UND. 1,0 
 $                             

9.500.000  
 $                              

9.500.000,00  
 

4,7 

Diseño estructural 

UND. 1,0 
 $                             

8.500.000  
 $                              

8.500.000,00  
 

4,8 

Plan de Manejo Ambiental PMA 

UND. 1,0 
 $                             

1.500.000  
 $                              

1.500.000,00  
 

4,9 

Presupuesto de obra con especificaciones técnicas, 
APU´s, memorias de cálculo estructurales y de 
cantidades, impreso y en medio magnético, cronograma 
detallado de actividades. 

UND. 1,0 
 $                             

4.000.000  
 $                              

4.000.000,00  
 

4,10 Red contra incendios  Und 1,0 
 $                             

4.800.000  
 $                                   

4.800.000  
 

    Total Costos Directos 54.300.000  

    
IVA 19% 10.317.000  

    Total  64.617.000  



 

  

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO CONTARCTUAL. 

El presupuesto oficial corresponde a la suma de ciento sesenta y un millones 

novecientos cincuenta y nueve mil pesos ml/cte ( $161.959.000), respaldados en el 

certificado de disponibilidad presupuestal número 1124 del 04 de octubre de 2024, 1324 

del 04 de octubre de 2024, 1224 del 04 de octubre de 2024. 

 

FORMA DE PAGO. 

Pago anticipado por el 30% del valor total del contrato  y el 60% restante de conformidad 

con el avance de ejecución y el 10% final, con el acta de terminación y liquidación 

avalado por la supervisión contractual de la EMDUCE y demás requisitos solicitados por 

el área financiera y técnica. 

 

PLAZO:  

Dos (2) meses desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 

2024. 

 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

VISITA DE CAMPO 
 
El oferente deberá realizar visita de campo obligatoria, para efetos de la ejecución de la 

presente consultoría. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN:  

 

 

DEPARTAMENTO 

MUNICIPIO  

ÁREA 

ANTIOQUIA HELICONIA  RURAL Y 

URBANA 

 

 
Normas técnicas: ( las que apliquen para efectos de consultorías correspondientes a 

estudios y diseños) 

  

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma 
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la 
ejecución de los trabajos deberá tenerse en cuenta las normativas y prescripciones de 
los Códigos y recomendaciones siguientes que apliquen para el caso:  
  



 

  

• Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente.  

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.  

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente.  

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y 
equipo pesado impuesto según el tipo de obra, por la entidad competente.  

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que 
aplique de acuerdo con los diseños aprobados vigente, NSR-10 y sus 
decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente 
que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.  

• El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050.  

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - 
Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía (RETIE).  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y 
control de la energía en la localidad.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 
vigente.  

• Reglamentación de manejo ambiental   

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigentes.  

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  

• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y 
maquinaria de obra).  

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. El 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10  

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, 
Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989.  

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de 
acuerdo con las particularidades del diseño y construcción del mismo, 
determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su 
regulación específica.  

• Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución y 
cumplimiento del objeto del contrato.  

• Especificaciones técnicas particulares del presente proceso  
  
Los materiales deben ser de primera calidad y deben contar con la certificación ISO del 
lugar donde fueron fabricados.  
  

10.CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES. ( las que apliquen para efectos de 

consultorías correspondientes a estudios y diseños). 

  



 

  

Los materiales y accesorios deben ser de primera calidad y deben contar con la 

calificación ISO del lugar donde fueron fabricados. 

  

La Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja – EMDUCE, debe garantizar que los 

trabajos se realicen bajo la norma ISO 14000 y la NTC 18001 de seguridad y salud 

ocupacional y por las disposiciones en materia ambiental impartidas por la autoridad 

ambiental competente.  

  

Las demás normas que regulen cualquier tipo de materia, aplicable a la ejecución 

contractual, expedidas por cualquier autoridad competente, incluyendo las relacionadas 

con temas sanitarios y de salud. 

  

Las demás normas que regulen la materia, expedidas por cualquier autoridad 

competente. 

  

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

  

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Municipio. 

2. El CONTRATISTA se obliga a entregar las actividades requeridas, cumpliendo 
con todas las especificaciones técnicas que se relacionan los documentos del 
proceso, contrato, propuesta, presupuesto  y demás en virtud del contrato 
interadministrativo. 

3. Expedición de  pólizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia y 
suficiencia exigida en el contrato, y hacer entrega de ellas de manera diligente a 
la EMDUCE, y la respectiva ampliación de coberturas de conformidad con otros 
si contractuales, cargadas en la respectiva plataforma SECOP II.  

4. Presentar informes mensuales sobre el avance de la obra, porcentajes de 
ejecución física y financiera, notificación de cualquier situación no prevista al 
supervisor técnico de la EMDUCE.  

5. Realizar los entregables de estudios y diseños acorde a las especificaciones 
técnicas descritas en los estudios de oportunidad y conveniencia, presupuesto y 
demás documentos precontractuales.  

6. Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades.    
7. Presentar informe final técnico y financiero de ejecución y demás documentos 

requeridos para la liquidación.   
8. Solicitar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, 

especificaciones y controles o cuando existan causas que determinen 
conducente dicha decisión.  

9. Conocer y dar cabal cumplimiento a las obligaciones técnicas, jurídicas y 
financieras derivadas del la resolución que designa como ejecutor del proyecto a 
la EMDUCE. 



 

  

10. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 
implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se 
requieran.  

11. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de 
las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la 
Constitución Política de Colombia o en la Ley.  

12. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual 
determine la entidad contratante o la supervisión, dentro del plazo del contrato.  

13. Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios 
para la ejecución de las actividades descritas en el Contrato.  

14. Hacer cumplir las buenas prácticas de la ingeniería en cuanto a estructuración 
de estudios y diseños. 

15. Velar por que el servicio objeto de este contrato sea de óptima calidad y que 
cumplen con todas las características y especificaciones consignada en la 
propuesta de trabajo, normas técnicas y demás requerimientos del Municipio.  

16. Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución 
del contrato.  

17. Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión 
de la ejecución de este contrato, a personal no autorizado por la EMDUCE y a 
terceros en general.  

18. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  
  

Especificas. 

A. Antes de darse el inicio de las actividades, se deberá realizar una reunión previa 

de reconocimiento del área objeto a intervenir, una vez surtida esta visita dentro 

de los dos (02) días siguientes se deberá hacer la entrega formal y oficial del plan 

de trabajo, hojas de vida del equipo de trabajo que van a estar durante el 

desarrollo de la obra (mínimo residente de obra, el cual deberán tener una 

dedicación del 100% durante toda la ejecución del proyecto). 

 

 b. Ejecutar la consultoría de conformidad con el proceso de contratación, estudio previo 

y especificaciones particulares y generales de obra y todas las condiciones allí 

requeridas.  

c. Se deberá llevar un registro detallado de ensayos emitidos por los laboratorios 

(compactación - densidades, granulometría, resistencia de concretos, diseño de 

mezclas, prueba de tintas, entre otros, según aplique).  

d. Deberá realizar en conjunto con la supervisión el registro de liberación y certificado 

de materiales de obra civil, esto significa que cuando los materiales lleguen a obra, 

deberán ser aprobados por el interventor o supervisor, cuenten con certificado de 

calidad, y cumplan con las especificaciones establecidas en el proyecto, se deberá 



 

  

generar también el listado de materiales instalados. (En caso de aplicar, por la 

naturaleza del contrato). 

e. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de 

acuerdo a la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato 

y la propuesta presentada.  

f. Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica presentada en la 

propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, 

para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas 

en el proceso de contratación y en la propuesta.  

g. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y debidamente 

capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en el proceso de 

contratación.  

h. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de medidas que considere 

necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución 

contractual.  

i. Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposición de materiales 

sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberán ser 

transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el 

interventor o supervisor.  

J. Suscribir con el interventor o supervisor de obra una bitácora , en donde se llevará 

una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos . Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de 

funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá 

firmarse por el residente de obra y por el interventor o supervisor y debe encontrarse 

debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista deberá 

entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión 

general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución 

aprobado. 

K. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los 

procedimientos establecidos según la documentación y los Planos y Estudios técnicos, 

como también aplicación de las condiciones del Plan de Adaptación de la Guía 

Ambiental requeridas del proyecto. (En caso de aplicar, por la naturaleza del contrato). 

L. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por 

su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. Presentar los soportes al interventor o supervisor, quien podrá rechazar los 

suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas. (En caso de aplicar, por 

la naturaleza del contrato). 



 

  

m. Suministrar a la supervisión oportunamente las certificaciones de las pruebas de 

laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y 

especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de 

laboratorio serán asumidos por cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual 

correspondiente se deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos de 

laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes 

materiales: Concreto (cilindros y núcleos), estructura metálica y el lleno compactado, y 

todos aquellos que la Supervisión o supervisión estime convenientes. (En caso de 

aplicar, por la naturaleza del contrato). 

n. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 

ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere 

demandado contractualmente la ejecución correcta de las obras de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del 

contrato.  

o. Hacer demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o 

cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del 

contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervisión.  

p. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o 

deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra ( en caso de aplicar). 

q. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección competente y emplear 

personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de 

conformidad con lo establecido en el proceso de contratación.  

r. Llevar un registro del avance de la ejecución de obra, del personal y de los equipos 

empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del 

contrato (En caso de aplicar, por la naturaleza del contrato). 

s. Verificar y asegurar que el personal, para su protección, mantenga durante el tiempo 

de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de 

seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.  

t. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente 

a las condiciones de higiene y seguridad. 

u. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de la 

obra, teniendo en cuenta lo indicado además en el plan de manejo ambiental.  

v. Cumplir con la entrega de toda la documentación que solicite la supervisión 

contractual.  

w. Hacerse cargo de la seguridad del sitio de la obra, las 24 horas del día, durante el 

plazo de ejecución del contrato, responsabilizándose por la pérdida o robo de los 



 

  

elementos propios para ejecutar la obra. (En caso de aplicar, por la naturaleza del 

contrato). 

x. El contratista deberá entregar los planos record referentes de la obra a desarrollar, 

entregar y recibir, de los cuales deberá entregar 2 ejemplares con las respectivas firmas, 

físicos y en medio digital de manera editable.  

y. Desarrollar las actividades contractuales y demás que se requieran para lo cual, el 

contratista y el interventor o supervisor deberán efectuar todas las actuaciones y 

actividades necesarias en caso de surtir ítems no previstos, deberán efectuar el trámite 

y proceso de actualización del proyecto ante regalías o emduce (quien corresponda) 

toda vez que se tenga con la viabilidad por parte de la supervisión de la documentación 

a realizar. 

z. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor del 

contrato.  

aa. Realizar comités de obra con la supervisión  contractual y la interventoría por lo 

menos una vez por semana, dejando las respectivas actas y constancias de las mismas. 

(En caso de aplicar, por la naturaleza del contrato). 

bb. Estará a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de la obra, actividades que deberá cumplir de conformidad con 

las normas establecidas, para preservar la seguridad de las personas que trabajan en la 

obra, visitantes y demás personas q transitan por los alrededores de la obra, de modo 

tal que se informe el estado de la obra, advirtiendo el hecho especifico, con el fin de 

evitar cualquier tipo de incidente o daño a terceros.  

cc. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente 

anticipación eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas 

correspondientes.  

dd. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la Entidad, un 

resumen de contrato que guarden relación directa con la ejecución de las actividades 

objeto del contrato.  

ee. Entregar semanalmente según se acuerde con la supervisión de la Entidad, informes 

de avance por escrito, las cuales deben enmarcarse dentro del término del contrato las 

cuales den  estar redactadas de manera clara y precisa.  

ff. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver 

aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con la 

supervisión los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato de 

obra. (En caso de aplicar, por la naturaleza del contrato). 



 

  

gg. Presentar de manera oportuna las actas de avance y las respectivas facturas 

correspondientes al cobro de las obras ejecutadas. (En caso de aplicar, por la naturaleza 

del contrato). 

hh. Pagar a la Emduce un porcentaje del cero coma cinco por ciento por la Gerencia del 

proyecto ante el sistema general de regalías y los entes territoriales responsables del 

mimso. 

ii. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de 

que se interponga en contra de la Entidad alguna acción administrativa, policial o judicial, 

requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que 

guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato. 

jj. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, 

integridad y conservación de los documentos electrónicos.  

kk. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 

adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente 

señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.  

ll. Para el pago de actas parciales y liquidación, se deberá tener en cuenta el listado o 

derrotero de documentos solicitados por la supervisión.  

mm. Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecución de sus 

actividades, e informes técnicos en caso de requerirse, así: 

Informe mensual: El contratista presentará mensualmente a la supervisión, un informe 

en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese período, el cual refleje adecuadamente 

lo ejecutado. 

Informe técnico: Cuando la supervisión lo requiera o según la periodicidad y los 

estándares establecidos, el contratista presentará informes técnicos, de calidad y de 

pruebas de materiales procedimientos, para mantener actualizada la información sobre 

el desarrollo de los trabajos. (En caso de aplicar, por la naturaleza del contrato). 

Informe final: El contratista entregará a la supervisión, al terminar el plazo contarctual , 

un informe final cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 

• Planos, diseños y demás entregables que reposan en los documentos del proceso y 

en el presupuesto. 

• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas.  

• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.  

• Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.  

• Adjuntar la liquidación de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo (si aplica), con 

todos sus soportes y cruce de saldos.  



 

  

• Relación de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas y 

relación con las obligaciones del contratista.  

• Indicar los plazos y montos asegurados de las garantías, según sea el caso.  

 
12. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CEJA:  
  

2. Gerenciar el Proyecto para lo cual dispondrá del equipo técnico, administrativo, 
jurídico y financiero, que permita la ejecución del contrato y el flujo de recursos 
de manera adecuada, surtiendo todos los trámites y gestiones pertinentes ante 
el Sistema General de Regalías y los entes territoriales correspondientes. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través 
del supervisor del contrato.  

4. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato, previa 
disponibilidad del PAC.  

5. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales.  

6. Coordinar a través de la supervisión contractual, el apoyo logístico y operativo 
que requiera el contratista para el ejercicio de sus funciones.  

  
 
14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES las que apliquen para efectos de 
consultorías correspondientes a estudios y diseños). 

En caso de requerirse alguna autorización previa para la intervención del espacio 
público, de conformidad con las normas o del esquema de Ordenamiento Territorial, 
deberá ser tramitadas ante la dependencia competente del Municipio. La Empresa de 
Desarrollo  Urbano de la Ceja sólo brindará acompañamiento técnico, y jurídico en 
dichos trámites en caso de requerirse. 

No obstante, serán necesarias las licencias de Ley para ejecutar el proyecto. 
  
15. NORMAS ( las que apliquen para efectos de consultorías correspondientes a 

estudios y diseños). 

  

El Alcance de las Especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la 
ejecución del Proyecto, entendiéndose que el Ingeniero y/o Supervisor, tiene la máxima 
autoridad para modificarlas y/o determinar los métodos en casos especiales se pudieran 
presentar, así como verificar la buena ejecución de la mano de obra, la calidad de los 
materiales, etc. 
Cumplimiento de normas ambientales 

  

Los materiales y accesorios deben ser de primera calidad y deben contar con la 

calificación ISO del lugar donde fueron fabricados. 

  



 

  

El oferente debe garantizar que los trabajos se realicen bajo la norma ISO 14000 y la 

NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional y por las disposiciones en materia 

ambiental impartidas por la autoridad ambiental competente.  

  

Las demás normas que regulen cualquier tipo de materia, aplicable a la ejecución 

contractual, expedidas por cualquier autoridad competente, incluyendo las relacionadas 

con temas sanitarios y de salud. 

  

Las demás normas que regulen la materia, expedidas por cualquier autoridad 

competente. 

  
16. RESULTADOS ESPERADOS 

Además de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los 
numerales anteriores el contratista deberá tener en cuenta: 
  

1. Deberá garantizar todas las condiciones de seguridad necesarias para la 
correcta ejecución de la obra, incluyendo el transporte de materiales, instalación 
de los mismos como también las del personal que llegase a disponer para la 
ejecución.  

2. En el contrato estarán incluidos todos los costos directos o indirectos y todo tipo 
de gravamen a que haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento del 
mismo 

3. El contratista debe seguir los parámetros establecidos en la información 
suministrada por la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE 

OBSERVACIONES 
 
Toda la información que EMDUCE suministre al Contratista con ocasión de la ejecución 
del contrato sólo deberá ser utilizada para efectos del cumplimiento del objeto 
contractual. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Es responsabilidad de todas las partes contribuir al desarrollo sostenible, por lo que se 

hace fundamental un adecuado análisis de los componentes ambientales y sociales del 

proyecto que contribuya a mejorar la calidad de las obras y al cumplimiento de los 

objetivos. El contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normativa 

ambiental vigente y será el supervisor quien se encargará de verificar y controlar que 

esto se lleve a cabo bajo la ley. 

Es obligación la correcta separación y disposición final de los residuos generados 

durante la ejecución del contrato, entrega de certificado por la en entidad competente si 

aplica. 

LEGISLACIÓN 



 

  

 
En general se aplicarán las normas legales aplicables durante este proceso de selección 
y la ejecución del Contrato, serán las estipuladas en este documento, en el Reglamento 
para la contratación de bienes y servicios de la Empresa EMDUCE y las propias que 
rigen los negocios entre particulares en la República de Colombia.  
 
El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean 
aplicables en los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de 
contratación, entre otras. EMDUCE no aceptará como causal de reclamo o 
incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana 
 

7.PERSONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO: Se requiere para el desarrollo de las actividades de obra, 
asegurar como mínimo, por parte del contratista el personal calificado de acuerdo al 
anexo técnico y presupuestal que forma parte integral de la invitación, con la 
discriminación del análisis de precios unitarios y la configuración de lo requerido, sin que 
esto signifique, que, de común acuerdo, frente a este acápite del personal, pueda variar 
conforme a la propuesta y solicitud ulterior, que presente el ejecutor de acuerdo a la 
dinámica y desarrollo de la obra; empero, en todo caso deberá garantizar la 
materialización debida, eficiente y oportuna de la obra.  

El contratista deberá mantener al personal mencionado como responsable de la 
ejecución del contrato, cuyas hojas de vida se presentará a la interventoría y supervisión, 
para su aprobación concomitante al inicio de los trabajos. Por tanto, el designado para 
la obra por el tiempo completo, deberá ser una persona con la capacidad técnica y 
profesional para tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos.  

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 
responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus 
trabajos sean aceptados por el Supervisor y/o interventor. 

El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, 
reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta 
del contratista.  

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y 
hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado 
en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que 
se requieran.  

El contratista llevará estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas 
memorias de cálculo de las cantidades de obra ejecutadas. 



 

  

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del Contrato. 

El personal requerido será el siguiente, de conformidad con el presupuesto oficial del 
proceso contractual. 

 

8.CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Para la verificación de los indicadores financieros se deberá aportar el Certificado del 
Registro Único de Proponentes vigente y en firme. 
 
La Entidad evaluará los siguientes indicadores Financieros y organizacionales: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 1 
 

 
Rentabilidad del 
patrimonio 

 
≥ 0,0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,0 

 

 
 
9.CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
Acreditar por lo menos una certificación de experiencia que guarden relación con el 
objeto contractual, es decir consultorías para efectos de realización de estudios y 
diseños. 
 
19.3.1 REQUISITOS HABILITANTES PARA EXTRANJEROS 
 
Para los efectos previstos en este documento, se consideran interesados de origen 
extranjero las empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación 
colombiana, sea que tengan o no domicilio o sucursal en Colombia y las personas 
naturales que no tengan nacionalidad colombiana. 
 



 

  

Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se 
someterán a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia 
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, exigidos para 
proponentes nacionales. 
 
En consecuencia, EMDUCE verificará directa y únicamente la información sobre la 
capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes. 
 
Dicha verificación se efectuará con base en el diligenciamiento de los Formatos de 
Certificación contenidos en el “Manual para determinar y Verificar los Requisitos 
Habilitantes en los Procesos de Contratación”, expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
Para acreditar la Existencia y Representación Legal, la persona jurídica, deberá aportar 
el documento que acredite la adquisición de la personería jurídica en el país de origen, 
expedido por la autoridad competente, el cual contenga como mínimo los siguientes 
datos: 
 
• Nombre o razón social completa del proponente 
• Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación 
• Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 
• Duración de la entidad, igual al plazo del contrato y un año más 
• Objeto social, el cual debe tener relación directa con el objeto de la contratación 
• Facultades del representante legal. 
Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de 
la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, deberá 
adjuntar una certificación del presentante legal de la sociedad extranjera con la 
información requerida o la faltante, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del 
juramento. 
 
Cuando no exista autoridad competente que expida dicha certificación, se exigirá la 
certificación indicada en el párrafo anterior. La expedición de dicho certificado no podrá 
tener una anterioridad superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso, con los documentos soporte. 
 

i. Capacidad Jurídica 

 

• Persona natural mayor de edad, cuyo objeto le permita prestar el servicio 

señalado en el objeto contractual. 

• No estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar. 

• Se requiere de un abogado titulado y especialista que demuestre la idoneidad y 

experiencia requerida en temas relacionados con el objeto contractual, lo que 



 

  

permita a la entidad la verificación del cumplimiento de los conocimientos 

necesarios y acordes con las funciones del cargo. Así mismo debe estar en 

capacidad de ejecutar el objeto contractual. 

 
 
17.CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS  
 

DESCRIPCIÓN   CUANTÍA   VIGENCIA   

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato    

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato    

Igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
Tomador: Contratista   
Asegurado y beneficiario: Municipio 
de Heliconia Antioquia y EMDUCE   

Pago de salarios y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones laborales    

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato    

Igual a su plazo del contrato y tres (3) 
años más    

Calidad del servicio   
Por el 10% del valor del 
contrato   

Igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
   

Calidad de los bienes  
Por el 10% del valor del 
contrato   

Igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
   

 
18.COSTOS DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)  

 
El contratista, declarará expresamente que para la fijación de los precios de su 
propuesta tuvo en cuenta todos los requisitos estipulados en esta carta y que incluyó 
todos los gastos que debe hacer, se informó a cabalidad de las circunstancias y 
condiciones físicas y económicas en las cuales se prestaran los servicios y que conoce 
de las leyes y reglamentación colombianas que inciden en los costos, ejecución y plazos 
del Contrato. 
 
El contratista, debe obtener de las autoridades competentes todas las licencias y 
permisos que pueda necesitar. Igualmente debe cumplir con todos los requisitos 
exigidos por las leyes colombianas y sus reglamentaciones, pagar los gastos legales y, 
en general, cualquier otro gasto necesario para cumplir con el objeto del contrato.  
 
19. ANEXOS 
 
Los anexos deberán estar debidamente diligenciados con la información veraz y clara. 

20.  Documentos: 
 
 

DESCRIPCIÓN 



 

  

J
U

R
ID

IC
O

S
 

1 
Copia de la Cédula del proponente. Dicha copia debe ser legible y sin 

enmendaduras. 

2 
Hoja de vida de la Función Pública del RL y PJ o PN. Se debe usar el Formato 

establecido en el SIGEP II 

3 Copia de la Cédula del representante legal. 

3 Tarjeta Profesional del representante legal o de quien abona la propuesta. 

4 

Certificación de vigencia de la tarjeta profesional del Proponente o de quien 

abona la propuesta. Documento expedido por la respectiva entidad que regula el 

ejercicio de la profesión con una vigencia no superior a 6 meses de la fecha de 

entrega de la propuesta. 

5 

Certificado de Existencia y Representación Legal. Expedido por la Cámara de 

Comercio con una vigencia inferior a treinta (30) días calendario al momento de 

la presentación de la propuesta. 

6 

Registro Único Tributario (RUT) actualizado y con fecha de generación no 

superior a tres meses al momento de presentar la propuesta. 

 

7 

Autorización en caso de que tenga alguna limitación para contratar (Cuando 

Aplique). 

Nota: En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna 

limitación para contratar, se anexará la autorización del órgano competente para 

comprometer a la sociedad, para la presentación de la propuesta y la firma del 

Contrato que de ella se derive 

8 

Documento mediante el cual se confiere representación, cuando el Oferente 

concurre por intermedio de un representante o apoderado, en el que consten 

expresamente los términos y el alcance de dicha representación. (Cuando 

Aplique) 

Nota: Documento mediante el cual se confiere representación, cuando el 

Oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado, en el que 

consten expresamente los términos y el alcance de dicha representación.   

L
E

G
A

L
E

S
 

9 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios PROCURADURÍA del RL y PJ o PN. 

Con una vigencia inferior a tres meses al momento de presentar la propuesta. 

10 
Certificado de Responsabilidad Fiscal CONTRALORÍA del RL y PJ o PN. Con 

una inferior a tres meses al momento de presentar la propuesta. 



 

  

11 
Antecedentes Judiciales POLICÍA NACIONAL del RL o PN. Con una vigencia 

inferior a tres meses al momento de presentar la propuesta. 

12 
Certificado de Medidas Correctivas POLICÍA NACIONAL del RL o PN. Con una 

vigencia inferior a tres meses al momento de presentar la propuesta. 

13 Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades del RL o PN.  

14 

Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los 

empleados firmado por el RL o Revisor Fiscal. Certificado con una vigencia inferior 

a 15 días al momento de presentar la propuesta. 

Si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, el certificado lo debe firmar 

dicho profesional. 

Nota: Certificación o constancia de pago, del cumplimiento por parte del Oferente 

de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y 

servicio nacional de aprendizaje: cuando a ello este obligado el oferente. 

Las personas jurídicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en 

relación con todos sus empleados y lo hará mediante constancia o certificación 

expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley o en su defecto por el representante legal de la 

sociedad, el documento debe acreditar el pago de dichos conceptos durante los 

últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación 

y deberá ser expedido dentro de los 15 días anteriores a la fecha de cierre de la 

contratación. 

El certificado debe contener la siguiente información: “Certifica que durante los 

últimos 6 meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación esta 

empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social 

integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de 

Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002.” 

Las personas naturales deberán enviar la planilla de seguridad social a paz y 

salvo del último mes a la presentación de la propuesta. 

15 
Copia de la cédula del(a) Contador Público y Revisor(a) Fiscal del Proponente 

(Cuando Aplique). Copia legible  

16 
Copia de la Tarjeta Profesional del(a)Contador Público y Revisor(a) del 

proponente (Cuando Aplique). Copia legible  



 

  

17 

Certificado de la Junta de Contadores del(a) Contador Público y Revisor(a) 

(Cuando Aplique). Certificado con una vigencia inferior a tres meses al momento 

de presentar la propuesta. 

F
IN

A
N
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IE
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O

 

18 Certificación bancaria 

19 
 Copia de la cédula del contador , junta central de contadores, tarjeta profesional 

( en caso de aplicar). 

20 Certificaciones de experiencia. 

21 RUP. 

T
É

C
N

IC
O

 

22  Propuesta económica debida y completamente diligenciada y firmada. 
 

23 Compromiso anticorrupción. 

24 Formato de multas y sanciones  

 25 Documentos requeridos para los profesionales participantes ( en caso de aplicar). 

 26 Constancia de registro o inscripción en SECOP 2 

 
 
 

 
 
ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA 
Gerente General – EMDUCE- 
 

 


