ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6515537
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
VALOR:	Doce Millones Cuarenta y Ocho Mil Ciento Setenta Pesos ($ 12.048.170).
CONTRATISTA:	INTEGRAL OK SAS
NIT:	901259335
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTOR HUGO ESTRADA LÓPEZ
SUPERVISOR DESIGNADO:	FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO
PLAZO:	Un (01) mes
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Vélez

En la ciudad de Vélez a los veintiseis (26) días del mes de agosto de 2024, entre los suscritos **EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE**, identificado con documento de identificación No. 13.958.236 de Vélez, en calidad de Subdirector (E) del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente Regional Santander, por el SENA, y por la otra parte **VICTOR HUGO ESTRADA LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.229.280 de Bello Antioquia, quien actúa en nombre y representación legal de la firma **INTEGRAL OK SAS** hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6515537 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 220624 del 11 de julio de 2024.

Fecha de aprobación de las garantías: 18 de julio de 2024.

Fecha de inicio: 26 de agosto de 2024.

Fecha de Terminación: 25 de septiembre de 2024.

Firmado digitalmente por EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE
Fecha: 2024.08.27 15:07:31 -05'00'

EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE

SUBDIRECTOR DE CENTRO

VICTOR HUGO ESTRADA LÓPEZ

CONTRATISTA

Proyectó Fredy Alonso Zafra Serrano Supervisor contrato CO1.PCCNTR.6515537

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6515537 del 29/07/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/07/2024
OBJETO	Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017
CONTRATISTA	INTEGRAL OK SAS
CC o NIT	901259335
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vélez
FECHA DE INICIO	30/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.048.170
PRÓRROGA NRO. 1	Se solicito prorroga hasta el 25 de septiembre.
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de septiembre de 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 12.048.170
FORMA DE PAGO	Pago único (El SENA, pagará al contratista mediante un único pago correspondiente al 100% del valor contratado, conforme a los valores ofertados, previa suscripción de las respectivas actas o informes y acreditación del cumplimiento de los requisitos de ley para cada pago)
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	26/08/2024 al 25/09/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El líder del equipo auditor debe ser un profesional afín a las áreas que serán evaluadas y debe estar certificado como auditor interno o líder en la ISO/IEC 17025:2017 con mínimo 500 horas de auditoría certificables de las cuales mínimo 100 horas sean en la norma ISO/17025:2017.	El equipo auditor envio toda la información requerida para proceso de verificación	Hojas de vida con soportes
2. Los profesionales expertos que evalúen las áreas técnicas acreditar formación en validación o verificación de métodos e incertidumbre de la medición, esta formación puede ser homologada por tres años de experiencia como director técnico o cargos afines en laboratorios de ensayos microbiológicos para el profesional experto que realice la testificación de los ensayos microbiológicos y fisicoquímicos; para el profesional experto que realice los ensayos fisicoquímicos, los profesionales deben acreditar competencia en las áreas requeridas mediante sus hojas de vida y certificaciones.	El equipo auditor envío toda la información requerida para proceso de verificación	Hojas de vida con soportes

3. EL alcance del servicio y la testificación de ensayos es para: • Matriz agua tratada y agua cruda • Testificación de tres (3) ensayos microbiológicos: i) coliformes totales; ii) escherichia coli y; iii) mesófilos • Testificación de cinco (6) ensayos microbiológicos: color, nitratos, turbiedad, un(01) ensayo volumétrico (entre alcalinidad, dureza total, calcio, cloruros), un (01) ensayo espectofotométrico (entre nitritos, fosfatos, aluminio, sulfatos).	El equipo auditor envía el plan de auditoria para su verificación, ajuste y aprobación.	Plan de auditoria
4. El servicio debe ser prestado de manera presencial en las instalaciones del Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente SENA, municipio de Vélez Santander.	El equipo auditor ingreso el 26 de agosto de 2024 y se retiro el 28 de agosto de 2024	Formato de ingreso a las áreas del LFQM
5. Entregar las hojas de vida del equipo auditor en medio digital: hoja de vida del experto que realizará la testificación de ensayos microbiológicos, hoja de vida del experto que realizará la testificación de los ensayos fisicoquímicos y hoja de vida del Profesional Líder del equipo auditor.	El equipo auditor envío toda la información requerida para proceso de verificación	Hojas de vida con soportes
6. Mantener la confidencialidad sobre los documentos y la información que se suministre por parte del Laboratorio y manifestar los conflictos de interés que se identifiquen.	Todos los integrantes del equipo auditor enviaron vía correo electrónico los formatos de confidencialidad firmados antes del inicio del proceso.	Formato de confidencialidad

7. Actuar con Independencia e Imparcialidad durante todo el proceso de auditoría.	El equipo auditor actuó con responsabilidad, eficacia y honestidad durante el proceso de auditoría.	Informe de auditoria
8. Elaborar y comunicar el Plan de Auditoría Interna acordado con el laboratorio fisicoquímico y microbiológico del CGAO. El Plan de auditoría debe incluir: criterios de auditoría, Información completa del auditado, información completa del equipo auditor, fecha, hora, requisitos a auditar, nombre y cargo de los auditados, técnica de auditoría, nombre del evaluador, aspectos logísticos de la auditoría, evaluación de riesgos y lista de los ensayos que se van a testificar (fisicoquímicos y microbiológicos según la descripción del servicio) y si los ítems de ensayo necesitan preparación previa.	El equipo auditor envía el plan de auditoria para su verificación, ajuste y aprobación.	Plan de auditoria
9. Realizar la reunión de apertura y entregar el (o los) registro de asistencia. El registro de asistencia debe incluir: criterios de auditoría, temas de reunión de apertura y aceptación de las partes.	Se tenia programado realizar tanto la reunión de apertura y cierre con las personas involucradas en el organigrama del LFQM	Plan de verificación Lista de asistencia apertura Lista de asistencia cierre
10. Realizar la auditoría interna conforme a los lineamientos de la ISO 19011:2018 y de acuerdo con el Plan acordado con el laboratorio fisicoquímico y microbiológico del CGAO.	El equipo auditor ingreso el 26 de agosto de 2024 y se retiró el 28 de agosto de 2024	Formato de ingreso a las áreas del LFQM Informe de auditoria

11. Realizar la testificación de las técnicas analíticas microbiológicas y fisicoquímicas según la descripción del servicio y entregar los registros.	El equipo auditor realizo todas las testificaciones programadas en el plan de auditoría.	Plan de auditoria Informe de auditoria
12. Realizar la reunión de cierre y entregar el (o los) registro de asistencia. El registro de asistencia debe incluir: criterios de auditoría, temas de reunión de cierre y aceptación de las partes.	Se tenía programado realizar tanto la reunión de apertura y cierre con las personas involucradas en el organigrama del LFQM	Plan de verificación Lista de asistencia apertura Lista de asistencia cierre
13. Elaborar y entregar Informe de auditoría que incluya: fortalezas, aspectos por mejorar, los hallazgos (No conformidades). Cada no conformidad debe especificar: No. de NC, fecha, descripción, requisitos aplicables y evidencia objetiva.	La empresa prestadora de servicio garantizó la calidad y entrega oportuna de los servicios adquiridos.	Entrega de Informe: No conformidades, fortalezas, aspectos por mejorar.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2024-09-23	**FEVT 116**	**$12.048.170**	**$ 12.048.170**	**0**	**100%**

Porcentaje de ejecución física: **100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: Agosto**	**Planilla nro.** 73168840 **del 2024-09-10**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SURAMERICANA		
NRO. DE PÓLIZA	3964958-8		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	12 de julio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	17 de julio de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09 de julio 2024	09 de diciembre 2024	$1.204.817,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	09 de julio 2024	08 de agosto de 2027	$602.409,00
Calidad del servicio	09 de julio 2024	08 de febrero 2025	$1.204.817,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [NO APLICA]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 01 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

Nota: En la ejecución del contrato se solicito una prorroga de ejecución

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SURAMERICANA		
NRO. DE PÓLIZA	3964958-8		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	30 de agosto de 2024		
FECHA APROBACIÓN	02 de septiembre de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09 de julio 2024	08 de enero de 2025	$1.204.817,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	09 de julio 2024	07 de septiembre de 2027	$602.409,00
Calidad del servicio	09 de julio 2024	08 de marzo 2025	$1.204.817,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [NO APLICA]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Es importante mencionar que el 28 de agosto del presente año se solicito un prorroga en la ejecución del contrato, debido a que, por procesos del Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico, no se podía atender de manera inmediata esta auditoría.
Se relaciona la justificación de la solicitud.
“El Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico, se encontraba presentado un proceso de seguimiento del alcance 19-LAB-015 ante la Organización Nacional de Acreditación (ONAC), la cual inicio con la etapa I el 17 de julio del presente año, y culmino con la etapa II el 09 de agosto de 2024.

Debido a lo anterior, desde el Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico, se solicitó a la empresa INTEGRAL OK SAS, que prorrogara la visita de auditoría, mientras se podía culminar el proceso con ONAC.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicitó:

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 30 días hasta el 25 de septiembre de 2024”.

Para constancia se firma a los 08 días del mes de octubre de 2024



FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO
Profesional Grado 08
Supervisor de Contrato

Elaboró: Fredy Alonso Zafra Serrano, Dinamizador SENNOVA 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6515537
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(9/07/2024 5:40:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6515537
Objeto del contrato	Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/08/2024 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CGAO

COLOMBIA, Vélez

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Integral Ok SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901259335

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Integral Ok SAS	Bancolombia	Ahorros	02900018013

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Victor Hugo Estrada* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2024 12:14:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Javier Gonzalez Franco* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2024 3:49:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(11/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(11/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(11/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas para terminar *(10/07/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6515537
Proveedor Integral Ok SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Ubicación CO-SAN-68861 - Vélez
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Vélez
Dirección SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VELEZ - SANTANDER	COLOMBIA > Santander > Vélez

1 CO1.PCCNTR.6515537

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
15.416.499,00	12.048.170,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique

									la Entidad Estatal
1	84111603	Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.	1,00	UN	15.416.499,00	12.048.170,00	15.416.499,00	12.048.170,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2024 12:14:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Documentos del proceso.7z	Documentos del proceso.7z	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 13957148	Guardar y notificar
Supervisor	Fredy Zafra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 13958873	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Javier Gonzalez Franco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 13957148	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Javier Gonzalez Franco	10/07/2024 3:49:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Supervisor	Fredy Zafra	10/07/2024 3:49:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	10/07/2024 3:49:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	12.048.170
Total		12.048.170

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-068-954610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4924	CDP	Generado	17.510.850 COP	12.048.170 COP	36-02-00-068-954610	Editar

Saldo de CDP: 17.510.850 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 12.048.170 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 10/07/2024 12:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	23/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	VELEZ
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE		
COD CENTRO DE COSTO:	9546		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6515537	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/07/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	Servicios personales Indirectos diferente a roles SENNOVA		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INTEGRAL OK SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT 901259335		
VALOR TOTAL:	$ 12,048,170		
FECHA DE VENCIMIENTO:	25/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:


Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	El proveedor cumplio satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Fredy Alonso Zafra Serrano		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13958873		
CORREO INSTITUCIONAL	fzafra@sena.edu.co		
CARGO	Dinamizador Sennova	N° DE CONTACTO	3183349500