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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON EL PRESENTE PROCESO.

La “EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA”, es una empresa industrial vy
comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio
de SAN JUAN DE URABA, con personeria juridica, patrimonio propio como lo
ordena la Ley y autonomia administrativa, técnica y financiera, con un capital
100% estatal, aportado por el Municipio de SAN JUAN DE URABA, regida por el
derecho privado, publico y por las clausulas contenidas en los presentes estatutos,
en la Constitucién Politica de Colombia, la Ley 489 de 1998 y demas normas que
la sustituyan, modifiquen o adicionen. Creada mediante Acuerdo municipal Nro.
007 de 24 de mayo del 2024.

OBJETO SOCIAL. La Empresa Industrial y Comercial para el Desarrollo Urbano,
Rural y Habitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA “EICE-EDURHA-SAN
JUAN DE URABA”, tendra dentro de su objeto social; ser generadora del
desarrollo socio econémico, en el municipio de SAN JUAN DE URABA y en
general, en toda la region del Urabda, a través de la cooperacion conjunta, para
estructurar y ejecutar proyectos y programas urbanisticos y de habitat, enfocados
en toda la zona urbana y rural del municipio, generando la integridad de todas las
soluciones de la comunidad en general, acorde al plan de desarrollo municipal y

de conformidad con las siguientes funciones y actividades:

1. Realizar por medio de cualquier acto licito directa o indirectamente,

por cuenta propia 0 ajena, 0 en cooperacion con personas naturales

y/o juridicas, mediante uniones temporales y/o consorcios, la

construccion, adecuacion, reparacion, mantenimientos de cualquier

tipo de proyecto o megaproyecto, de obras civiles, arguitectonicas,

eléctricas, hidraulicas, sanitarias, ambientales, metalmecanicas y todo

lo concerniente al campo de la ingenieria y la arquitectura y sus

I\
1 an de Urabd




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Cadigo:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA Version: 01

Fecha de aprobacion:

EICE-EDURHA SAN JUAN

NIT 901844405-1

Pagina 2 de 26

afines, para los intereses, desarrollo y el cumplimiento del plan de

gobierno de la administracion publica o para los intereses de

cualquier persona privada ya sea natural o juridica.

2. Promover, disefiar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo
urbanistico y habitat que generen impacto social a nivel nacional, regional,

urbano y rural.

3. Prestar los servicios de construccion, adecuacién, reparacion y/o
mantenimientos de redes viales, carreteras nacionales o transnacionales,
autopistas, correderos viales, vias urbanas, pavimentos rigido e hidraulico,
bahias, bermas, calzadas, corredores, carriles, ciclovias, glorietas, vias
férreas, vias rurales, de prados, vias con placa huella, andenes y todo lo
concerniente al sistema vial.

4. Prestar los servicios para la Construccion, adecuacién, reparacion y/o
mantenimientos de puentes vehiculares, puentes peatonales, box culvert ,

puertos.

5. Prestar los servicios para la Construccién, adecuacion, reparaciéon y/o

mantenimientos de estructuras metalicas, y afines a la metalmecénica.

6. Prestar los servicios para la Construccién, adecuacion, reparacion y/o
mantenimientos de obras civiles, arquitectonicas, eléctricas, hidraulicas,

sanitarias, ambientales, metalmecanicas y/o cualquier otra actividad a fines.

7. Construccién, adecuacion, reparacion y/o mantenimientos de infraestructura

de edificaciones, de transporte, eléctrica, hidraulica y sanitaria.

8. Brindar los servicios de asesoria, consultoria e interventoria de proyectos
de obras civiles, arquitectonicos, eléctricos, hidraulicos y sus afines, para la
elaboracién de estudios y disefios, para la formulacién y ejecucién de

proyectos sociales, ambientales, a nivel nacional, regional, urbano y rural.
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9. Realizar, gestionar, ejecutar y hacer seguimientos en la direccion de
proyectos de obras civiles, arquitectonicas, eléctricos, sanitarios, hidraulicos

y sus afines.

10.Formular y estructurar planes, programas e instrumentos de planificacion y
ordenamiento territorial de incidencia local, regional y nacional.

11.Obtener a nombre propio los permisos, licencias, concesiones y privilegios
para la ejecucion del objeto social.

12.Adquirir y administrar el banco de maquinaria amarilla y demas maquinaria
necesaria para el desarrollo de actividades en el marco del objeto social.

13.Proyectar las respectivas ofertas, concursos, licitaciones, subastas,
ofrecimientos, invitaciones y/o cualquier otra modalidad de contratacion
previstas en las normatividades legales que concierne a la materia, para la

escogencia de contratistas, en el marco del desarrollo del objeto social.

14.Intervenir en la ejecucion de toda clase de proyectos de infraestructuras,
arquitectonicos, sanitarios, hidraulicos, eléctricos y sus afines, ya sea en el
sector, salud, EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, transporte,
equipamiento municipal, deporte, cultura, poblacién infantil, vivienda de

interés social, entre otros sectores o sus afines.

15.Adquirir a cualquier titulo legal los bienes muebles e inmuebles necesarios

para para el desarrollo de su objeto social.

16.Suscribir toda clase de negocios juridicos, civiles, laborales y/o comerciales.

17.Suministro de toda clase de materiales de ferreteria en general, materiales
pétreos, material de playa, material de arrastre, material eléctrico,
materiales prefabricados y toda clase de insumos afines para el desarrollo
de su objeto social.

18.La sociedad podra enajenar, gravar y administrar en general, los bienes que

integran su patrimonio social.

1 Juen e Urar
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19.Gestionar y ejecutar recursos de cooperacién gubernamental, internacional

y nacional.

20.La empresa podra contratar a cualquier titulo, para emplear y obtener los
servicios de personas haturales y/o juridicas, y/o recurso humano, de las
diferentes profesiones tales como, ingenieros, arquitectos, tecndlogos,
técnicos, delineantes de arquitectura, topografos, cadeneros, abogados,
contadores, auxiliares de contabilidad, administradores de empresas,
trabajador social, personal de mano de obra calificada y no calificada y/o el
personal que se requiera para el desarrollo de proyectos y programas
relacionados con su objeto social.

21.Ofrecer servicios de gestion y desarrollo de servicios y proyectos

inmobiliarios y avalios comerciales

22.Prestar servicios como operador logistico de programas y proyectos
sociales, gubernamentales, culturales, ambientales y sus afines.

23.Asesorar administrativa, juridica, financiera y técnicamente al municipio de
SAN JUAN DE URABA, mediante la prestacion de servicios profesionales y
técnicos, para la realizacion de programas de ejecucién de obras civiles,
desarrollo de estudios y disefios, la supervision de toda clase de obras, en

el marco del desarrollo estratégico del municipio en general.

24.Para desarrollar su objeto social podra adquirir, usufructuar, dar o tomar en
arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles cuando por sus
razones de necesidad fuere necesario, llevar a cabo, en general, todas las
operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el
objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o

complementarias para el cumplimiento de sus fines.

25.Podra realizar sin ninguna limitacion cualquier actividad econdmica licita

tanto en Colombia como en el extranjero con Entidades Publicas, mixtas y
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privadas, personas naturales o juridicas para llevar a cabo, en general,
todas las operaciones de cualquier naturaleza, asi como cualquier actividad
similar, conexa o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el

comercio o la industria de acuerdo a su objeto social.

PARAGRAFO: La EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, podra desarrollar las
anteriores actividades conexas a su objeto social, en asocio con el sector publico

ylo privado.

El domicilio y sede principal de la EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, estara
en el Municipio de SAN JUAN DE URABA, departamento de Antioquia

La duracion de la EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, sera a término
INDEFINIDO.

La Empresa, con la finalidad de garantizar su normal funcionamiento como
empresa, debe proveer el suministro oportuno de papeleria y materiales de oficina

requerido por las distintas dependencias y funcionarios adscritos a la entidad

Estos elementos son necesarios para dar cumplimiento a la MISION - VISION de
la entidad y para efectos de que el personal de empleados y contratistas puedan
cumplir a cabalidad con sus funciones y con las responsabilidades a cargo de la

empresa

La EICE- EDUARHA SAN JUAN, “EICE-EDURHA” suscribié con el MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE URABA, EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 033-
2024 cuyo objeto es REALIZACION DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

El Municipio, a través del articulo 311 de la Constitucion Nacional, como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion

I
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comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

Por otro lado, es pertinente traer a colacién la facultad que le otorga la C.N. al
alcalde municipal para ordenar el gasto, en los términos del articulo 315 numeral
9, por ende, es competencia del alcalde comprometer el presupuesto del
Municipio, para la financiacion del proyecto que se plantea en estudio previo.

El estado colombiano en el Titulo Il de la Constitucion Politica, garantiza los
principios fundamentales y en su articulo segundo, consagra los fines esenciales
del estado, los cuales estan enfocados principalmente al servicio de la comunidad,
ademas de la proteccion que los ciudadanos deben recibir de las autoridades
competentes, instituciones y entidades publicas en su vida, honra, bienes,
creencias y en los demas derechos que prevé la Constitucion Politica.

El Municipio de San Juan de Urab& es una entidad territorial con autonomia
politica, fiscal, y administrativa, dentro de los limites que sefiala la Constitucion y
la Ley, cuya finalidad es propender por el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio. Es por esto que la
actual administracion pretende aumentar la competitividad a través del
mejoramiento y optimizacion de su red vial terciaria, tanto urbana como rural;
buscando como finalidad mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar la
competitividad de su economia, en especial la agricultura y el turismo.

La administracion municipal como ente territorial para desempefiar sus funciones y
darle cumplimiento a las normas de caracter legal y constitucional debe cefiirse a
un conjunto de preceptos que regulan los principios y procedimientos de la
administracion publica, basados en los resultados y la eficiencia, ha generado una
transformacién del control, de un lado, por la implantacibn de acciones
encaminadas a lograr una eficaz y rapida gestion de la administracion y por el otro
la filosofia del control aplicado, la cual se dirige méas alla de la verificacion del
cumplimiento de normas y procedimientos, estos hacia la verificacion de
resultados, asi mismo la ley establece a los municipios el cumplimiento de unas
funciones para la adecuada prestacion de los servicios a su cargo.

Segun lo establecido en el articulo 311 de la Constitucidn Politica “al municipio
como entidad fundamental de la divisién politico<sic>-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
gue demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.
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En el aflo 2020 se construy6 la primera etapa del sistema de alcantarillado
sanitario en el corregimiento de Uveros; esta primera etapa consta de una planta
de tratamiento, estacion de bombeo, redes de distribucion y acometidas, sin
embargo, un sector importante del centro poblado aun esta sin cobertura de este
importante servicio.

La baja cobertura del sistema de alcantarillado en el corregimiento de Uveros en la
actualidad hace inviable desde el punto de vista financiero la operacion del
sistema y por ente la prestacion del servicio publico de alcantarillado. Esta
situacion genera una grave problematica ambiental por la contaminacion de aguas
residuales, pues algunas viviendas no cuentan con pozos sépticos o algunos de
estos son deficientes o mal disefiados, de modo que estas aguas residuales
actualmente vierten de manera directa a los cafios o quebradas y al mar. Por
tanto, se identifica la necesidad de construir la segunda etapa del alcantarillado en
el corregimiento de Uveros.

El corregimiento de Uveros cuanta con amplias y bellas playas alrededor de las
cuales se ha generado una importante dinamica turistica y comercial, lo que obliga
a la Administracion Municipal a sacar adelante el proyecto de la segunda etapa del
alcantarillado.

A través del presente contrato interadministrativo se pretende construir 1.574
metros lineales de redes de alcantarillado, de los cuales 202 metros seran con
tuberia PVC de 10 pulgadas; 652 metros seran con tuberia PVC de 8 pulgadas y
720 metros seran con tuberia PVC de 6 pulgadas; 15 MH Y 80 instalaciones
domiciliarias, entre otras.

Asi mismo el municipio dispone de poca capacidad técnica, profesional y de
procedimientos para la realizacién de estas obras. Para este propésito se plantea
realizar la suscripcion de un EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 033-
2024 cuyo objeto es REALIZACION DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA
CONSTRUCCION DE LA  SEGUNDA ETAPA DEL  SISTEMA
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

En vista de lo anterior, queda evidenciado y descrita la necesidad, razén por la
cual es conveniente y oportuno la celebracién de una futura contratacién cuyo
objeto es: EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 033-2024 cuyo objeto
es REALIZACION DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCION
DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA -

ANTIOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA y EICE- EDURHA.
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Por lo tanto, es necesario e indispensable para EICE-EDURHA SAN JUAN, contar
con la prestacion de servicios de una persona natural o juridica para el desarrollo y
ejecucion del futuro contrato a celebrarse y el cual se constituira en una
herramienta indispensable para la gestibn administrativa y misional, que
contribuira conjuntamente con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el convenio suscrito con el municipio de san juan de Uraba-Antioquia.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO
A CELEBRAR

2.1 OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 033-2024 cuyo objeto es
REALIZACION DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE
LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA -
ANTIOQUIA.

2.2 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Los bienes elementos que el contratista debe ejecutar una vez adjudicado el

contrato deben contemplar las siguientes caracteristicas.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTUDIOS Y DISENOS:

CONTRATANTE EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE URABA “ EICE-EDURHA”

OBJETO: EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO Nro. 033-2024
cuyo objeto es REALIZACION DE
ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL SISTEMA
ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMIENTO DE UVEROS.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA -
ANTIOQUIA.

PRESUPUESTO
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1 RED DE ALCANTARILLADO $1.406.697.167

1,1 | PRELIMINARES

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizard personal
1,1,1 | experto con equipo de precisién. Se hara con la frecuencia que lo ML 854,14 $4.760 $4.065.706
indique la interventoria.

1,2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, INCLUYE
1,2,1 ) o M3 397,83 $48.370 $19.242.964
BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN 2,0M <H< 3,0M,
1,2,2 | INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni M3 2272,51 $55.770 $126.738.020
entibado.

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.
Compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 95%
1,2,3 | de la maxima obtenida en el ensayo préctor modificado. Incluye M3 1308,71 $62.420 $81.689.553
instalacion, compactacion y transporte interno. Su medida serd en
sitio ya compactado.

RELLENO EN  MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA.
Compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 95%
1,2,4 | de la maxima obtenida en el ensayo Préctor modificado. Incluye el M3 1390,90 $170.378 $236.978.314
suministro, transporte hasta la obra y transporte interno, instalacién
y compactacion. Su medida serd en sitio ya compactado.

LLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA REPOSICION DE CAPA
DE RODADURA DE LA ViA. INCLUYE CONFORMACION DE CALZADA,
125 EXTENSION Y COMPACTACION. Compactacién mecdanicamente M3 284,36 $ 181,844 $69.894.105
hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en el
ensayo Préctor modificado. Incluye el suministro, transporte interno,

instalacion y compactacion. Su medida sera en sitio ya compactado.

RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA. Incluye el
suministro, transporte hasta la obra y transporte interno, colocacién
1,2,6 i ) . ) . M3 111,04 $220.400 $24.472.819
y todo lo necesario para su correcta instalacion. Su medida sera en

sitio ya instalado.

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE
1,2,7 M3 1361,63 $48.370 $65.862.140
LAS EXCAVACIONES.

ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, CONSISTE EN TABLONES DE
1,2,8 | 0.05X0.3X3M, LARGUEROS DE 4X4"X4,5M, CORREAS DE 2X4"X4,5M, M2 578,05 $97.800 $56.533.235
PARA EXCAVACIONES ENTRE 1,5 M Y 2 M DE PROFUNDIDAD.
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ENTIBADO CONTINUO EN LAMINAS METALICAS, PARA
1,2,9 | EXCAVACIONES DE MAYORES A 2,0M DE PROFUNDIDAD Y M2 3496,17 $103.500 $361.853.907
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION

1,3 | INSTALACION DE TUBERIA

1,3,1 | INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 6", INCLUYE

. ML 720,00 15.112.800
ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACION $20.990 $
1,3,2 | INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8", INCLUYE
. ML 652,47 | $ 22.690 $ 14.804.454
ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACION
1,3,3 | INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 10", INCLUYE
ML 201,67 | $26.190 $ 5.281.842

ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACION

1,4 | POZOS DE INSPECCION

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, INCLUYE
1,4,1 ) o M3 49,59 | $ 48370 | $ 2.398.668
BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN 2,0M <H< 3,0M,

1,4,2 | INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni M3 288,45 | $ 55.770 $ 16.086.857
entibado.
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE

1,4,3 M3 338,04 | $ 48.370 $ 16.350.995

LAS EXCAVACIONES.

RELLENO EN  MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA.
Compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 95%
1,4,4 | de la maxima obtenida en el ensayo Préctor modificado. Incluye el M3 262,52 | $ 170.378 $44.727.827
suministro, transporte interno, instalacién y compactacion. Su
medida seré en sitio ya compactado.

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO
1,4,5 UND 3,00 | $ 5.548.240 $ 16.644.720
REFORZADO DE 4000 PSI CON PROFUNDIDAD DE 0 A 2M

146 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO UND 1200 $  6.841.680 $82.100.160
*”" | REFORZADO DE 4000 PSI CON PROFUNDIDAD DE 2 A 3M ’ R R

1,5 | DOMICILIARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMICILIARIA CON KIT DOMICILIAR
151 EN PVC, PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE CAJA EN CONCRETO UND 8000|$ 787.210 $62.976.800
"7 | DE  3000PSI, MOVIMIENTO DE TIERRA, KIT COMPLETO ’ ’ R

YACONDICIONADOR ) NO INCLUYE TUBERIA

1,6 | REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO

REPARACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO,
1,6,1 INCLUYE REPOSICION DE MANGUERA 20MM, Y UNIONES  UND 40,00 $ 76.340 $3.053.600
ROSCADAS 20MM

1,7 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS $
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1,7,1

LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y RESTAURACION DE PERFILES
METALICOS EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y CERRAMIENTO
PERIMETRAL. Limpieza superficial de perfiles metélicos, quitando los
restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante
medios mecanicos , eliminando el 6xido visible y las particulas
extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y
de color gris y limpieza posterior con aire comprimido limpioy seco o
cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicacion de una
proteccioén antioxidante y pintura de acabado final.

M2

204,74

$ 62880

$12.874.051

1,7,2

DESMONTE, LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y RESTAURACION
DE NIPLERIA DE ACERO AL CARBON. Limpieza superficial de NIPLES,
quitando los restos deteriorados de pintura y otros revestimientos,
mediante medios mecanicos , eliminando el 6xido visible y las
particulas extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie
limpia y de color gris y limpieza posterior con aire comprimido limpio
y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicacién
de una proteccién antioxidante y pintura de acabado final.

ML

18,00

$ 140.000

$ 2.520.000

1,7,3

DESMONTE, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

UND

4,00

$  600.000

$2.400.000

1,7,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DESLIZABLE DE ACOPLE
AUTOMATICO DE 6" PARA BOMBAS SUMERGIBLE, INCLUYE CODO
DE DESCARGA CON BASE DE 6", ACOPLAMIENTO DE DESCARGA
DESLIZABLE, GUIAS DE IZAJE EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE
SUPERIOR PARA GUIAS, TORNILLOS DE SUJECION PARA EL
ACOPLAMIENTO DE DESCARGA, JUNTA DE ACOPLAMIENTO DE
DESCARGA, BRIDA DE DESCARGA Y MANO DE OBRA
HIDROSANITARIA

UND

2,00

$ 13.226.800

$26.453.600

1,8

MANTENIMIENTO CASETA DE LABORATORIO Y EBAR

18,1

PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2
MANOS

166,00

$ 42.300

$7.021.800

1,9

MANTENIMIENTO PTAR

19,1

Mantenimiento de Planta deTratamiento de Agua Residual, “PTAR”,
Incluye mantenimiento de Canal de entrada con vertedero, rejas
finas, rejas gruesas y rebosadero de excesos. Unidades de igualacion
y homogenizacién, Dos Filtros percoladores (tratam biologico), Dos
clarificadores, Unidad digestora de lodos, Lechos de secado.

UND

1,00

$ 28.558.230

$ 28.558.230

SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO

$ 1.406.697.167

ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS

$ 41.275.000

2,1

Suministro e instalacion de reflectores
alumbrado

150 V tipo LED para

und

4,00

$:800.000

$ 3.200.000
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Suministro e instalacién de tablero trifasico de proteccion de 3X

2,2 | 100A ISC 10KV, de 80X60X30CM, con barraje trifasico, barra neutroy | UND 1,00 | $ 13.500.000 $ 13.500.000
tierra
2,3 | Salidasen EMT und 9,00 | $ 475.000 $ 4.275.000

Mantenimiento y adecuacion de tableros eléctricos. Ajuste de
2,4 | tornillerias, pintura, revision del estado de las conexiones, reemplazo und 3,00 | $2.000.000 $6.000.000
de equipos defectuosos, conexiony pruebas

Mantenimiento preventivo y correctivo de transformador eléctrico de
25 | o P y und 1,00 | $ 7.000.000 $ 7.000.000

Mantenimiento de bombas sumergibles de 20HP trifasicas y puesta
2,6 ) ) und 2,00 [ $ 2.000.000 $ 4.000.000
en funcionamiento, NO INCLUYE reemplazo.

Mantenimiento de bombas centrifugas 2HP y puesta en

2,7 und 3,00|$ 1.100.000 $ 3.300.000

funcionamiento, NO INCLUYE reemplazo.

ADMINISTRACION 20,78% | $ 300.825.368,00
UTILIDAD 5,0% | $ 72.398.608,00
TOTALAU 25,78% | $ 373.223.976,00

3,1 | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO, 6" M 720,00 | $ 49.160 $ 35.395.200
3,2 | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO, 8" M 652,47 | $ 77.620 $ 50.644.411
3,3 | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO, 10" M 201,67 | $ 102.150 $ 20.600.999

el



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Cadigo:

tg MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA Version: 01

Fecha de aprobacion:

EICE-EDURHA SAN JUAN

NIT 901844405-1 Pagina 13 de 26

TOTAL COSTOS $ 106.640.610,00
DIRECTOS T
ADMINISTRACION 20,78% | $ 22.163.247,00
UTILIDAD $
TOTAL AIU 20,78% | $ 22.163.247,00

CODIGOS UNSPSC: http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

2.3 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y PRODUCTOS, BIENES Y
SERVICIOS ENTREGABLES.

El contratista seleccionado, debera cumplir con la entrega de cada una de las
actividades, items y cantidades previstas en el presupuesto y demas documentos
técnicos.

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.4.1 GENERALES

e Desarrollar y cumplir con el objeto del contrato, en las condiciones de
calidad, oportunidad, actividades presupuestadas y obligaciones
definidas en el presente contrato.

e Ejecutar el presente contrato de acuerdo al plazo establecido, valor del
contrato, documentos técnicos, presupuesto y demas requisitos que
requieran incluir para la ejecucion de este contrato.

e El contratista se obliga a desarrollar todas aquellas actividades que sean
conexas y/o se deriven de la esencia y naturaleza de las obligaciones y
de las contenidas en el convenio Nro. 033- 2024, suscrito entre el
municipio de SAN JUAN DE URABA Y “EICE-EDURHA SAN JUAN”
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e Cumplir con las obligaciones inherentes al objeto del contrato de
acuerdo con lo dispuesto en la legislacion colombiana.

e Programar en coordinacion con EICE-EDURHA, y con plena autonomia
técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para el
cumplimiento del objeto del contrato.

e Elaborar y presentar el cronograma de las actividades a desarrollar y
cumplir con el plan de trabajo presentado, en toda y cada una de las
etapas.

e Garantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con las
especificaciones técnicas, valor, plazo establecido, calidad de los bienes
y servicios prestados.

e Tener en cuenta los lineamientos del manual de la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA “EICE-EDURHA, para los documentos,
presentaciones, reuniones y comités de se desarrollen en el marco del
contrato.

e EI| contratista se obliga a cumplir con sus obligaciones laborales
realizando el pago de todos los salarios, prestaciones sociales legales,
gue devenguen todo el personal que tenga vinculo para el cumplimiento
del presente contrato.

e Aportar la planilla liquidada y pagada de salud, pension y riesgos
laborales, (SEGURIDAD SOCIAL) previamente a la cancelacién de los
servicios prestados.

e Realizar y/o ejecutar las actividades requeridas y contratadas a los
precios cotizados en la propuesta econémica, con sus propios medios
en forma independiente y con plena autonomia técnica, profesional,
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final.

e Presentar informes mensuales y/o de avances parciales y el informe
final de las actividades realizadas segun el cronograma y presupuesto.
Los informes deberan contener registro fotografico, videos y demas
anexos técnicos requeridos para verificar el avance y finalizacién de lo
contratado
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e Entrega al supervisor del contrato los documentos administrativos y
técnicos en medio magnético y fisico que sea producto de la ejecucion
del contrato.

e Atender las consultas, sugerencias y mejoras emitidas por el superior
del contrato

e Asumir las retenciones que por ley se le debe efectuar al contrato

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones tanto en el cumplimiento de los requisitos de
ejecucién como en el desarrollo del contrato.

e Las deméas que por la esencia del contrato se requieran para el
cumplimiento y finalizacién a satisfaccién del mismo.

2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

e Ejercer permanentemente control sobre la ejecucion del contrato, de
manera directa o indirecta

e Pagar oportunamente el valor de las actividades desarrolladas segun
objeto contractual, de acuerdo con los términos establecidos en el
contrato

e Supervisar la correcta ejecucion del contrato

e Suministrar la informacién que requiera el contratista para la adecuada y
oportuna entrega del objeto contractual

e Solicitar los informes requeridos y demas documentos técnicos al
contratista en los periodos acordados

e EXxigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado

2.6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las actividades previstas en este estudio previo y consagradas en el contrato,
seran desarrolladas en el MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA — ANTIOQUIA,
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para todos los efectos legales se acuerda como domicilio contractual el municipio
de san juan de Uraba departamento de Antioquia, en la oficina de EICE-EDURHA
SAN JUAN.

2.7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA “EICE-EDURHA, verificara el
cumplimiento del contrato, la supervision, vigilancia y el cumplimiento de las
obligaciones, la cual estard a cargo del GERENTE o del profesional que este
designe para el cumplimiento del mismo. Quien tendra, ademas de las previstas
por la ley y el manual de EICE-EDURHA, las siguientes funciones: 1. Vigilar y
verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones adquiridas por
las partes. 2. Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se
presente en la ejecucion del contrato. 3. Solicitar las adiciones, Otro Si o
modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 4. Suscribir las actas que se
requieran la ejecucion y finalizacion del contrato. 5. Las demas que por su
naturaleza y esencia de se requieran para el normal desarrollo y ejecuciéon del

contrato.

El supervisor, ejercerd permanentemente un control integral sobre el contrato,
para lo cual podra, en cualquier instancia, exigir al contratista la informacién que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener durante el
desarrollo y ejecuciéon del contrato las condiciones técnicas, econdmicas,
financieras, juridicas y administrativas existentes al momento de la celebracion del
contrato. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor
apoyara, asistirA y asesorara a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO
URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
“EICE-EDURHA. En todo el asunto de orden técnico, econdmico, financiero,
juridico y administrativo que se susciten durante la ejecucion del contrato y hasta
su recibo final y de liquidacion. Asi mismo, el supervisor esta autorizado para
exigir y ordenarle al contratista las correcciones que se requieran por posibles
desajustes que pudieran presentarse por ocasion a la ejecucion del contrato v,
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determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar

eficazmente los correctivos solicitados.

2.8. PLAZO: el contrato tendra un término de ejecucion de: TRES (3) MESES,

contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Para adelantar la escogencia de los contratistas que provean los bienes y/o

servicios que requiera la EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y

HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, podra

hacer uso de las siguientes modalidades de seleccion: i) Orden de compra y/o

servicio; i) Seleccion directa; iii) Seleccién cerrada; iv) Seleccion abierta y v)

Situacion calificada como Emergencia o Apremio.
3.1. Seleccion cerrada

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -
EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, previo al agotamiento de
la fase de planeacion, realizara seleccion cerrada en los siguientes casos:

a. Este proceso se aplicara para contrataciones que comprendan de los diez y

seis (16) a los cinco mil (5000) salarios minimos legales mensuales vigentes.
3.1. Seleccion de Contratistas mediante el proceso de Seleccién Cerrada:

a) Preparacion de los estudios previos: que describen la necesidad a

satisfacer y los requerimientos técnicos necesarios,

b) Realizacion del analisis del sector, del cual debe dejarse constancia
documental y posterior publicacion del proceso en la pagina Web de la Empresa

tendiente a la obtencibn de al menos tres (3) cotizaciones de diferentes

proveedores del bien o servicio a contratar.
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C) Cualquier interesado podra solicitar aclaraciones a los términos del proceso
de seleccion dentro del plazo que determine la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA en atencién a la complejidad del proyecto. La EMPRESA
PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA determinara el plazo para dar respuesta a
las observaciones presentadas.

Si como consecuencia de las observaciones formuladas por los interesados a los
términos de la invitacion se presentan modificaciones a los mismos, la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA remitird dicha modificacion antes del
vencimiento del plazo inicial para la recepciébn de propuestas, y prorrogara el

mismo, si lo considera necesario.

d) Recepcion de propuestas mediante levantamiento de un acta en la que
conste los nombres de los proponentes y la fecha y hora de presentacion de las
propuestas.

e) Verificacidon de la informacién sobre inhabilidades e incompatibilidades
suministrada por el contratista, contra las bases de datos electronicas de la
Contraloria General de la Republica y la Procuraduria General de la Nacion,

dispuestas para el efecto.

f) Presentacion de la evaluacién técnica, econOmica y juridica de las
propuestas y elaboracion del informe de evaluacion, con base en los criterios
establecidos en los términos y plazos de la seleccion, los cuales podran

prorrogarse.

Cuando la calidad del bien o servicio sea de iguales caracteristicas, se debera
optar por el proveedor mas econdmico. Cuando existan divergencias en la relaciéon
costo- beneficio en los diferentes proveedores, se debera valorar la opcion mas

conveniente para la Empresa.
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0) Adjudicacion del contrato al proponente seleccionado mediante resolucion

motivada por el ordenador del gasto.
h) Suscripcion y perfeccionamiento del contrato.

i) La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -
EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA adopta la hoja de vida
persona natural — persona juridica, como formato guia de revision de las carpetas

de contratacion celebradas por el proceso de seleccion cerrada.

)] En caso que el proponente adjudicatario no suscriba el contrato
correspondiente dentro del plazo establecido por la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA, o manifieste su intencién de no ejecutar el mismo, se
procedera a hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, y se podra
contratar con quien se encuentre en segundo lugar en el orden de elegibilidad
cuando la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -
EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA lo considere conveniente.

K) En este evento, segun el cual no pueda ser adjudicado el contrato,
conforme al procedimiento anterior, la EMPRESA PARA EL DESARROLLO
URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE

URABA podra contratar bajo la modalidad de seleccion directa.

No podra participar en esta modalidad de seleccion el oferente que no suscribio el
contrato adjudicado en virtud del agotamiento del proceso de seleccion cerrada

3.2. TIPO DE CONTRATACION

= Contrato de consultoria
= Contrato interadministrativo
= Contrato de suministro

= Contrato de compraventa

1 Juen e Urar
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= Contrato de prestacion de servicios profesionales
= Contrato de prestacion de servicios de apoyo

= Contratacion directa

= Seleccion cerrada X

= Otro.

¢Cual?

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. Valor estimado

El valor estimado del contrato esta determinado a partir del presupuesto oficial
(PO) que fuere estimado para la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS M/L ($1.950.000.000). que seran destinados para el
desarrollo y ejecucion del contrato a celebrarse

4.2. Formade pago

5. La EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, pagara al contratista
el valor del contrato de la siguiente manera: 1. PAGO ANTICIPO: El pago
sera mediante anticipo equivalente al CINCUENTA (50%) del valor total del
presente contrato, una vez cumplido los requisitos de legalizacion y ejecucion
del contrato. 2. el saldo restante, mediante actas parciales del avance de las
actividades, hasta el 90% del valor del contrato, amortizando el valor de
anticipo en cada acta parcial y 3. UN PAGO FINAL, Mediante acta final,
equivalente al 10%, una vez se haya cumplido con el 100% de la ejecucion de
lo contratado y recibido a satisfaccion paragrafo primero: PARA EL PAGO
DE ACTAS PARCIALES Y ACTA FINAL; 1), El contratista debera acreditar el
pago de los aportes parafiscales, seguridad social, salud, pension y riesgos

profesionales de todo el personal que emplee para la ejecucion del presente

contrato. 2). El contratista deberd presentar




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Cadigo:

? MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA Version: 01

Fecha de aprobacion:

NIT 901844405-1 EICE-EDURHA SAN JUAN Pagina 21 de 26

factura de venta en original que cumpla con los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y
naturales obligadas a facturar. En el caso de personas no obligadas a facturar
y/o que estén inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuara previa
presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas o cuentas de cobros deberan
corresponder a las labores desarrolladas de acuerdo al avance de ejecucion
presentado segun el acta parcial y/o acta final por cobrar, anexando en las
mismas, toda la documentacion y comprobantes de soporte que sustente el
avance y el desarrollo de la ejecucion del presente contrato. Las facturas y/o
cuentas de cobro se deberan emitir a nombre de la entidad: EMPRESA
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE URABA, ANTIOQUIA. “EICE-EDURHA” con Nit. Nro. 901844405-
1, actividad econdémica 9499 enviada a la direccidn electronica gerencia@eice-
edurha.com oficina calle 22 Nro. 22-07, celular 3107977080, la fecha de la

factura debe corresponder con la fecha de suscripcion de la correspondiente

acta que se esté cobrando y el ella se describa el niUmero, objeto del contrato,
el concepto del cobro o servicio prestado que se esté cobrando 3). El
contratista se obliga a entregar los informes de actividades ejecutadas, segun
avance de ejecucion, segun avance de ejecucion del objeto contractual; el cual
se le debe anexar los registros fotograficos y demés documentos asistenciales
gue se acrediten el avance parcia y/o ejecucion final de las actividades
contratadas segun el presente contrato. Paradgrafo segundo: el valor total del
contrato, su forma de pago y los desembolsos de los recursos que se deban
realizar, estaran sujetos a los desembolsos y/o pagos que realice el
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA -ANTIOQUIA, a la EMPRESA
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, de acuerdo con los recursos comprometidos
para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 032- 2024.

CDP 00020 del 7 de octubre de 2024
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5.1. Analisis del sector
Para poder establecer el presupuesto oficial y los criterios minimos exigidos
para el presente contrato, desde el aspecto econdmico y financiero se tuvieron
en cuenta las condiciones del bien o servicio, los valores actuales en el
mercado y las ventajas que representa para la entidad contratar el bien y
servicio con el contratista a seleccionarse.

5.2. Gastos administrativos

En el valor del contrato se encuentra incluidos todos los gastos que

pudiesen llegar a causarse en desarrollo del contrato a celebrarse.

5.3. Gastos tributarios

La EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, realizara las
retenciones que por ley se deban efectuar de acuerdo con el contrato a

celebrarse.

e Carta de presentacion de la propuesta suscrita
por el proponente o representante legal del
proponente, si es persona juridica

e Certificado de existencia y representacion legal,
vigente y no mayos a treinte (30) dias de su
expediciéon

e Copia de cedula de ciudadania del representante
legal

e Registro Unico tributario (RUT)

e Copia de antecedentes fiscales, disciplinarios,

Capacidad judiciales y medidas correctivas vigentes de la

juridica persona juridica y de su representante legal.

e Certificado del pago de parafiscales y aportes al
sistema de seguridad social durante los ultimos

seis (6) meses, anexar copia de planilla de los
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pagos.

e Formato de hoja Unica del departamento
administrativo de la funcién publica de la persona
juridica y de su representante legal.

e Certificado de inhabilidades e incompatibilidades,
acreditacion de no estar inmerso en alguna cuasal
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar
con el estado

e Compromiso anticorrupcion.

Experiencia e Copia del acta final o certificado de experiencia que

sea igual o tenga similitud con el objeto a contratar

Factor e Propuesta econémica

econdmico

6. ANALISIS DEL RIESGO, FORMA DE MITIGARLO Y SOPORTE QUE
PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, y el manual de aplicacion que sobre este respecto emitio Colombia
Compra Eficiente, la asignacion se da para mitigar el costo en caso de que llegue

a suceder, dependiendo de (...)

Por consiguiente, se proceden a tipificar y asignar los riesgos previsibles en el
desarrollo del presente estudio asi: (CONPE 3714)

Riesgo del Resultado Econdmico: Es exclusivo del contratista y es el quien

calcula su utilidad, razén por la cual no se aceptaran reclamaciones posteriores

por este concepto.
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Riesgo Financiero: Comprende dos riesgos, el riesgo de la obtencién de los
recursos para el cumplimiento del servicio; en ese caso asume este riego por
cuanto la empresa no facilitara recursos por anticipado para ejecucién el objeto

contractual.

Riego de Pagos: Para el pago se exige que el cumplimiento de la actividad y para
presentar la cuenta se requiere de la presentacion de soportes, el contratista

asume el cumplimiento de los requisitos para el pago.

Riesgos Tributarios: Los efectos favorables, de las variaciones en la legislacion
Tributaria, la creaciéon de nuevos impuestos, la supresién o modificacién de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la propuesta o suscripcion del

contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del contratista.

Riegos por la calidad e idoneidad: Por idoneidad de un bien o servicio, se
entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha
sido producido el bien o prestado el servicio, asi como las condiciones bajo las
cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfaccion de dichas
necesidades. El contratista es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes
y servicios del producto contratado; por lo cual el contratista, debera soportar y
cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad del bien o servicio

contratado.

Riesgo politico: El riesgo politico relacionado con conflictos internos, conflictos
de Colombia de otros Estados, y situaciones de orden publico que afecten la
ejecucién del contrato resultante del presente proceso de seleccion, seran

asumidos en su totalidad por el Contratante.

Consecuente con lo anterior es preciso dejar claro que las particularidades de
cada riesgo, se deben verificar quien de las partes esta en la capacidad de
establecer los mecanismos de mitigacion de su impacto y de su cobertura, asi

mismo su asignacion a los distintos agentes involucrados (...).

I
7 an de Uraba
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En este sentido, se dard aplicacion a lo consignado en el Manual para la
identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion M-ICR-01
expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con

este propdsito se establece:

7. Garantia del contrato

7.1. Garantia de cumplimiento: para cubrir cualquier hecho de
incumplimiento, el contratista se obliga a presentar la garantia de
CUMPLIMIENTO en original, a favor de Ila entidad EMPRESA
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE URABA, ANTIOQUIA “EICE-EDURHA” durante los CINCO (5)
DIAS HABILES, siguientes, contados a partir de la firma del presente
contrato y requerird la aprobacion de la entidad, esta garantia tendra las

siguientes caracteristicas.

Caracteristicas | condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto
1082 de 2015 a saber.(i) Contrato de seguro contenido en una poliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo (iii) garantia bancaria

Asegurado/ EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO
beneficiado DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA “EICE-EDURHA identificada con
Nit. Nro. 901844405-1

Amparos, ] ) Valor asegurado

vigenciay Amparo Vigencia

valores — . —

asegurados [Cumplimiento general| Vigente hasta la liquidacion del Por el 10% del
del contrato contrato y seis (6) meses mas valor del contrato

Vigente por el plazo del contrato

0,
y cuatro (4) meses mas Por el 100% del

valor entregado

Buen manejoy
correcta inversion del

anticipo a titulo de
anticipo

Pago de salarios, Vigentes por el plazo del contrato | Por el 5% del valor

prestaciones sociales y tres afios mas del contrato

legales e

indemnizaciones

laborales

I
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Cadigo:

!g MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA Version: 01

Fecha de aprobacion:

NIT 901844405-1 EICE-EDURHA SAN JUAN

Pagina 26 de 26

Vigente por el plazo del contrato y | Por el 10% del

Calidad del servicio seis (6) meses mas valor del contrato

Responsabilidad Vigente por el plazo de ejecucién | 200 SMLMV
civil del contrato
extracontractual

Estabilidad de la | Vigente por cinco (5) afios | Por el 10% del
obra contados a partir de la fecha de | valor del contrato
recibo de la obra por MUNICIPIO
SAN JUAN DE URABA

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectué la entidad, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de la adicion y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion prorroga,
segun el caso, constituya causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los

procesos sancionatorios a que haya lugar.

ANEXOS:

e Certificado de Disponibilidad.

e Analisis econédmico del sector.

@M@m |

EDUARDO SANCHEZ PADILLA

Gerente: EICE- EDURHA — SAN JUAN DE URABA
Nit. 901844405-1

Email: gerencia@eice-edurha.com
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