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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-002-2018

Entre los suscritos a saber: PEDRO JAVIER SANCHEZ RUEDA, Mayor de edad y
vecino de Aracataca — Magdalena, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.613.308
expedida en Aracataca en su calidad de Alcalde Municipal de Aracataca, cargo para el
cual fue elegido el 25 de Octubre de 2015, de acuerdo con la credencial expedida el 30 de
octubre de 2015 por la Registraduria Nacional del Estado Civil, habiendo tomado
posesion del mismo ante la Notaria Unica del Circulo de Aracataca el dia 1° de Enero
2016, quienes para los efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO por
una parte y por la otra, UNION TEMPORAL EL ESTADIO, CONFORMADO por
EQUICOSTA SAS con Nit. 900479932-0 y JAVID SALOMON DADUL GUZMAN con CC.
72000861-7 y representado por JUAN BAUTISTA DE ALBA YABER identificado con
cedula de ciudadania No. 72.259.385 quien para los efectos del presente Contrato se
denominara el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra
publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes, dentro de un marco juridico,
democratico y participativo, 2. Que se proyecto satisfacer la necesidad descrita en los
estudios previos que originaron el presente contrato por parte de la Entidad Estatal
contratar una persona natural o juridica que ejecuté el proyecto construccion del estadio
de futbol José chelo castro municipio de aracataca magdalena. 3. Que el proyecto se
encuentra incluido en el Plan de Adquisiciones del Municipio de Aracataca Magdalena,
Vigencia 2018 4. Que EL MUNICIPIO desarroll6 los respectivos estudios y documentos
previos. 5. Que el alcalde municipal de Aracataca-Magdalena previa publicacion de los
estudios previos y proyecto de pliego de condiciones ordené mediante acto administrativo
No. 045 de marzo de 2018 ordend la apertura al proceso de contratacion mediante
proceso de LICITACION PUBLICA No LP — 002 - 2018, cuyo objeto es " construccion del
estadio de futbol José chelo castro municipio de Aracataca magdalena. 6. Que, segun
obra en el informe de evaluacion publicado en el SECOP, los miembros del Comité
Evaluador en cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007,
Decreto 1082 del 2015, la ley 1882 de:2018 y los Pliegos de Condiciones del procesos de
Licitacion Publica LP-002-2018 de la" referencia, habiendo verificado la propuesta
presentada procediendo a su habilitacion, concluyen que el oferente UNION TEMPORAL
EL ESTADIO, posee puntaje favorable en la calificacion dentro del presente proceso de
seleccion, y por tanto, recomiendan que: EL PROCESO DE SELECCION POR LICITACION
PUBLICA LP-002-2018, cuyo objeto es “construccion del estadio de futbol José chelo
castro municipio de Aracataca magdalena”. Se judicada al mismo 7. Que por medio
de la Resolucion No. 063 de fecha 23 de Abril.d _la Alcaldia adjudicd la licitacion
publica LP — 002 - 2018. Por lo anterior, las part ran el presente contrato, el cual se
regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 - Definiciones: Las expres_lones utilizadas en el presente Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendldas“ n el significado que se asigna a continuacion. Los
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términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado
establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

dDocumento que registra la fecha, las condiciones y el lugar
e

inicio de ejecucion de la obra publica objeto del
Acta de Inicio presente

Contrato.

Documento que registra la fecha y las condiciones de

entrega

Acta de Recibo Final
Definitivas de la obra. )
Es el documento en el que el Contratista y el

interventor
identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o
en

Acta de Obra general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso que
las

obligaciones contractuales se pacten con item de obra]
Es el documento anexo al presente Contrato en el
que se
describen las especificaciones técnicas de construccion
y/o
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto,
Anexo Técnico localizacién
y area de influencia y actividades y cualquier otra que las
partes
Consideren relevante. 7
Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal
contratante al
Co tratista para que inicie la ejecucion del contrato. No

utiidad o ganancia para el contratista vy

Anticipo

_ Entidad Estatal contratan Idia de Aracataca

plural

Contratista
Contratista]
Contrato

Cronograma Estimado de
Obra
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Clausula 2 — Objeto del contrato: El objeto del contrato es “Construccion Del Estadio
De Futbol José Chelo Castro Municipio De Aracataca Magdalena. Los Documentos del
Proceso -estudios previos, especificaciones técnicas, pliego de Condiciones y Propuesta-
forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones del Contrato.

Clausula 3 — Actividades especificas del Contrato: Las actividades especificas a
desarrollar en el contrato son las siguientes: Para efectos del cumplimiento del objeto
contractual arriba descrito, el contratista debera efectuar, entre otras actividades descritas
en el pliego de condiciones y los anexos técnicos, publicados en el Secop y todos aquellos
que se encuntren necesarios y esten incuidos en los anexos. Clausula 4 — Valor del
Contrato y Forma de pago: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SEIS
MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE PESOS ($6.906.098.577.00) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA e demas
impuestos municipales. LA ALCALDIA pagara al Contratista el valor del presente Contrato
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. G2018020035 de fecha 28 de
febrero de 2018

DESCRIPCION CDP FECHA VALOR

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE
FUTBOL JOSE CHELO CASTRO
MINICIPIO DE ARACATACA
MAGDALENA.

62018020035 28-02-2018 $ 6.906.098.577

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE
FUTBOL JOSE CHELO CASTRO
MINICIPIO DE ARACATACA
MAGDALENA.

$ 6.906.098.577

El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales a cargo del presupuesto, previo desembolso de la entidad
financiadora. El presente acuerdo convenio tiene un valor de SEIS MIL NOVECIENTOS
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
($6.906.098.577.00) MONEDA _ CORRIENTE, incluido IVA e impuestos municipales,
aportados entre el municipio, COLDEPORTES y el Departamento del Magdalena.

FORMA DE PAGO:

ANTICIPO: Se pagara un antiCipdf”equivaIente al 40% del costo total del contrato. El cual
sera entregado al contratista previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato. El anticipo seréa girado por la ENTIDAD contratante.

El anticipo sera entregado al CONTRATISTA p
perfeccionamiento y legalizacion. Sera girado pi
de los diez (10) dias habiles siguientes a |
y disponibilidad del PAC. EI CONTRATIS recibir el anticipo, debera, dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la fir ta de inicio, presentar y radicar la cuenta de
cobro correctamente elaborada, junto'con el documento donde conste la constitucion de la

cumplimiento de los requisitos de
[IDAD a la entidad fiduciaria, dentro
;gcfa de inicio, sujeto a la programacién

Calle 9 No.4 A -32

Teléfono (5) 4270727
alcaldia@aracataca-magdalena.gov.co
NIT 891.780.041-0




ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA K}”Sca;f,:a lider
DESPACHO DEL ALCALDE engestion

fiducia o patrimonio auténomo. El giro del anticipo no constituye condicién previa para la
iniciacion del contrato. El anticipo no es pago y estara sujeto a la concepcion y requisitos
que para el manejo que del mismo se establecen en el presente contrato.

MANEJO DEL ANTICIPO:

El CONTRATISTA debera constituir una FIDUCIA o PATRIMONIO AUTONOMO
IRREVOCABLE para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, en una
entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, para lo cual se debera tener en
cuenta como minimo las siguientes reglas: 1. El anticipo Unicamente debera destinarse
para el pago los rubros aprobados en el plan de inversion de anticipo aprobado por el
interventor y que sean necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato.
2. Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio auténomo, debera
ser autorizado previamente por el INTERVENTOR. 3. La fiducia o patrimonio auténomo
debera realizar los giros directamente a los proveedores después de la presentacién ante la
fiduciaria, por parte del CONTRATISTA, de la factura correspondiente, elaborada por parte
del proveedor, la cual debe estar debidamente aprobada por el INTERVENTOR. Copia de
los anteriores documentos aprobados por el INTERVENTOR deberan ser presentados por
el CONTRATISTA en el siguiente informe que se genere, posterior a su aprobacién. 4. Una
vez constituida la fiducia o el patrimonio auténomo y entregado los recursos del anticipo, la
misma sera irrevocable, salvo autorizacidén expresa y por escrito por parte del ordenador del
gasto delegado por la ENTIDAD. 5. El término de la duracion de la fiducia o encargo
fiduciario sera el necesario para la amortizacién del anticipo, termino dentro del cual el
CONTRATISTA debera utilizar |a totalidad de los recursos que reciba a titulo de anticipo. 6.
A la terminacién del encargo fiduciario o del patrimonio auténomo la fiduciaria debera
devolver a la ENTIDAD los rendimientos que se hubieren generado de los recursos que
integren el encargo, los cuales seran consignados en la cuenta que la ENTIDAD le informe.
7. En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendran anticipo, excepto que en el
documento constitutivo de la adicion se establezca lo contrario. 8. El costo de la comision
de la fiducia o patrimonio auténomo sera cubierto directamente por el contratista y no podra
ser descontado de los recursos entregados a titulo de anticipo. 9. De acuerdo con lo
establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, la informacion financiera y contable de
la fiducia podra ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, como
también por la ENTIDAD. 10. Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA,
FIDUCIARIO la sociedad fiduciaria autorizada para funcionar como tal por la
Superintendencia Financiera. y eI beneficiario la ENTIDAD y los proveedores del
CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato. 11. En los demas aspectos relativos al
manejo de la fiducia, se tendra en cug 1ta lo establecido en el Libro Cuarto, Titulo XI del
Cédigo de Comercio, como tamblé las demas normas que lo adicionen, modifiquen,
sustituyan o complemente La flduc1a debe constituirse como cuenta separada especifica
para el contrato derivado del presente proceso.

Se deberd elaborar un plan detallado de inversion del anticipo, previo al desembolso de los
recursos, el cual debe contar con la aprobacié a Intepventoria y hara parte integral del
contrato de fiducia para el buen manejo y co VEr: [
a titulo de anticipo.
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proyecto. El fin del anticipo es garantizar la adquisicién de manera oportuna de insumos,
materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el
proyecto, asi como la mano de obra del mismo.

AMORTIZACION: La amortizacion, entendida como la forma en que el contratista extingue
la deuda contraida con la entidad por el préstamo de los recursos publicos desembolsados
a titulo de anticipo, se hara descontando de cada acta de pago el mismo porcentaje a aquel
pactado por concepto de anticipo, hasta completar el monto total de este, (Los impuestos y
retenciones que se causen por el desembolso del anticipo estan a cargo del contratista)

INVERSION Y LEGALIZACION: Para los pagos que se hagan con los recursos del anticipo
se deben contar con el visto bueno de la Interventoria presentando un oficio remisorio de
autorizacion de pago dirigido a la fiduciaria, anexando los soportes contables requeridos
para soportar el desembolso. Estos desembolsos deben corresponder al plan detallado de
inversién del anticipo.

El plazo maximo para la legalizacién del anticipo, sera a la firma del acta del recibo final del
contrato. Dicha legalizacion debera estar acompafada del informe final de inversién de
anticipo, el cuadro consolidado de desembolsos respecto al plan e inversién vigente, el
reporte de rendimientos financieros generados y los soportes de las respectivas
devoluciones a la ENTIDAD, igualmente debera remitirse el cierre de la fiducia y la
certificacion de paz y salvo ante la fiduciaria.

INFORME DE INVERSION: Deberan presentarse informes mensuales de inversion de
anticipo el cual sera presentado por el contratista a mas tardar dentro del mes siguiente a la
inversion de los recursos y debera contar con todos los soportes requeridos. Bajo ninguna
circunstancia, podra legalizarse el anticipo con ofertas mercantiles ni demas titulos
ejecutivos previstos en la ley mercantil.

El informe mensual es un documento detallado en el que se evidencia los desembolsos
realizados en el mes objeto del informe, el cual debe venir acompafado del extracto de la
fiducia y su respectiva conciliaciéon bancaria, y cada uno de los giros realizados soportados
con: la carta de autorizacion por parte del interventor, del soporte individual o comprobante
de giro por parte de la fiducia y la factura o documento contable y sus anexos en caso de
requerirse. Igualmente, se debe, presentar el informe de los rendimientos financieros
generados y los soportes que eVIde cian su devolucion a la ENTIDAD: En este mismo
informe debera presentarse un consolidado de los desembolsos realizados desde la
apertura de la fiducia hasta el mes objeto del informe y se muestre el estado respecto al
plan de inversién de antnmpo vngente mostrando acumulados por rubros y saldos. En caso
de requerir reprogramar la inversion de anticipo, este debe remitirse a la interventoria para
aprobacién con anterior a reallzar el desembolso de los recursos.

La ENTIDAD pagara al CONTRATISTA el valor,
manera:

1. Un primer pago por monto equivlent: | valor total del contrato a titulo de
anticipo.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el oferente
adjudicatario debera constituir una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de anticipo.

El pago del anticipo se efectuara con el cumplimiento de los siguientes hitos:
1. Una vez se haya constituido la fiducia o patrimonio auténomo irrevocable y haya
sido certificada su creacion por parte de la interventoria del Contrato.
2. La presentacion del plan de inversion del anticipo, el cual debera ser avalado por la
interventoria del contrato.

El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA.
En ninguin momento el inicio de la obra podra estar sujeto al pago del anticipo so pena de
aplicacion de las sanciones respectivas

3. El valor restante del Contrato se cancelara de la siguiente forma:

Un segundo pago equivalente al 40% del valor del contrato por valor de segun actas
parciales, previa presentacién de la constancia de avance de obra suscrita por el
interventor, Informe mensual o semanal, y amortizacién del anticipo en el que se registre
el avance del 60% de ejecucion de obra suscrito por el ente ejecutor, contratista de obra e
interventoria. 3. Un tercer pago equivalente al 20% del valor del contrato, previa
presentacion del acta de recibo final del contrato de obra.

Para la realizacién de cada pago el contratista debera amortizar porcentualmente el valor
dado en calidad de anticipo, el cual debera encontrarse previamente avalado por el
interventor del contrato.

Para cada uno de los pagos el contratista debera aportar y acreditar:

e Corte de obra, memorias de calculo, balance de obra, suscrito por el contratista y
avalado por el interventor del contrato.

e Pago a los sistemas de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales conforme a
la normatividad vigente.

e Factura comercial (cuando:aplique) en original y copia,
Asignacion del PAC por la Entidad y los tramites administrativos a que haya lugar.

s de lo anteriormente descrito, se debera exigir al
guiente documentacion técnica:

Para el pago final del Contrato, ad
CONTRATISTA la presentacuon de Iz
e Corte de Obra,
e Balance de mayores y menores cantidades de obra
¢ Acta de recibo a satisfaccion (debldamente S cntos por el interventor del Contrato
y el contratista),
e Memorias de calculo, planos record (en
e Paz y salvo de servicios publicos,
e Manual de mantenimiento

3sa y digital), bitacora de obra,
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Los pagos derivados del futuro contrato, diferentes al anticipo seran girados y pagados en
la cuenta bancaria que acredite el contratista.

Los impuestos y retenciones que surjan del futuro contrato corren por cuenta del
CONTRATISTA, para cuyos efectos la ENTIDAD hara las retenciones del caso y cumplira
las obligaciones fiscales que ordene la Ley.

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta clausula, el contratista debera
acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al
sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de
1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003
y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la
misma.”

PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA informard al supervisor, los datos
relacionados con la fiducia o patrimonio auténomo donde se consignara el anticipo y la
cuenta donde se consignaran las prestaciones econdémicas del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a salud y pension, en los
términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la
ejecucion del objeto contractual. PARAGRAFO TERCERO. - Para efectuar los pagos, se
deberan adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el
interventor. Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura de venta que cumpla
con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de
personas juridicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales
inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentacioén de la cuenta
de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberan corresponder a las labores
desarrolladas, a las cuales se le descontara el porcentaje proporcional correspondiente al
anticipo, como amortizacion del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o
cuentas de cobro deberan ir acompafiadas de todos los comprobantes y documentos de
soporte necesarios para sustentar los avances del contrato durante el periodo de las actas.
PARAGRAFO QUINTO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos
en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual
no habréa lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso
fortuito. PARAGRAFO SEXTO: Los pagos del contrato objeto de este proceso de
seleccion, se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC. El acta de recibo final de obra
debera ser presentada acompanada de la respectiva factura de venta, en original y copia,
la cual debe cumplir, como mi los requisitos de las normas fiscales establecidas
en el Estatuto Tributario. Cx uisito previo para la autorizacion del pago, el
contratista debera acreditar qui encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion Familiar, etc), dcuando corresponda. También debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de salarios y prestacmn%s sociales con todos los trabajadores
empleados en la ejecucion del contrato obedemen/d |a propuesta consignada en el AU
presentado por el contratista. Todo lo anterior d ertificado por la interventoria. Un
60 % del valor total del contrato mediante pa fales acorde a la propuesta econdmica
presentada y valores pactados, previa pre y'de las facturas (el contratista debera
facturar el 100% del valor del contrate izacion del anticipo se efectuara con un
descuento del 30% sobre el.valor.dé cada acta de pago parcial, hasta su cancelacion total y
se efectuara una retencion del 10 la liquidacion) el pago sera previo recibo a
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satisfaccion por parte de la interventoria y supervision del contrato. Como requisito previo
para la autorizacion del Acta de Pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.) cuando corresponda.
Para el pago final del Contrato (10%), ademas de lo anteriormente descrito, se debera
exigir al CONTRATISTA la presentacion de la siguiente documentacion técnica: e Corte de
Obra, e Balance de mayores y menores cantidades de obra ¢ Acta de recibo a satisfaccion
(debidamente suscritos por el interventor del Contrato y el contratista), ¢ Memorias de
célculo, planos record (en forma impresa y digital), bitdcora de obra, ¢ Paz y salvo de
servicios publicos, ¢ Manual de mantenimiento.

Clausula 6 — Plazo y Cronograma de Obra: El plazo general del presente contrato sera
hasta el dia 29 de diciembre de 2019, de conformidad con lo sefialado en el convenio
interadministrativo 1384 celebrado entre el Municipio y COLDEPORTES, no obstante, el
plazo de ejecucion material de la obra sera de hasta de 10 MESES, contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio, previa aprobacién de las garantias y el registro presupuestal.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

Clausula 7 — Derechos del Contratista Recibir una remuneracion por la ejecucion de la
obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. Respetar las
clausulas contenidas en el estudio previo y el pliego de condiciones Garantizar por parte de
la Alcaldia que el contratista ejecute la obra sin perturbaciones de orden publico.

PARAGRAFO: Hace parte integral del presente contrato, el CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 001384 DE 2017, suscrito entre EL MUNICIPIO DE
ARACATACA - MAGDALENA Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FiSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES, cuyo objeto consiste en : “AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE COLDEPORTES Y EL
MUNICIPIO DE ARACATACA (MAGDALENA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO - “CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL JOSE CHELO
CASTRO MUNICIPIO DE ARACATACA MAGDALENA ”, por lo cual EL CONTRATISTA
tendra también como obligaciones, las establecidas en dicho convenio interadministrativo.

# Clausula 8 — Obligaciones particulares del Contratista: A.) Desarrollar el objeto del
contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, cantidades de obra y obligaciones
definidas en el presente contrat luyendo su anexo técnico y sus pliegos de
condiciones. a.1) En la ejecucién de los trabajos que son materia de este contrato, el
contratista se cefiird a las especificaciones, planos y/o detalles suministrados por el
interventor o supervisor del contrato. Cuando a juicio de EL CONTRATISTA sea
conveniente variar los planos o las especificaciones sometera las variaciones junto con
los estudios correspondientes al interventor o .superyisor explicando las causas que lo
justifiquen. Si estas no se aprueban EL CO ,A se sujetara a Ios planos y

uerdo con la oferta presentada EL MUNICIPIO
ementos que EL CONTRATISTA suministre para

bienes y servicios prestados, dé @
contratante. B) Los materiales y dem
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la ejecucion de los trabajos que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su
género y para el fin a que se le destine. Los materiales que EL CONTRATISTA emplee en
la ejecucién de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el
interventor o supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados. C)
Participar a EL MUNICIPIO de cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. D) Comunicarle a
EL MUNICIPIO cualquier cesion, compra o venta de derechos econémicos, societarios,
politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el presente contrato. E)
Comunicarle a EL MUNICIPIO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato. F) No
detener injustificadamente la ejecucién de la obra en ningin momento. G) Elaborar,
suscribir y presentar ante EL MUNICIPIO, las respectivas Actas de Obra. Estas Actas de
Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato. H) Entregar el
cronograma de entrega de los productos a EL MUNICIPIO, de acuerdo a lo establecido en
este Contrato. I) EL CONTRATISTA presentara diariamente al interventor o supervisor, el
detalle en una planilla de los items instalados en cada una de las érdenes ejecutadas con
su_valoracién, de acuerdo con los precios indicados en la propuesta y aceptados por EL
MUNICIPIO. i.1) Las obras extras y adicionales deberan ser previamente acordadas entre
el interventor o supervisor y EL CONTRATISTA, lo cual se hara constar en actas que
suscriban las partes, el valor o los precios unitarios para estas obras deberan ser
acordados por ambas partes y aprobadas por EL MUNICIPIO. i.2) EL CONTRATISTA
debera cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor o
supervisor, si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen estan fuera
de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisién podra objetar
dicha orden por escrito con copia durante los primeros diez dias calendario. i.3) EL
CONTRATISTA debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione. J) El dia en que se inicien los trabajos EL CONTRATISTA debera abrir un libro
en el cual se anotaran diariamente los hechos y-sucesos relacionados con el desarrollo de
la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga el Supervisor o el Interventor.
En el se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacién del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales,
suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacién diaria debera llevar
la fecha y la firma; de los ingenieros residentes de EL CONTRATISTA y del
— Supervisor o Interventor. El responsable de mantener al dia este diario sera el Residente de
Obra y debera ser revisado y aprobado por el Supervisor o Interventor. El libro diario de la
obra debera entregarse a EL MUNICIPIO. Una vez finalizados los trabajos. K) EL
*CONTRATISTA no podra modificar ¢ rsonal que fue presentado en la propuesta y que
fue aceptado por EL MUNICIPIO. Se exceptla lo anterior siempre que se cuente con la
autorizacién previa y escrita del supervisor del contrato y que el profesional sea
reemplazado por uno con iguales o mejores calidades. L) EL CONTRATISTA debera
emplear personal idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y
eficiente. Dicho personal debera ser facilmen dentificable por la supervision o
interventoria cuando ésta requiera de alguna ac ecial del personal a su mando, la
cual sera de su acatamiento. L.1) El personals ICIDe en la ejecucion de la obra sera
contratado directamente por EL CONTRA g’‘acuerdo con las disposiciones legales
vigentes en Colombia, y EL MUNICIPIO adquiere con él ninguna responsabilidad de
vinculacion laboral, administrativa, ni de ¢ ndole. L.2) EL MUNICIPIO se reserva el
derecho de exigir al CONTRATISTA, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona

-
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vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.
L.3) El Interventor o Supervisor podran solicitar, en cualquier momento, el suministro de
informacién sobre la némina del personal asignado a la obra, y EL CONTRATISTA
atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El
¥desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato. M) Los trabajadores que bajo cualquier modalidad contractual emplee o contrate
EL CONTRATISTA no adquieren vinculacién de ninguna indole con EL MUNICIPIO, por lo
tanto corre a cargo de EL CONTRATISTA el pago de los salarios, indemnizaciones,
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los
precios cotizados. M.1) EL CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y a emplear
personal idéneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se
terminen dentro del plazo acordado. M.2) EL CONTRATISTA dara estricto cumplimiento al
codigo sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. M.3) EL MUNICIPIO podra
solicitar a EL CONTRATISTA el retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello
EL MUNICIPIO adquiera obligacién alguna con el trabajador o con EL CONTRATISTA. N)
Cuando para la ejecuciéon del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5
. metros o mas sobre el nivel inferior, EL CONTRATISTA debera cumplir con lo sefialado en
el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones
3673 de 2007, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccién Social,
las Resoluciones del SENA 1486 y 1938 de 2009 y Resolucién 1409 de 2012 Ministerio del
Trabajo. EL CONTRATISTA, debera entregar al Interventor o Supervisor designado dentro
de los tres (3) dias siguientes a la suscripciéon del ?ontrato la siguiente documentacién,
como requisito previo para el inicio de los trabajos: * Analisis del Pre0|o Unitario (APU) de
cada uno de los items presentados en la propuesta econémica. Programa de Trabajo *
X Listado del personal que se empleara en la ejecucién de la obra. * Afiliacion a la Seguridad
Social y Parafiscales de todo el personal que sera empleado en la obra * Hoja de Vida del
Residente de Obra. * Plan de Calidad. O) EL CONTRATISTA debera presentar evidencia
de un programa de aseguramiento metrolégico, de conformidad con los Decretos 2269 de
1993, 3144 de 2007, 3257 de 2007 y 3735 de 2009. Los requisitos minimos que deben
contener dichas evidencias son: * Evidencia de personal capacitado en las actividades que
ejecuta para dar cumplimiento al objeto del contrato. * Hoja de vida de los instrumentos y
equipos utilizados en las actividades que se ejecutan para dar cumplimiento al objeto del
contrato. * Cronograma de actividades Metrolégicas (Mantenimientos preventivos vy
calibraciones). O.1)yLas actividades de traslado y adecuacion de las redes de servicios
publicos, y en su orden acueducto, alcantarillado, teléfono y energia, podran ejecutarse
alternativamente de acuerdo con la programacion de EL CONTRATISTA. El proceso de
empalme de los cortes a la relnstaIaCI()n de cada uno de los servicios no debera durar por
ningin motivo mas de ocho (8) hora se hara en horas nocturnas. 0.2) En todo caso EL
CONTRATISTA debera presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la
obra sin perjuicio de que EL MUNICIPIO pueda objetarlo y en forma concertada con EL
CONTRATISTA adopte el mas conveniente para la comunidad, sin que ello implique mas
costo para EL MUNICIPIO ni futuras reclamaciones. O 3). EL CONTRATISTA debera tener
en cuenta que los trabajos objeto de este cor se realizaran evitando al maximo
traumatismos e incomodidades al vecindario do jecutara la obra, para lo cual se
elaborara un acta de inventario o vecindad ¢ e con el supervisor o interventor
del proyecto y los vecinos afectados. P) ar las obras de conformidad con lo
establecido en el pliego de condicione propuesta presentada. EL CONTRATISTA
asumira la total responsabilidad _po 20 de los métodos constructivos, los cuales
estaran encaminados a obtener lo ores resultados en la obra. Sin embargo, EL
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MUNICIPIO tendra en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos
con miras a la seguridad y al avance de la obra o a su coordinacion con las obras de otros
Contratistas o para obligar a EL CONTRATISTA a ajustarse al Contrato. P.1) Si EL
MUNICIPIO asi lo requiere, EL CONTRATISTA antes de iniciar cualquier parte de la obra, o
en cualquier momento durante la ejecucion de la misma, debera suministrar con suficiente
anticipacién toda la informacion requerida referente a los programas, métodos y
procedimientos que utilizara en la ejecucién de los trabajos. P.2) La aprobacion por parte de
EL MUNICIPIO de algun procedimiento o método utilizado por EL CONTRATISTA, asi
como la aceptacién y uso por EL CONTRATISTA de algun procedimiento o método
sugerido por EL MUNICIPIO, no significara que EL MUNICIPIO asume algun riesgo o
responsabilidad y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo en caso de falla total o
parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. Q) EL CONTRATISTA
-colocara una valla de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que seran
suministradas por el supervisor o interventor. Su costo no tendré item de pago, debera
asumirlo EL CONTRATISTA. Esta sera instalada al momento de iniciar el Contrato y
se desmontara 15 dias después de haberse recibido los trabajos a satisfaccion por parte de
EL MUNICIPIO. R) Presentar informes puntuales a EL MUNICIPIO, independientemente de
los informes de avance, cuando se presenten situaciones que puedan afectar la normal
gjecucion del contrato y el cumplimiento de los compromisos previstos. S) Reportar la
informaciéon relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella de
acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por
EL MUNICIPIO, su interventor o supervisor, adicionalmente a los informes que
regularmente deba presentar. T) Realizar todos los pagos de honorarios, salarios,
seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del convenio, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Bajo ninguna circunstancia el personal o los contratistas que
presten sus servicios para el contratista, tendran vinculacién alguna con EL MUNICIPIO o
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamacién que por cualquier motivo surja
contra EL CONTRATISTA, serda exclusivamente contra este. En consecuencia, EL
MUNICIPIO no sera llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA. U) Colaborar con EL MUNICIPIO en cualquier requerimiento que ella
haga. V) Mantener indemne a EL MUNICIPIO frente a cualquier reclamacion que resultare
del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del
contrato. W) Facilitar la labor de interventoria o supervision dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos:/que se realicen. X) Destinar los recursos entregados por
EL MUNICIPIO Unicamente a la ejecumon del presente contrato. Y) Realizar maximo
dentro de los tres (3) dias S|gu1ente a/la suscripcion del contrato, las gestlones necesarias
para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y asumir los costos
de éstas. Z) Las demas obltgacnon_ . objetivos y productos sefialados en la propuesta
presentada por el contratista y que hace parte integral del Contrato.

Paragrafo: El contratista se compromete a instalar una valla visible al publico que
identifique el objeto del contrato, el valor y los flnancnadores la identificacion del conratista
ejecutor y entidad contratate, que conserve la i t|f|caC|on simoboos y colores del
municipio.

S

dad Estatal contratante: Revisar,
‘solicitar las correcciones o modificaciones
ulas excepcionales del contrato. Hacer uso de

Clausula 9 — Derechos particulares de
rechazar, corregir o modificar las Actas.
que la obra necesite._Hacer uso de’ las
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la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado
a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Clausula 10 — Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante: Ejercer control
sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta._Pagar el valor de la obra publica,
de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. Prestar su colaboracién
para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Acoger y ejecutar respecto del
Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucién, seguimiento y monitoreo del
Contrato que defina

Clausula 11 — Responsabilidad: EL contratista es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en la clausula 2 del presente Contrato. EL contratista sera responsable
por los dafios que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus subcontratistas, a la
Alcaldia en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Clausula 12 — Confidencialidad: En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte
interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter
de confidencial.

Clausula 13 — Terminacion, modificacién e interpretacién unilaterales del Contrato:
La Alcaldia de Aracataca puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato,

Clausula 14 — Caducidad: La Alcaldia estara facultada a declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con
el procedimiento previsto por la ley.

Clausula 15 — Multas: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, la Alcaldia de Aracataca puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL MUNICIPIO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: equivalente al 0,5% del valor del Contrato por cada dia de retardo en
el cumplimiento de la respectiva obligacién, sin superar el diez (10%) del valor del contrato.
EL CONTRATISTA autoriza expresa te a EL MUNICIPIO para imponer y descontar de
los saldos a su favor, las multas a que hace referencia esta clausula. Para la imposicion de
las multas bastara el informe del interventor o supervisor del contrato y no se eximira al
CONTRATISTA de la indemnizacion de los perjuicios correspondientes. EL MUNICIPIO
podra cobrar las multas cuando sea procedente, por la via ejecutiva, para lo cual el
presente contrato junto con el acto de imposicion de la,multa prestara mérito ejecutivo.

Sionatorio por incumplimiento de
lultas en aplicar los principios de

PARAGRAFO: En el evento que se inicie
obligaciones, la admiistracion aplicara i
proporcionalidad y razonabilidad.
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Clausula 16 — Clausula Penal: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar a EL
MUNICIPIO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez (10%) del valor del
presente contrato que se imputara al valor de los perjuicios que se causen al MUNICIPIO,
lo cual no lo exime del pago de los perjuicios causados en exceso de dicha tasacion. EL
CONTRATISTA quedara en mora por el simple hecho de no haber cumplido sus
obligaciones dentro del término estipulado para ello. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO adeude
al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Codigo Civil

Clausula 17 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo: El Contratista se obliga
a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal
contratante y a Favor de Coldeportes y Departamento del Magdalena, con ocasion de
la ejecucion del contrato, de acuerdo con la siguiente informacion:

EL CONTRATISTA podra otorgar las garantias sefialadas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 Clases
de garantias establecido en el Decreto 1082 de 2015 (Decreto1510 de 2013, articulo 111)
en el caso de optar por la constitucion de una Pdliza de Garantias se debera constituir a
favor de la ENTIDAD y cumplir con los requisitos y amparos enunciados a continuacién:

GARANTIA UNICA DE CONTRATACION

EL CONTRATISTA podra otorgar las garantias sefialadas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 Clases
de garantias establecido en el Decreto 1082 de 2015 (Decreto1510 de 2013, articulo 111)
en el caso de optar por la constitucion de una Pdliza de Garantias se debera constituir a
favor de la ENTIDAD y cumplir con los requisitos y amparos enunciados a continuacion:

a) Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Para el manejo de los recursos que reciba
el contratista a titulo de anticipo y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente y para la ejecucion de los
contratos de obra el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo de dichos recursos conforme lo establecido en el Art. 91 de la
ley 1474 de 2011. El valor de esta garantia debe ser del cien por ciento (100 %) de la suma
establecida como anticipo, vigent ta la liquidacion del contrato o la amortizacion del
anticipo. .

b) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de ausula penal pecuniaria y de las
indemnizaciones a que hubiere lugar que se ha o en el contrato garantizado, en

c) Pago de salarios, prestaciones’
Entidad de los perjuicios que se le oc:
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obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la
contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado, en cuantia
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al
plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas.

d) Estabilidad y calidad de la obra: Para cubrir a la entidad de los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafio o deterioro, independientemente
de su causa sufridos por la obra entregada imputables al contratista; en cuantia equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato por un término de cinco (5) afos,
contados a partir de la fecha de aprobacion del Acta de recibo final a satisfaccion.

e) Responsabilidad civil extra contractual. Asi mismo debera constituir un Anexo a la
garantia unica que ampare la Responsabilidad civil extra contractual: para Garantizar la
responsabilidad civil extra contractual que proteja a la ENTIDAD de eventuales
reclamaciones de terceros derivada de la responsabilidad extra contractual que surjan de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y del subcontratista, autorizados o en
su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo
objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado, con una vigencia igual al plazo del
contrato, en cuantia equivalente a 500 SMMLYV del valor del contrato, con ocasién de las
actuaciones, hechos u omisiones realizadas por el contratista y subcontratista en la
ejecucion del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO 1: El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, las cuales seran
aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41
de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO 2: El contratista se obliga a ajustar las garantias a la fecha de inicio del
contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el
valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

Clausula 18 — Independencia del Contratista El Contratista es una entidad independiente
de la Alcaldia de Aracataca, y en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos:en nombre de la Alcaldia, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciohe”, su cargo.

Clausula 19 — Cesion: El Contratist puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presfehte Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de la
Alcaldia. Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, la Alcaldia esta
facultada a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se
obliga a informar oportunamente a la entidad de la mi/sma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del Co la Alcaldia exigira al Contratista,
sus socios 0 accionistas una garantia adicional ta en la clausula 17 del presente
Contrato. Si el Contratista, sus socios o accion tregan esta garantia adicional, la
Entidad Estatal contratante puede validam perse ante la autoridad correspondiente
a la operacién de fusion o escision empres 0 cambio de control.
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Teléfono (5) 4270727
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Clausula 20 — Subcontratacién: El contratista puede subcontratar con cualquier tercero la
ejecucién de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo,

el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y x
debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe
mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de acuerdo con la clausula 21.

Clausula 21 — Indemnidad: El Contratista se obliga a indemnizar a la Alcaldia con ocasién
de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion
de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 22 — Caso Fortuito y Fuerza Mayor: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en
la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un

# evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 23 — Solucion de Controversias: Las controversias o diferencias que surjan
entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasién de la firma, ejecucién,
interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de
una diferencia y la explique someramente.

Clausula 24 — Notificaciones Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas so6lo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

Consorcio Estadio de Softbol
Nombre: Juan Bautista de Alba Yaber

Alcaldia de Aracataca .
Nombre: Pedro Javier Sanchez Rue

Cargo: Alcalde Municipal . Cargo: Representante Legal
Direccion: Carrera 53 No. 80 — 198 of

Direccion: Calle 9 No. 42— 32 403

Teléfono: 4270727 ' ,‘; : 3008673889

Correo electrénico: alcaldla@aracataca- { glectronico:

magdalena.gov.co dio@gmail.com

Clausula 25 - Interventoria: Este:«¢
interventoria_externa de conformid
Municipio de Aracataca Magdalen

//'

‘el convenio 1386 de 2017 celebrado entre el
portes, la interventoria sera contratada por
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Teléfono (5) 4270727
alcaldia@aracataca-magdalena.qov.co
NIT 891.780.041-0




ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA ' wﬁ(c{

Por un

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Aracataca lider
DESPACHO DEL ALCALDE engestion

Coldeportes. La_supervisién sobre la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estara a cargo el
Secretario de Planeacion y Desarrollo Econémico.

Clausula 26 — Anexos del Contrato: Hacen parte integrante de este contrato los
siguientes documentos: Los estudios previos. El Pliego de Condiciones. La oferta
presentada por el Contratista. Las actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales. Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la propuesta del contratista,
acuerdo de vigencias futuras.

Clausula 27 — Perfeccionamiento y ejecucion: El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion requiere el registro
presupuestal y la aprobacién de la garantia de que trata la Clausula 17 del presente
Contrato y la acreditacién de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.

Clausula 28— Lugar de ejecucion y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en Aracataca Magdalena
y domicilio contractual es el Municipio de Aracataca Magdalena.

Se fir/»(a el presen

Po//,

contrato a los 25 dias del mes de Abril de 2018.

L & -

] TISTA DE ALBA YABER
16n Temporal El Estadio

-

PEDRO SAN( RUEDA JU
Alcalde Municip J R.

/

Reviso .
MAIKOL GRANDETT GASTELBONDO
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