RESOLUCIÓN No. 00014496
(09 de octubre de 2024)

"Por la cual se adjudica el proceso de Licitación Pública GC-LP-079-2024"

LA GERENTE GENERAL (E)
DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA

En uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 4765 de 2008, el Decreto 3761 de 2009, el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1060 del 23 de agosto de 2024 y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA requiere contratar la "***ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"*** para lo cual el grupo de Infraestructura Física y de Mantenimiento mediante solicitud de contratación debidamente radicada bajo el memorando 20243113621 del día 31 de mayo de 2024 al Grupo de Procesos de Selección Contractual justificó la necesidad de contratación del objeto mencionado, la cual fue debidamente incluida en los estudios previos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021.

Que el ICA de conformidad con lo ordenado por el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 publicó el aviso de convocatoria pública, el cual contenía la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección a utilizar, el presupuesto oficial del contrato, así como el lugar físico y/o electrónico donde podía consultarse el pliego de condiciones, los estudios y documentos previos.

Que el ICA acudió a la modalidad de selección de Licitación Pública, prevista a lo estipulado en el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Subsección 1 Licitación Pública, artículo 2.2.1.2.1.1.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Que el aviso de convocatoria y demás documentos mencionados fueron publicados en el Portal Único de Contratación SECOP II, el 22 de julio de 2024 de conformidad de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, en el siguiente link:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6421797&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex

Que durante el plazo establecido para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso GC-LP-079-2024, es decir, de los días 22 de julio al 05 de agosto de 2024, en la cual se

presentaron observaciones por parte de los interesados en el proceso de selección; las mismas que fueron resueltas y publicadas oportunamente.

Que se proyectó **PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO** teniendo en cuenta la respuesta a las observaciones presentadas y que, de igual forma, fueron publicados en el Portal Único de Contratación SECOP II al momento de realizar la apertura del proceso de selección.

Que el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA GC-LP-079-2024,** cuenta con un presupuesto oficial de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($999.999.700)**, incluido el A.I.U y todos los impuestos a que haya lugar.

Que se cuenta con los recursos presupuestales para adquirir los compromisos que se generen con ocasión del presente proceso de Licitación Pública GC-LP-079-2024 hasta por un monto de **MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000.000.000)**, incluido el A.I.U y todos los impuestos a que haya lugar, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad, respaldado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.1924 del 18 de abril de 2024; No.2124 y No. 2224 ambos del 22 de abril de 2024, expedido por el (la) Coordinador(a) del Grupo de Gestión Financiera:

CDP No	RUBRO	RECURSO	OBJETO	VR. CDP	VR. AFECTADO
2124	C-1799-1100-3-53105B-1799016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS – FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	10 Nación	Mantenimiento oficina local La Selva - Antioquia	169.800.000	169.800.000
1924	C-1799-1100-3-53105B-1799016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS – FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	10 Nación	Mantenimiento oficina local ICA Puerto Berrio - Antioquia	330.200.000	330.200.000
2224	C-1799-1100-3 53105B-1799016-02 ADQUIS. DE BYS – SEDES MANTENIDAS – FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	10 Nación	Adecuación de infraestructura de las áreas administrativas de la Seccional ICA Antioquia, localizada en el municipio de Bello - Antioquia	500.000.000	500.000.000
TOTAL				**1.000.000.000**	**1.000.000.000**

Que de acuerdo establecido en el numeral 2, artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 el presente proceso no se encuentra dentro de las condiciones para limitación a MIPYME

Que el ICA mediante Resolución 00010099 del 09 de agosto de 2024 ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública GC-LP-079-2024, cuyo objeto es; "***ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)",*** fecha en la que igualmente se publicó el Pliego de Condiciones definitivo y sus anexos en la plataforma SECOP II.

Que durante el término establecido en el pliego electrónico del SECOP II para presentar observaciones al Pliego de Condiciones definitivo (hasta el 12 de agosto de 2024), se recibieron observaciones, las mismas que fueron resueltas y publicadas de conformidad con el cronograma del proceso. Así mismo, conforme a estas observaciones la Entidad público ADENDA No.1 en la cual también se publicó el presupuesto final, el formulario No.1 y Análisis del Sector ajustado

Que el 15 de agosto de 2024 a las 08:26:45 am, ANGELA MARIA CARDENAS ZAPATA presentó observación extemporánea referente al ítem 11.04 del documento PRESUPUESTO OFICIAL Y TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS RIONEGRO, TULIO OSPINA Y PUERTO BERRIO del proceso GC-LP-079-2024, donde el comité técnico estructurador evidenció que el presupuesto presenta inconsistencias que pueden afectar la claridad y precisión de la oferta presentada.

Que en ese sentido el proceso se suspendió de conformidad con la Resolución ICA 00010842 del 16 de agosto de 2024 *"Por la cual se ordena la suspensión indefinida de los términos del proceso de Licitación Pública GC-LP-079-2024",* debido a la necesidad imperiosa y urgente de realizar una verificación adicional de fondo a la estructuración del presupuesto oficial, debido a la gran cantidad de ítems que compone el presupuesto, la complejidad y rigurosidad que requiere el análisis del mismo y con ello la adopción de los ajustes y correctivos necesarios, para con ello, si es posible, reanudar el desarrollo del proceso de contratación mencionado.

Que es así como mediante la Resolución ICA 00011091 del 22 de agosto de 2024 *"Por la cual se sanean vicios y se reanudan de los términos del proceso de Licitación Pública GC-LP-079-2024"* se reinicia el proceso, no sin antes sanear algunos vicios en donde se retrotrajo el proceso hasta la etapa de observaciones al pliego de condiciones definitivo, modificando el cronograma del proceso, y por ende se levantó la suspensión, en donde se modificó el Presupuesto Oficial y el Formulario No.1, además de publicar los APUs y Especificaciones Técnicas y la misma se reanudó el día 22 de agosto de 2024 en el cual se modificó el cronograma a partir del plazo máximo para expedir Adendas.

Que el veintinueve (29) de agosto del 2024 a las 9:00 am, una vez cumplido el término para la presentación de ofertas, se recibieron **SESENTA Y DOS (62) PROPUESTAS,** las cuales fueron presentadas en los siguientes términos:

N°	PROPONENTE	FECHA Y HORA
1	COMSORCIO ZF	28/08/2024 7:35 AM
2	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT28/08/2024 3:31 PM	28/08/2024 9:57 AM
3	C&C SAS	28/08/2024 10:28 AM
4	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	28/08/2024 2:50 PM
5	AMCIS SAS	28/08/2024 2:59 PM
6	PERING SAS	28/08/2024 3:23 PM
7	CONSORCIO GRANVAL-EMCO28/08/2024 4:52 PM	28/08/2024 3:31 PM
8	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S	28/08/2024 3:54 PM
9	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S	28/08/2024 4:36 PM
10	CONSORCIO ADECUACIONES 079	28/08/2024 4:38 PM
11	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	28/08/2024 4:46 PM
12	OMAIRA RIAÑO MOLANO	28/08/2024 4:52 PM
13	DALCONS	28/08/2024 4:58 PM
14	CONSORCIO JURBE	28/08/2024 5:01 PM
15	INGEVILL S.A.S	28/08/2024 5:30 PM
16	CONSORCIO AGOBRIV	28/08/2024 6:23 PM
17	CHM INGENIERÍA SAS	28/08/2024 6:28 PM
18	CONSORCIO VENTURA	28/08/2024 6:43 PM
19	CONSORCIO ADECUACIONES ICA 2024	28/08/2024 6:50 PM
20	CONSORCIO MANT-ANTIOQUIA 2024	28/08/2024 7:28 PM
21	UNION TEMPORAL IBS	28/08/2024 7:42 PM
22	CONSORCIO ICA JLM	28/08/2024 7:52 PM
23	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S	28/08/2024 7:52 PM
24	GRAN OBRA S.A.S.	28/08/2024 8:11 PM
25	CONSORCIO MD	28/08/2024 8:24 PM
26	CONSORCIO SAN PEDRO	28/08/2024 8:51 PM
27	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	28/08/2024 9:19 PM
28	CONSORCIO EDIFICAR 2D	28/08/2024 9:46 PM
29	CONSTRUCCIONES C&G SAS	28/08/2024 9:55 PM
30	CONSORCIO JG BERRIO	28/08/2024 10:05 PM

31	ESTABLE INGENIERIA	28/08/2024 10:07 PM
32	CONSORCIO ING KASAF	28/08/2024 10:53 PM
33	GRU S.A.S	28/08/2024 11:17 PM
34	CONSORCIO ICA LM	28/08/2024 11:31 PM
35	MAQUINARIA HWG21 S.A.S	29/08/2024 12:00 AM
36	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	29/08/2024 12:23 AM
37	CONSORCIO JOPRA	29/08/2024 12:32 AM
38	JYD SAS	29/08/2024 3:03 AM
39	CONSORCIO EMG 2024-9	29/08/2024 6:10 AM
40	KA S.A.S	29/08/2024 6:17 AM
41	CONSORCIO SAPPHIRE	29/08/2024 6:36 AM
42	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	29/08/2024 6:51 AM
43	CONSORCIO JEQ	29/08/2024 7:06 AM
44	CONSORCIO OBRAS ICA 2024	29/08/2024 7:07 AM
45	CONSORCIO ECOCAR	29/08/2024 7:20 AM
46	JGV INGENIEROS SAS	29/08/2024 7:37 AM
47	CONSORCIO GC INGENIERIA	29/08/2024 7:42 AM
48	GERMAN TORRES SAS	29/08/2024 8:00 AM
49	CONSORCIO AZIRIUS	29/08/2024 8:06 AM
50	CONSORCIO NOGAC	29/08/2024 8:06 AM
51	CONSORCIO HS	29/08/2024 8:23 AM
52	CONSORCIO SIA2024	29/08/2024 8:26 AM
53	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-4	29/08/2024 8:26 AM
54	COINCO	29/08/2024 8:26 AM
55	UNION TEMPORAL VICTORIA JGR	29/08/2024 8:31 AM
56	ICARO	29/08/2024 8:34 AM
57	CONSORCIO FC	29/08/2024 8:38 AM
58	CONSORCIO OBRAS INGEMQ 2024	29/08/2024 8:42 AM
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	29/08/2024 8:47 AM
60	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	29/08/2024 8:48 AM
61	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	29/08/2024 8:52 AM
62	CONSORCIO MANTENIMIENTO 19	29/08/2024 8:57 AM

Que, en el término previsto para evaluar las ofertas, el ICA, verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes, y se dispuso del traslado del informe de evaluación, respecto del cual se presentaron requerimientos de subsanación en los aspectos jurídicos, técnicos y económicos.

Que el informe de verificación y evaluación de la oferta permaneció a disposición de los participantes en la plataforma SECOP II durante el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 05 al 12 de septiembre de 2024, para que dentro de ese término los oferentes presentaran las observaciones que estimaran pertinentes respecto del informe de evaluación y subsanaran los documentos señalados en las observaciones efectuadas por cada evaluador.

Que, una vez efectuada la verificación de requisitos subsanados, allegados mediante la plataforma durante el término de traslado, la cual fue adelantada por los contratistas delegados por parte del **GRUPO DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL** y **EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO** del ICA, se publicó informe definitivo, el día 17 de septiembre de 2024 en el cual se determinó lo siguiente:

N°	PROPONENTE	ASPECTO JURIDICO	ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO FINANCIERO
1	COMSORCIO ZF	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO
2	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	C&C SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
5	AMCIS SAS	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO
6	PERING SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO GRANVAL-EMCO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
9	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	CONSORCIO ADECUACIONES 079	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
11	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	OMAIRA RIAÑO MOLANO	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO
13	DALCONS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
14	CONSORCIO JURBE	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
15	INGEVILL S.A.S	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO
16	CONSORCIO AGOBRIV	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	CHM INGENIERÍA SAS	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO

18	CONSORCIO VENTURA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	CONSORCIO ADECUACIONES ICA 2024	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
20	CONSORCIO MANT-ANTIOQUIA 2024	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
21	UNION TEMPORAL IBS	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
22	CONSORCIO ICA JLM	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
23	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
24	GRAN OBRA S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
25	CONSORCIO MD	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO
26	CONSORCIO SAN PEDRO	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
27	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO EDIFICAR 2D	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
29	CONSTRUCCIONES C&G SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
30	CONSORCIO JG BERRIO	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO
31	ESTABLE INGENIERIA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
32	CONSORCIO ING KASAF	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
33	GRU S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
34	CONSORCIO ICA LM	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
35	MAQUINARIA HWG21 S.A.S	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO
36	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
37	CONSORCIO JOPRA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
38	JYD SAS	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
39	CONSORCIO EMG 2024-9	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
40	KA S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
41	CONSORCIO SAPPHIRE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
42	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO

43	CONSORCIO JEQ	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
44	CONSORCIO OBRAS ICA 2024	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
45	CONSORCIO ECOCAR	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
46	JGV INGENIEROS SAS	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
47	CONSORCIO GC INGENIERIA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
48	GERMAN TORRES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
49	CONSORCIO AZIRIUS	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO
50	CONSORCIO NOGAC	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
51	CONSORCIO HS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
52	CONSORCIO SIA2024	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
53	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-4	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
54	COINCO	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO
55	UNION TEMPORAL VICTORIA JGR	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO
56	ICARO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
57	CONSORCIO FC	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO
58	CONSORCIO OBRAS INGEMQ 2024	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
60	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
61	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO
62	CONSORCIO MANTENIMIENTO 19	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO

ITEM	|	CRITERIO 1		CRITERIO 3	CRITERIO 4		CRITERIO 5	TOTAL, PUNTOS
		Ofrecimiento Adicional – Cielo raso 19 PTOS	Plan de Calidad 19 PTOS	Apoyo a la Industria 10 PTOS	4.1 Empresa o Emprendimiento de Mujeres 0.25 PTOS	Mipyme en el sistema de	Trabajadores con discapacidad 1 PTO	

						compras públicas 0.25 PTOS		
1	CONSORCIO ZF	**0**	0	0	**0**	0	0	0
2	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT	**19**	**19**	**10**	**0,25**	**0,25**	**1**	**49,50**
3	C&C SAS	**19**	**19**	**0**	**0,25**	**0,25**	**0**	**38,50**
4	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	AMCIS SAS	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
6	PERING SAS	**19**	**19**	**10**	**0,25**	**0,25**	**1**	**49,50**
7	CONSORCIO GRANVAL-EMCO	**19**	**19**	**10**	**0,25**	**0,25**	**1**	**49,50**
8	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.50**
10	CONSORCIO ADECUACIONES 079	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0
11	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.50**
12	OMAIRA RIAÑO MOLANO	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
13	DALCONS	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.50**
14	CONSORCIO JURBE	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0
15	INGEVILL S.A.S	0	0	0	0	0	0	0
16	CONSORCIO AGOBRIV	**19**	**19**	**10**	**0**	**0.25**	**1**	**49.25**
17	CHM INGENIERÍA SAS	0	0	0	0	0	0	0

18	CONSORCIO VENTURA	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.50**
19	CONSORCIO ADECUACIONES ICA 2024	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.50**
20	CONSORCIO MANT-ANTIOQUIA 2024	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
21	UNION TEMPORAL IBS	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
22	CONSORCIO ICA JML	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.50**
23	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION SAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	GRAN OBRA SAS	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.50**
25	CONSORCIO MD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	CONSORCIO SAN PEDRO	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
27	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	**19**	**19**	**10**	**0**	**0.25**	**0**	**48.25**
28	CONSORCIO EDIFICAR 2D	**19**	**19**	**10**	**0**	**0.25**	**0**	**48.25**
29	CONSTRUCCIONES C&G SAS	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**0**	**48.5**
30	CONSORCIO JG BERRIO	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0
31	ESTABLE INGENIERIA	**19**	**19**	**10**	**0**	**0.25**	**0**	**48.25**
32	CONSORCIO ING KASAF	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0
33	GESTION RURAL Y URBANA SAS	**19**	**19**	**10**	**0,25**	**0,25**	**1**	**49,50**
34	CONSORCIO ICA LM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

35	MAQUINARIA HWG21 S.A.S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
36	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	CONSORCIO JOPRA	**19**	**19**	**10**	**0,25**	**0,25**	**0**	**48,50**
38	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
39	CONSORCIO EMG 2024-9	**19**	**19**	**0**	**0.25**	**0.25**	**1**	**39.50**
40	KA S.A.S	19	**19**	**0**	**0.25**	**0.25**	**1**	**39.50**
41	CONSORCIO SAPPHIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
43	CONSORCIO JEQ	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	CONSORCIO OBRAS ICA 2024	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0
45	CONSORCIO ECOCAR	**19**	**19**	**0**	**0**	**0,25**	**1**	**39,25**
46	JGV INGENIEROS SAS	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
47	CONSORCIO GC INGENIERIA	**19**	**19**	**10**	**0,25**	**0,25**	**1**	**49,50**
48	GERMAN TORRES SAS	**19**	**19**	**10**	**0,25**	**0,25**	**1**	**49,50**
49	CONSORCIO AZIRIUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
50	CONSORCIO NOGAC	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
51	CONSORCIO HS	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	**1**	**49.5**
52	Consorcio SIA2024	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0

53	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-4	**19**	**19**	**10**	**0.25**	**0.25**	1	**49.5**
54	COINCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	UNION TEMPORAL VICTORIA JGR	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0
56	ICARO	**19**	**19**	**10**	**0.00**	**0.25**	**1**	**49.25**
57	CONSORCIO FC	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	CONSORCIO OBRAS INGEMQ 2024	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	**19**	**19**	**10**	**0**	**0.25**	**0**	**48.25**
60	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
62	CONSORCIO MANTENIMIENTO 19	0	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**

Que el 18 de septiembre de 2024 se allegaron a través de la plataforma SECOP II en la sección mensajes observaciones al informe definitivo por parte de algunos proponentes

Que el 19 de septiembre de 2024 a las 08:31am se instaló la audiencia de adjudicación, realizando la apertura del sobre económico No.2 y/o de adjudicación; audiencia que se desarrolló según el orden del día indicado en la misma, dentro de la cual el Comité evaluador procedió a dar respuesta a las observaciones presentadas en la audiencia y las observaciones allegadas a través de la sección de mensajes del proceso de selección, como en las observaciones al informe definitivo de evaluación realizadas en esta diligencia. En desarrollo de la misma, se les pregunto a los proponentes si alguno quería pronunciarse respecto a lo expuesto por el Comité evaluador con relación a la respuesta de las observaciones, en la cual el proponente CONSORCIO MANT - ANTIOQUIA 2024 pone de manifiesto no estar de acuerdo con la respuesta a su observación ni al rechazo de su oferta, interponiendo su derecho a réplica donde expone de manera taxativa lo siguiente:

"Pregunta por la presencia del ordenador del gasto donde manifiesta si para este tiene veracidad lo que dice el Comité evaluador, es decir que yo como comité evaluador puedo decir tiene que subsanar lo jurídico, tiene que subsanar lo financiero y adivine porque esta es la respuesta que nos están dando ahora, adivine, adivine cuales son, eso es una falta de respeto y que lo lea de esa manera, y antes aduce que es obligación del proponente adivinar, disculpe, quiero que me muestre el informe de evaluación número 1 donde usted me dice que esos dos certificados estaban sin vigencia, quiero que me lo muestre la Entidad y comparta pantalla, yo si les puede mostrar que la carpeta financiera se adjuntó desde el cierre de la propuesta, yo si les puedo mostrar eso, que siempre contaron con toda la documentación y que no la vieron, ahora bien el comité va y me dice eso; o sea que yo puedo decir subsane jurídico, subsane financiero, subsane todo y adivinen y hoy en el comité evaluar 2 es que no ataco porque nosotros le dijimos que subsanara financiero y como no adivino como adivino cual era el error entonces lo sacamos, no, perdóneme pero eso no es así y menos de la forma como él lo está aduciendo diciendo que era obligación de los proponentes adivinar, muéstreme el informe de evaluación inicial donde me usted establece que los dos contadores tenían error, y vuelvo y le reitero yo sí puedo demostrarles que mi propuesta estaba completa y que ustedes no hicieron bien su trabajo, porque es su obligación ser específicos, no me dejaron en la igualdad de condiciones de los demás proponentes, no lo hicieron, entonces ordenador del gasto dese cuenta lo que está ocurriendo con el comité evaluador, y si esto no es atendido porque yo tengo que ser habilitado por justas razones y no aduciendo esa forma como están respondiendo porque si le alarga y lee todo pero al momento de concluir poco es veraz y parece que no me escucho cuando hice mi primer intervención solicito al Ordenador del Gasto no tener en cuenta lo que está haciendo el Comité evaluador: 1. Porque está aduciendo a errores, 2. Es imposible que entonces cualquier comité evaluador diga no es que tiene que adjuntar todo lo financiero nuevamente, todo lo jurídico y adivinen el error, discúlpenme, discúlpenme pero están muy equivocados con esa intervención que hizo y esa respuesta, ustedes están en la obligación me haberme dicho cuando entregué mi propuesta, tiene que justificar estos dos documentos que son habilitantes y hasta el cierre de la adjudicación tengo derecho a subsanar cualquier documento habilitante, entonces muéstrenme y se lo pido ya que me muestren el informe de evaluación inicial donde me piden esos dos documentos y no como aduce de que yo le dije que me entregara todo nuevamente y adivine usted cual era el error, no discúlpenme no es así ustedes tienen que ser específicos con las observaciones y hasta ayer dijeron que estaban vencidos dos documentos, entonces yo no estoy de acuerdo con esa calificación y solicito al Ordenador del Gasto que tenga presente esto que estoy diciendo porque es gravísimo como responde el comité evaluador, vuelvo y le digo entonces pueden salir y decir que lo jurídico no está, que lo financiero no está vuélvalo a adjuntar, a no es que le encontramos esto, no, no, esa no es razón y no es respuesta y yo solicito que se me habilite"

Que el Comité evaluador procedió a suspender la audiencia con el fin de entrar a analizar en detalle lo expuesto en la réplica, y si esta implicaría un saneamiento de la condición expuesta, razón por la cual se hizo necesario hacer una validación integral de los documentos allegados en cada una de las etapas de evaluación solo para el componente de capacidad residual respecto del oferente CONSORCIO MANT - ANTIOQUIA 2024, por lo que mediante la Resolución N° 00013197 del 20 de septiembre de 2024 se ordenó suspender de manera indefinida los términos del proceso de licitación pública No. GC-LP-079-2024, debido a la necesidad imperiosa que se tiene de analizar en detalle lo expuesto en la réplica interpuesta por el proponente CONSORCIO MANT - ANTIOQUIA 2024 y que en caso de que se requiriera sanear la etapa del proceso por las condiciones antes expuestas se diera aplicabilidad a lo señalado en el tercer inciso del numeral 1.6 del pliego de condiciones y con ello la adopción de los ajustes y correctivos necesarios, y de ser posible, reanudar el desarrollo del proceso de contratación mencionado.

Que teniendo en cuenta la suspensión mencionada y el resultado de la verificación de fondo realizada por el equipo estructurador financiero respecto de los documentos soportes que acreditan la Capacidad Residual del proponente CONSORCIO MANT - ANTIOQUIA 2024 allegados en cada una de las etapas de evaluación se evidenció que, se omitió requerir al proponente para subsanar los documentos allegados en su propuesta, dado que en el informe preliminar este requisito no fue evidenciado y una vez allegada la carpeta sobre este requisito conforme al requerimiento realizado en el informe preliminar se encontraron que existían algunos documentos que carecían de vigencia, no obstante, sobre este requisito no se le dio traslado para ser subsanados conforme a lo que señala la normativa vigente

Que la Entidad mediante la Resolución N°00013632 del 27 de septiembre de 2024 saneó los vicios y reanudó los términos del proceso de selección, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de evaluación, modificando el cronograma del proceso y por ende se levantó la suspensión indefinida, y se requirió al proponente CONSORCIO MANT - ANTIOQUIA 2024 para que en el término de traslado de cinco (5) días hábiles es decir hasta el 04 de octubre de 2024 subsane las observaciones realizadas en el informe final de evaluación y en la audiencia de adjudicación, con relación a la capacidad residual dada la verificación realizada nuevamente por el Comité evaluador financiero, de igual forma se modificó el cronograma del proceso.

Que durante este termino el proponente CONSORCIO MANT - ANTIOQUIA 2024 allegó los documentos objeto de subsanación, mediante mensajes públicos en el cual el Comité financiero validó los mismos y emitió un informe final FINANCIERO el mismo que se publicó arrojando como resultado la HABILITACIÓN del proponente

Que, de conformidad con el cronograma del proceso, el 08 de octubre se procedió a reanudar la Audiencia de Adjudicación y Apertura de Sobre Económico, la misma que continuo con el respectivo orden del día, en la cual se dio lectura a los proponentes que se encontraban habilitados, bajo los siguientes términos:

No.	NOMBRE OFERENTE	RESULTADO	PUNTAJE POR DEMAS CRITERIOS
1	CONSORCIO ZF	HABILITADO	49,250000000
2	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT	HABILITADO	49,500000000
3	C&C S.A.S.	HABILITADO	38,500000000
4	PERING S.A.S.	HABILITADO	49,500000000
5	CONSORCIO GRANVAL EMCO	HABILITADO	49,500000000
6	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	HABILITADO	49,500000000
7	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.	HABILITADO	49,500000000
8	DALCONS	HABILITADO	49,500000000
9	CONSORCIO AGOBRIV	HABILITADO	49,250000000
10	CHM INGENIERÍA S.A.S.	HABILITADO	38,250000000
11	CONSORCIO VENTURA	HABILITADO	49,500000000
12	CONSORCIO ADECUACIONES ICA 2024	HABILITADO	49,500000000
13	CONSORCIO MANT-ANTIOQUIA 2024	HABILITADO	39,500000000
14	CONSORCIO ICA JLM	HABILITADO	49,500000000
15	GRAN OBRA S.A.S.	HABILITADO	49,500000000
16	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	HABILITADO	48,250000000
17	CONSORCIO EDIFICAR 2D	HABILITADO	48,250000000
18	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	HABILITADO	48,500000000
19	ESTABLE INGENIERÍA	HABILITADO	48,250000000
20	CONSORCIO ING KASAF	HABILITADO	49,500000000
21	GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.	HABILITADO	49,500000000
22	CONSORCIO JOPRA	HABILITADO	48,500000000
23	CONSORCIO EMG 2024-9	HABILITADO	39,500000000
24	KA S.A.S.	HABILITADO	39,500000000
25	CONSORCIO ECOCAR	HABILITADO	39,250000000
26	CONSORCIO GC INGENIERÍA	HABILITADO	49,500000000
27	GERMAN TORRES S.A.S.	HABILITADO	49,500000000
28	CONSORCIO HS	HABILITADO	49,500000000
29	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-4	HABILITADO	49,500000000
30	ICARO	HABILITADO	49,250000000
31	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABILITADO	48,250000000
32	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	HABILITADO	49,500000000

Que luego de la verificación de la consistencia de las ofertas económicas, se determinó que los proponentes: **CONSORCIO JOPRA y GERMAN TORRES SAS** presentaron las siguientes inconsistencias y por ende los proponentes fueron RECHAZADOS dado que:

- **CONSORCIO JOPRA**: El valor diligenciado en la plataforma SECOP II no corresponde con el diligenciado dentro del FORMULARIO No. 01 – OFERTA ECONOMICA, pues existe una diferencia en los valores ofertados, toda vez que en el Secop II presenta un valor de $927.**955**.930 y en la oferta allegada en formato Excel y en PDF presenta un valor por $927.**995**.930. Por lo cual se configura la causal de rechazo contenida en el LITERAL V del NUMERAL 1.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

- **GERMAN TORRES SAS** la oferta es rechazada dado que el proponente modifico los ítems señalados en FORMULARIO No. 01 – OFERTA ECONOMICA Por lo cual se configura la causal de rechazo contenida en el LITERAL N del NUMERAL 1.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Así mismo se proyectó el siguiente resultado con la corrección aritmética correspondiente a cada oferta:

No.	NOMBRE OFERENTE	RESULTADO	CORRECCIÓN ARITMETICA
1	CONSORCIO ZF	$ 921.011.932,00	$ 921.011.932,00
2	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT	$ 971.296.224,00	$ 971.296.224,00
3	C&C S.A.S.	$ 958.455.682,00	$ 958.455.682,00
4	PERING S.A.S.	$ 938.028.784,00	$ 938.028.784,00
5	CONSORCIO GRANVAL EMCO	$ 976.586.372,00	$ 976.586.372,00
6	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	$ 935.596.012,00	$ 935.596.012,00
7	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.	$ 956.999.148,00	$ 956.999.148,00
8	DALCONS	$ 957.131.207,00	$ 957.131.207,00
9	CONSORCIO AGOBRIV	$ 972.303.917,00	$ 972.303.917,00
10	CHM INGENIERÍA S.A.S.	$ 950.000.809,00	$ 950.000.809,00
11	CONSORCIO VENTURA	$ 965.559.704,00	$ 965.559.676,00
12	CONSORCIO ADECUACIONES ICA 2024	$ 982.281.951,00	$ 982.281.951,00
13	CONSORCIO MANT-ANTIOQUIA 2024	$ 953.300.550,00	$ 953.300.549,00
14	CONSORCIO ICA JLM	$ 986.439.220,00	$ 986.439.220,00

15	GRAN OBRA S.A.S.	$ 977.230.799,00	$ 977.230.798,00
16	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	$ 976.987.442,00	$ 976.987.442,00
17	CONSORCIO EDIFICAR 2D	$ 960.446.990,00	$ 960.446.990,00
18	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	$ 959.202.470,83	$ 959.202.470,00
19	ESTABLE INGENIERÍA	$ 976.999.931,00	$ 976.999.931,00
20	CONSORCIO ING KASAF	$ 957.899.145,00	$ 957.899.145,00
21	GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.	$ 951.697.828,00	$ 951.697.828,00
22	CONSORCIO EMG 2024-9	$ 954.989.814,00	$ 954.989.815,00
23	KA S.A.S.	$ 967.097.092,00	$ 967.097.092,00
24	CONSORCIO ECOCAR	$ 965.331.510,37	$ 965.331.511,00
25	CONSORCIO GC INGENIERÍA	$ 954.987.602,00	$ 954.987.604,00
26	CONSORCIO HS	$ 950.700.030,00	$ 950.700.030,00
27	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-4	$ 967.999.770,00	$ 967.999.770,00
28	ICARO	$ 962.969.437,00	$ 962.969.437,00
29	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 942.499.721,00	$ 942.497.237,00
30	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	$ 943.110.686,00	$ 943.110.686,00

Que teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la asignación de puntaje a las ofertas económicas teniendo en cuenta que, para el momento, la Superintendencia Financiera ya había hecho pública la TRM que regiría el día hábil siguiente al de la audiencia de adjudicación, la cual se estableció en 4.233,54 lo cual, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso, el cual menciona: La fórmula número tres, que va de un rango de 0.50 a 0.74 y es **MEDIA ARITMÉTICA BAJA.**

Por lo que, una vez aplicada la formula se asignaron los siguientes puntajes a las ofertas económicas:

No	PROPONENTE	RESULTADO	PUNTAJE OFERTA
1	CONSORCIO ZF	HABILITADO	49,4575377
2	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT	HABILITADO	44,0063744
3	C&C S.A.S.	HABILITADO	44,6276304

4	PERING S.A.S.	HABILITADO	50,3713278
5	CONSORCIO GRANVAL EMCO	HABILITADO	43,7504244
6	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	HABILITADO	50,2406900
7	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.	HABILITADO	44,6981010
8	DALCONS	HABILITADO	44,6917117
9	CONSORCIO AGOBRIV	HABILITADO	43,9576198
10	CHM INGENIERÍA S.A.S.	HABILITADO	45,0366973
11	CONSORCIO VENTURA	HABILITADO	44,2839223
12	CONSORCIO ADECUACIONES ICA 2024	HABILITADO	43,4748587
13	CONSORCIO MANT-ANTIOQUIA 2024	HABILITADO	44,8770480
14	CONSORCIO ICA JLM	HABILITADO	43,2737202
15	GRAN OBRA S.A.S.	HABILITADO	43,7192456
16	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	HABILITADO	43,7310197
17	CONSORCIO EDIFICAR 2D	HABILITADO	44,5312862
18	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	HABILITADO	44,5914990
19	ESTABLE INGENIERÍA	HABILITADO	43,7304155
20	CONSORCIO ING KASAF	HABILITADO	44,6545570
21	GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.	HABILITADO	44,9545915
22	CONSORCIO EMG 2024-9	HABILITADO	44,7953173
23	KA S.A.S.	HABILITADO	44,2095384
24	CONSORCIO ECOCAR	HABILITADO	44,2949614
25	CONSORCIO GC INGENIERÍA	HABILITADO	44,7954243
26	CONSORCIO HS	HABILITADO	45,0028673
27	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-4	HABILITADO	44,1658647
28	ICARO	HABILITADO	44,4092442
29	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABILITADO	45,3997380

30	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	HABILITADO	45,3700579

Que, teniendo en cuenta, lo anterior se emite el presente CONSOLIDADO FINAL CON ASIGNACION DE PUNTAJE

No.	NOMBRE OFERENTE	RESULTADO	TOTAL PONDERACIÓN
1	CONSORCIO ZF	HABILITADO	98,7075377
2	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT	HABILITADO	93,5063744
3	C&C S.A.S.	HABILITADO	83,1276304
4	PERING S.A.S.	HABILITADO	99,8713278
5	CONSORCIO GRANVAL EMCO	HABILITADO	93,2504244
6	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	HABILITADO	99,7406900
7	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.	HABILITADO	94,1981010
8	DALCONS	HABILITADO	94,1917117
9	CONSORCIO AGOBRIV	HABILITADO	93,2076198
10	CHM INGENIERÍA S.A.S.	HABILITADO	83,2866973
11	CONSORCIO VENTURA	HABILITADO	93,7839223
12	CONSORCIO ADECUACIONES ICA 2024	HABILITADO	92,9748587
13	CONSORCIO MANT-ANTIOQUIA 2024	HABILITADO	84,3770480
14	CONSORCIO ICA JLM	HABILITADO	92,7737202
15	GRAN OBRA S.A.S.	HABILITADO	93,2192456
16	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	HABILITADO	91,9810197
17	CONSORCIO EDIFICAR 2D	HABILITADO	92,7812862
18	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	HABILITADO	93,0914990
19	ESTABLE INGENIERÍA	HABILITADO	91,9804155

20	CONSORCIO ING KASAF	HABILITADO	94,1545570
21	GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.	HABILITADO	94,4545915
22	CONSORCIO EMG 2024-9	HABILITADO	84,2953173
23	KA S.A.S.	HABILITADO	83,7095384
24	CONSORCIO ECOCAR	HABILITADO	83,5449614
25	CONSORCIO GC INGENIERÍA	HABILITADO	94,2954243
26	CONSORCIO HS	HABILITADO	94,5028673
27	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-4	HABILITADO	93,6658647
28	ICARO	HABILITADO	93,6592442
29	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABILITADO	93,6497380
30	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	HABILITADO	94,8700579

De lo anterior se colige que luego de surtidos todos los trámites para la evaluación de las ofertas, el oferente **PERING S.A.S.** obtiene el mayor puntaje dentro del proceso de selección, esto es, **99,8713278 puntos.**

Que, de acuerdo con lo anterior, el **COMITÉ EVALUADOR** mediante ACTA N° 62 del 08 de octubre de 2024 recomienda al **ORDENADOR DEL GASTO ADJUDICAR** el proceso de selección bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-079-2024 cuyo objeto es ***ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"*** al proponente **PERING S.AS.** identificada con NIT. **901.337.091-6** representado legalmente por **CARLOS EDUARDO PÉREZ CORREA** identificado con cedula de ciudadanía N° **72.347.647**, por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 938.028.784)** y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, por considerarla la oferta más favorable a los intereses de la entidad**.**

RESUELVE:

PRIMERO. Ordenar ADJUDICAR el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-079-2024 cuyo objeto es: ***ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA***

SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)" al proponente **PERING S.AS.** identificada con NIT. **901.337.091-6** representado legalmente por **CARLOS EDUARDO PÉREZ CORREA** identificado con cedula de ciudadanía N° **72.347.647**, por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 938.028.784)** y con un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución

SEGUNDO. – En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente acto administrativo será publicado por el ICA en la plataforma SECOP II, para efectos de dar a conocer su contenido a los interesados en el presente proceso, garantizando su publicidad.

TERCERO. - VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación, contra el presente acto administrativo NO procede recurso de reposición en sede administrativa, de conformidad con lo establecido por el parágrafo 1 del artículo 77 de la ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1437 del 2011

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los (09) días del mes de octubre de 2024

PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ
Gerente General (E)

Elaboró: Mariluz Patiño Ríos – Abogada Grupo de Procesos de Selección Contractual.
Vo. Bo: Paula Andrea Cepeda Rodríguez – Subgerente Administrativa y Financiera.
Vo. Bo: Ricardo Andrés Vargas Infante - Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Vo.Bo: Liliana Sarmiento Alvarado – Abogada Gerencia General