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REPUBLICA DE COLOMBIA )
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

800.095.785-2

CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024
(18 de octubre de 2024)

Entre los suscritos: LUIS TRUJILLO OSORIO, identificado con cédula de ciudadania numero
17.672.500, expedida en San Vicente del Caguan — Caqueta, en su calidad de Alcalde, segun escritura
publica No 00000535 del 29 Diciembre de 2023, debidamente facultado para contratar de conformidad
con lo preceptuado en el articulo 313 numeral 3 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991 y en
el articulo 11 de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representacion del Municipio de [SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA], con NIT [800.095.785-2], quien para los efectos del presente
contrato se denomina [MUNICIPIO] o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, [JOSE
JAVIER MARTINEZ POLANIA] identificado con [cedula de ciudadania] con [80.101.518] expedida en
[Bogota D.C.] [actuando en calidad de representante legal] de la [MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA
ZOMAC S.A.S] con Nit. [901.517.795-5], quien para los efectos del presente Contrato se denominara
[CONTRATISTA], hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

|. Que la misién de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] es [es una entidad territorial
que se establece las politicas y estrategias para promover el desarrollo y la productividad con
ética publica y transparencia, satisfaciendo las necesidades basicas de sus ciudadanos para
generar una mejor calidad de vida, en el marco del plan de desarrollo] y el contrato a celebrarse
se relaciona con esta mision porque] [se busca satisfacer necesidades basicas y mejorar la
calidad de vida de obras que beneficien a las comunidad sanvicentuna],

[I. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es [“MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA VIA NACIONAL QUE CONDUCE
DESDE EL BARRIO VILLA FALLA HASTA LA PISTA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA
SOLANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA, ELABORACION DE
CENTRO DE DISTRIBUCION URBANO E INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA Y MONTAJE DE GABINETE DE DISTRIBUCION Y CONTROL
AUTOMATIZADO PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN
EL BARRIO VILLA FERRO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN”], teniendo en
cuenta que: la baja intervencion e inversion en infraestructura para la prestacion del servicio de
alumbrado publico en el area urbana, la baja gestion publica para la consecucion y/o priorizacion
de recursos de inversion dirigidos a proyectos de electrificacion, pocos proyectos de inversion
estructurados, Inexistencia de estudios técnicos y disefios, y a la baja capacidad técnica
especializada para mejoramiento del alumbrado publico en barrios alejados y polideportivos que
generan inseguridad nocturna en zonas de poca o nula visibilidad, incremento de consumo de
sustancias psicoactivas, quejas reiteradas de la comunidad por la deficiente prestacion del
servicio y la pérdida de confianza de la poblacion en la gestion publica.

lIl. Que [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] desarrollé los respectivos estudios y
documentos previos,

IV. Que la Oferta del Proponente [MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S] resulté como la
ganadora del proceso de seleccién dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos
en el [Pliego de Condiciones] dela[Seleccion abreviada de menor cuantia N°. [024-SAMC-2024],

V. Que el presente Contratista se seleccioné por medio de una [seleccién abreviada de menor
cuantia] identificada con el N° [024-SAMC-2024],

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,
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VII. Que por medio de la [de la resolucion de adjudicacion 0986 del 18 de octubre de 2024] la
Entidad Estatal contratante adjudicé el presente Contrato, y

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 — Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial
deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo
al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio
de ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato

: ; Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega
Acta de Recibo Final definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican
Acta de Obra y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo

de obra ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se
pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen
las especificaciones técnicas de construccién y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y area de influencia
y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al
Contratista para que inicie la ejecucion del contrato. No constituye

Acta de Inicio

Anexo Técnico

Anticipo utiidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de
acuerdo con la ley.

Entidad Estatal | MUINICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

contratante

Contratista [MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S]

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Estimado de | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el
Obra presente Contrato.

Clausula 2 — Objeto del contrato

El objeto del contrato es [[“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE
LA VIA NACIONAL QUE CONDUCE DESDE EL BARRIO VILLA FALLA HASTA LA PISTA DEL
AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
CAQUETA, ELABORACION DE CENTRO DE DISTRIBUCION URBANO E INSTALACION DE
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REDES DE’DISTRIBUCI()N DE ENERGIA ELECTRICA Y MONTAJE DE GABINETE DE
DISTRIBUCION Y CONTROL AUTOMATIZADO PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DEL
POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO VILLA FERRO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN"],] de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

iTEM

1.1

DESCRIPCION UND CA:'DT o
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE ESTRUCTURA
FINAL DE CIRCUITO PARA RED TRENZADA SEGUN NORMA
CODENSA

LA321. SIN CAJA DE DISTRIBUCION

UND 2

1,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE RED TRENZADA

EN CABLE TRIPLEX No. 2X4+4 AWG ML 30

1,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CAJA TIPO
INTEMPERIE PARA PROTECCION DE REDES DE BAJA TENSION
PARA

ALUMBRADO PUBLICO

UND 3

1,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CONEXION A
TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED ABIERTA DE B.T. SEGUN UND 8
NORMA CODENSA LA402

1,5

SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACION EN POSTE DE KIT
PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DE SODIO 250W A UND 4
208/220V.

1,6

SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACION EN POSTE DE KIT | UND 35
PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DE SODIO 150W A
208/220V.

El contratista de las instalaciones eléctricas, asumira total responsabilidad sobre los
siguientes asuntos:

Proyecto, ordenamiento y disposicion de su trabajo.

Danos causados a las instalaciones del propietario o de cualquiera otro subcontratista, por
descuido en la ejecucion de sus trabajos o por hechos imputables a su personal.
Conservacion de los materiales en sus bodegas, en forma nitida y ordenada evitando dejar
equipos, materiales, herramientas y sobrantes de material en zonas de circulacion de la obra.
Consulta y familiarizacién con los planos eléctricos a fin de localizar adecuadamente las
estructuras.

Cualquier desviacion de las especificaciones debera corregirlo a su propio costo.

Instruccion a su personal y provision a todos los elementos necesarios tendientes a evitar
accidentes de trabajo.

FACILIDADES TEMPORALES
Para la realizacion de las instalaciones eléctricas, la obra suministrara los siguientes

servicios:

Provision de un sitio apropiado dentro de la obra para la localizacién de las oficinas del
contratista y para el almacenaje de sus materiales.
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- Permiso de acceso a comunicacion telefonica en el lugar de la construccion durante el tiempo
que dure la realizacion de los trabajos.

- Suministro total de la ingenieria del proyecto y de las copias helio graficas de planos que sean
requeridas durante la construccion.

PERSONAL DE CONTRATISTA

« Todo el personal empleado por el contratista, debera ser competente en su oficio y
especializado en el ramo de instalaciones eléctricas de media, baja tensién y alumbrado
publico.

- El contratista mantendra durante toda la obra un capataz suficientemente competente para
atender todas las necesidades de la instalacién y ademas debera contar con los servicios de
un ingeniero electricista o electromecanico matriculado, para que supervigile el desarrollo de
las distintas fases técnicas del trabajo, coordine los diferentes aspectos del mismo con el
propietario o su representante y asista a todas aquellas reuniones de obra a las cuales se les
cite.

PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista de las instalaciones eléctricas debera tramitar ante ELECTROCAQUETA S.A. ESP y ante
la alcaldia municipal todas aquellas licencias o permisos que sean requeridos por esas entidades, e
igualmente llevara a cabo la coordinacion de los trabajos y la entrega oficial de las respectivas
instalaciones a las mencionadas empresas.

PRUEBAS Y AJUSTES

El contratista debera realizar todas las pruebas y ajustes requeridos para una adecuada operacion de los
equipos, correccion de todos los defectos detectados y puesta en servicio de la totalidad de las
instalaciones eléctricas contratadas. Esta operacion incluira el suministro de todos los instrumentos que
sean necesarios para la ejecucion de pruebas y ajustes.

RECIBO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones eléctricas seran oficialmente recibidas por el contratante del proyecto de obra y/o el
interventor, cuando el total de ellas se encuentre en funcionamiento en perfectas condiciones y estén
ajustados todos los dispositivos de proteccién.

Como requisito previo para el recibo final de las instalaciones el contratista debera entregar la siguiente
comunicacion:

» Un juego de planos modificado "segun obra realizada"
- Informes escritos y en medio magnético sobre el total de las pruebas realizadas a las
instalaciones eléctricas.

ALUMBRADO PUBLICO
- Las luminarias a intervenir se dejaran en la forma indicada en los planos y quedaran
instaladas conjuntamente con todos sus accesorios tales como carcasas, fotoceldas,
conjunto optico y kit eléctrico.
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- Cada una de las luminarias a intervenir seran niveladas en el plano horizontal de
acuerdo a las instrucciones que indique el fabricante.

- Cada luminaria sera ajustada, de acuerdo a las instrucciones del fabricante para que
emita el flujo luminoso establecido en el disefio e indicado en los planos segun la
clasificacion IES.

- Todos los productos deben ser nuevos y el contratista debe presentar certificaciones de
conformidad respectivamente.

El proyecto 2: se encuentra ubicado en el barrio villa ferro del municipio de San Vicente del Caguan
Caqueta. Los planos muestran esquematicamente la distribuciéon de redes de media existentes mas
cercanas para la instalacién del centro de distribucion tipo poste, redes de distribucién de baja tension,
acometida eléctrica, instalacién del gabinete eléctrico y redes de distribucién de circuitos de iluminacion
existentes. El contratista puede realizar cambios menores que considere necesarios de tal forma que se
acomode a la estructuracion del proyecto.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto considera el suministro de materiales, transporte al sitio de las obras, instalacién
de los mismos, pruebas y puesta en servicio de los equipos para desarrollar todas las actividades que
integran el conjunto de las redes de energia eléctrica para el proyecto denominado: “MONTAJE DE
CENTRO DE DISTRIBUCION URBANO E INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA Y MONTAJE DE GABINETE DE DISTRIBUCION Y CONTROL
AUTOMATIZADO PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL
BARRIO VILLA FERRO DEL MUNICIPIO DE

SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA”

Se construira un centro de distribucion tipo poste segin norma CODENSA CTU520 exclusivo para las
cargas eléctricas instaladas en el polideportivo, su transformador sera tipo poste con capacidad de carga
de 30KVA con niveles de tension en el primario de 13.2KV y en el secundario de 226/130V (3F+N) a 60
ciclos de refrigeracion en aceite libres de PCB'’s. Se construira un ramal de 85mts de red de distribucion
de baja tension trifasica con niveles de tension de 226/130V en cable cuadruplex de Al No.3X50+50mm
desde el poste PO hasta el poste P3 segun planos eléctricos. La acometida eléctrica del polideportivo
tendra una longitud de 20 metros, se realizara en cable de Cu. THHN/THWN No.3Fx2+1NX2 AWG, se
alimentara desde el barraje de baja tensién incorporado en la caja de derivaciones instalada en el poste
final de circuito P3 segun planos eléctricos. Desde este punto de alimentacion se realizara el afloramiento
de la acometida eléctrica hacia la recamara de inspeccion R-A y luego se canalizara en tuberia PVC en
2X2” hasta el equipo de medida incorporado dentro de la celda de medida segin norma CODENSA
AE305 ubicada actualmente en el muro de concreto construido para tableros eléctricos.

Se instalara un gabinete de control que realizara el encendido y apagado automatico de las luminarias
instaladas en el polideportivo mediante un controlador légico programable (PLC), actuadores y un
completo sistema de proteccion y control de circuitos. Segun se disponga, las programaciones pueden
cambiarse segun las necesidades que se requieran y el encendido y apagado puede ser de forma manual
o automatica.

Para brindar mayor proteccion y restriccion al gabinete de control se instalara una puerta reforzada para
cubrir el gabinete de control de encendido y apagado del sistema de iluminacion. Sera administrado por
la persona que disponga la administracion municipal.
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Dentro de los alcances del presente proyecto se construira una malla puesta a tierra que brindara la
proteccion al sistema eléctrico y a las personas contra descargas atmosféricas, fugas de energia o fallas

CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024
(18 de octubre de 2024)

a tierra. Su instalacion se realizara de acuerdo a lo estipulado en el RETIE.

Con el fin de economizar recursos a la administracion municipal se instalara un medidor de energia
eléctrica para que registre el consumo de las cargas instaladas y de esta forma poder pagar por la carga
consumida y no por medio del censo de alumbrado publico municipal que paga actualmente por 12 horas

diarias de la carga instalada.

Para la construccion y montaje se aplicaran las normas ICONTEC 2050 (codigo eléctrico
nacional), normas CODENSA, las normas de ELECTROCAQUETA S.A. ESP. el reglamento
técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y las recomendaciones indicadas en las
especificaciones técnicas.

Se debera suministrar toda la mano de obra, materiales, equipo eléctrico, herramientas y
equipo para montaje, que le permitan instalar todos los equipos, materiales eléctricos y en
general ejecutar todas las obras requeridas de acuerdo con lo indicado en planos y estas
especificaciones.

Los planos muestran la ubicacion de Las estructuras, postes templetes y demas que hacen
parte de la construccién de redes de distribucién de energia eléctrica. Al inicio de la obra
debera hacerse el replanteo de cada una de las actividades descritas en el alcance del
proyecto.

Se debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que utilizara
exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios en las
rutas de las lineas eléctricas, al final de la obra deberan suministrar planos actualizados
segun lo construido.

El contratista debera informarse de las instrucciones de los fabricantes de los equipos, con
el fin de conocer los cuidados especiales requeridos en el manejo e instalaciéon de los
mismos.

Todos los materiales y equipos como transformadores, postes, tableros eléctricos deberan
ser cuidadosamente nivelados, alineados y ajustados para una operacién adecuada.
Cuando los detalles de los soportes no estén mostrados en los planos, estos deberan
adecuarse para el tamafio y el tipo de equipo a ser soportado.

Después de la instalacion, todas las partes deberan ser inspeccionadas y probadas para su
correcta operacién y ajuste mecanico.

Todo el equipo debera dejarse en 6ptimas condiciones de limpieza, en particular los
aisladores, bujes, materiales aislantes y todas aquellas partes en las cuales las
caracteristicas de aislamiento dependen de la limpieza. Igualmente, las areas de trabajo
deben quedar libres de sobrantes.

Como parte complementaria a los planos y especificaciones se tienen los siguientes anexos.
Anexo 1: cuadros de carga y regulacion redes de baja tension

Anexo 2: cuadros de carga y regulacion redes de media tension

Anexo 3: planos de disefios eléctricos

Anexo 4: especificaciones técnicas

MEDICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN >
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Para la medicidon de energia eléctrica de las cargas instaladas se suministrara un
equipo de medida directa de energia activa y reactiva con nivel de tension 226/130V
incorporado en la celda de medida segun norma CODENSA AE305.

El contratista puede realizar modificaciones a los disefios siempre y cuando cumpla por lo establecido en
el RETILAP y sus estudios fotométricos garanticen los niveles de iluminacién exigidos para estos tipos
de zonas, cada cambio o modificacion debe ser aprobada por el interventor antes de realizar cualquier

RECOMENDACIONES ALUMBRADO PUBLICO

Las luminarias se colocaran en la forma indicada en los planos y quedaran instaladas
conjuntamente con todos sus accesorios tales como carcasas, conjunto electrénico y
fotoceldas.

Cada una de las luminarias sera nivelada en el plano horizontal de acuerdo a las
instrucciones que indique el fabricante.

Chequee la localizacion de todos los aparatos de iluminacidon y comparelos con los disefios
tomando en cuenta las variaciones que se hayan acordado con el director de construccion.
Mida la resistencia de aislamiento de los paneles de iluminacién.

Chequee el nivel general de iluminacion para uniformidad y servicio funcional.

Mida el nivel de iluminacién en diversas areas y registre los valores en los disefios o dibujos.
Ensaye los voltajes en cada toma de corrientes.

Chequee la continuidad del conductor de puesta a tierra.

Ensaye el funcionamiento de los aparatos de control automatico (contadores de tiempo, etc.)
Inspeccione todos los componentes del sistema de puesta a tierra.

Inspeccione todas las conexiones.

Chequee los aparatos de proteccion de cada circuito.

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN >

obra
iTEM DESCRIPCION UND CA:'DT o
1 REDES DE MEDIA TENSION
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CENTRO DE
11 DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE CON CAPACIDAD DE UND 1

CARGADE
30 KVA SEGUN NORMA CODENSA CTU520

SUBTOTAL REDES DE MEDIA TENSION

2 REDES DE BAJA TENSION

SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA, HINCADA,
2,1 | CIMENTADAY APLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO UND 1
DE 8M - 1050Kg.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA, HINCADAY

22 APLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8M - 510Kg. UND 2
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE ESTRUCTURA
23 FINAL DE CIRCUITO PARA RED TRENZADA SEGUN NORMA UND 2
’ CODENSA LA321. SIN
CAJA DE DERIVACIONES
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SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE ESTRUCTURA
DE RETENSION DOBLE PARA RED TRENZADA SEGUN
NORMA CODENSA
LA324. SIN CAJA DE DERIVACIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE ESTRUCTURA
DE
2,5 | RETENSION PARA RED TRENZADA SEGUN NORMA CODENSA| UND 1
LA327. SIN
CAJA DE DERIVACIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE RETENIDA
2,6 | TERMINAL O EN ANGULO PARA BAJA TENSION SEGUN UND 2
NORMA CODENSA LA417
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CONEXION A
2,7 | TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED TRENZADA DE B.T. SEGUN | UND 1
NORMA CODENSA LA406
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CAJA
2,8 | TRIFASICA DE DERIVACIONES EN POLICARBONATO PARA UND 1
RED TRENZADA
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE LUMINARIA

UND 1

2,9 LUZ LED DE 100W DE 120 A 277V UND 3
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE RED

2,10 | TRENZADA DE BAJA TENSION AEREA EN CABLE DE AL ML 85
CUADRUPLEX 3X50+50mm

211 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE ACOMETIDA ML 20

ELECTRICA EN CABLE DE COBRE 3FX2+1NX2 AWG
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
2,12 | AFLORAMIENTO ACOMETIDA EN TUBERIA I.M.C. DE 2" UND 1
SEGUN NORMA CODENSA CS400

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE

2,13 | RECAMARA DE INSPECCION SEGUN NORMA CODENSA UND 1
CS274
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTERIA
2,14 | PARA CANALIZACION SUBTERRANEA DE REDES ML 15
ELECTRICAS EN TUBERIA PVC DE 2X2"
215 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE MALLA UND 1
’ PUESTAA TIERRA
216 SUMINISTRO, TRANSPORTE DE MEDIDOR DE ENERG[A UND 1
’ DIRECTA MEDICION ENERGIA ACTIVA/REACTIVA TRIFASICO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE
217 DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y CONTROL UND 1

AUTOMATIZADO

PARA SISTEMA DE ILUMINACION

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA
2,18 | PARAPROTECCION DE GABINETE ELECTRICO Y SISTEMADE| UND 1
DESAGUE PARA
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MURO DE SOPORTES TABLEROS ELECTRICOS

219 DESPLAZAMIENTO DE RED EXISTENTE DE BAJA TENSION EN UND 28
’ CABLE TRENZADO 3x35+35mm

DESMONTE Y TRANSLADO DE POSTE DE FERROCONCRETO

2,20 | DE 8M - UND 1

510Kg.

DESMONTE, TRASLADO Y PROLONGACION DE

ALIMENTADORES ELECTRICOS DESDE TABLERO DE

2,21 | CIRCUITOS DE PARQUE BIOSALUDABLE A GABINETE UND 7

ELECTRICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS Y

CONTROL SISTEMA DE ILUMINACION GENERAL

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato.

Clausula 3 — Actividades especificas del Contrato

Las actividades especificas a desarrollar en el contrato son las siguientes:

—

Suministrar toda la informacion que la entidad Contratante le requiera.

2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administracion
municipal, el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y
modificaciones, si fuese el caso.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades planteadas
de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios fijos
contenidos en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada y en los demas documentos
precontractuales y contractuales.

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el cronograma
de obra.

5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido,
disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para la correcta ejecucién de las obras.

6. Realizar el cerramiento o aislamiento del area intervenir, previendo siempre que personas externas
no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas
en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la sefializacion correspondiente, para prevenir
cualquier tipo de riesgo.

7. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional
o personales propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del CONTRATANTE previo visto
bueno del Supervisor.

8. Sera por cuenta y riesgo del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes
parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
igualmente sera el responsable de la elaboracion de los subcontratos necesarios.

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administracion municipal, informes de avance

de obra de acuerdo con el cronograma establecido, que debera ser como minimo cada mes o cada

que la Entidad contratante lo solicite.
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10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales,
acta final de obra y acta de liquidacion.

11. Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno
y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacién de pagar
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

12. Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias
del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales
de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacién o accién del
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo
mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la
indemnizacion a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este
concepto.

13. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. - EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de
manera oportuna que ellas establezcan en relaciéon con los trabajadores y empleados ya que el
personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde
a La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14, APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. - EI CONTRATISTA se obliga a efectuar los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena
de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente.
Correspondera al supervisor del contrato durante la ejecucion del Contrato y en el momento de su
liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma
establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion de estos
aportes se requerira para la realizacién de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de
lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

15. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato.

16. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza
y libre de escombros.

17. Responder por cualquier dafio que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a
terceros en la ejecucion del contrato.

18. Mantener durante la ejecucion del contrato las medias de seguridad en las areas de intervencion,
con el fin de garantizar la custodia de los bienes.

19. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion del
contrato. El Contratista debera, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Normas de
seguridad en la manipulacién de equipos, herramientas

20. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato. Ademas, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad
de todos los materiales empleados para la ejecucion del Contrato.

21. EI CONTRATISTA, se obligan a cumplir las medidas necesarias para no poner en peligro a las
personas, los bienes o al medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

22. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de
los defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las
Pdlizas.

23. Se debera llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
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con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de

las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse
por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta
bitacora, los representantes de la Entidad Contratante.

Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres dias siguientes a la celebracién
del contrato, para la revisién y aprobacién por parte del supervisor designado por la administracién
municipal, y ejecutar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes hechos por
el supervisor designado por la administracion municipal.

Debera controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del
maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse con la
presencia de los ingenieros residentes.

Instalacion de una valla informativa del objeto del contrato, contratista, contratante, numero de
contrato, plazo de ejecucion, valor del contrato, que incluya los logos y el lema institucional.

El contratista deberd entregar al supervisor designado por la administracion municipal la
reprogramacién de obra en el caso de suspensiones y prorrogas.

En general, el CONTRATISTA debe cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza
del presente contrato.

Obligaciones del control ambiental:

10.

Exigir que las obras sean ejecutadas dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas
las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y
normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA, por
concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del
proyecto e impactos generados en su Area de influencia.

Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas en
el campo ambiental.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

Exigir al contratista la, obtencion de los permisos ambientales de caracter regional y/o obtencion
de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran.

Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente.

Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las
obras.

Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la obra se
enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
esperados, y disefar y recomendar los correctivos necesarios.

Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguan sobre los posibles riesgos de dafio
ambiental que se puedan generar durante la ejecucién de la obra, o acerca del incumplimiento de
las obligaciones ambiental contractuales, y de ser el caso, recomendar la aplicacion de las
sanciones de ley.

Respecto del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.
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1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal

ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucion
del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivo el presente
contrato y ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos
requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningun caso podran estar
comprometidos mas del 100% de su tiempo o la dedicacién requerida en otros contratos en
ejecucion con EL MUNICIPIO o con terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina
en el Departamento que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

3) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo
en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la
obra al Residente de obra, al Inspector de obra y demas personal aprobado por EL MUNICIPIO.
El Ingeniero Residente debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

5) Obtener la aprobacion de la supervisidon con antelacion al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplié con los requisitos exigidos en las reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacién
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucién
de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral
entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
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» Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en cuanto guarda relacién con: A) Elementos de seguridad industrial
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) Manipulacion
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual. C) Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion
para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

OBLIGACION ESPECIAL:

= Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al
municipio el permiso a su gestion.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno
y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion de pagar prestaciones
labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades
propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales
de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o accion del personal del
CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra indemne de
cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacién a que haya lugar por
cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, EI CONTRATISTA se obliga al
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales
de manera oportuna que ellas establezcan en relacion con los trabajadores y empleados ya que el
personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cdédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde a La
Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, EIl CONTRATISTA se obliga
a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena
de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente.
Correspondera al supervisor del contrato durante la ejecucion del Contrato y en el momento de su
liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida
en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion de estos aportes se requerira
para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007

Clausula 4 — Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de [CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 143.271.350) M/CTE] el

Direccion | Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Elabors | Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion
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CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024
(18 de octubre de 2024)

cual se pagara teniendo en cuenta que el precio se pactdé mediante [precios unitarios], de acuerdo a

las siguiente presupuesto:

PROYECTO 1

“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA ViA NACIONAL QUE CONDUCE
DESDE EL BARRIO VILLA FALLA HASTA LA PISTA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DEL

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA”

ITEM DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

REDES DE BAJA TENSION

1,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION DE ESTRUCTURA FINAL
DE CIRCUITO PARA RED TRENZADA
SEGUN NORMA CODENSA LA321. SIN
CAJA DE DISTRIBUCION

UND

$ 257,700

$

515,400

1,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION DE RED TRENZADA EN
CABLE TRIPLEX No. 2X4+4 AWG

ML

30

$ 37,300

1,119,000

1,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION DE CAJA TIPO
INTEMPERIE PARA PROTECCION DE
REDES DE BAJA TENSION PARA
ALUMBRADO PUBLICO

UND

$ 1,351,900

4,055,700

1,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION DE CONEXION A TIERRA
DEL NEUTRO DE LA RED ABIERTA DE
B.T. SEGUN NORMA CODENSA LA402

UND

&

819,600

6,556,800

1,5

SUMINISTRO, TRANSPORTE, E
INSTALACION EN POSTE DE KIT PARA
MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DE
SODIO 250W A 208/220V.

UND

&

527,200

2,108,800

1,6

SUMINISTRO, TRANSPORTE, E
INSTALACION EN POSTE DE KIT PARA
MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DE
SODIO 150W A 208/220V.

UND

35

&

483,100

L5

16,908,500

SUBTOTAL REDES DE BAJA TENSION

31,264,200

COSTO DIRECTO DE OBRA

31,264,200

ADMINISTRACION

25%

7,816,050

IMPREVISTOS

1%

312,642

UTILIDAD

4%

1,250,568

COSTOA.LLU

9,379,260

COSTO TOTAL

PR R R |R|P

40,643,460

PROYECTO 2

Direccion | Calle 4 No. 4 — 65 Esquina

Elaboré

Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion

Sitio web

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Revisé

Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion

Teléfono

098/4644757

Aprobé

Luis Trujillo Osorio - Alcalde Municipal

Email

contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
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MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

800.095.785-2

CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024

(18 de octubre de 2024)
“MONTAJE DE CENTRO DE DISTRIBUCION URBANO TIPO POSTE CON CAPACIDAD DE CARGA DE
30KVA TRIFASICO. INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y MONTAJE
DE GABINETE DE DISTRIBUCION Y CONTROL AUTOMATIZADO PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DEL
POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO VILLA FERRO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN - CAQUETA”
. VR.
ITEM DESCRIPCION UND.| CANTIDAD | uiTario | VR TOTAL
1 | REDES DE MEDIA TENSION
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
11 | CENTRO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO UND 1 $ $
" |POSTE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 22,243,600 |22,243,600
KVA SEGUN NORMA CODENSA CTU520
$
SUBTOTAL REDES DE MEDIA TENSION 22,243,600
2 |REDES DE BAJA TENSION
SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA, $ $
2,1 |HINCADA, CIMENTADA Y APLOMADA DE UND 1
POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M - 1050 Kg. 2,326,400 2,326,400
SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA, $ $
2,2 |HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE UND 2
FERROCONCRETO DE 8 M - 510Kg. 1,611,800 3,223,600
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE
53 |ESTRUCTURAFINAL DE CIRCUITO PARARED |\~ 5 $ $
> | TRENZADA SEGUN NORMA CODENSA LA321. 164,000 |328,000
SIN CAJA DE DERIVACIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE
54 |ESTRUCTURADE RETENSION DOBLE PARA UND 1 $ $
" | RED TRENZADA SEGUN NORMA CODENSA 234,300 |234,300
LA324. SIN CAJA DE DERIVACIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE
o5 |ESTRUCTURADE RETENSION PARA RED UND 1 $ $
® | TRENZADA SEGUN NORMA CODENSA LA327. 187,900 187,900
SIN CAJA DE DERIVACIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE , INSTALACION DE
26 |RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO PARA UND 5 $ $
" | BAJA TENSION SEGUN NORMA CODENSA 774,300 1,548,600
LA417
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE
27 CONEXION A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED UND 1 $ $
" | TRENZADA DE B.T. SEGUN NORMA CODENSA 816,600 |816,600
LA406
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE $ $
2,8 | CAJA TRIFASICA DE DERIVACIONES EN UND 1 478300 | 478300
POLICARBONATO PARA RED TRENZADA ’ ’
sg | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE UND 3 $ $
" |LUMINARIA LUZ LED DE 100W DE 120 A 277V 957,000  |2,871,000
Direccion | Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Elabors | Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion
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800.095.785-2
CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024
(18 de octubre de 2024)
SUMINISTRO, TRANSPORTE, |NS'TALAC|C’)N DE $ $
2,10 | RED TRENZADA DE BAJA TENSION AEREA EN ML 85 67.200 5.712.000
CABLE DE AL CUADRUPLEX 3X50+50mm ’ ’ ’
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE $ $
2,11 | ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE COBRE ML 20
3EX2+1NX2 AWG 183,600 3,672,000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E |NSTALAQ|ON DE $ $
2,12 |AFLORAMIENTO ACOMETlDA EN TUBERIA UND 1 892 700 892 700
I.M.C. DE 2" SEGUN NORMA CODENSA CS400 ’ ’
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCC|ON $ $
2,13 | DE RECAMARA DE INSPECCION SEGUN UND 1
NORMA CODENSA CS274 1,006,000 1,006,000
SUMlNlSTRO, TRANSPORTE EllNSTALACK’)N DE
214 DUCTERlA PARA CANALlZAClQN ML 15 $ $
’ SUBTERRANEA DE REDES ELECTRICAS EN 57,900 868,500
TUBERIA PVC DE 2X2" .
215 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE UND 1 $ $
' MALLA PUESTA A TIERRA 3,440,400 3,440,400
SUMlNlSTRO, TRANSPORTE DE MEDH;)OR DE $ $
2,16 |ENERGIA DIRECTA MEDICION ENERGIA UND 1
ACTIVA/REACTIVA TRIFASICO 1,037,900 1,037,900
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
217 GABlNETE DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS UND 1 $ $
’ ELECTRICOS Y CONTROL AUTOMATIZADO 13,269,100 |13,269,100
PARA SISTEMA DE ILUMINACION
SUMINISTRO, TRANSPORTIE E INSTALACION DE
218 PUERTA PARA PROTECCION DE GABINETE UND 1 $ $
’ ELECTRICO Y SISTEMA DE DESAGUE PARA 1,679,700 1,679,700
MURO DE SOPORTES TABLEROS ELECTRICOS
DESPLAZAM!ENTO DE RED EXISTENTE DE $ $
2,19 |BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO ML 28 14.200 397,600
3x35+35mm
220 DESMONTE Y TRANSLADO DE POSTE DE UND 1 $ $
’ FERROCONCRETO DE 8M - 510Kg. 662,200 662,200
DESMONTE, TRASLADO Y PROLONGACION DE
ALIMENTADORES ELECTRICOS DESDE
2 91 TABLERO DE CIRCUITOS DE PARQUE ML 7 $ $
’ BlOSALUDABLE A GABINETE ELECTRICO PARA 182,700 1,278,900
DISTRIBUCION DE ClRCUlTOS Y CONTROL
SISTEMA DE ILUMINACION GENERAL
$
SUBTOTAL REDES DE BAJA TENSION 45,931,700
$
COSTO DIRECTO DE OBRA 68,175,300
4 $
)
ADMINISTRACION 25% 17.043,825
$
)
IMPREVISTOS 1% 681,753
Direccion | Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Elabors | Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion
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CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024

(18 de octubre de 2024)
$
UTILIDAD 4% 2,727,012
$
COSTOS A.lLU. 20,452,590
LEGALIZACIONES DEL PROYECTO ANTE $
OPERADOR DE RED + CERTIFICACION RETIE 14,000,000
COSTO TOTAL 102,627,890

Para el pago [EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] expedido para la vigencia 2023 con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° . 1092 del 05 de septiembre de 2024, N°1094 del
06 de septiembre de 2024, N°1110 del 16 de septiembre de 2024 y N°1112 del 16 de septiembre de
2024, con cargo al articulo alumbrado publico mantenimiento y reparacién, expedido por la secretaria de
Hacienda - Area de Presupuesto Municipal

No.

CDP Fecha Rubro Sector Articulo Fuente Valor a imputar
16- alumbrado 1.3.3.1.00-
entidades - D
06/09/ | 2.3.2.02.02.0 o publico recursos del $ 36.376.338,00
1094 territoriales o .
2024 08.009 . mantenimient | balance de libre
administrac . . !
ion 0y reparaciéon | destinacion
16- alumbrado 1.3.3.1.00-
16/09/ | 2.3.2.02.02.0 | Sntidades s recursos del
1110 et T | territoriales - . $ 4.269.440,00
2024 08.009 administrac mantenimient | balance de libre
ion 0y reparacion | destinacion
16- Productos 1.3.3.1.00-
05/09/ | 2.3.2.02.01.0 | entidades |\t 4licos recursos del
1092 e T territoriales o \ $ 99.997.208,00
2024 04 administrac magquinaria y balance de libre
ion equipo destinacion
16- Productos | 1.3.3.1.00-
16/09/ | 2.3.2.02.01.0 | Entidades 1 dlicos recursos del
1112 e T territoriales o, ) $ 2.641.103,00
2024 04 administrac | Maquinaria y balance de libre
ion equipo destinacion
TOTAL | $ 143.284.089,00

El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.

Forma de Pago

[EL MUNICIPIO cancelara el valor correspondiente del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal asi: mediante actas parciales de obra, conforme las cantidades ejecutadas por el
contratista y aprobadas por el supervisor hasta el 90%. En todo caso para el pago final del contrato, sera

Direccion | Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Elabors | Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion
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(18 de octubre de 2024)
del 10% del valor contratado y se hara una vez el contratista entregue al Municipio de San Vicente del
Caguan, al Acta de Recibo Final a satisfaccion de todas las actividades objeto del presente contrato y el

Acta de Liquidacién, debidamente soportada, de conformidad con los requisitos establecidos por el
Municipio de San Vicente del Caguan y sus respectivos anexos, tales como:

1. Factura o documento similar y/o equivalente.

3. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los demas parafiscales cuando corresponda.

4. Acreditacion del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalizacion y/o
autorizacion de descuentos.

5. Informe ejecutivo, certificados de calidad de los materiales, evidencias del cumplimiento de todo
lo correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo, resultados de ensayos de laboratorio,
conformacioén de veeduria entre otras que solicite la entidad contratante.

6. Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir “Certificado o informe de supervision” y
debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de los desembolsos y/o pagos mencionados anteriormente por
actas de avances ejecutados, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su
afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al
articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes
797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas
en la misma.

En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

La entidad no pagara:

«  Obras, items o cantidades no ejecutadas.

- Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

- El Interventor no podra autorizar la ejecucién de obras, items o cantidades no previstas o no
pactadas.

« Toda modificacién en obras, items, cantidades o precios debera tramitarse ante el ordenador
del gasto con concepto del Interventor sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad
de hacer los ajustes que en todo caso constaran por escrito y sera previos a su ejecucion.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado
por el supervisor.

2. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones, en
caso de ser necesario.

3. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la
procedencia del primer pago.

Direccion | Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Elabors | Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion
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Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefalados en los
Articulos 621 y 774 del Cédigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.
Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o
Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratdndose de personas juridicas,
se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar
igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su
defecto por el representante legal.

Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones
frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para la
procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables
al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones,
costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Clausula 5 — Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibio de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN)]respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
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5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad.

5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias
para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del
presente Contrato.

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos,
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los
nifos.

Clausula 6 — Plazo y Cronograma de Obra

El plazo de ejecucion del Contrato es [DOS (02) MES, contados a partir de la suscripcion del acta inicio
sin que exceda el 31 de diciembre de 2024].

El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y
de la Entidad Estatal contratante y forma parte del presente Contrato como Anexo 2.

[La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el
Acta de Inicio de obral].

La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de
Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a
cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

Clausula 7 — Derechos del Contratista

7.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4
del presente Contrato.

Clausula 8 — Obligaciones particulares del Contratista
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CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024
(18 de octubre de 2024)

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato de prestacion de
servicios (si se conviene esta ultima), conjuntamente con el supervisor del mismo.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes
parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten,
conforme lo establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de
2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de
2012 y demas normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion de la orden o contrato.

Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones
y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid, salvo su deterioro natural, o dafios
ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminacion
de éste, con la asesoria del Grupo de Almacén e Inventarios quien expedira el certificado de recibo
a satisfaccion que formara parte del informe final y acta de liquidacion.

Responder por los documentos fisicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en
desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente.

Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no
tramite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.
Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones,
adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demas documentos del presente proceso de seleccion a fin
de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. * Actualizar y/o
modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion
o de informacion que le formule.

Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacién por parte del personal que utilice
para la prestacion del servicio.

Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la suscripcion y
ejecucion del contrato.

Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. * Asistir
a las reuniones que sea convocado por parte del contratante.

Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros, en los términos del
articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal
(estampillas), a que haya lugar con ocasion de la celebracion del contrato, una vez suscrito este por
las partes intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa
suscripcién del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos
previos del proceso de seleccién que dio lugar a la celebracién del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno
y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion de pagar prestaciones
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CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 2024
(18 de octubre de 2024)

labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades
propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales
de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o accion del personal del
CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra indemne de
cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacién a que haya lugar por
cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto

Clausula 9 — Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante

9.1.Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.

9.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.

9.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Clausula 10 — Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

10.1.  Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

10.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente
Contrato.

10.3. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucion,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

10.5. [Constituir la Reserva Presupuestal del contrato].

10.6. Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractual en la
forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo
necesario con la misma finalidad.

10.7. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes

10.8. Las demas que sean necesarias para garantizar el interés general

Clausula 11 - Responsabilidad

[MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S] es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en la clausula 2 del presente Contrato. [MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S]
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] en la ejecucion
del objeto del presente Contrato.

Clausula 12 - Confidencialidad
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En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte
que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.

Clausula 13 — Terminacion, modificacion e interpretaciéon unilaterales del Contrato

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Clausula 14 — Caducidad

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] estara facultada a declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley

Clausula 15 — Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato,
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] puede adelantar el procedimiento establecido en la
ley e imponer las siguientes multas: sanciones sucesivas pecuniarias equivalentes al uno (1%) por
ciento del valor del presente contrato, las cuales sumadas entre si, no podran exceder del diez (10%)
por ciento de dicho valor, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, [MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S] debe pagar a [MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DEL CAGUAN], a titulo de indemnizacién, una suma equivalente a [DIEZ
PORCIENTO (10%)]. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion
del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Clausula 17 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad
Estatal contratante, con ocasién de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion de la
siguiente tabla:
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(18 de octubre de 2024)

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT
beneficiario [800.095.785-2]
Amparo Vigencia Valor Asegurado |
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | [Diez por ciento
contrato y el pago de las multas | del contrato (10%) del monto
y la clausula penal pecuniaria del contrato]
que se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | EI valor de esta
inversion del anticipo del contrato o hasta | garantia debe ser
la amortizacion del | del cien por ciento
anticipo (100%) de la suma
establecida como
anticipo, ya sea
esta en dinero o en
especie.
Devolucion del pago | Hasta la liquidacion | NO APLICA.
anticipado del contrato o hasta
que la entidad
Estatal verifique el
Amparos, cumplimiento de
vigencia y tod_a_s las
actividades o la
valores
asegurados e_ntrega detodo_s !os
bienes o servicios
asociados al pago
anticipado, de
acuerdo con lo que
determine la
entidad estatal
Pago de salarios, | Plazo del contrato y | [Cinco por ciento
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. (5%) del monto del
e indemnizaciones laborales contrato]
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las | [Cinco (5) afos | [Diez por ciento
obras ejecutadas entregadas a | contados del acta | (10%) del monto
satisfaccion del recibo final del | del contrato]
contrato]
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Caracteristica Condicion

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [cinco (05) afios] contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.
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Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT
[800.095.785-2] y el Contratista

Tomador

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

[doscientos (200) SMMLV]

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
identificada con NIT [800.095.785-2]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.

necesaria dentro de
la pdliza

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

| . Objeto del contrato

nformacion

[ )

o Firma del representante legal del contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del

valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término

establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte

de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los [tres (03) dias] dias habiles siguientes a la firma del presente
contrato las garantias a favor de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN].

Clausula 18 — Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN], y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [MARTINEZ MUNOZ
INGENIERIA ZOMAC S.A.S] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

compromisos en nombre de la [MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S], ni de tomar

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Clausula 19 — Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del

presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL

CAGUAN].

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN] esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el
Contratista se obliga a informar oportunamente a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] de
la misma y solicitar su consentimiento.

[Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN] exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la
clausula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta
garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacion de fusiéon o escisidon empresarial o cambio de control].

Clausula 20 — Subcontratacion

[MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S] puede subcontratar con cualquier tercero la
ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el
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Contratista debe comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el
debido registro de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad
Estatal contratante de acuerdo con la clausula 21.

Clausula 21 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] con ocasién
de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter
laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 22 — Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas
del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y
la jurisprudencia colombiana.

Clausula 23 — Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y
la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
mediante: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran mediante: Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante el centro de conciliaciéon mas
cercano, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el
término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga el centro de conciliacion, las Partes no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso
administrativa o al Tribunal de Arbitramento pactado.
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Clausula 24 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion:

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN >

Nombre: LUIS TRUJILLO OSORIO Nombre: JOSE JAVIER MARTINEZ POLANIA
Cargo: Alcalde Municipal Cargo: Representante Legal

Direccion: Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Direccion: Carrera 7 4-80 esquina B/EIl Centro
Teléfono: 098/4644757 Teléfono: 3124214929

Correo electrénico: Correo electronico:
contactenos@sanvicentedelcaguan- construccioneselectricasmym@gmail.com
caqueta.gov.co

Clausula 25 - Supervisor

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor
de la Entidad Estatal Contratante, estara a cargo de [SSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA O
QUIEN HAGA SUS VECES]."

Clausula 26 — Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

26.1. Los estudios previos.

26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de Seleccion abreviada de menor cuantia N°. [047-
SAMC-2023], sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.

26.3. La oferta presentada por el Contratista.

26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 1092 del 05 de septiembre de 2024, N°1094 del
06 de septiembre de 2024, N°1110 del 16 de septiembre de 2024 y N°1112 del 16 de septiembre
de 2024].

26.6. Especificaciones técnicas, estudios y disefios

26.7. [todos los documentos generados en el desarrollo del presente proceso].

Clausula 27 — Perfeccionamiento y ejecucion

1 En caso que la Entidad Estatal contratante no hubiera contratado la interventoria al momento de celebracion del contrato de obra debe indicar el nimero de proceso

de contratacion que tiene por objeto contratarla
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El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal [la aprobacién de la garantia de que trata la Clausula 16 del
presente Contrato] y la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.
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Clausula 28 — Lugar de ejecuciéon y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en Municipio de San Vicente del

Caguan] y el domicilio contractual es [Municipio de San Vicente del Caguan].

Para constancia, se aprueba en el SECOP Il en [San Vicente del Caguan] el [dieciocho (18) de

octubre de 2024].

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

LUIS TRUJILLO OSORIO
ALCALDE MUNICIPAL

MARTINEZ MUNOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S
JOSE JAVIER MARTINEZ POLANIA

C.C. 80.101.518] expedida en [Bogota D.C.]
Representante Legal

CONTRATISTA

DUBERNEY ROJAS RIGOSA
C.C. 1.116.916.944 de Doncello
Asesor de Contratacion

Direccion | Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Elabors | Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion
Sitio web | sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co Revisé | Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion
Teléfono | 098/4644757 Aprobdé | Luis Trujillo Osorio - Alcalde Municipal

Email contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

31de 26



