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ESTUDIO DEL SECTOR 
 
De conformidad con los mandatos del Manual de Contratación de la Empresa de 
Desarrollo Urbano de del pacifico – EDUP (Acuerdo N° 001 de 2023) se obligada a 
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar 
el bien o servicio, obra o labor, por lo tanto, se procede a desarrollar el estudio del 
sector para adelantar un proceso de contratación mediante carta de invitación privada. 
 
1. CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
OBJETO DESARROLLAR LA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CONDOTO – DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

VALOR TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($392.085.278) 

PLAZO El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA (45) 
DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

SOPORTE 
PRESUPUESTAL 

Los pagos que deba efectuar la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO – EDUP debido al 
contrato a suscribir se harán con cargo al rubro presupuestal 
2.4.5.02.05.37 Reposición y mejoramiento del alumbrado 
público en el área urbana – Municipio de Condoto-Chocó 
soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N° 229 del diez (10) de octubre del año 2024 

 
2. ANÀLISIS DE MERCADO 
 
El servicio objeto del presente proceso de contratación, está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel que se 
indica a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
 

93 - Servicios 
políticos y de 
asuntos cívicos  

14 - Servicios 
comunitarios y 
sociales 

20 - Desarrollo 
urbano 

05 - Servicios de 
alumbrado púbicos  

 
3. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

 
3.1. COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
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En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,1% respecto al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 

puntos porcentuales a la variación anual). 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 3,5%. 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 1,7%. 

 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 

 

 
 
3.2. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 
En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos: 

 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,9%. 

 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%, 
cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,7%. 

 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,5%. 
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3.3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la administración pública y 
defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria crece 6,9%. 
 

• Educación crece 1,5%. 
 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,8%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención 
de la salud humana y de servicios sociales crece en 1,7%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria crece 2,4%. 
 

• Educación crece 1,3%. 
 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%. 
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3.4. PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 
 

3.4.1. TOTAL NACIONAL MENSUAL 
 
Para el mes de julio de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,9%, 
mientras que en julio de 2023 fue 9,6%. Por su parte, la tasa global de participación 
se ubicó en 64,2% y la tasa de ocupación en 57,8%. En el mismo mes del año anterior 
estas tasas fueron 64,8% y 58,6%, respectivamente. 

 

 
 

3.4.2. TOTAL NACIONAL TRIMESTRE MÓVIL 
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En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo - julio 2024 fue 
10,2%, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue 9,8%. Por su parte la 
tasa global de participación se ubicó en 64,0% y la tasa de ocupación en 57,5%. En 
el trimestre móvil mayo - julio 2023, estas tasas fueron 64,3% y 58,0%. 

 

 
 

3.4.3. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, MES JULIO 2024 
 

En el mes de julio de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
23.203 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación 
de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana (0,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras 
(0,3 puntos porcentuales) e Información y comunicaciones (0,3 puntos porcentuales). 
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3.4.4. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL, MES JULIO 

2024 
 
En julio de 2024, Obrero, empleado particular y Trabajador familiar sin remuneración 
fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación 
de los ocupados en el total nacional con 1,0 y 0,3 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

 

 
 
3.4.5. POBLACIÓN FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO SEGÚN TIPO DE 

ACTIVIDAD, MES JULIO 2024  
 

Para julio de 2024, la población fuera de la fuerza de trabajo fue 14.384 miles de 
personas en el total nacional. Esta población se concentró principalmente en Oficios 
del hogar (55,7%) y Estudiando (23,2%). 

 

 
 
3.5. INDICADORES DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES 
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3.5.1. VARIACIÓN ANUAL (II TRIMESTRE DE 2024PR / II TRIMESTRE 2023) 
 

 
 
3.5.2. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN (II 

TRIMESTRE DE 2024PR / II TRIMESTRE 2023) 
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El crecimiento de 14,4% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se 
explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo 
de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su 
producción anual de 103,7% y aportó 11,3 puntos porcentuales a la variación anual; 
el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) presentó un aumento de 88,6% y sumó 5,2 puntos porcentuales a la 
variación anual; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 
y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 32,7% y aportó 2,5 p.p. 
a la variación anual a precios constantes y el grupo de tuberías para la conducción de 
gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables 
locales y obras conexas que registró una variación de 5,8% y aportó 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual total.  
 
En contraste, el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes 
y carreteras elevadas y túneles; redujo su producción en 9,2% y restó 5,5 puntos 
porcentuales a la variación anual total. 
 

 
 
3.5.3. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL A PRECIOS CONSTANTES POR 

PRODUCTO, 15 SUBCLASES CPC VERSIÓN 2.1 A.C (II TRIMESTRE DE 
2024PR / II TRIMESTRE 2023) 

 
La tabla muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 
nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases 
enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de 
las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron descensos en su 
producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 
14,4% con respecto al segundo trimestre de 2023, está explicado por las subclases 
de la siguiente manera: 
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó una 
variación en su producción de 111,0% y sumó 2,9 p.p. a la variación anual total y 4,8 
p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, carreteras (excepto carreteras 
elevadas); calles y ferrocarriles presentó un descenso en su producción con respecto 
al II trimestre de 2023 de 14,4% y restó 8,1 p.p. a la variación anual total y 13,6 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo.  
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de 
agua, represas, excepto gasoductos registró un aumento en su producción de 116,0% 
y sumó 5,0 p.p. a la variación anual total y 85,1 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de -75,9% y restó 0,7 
p.p. a la variación anual total y 12,4 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 
 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se 
destaca la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) que presentó un aumento de 41,8% en su producción y sumó 2,3 
p.p. a la variación anual total y 14,6 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 
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En contraste, cables locales y obras conexas disminuyó su producción con respecto 
al II trimestre de 2023 en 32,0% y restó 1,3 p.p. a la variación anual total y 8,2 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al segundo 
trimestre de 2023: la subclase construcciones en minas incrementó su producción en 
140,6% y sumó 6,3 p.p. a la variación anual total y 57,8 p.p. a la variación anual del 
grupo. Mientras que, la subclase centrales eléctricas presentó un aumento en su 
producción de 78,0% y sumó 5,0 p.p. a la variación anual total y 46,0 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo. 
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería 
civil, aumentó su producción en 47,2% y sumó 2,7 puntos porcentuales a la variación 
anual total y 34,9 puntos porcentuales a la variación anual del grupo; por su parte, la 
sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una 
variación de -8,5% con respecto al segundo trimestre de 2023 y restó 0,2 p.p. a la 
variación anual total y 2,2 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 
 
3.5.4. CARRETERAS, CALLES, VÍAS FÉRREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE, 

PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS Y TÚNELES 
 
Durante el segundo trimestre de 2024, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas 
de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios 
constantes de -9,2% y restó 5,5 puntos porcentuales a la variación anual. 
 

 
3.6. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
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3.6.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
En el segundo trimestre de 2024 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó 
en 2,1% con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor 
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor 
agregado de la construcción de 2,4% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (14,4%) y el 
aumento de 2,4% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, 
el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,8%. 
 

 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 
2024 (abril – junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de 
América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una 
variación de 3,6%, seguido de Brasil con 3,3%, seguido de México 2,1%, Chile 
también presentó un incremento de 1,6% y Colombia creció 2,1%. En lo referente al 
valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
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trimestre de 2024 para México de 9,5%, Brasil de 4,4%, Perú de 3,3% y Colombia de 
2,4%, y Chile 1,5%. 
 

 
 
3.6.2. EMPLEO 
 
En julio de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 23.203 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% 
de los ocupados. En julio de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 
0,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 6,9% con 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Para julio de 2024, 1.592 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 44,3% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
metropolitanas (705 miles de personas), que además presentaron una disminución 
del 4,8%, es decir, 36 mil personas menos con respecto julio de 2023. 
 

 
 
3.7. PRECIOS Y COSTOS 
 
3.7.1. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador 
que permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta 
representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el 
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país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las 
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 
capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios 
estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, 
materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra 
y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y 
llegando hasta 93 insumos. 
 
En julio de 2024, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) 
presentó una variación mensual de -0,16%, en comparación con junio de 2024. Para 
edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (-0,18%) y 
contribuyó negativamente con 0,06 puntos porcentuales, mientras que edificaciones 
residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,15%) y contribuyó 
negativamente con 0,10 puntos porcentuales. 
 
Uno de los diez destinos relacionado con la construcción de edificaciones se ubicó por 
debajo del promedio nacional (-0,16%): Comercio (-0,36%). 
 
Por otra parte, los destinos: Hospitales y centros asistenciales (-0,14%), Oficinas (-
0,13%), Educación (-0,12%), Hoteles (-0,12%), Otros destinos (-0,12%), Casas (-
0,08%), Bodegas (-0,07%) y Administración pública (0,01%). Se ubicaron por encima 
del promedio nacional. Por último, el destino Apartamentos (-0,16%) presento la 
misma variación que el promedio nacional. 

 
Por grupos de costos, el mayor incremento negativo de precio con respecto a junio de 
2024 se presentó en: Maquinaria (-0,65%) y Materiales (-0,53%). Entre tanto, los 
grupos Equipo especial para obra (0,41%), Servicios generales de la construcción 
(0,38%) y Transporte (0,27%) presentaron las mayores variaciones positivas. 
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3.7.2. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES 
 
En julio de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 
registró una variación mensual de -0,23%, con respecto junio de 2024. Según tipos de 
construcción, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales (-0,39%), 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (-0,30%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería 
civil (-0,29%) se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,23%). 
 

 
 
3.7.3. ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 
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En agosto de 2024, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó un aumento de 0,07%, respecto julio de 2024. Según la 
clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación 
mensual de -0,37%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
4.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
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4.1.1. CONSTRUCCIÓN 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,7% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por 
los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y de otras obras de ingeniería civil crece 7,6%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) crece 0,7%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando 
se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 0,2%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y de otras obras de ingeniería civil crece 4,0%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) crece 1,3%. 
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4.2. ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS 
 

4.2.1. RESULTADOS ANUALES 
 
En enero de 2024, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.001,2 miles 
de toneladas, lo que representó una variación de -4,4% con relación al mismo mes de 
2023. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 891,0 miles de 
toneladas de cemento gris, lo que significó un decrecimiento del 4,2% frente a enero 
de 2023. 
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4.2.2. RESULTADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES 
 
En el período febrero 2023 - enero 2024, la producción de cemento gris alcanzó los 
14.164,7 miles de toneladas, presentando una disminución de 3,1% con relación al 
mismo periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 
12.854,3 miles de toneladas dando como resultado una variación negativa de 4,6% 
con respecto al periodo febrero 2022 – enero 2023. 
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4.3. CONCRETO PREMEZCLADO 
 
4.3.1. PRODUCCIÓN Y VARIACIÓN ANUAL (ENERO 2024 / ENERO DE 2024) 
 
La variación anual de -7,6% en la producción del concreto premezclado para enero de 
2024 comparado con el mismo mes de 2023, se explicó principalmente por la 
disminución en el destino Edificaciones (-22,0%), el cual restó 3,8 puntos porcentuales 
a la variación total. 
 
En enero de 2024 comparado con el mismo mes del año anterior, la disminución de 
3,5% en la producción de concreto premezclado para el destino Vivienda, obedece al 
decrecimiento de 7,0% en la vivienda VIS, que restó 2,0 puntos porcentuales a la 
variación total. Por otra parte, la vivienda No VIS registró una variación anual de -0,1% 
y restó 0,04 puntos porcentuales a la variación total.  
 
La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una 
variación de -8,5%, explicado principalmente por el decrecimiento en el grupo de obra 
530202 (-44,9%) puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), el cual restó 1,0 punto porcentual a la variación total. 
 

 
 

 
4.3.2. PRODUCCIÓN Y VARIACIÓN DOCE MESES (FEBRERO 2023 - ENERO 

2024 / FEBRERO 2022 - ENERO 2023) 
 
En los últimos doce meses se registró un decrecimiento de -1,8% en la producción de 
concreto premezclado, este comportamiento se explicó principalmente por la variación 
registrada en el destino Otros (-59,3%), el cual restó 2,0 puntos porcentuales a la 
variación total. 
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El aumento de 1,9% en la producción de concreto premezclado con destino a la 
construcción de Vivienda, fue resultado del crecimiento de 14,3% en la vivienda No 
VIS. Por su parte la vivienda VIS presentó un decrecimiento de 10,0%.  
 
La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una 
variación de 0,7%, explicado principalmente por el crecimiento en el grupo de obra 
530205 (27,7%) Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil, el cual sumó 0,9 puntos porcentuales a la variación total. 
 

 
 

 
4.4. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES IPOC PRECIOS 

CONSTANTES 
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4.4.1. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN (IV 
TRIMESTRE DE 2023 / IV TRIMESTRE 2022)  

 
La disminución de 2,9% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se 
explica por el comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo 
de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas 
y túneles que presentó una reducción de 11,5% y restó 6,6 puntos porcentuales a la 
variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas 
que redujo su producción en 8,6% y restó 1,3 puntos porcentuales a la variación anual 
y el grupo de construcciones en minas y plantas industriales que disminuyó su 
producción en 1,6% y restó 0,2 p.p. a la variación anual a precios constantes.  
 
En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil registró una variación de 44,0% y aportó 3,7 puntos 
porcentuales a la variación anual total y el grupo de puertos, canales, presas, sistemas 
de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró un incremento en su 
producción anual de 29,3% y aportó 1,6 puntos porcentuales a la variación anual total. 
 

 
 

4.4.2. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL A PRECIOS CONSTANTES POR 
PRODUCTO, 15 SUBCLASES CPC VERSIÓN 2.1 A.C (IV TRIMESTRE DE 
2023PR / IV TRIMESTRE 2022) 

 
La siguiente tabla muestra las variaciones anuales a precios constantes y 
contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 
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15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 
evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron disminuciones en su producción con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 8 subclases registraron 
incrementos en su producción. 
 

 
 
La disminución en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 
2,9% con respecto al cuarto trimestre de 2022, está explicado por las subclases de la 
siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); 
calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de -12,5% y restó 6,9 
p.p. a la variación anual total y 12,0 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, 
puentes y carreteras elevadas presentó un incremento en su producción con respecto 
al IV trimestre de 2022 de 70,4% y sumó 0,9 p.p. a la variación anual total y 1,6 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo 530201. 
 
4.4.3. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN TRIMESTRAL POR TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN (IV TRIMESTRE DE 2023PR / III TRIMESTRE 2023) 
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El aumento de 12,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se 
explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: 
carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y 
túneles registro un crecimiento de su producción en 13,4% y sumó 7,0 p.p. a la 
variación trimestral; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, registró una variación de 71,4% y 
aportó 5,8 puntos porcentuales a la variación trimestral a precios constantes; el grupo 
de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas incrementó su producción 
en 7,1% y contribuyó con 1,1 puntos porcentuales a la variación trimestral total; y el 
grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) incrementó su producción trimestral en 3,3% y sumó 0,3 puntos 
porcentuales a la variación trimestral.  
 
En contraste, construcciones en minas y plantas industriales presentó una 
disminución de 10,6% y restó 1,8 puntos porcentuales a la variación trimestral. 
 

 
 
4.4.4. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES 

POR PRODUCTO, 15 SUBCLASES CPC VERSIÓN 2.1 A.C (IV TRIMESTRE 
DE 2023PR / III TRIMESTRE 2023) 

 
La tabla muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los 
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC 
versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 11 de las 15 subclases 
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aumentaron su producción a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 4 
subclases disminuyeron su producción. 
 

 
 
El incremento en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes de 
12,3% con respecto al tercer trimestre de 2023, está explicada por las subclases de 
la siguiente manera: 
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); 
calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 13,1% y sumó 6,5 
p.p. a la variación trimestral total y 12,4 p.p. a la variación trimestral del grupo. Por su 
parte, puentes y carreteras elevadas presentó un incremento de su producción con 
respecto al trimestre anterior de 16,1% y sumó 0,3 p.p. a la variación trimestral total y 
0,7 puntos porcentuales a la variación trimestral del grupo 530201. 
 
4.4.5. RESULTADOS POR TIPO DE OBRA (CARRETERAS, CALLES, VÍAS 

FÉRREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE, PUENTES, CARRETERAS 
ELEVADAS Y TÚNELES) 
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Durante el cuarto trimestre de 2023, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas 
de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios 
constantes de -11,5% y restó 6,6 puntos porcentuales a la variación anual. 
 

 
 
4.5. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
 
4.5.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
En el cuarto trimestre de 2023 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes 
aumentó en 0,3% con relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del 
valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el 
valor agregado de la construcción de 1,6% en su variación anual, que se explica 
principalmente por la reducción del valor agregado de las obras civiles (-2,9%); la 
disminución de 1,4% del valor agregado de las actividades especializadas y de -1,0% 
en el valor agregado de las edificaciones. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023 
(octubre – diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de 
América Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una 
variación de 2,5%, seguido de Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia creció 0,3%, 
mientras que Perú presentó una disminución del -0,4%. En lo referente al valor 
agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre 
de 2022 para México de 20,2% y Brasil de 0,9%, mientras Colombia y Perú registran 
una disminución de 1,6% y 4,5% respectivamente. 
 

 
 
4.5.2. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En enero de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró 
una variación mensual de 2,46%, con respecto diciembre de 2023. Según tipos de construcción, 
los grupos Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (2,35%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (2,71%) fueron los que más 
contribuyeron con 1,83 puntos porcentuales a la variación total mensual del ICOCIV (2,46%). 
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Por grupos de costos, los grupos de Materiales (2,40%) y Mano de Obra (4,81%), 
fueron los que más contribuyeron a la variación total del ICOCIV al contribuir con 2,06 
puntos porcentuales a la variación total mensual del índice (2,46%). 
 

 
 
4.5.3. ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 
 
En febrero de 2024, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó un aumento de 0,75%, respecto enero de 2024. Según la 
clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación de 
0,72% con relación al mes de enero de 2024. 
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4.5.4. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En el cuarto trimestre de 2023, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) 
registró un crecimiento de 6,3%, con relación al cuarto trimestre de 2022 y está 
explicado principalmente por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos 
de obra: el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 
obras de ingeniería civil (53,0%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (39,1%), los cuales sumaron en conjunto 6,7 puntos 
porcentuales a la variación anual (6,3%). 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases Otras obras de 
ingeniería civil (51,5%), Construcciones en minas (40,6%), Alcantarillado y plantas de 
tratamiento de agua y gasoductos locales (66,5%) y Acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, represas, excepto gasoductos (50,5%) sumaron 9,3 puntos 
porcentuales a la variación anual del indicador (6,3%). Por su parte, las subclases 
Cables locales y obras conexas (-36,6%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles y ferrocarriles (-2,9%) y Centrales eléctricas (16,1%) restaron en conjunto 5,0 
puntos porcentuales a la variación anual del IPOC (6,3%). 
 

 
 

4.5.5. NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO (CONSTRUCCIÓN) 
 
En el año 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organización natural y jurídica, se 
dedicaron a la actividad de construcción, con tipo persona natural con 123.147 
organizaciones y tipo de organización jurídica con 89.205 con una participación de 4.2% 
del total. 
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En el año 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organización persona natural 
se dedicaron 112.863 y tipo de organización jurídica con 86.969 con una participación 
de 4.0% del total. 
 
Para el año 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organización persona natural 
se dedicaron 128.693 y tipo de organización jurídica con 94.904 con una participación 
de 4.0% del total. 
 
4.6. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 
 

 
 
4.6.1. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL DEL ICOCIV POR 

AGRUPACIONES DE SUBCLASES CPC V2.0 A.C. 
 
En enero de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue 2,46%, en comparación con diciembre de 
2023. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras 
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (2,46%): Tuberías para la conducción de 
gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas (2,71%), Construcciones en minas y plantas industriales (2,59%) y Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (2,56%). Por otra parte, las agrupaciones 
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de: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(2,35%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
(2,31%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

 
 
4.6.2. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN 17 SUBCLASES CPC 

V2.0 A.C.  
 
Por subclases CPC, al comparar enero de 2024 con diciembre de 2023, las mayores 
variaciones de precios se evidenciaron en: Represas (4,45%), Puentes y carreteras 
elevadas (4,00%) y Ferrocarriles (3,67%). En cuanto a las subclases que presentaron 
menores variaciones, se encontraron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles (2,31%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto 
gasoductos (2,18%) y Túneles (1,35%). 
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4.6.3. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN GRUPOS DE COSTOS 
 
Por grupos de costos, en enero de 2024, las mayores variaciones de precio con 
respecto a diciembre de 2023 se presentaron en: mano de obra (4,81%), materiales 
(2,40%) y transporte (1,92%). 
 

 
 
4.6.4. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL SEGÚN 17 SUBCLASES 
 
Por subclases CPC y al comparar enero de 2024 con enero de 2023, las mayores 
variaciones se evidenciaron en: Represas (8,88%), Puentes y carreteras elevadas 
(8,33%) y Tuberías de larga distancia (8,04%).  
 
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Sistemas de riego 
y obras hidráulicas de control de inundaciones (1,62%) y Cables locales y obras 
conexas (1,41%). 
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4.6.5. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPOLOGÍA DE OBRA 
 
Al comparar enero de 2024 con el mismo mes del año anterior y según tipología de obra, caminos 
vecinales presentó la mayor variación anual (9,66%), seguido por embalses (8,88%) y 
subestaciones eléctricas (8,50%). Por su parte, las menores variaciones anuales según tipología 
de obra se observaron en: construcción de líneas de media y baja tensión (0,11%) y sistemas de 
riego (1,62%). 
 

 
 
5. ASPECTOS LEGALES 
 
5.1. MARCO REGULATORIO 
 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 
determina que son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia determina que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la 
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desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley. 

 
Que el artículo 311 de la Constitución Política de 
Colombia establece que al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado 
le corresponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes. 

 
Que el artículo 315 de la Constitución Política de 
Colombia determina que son atribuciones del alcalde: 1. 
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos 
del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 3. 
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios 
bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes. 9. Ordenar los gastos 
municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto. 

 
Que el artículo 365 de la Constitución Política de 
Colombia determina que Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos 
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán 
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, 
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 
de dichos servicios. Como quedo claramente determinado 
en la carta magna el estado está en la obligación de 
garantizar la prestación de los servicios públicos que le son 
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inherentes de una forma eficiente y en el marco de la 
normatividad vigente. 
 
Que el artículo 366 de la Constitución Política de 
Colombia determina que el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental 
de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable. Para tales efectos, en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, 
el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 

 
Que el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 determina que la 
Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado 
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas 
de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la 
Constitución Política, para los siguientes fines: 
 
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público 
y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios. 

 
2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante 
sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad 
de pago de los usuarios. 

 
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas 
insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento 
básico. 

 
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción 
alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o 
caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo 
exijan. 

 
2.5. Prestación eficiente. 

 
2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la 
posición dominante. 

 
2.7. Obtención de economías de escala comprobables. 
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2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a 
los servicios y su participación en la gestión y fiscalización 
de su prestación 

 
2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los 
sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de 
equidad y solidaridad. 

LEY 142 DE 1994 Que el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 determina que es 
competencia de los municipios en relación con los servicios 
públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los 
reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 

 
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública 
básica conmutada, por empresas de servicios públicos de 
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
administración central del respectivo municipio en los casos 
previstos en el artículo siguiente. 

 
5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación 
de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades 
que prestan los servicios públicos en el municipio. 

 
5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios 
de menores ingresos, con cargo al presupuesto del 
municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la 
presente Ley. 

 
5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con 
las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional. 

 
5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura 
alfanumérica precisa, que permita individualizar cada predio 
al que hayan de darse los servicios públicos. 

 
5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos 
en esta Ley a las empresas de servicios públicos 
promovidas por los departamentos y la Nación para realizar 
las actividades de su competencia. 

 
5.7. Las demás que les asigne la ley. 
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DECRETO 2424 DE 
2006 

Que el artículo 2 del Decreto 2424 de 2006 determina que 
el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto 
de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes 
de uso público y demás espacios de libre circulación con 
tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y 
rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado 
público comprende las actividades de suministro de energía 
al sistema de alumbrado público, la administración, la 
operación, el mantenimiento, la modernización, la 
reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 

 
Que el artículo 3 del Decreto 2424 de 2006 determina que 
comprende el conjunto de luminarias, redes, 
transformadores de uso exclusivo y en general, todos los 
equipos necesarios para la prestación del servicio de 
alumbrado público, que no formen parte del sistema de 
distribución.  

 
Que el artículo 4 del Decreto 2424 de 2006 determina que 
los municipios o distritos son los responsables de la 
prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o 
distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de 
empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 
prestadores del servicio de alumbrado público. 

 
Que el artículo 6 del Decreto 2424 de 2006 determina que 
Todos los contratos relacionados con la prestación del 
servicio de alumbrado público, que celebren los municipios 
o distritos con los prestadores de este, se regirán por las 
disposiciones contenidas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, y demás normas 
que lo modifiquen, adicionen o complemente. 

 
5.2. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
5.2.1. Que las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se 

enmarcan principalmente en: Estructurar y adelantar los procesos de selección 
de los contratistas, que permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se 
adelantarán conforme al Manual de contratación de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP. En aras de preservar el 
principio de transparencia, el proceso de selección de los oferentes se realiza 
tomando como base los valores unitarios de referencia del mercado, 
suministrados por la dependencia contratante. Ejercer vigilancia técnica, 
administrativa, financiera y jurídica a los contratos derivados del presente 
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contrato interadministrativo, velando por la optimización del recurso y la 
correcta supervisión y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 

5.2.2. Que, si bien los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la 
Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, 
no quiere decir que solo puedan celebrarse entre entidades estatales que 
apliquen el régimen de contratación allí previsto. En efecto, una entidad estatal 
de Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta clase de convenios con una entidad 
estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o convenio 
interadministrativo, caso en el cual su ejecución estará sometida a la Ley 80 de 
1993, si la entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública actúa en calidad de contratante. 
 

5.2.3. Que el legislador en el marco de la configuración autónoma no previó que dicha 
excepción fuese aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, 
por lo cual, al no existir prohibición explícita para la celebración de contratos o 
convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del 
Estado cuando se trate de un contrato de obra, consultoría o suministros es 
posible afirmar que se aplica la regla general, y por ende, podrían celebrar 
contratos o convenios interadministrativos con dicho objeto. Lo anterior siempre 
que del análisis jurídico, técnico y financiero se derive la viabilidad de suscribir 
dichos convenios, así como que el objeto de la entidad, señalado en la ley o en 
sus reglamentos, permita el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de 
voluntades. 
 

5.2.4. Que frente al contrato de administración delegada el Consejo de Estado se 
refirió a la administración delegada en el contrato de obra pública así: “El 
contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura 
nueva en el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el artículo 
85 del decreto 150 de 1976, como los artículos 90 a 100 del decreto 222 de 
1983. Este negocio jurídico es entendido como aquel en el que el contratista, 
por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se encarga de la ejecución 
del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista actúa a 
nombre y por cuenta del contratante delegante. Bajo este sistema la 
administración paga el costo real de la obra, más determinado porcentaje como 
retribución al contratista por concepto de honorarios de administración (en los 
que se incluyen costos de personal, oficinas, vehículos, desplazamientos etc.) 
y la utilidad.” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio 
de 2007. Radicación No. 25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera 
Ponente: Ruth Stella Correa Palacio). 
 

5.2.5. Que se podrá pactar dentro de un contrato –incluidos los contratos o convenios 
interadministrativos– la administración delegada, modalidad de ejecución y 
pago en la cual se definen los recursos de inversión del proyecto, más los 
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valores –que pueden ser en porcentaje o precios fijos– de los honorarios del 
contratista, los cuales en todo caso deben ser razonables y proporcionales en 
relación con el presupuesto del objeto del contrato. (Consejo de Estado. 
Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicación No. 25000-23-
26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio.).  
 

5.2.6. Que en amplio concepto desarrollado en consulta elevada a Colombia Compra 
eficiente, concluye: “Según se explicó en las consideraciones de este concepto, 
el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación 
estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, es 
decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra 
por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que 
tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las normas que 
regulen la relación contractual. En consecuencia, es posible, en abstracto, 
celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, 
para ejecutar una obra a través de la metodología de administración delegada 
de recursos, pues del análisis realizado no se incurre en la excepción contenida 
en el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011” (Concepto C - 593 de 2020-N° Radicado: 
2202013000009666-., 09/10/2020).  

 
6. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel 
nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado 
que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas 
sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la 
Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de 
analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la 
profesión.  
 
Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI 
agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, 
concesión y proveedores.  
 
Las más de 500 empresas de construcción, consultoría, concesionarias, proveedores 
de bienes y servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y 
empresarios activos que están participando en el desarrollo de proyectos con mayor 
envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la 
actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos 
variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada 
actividad a la cual se dedican las empresas. 
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En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, 
infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores 
tienen una repercusión mucho menor. En el sector de infraestructura, obras civiles y 
edificaciones se encuentran los constructores que pueden ser contratistas, al igual 
que en las clasificaciones de constructores viales. 
 
Por otra parte, se procedió a revisar una base de datos con empresas de Chocó que 
estuviesen dedicadas a procesos de ingeniería y obras públicas para tener un punto 
de referencia objetivo del número de posibles proponentes que pudiesen desarrollar 
las obras requeridas y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

ÍTEM MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS 

1 QUIBDO Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría 
técnica 

807 
2 ISTMINA 93 
3 RIOSUCIO 36 
4 CONDOTO 33 
5 BAJO BAUDO 32 
6 ACANDI 29 
7 MEDIO BAUDO 24 
8 ALTO BAUDO 22 
9 BAHIA SOLANO 22 

10 TADO 21 
11 RIO QUITO 20 
12 UNION PANAMERICANA 17 
13 NUQUI 16 
14 BOJAYA 15 
15 CARMEN DEL DARIEN 15 

 
7. ANALISIS DE DEMANDA 
 
El objetivo del estudio de demanda es registrar como referencia como han sido los 
procesos de contratación con objetos similares, bajo que modalidad de contratación, 
que cuantías se han manejado, entre otros. Por lo que a continuación se relacionan 
algunos procesos que fueron revisados a través de la plataforma SECOP II de la 
Contraloría General de la Nación. 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4091423&AwardC
ontractDetailId=2556601&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Contract

Conditions 
 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4813230&AwardC
ontractDetailId=3223809&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Contract

Conditions 
 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/RequestAmendmentView/CommunityView?docUniqueIdentifier=CO1.AMD.26

38240&communityFetch=True&asPopupView=true 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

  
A continuación, se identifican los riesgos del Proceso de Contratación desde su 
planeación hasta su liquidación. 
 

RIESGO 
CONSIDERADO 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

ASIGNACI
ÓN DEL 
RIESGO 

MITIGACION 
(IMPACTO / 

PROBABILIDAD) 

E
co

nó
m

ic
os

 

In
cr

em
en

to
 d

e 
lo

s 
P

re
ci

os
 

Se deriva de los 
efectos provenientes 
de las tasas de 
interés, de cambio, 
devaluación real y 
otras variables del 
mercado frente a las 
estimaciones iniciales 
del contratista, que 
puedan afectar las 
utilidades esperadas 
o generar pérdidas. 

Menor 2 Contratista Aclaración de los 
riesgos en caso de 
que los proponentes 
o en su efecto el 
contratista lo 
requiera aclarando 
que en caso de 
presentarse la 
situación se realizara 
un estudio del 
mercado por parte 
de la entidad, pero 
aclarando que la 
decisión final la tiene 
la entidad 
contratante  
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Fa
lta

 d
e 

flu
jo

 d
e 

ca
ja

 
ne

ce
sa

rio
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ar
a 

em
pe

za
r 

co
n 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 c

on
tra

ct
ua

le
s Al momento de iniciar 

las actividades y 
después de firmada el 
acta de inicio no se 
pueda empezar por 
que el contratista no 
dispone con el flujo de 
caja necesario para 
empezar con la 
ejecución de las 
actividades 

Insignificante 1 Contratista Aclaración de las 
condiciones del 
proceso para que los 
proponentes o en su 
efecto el contratista 
conozca que la 
demora en la 
entrega del anticipo 
no es óbice para 
iniciar la ejecución 
del contrato 

E
rro

r e
n 

el
 a

ná
lis

is
 d

e 
lo

s 
pr

ec
io

s 
a 

of
er

ta
r Análisis   insuficiente 

de los precios 
contemplados por el 
contratista en cuanto 
a materiales, mano de 
obra, equipos y 
transporte. 

Insignificante 1 Contratista Entrega de 
presupuesto 
debidamente 
publicado en el 
SECOP II y visita a 
los sitios donde se 
realizarán las obras 
si se considera 
pertinente 

Té
cn

ic
os

 

V
ar

ia
ci

ón
 d

e 
ca

nt
id

ad
es

 
de

 o
br

a 

Son los efectos 
derivados de las 
condiciones técnicas 
o del proceso 
constructivo, que 
incrementen o 
disminuyan las 
cantidades 
necesarias para la 
ejecución del contrato 

Insignificante 1 Entidad 
contratante 

Presupuestos 
elaborados con base 
a precios de 
mercado y análisis 
del sector 

P
ro

gr
ad

ac
ió

n 
de

 
la

s 
ob

ra
s 

Perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento del 
programa de trabajo, 
que afectan la 
oportuna ejecución de 
las obras 

Menor 2 Contratista Se afectan las 
garantías de 
incumplimiento o se 
imponen las multas 
contempladas en el 
contrato 

S
um

in
is

tro
 d

e 
 m

an
o 

de
 o

br
a,

 h
er

ra
m

ie
nt

as
, i

ns
um

os
 y

 m
at

er
ia

le
s 

Inoportuna o 
insuficiente provisión 
del equipo profesional 
ofrecido y demás 
elementos necesarios 
para la ejecución de 
las obras 

Menor 2 Contratista El proponente debe 
anexar hojas de vida 
de los profesionales 
y requiere de 
autorización de la 
entidad para 
cambiarlos. Se 
imponen las multas 
contempladas en el 
contrato 

Calidad de las obras: 
efectos derivados del 
incumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas necesarios 
para la ejecución de 
las obras 

Insignificante 1 Contratista Supervisión e 
interventoría que 
garanticen la 
aplicación de las 
normas técnicas en 
la ejecución de obras 

Falta de idoneidad de 
la mano de obra: El 
personal que labora 
no ejecuta sus 
actividades conforme 
a los procesos 
constructivos y 
especificaciones, 
poniendo en riesgo la 
entrega oportuna de 
las obras y la 
aprobación de actas 

Insignificante 1 Contratista Supervisión e 
interventoría que 
avala hojas de vida 
antes de su 
vinculación, 
conforme a la 
invitación privada 
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de avance de obras 
Equipo utilizado: 
Efectos derivados de 
la falta   de capacidad 
o eficiencia de los 
equipos utilizados 
para la ejecución de 
las obras, o la poca 
disponibilidad 
requerida para la 
ejecución del plazo 
contractual. 

Menor 2 Contratista Supervisión y la 
interventoría avalan 
los equipos 
utilizados, conforme 
a la invitación 
privada y en el 
marco de las normas 
técnicas y de 
seguridad industrial. 

Manejo socio-
ambiental: Afectación 
a los residentes 
contiguos a las zonas 
de trabajo, 
relacionados con la 
movilidad, ruido, 
disposición de 
residuos, etc. 

Insignificante 1 Contratista Supervisión e 
interventoría exigen 
cumplimiento de 
normas  

Hurto y vandalismo: 
Son los efectos 
desfavorables o 
cualquier daño, 
perjuicio o pérdida de 
los bienes o 
materiales a cargo del 
contratista, causados 
por terceros. 

Insignificante 1 Contratista Contratista es el 
responsable de la 
custodia de sus 
bienes. 

Especificaciones: Al 
momento de realizar 
las obras no 
concuerdan los 
estudios y diseños 
entregados al 
contratista con las 
normas técnicas 
colombianas de 
construcción 

Menor 2 Entidad 
contratante 

Revisión conjunta de 
la supervisión, 
interventoría y el 
contratista para 
garantizar que los 
diseños o estudios 
entregados cumplan 
con las normas 
técnicas y los 
requisitos del 
proceso 

In
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 la

s 
ob

lig
ac

io
ne

s 
co

nt
ra

ct
ua

le
s 

E
xt

ra
co

nt
ra

ct
ua

l 

Incumplimiento del 
contrato: Ocurre 
cuando el contratista 
no cumple los plazos 
del contrato, no 
cumple con las 
especificaciones del 
alcance del contrato, 
el cronograma de 
trabajo, las órdenes 
del supervisor o 
interventor etc. 

Menor 2 Contratista Se afectan las 
pólizas que amparan 
el contrato, 
adicionalmente los 
pagos establecidos 
por actas de avance 
de las obras 
ejecutadas  

Desacato 
observaciones de 
interventoría/supervis
ión: Ocurre cuando el 
contratista no cumple 
las observaciones o 
requerimientos del 
supervisor o 
interventor. 

Menor 2 Contratista Se imponen multas 
al contratista según 
lo establecido en el 
contrato 

Incumplimiento en el 
pago de los salarios 
prestaciones sociales 
de los servidores al 

Menor 2 Contratista Se afectan las 
pólizas del contrato y 
se imponen las 
multas establecidas 
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servicio de la 
ejecución del 
contrato: Ocurre 
cuando el contratista 
no cumple el pago de 
las acreencias 
laborales.  

en el contrato 

Mala calidad de las 
obras contratadas: 
Ocurre cuando el 
contratista no cumple 
con la calidad y 
estándares de la 
construcción de obra 
publica  

Moderado 3 Contratista Se afectan las 
pólizas del contrato y 
se imponen las 
multas establecidas 
en el contrato 

Retraso en pagos por 
parte del contratante 

Menor 2 Contratista Se realizan los 
pagos acordes con 
el flujo de los 
recursos entregados 
por parte de la 
entidad contratante  

 

S
G

S
S

T 

Daños a terceros, 
sean a cosas o 
personas, por acción 
u omisión del 
contratista. 

Menor 2 Contratista Se afectan las 
pólizas y se propone 
la indemnidad de la 
entidad contratante 

Accidentes de 
trabajo: Ocurre 
cuando un trabajador, 
sufre algún tipo de 
lesión  o daño  a   su  
integridad  física,  
mental  o moral. 

Moderado 3 Contratista Se propone la 
indemnidad a la 
entidad contratante, 
la interventoría 
garantiza el 
cumplimiento del 
SGSST y garantiza 
aportes al SGSST 

Le
ga

le
s 

C
am

bi
os

 n
or

m
at

iv
os

 o
 le

ga
le

s 

Cambios de 
legislación en la 
materia específica a 
contratar: Se deberá 
concertar entre las 
partes las 
modificaciones que 
impliquen estos 
cambios. 

Insignificante 1 Entidad 
contratante 

El contrato se 
mantiene en sus 
términos, a no ser 
que se afecte el 
equilibrio 
económico, para ese 
caso se propondrá 
ajuste contractual 
con base a los 
cambios de 
legislación 

En el caso de que, por 
inconvenientes como 
demandas o algún 
procedimiento 
jurídico, referentes a 
daños y perjuicios 
que la ejecución de 
las obras ocasione a 
la entidad contratante 
y de ley ordene 
suspender 
actividades mientras 
se dé el fallo del 
trámite o se supere el 
inconveniente 

Insignificante 1 Contratista Se suspende el 
plazo de ejecución 
del contrato, se 
solicita indemnidad 
en favor de la 
entidad contratante, 
de ser imputables al 
contratista se afecta 
la póliza de RCE 
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Tr
ib

ut
ar

io
s 

Im
pu

es
to

s 

Cambios en la carga 
impositiva para este 
tipo de contratación: 
Se deberá concertar 
entre las partes las 
modificaciones que 
impliquen estos 
cambios 

Insignificante 1 Entidad 
contratante 

Los cambios en 
materia tributaria 
aprobados en la 
actual vigencia 
afectan a partir de la 
próxima vigencia, en 
el evento de cambios 
en materia de IVA y 
Rete fuente se 
efectúan los ajustes 
al valor del contrato 
con base a las 
actividades 
pendientes para 
ejecutar 

A
m

bi
en

ta
le

s 

 

Que afecte el medio 
ambiente: Se deben 
prever los que son a 
cargo del contratista, 
imputables por su 
falta de previsión o 
acatamiento del plan 
ambiental 

Menor 2 Contratista El interventor 
garantizara el 
cumplimiento de 
normas 
Ambientales, de 
encontrarse 
responsabilidad por 
negligencia del 
contratista se 
imponen las multas 
fijadas en el contrato 

S
eg

ur
id

ad
 

G
A

O
 

Al momento de iniciar 
las actividades y 
después de firmada 
de acta de inicio no se 
pueda empezar la 
ejecución por 
problemas de grupos 
armados al margen 
de la ley. 

Moderado 2 Municipio Articular esfuerzos 
con la fuerza pública 
con el fin de conocer 
las condiciones de 
seguridad de la zona 
y diseñar un 
cronograma de 
trabajo eficiente para 
culminar las obras 
en el menor tiempo 
posible  

S
oc

ia
l 

 

Al momento de iniciar 
las actividades y 
después de firmada el 
acta de inicio no se 
pueda empezar la 
ejecución por 
problemas e 
inconformidades con 
los vecinos y predios 
adjuntos al lugar de 
ejecución de las 
obras 

Insignificante 1 Contratista Verificar e indagar 
con la comunidad 
cercana a los sitios 
de las obras para 
conocer su 
problemática 

C
au

sa
s 

na
tu

ra
le

s,
 fu

er
za

 m
ay

or
 o

 c
as

o 
fo

rtu
ito

 

D
añ

os
 

Daños ocasionados a 
materiales o 
maquinaria por 
invierno y/o 
crecientes. 

Insignificante 1 Contratista Los equipos 
requeridos no 
permanecen por 
periodos 
prolongados de 
tiempo 

Factores ambientales 
y climáticos adversos: 
ocurre cuando se dan 
desastres naturales 
como terremotos, 
inundaciones, 
sequías, etc. 

Insignificante 1 Contratista La Interventoría 
evalúa impacto de 
los factores y 
responsabilidad del 
contratista frente a la 
prevención de las 
afectaciones, se 
afectan pólizas en 
caso de siniestro  

Dificultades de orden 
público en la zona: 

Insignificante 1 Fuerza 
Pública 

El Supervisor evalúa 
viabilidad de 
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Daño emergente 
causado por guerra 
terrorismo, etc., y 
lucro cesante 
causado por los 
anteriores daños. 

con acción 
en la 

jurisdicción 

suscripción de acta 
de suspensión de 
ejecución, hasta 
tanto sean 
superadas las 
dificultades de orden 
público, se exige 
ampliación de 
vigencias de las 
garantías y se 
reinicia cuando se 
superen las 
dificultades de orden 
público, Municipio 
garantiza presencia 
de fuerza pública  

 
8. GARANTÍAS 
 
Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado 
y beneficiario a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO – EDUP 
identificada con NIT. 901.653.745-9 y al MUNICIPIO DE CONDOTO – CHOCÓ 
identificado con NIT. 891.680.057-9. 
 

GARANTIAS CONDICIONES 
Cumplimiento Cubrirá al Municipio de El Carmen de Atrato - Chocó y 

EDUP de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así como de su cumplimiento 
tardío o su cumplimento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Este amparo 
comprende además siempre el pago de las multas y de 
la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en 
el contrato por una cuantía equivalente al Quince por 
ciento (15%) del valor total del contrato y con una 
vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

Prestación de Servicios, 
pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

Para garantizar el pago de salarios y prestaciones 
sociales del personal que se contrate para la ejecución 
del contrato, por el equivalente como mínimo al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, por el 
término de vigencia de este y tres (3) años más. 

Amparo de calidad y 
correcto funcionamiento 
de los bienes 

El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad de y correcto funcionamiento de los bienes. El 
amparo deberá constituirse por una suma asegurada 
equivalente al quince (15%) por ciento del valor del 
contrato. La vigencia será igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 
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Responsabilidad civil 
Extracontractual 

Por una cuantía equivalente a Doscientos (200) 
SMMLV y con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato. Esta póliza deberá considerar 
las siguientes especificaciones: Tomador: Contratista. 
Asegurado: Municipio de El Carmen de Atrato - Chocó 
y/o EDUP y/o Contratista. Beneficiarios: Municipio de 
El Carmen de Atrato - Chocó y/o terceros. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo y/o 
pago anticipado 

Cuya cuantía debe ser del cien por ciento (100%) del 
monto que EDUP entrega a título de anticipo y/o pago 
anticipado. Esta cobertura debe estar vigente hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización del 
anticipo, para este caso EDUP estudiará la viabilidad 
de otorgar el anticipo al contratista de obra, el cual no 
podrá ser superior al 50% del valor total de las obras 
contratadas. 

 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de 
TRES (3) MESES, después de terminado el plazo de ejecución de este, se ampliará 
la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por VEINTICUATRO 
(24) MESES más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para 
este efecto, se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir 
oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la 
vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de 
la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de la obra es obligatorio para las obras de 
construcción nuevas que impliquen suministro de materiales. Los contratos 
relacionados con actividades de: limpieza, aseo general de obra, demolición de obras 
existentes, resanes, pañetes, pintura, suministro e instalación de pasto, dragado, 
deberían estar amparadas por las garantías de calidad de servicio y no por el amparo 
de estabilidad y calidad de la obra. (https://www.colombiacompra.gov.co/content/que-
es-el-amparo-de-estabilidad-y-calidad-de-la-obra-partir-de-que-momento-debe-ntrar-
en) Fuente: Artículos 2.2.1.2.3.1.7 numeral 5° Decreto 1082 de 2015. 
 
9. SUPERVISIÓN 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se 
establece que el contrato que se derive del presente estudio será vigilado a través de 
un supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
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La supervisión del proceso será ejercida por la persona que sea designada por parte 
del señor HEYNER RENTERIA MORENO en calidad de COORDINADOR TECNICO 
EDUP, para supervisar y verificar el correcto desarrollo de las actividades 
contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de este 
contrato.   

 
El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial con lo 
señalado en normas técnicas y seguridad social. 

 
Dado en el Municipio de Condoto - Chocó, el dieciocho (18) del mes de octubre del 
año 2024. 
 
 
 
 

HEYNER RENTERIA MORENO  
Coordinador Técnico EDUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Heyner Rentería Moreno Coordinador Técnico   

Revisó Sureydy Mosquera Sánchez Asesor Jurídico  

Aprobó Yeferson Moreno Maturana Gerente  

Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, lo 
presentamos para la firma. 
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