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ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

FECHA .DE ELABORACION DEL ESTUDIO OCTUBRE DEL 2024

PREVIO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE

DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO: JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA _
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO: PARA EL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE

’ ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ESPERANZA Y DE LA

VEREDA BRISAS DEL ARAUCA, DEL MUNICIPIO DE CUBARA.

1. INTRODUCCION

Esta dependencia se permite presentar el analisis de conveniencia y oportunidad para desarrollar el presente objeto
contractual, esto de conformidad a lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y al
articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual sefiala:

“(...) Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad Estatal debe
elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios.

Las condiciones técnicas

El valor estimado del contrato y su justificacion.

El plazo de ejecucion del contrato.

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion. (...)".
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Constitucion Politica sefiala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica
unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran yenla
prevalencia del interés general. Por ende, toda actuacion del Estado y de los particulares debe estar encaminada al
cumplimiento de estas como lo sefiala el articulo 209 Constitucional el cual dispone que la “funcion administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracién de funciones”.

Que, como parte de la organizacion del Estado Colombiano, los municipios adquieren relevancia, toda vez que
materializan la descentralizacion y se convierten en un instrumento para el cumplimiento progresivo de los fines
esenciales, al respecto la Constitucion indica:

Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes.

Que, en ejercicio de la autonomia y descentralizacion para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, todo
municipio debe organizar y planificar su gasto publico para alcanzar el progreso local y el desarrollo territorial, esto
desde la capacidad y competencia para contratar. Respecto a la capacidad, esta es otorgada mediante el articulo 2
de la Ley 80 de 1993 que enlista las entidades estatales y en el articulo 6 de la citada norma, se establece una
definicién de capacidad para contratar. Ahora bien, frente a la competencia el articulo 11 de la Ley 80 de 1993 sefala
que “La competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones o concursos y para escoger contratistas
seré del jefe o representante de la entidad, segtin el caso. (...) a nivel territorial; (...) los alcaldes municipales (...).

Que la Ley 1551 de 2012 en su articulo 6 refiere las funciones de los municipios, que en su numeral 1° refiere: “1.
Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la ley” y en su numeral 19° afiade
“Garantizar la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento béasico a los habitantes de la jurisdiccion de
acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios pUblicos domiciliarios”. Que dentro de los servicios de
saneamiento basico se encuentra el servicio de alcantarillado, el cual cumple un papel fundamental en el desarrollo
de un pais, ya que hacen parte de la infraestructura necesaria para mejorar las condiciones y la calidad de vida de
la poblacion y de esta manera contribuyen con el progreso sostenible y con el crecimiento econémico y social a
través de la inversion y la eficiente ejecucion y utilizacion de los proyectos (DANE, 2014).

De lo anterior se entiende que es responsabilidad del municipio de Cubara garantizar el acceso a servicios publicos,
en especial en lo que respecta al acueducto. En cumplimiento de dicho mandato Constitucional, la Secretaria de
Planeacién y Obras Publicas adelanto diferentes visitas en el sector rural del municipio e identifico dos sectlores que
requieren de atencion inmediata y son: i). La vereda Esperanza y ii). La vereda Brisas del Arauca. A continuacion,
se describen cada una de las situaciones encontradas.

En el acueducto veredal de la vereda la Esperanza se identificaron deficiencias criticas en la infraestructura actual,
La principal preocupacion es la bocatoma, que ha sido gravemente dafiada debido a las crecientes de la quebrada.
Este dafio ha comprometido la capacidad del acueducto para captar y suministrar agua de manera efectiva a la
comunidad. Ademas, se identificé la necesidad urgente de dos pasos elevados para la proteccion de la tuberia en
los cruces de dos fuentes hidricas, ya que, en su estado actual, la tuberia esta expuesta a dafios por posibles
crecientes y erosiones, lo que podria interrumpir el servicio de agua potable. En el acueducto de la vereda Brisas
del Arauca, se evidencié la necesidad del suministro e instalacion de tuberia de 6 y 4 pulgadas, la cual se conectara
a la red existente. Esta mejora es necesaria para ampliar la capacidad del acueducto y garantizar un suministro de
agua adecuado.

Evidenciandose la necesidad de optimizar estos dos (02) acueductos, dentro del Plan de Desarrollo Municipal se
implemento el programa “acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico” “acueductos
optimizados” con el que se busca lograr la optimizacion del servicio de acueducto en el area urbana y rural, teniendo
como meta para el cuatrienio beneficiar a 15 acueductos (aproximadamente). Ante tal situacion, la entidad adelanto
un proceso de obra publica con el que se realice la optimizacion de estos acueductos veredales para poder
solucionar esta problematica, con lo que se busca beneficiar a 36 familias en la vereda la Esperanza y a 37 familias
en la vereda Brisas del Arauca, equivalentes a 256 personas aproximadamente de acuerdo a la densidad poblacional
del municipio, mejorando asi significativamente la capacidad del acueducto y satisfaciendo las necesidades actuales
y futuras de la comunidad. Estas acciones son cruciales para fortalecer y garantizar un suministro de agua continuo
en ambas veredas.

Ante tal situacién la entidad adelanté proceso de licitacion publica para la ejecucion del objeto “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ACUEDUGTO DE LA VEREDA LA ESPERANZA Y DE LA VEREDA BRISAS DEL ARAUCA, DEL MUNICIPIO DE
CUBARA”. Que en cumplimiento de la normatividad establecida en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley
1474 de 2011 articulo 83 que establecen la obligatoriedad de las entidades oficiales de realizar control y vigilancia
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del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los diferentes contratos celebrados por la
entidad. Para tal cometido es necesaria una interventoria, que garantice el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, pues
teniendo en cuenta la complejidad de la obra y la extensién de la misma es necesario contar con un apoyo técnico
que garantice el seguimiento y control de la obra.

Dado lo anterior, la entidad estatal estima necesario realizar un contrato de interventoria a efectos de adelantar los
procesos de vigilancia, control y supervision tecnica, administrativa, ambiental y financiera del objeto anterior; con
el fin de fortalecer la ejecucion del contrato y verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

3. IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR

Cédigo - | Cédigo - | Cédigo - || Cédigo -

Segmento || Familia | Clase |Producto Nambrs - Rroducto

CLASIFICACION 80 10 15 00 Servicios de consultoria de negocios y
UNSPSC: administracion corporativa

L 81 | 10 | 15 || 00 |ingeniera Civily Arquitectura

L 80 H 10 H 16 | 00 \Gerencia de Proyectos

La supervision del contrato sera ejercida por la SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS DE CUBARA o quien haga sus veces o reemplace o el delegado
) para tal fin, y tendra las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean
SUPERVISION: propias, entre ofras: a. certificar la ejecucion del objeto contractual dentro de las
condiciones exigidas. b. levantar y firmar las actas respectivas. c. informar al contratante
sobre el desarrollo del objeto contractual. d. informar al municipio sobre los
incumplimientos del cantratista para que se tomen las medidas del caso, elc.

El plazo total de ejecucion del posible contrato sera de DOS (02) MESES, contados a
partir de la firma del acta de inicio. Si durante la ejecucion se presentan situaciones no
previstas, ajenas al control del conftratista, que alteren el proceso normal de la ejecucion,

. este podra comunicar tales hechos por escrito a través del supervisor del contrato y
PLAZO: o ! S . :
solicitar con base en ello prarroga del plazo. El Municipio previo concepto del supervisor
y después de estudiadas las situaciones no previstas y las causas que las originan, podra
conceder |la prérroga del plazo, En tal caso se suscribiran las clausulas modificatorias y
se ampliara la garantia.

Tomando como referente lo antes descrito y ante todo la Disponibilidad de Recursos en
VALOR: el presupuesto General de Rentas y Gastos de la Entidad Territorial, se determina que
’ el valor estimado del contrato es de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($22.485.305,00) M/CTE.

LUGAR DE

EJECUCION DEL En el Municipio de Cubara, Departamento de Boyaca.
CONTRATO:

3.1.CONDICIONES TECNICAS

item

del Servicio EL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE

Descripcién Técnica | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARAW

> www.cubara-boyaca.gov.co
& codigo Postal 1514020

Q, 310257 4494

) dlcaldic@cubarg-boyaca.gov.co
© Colla 4 # L-4L3 Reyrrin al Coamearnin




Codigo: JUR-02-P02-F12

GESTION JURIDICA Versién: 03

ALCALDIADE

ESTUDIO PREVIO Fecha: 02/07/2024

CUBARA CONTRATACION MINIMA CUANTIA Pagina 4 de 21

NIT 800.099196-2

LA VEREDA LA ESPERANZA Y DE LA VEREDA BRISAS DEL
ARAUCA, DEL MUNICIPIO DE CUBARA.

Denominacion Técnica
del Bien o Servicio

Ingenieria civil y arguitectura
Servicios de Consultoria de negocios y administracién corporativa
Gerencia de Proyectos

Clasificacién UNSPSC

81101500
80101500
80101600

Unidad

Meses y Dias

Descripcion General

ALCANCE ESPECIFICO DE LA INTERVENTORIA:

Estudio del contrato a vigilar, pliego de condiciones y demas documentos.
Ademas de estudiar el proyeclo, el interventor analizara el contrato, los
pliegos de condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial
concerniente al proyecto, el estudio de la minuta del contrato y demas
condiciones contractuales, marcara las pautas para la administracion
general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del
mismo.

El interventor debera presentar informes mensuales del desarrollo del
proyecto en las areas técnicas, administrativa y financiera, y un informe
final. El interventor no permitira que el contratista inicie el desarrollo de
obligaciones sin los respectivos tramites o permisos, autorizaciones,
planes de manejo y concesiones para el uso y aprovechamientoc de los
recursos naturales, de conformidad con la normatividad ambiental
vigente, incluyendo los permisos y autorizaciones de la autoridad minera
para la explotacion de fuentes de materiales aluviales o de cantera a que
haya lugar. y

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORIA:

Sin perjuicio de los principies generales de la Contratacion Estatal. La
interventoria desarrollara su funcién en especial con arreglo a los
principios de eficiencia. Economia. Eficacia e imparcialidad. En ese
sentido:

1) Velar por la debida ejecucion contractual, cumpliendo con los
cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados.
2) Velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada.

3) Responder por los resultados de su gestion.

4) Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas. economicas y
financieras del contrato.

FINALIDADES DE LA INTERVENTORIA:

Son finalidades de la interventoria:

1) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos
aplicados a les contratos.

2) Asegurar gue el contratista en la ejecucion del contrato se cumpla a los
plazos. términos, condiciones técnicas y demas previsiones pactadas.

3) Mantener permanente comunicacion con el contratista y las sectoriales
de la Alcaldia.

4) Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar
medidas tendientes a solucién a eventuales controversias.

5) Velar por Que la ejecucion del contralo no se interrumpa
injustificadamente. |,

FACULTADES DE LA INTERVENTORIA:
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En ejercicio de la funcién de interventoria, el Interventor esta facultado
para actuar conforme con lo establecido en la Ley, lo previsto en el
respectivo contrato, y:

1) Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
contrato.

2) Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las
obligaciones.

3) Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que
estime y contribuya a la mejer ejecucion del contrato, y en general adoptar
las medidas que propendan por la 6ptima ejecucién del objeto contratado.
4) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, oOrdenes e
instrucciones que imparta.

5) Son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en
concordancia con la ley y lo pactado.

6) Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor
ejecucion del objeto pactado.

7) Informar al alcalde las circunstancias y hechos que considere
afectan la conducta transparente y ética de los servidores publicos y
contratistas.

FUNCIONES U OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

1) Solicitar a la oficina gestora la documentacién e informacion necesaria
para desarrollar adecuadamente la interventoria.

2) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la
interventoria a su cargo.

3) Revisar y estudiar los documentos e informacién suministrada que
dieron origen al contrato, con el propésito de establecer criterios claros y
precisos sobre el contrato, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas, solicitando al Municipio las aclaraciones del
caso.

4) Programar y coordinar con el contratista y con el Municipio (oficina
gestora) las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En
estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como
se fratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del
proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.
5) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos
necesarios para la ejecucion del contrato.

6) Mantener actualizada la documentacion de los contratos v el archivo
de los mismos.

7) Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su
cargo se encuentre afiliado al sistema General de seguridad Social
(Salud, Pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto
en la ley, asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.
8) Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y
requeridos en los cuales se presenta el estado de ejecucion, avance y
terminacion del contrato.

9) Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la
correcta administracién del contrato.

10) Firmas de las actas de inicio, recibo parcial de obra y seguimiento a
los contratos, modificacion de cantidades y precios no previstos, recibo
final y proyecto de liquidaciéon que se produzcan con ocasién de la
ejecucion del contrato.
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11) Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales quej
se generen con relacion al contrato suscrito.

12) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por
el contratista y emitir un concepto técnico y financiero para la resolucion
final de las mismas, adjuntando los respectivos soportes.

13) Si es necesario de suspender el contrato de ejecucion, o si se
establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspension, la
interventoria debera emitir un concepto técnico previo sobre la
suspension.

14) Revisar las solicitudes de adicion en valor y/o prorrogas,
modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecucion del contrato,
requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto al
Municipio de Valle de San José (oficina gestora) para su aprobacion final;
las cuales deben ser suficientemente justificadas, indicando el monto por
adicionar y/o el tiempo por prérroga del contrato.

15) Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones
y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.
16) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan
los particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del
contrato.

17) Revisar permanentemente la vigencia de las polizas del contrato de
obra y realizar al contratista lo requerimientos del caso, cuando sea
necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el
contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor
debera informar al Municipio (oficina gestora) de este evento, con el fin
de que se tomen las medidas a que haya lugar.

18) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el
interventor debera enviar al Municipio (oficina gestora) copia de los
requerimientos realizados al contratista, de los cuales se debera allegar
copia a la compafiia aseguradora, igualmente debe presentar el informe
donde conste dicho incumplimiento.

19) Elaborar el proyecto de liquidacion del contralo y remitir al Municipio
de Valle de San José (oficina gestora) para su revision y aprobacion final
junto con la totalidad de los soportes.

20) Verificar que el contratista obtenga toda la paz y salvos a los que haya
lugar segun la naturaleza del contrato.

21) Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, debe
entregar al Municipio de Valle de San José (oficina gestora) o quien esté
a cargo del expediente para que las archive, folie y ordene
cronologicamente, con el propésito de facilitar la labor de supervision y
fiscalizacién de los entes de control.

22) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad
vigente y con su naturaleza correspondiente a la funcién de interventoria.
RESPECTO A LAS OBLIGACIONES TENEMOS:

1) Cumplir con todas y cada una de las especificaciones y condiciones de
la propuesta realizada.

2) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con los
términos de referencia.

3) Verificar que el contratista dispone del equipo técnico y profesional
reguerido.
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4) Supervisar el cumplimiento del contrato en cuanto a su aspecto técnico,
administrativo, financiero y ambiental.

5) Verificar que el proyecto cumple con todas las normativas vigentes en
la materia de licencias y permisos.

6) Requerir al contratista en el caso de que incumpla alguna de sus
obligaciones y exigirle tomar las medidas correctivas cuando sea el caso.
7) Controlar y verificar la ejecucion de las obras contratadas, velando por
los intereses del municipio, observando que dicha ejecucién este dentro
de los parametros de costo, tiempo v calidad.

8) Aprobacion de estudios y disefios: Cuando se requiera, la interventoria
con base en el cronograma de entrega establecido por el contratista de
obra, aprobara los estudios y disefios dentro del plazo contractualmente
pactado o en su defecto dentro del plazo previsto para la etapa de
estudios y disefios del contrato de obra. De ser necesario se aprobaran
los estudios y disefios por etapas para que el contratista pueda programar
la iniciacion de los trabajos.

9) Programa de distribucién del personal: Se establecera entre la
interventoria y el Contratista acorde con el programa de obra, flujo de caja
y la fecha de entrega para sometimiento de aprobacion por parte del
municipio.

10) Coordinar la realizacién de reuniones pericdicas de seguimiento de la
ejecucion del proyecto con el Contratista.

11) Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y solicitudes
del Contratista de Obra.

12) Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones
técnicas y los correspondientes analisis de precios unitarios APUS,
presentar las observaciones a que haya lugar al contratista y al supervisor
del contrato por parte del municipio, acompafiando las observaciones del
estudio técnico correspondiente y someterlo a aprobacion del municipio.

13) Resolver las diferentes consultas que le formule el supervisor del
contrato y el contratista, y hacerle las observaciones, por escrito o
verbalmente, que considere convenientes con copia al municipio.

14) Revisar la programacion de la obra a ejecutar y el flujo de caja
presentados por el Contratista y someterlos a aprobacién del Supervisor
designado por parte del municipio.

15) Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar
las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza de
la obra fueren necesarias.

16) Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutarse, con base
en los anexos técnicos y planos aprobados y por el cumplimiento de
normas de calidad, seguridad, economia y aspectos ambientales

17) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista de obra, las
actas de captacion de precios, de modificacién de cantidades, de
suspension y reiniciacion (cuando haya a lugar para aprobacion y firma
del ordenador del gasto), el acta de corte de obra, el acta de recibo final
de obra y el acta de pre liquidacion del contrato de obra, discutirlas con el
supervisor de contrato y suscribirlas conjuntamente con este. Cuando
exista modificacion de cantidades, obras complementarias y/o
adicionales, el interventor debera previamente elaborar un informe
técnicamente detallado donde conste la justificacion de dichas
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modificaciones, con el objeto de solicitar su aprobacion ante el alcalde en
su calidad de Ordenador del Gasto.

18) VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTRATO.
Ademas de las establecidas anteriormente, el INTERVENTOR, debera
velar por: A) Todo trabajo que el Contratista de obra emprenda sin la
aprobacion del interventor, seré por cuenta y riesgo del contratista. en
tales eventos, el interventor podra ordenar la remocion y el reemplazo de
las partes de obra ejecutadas sin su aprobacién. B) Cualquier acto del
interventor que pueda comprometer econémicamente al municipio, sera
de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa autorizacion del
supervisor de contrato. c) el interventor queda facultado para modificar el
programa de trabajo cuando, por razones de orden técnico o la naturaleza
de la obra asi lo exigiere, previo aval del supervisor de contrato.

19) Mantener durante la ejecucién del contrato el personal minimo
requerido presentado en la propuesta, y en caso fortuito o de fuerza
mayor, reemplazarlos por otro de igual o superior perfil previa autorizacion
por parte del supervisor de contrato, quien ademas se reserva el derecho
de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al proyecto.
20) Vigilar y controlar el personal que utilice el Contratista de Obra. Esle
personal debe cumplir con las condiciones contractuales y la propuesta
del Contratista de Obra. Debera comprobar el registro y las planillas de
dicho personal empleado en la obra por parte del Contratista.

21) Ordenar junto con el supervisor de contrato por parte del municipio la
suspension de los trabajos gue se estén ejecutando en forma incorrecta,
hasta tanto el Contratista cumpla con las especificaciones previstas en el
contrato de Obra.

22) Participar activamente en los comités de Obra, realizar las actas que
alli se generen.

23) Presentar al supervisor de contrato por parte del municipio los
informes que se requieran durante el desarrollo del Proyecto.

24) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea
suministrada o que conozca durante la gjecucion del Proyecto.

25) Constituir la garantia Gnica y asumir los demas gastos que se generen
con ocasion del contrato.

26) Pagar oportunamente al personal destinado al cumplimiento del
contrato, los honorarios y/o salarios y prestaciones sociales que se
generen segun la ley, el cumplimiento con los aportes al Sistema Integral
de Salud Y Pensiones y Riesgos Profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje "SENA", Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y
la respectiva caja de compensacion en los términos y de conformidad con
la ley 100 de 1993, Ley 789/02, Ley 797 /03, Decreto 1703/02, Decreto
510 de 2003, Ley 828 de 2003 y demas normas que los adicionen,
modifiquen o sustituyan.

PRODUCTOS:

1) Informes semanales de avance de obra (De acuerdo al formato
establecido por el municipio).

2) Informes mensuales de avance de obra (De acuerdo al formato
establecido por el municipio).

3) Informe final de actividades (De acuerdo al formato establecido por el
municipio).
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4) Registro fotografico general y detallado de cada uno de los puntos
intervenidos, incluyendo el antes y el después para cada caso. (De
acuerdo al formato establecido por el municipio).

5) Bitacora de obra / interventoria.

6) Informes de concepto técnico producto de modificaciones en disefios.
7) Bitacora de control de personal en obra, incluye revisién de parafiscales
y aportes obligatorios (De acuerdo al formato establecido por el
municipio).

8) Bitacora de control de maquinaria en obra (De acuerdo al formato
establecido por el municipio).

9) Listado y consolidado de los planos finales de obra (as built) revisados
y avalados técnicamente.

10) Aval sobre el cumplimiento en materia ambiental por parte del
Contratista de obra. Se debe incluir los reportes, oficios, notificaciones y
actas emitidas por la respectiva Corporaciéon Ambiental.

11) Copia de la totalidad de las actas de comités técnicos internos,
reuniones de avance de obra, reuniones con la comunidad, reuniones con
entes ambientales, reuniones con entes de control publico, reuniones con
empresas prestadoras de servicio que se hubiesen realizado dentro del
desarrollo del proyecto.

12) Consolidado de las pruebas y ensayos de laboratorio en caso de ser
requeridos.

13) Descripcion y resumen detallado de las obras realizadas incluyendo
el mecanismo de control de calidad utilizado por la interventoria.

14) Reporte final de cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las
normativas de SEGURIDAD INDUSTRIAL y reporte de accidentes.

15) Consolidado de los informes presentados por especialistas para los
casos puntuales de consulta requeridos en el desarrollo de las obras.
16) Copia del consolidado de todas las actas generadas durante el
desarrollo de las obras, tales como: Acta de inicio, revision y aprobacion
de estudios y disefios, modificacién de cantidades de obra, acta de
inclusion de items no previstos, acta de suspension, acta de reanudacion,
etc.

CONDICIONES TECNICAS:

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor debera realizar el
control de la censtruccion de las obras, dando estricto cumplimiento a lo
establecido en ras especificaciones técnicas del proyecto y las
condiciones contractuales pactadas.

Durante el desarrollo del contrato de interventoria y hasta su liquidacion,
el interventor debe realizar seguimiento a la entrega y recibo a
satisfaccion del objeto del contrato. La interventoria debe considerar en
su propuesta los costos de la totalidad de las labores y servicios
necesarios hasta el total recibo a satisfaccion de las obligaciones, por
parte de la interventoria y del municipio, asi como la suscripcion de actas
finales y la liquidacion de los contratos de obra y de interventoria.

Se encuentran estimadas las cantidades totales para la normal ejecucion
del proyecto. De todas formas, se entiende que las cantidades a
suministrar son aproximadas, pues en el transcurso de las obras pueden
presentarse variaciones, esta estimacion se realiza con el fin de comparar
las propuestas en igualdad de condiciones y por tanto se asumiran estas
cantidades como reales en el proyecto de " INTERVENTORIA TECNICA,
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actividades a ejecutar son:

ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA
ESPERANZA Y DE LA VEREDA BRISAS DEL ARAUCA, DEL
MUNICIPIO DE CUBARA.", que generara importantes beneficios en los
ambitos econdémicos, politico, social, ambiental y cultural de la region.

Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato de obra
pablica al cual el interventor seleccionado mediante este proceso hara
vigilancia, se determinaron los perfiles profesionales a exigir por parte del
municipio, para garantizar la cantidad y calidad de las obras. Las

PARA EL PROYECTO:

N° DESCRIPCION UND. | CANTIDAD

1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML | 1.764.19

2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 845,33
MURO DE ENCAUZAMIENTO INCLUYE

3 | CIMENTACION ik 14.00
PLACA DE FONDO EN CONCRETO REFORZADO

4 | 3000 PSI E=0,10M L 1812

5 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI, 40% RAJON M3 529
CAMARA DE CAPTACION DE 1,6 X 15X 10 M

6 | E=0,15m EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE UND 1,00
TAPA E=5CM)
SUMNISTRO E INSTALACION REJILLA EN ANGULO

7 | DE 1" Y BARRAS DE 1/2" (1.0X0.30 M) INCLUYE UND 1,00
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ZAPATA 2,1x2,1x0,6 M PARA TORRE DE PAZO

8 | ELEVADO LD 4.00

9 | COLUMNA 0,3x0,3 M PARA TORRE PAZO ELEVADO | ML 36,00

10 | VIGA 0,3x0,3 M PARA TORRE PAZO ELEVADO ML 480

11 | DADOS PARA ANCLAJE DE CABLE GUAYA EN UND ol
ACERO ALQUITRANADO 5/8" (15.9MM) ’

1> | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE GUAYAEN | ) —
ACERO ALQUITRANADO DE 5/8" (15.9MM) 6X19 :

@ Codigo Postal 1514020
Q, 310257 4494

[» www.cubara-boyaca.gov.co

& dlcaldic@cubara-boyaca.gov.co

@ Onlle L # L-43 Rorrin al Comernin




ALCALDIADE .

CUBARA

NIT 800.099196-2

GESTION JURIDICA

Codigo: JUR-02-P02-F12

Version: 03

ESTUDIO PREVIO
CONTRATACION MINIMA CUANTIA

Fecha: 02/07/2024
Pagina 11 de 21

SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDULONES EN
VARILLA REDONDA x 3/8" MM(9.5MM), ABRAZADERA
PARA CABLE PRINCIFPAL EN PLATINA DE 2" X 3/16",
13 | HORQUILLA EN ACERO CON ROSCA INTERNA DE UND 130,00
3/8", ABRAZADERA PARA TUBERIA EN PLATINA DE
2" X 3/18" Y TORNILLOS GRADO 8 DE 3/8" x L= 1/2" +
TUERCA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. D =
14 | 6" RDE 21 UNION MECANICA L So0on
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC. D =
15 | 47RDE 21 UNION MECANICA sl | lelen
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. D =
16 | 3" RDE 21 UNION MECANICA M Hn
ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA
' | (EXTENDIDA Y COMPACTADA) M3 | #e2m0
18 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 556 34
SELECIONADO DE LA MISMA EXCAVACION ’
Patrones de :
il No aplica
desempefio minimo
Cantidad Dos (02) meses.
PERFILES MINIMOS REQUERIDOS:
CARGO POR 5 % DE EXPERIENCIA
DESEMPENAR | ANT | PROFESION | henicacion EAFERIENGIA ESPECIFICA
Una experiencia general | Acreditar la participacion
Ingeniero civil como Ingeniero civil o |como director general de
Birecior o ingeniero ingeniero sanitario no menor | Interventoria en por lo
e 1 sanitario con 259 a diez (10) afios. Para el | menos (02) contratos cuyo
7 matricula ° cumplimiento debera aportar | objeto esté relacionado y/o
Interventoria : : ; . -
profesional copia de la tarjeta profesional |a fines con el presente
vigente. y certificado de vigencia de | proceso.
esta.
Una experiencia general | Acreditar la participacion
Ingeniero civil como Ingeniero civil no | como Residente de
0 ingeniero menor a tres (03) afos, |Interventoria en dos (02)
T — sanitario, con contados a partir de la |contratos de obras de
ilepyarioty 1 matricula 100% terminacién. Para el | infraestructura civil.
profesional cumplimiento debera aportar
vigente. copia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia de
i, - esta.

4. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para el presente proceso el Municipio de Cubara, Boyaca, estima como valor la suma de VEINTIDOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($22.485.305,00)
M/CTE. (Lo anterior para quienes se encuentren dentro del régimen de responsabilidad del impuesto sobre las
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ventas), y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liguidacion del contrato.
Dicho valor corresponde a la disponibilidad que existe para cumplir tal cometido.

NOTA: De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 de 2015: *(...) deber de
analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de Contratacion desde la Perspectiva Legal,
Comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia de
analisis en los documentos del proceso. (...)"

4.1.DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para establecer el presupuesto oficial del proceso contractual se hizo un estudio de precios de mercado,
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por el Municipio. Por lo anterior, se tiene como
discriminacion del presupuesto oficial, el siguiente:

PRESUPUESTO OFICIAL
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ESPERANZA Y DE LA VEREDA BRISAS DEL ARAUCA, DEL MUNICIPIO DE CUBARA.
: TIEMPO SUELDO VALOR
ITEM CARGO [ OFICIO UNIDAD | DEDICACION (MESES) BASICO PARCIAL
1 COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL
1.01 Director de Interventoria d 30% 2,00 $ 2.500.000,00 $ 1.500.000,00
| 1,02 | Residente (Ingeniero Civil y/o Arquitecto) 1 100% 2,00 $2.000.000,00 | $4.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL $ 5.500.000,00
TOTAL, COSTO DE PERSONAL CON FACTOR
MULTIPLICADOS 2.30 $12.650.000,00
TIEMPO SUELDO
ITEM CARGO / OFICIO UNIDAD CANTIDAD (MESES) BASICO COSTO TOTAL
2 GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Oficina (Papeleria, Copias,
impresion de planos y Otros) Edicidn de ;
2,01 ey fotocopias y GLB 1,00 2,00 $ 600.000,00 $1.200.000,00
reproducciones documentales
2,02 | Oficina MES 1,00 2,00 $ 522.607,00 $1.045.214,00
Ensayos de laboratorio (resistencia a la
&2 compresion de la estructura de concreto) ELH 1,40 2,00 $2.000.000,00 S 4000:000,00
TOTAL, GASTOS OPERACIONALES | $6.245.214,00
TOTAL, COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR | $ 12.650.000,00
TOTAL, GASTOS OPERACIONALES | $ 6.245.214,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | $18.895.214,00
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IVA =19% | $ 3.590.091,00

VALOR TOTAL $ 22.485.305,00

4.2, FORMA DE PAGO

Las obligaciones que resulten de la presente contratacién seran canceladas por el MUNICIPIO con cargo al
certificado disponibilidad presupuesta expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. EI Municipio de
Cubara, Boyaca, cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

A. ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de Ia interventoria de acuerdo con el
avance fisico de las obras registrado en las actas de corte de obra, informes aprobados por la interventoria
y acreditacion de paz y salvo por concepto de seguridad social, riesgos labores y parafiscales.

B. ULTIMO PAGO correspondiente 10% del valor del contrato de interventoria que se realizard una vez se
cumplan los siguientes requisitos: Aprobacion de la péliza de calidad del servicio, y Liquidacién del contrato
de obra y acta de terminacion del contrato de interventoria.

El valor contempla todos los costos y gravamenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes,
Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendra mas derecho que a los valores
expresamente convenidos y en ningln caso genera relacién laboral, ni prestaciones sociales.

Para hacer efectivo el pago, el contratista debera allegar: 1. Factura o la cuenta de cobro, segln sea el caso,
con discriminacion de valores unitarios y totales. 2. Resultados de los analisis realizados en el respectivo mes.
3. Acreditar que se encuentra al dia con el pago a los aportes del sistema de Seguridad Saocial en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales, conforme a lo descrito en la Ley 1237 de 2018. 4. Pago de estampillas
municipales y/o departamentales seglin sea el caso. 5. Certificacién o constancia de recibo a satisfaccion
suscrita por el supervisor. 6. Los demas documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden
de pago

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales, y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepcién de los que
estrictamente correspondan a el Municipio de Cubara.

PARAGRAFO PRIMERO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF
y SENA, segln corresponda, mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal,
correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer
constar que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en
particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no
se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra
solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de
salud, pension ARP y Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO - SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los
pagos a los cuales esta obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, ademas de la entrega de bien,

servicio U obra, los demas requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de
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estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual debera constar expresamente en el acta de recibo.
Aquel requisito cuya verificacion no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, asi se haya
suscrito el acta verificando los demas requisitos. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los recursos del
MUNICIPIO conforme al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaria de HACIENDA
Municipal, efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravamenes municipales y
legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccidn, los parametros que para tal efecto
haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

Los pagos a los cuales esta obligado el Municipio, se realizaran previa radicacion, de la orden de pago, en la
secretaria de hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan dispuestos a la
disponibilidad de los recursos del Municipio.

4.3.COSTOS INDIRECTOS

ESTAMPILLAS MUNICIPALES:
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR: 4% sobre el valor del contrato.
ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2% sobre el valor del contrato.
TASA PRO-DEPORTE: 2% sobre el valor del contrato
TASA PRO-JUSTICIA: 2% sobre el valor del contrato
OTROS DESCUENTOS:

ADMINISTRATIVOS: RETEICA: 0.7 %

4.4.RUBRO PRESUPUESTAL A TRAVES DEL CUAL SE FINANCIA

No. CDP FECHA RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR

optimizacion de acueductos / R.B. SGP -
Agua potable y saneamiento basico /
VIVIENDA, CIUDADYTERRITORIO /
Accesodelapoblacionalosserviciosdeagua | 1.3.3.8.00 | $22.485.305
potableysane amientobasico /
Acueductosoptimizados /
Administraciéneentral

VALOR TOTAL $22.485.305

2.3.2.01.01.001

2024000570 16/10/2024 03.08.03

5. FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

A. CAPACIDAD JURIDICA - PERSONAS JURIDICAS:

1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Acreditan su capacidad juridica con el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, el cual
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad
que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los siguientes
aspectos:

a) Elobjeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el
objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representacion legal.
b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripcion del

representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.
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c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar a la
persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcion del
representante legal en el certificado de existencia y representacion legal. Si el representante legal tiene
limitaciones para comprometer o contratar a nombre de persona juridica, debe presentar copia de los
estatutos, del acta de junta de socios o junta directiva, en el cual haya sido autorizado para presentar
propuestas y celebrar el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario de este. En todo caso
dicha autorizacion debe ser con anterioridad a la fecha de presentacién de propuesta.

2. COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

3. LA AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES DE LA PERSONA
JURIDICA PARA CONTRATAR CON EL ESTADO: Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentacion de una declaracion de la persona juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su
representante legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

4. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT): Con el fin de conocer el régimen tributario al que pertenece el
contratista, debera presentarse con la propuesta la copia del RUT. En caso de consorcio y union temporal cada
uno de los integrantes debera aportar dicho documento.

5. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONSTITUCION DE CONSORCIO Y UNION TEMPORAL: Cuando el
contratista sea un consorcio y union temporal, debera adjuntar los certificados de existencia y representacion
legal de cada uno de los integrantes (si son personas juridicas), en las mismas condiciones establecidas para
la invitacion. En el caso de consorcios se establecera en el documento de constitucion el porcentaje de
participacion de cada uno de los miembros. En caso de que el contratista sea union temporal. si indicara en el
documento de constitucion, sefalara los términos y extension de la participacion de |a propuesta, y en el
contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad. Los consorcios y
uniones temporales designaran, en el respectivo acto de constitucion, la persona que lo representara para todos
los efectos.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES: Correspondientes al tltimo boletin contado en la fecha
de cierre o presentacion de la oferta para la presente invitacion. Se debe adjuntar el certificado de antecedentes
de la persona juridica y del representante legal.

7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: EI propcenente debera anexar a la oferta, el
certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduria General de la Republica, vigente a la
fecha de presentacién de la propuesta. Se debe adjuntar el certificado de antecedentes de Ia persona juridica
y del representante legal.

8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal.

9. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: La carta debe ser suscrita por el Representante Legal,
diligenciarse siguiendo el formato del Anexo No. 1, con los demas documentos determinaqos como requisitog,
de participacion. El representante legal para formular la propuesta o para suscribir el respectivo contrato, debera
anexar copia de la autorizacion del 6rgano social competente en virtud del cual se le faculta para representar
la propuesta y suscribir el contrato en la cuantia que resultare, siempre que las sefialadas en la escritura de
constitucidon sean inferiores al presupuesto oficial sefialado.

10. PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: La proponente persona juridica debe adjuntar
con su propuesta, una certificacién en la cual acredite el pago de los Ultimos sgis (8) meses de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral de Salud, Pensiones, Riesgo Profesional, Parafiscales (Cajas de
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Compensacion, ICBF, y SENA) de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002y la Ley
828 de 2003. Dicha certificacién debe estar suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si de acuerdo con la
legislacion vigente existe obligacion de tenerlo, o en su defecto la certificacion debera estar suscrita por el
representante legal de la sociedad.

11. LIBRETA MILITAR: De conformidad con el literal a) del articulo 111 del Decreto 2150 de 1995. Los
colombianos hasta los 50 afios estan obligados a definir su situacién militar.

12. CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: El proponente debe adjuntar
dentro de su propuesta el Certificado del Registro Nacional de Medidas correctivas, el cual sera evaluado para
determinar su habilitacion o no de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 183 de la Ley 1801 de
2016, codigo de policia.

13. FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA DE LA EFUNCION PUBLICA: Cuando la contratacion sea para
adquirir servicios el oferente debera anexar a la oferta, el formulario unico de hoja de vida, persona natural o

juridica, seglin corresponda debidamente diligenciado. Para los casos contemplados en el articulo 1 de la Ley
190 de 1995, no es obligatoria.

14. SUSCRIPCION DE COMPROMISO ANTICORRUPCION: Es una certificacion que debera suscribir el
Representante Legal de la persona juridica que presenta la oferta, o persona natural, donde manifieste que se
compromete a no apoyar actos de corrupcion, para favorecerse en la adjudicacion del contrato como tampoco
durante la ejecucion de este.

15. CERTIFICADO REDAM REPRESENTANTE LEGAL: Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Decreto
1310 de 2022).

CAPACIDAD JURIDICA - PERSONAS NATURALES:

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente manera:

1. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cedula de ciudadania, para los nacionales colombianos,
y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentacion de este
documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

Que |a actividad mercantil tenga relacién con el objeto del contrato a celebrarse. (Si aplica)

3. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito lo debe
verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona natural en la cual
certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones.

4. Debera acreditar, ademas, los numerales 4, 6 y s.s. del subtitulo anterior.

5. En cuanto a la seguridad social para personas naturales deberan necesariamente acreditar el pago.

6. Redam.

g

B. EXPERIENCIA

Tenie_ndo_en cuenta la_ clase de contrato, la Entidad Estatal estima conveniente que el contratista tenga
experiencia en la ejecucién de este tipo de alcance; es por ello por lo que el oferente debera acreditar mediante
copia de contrato y/o liquidacion y/o certificacién minima la siguiente experiencia:

Hgbgr celebragio y ejecutado dos .(02) contratos de interventoria de infraestructura civil ejecutados con entidades
publicas y/o privadas. La sumatoria de los contratos aportados debera ser igual o superior al 60% del presupuesto
oficial del presente proceso.
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Lo anterior, se acreditara mediante uno de los siguientes medios:

A) Si es con el sector publico: debera anexar copia del contrato junto con el acta de liquidacién o

certificacion. La certificacion debera ser expedida por la entidad pulblica contratante donde se mencione la
fecha de inicio del contrato, su fecha de recibido a satisfaccion o fecha de terminacion, el valor del contrato,
el nombre de la entidad contratante con su direccion y teléfono, nombre del contratista y objeto del contrato.

Tratandose de contratos con el sector privado: debera anexar ademas de la certificacion o copia del
contrato, copia de la factura de venta en cumplimiento de los requisitos establecidos por el estatuto
tributario. En caso de oferentes plurales la experiencia debe ser acreditada en forma proporcional de
acuerdo con su porcentaje de participacion.

La certificacion debera ser expedida por la empresa contratante donde se mencione la fecha de inicio del
contrato, su fecha de recibido a satisfaccion ¢ fecha de terminacion, el valor del contrato, el nombre del
contratante con su direccion y teléfono, nombre del contratista y objeto del contrato.

En caso de que la experiencia se pretenda acreditar mediante contratos suscritos bajo alguna forma de
asociacion (consorcio o unién temporal), el valor para tener en cuenta para efectos de evaluacion sera el
resultante de afectar el valor ejecutado por el porcentaje de participacién del integrante en dicho consorcio

| C. REQUISITOS TECNICOS

o EQUIPO PROFESIONAL MINIMO

0 unién temporal, conforme conste en el documento de conformacion
deberd entregar el proponente junto con lo exigido en el respectivo literal.

del consorcio o unién temporal que

CARGO POR < % DE EXPERIENCIA W
DESEMPENAR | CANT | PROFESION | opiescion BAREIEN 1A ESPECIFICA
Una experiencia  general Acreditar la participacion
Ingeniero civil o como Ingeniero  civii o como director general de
ingeniero ingeniero sanitario no menor a Interventoria en por o
Director General de sanitario con 25% diez (10) anos., Para el menos  (02) contratos
- - o - . <
Interventoria matricula cumplimiento debera aportar EUHB objaits i
profesional copia q(_e la tarjeta profes_w‘ona! relacionado y/o a fines
vigente. je/;aertrﬁcado de vigencia de con el presente proceso,
fii P —— Una experiencia  general
ingeniero gofrfsl?ggff::}%gvgcﬂ—;orargggog Acreditar fa participacién
Residente de Sanane; eon partir de la termf"nacién Para | €0MO Rgs;dente g
> matricula 100% | comsiimichits d‘eberé Interventoria en dos (02)
s profesional 2 [l b contratos de obras de
{ apsiEr cipa b 8 talfeid infraestructiira civil
‘ vigerite. profesional y certificado de g
vigencia de esta.

NOTA 1: El Decreto — Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de diferentes profesiones acreditadas
por el Ministerio de Educacion Nacional, la experiencia profesional se computara a partir _de la terminac_ién y
aprobacion del pensum académico de educacion superior; exceptuando de esta condicién las profesiones
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computa

a partir de la inscripcién o registro profesional.

El proponente puede acreditar la formacion académica en Colombia con la presentacion del_diploma, acta_(;le
grado o los certificados expedidos por el centro educativo. El proponente puede acreditar la formacion
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académica adquirida en el exterior con (i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripc@c‘m
del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificacion
Internacional Normalizada de Educacion — CINE o, (ii) la convalidacion correspondiente.

NOTA 2: En caso de que el contratista deba reemplazar alguno de los profesionales presentados en la
propuesta, aquél debera ser sustituido por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo con el perfil
definido, previo visto bueno por parte del supervisor del contrato.

NOTA 3: Para efectos de contabilizar los afios de experiencia que se verificara, se sumaran los intervalos
laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contaran una vez.

NOTA 4: Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el proponente o alguno
de los integrantes del consorcio o unién temporal debe aportar adicional a la certificacion copia del contrato, en
virtud del cual el profesional, presto sus servicios para el proponente (Contratista).

Experiencia de labor Profesional: Se acreditara con la presentacion de certificaciones o contratos, las cuales
deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en donde se evidencia gue ha ejercido la
profesion.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, el contratante se obliga especialmente a:
s cancelar oportunamente al contratista, previa presentacion de la documentacién requerida.
e ejercer la funcion de coordinacion de la supervision, vigilancia y control en el cumplimiento cabal de
las funciones objeto del contrato.
o prestarle toda la colaboracion al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de
conformidad con los términos del presente documento.
e tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el contratista le formule en
desarrollo de la ejecucién del objeto del contrato.
e cancelar a la presentacién de la cuenta de cobro y/o factura, previamente avalada por la supervision
del contrato; el valor de los aportes pactados en el presente contrato.
e exigir la ejecucion idénea del objeto del contrato.
e verificar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contratadas por el contratista.

6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente
a
e Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de
conformidad con lo estipulado en la aceptacion de la oferta, los estudios previos, las adendas y
aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el proponente.
s Ejecutar las obligaciones en los términos y plazos ofertados.
« Sufragar los gastos que legaimente haya lugar para la legalizacién y ejecucién del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.
s Aceptar la Vigilancia y/o supervision por parte de la entidad.
» Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos
que puedan presentarse.
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’7 * No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a_

hacer u omitir algtin acto o hecho informando inmediatamente a la administracion municipal y demas
autoridades competentes cuando se presenten peticiones 0 amenazas.

* Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por La entidad.

e Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas
entregadas por el Municipio contenidas en la propuesta presentada y en la invitacion publica.

¢ Hacer la entrega de los productos dentro del tiempo pactado.

e Desarrollar las actividades descritas en el alcance del objeto contractual tanto en calidad, cantidad,
como en tiempo.

e Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion del objeto
contractual.

e Mantener reserva sobre la informacion que le sea suministrada para la ejecucién del objeto del
contrato.

e Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo de este
contrato, de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993.

e Cumplir con eficiencia y responsabilidad con los servicios que autorice y requiera La Administracién
Municipal.

¢ Presentar informe sobre las actividades ejecutadas.

6.2.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) Realizar la entrega de la documentacion requerida de conformidad a las especificaciones técnicas
requeridas y a los tiempos de entrega pactados.

6.3.OBLIGACIONES LEGALES

1. Susecribir Acta de Inicio de ejecucion del contrato.

2. Elaborar y suscribir actas de suspensién, reiniciacion, terminacion, recibo final a satisfaccion,
liquidacion y demas que sean necesarias durante la ejecucion del contrato.

3. verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato, en caso de ser requeridas.

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio
a la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993.

6.4. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS
1. Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.
2. Revisar y estudiar el contenido de su contrato, invitacion plblica y la politica municipal del sector
correspondiente.
3. cumplir con la entrega del informe de conforme lo establece el contrato.

6.5. OBLIGACIONES FINANCIERAS
1. Pago de los parafiscales del personal segtn la ley.
2. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se requiera.
3. Las demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del
contrato.

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Por medio del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupcién”, se creé una nueva modalidad de
seleccion denominada minima cuantia la cual procede en todos los casos en los gue, con independencia fjel
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objeto particular, se adquieran bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la entidad contratante.

Conforme al Manual para la Seleccion de Minima Cuantia que emitid Colombia Compra Eficiente, tenemos que:
“(...) es un procedimiento sencillo y rapido para escoger al contratista en la adquisicion de los bienes, obras y
servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de las Entidades Estatales. Esta
modalidad de seleccion tiene menos formalidades que las demas y tiene caracteristicas especiales. La modalidad
de seleccién de minima cuantia es aplicable a todos los objetos de contrataciéon cuando el presupuesto oficial
del contrato sea inferior o igual a la minima cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato.
Las reglas aplicables a la modalidad de seleccion de minima cuantia son las consagradas en el numeral 5 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible
agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. (...)".

El articulo 30 de la ley 2069 de 2020 modificé el numeral 5 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 en el siguiente
sentido: 5) Contratacion minima cuantia. La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor
cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:
a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar,
el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la
invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil; c) La entidad seleccionara, mediante
comunicacién de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las
condiciones exigidas; d) La comunicacion de aceptacién junto con la oferta constituyen para todos los efectos el
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal. PARAGRAFO 1. Las
particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las entidades de realizar
estas adquisiciones a MiPymes o establecimientos que correspondan a la definicion de "gran almacén" sefialada
por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional. PARAGRAFO 2. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto
en la Ley 816 de 2003.

El decreto 1860 de 2021, modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, y reglamento los articulos 30, 31, 32, 34
y 35 de la Ley 2069 de 2020. En el presente caso se emplea esta modalidad de seleccion, pues el valor total del
proceso contractual no excede del 10% de la menor cuantia.

8. ANALISIS DEL SECTOR

De acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. subseccion 6 del Decreto 1082 DE 2015: “(...) Deber de analisis de las
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los
documentos del proceso. (...)", Se adjunta al presente documento, anexo contentivo del estudio del sector, en
donde se inserta el analisis de riesgos y forma de mitigarlos, por lo tanto, se podra consultar en el documento en
mencién.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Se considera la pertinencia se solicitar las siguientes garantias:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES
Articulo 2.2.1.2.3.1.12.- Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.3.1.15- Decreto 1082 de 2015 .
VIGENCIA: VIGENCIA:

Esta garantia debe tener una vigencia por el plazo del | Esta garantia debe tener una vigencia por el plazo
contrato y cuatro (04) meses mas. del contrato y cuatro (04) meses mas.
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r SUFICIENCIA: SUFICIENCIA:
El valor de esta garantia debe ser del Diez por ciento Esta garantia debe ser por el Diez por ciento
_ __(1 0°/ﬂel valor total del contrato. (10%) del valor del contrato.

10, c_RlTE:llos PARA SELECCIONAR LA OFERTA FAVORABLE

Conforme del Decreto 1082 de 201 9, Ley 2069 de 2020 y decreto 1860 DE 2021, la Entidad Estatal acebtaré la
oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en Ia presente invitacion.

Téngase en cuenta la respuesta a consulta No. 4201912000006665 emitida por Colombia compra Eficiente en el
siguiente sentido: “la evaluacion de las propuestas econdmicas debe hacerse sobre el precio real ofrecido por
C@Fja}_?_ﬁcip@ente, esto es, con la inclusion de los impuestos, que se entienden parte del precio”.

ﬁ EONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio de Cubara,
Boyaca, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer veeduria y que se encuentren
conformadas de acuerdo con la Ley 850 de 2003, para que realicen el control social a este proceso de
contratacion.

12. CONVOCATORIA A MIPYMES

Para limitar el proceso a Mipymes municipal y/o departamental Las manifestaciones deben ser minimo dos (2) y
deben presentarse acompafiadas de los siguientes documentos: (en el presente caso podra limitarse a MiPymes
Departamental teniendo en cuenta los lugares de ejecucion) Registro mercantil o el certificado de existencia y
representacion legal de la empresa. Cedula de identificacion del representante legal. Un certificado expedido por
el representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipymes
tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad con la Ley 905 de 2004 Manifestacion de limitar el ‘
proceso.

:I 3. ANALISIS DECRETO 248 DE 2021 (NO APLICA)

De conformidad con lo establecido en el decreto 248 de 2021, se sugiere no establecer como obligacion la
ejecucion de un porcentaje de bienes agropecuarios comprados a pequefios productores locales y/o a
productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales Yy sus organizaciones, el presupuesto
no demanda de forma directa el abastecimiento de productos de origen agropecuario.

Se expide en Cubara, Boyac4, en el mes de octubre §e dos mil veirfticuatro (2024).
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