SAMC-00-012-2024 CONTRATO No. 00-186-2024

ANEXO No. 4
CLAUSULAS CONTRACTUALES

1. OBJETO

Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuacién, mantenimiento y dotacion, de areas
internas, para algunas sedes de los edificios donde funciona el Nivel Central de la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales.

2. ALCANCE DEL OBJETO

Adecuacion de Piso 12, del Edificio SENDAS: con el objetivo de dar continuidad al proyecto de
mejoramiento de infraestructuras ejecutado en el afio 2021 mediante el contrato No. 00-193-2021.

A continuacion, se detallan las actividades que se requieren realizar en cada uno de los pisos
mencionados:

e Piso 12 (Laboratorio Forense):

Cambio de pisos.

Mantenimiento de pintura.

Cambio de iluminacién.

Reparacién de humedades.

Configuracion de nuevos espacios operativos dentro de los cuales se encuentran:
recepcion de evidencias, bodega transitoria de evidencia, area desmantelamiento,
area de imagenes forenses, areas de analistas forenses, cabina inhibidora de sefal
area de imagenes forenses, areas de analistas forenses, cabina inhibidora de sefial.
» Cambio de mobiliario para areas operativas y ares administrativas.

YV VY

Pisos 5y 6 (Cocinas, Bafios, Acceso despecho del director general):

o Mejora de la distribucién del espacio para optimizar el flujo de trabajo y la eficiencia en la
preparacion de alimentos.

e Instalaciéon de nuevo mobiliario de cocina, adecuados a las necesidades operativas de

cada espacio.

Mejora de la iluminacion para crear un ambiente mas confortable y seguro para el personal.

Eliminacién de humedad.

Prevencion de olores.

Mejora de la calidad del aire.

Cambio de la Puerta del director general.

Cambio de la Puerta del despacho del Director General:

La descripcion detallada de cada una de estas actividades y demas especificaciones técnicas se
describen en los siguientes Anexos:
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Los demas requerimientos y especificaciones técnicas para la ejecucion del contrato se relacionan
en: ANEXO No. 1 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ANEXO del APU y
ANEXO del AlU, planos y demas especificaciones que establezca LA DIAN.

2.1 Garantia legal y suplementaria (No aplica)

3. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato serd hasta por la suma de MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
($1.122.775.257,00) M/CTE, incluido incluido AlU, el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y demés
gravamenes tributarios nacionales y/o territoriales, costos directos e indirectos a que haya lugar.

4. FORMA DE PAGO

La DIAN efectuara el pago del VALOR DEL CONTRATO en pesos colombianos, asi: Mediante
pagos parciales mensuales por entrega de avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida
de los diferentes items requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad,
siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén

recibidos a plena satisfaccion por el supervisor del contrato.

Los pagos se efectuardn dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C
(Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, y de la presentacion de la
factura con todos los documentos soporte ante el supervisor del contrato, para que este tramite su
pago, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacion exigida en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas requisitos de pago pactados.

Los pagos se efectuaran de conformidad con el cronograma estimado para el contrato asi:

ACTIVIDAD, INFORME
O PRODUCTO A
ENTREGAR

PLAZO O FECHA DE ENTREGA

% DE

AVANCE DE

EJECUCION
TECNICA

%

DE PAGO
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1. Acta No. 1 de avance | Primer mes calendario contados a partir
en actividades de obra. | de la fecha de acta de inicio.

2. Acta No. 2 de avance | Segundo mes calendario contados a
en actividades de obra. | partir de la fecha de acta de inicio.

Segln % de

1N 9
Avance de la Segun % de Avance

de la Obra.

3. Acta No. 3 de avance | Quince dias calendario contados a partir Obra.
en actividades de obra. | de la fecha de acta de inicio.
Plazo de ejecucion total 0
TOTALES: £0 ce ejecucion . L007ice 100% de pago
Dos meses y 15 dias ejecucion

La DIAN pagara el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la
Coordinacion de Registro y Flujo de Caja de la Subdireccién Financiera de la DIAN, de acuerdo
con las actividades realizadas, facturadas y recibidas a satisfaccién por parte del Supervisor
designado por LA DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacién
exigida en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas requisitos de pago pactados

La DIAN efectuard los pagos dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del
P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y
recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del interventor del Contrato y de
la presentacion por parte del contratista de la factura con todos los documentos soporte para que
el supervisor tramite su pago.

PARAGRAFO 1. Documentos soporte para el pago: (i) Factura o documento equivalente
expedida dando cumplimiento al articulo 617 del Estatuto Tributario y para las facturas
electrénicas, dando cumplimiento a los articulos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de
2016, Decreto 358 de 2020, Decreto 1154 de 2020, Directiva Presidencial No. 09 de 2020y a
la Resolucion 000042 de 20202 modificada por la Resolucién 000012 de 2021, Resolucion
000013 de 2021, Resolucion 000015 de 2021, Resolucion 000037 de 2021, Resolucién 000063
de 2021, Resolucién 000085 de 2022 y Resolucién 000165 de 2023 de la DIAN y normas que
los modifiquen, sustituyan y/o adicionen; (ii) Documentos que acrediten conforme a la legislacion
vigente, que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pension y Riesgos laborales, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda (Art.23,
L.1150/2007); y (iii) Certificacion de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor, en la
que conste el valor a pagar al CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2. Recepcidn y publicacion de facturas, notas debido y notas crédito. (i) EL
CONTRATISTA. debe publicar las facturas, notas débito y notas crédito en SECOP Il, segun las

! Lineamiento para pago a los proveedores del Estado. “Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales,
impulsar la factura electrénica con validacion previa, combatir las problematicas generadas por la evasion de los impuestos
del orden nacional administrados por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN y dando cumplimiento al
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 (...), se imparten las siguientes directrices: (1.1) Las entidades publicas de la rama
ejecutiva del orden nacional, previo a la contratacion de bienes y/o servicios, deberan verificar si el proveedor del Estado
estara obligado a facturar electrénicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluira en el acapite
correspondiente a “obligaciones del proveedor o contratista”, la presentacion de la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5
de mayo de 2020 y (1.2) Frente a los contratos en ejecucién, que no contienen la mencionada estipulacién contractual, las
entidades publicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y
previamente a efectuar el tramite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigiran a sus proveedores o contratistas
la expedicion de la factura electronica validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de
implementacion establecido por dicha Entidad en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
2 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrénica
de venta como titulo valor.
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opciones que cuente la plataforma; (ii) Para la recepcidn de facturas electrénicas de venta, notas
debido y notas crédito, el contratista, supervisor y pagador de la DIAN, daran cumplimiento a los
lineamientos dados por el Administrador del SIIF Nacién mediante la Circular Externa No. 016,
018y 024 de 2021, en lo que no haya sido modificado por la Circular Externa No. 042 de 2023 y
normas que la modifiquen, sustituyan y/o adicionen; y (iii) el contratista enviara los documentos
soporte de pago al correo electrénico institucional del supervisor para su aprobacién y tramite.

PARAGRAFO 3. Aceptacién o rechazo de facturas. La factura se considera irrevocablemente
aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido,
bien sea mediante devolucién de la misma y de los documentos de despacho, segun el caso, o
bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes a su recepcion (Art.773, Codigo de Comercio). En cumplimiento del numeral
1.3.3. de la CT-ADF-0109 “CARTILLA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA” de la DIAN,
el supervisor debe revisar, aprobar o rechazar las facturas, documentos equivalentes o
solicitudes de pago presentadas por el contratista, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a su presentacion.

Si se trata de factura electrénica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente
aceptada por la DIAN en su calidad de adquirente/deudor/aceptante, en los siguientes casos: (i)
Aceptacion expresa: cuando por medios electrénicos, acepte de manera expresa el contenido
de esta, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del bien o del servicio; o (ii)
Aceptacion tacita: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha de recepcion del bien o del servicio. El reclamo se debe
realizar por escrito en documento electrénico. Una vez la factura electrénica de venta como titulo
valor sea aceptada, no se podrd efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito,
asociadas a dicha factura (Art.2.2.2.5.4, D.1074/2015)

PARAGRAFO 4. Los pagos se efectuaran: (i) de acuerdo con los bienes, obras entregados y
servicios prestados, facturados y recibidos a satisfaccién por el Supervisor. El contratista no
podra librar factura alguna que no corresponda a bienes, obras entregados y servicios prestados
y recibidos a satisfaccion por el supervisor del contrato; (ii) Por intermedio de la Coordinacion de
Registro y Flujo de Caja de la Subdireccion Financiera (Nivel Central) de la DIAN, dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para
la vigencia correspondiente, previa presentacién al Supervisor de la factura, documento
equivalente® o solicitud de pago, con la totalidad de documentos soporte de pago pactados, para
gue el Supervisor dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes la acepte y expida la certificacién
de cumplimiento para tramitar su pago, o en su defecto, la rechace dentro del mismo término,
con la debida motivacién. La factura, documento equivalente o solicitud de pago sera rechazada
y devuelta al contratista cuando no corresponda a lo ejecutado, por inconsistencias o diferencia
en los valores de la factura en PDF y la radicada en el sistema y por documentos soporte de
pago incompletos. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborado o
no adjunta los documentos soporte para el pago, el término para el pago empezara a contar
desde la fecha en la que el contratista aporte el Gltimo de los documentos, de lo cual se dejara
expresa constancia. La demora del contratista en la entrega de la totalidad de los documentos
soporte para el pago, sera su responsabilidad, y en consecuencia, no tendra por ello derecho a
reclamar el pago de intereses o compensacion alguna; y (iii) mediante abono o transferencia a
la cuenta bancaria que informe EL CONTRATISTA. en el formato FT-FN-1507 “Registro de

3 Los documentos equivalentes a la factura de venta estan dispuestos en el articulo 1.6.1.4.6 del Decreto 1625 de 2016 y
sus requisitos son determinados en el articulo 13 de la Resolucién DIAN No. 000042 de 2020 o la que haga sus veces. De
modo que, si el sujeto obligado a facturar no cuenta con un documento equivalente para el tipo de venta o prestacion de
servicios que efectla, debera expedir factura electronica de venta en los términos de la Resolucion DIAN 000042 de 2020
o la que haga sus veces.
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terceros”, para lo cual debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria
en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificacion, nimero, tipo de cuenta y si a la
fecha esté activa, en cumplimiento de la Circular 002 de 2016 del SIIF Nacién.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes
devolutivos, deberan ir acompafnadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de
Inventarios de LA DIAN, donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad
y acta de entrega y recibo a satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato. Sin el
cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas facturas.

5.VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION
5.1.VIGENCIA

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii)
el plazo de ejecucién del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

5.2.PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION.

El plazo para el cumplimiento de requisitos de ejecucion es de cinco (5) dias habiles, para que las
partes puedan cumplir las siguientes obligaciones: (i) Tres (3) dias habiles contados a partir de la
firma del contrato, para que la DIAN efectle el registro presupuestal, (ii) Tres (3) dias habiles
contados a partir de la firma del contrato, para que el contratista constituya las garantias del
contrato conforme a lo pactado y las entregue a la DIAN para su aprobacion, a través del SECOP
II, (ili) Un (1) dia habil para que el Ordenador del Gasto de la DIAN apruebe las garantias
constituidas por el contratista, contado a partir de la fecha en la que el contratista las entregue para
aprobacion; y (iv) Un (1) dia h&bil para que el Ordenador del Gasto de la DIAN asigne la funcién
de supervision y comunique al supervisor el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
contrato. La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de
ejecucion; (ii) el plazo de ejecucion del contrato

5.3.PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2024 , contado a partir
de la firma del acta de iniciacion del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado
por LA DIAN, previa la expedicién del registro presupuestal, la aprobacién de las garantias y la
verificacion por parte del supervision del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del
contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando
corresponda.

e Los trabajos se pueden realizar lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 pm. Los sabados,
domingos y festivos en el dia cuando sea necesario, previa autorizacion de la supervision
del contrato.

e Las actividades que generan altos niveles de ruido y de residuos de obra se deben ejecutar
en horarios después de las horas laborales de 6:00 pm a 6:00 am.

Nota 1: “En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor suscribiran
el ACTA DE INICIO, dentro de los 3 dias siguientes, contados a partir del recibo de la comunicacion
de legalizacién y perfeccionamiento del contrato, en el menor tiempo posible, para garantizar que
se cumpla el plazo de ejecucion pactado; en todo caso, el término de ejecucion debe terminar a
mas tardar el 31 de diciembre de 2024”.
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Nota 2: El presente cronograma es una aproximacion del desarrollo de las actividades propias del
contrato establecido por la Entidad; sin embargo, el contratista debera presentar el cronograma
conforme a su propia metodologia para el desarrollo del proyecto, que en todo caso no debera
exceder el 31 de diciembre del afio 2024.

Nota 3: Las actividades a desarrollar por el contratista se describen de forma general en el presente
cronograma, la descripcion detallada de cada una de estas actividades se encuentra consignadas
en el Anexo No. 1 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

5.4.PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucién, sin perjuicio del plazo para la liquidacién bilateral, unilateral y/o
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.5.PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POSTVENTA (NO APLICA)

6. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION
6.1. DOMICILIO

Para todos los efectos legales se acuerda como domicilio la ciudad de Bogota D.C., Cundinamarca

6.2. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades del contrato se llevaran a cabo en al edificio Sendas ubicado carrera 7 No. 6¢ 54
de la ciudad de Bogota y en el piso 6 del edificio San Agustin ubicado en la carrera 8 # 6C-38.

7. GARANTIAS

7.1.Garantia de Cumplimiento

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES con NIT 800.197.268-4, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, una garantia de cumplimiento, que
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cubra como minimo los siguientes amparos, de conformidad con lo establecido en el Art.

2.2.1.2.3.1.1del Decreto 1082 de 2015:

Garantia solicitada

Cuantia del Amparo- Suficiencia
de la garantia

Vigencia del Amparo

Cumplimiento del contrato

Por un valor equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor total del
contrato.

El término de ejecucion del
contrato, mas seis (6) meses
previstos para la liquidacién del
mismo,

Estabilidad y Calidad de la
obra

Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del
contrato.

Por un término de cinco (5)
afios contados a partir de la
fecha en la cual se recibe a
satisfaccion por parte del
supervisor

Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes
suministrados

Por un valor equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor total del
contrato

Por un término de doce (12)
meses contados a partir de la
fecha en la cual se recibe a
satisfaccion por parte del
supervisor

Pago de salarios y
prestaciones sociales legales

Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del
contrato.

Debera extenderse por el plazo
de ejecucion del contrato mas
tres (3) afios

e indemnizaciones laborales

PARAGRAFO 1. Condiciones generales de la garantia: (i) Los bienes recibidos a
satisfaccion mensualmente por el supervisor, tendra un amparo individual de calidad de los
bienes por seis (6) meses, que se encuentra cubierto dentro de la cobertura en vigencia
minima exigida,; (ii) el contratista debe constituir la garantia de cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y sera
responsable de la mora en la constituciéon de la garantia y de los perjuicios que dicha mora le
pueda causar a la DIAN; (iii) la garantia debera ser expedida por una entidad bancaria o por
una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya poéliza matriz haya sido
aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia; (iv) Solamente se admitiran las
exclusiones establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3. del Decreto 1082 de 2015; (v) Las pdlizas
no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral; (vi) Las condiciones
generales de la garantia Unica de cumplimiento deberan sefialar que en el evento en que por
incumplimiento del CONTRATISTA garantizado el asegurador resolviera continuar, como
cesionario, con la ejecucion del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo
con ello, el CONTRATISTA garantizado aceptara desde el momento de la contratacion de la
péliza, la cesion del contrato a favor del asegurador. En este caso, el asegurador cesionario
debera constituir una nueva garantia para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido por virtud de la cesién; (vii) EI CONTRATISTA debera restablecer el valor de la
garantia cuando este se haya visto reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por la
DIAN; (viii) EI CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya
visto reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por la entidad; (ix) cuando se
modifique, adicione y/o prorrogue el contrato, el CONTRATISTA debera modificar la garantia
ampliando su valor y/o vigencia o incluyendo las obligaciones objeto de la modificacion, para
qgue sean cubiertas por la aseguradora. Lo anterior, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la modificacion, adicion y/o prorroga. La aprobacion por parte de la DIAN de la
modificacion de las garantias constituidas por el contratista, se requiere para la ejecucién de
la modificacion, adicion y/o prérroga.
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7.2.POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Cuantia del Amparo- Suficiencia del Vigencia del
seguro Amparo

El valor asegurado por los contratos de |Por un término
seguro que amparan la responsabilidad |igual al plazo de
civil extracontractual no debe ser inferior a | ejecucion del
200 SMMLV contrato.

(El valor asegurado se establece teniendo
en cuenta las cuantias determinadas por el
Art. 2.2.1.2.3.1.17. del D.1082/2015).

Garantia solicitada

Péliza de seguro de
Responsabilidad civil
Extracontractual cumpliendo los
requisitos establecidos en el
Decreto Reglamentario 1082 de
2015

Nota: La garantia de que trata el presente numeral debe cumplir con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.2.9.
del decreto 1082 de 2015.

Amparos y limites de la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para
presentar la reclamacidn, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la
accion de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado
respecto de los dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecucién del contrato
amparado, y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar
afectados por la responsabilidad del contratista o0 sus subcontratistas.

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener, ademés de la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

7.3.SEGURO DE PROTECCION DE LOS BIENES (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que
NO existe riesgo de dafo de bienes de la entidad, con ocasién de la ejecucion del contrato, razon
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucién de contrato de seguro adicional
por este concepto.

7.4.0TRAS GARANTIAS ( No Aplica)

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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8.1.1. Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contrataciéon con entidades del Estado.

8.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratacion.

8.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad y calidad pactada, en las condiciones
consagradas en los estudios previos, pliego de condiciones y en la propuesta, que forman
parte integral del mismo.

8.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el formato el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del
contrato y demas actas que se requieran durante la ejecucién del contrato.

8.1.5. Colaborar con la DIAN para que la finalidad del objeto de la contratacion se cumpla.

8.1.6. Cumplir sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN
SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, asi como aportes parafiscales, cuando
haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto
debe: (i) Presentar al supervisor relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto
con la afiliacién a AFP, EPS y ARL , como requisito para la suscripcion del FT-ADF-2085
ACTA DE INICIO; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA
DE INICIO, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con
el que ejecutara el contrato ya inici6, de conformidad con lo establecido en el Art.
2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015 ; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de
la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El
contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al
Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista,
establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562
de 2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las
adicionen, complementen o modifiquen.

8.1.7. Durante el plazo de ejecucion del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y
pactados; (ii) cumplir las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y
comerciales ofertadas; (iii) responder requerimientos del Supervisor dentro del menor
término posible; (iv) mantener actualizada la informacion requerida por el SIIF; (v) presentar
oportunamente las facturas o documento equivalente con los soportes de pago completos,
para no retrasar la ejecucion presupuestal del contrato, ni acumular facturas pendientes
por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y tiempo de la(s) garantia(s) del
contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza mayor o caso fortuito
gue impida la ejecucién el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo justifiquen; (viii)
informar a la aseguradora cualquier modificacion del contrato y mantener actualizada(s)
la(s) garantia(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificaciéon de
la modificacién a la aseguradora que expidié la(s) garantia(s) del contrato; y (ix) disponer
de canales de comunicacién y tiempos de respuesta minimos.

8.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato.

8.1.9. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACION: (i) Custodiar y cuidar la documentacion e informacion que en
cumplimiento del objeto contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que
tenga acceso, y a impedir o evitar su sustraccién, destruccién, ocultamiento o utilizacién
indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de
la que haga uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndose a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla,
publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a
disposicion de terceros que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No
ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive, después de
terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros: informacion de
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contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios,
estadisticas, proyectos y demas informacion técnica, financiera, econémica, comercial o
cualquier otra informacién utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su
mision institucional; (iv) Cumplir con la legislacion vigente y las medidas y protocolos de
seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad, secreto e
integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que tenga acceso;
(v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacién que reciba, produzca, procese o tenga
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no
autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia” que le sea
asignado (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarian bajo su responsabilidad todas
las acciones que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el
contrato, toda la informacion que le sea entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN
en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las politicas de buen
gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demas
normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que
incluya datos personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones
constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en
particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y
demés normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; (x) establecer este documento
con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) mantener el tratamiento de la
informacion a pesar que la vinculaciéon haya terminado con la DIAN. (xii) Aplicar las
medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad
intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la
identificacién y proteccion de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La
responsabilidad de contar con software acreditado y de fuentes conocidas para las
actividades relacionadas con el objeto de la relacion contractual con la UAE-DIAN; c) Los
términos y condiciones de uso de los activos de informacién utilizados para el cumplimiento
de la relacién contractual con la UAE-DIAN presentes en el documento MN-1IT-0072
“MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”;
d) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad intelectual
de la UAE-DIAN; e) Cualquier tipo de medida que establezca la ley de derechos de autor
y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificacion, valoracion y tratamiento de los
riesgos de seguridad de la informacion identificados y relacionados con el desarrollo del
objeto contractual. (xiv) Colaborar con la notificacién a través de la mesa de servicios y
gestibn de eventos y/o incidentes de seguridad de la informacion identificados y
relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con los espacios para realizar
revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los
requisitos de seguridad de la informacién establecidos en el documento MN-IIT-0072
“MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”;
(xvi) Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de
seguridad de la informacion en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto
de la relacién contractual. (xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando
deba subcontratar personal para ejecutar el contrato), conocen y cumplen las politicas y
lineamientos de seguridad de la informacion establecidos por la UAE-DIAN. (xviii)
Finalizado el objeto de la relacién contractual, se debe confirmar: a) el retiro de todos los
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derechos de acceso provistos durante la ejecucion de las actividades establecidas en el
objeto de la relacion contractual; b) La confirmacion de la destruccién y disposicion final de
la informacion provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la
relacion contractual; ¢) Confirmar la portabilidad o eliminacién segura de la informacién; d)
Mantener la confidencialidad de la informacién compartida relacionada con el objeto de la
relacion contractual durante y después de la ejecuciéon del contrato; ) Comunicar
oportunamente a través de la herramienta de Gestion de Mesa de Servicio cualquier evento
o incidente que afecte los activos de informacion de la UEA-DIAN. (xix) Comunicar
oportunamente a través de la herramienta de Gestibn de Mesa de Servicio cualquier
situacidn de riesgo de seguridad de la informacion que afecte los activos de la UEA-DIAN.
(xx) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista
frente los requerimientos de seguridad de la informacién; y (xxi) Guardar total reserva de
la informacién que conozca con ocasién de la ejecucién del contrato, salvo requerimiento
de autoridad competente.

8.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN
exclusivamente con el proposito de cumplir con las obligaciones establecidas en este
Contrato; (ii) No revelar ni usar ningun Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que
sea necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este
Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningun tercero, subcontratista, salvo que dicho
tercero se someta a las obligaciones establecidas en este Contrato, permaneciendo en
todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable de la informacién
transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, colaboradores,
empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las medidas
humanas, tecnoldgicas y administrativas de seguridad y proteccion de la informacién que
sean necesarias para garantizar la protecciéon de los Datos Personales transmitidos contra
amenazas o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteracion,
modificacion o copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento, o cualquier uso de los mismos que pueda generar algun perjuicio al Titular de
los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista (responsable de la informacién); (v)
dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su Politica de Tratamiento de
Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos en el Régimen
Legal de Proteccion de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relacién con
el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vii) Garantizar al Titular,
en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica
conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; (viii) Realizar la actualizacion,
rectificacion o supresion de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, respetando los
procedimientos establecidos en el Régimen Legal de Proteccion de Datos; (ix) Actualizar
los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no mayor a los cinco (5) dias
habiles siguientes contados a partir del acceso a la actualizacion; (x) Adelantar y dar
respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales
transmitidos por la DIAN; (xi) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni
de forma directa o indirecta, a ninguna persona natural o juridica sin obtener previamente
el consentimiento previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo
podran ser revelados Unicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo
con las disposiciones del Régimen Legal de Proteccion de Datos en Colombia; (xii) Tratar
los Datos Personales transmitidos por la DIAN exclusivamente con el proposito de cumplir
con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xiii) No utilizar los Datos Personales
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trasmitidos por la DIAN con un propdsito diferente al establecido en el presente Contrato,
a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del Titular y/o
DIAN; (xiv) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo
las Politicas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Proteccion de Datos
Personales de la DIAN, que se encuentran publicadas en la pagina web; (xv) Cumplir con
todas las demas obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Proteccion de
Datos Personales; (xvi) El contratista sera Responsable frente a cualquier reclamacion,
gueja, demanda, accién, pretension de los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el
Tratamiento indebido que haga de la informacion. En consecuencia, debera garantizar,
proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y a sus representantes y
servidores publicos con respecto a cualquier reclamacion, queja, demanda, accién,
pretensién, perjuicio, dafio, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN
relacionada directa o indirectamente, en conexién con cualquier indebido Tratamiento que
el contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvii)
Periédicamente y previa solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitira
que se lleven a cabo visitas e inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura
tecnolégica utilizada por el contratista para el Tratamiento de los Datos Personales
transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero autorizado, para asegurar el
cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad aplicable; (xviii) el
contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos
personales a los que tendrd acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no
podra utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la informacién; (xix) el
contratista se obliga a no realizar ninguna cesién de datos personales a los que tenga
acceso, sin la debida autorizacién escrita de la DIAN; y (xx) Segun la instruccion que por
escrito entregue el supervisor al contratista, en principio toda la informacién suministrada
debera ser destruida y la evidencia de ello debera ser entregada al supervisor al momento
de la terminacion del contrato, o en caso de no ser destruida la informacion, se devolvera
al supervisor mediante comunicacion escrita. En todo caso, las obligaciones sobre el
manejo de la confidencialidad de la informacién seran a perpetuidad incluso después de
que el contrato haya sido terminado o finalizado.

8.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad
y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones
que incluyen: (a) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el
contrato, (b) Suministrar y exigir a su personal la utilizaciébn permanente de los elementos
de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual
asumira su costo ; (c) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar en las actividades de
Prevencion y Promocién organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las Politicas,
normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo
dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de la UAE-DIAN; (f) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condicién
insegura que observe en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse
como una amenaza o riesgo de seguridad y salud en el trabajo; y (g) Acreditar al supervisor
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios
a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para
la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar al
Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para la ejecucién del contrato,
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con copia de la afiliacién a seguridad social a pension, salud y riesgos laborales de la
totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutara el contrato asista a
las capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (iii)
pagar oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el
contrato; (iv) contribuir al cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el trabajo de
la DIAN adoptada mediante Resolucién No. 000062 de septiembre 1 de 2026; (v) garantizar
la utilizacién permanente de elementos de proteccion personal (EPP) necesarios por parte
del personal con el que ejecutara el contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o
enfermedades laborales; (vi) cumplir la normatividad laboral y de seguridad y salud en el
trabajo vigente en Colombia; (vii) cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el
Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (viii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los
Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 000312 del
13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (ix) presentar a la ARL el plan de
mejoramiento conforme a la evaluacion de los Estandares Minimos de SST y cumplir su
implementacién y recomendaciones de la ARL; (x) cumplir los planes de mejoramiento
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 000312
de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan;
(xi) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones,
liquidacion de prestaciones e incapacidades y demas costos derivados de la relacion
laboral con el personal que requiera para la ejecucién el contrato, de conformidad con la
normatividad laboral vigente; (xii) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas
al personal, como prestaciones sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones,
incapacidades, costos asociados a seguridad y salud en el trabajo, examenes basicos de
seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la normatividad laboral vigente

8.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: (i)
Privilegiar el uso de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones —TICs para
adelantar las actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos
impresos; (i) de ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el
contratista debe hacer uso de papel ecol6gico, por tratarse de un insumo reciclable,
biodegradable, libre de quimicos blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados
con fibra de cafa de azUlcar, de acuerdo con la oferta presente en el mercado nacional; (iii)
optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades
asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi
como los recursos que la DIAN destine para la ejecucién de las actividades objeto del
contrato; y (v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las
actividades que se deriven de la ejecucion el contrato.

8.1.13. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN
a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

8.1.14. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato o de la modificacion, prérroga y/o adicion del contrato.

8.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a
servidores publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Subdireccién de Compras y Contratos
Carrera 7 No 6C - 54 Piso 8 | (601) 7428973
Codigo postal 111711
www.dian.gov.co

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 13



http://www.dian.gov.co/

SAMC-00-012-2024 CONTRATO No. 00-186-2024

8.1.16. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean
entregados por la UAE-DIAN en ejecucién del contrato.

8.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago
de los servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos
a satisfaccién por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios
causados por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.

8.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

8.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las previstas en la clausula anterior, el contratista adquiere con la DIAN las siguientes
obligaciones especificas:

8.2.1 Suscribir ACTA DE INICIO con el interventor y/o supervisor, previa la presentacion a este
de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de
condiciones y los Anexos de Especificaciones técnicas, se requieran para la iniciacion del
contrato, tales como hojas de vida del personal técnico minimo requerido, copia de la
afiliacion a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el
gue ejecutara el contrato, acreditar al supervisor la cobertura del Sistema General de
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato, cronograma de ejecucion
de actividades de obra y demas requisitos establecidos en los documentos del presente
proceso para la aprobacion del interventor y/o supervisor.

8.2.2  El contratista deberd entregar al interventor y/o supervisor, los planos récord de la totalidad
de las intervenciones realizadas en cada una de las areas intervenidas, con el acta final de
terminacion y recibo de actividades.

8.2.3 Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo establecido
en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas, documentos técnicos
publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de condiciones del Proceso de
Contratacién y oferta, que forman parte integral del contrato.

8.2.4 EIl Contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la ejecucién del
contrato, tales como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales,
ambientales, urbanisticas y tributarias vigentes a la fecha de ejecucioén y liquidacion del
contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social (pensién, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. Asi mismo, el
CONTRATISTA deber3 identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo
gue se puedan presentar durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la
normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del
personal con el que ejecutaré el contrato.

8.2.5 El Contratista deberd entregar a la supervisién, para verificacion y aprobacién los
Certificados de capacitacidn en proteccidn contra caidas para un trabajo seguro en alturas,
de cada una de las personas que realizaran las actividades, previo al inicio de la obra, de
ser necesarios. (Resolucion 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo).

8.2.6  Afiliar al personal que emplee para la ejecucion de las obras, al sistema de seguridad social
en pensiones, salud y riesgos laborales, y efectuar el pago oportuno de los aportes
correspondientes.
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8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10
8.2.11

8.2.12

8.2.13

8.2.14

8.2.15

8.2.16

8.2.17

8.2.18

8.2.19

8.2.20

Constituir oportunamente las garantias exigidas en el contrato, dentro del término
establecido en el cronograma del Proceso de Contratacion, y mantenerlas vigentes hasta
la liquidacién del contrato.

Garantizar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado y responder
por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia o de la declaracion de caducidad.
Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer o remplazar actividades y/o bienes
gue no sean recibidos por la supervisién, por haberse ejecutado con especificaciones o en
condiciones distintas a las pactadas.

Efectuar en todo momento el Control de Calidad de las actividades y/o bienes entregados.
Disponer para la ejecucién de las actividades del personal profesional, auxiliar y técnico
suficiente para la ejecucién del contrato con la calidad y oportunidad pactada. El riesgo de
la escogencia del personal sera asumido por el contratista y su dedicacion es la definida
en el presente proceso.

Disponer de los recursos humanos, técnicos, logisticos y financieros necesarios, para
garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con el cronograma de obra presentado por la entidad.

Asumir la gestion oportuna de los riesgos logisticos que pueden afectar el cumplimiento
del cronograma detallado del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por
ineficiencias administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por
falta de conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia. El contratista debe controlar el
cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas que utilice para el
almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, sefializacion, entre otros.
Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten a todo el personal con el que
ejecute el contrato, de elementos de proteccion personal necesarios para evitar accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.

Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose
utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o
dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc.

Presentar a la interventoria y/o supervisor, antes de iniciar cada actividad, organigrama de
actividades, con la relacion del personal que la ejecutara, anexando la afiliacion a salud,
pensiones, riesgos laborales, e informar previamente al interventor y/o supervisor,
cualquier cambio de personal que sea necesario.

Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y retirar
todos los escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes
actividades que se estén desarrollando, como se menciona en cada una de las actividades
contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos y procedimientos requeridos
para su disposicién final, de acuerdo con las normas territoriales. En todo caso sera
responsabilidad del Contratista, prever los costos que se generen de dichas actividades.
Realizar todos los tramites de legalizacién y similares antes de iniciar y durante la ejecucion
de las actividades, que fueren necesarios.

Responder a la interventoria y/o supervisor, dentro del término que esta sefiale, todas las
observaciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas requeridas por este, asf
como en lo concerniente a la calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y
manejo ambiental de las actividades a ejecutar, como la informacion atinente que se derive
de la ejecucion del objeto contratado.

Suministrar equipos y materiales nuevos y originales. No se aceptaran equipos, insumos y
materiales usados, saldos, homologados o remanufacturados.
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8.2.21

8.2.22

8.2.23

8.2.24

8.2.25

8.2.26

8.2.27

8.2.28

8.2.29

8.2.30

8.2.31

8.2.32

8.2.33

Retirar la totalidad de los escombros de las diferentes areas que componen las
instalaciones de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio
designados dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares
autorizados por las autoridades competentes en el territorio.

Llevar en debida forma la bitAcora de obra, como instrumento técnico de control durante el
desarrollo del objeto contratado. En el mencionado documento se deben registrar, entre
otros, los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que
resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, asi como dar fe del
cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas a la responsabilidad
del Contratista.

Presentar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regirdn tanto para el
desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el
transcurso del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor de los
diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta
aceptada para la revisién y aprobacion del interventor y/o supervisor, como requisito para
la firma del acta de inicio.

Utilizar las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la correcta
elaboracién de las obras. La seguridad de estas serd de exclusiva responsabilidad del
Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dafio de estas.

Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisicion de algun equipo en especial para
el desarrollo de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la actividad a ser
desarrollada lo requiere.

Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas
dispuestas en los pliegos de condiciones y normas técnicas, en lo posible fabricados por
empresas que cumplan las normas ISO 9000 y las que lo regulen por su especificidad.
Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la entrega de las
actividades y bienes, estén o no instalados; por lo tanto, LA DIAN no tendré responsabilidad
alguna por perdidas, dafios o deterioros de estos hasta tanto no los haya recibido a entera
satisfaccion lo cual se realizara al finalizar la obligacién contractual.

Aceptar los cambios que ordene la interventoria y/o supervisor, quien podra rechazar y
exigir el remplazo de los materiales que no presenten las especificaciones adecuadas o no
se encuentren en las condiciones éptimas para su instalacion.

Realizar las pruebas que la interventoria y/o supervisor, considere necesarias para aprobar
la actividad a ser desarrollada y/o recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas
y catalogos que le permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales
suministrados en cada una de las actividades contratadas.

La Entidad dispondra de un espacio fisico para el almacenamiento y manipulacién de los
materiales y herramientas a su cargo. El contratista se encargara de entregar este espacio
en 6ptimas condiciones al terminar la obligacién contractual o cuando la Entidad lo requiera
durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y
personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y visitantes en general que
puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato.

Realizar la demarcacion de las areas que seran intervenidas para la ejecucion de los
trabajos.

Garantizar que el personal que preste el servicio serd contratado directamente por el
contratista seleccionado. En ninglin caso se generara relacion laboral alguna de este
personal con LA DIAN.
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8.2.34

8.2.35

8.2.36

8.2.37

8.2.38

8.2.39

8.2.40

8.241

8.2.42

8.2.43
8.2.44

8.2.45

Todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad,
de facil montaje, reemplazo vy libres de defectos.

El contratista debe realizar un plan de suministros de materiales con el fin de contar con
ello en el momento de la realizacion de la actividad. La responsabilidad por el suministro
oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente este hecho no se aceptara
como justificacion para la ampliacion del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega
con respecto al cronograma de obra, a causa del suministro inoportuno de los materiales.
El contratista debe prestar los servicios de reconocimiento de las areas y actividades a
realizar, levantamiento verificacion de medidas, analisis técnico de las especificaciones
técnicas, proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado,
instalacion en los lugares indicados, presentacion de informes quincenales y subsanar
oportunamente los requerimientos de calidad y estabilidad de actividades postventa.
Entregar a la interventoria y/o supervisor del contrato para su aprobacién, una muestra de
los productos principales que seran utilizados, con su correspondiente especificacion o
ficha técnicas, se debe entregar en la primera semana del inicio del contrato.

Presentar los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que la entidad considere
pertinentes sobre el desarrollo de la ejecucion del objeto y obligaciones estipuladas en el
contrato y los deméas que se requieran.

Cumplir con las disposiciones del Gobierno Nacional para la prevencion del Coronavirus
Covid-19, especialmente con lo dispuesto en la Resolucién No. 666 de 2020 y Circular
Conjunta No. 001 de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Trabajo y Ministerio de Salud., implementando y aplicando los protocolos de bioseguridad
y respetando los que decida la Entidad tendientes a minimizar los factores que pueden
generar la transmisién de la enfermedad.

Presentar Informes quincenales de avance de las intervenciones y suministros ejecutados,
con fotografias, descripcidon de actividades por capitulos de actividades, suministro e
instalacion, evidencia de los problemas que se encuentren en el desarrollo del contrato, los
cuales se deben presentar al interventor y/o supervisor.

Suscribir Actas de Comité de Obra quincenales que deben ser realizadas por el equipo de
trabajo contratado, con el aval y participacion de la interventoria y/o supervisor, en donde
se describan detalladamente los avances en tiempo y recursos, dejando constancias de
las dificultades presentadas que puedan impedir la ejecucion oportuna en el plazo
contractual.

Adicionalmente el contratista presentara los soportes parciales y finales de ejecucion de
cantidades para aprobacién de los pagos, en los formatos que se aprobaran en conjunto
con la interventoria y/o supervisor. Asf se deberé suscribir el acta de final de terminacion
de las actividades con los soportes respectivos una vez finalice el plazo y el acta final de
mayores y menores cantidades.

Realizar un aislamiento fisico y visual, de las areas que seran intervenidas.

Realizar un informe mensual con el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental de la obra.

Establecer un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos solidos que den
cumplimiento a los requisitos establecidos para los sistemas de recoleccion y sea acorde
con la proyeccion de generacion de residuos de la obra en los casos en que aplique
(caracterizados y apilados en lonas). Estos no podran ubicarse en espacio publico, debe
estar sefializado, confinado y el generador debe realizarlo de tal manera que prevenga y
mitigue la generacion de impactos negativos al ambiente y debe adoptar las medidas de
seguridad necesarias.
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8.2.46 Generados los escombros y residuos de las actividades de excavacion, de demolicion y
desmontes, el contratista debe separar y clasificar con el fin de reutilizar el material
técnicamente apto y el sobrante se retirara del frente de obra para ser transportado a los
sitios autorizados para su disposicion final.

8.2.47 EI contratista deberd entregar informes mensuales de los Sistemas de Gestion de la
Entidad correspondiente a:

+ SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* EI PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL -PESV
* CLAUSULA GENERAL AMBIENTAL.

8.2.48 Cumplir con los lineamientos establecidos en el Protocolo de bioseguridad
implementado por la Unidad Administrativa Especial — Direccién de Impuestos y
Aduanas en los niveles central y local.

8.2.49 Suscribir Actas de Comité de Obra quincenales, que deben ser realizadas por el equipo
de trabajo contratado, con el aval y participacion de la supervisién designada por la
Entidad, en donde se describan detalladamente los avances en tiempo y recursos,
dejando constancias de las dificultades presentadas que puedan impedir la ejecucion
oportuna en el plazo contractual.

8.2.50 Presentar los soportes parciales y finales de ejecucion de cantidades de obra para
aprobacion de los pagos,en los formatos que se aprobardn en conjunto con la
supervision designada por la Entidad. Asi se debera suscribir el acta de final de
terminacién de obra con los soportes respectivos una vez finalice el plazo y el actafinal
de mayores y menores cantidades de obra.

8.2.51 Garantizar que minimo un 5% del recurso humano que requiera para el adecuado
desarrollo de cada una de las actividades programadas en el contrato, pertenezca a
poblacién en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso
de reintegracién o reincorporacion o sujetos de especial proteccién constitucional, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021. Previo a la realizaciéon de cada
una de las actividades programadas en el contrato, el contratista debera aportar, para
validacién del supervisor, certificacién suscrita por el revisor fiscal y en caso de no estar
obligado a tenerlo, por el representante legal, en la que indique el total del personal que
empleara en la ejecucién del contrato para cada actividad y el porcentaje al que equivale
el nimero de personas vinculadas que cumplen con las condiciones del articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Las circunstancias de la poblacién vinculada
se acreditaran en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo
pertinente el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo
3 del Decreto 1860 de 2021. En ausencia de una condicién especial prevista en la
normativa vigente, se acreditardn con la declaracion juramentada expedida por el
revisor fiscal, si lo hubiere, o por el representante legal. El no cumplimiento de lo
ordenado en la presente obligacion acarreara las multas establecidas en el contrato.

NOTA: El Contratista actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de
las obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relaciéon
laboral alguna con LA DIAN.

9. OBLIGACIONES DE LA DIAN

9.1. Expedir el registro presupuestal.
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9.2. Aprobar oportunamente las garantias.

9.3. Suscribir el acta de inicio.

9.4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al
contratista para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor
del contrato.

9.5. Suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera para desarrollar
el objeto del contrato.

9.6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las
obligaciones a que se compromete el contratista.

9.7. Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad
pactadas.

9.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9.9. Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

9.10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que haya lugar.

9.11. Las demas establecidas en la Ley.

10.SUPERVISION/ INTERVENTORIA

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato sera ejercido por un funcionario del nivel profesional de la Coordinacion de
Infraestructura de la Subdireccion Administrativa, porque no requiere conocimientos
especializados con los que no cuente la entidad, y ser& designado por el ordenador del gasto.

NOTA. El cumplimiento efectivo del cronograma, el avance por frentes de obra, revisién de ruta
critica y del control técnico de calidad sera realizado por los supervisores de la Coordinacién de
Infraestructura designados por la DIAN;

Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, el funcionario de la Coordinacion de
Infraestructura designado como supervisor deberan recibir la totalidad de las obras, mediante
la suscripcién del Acta de entrega o de Recibo, en la que se podran consignar las salvedades
0 aclaraciones que el contratista o los supervisores consideren necesarias

PARAGRAFO 1. Si durante la ejecucion del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el
supervisor, la designacion del nuevo supervisor sera comunicada por escrito al CONTRATISTAy
publicada en el SECOP I, sin que, para el efecto, la UAE-DIAN requiera autorizacion previa o
posterior del CONTRATISTA

11.0OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

11.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el articulo 82 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, MN-FI-013 MANUAL DE CONTRATOS, CT-ADF-0109 Cartilla de supervision e
interventoria, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA
POSCONTRACTUAL, IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACION DE CONTRATOS, IN-ADF-
088 INSTRUCTIVO PROCESO SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de
Documentos del Sistema de Gestion de Calidad de la DIAN.

11.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR
Subdireccién de Compras y Contratos
Carrera 7 No 6C - 54 Piso 8 | (601) 7428973
Codigo postal 111711
www.dian.gov.co

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 19



http://www.dian.gov.co/

SAMC-00-012-2024 CONTRATO No. 00-186-2024

Ademas de las obligaciones sefialadas en el numeral anterior, el interventor debera ejercer las
siguientes obligaciones especiales:

11.2.1 Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revisién y aprobacion
de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de
condiciones y anexos se requieran para la iniciacion del contrato, tales como hojas de
vida del personal técnico minimo requerido, cronograma de ejecucidn de actividades de
obra, andlisis de precios unitarios, plan de manejo ambiental, copia de la afiliacién a
sequridad social en pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el que
ejecutara el contrato, acreditar a la supervision la cobertura del Sistema General de
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutard el contrato, y demds requisitos
establecidos en los documentos del presente proceso para la aprobacion de la
supervision designada por la DIAN.

11.2.2 Cuando el contrato de obra lo requiera, la supervision debera prestar el asesoramiento
oportuno a las observaciones e inquietudes que surjan al contenido de los estudios,
disefios, planos generales y de detalles indispensables para su ejecucién, coordinando
la respectiva verificacion y ejecucion con el contratista, para lo cual se debera elaborar
un informe técnico que soporte el concepto emitido por las partes.

11.2.3 Verificar el cumplimiento efectivo del cronograma, el avance de obra y adelantar la
revision de ruta critica y del control técnico de calidad.

11.2.4 Verificar el cumplimiento efectivo por parte del contratista de los disefios que fueron
suministrados por la Entidad para el respectivo proceso.

11.2.5 Aprobar los cambios que se requieran en el equipo de trabajo del contratista, en todo
caso el contratista dispondra de solo tres (3) dias habiles para presentar la nueva hoja
de vida con todos los soportes requeridos para su aprobacion por parte de la supervision.

11.2.6 Verificar que el contratista realice la dotacion correcta y conforme las labores que se
adelanten a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de proteccion
personal necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

11.2.7 Verificar la ejecucion al contratista de los trabajos en altura con personal calificado y
certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad necesarios
para evitar accidentes de trabajo o dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad,
pretales, caretas, etc.

11.2.8 Verificar que el contratista brinda las condiciones de seguridad que sean del caso,
dirigidas a sus trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes
y visitantes en general que puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el
contrato. Adicionalmente, deberd realizar la verificacion de la demarcacién de las areas
gue seran intervenidas para la ejecucion de los trabajos por parte del contratista.

11.2.9 Debera realizar la verificacion de la demarcacion de las areas que seran intervenidas
para la ejecucién de los trabajos por parte del contratista de obra.

11.2.10 Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser
desarrollada y/o recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que
le permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados
en cada una de las actividades contratadas.

11.2.11 Solicitar al contratista una muestra de los productos y materiales principales que seran
utilizados en la obra, con su correspondiente especificacién o fichas técnicas, para su
posterior aprobacion.

11.2.12 Verificar que todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de
primera calidad, de facil montaje, reemplazo vy libres de defectos.
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11.2.13 Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los materiales que a su juicio no
presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones
Optimas para su instalacion.

11.2.14 Verificar al contratista la prestacion de los servicios de reconocimiento de las areas y
actividades a realizar, levantamiento verificaciéon de medidas, analisis técnico de las
especificaciones técnicas, proveer los mejores materiales del mercado, junto con el
personal capacitado, instalacién en los lugares indicados y solicitar la subsanaciéon
oportunamente los requerimientos de calidad y estabilidad de actividades postventa.

11.2.15 Verificar que el contratista mantenga en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las
diferentes actividades y retirar todos los escombros y material sobrante que surja de cada
una de las diferentes actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona
en cada una de las actividades contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos
y procedimientos requeridos para su disposicion final de acuerdo con las normas
territoriales. En todo caso sera responsabilidad del Contratista, prever los costos que se
generen de dicha actividad.

11.2.16 Realizar al contratista, todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y
juridicas requeridas por éste, asi como en lo concerniente a la calidad, presupuesto,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la informacién
atinente que se derive de la ejecucién del objeto contratado.

11.2.17 Solicitar el retiro de la totalidad de los escombros de las diferentes areas que componen
las instalaciones de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio
designados dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares
autorizados por las autoridades competentes en el territorio.

11.2.18 Solicitar y aprobar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto
para el desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar
en el transcurso del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor
de los diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta
aceptada, para la revisiéon y aprobacién del supervisor, como requisito para la firma del
acta de inicio.

11.2.19 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los requisitos exigidos frente
al Sistema de Gestion ambiental, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo — SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV.

11.2.20 Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para el cabal cumplimiento del
objeto contratado.

11.2.21 Elaborar de manera oportuna los informes de supervision periddicos (mensuales), de
acuerdo con lo establecido en la Cartilla de supervision y/o interventoria, y el memorando
000066 del 23 de marzo de 2022, publicados en el Listado Maestro de Documentos del
Sistema de Gestion de Calidad, que deberdn ser publicados oportunamente dichos
informes en la plataforma del SECOP II.

11.2.22 Elaborar de manera oportuna el informe de supervision final de ejecucién, de acuerdo
con lo establecido en la Cartilla de supervision y/o interventoria, y el memorando 000066
del 23 de marzo de 2022, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema
de Gestién de Calidad que debera ser publicado oportunamente dicho informe en la
plataforma del SECOP II.

11.2.23 Elaborar y presentar la Liquidacion del contrato de acuerdo con lo establecido por la
Entidad contratante en sus procedimientos internos por el &rea competente.

11.2.24 Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios
contratados como también el cumplimiento de las especificaciones y fichas técnicas de
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los mismos.

11.2.25 Revisar y verificar los costos en los que deba incurrir el contratista de obra, para rehacer
las obras que no sean recibidas por la supervision, segun el caso, por haberse ejecutado
con especificaciones no pactadas o en condiciones distintas a las pactadas.

11.2.26 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el
contrato que sea aceptado por el contratista de obra.

11.2.27 Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con lo establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones
técnicas, documentos técnicos publicados por la Entidad como anexo de la Invitacion
Puablica del proceso de contratacién y oferta, que forman parte integral del contrato.

11.2.28 Realizar las gestiones para lograr la autorizacion del ingreso a la sede de la DIAN al
personal técnico del Contratista encargado de ejecutar las obras en la edificacion.

11.2.29 Realizar periédicamente la verificacion visual y registro del cumplimiento del contratista
en sus obligaciones contractuales sobre la revision del avance real de obra y el control
de la calidad.

11.2.30 Realizar seguimiento de cumplimiento de las normativas de bioseguridad y prevencion.
Realizar el seguimiento y verificar que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

11.2.31 Se debe diligenciar junto con el contratista, las actas de baja y egreso en caso de
requerirse la realizacion de las bajas de los equipos desmontados, asi como las
correspondientes certificaciones de disposicion final de los elementos, en cumplimiento
del Sistema de Gestion Ambiental de la DIAN. Asi mismo, verificar la entrega por parte
del contratista de los manuales y fichas técnicas de los equipos que ingresan y se instalan
en la edificacion. En todo caso garantizar su registro y entrega a la DIAN.

11.2.32 Se deberan suscribir actas de comité de obra de manera periédica o cuando sea
necesario, que deben ser realizadas por el equipo de trabajo contratado, con el aval y
participacion de la supervisién designada por la entidad, en donde se describan
detalladamente los avances en tiempo y recursos, dejando constancias de las dificultades
presentadas que puedan impedir la ejecucion oportuna en el plazo contractual.

11.2.33 Adicionalmente, el contratista presentara los soportes finales de ejecucién de cantidades
de obra para aprobacién del pago, en los formatos que se aprobaran en conjunto con la
supervisién designada por la Entidad. Asi se debera suscribir el acta final de terminacién
de obra con los soportes respectivos una vez finalice el plazo de ejecucion y el acta final
de mayores y menores cantidades de obra.

11.2.34 Verificar que el contratista de obra mantenga durante la ejecucion del contrato el
porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (minimo un 40%).

11.2.35 Solicitar y verificar que el contratista de obra haya diligenciado el Formato “Listas de
chequeo” para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del
inicio de las obras.

11.2.36 Solicitar al contratista de obra las pruebas de calidad que estime convenientes para
establecer y evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado, cuando diere lugar.

11.2.37 Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, debera recibir la totalidad de las
obras, mediante la suscripcion del Acta de entrega o de Recibo, en la que se podran
consignar las salvedades o aclaraciones que el contratista o la supervisiéon considere
necesarias.

11.2.38 Deberé informarle al contratista de obra el procedimiento y documentos que la Entidad
contratante requiere para realizar la autorizacion de ingreso a las instalaciones de la
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DIAN por parte del personal que representa al contratista de obra como a los bienes e
insumos que este requiere para garantizar el cumplimiento de la obligacion contractual.

11.2.39 Verificar que el personal técnico del contratista de obra posea y utilice los diferentes
elementos de proteccién personal EPP’S adecuados, que cumplan con las normas
vigentes para la actividad a ser desarrollada.

11.2.40 Reportar al ordenador del gasto cualquier novedad o irregularidad que se presente en la
ejecucion de los trabajos objeto de intervencion.

11.2.41 Realizar la verificacion visual del cumplimiento de las obligaciones contractuales del
contratista de obra, segun lineamientos de la Coordinacién de Infraestructura, la revision
del avance real de obra y verificacion de estas en cada uno de los frentes objeto de
intervencion.

11.2.42 Realizar el seguimiento a las actividades del contrato de obra apoyandose con las
mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas, para poder ejercer el
adecuado control, al desarrollo y avance del contrato de obra.

11.2.43 Verificar que el contratista de obra cumpla con la siguiente documentacion:

a. Listado del personal que laborara en la sede objeto de intervencién y su
actualizacién cada vez que sea incorporado nuevo personal.

b. Copia de la documentacion de identidad del personal que ingresara a la sede objeto
de intervencion a nombre del contratista de obra.

c. Copia de las planillas de afiliacion a EPS y ARL, del personal que ingresara a la sede
objeto de intervencion a nombre del contratista de obra.

d. Copia del ultimo pago realizado por el empleador, si se trata de un contrato de
prestacion de servicios, la copia del contrato de vinculacién por parte del contratista
de obra o por la firma o establecimiento que represente.

e. Copia del protocolo de bioseguridad que aplicara el contratista de obra en la sede
objeto de intervencion.

f. Suministrar al contratista de obra la informacion necesaria para el cabal
cumplimiento de objeto contratado.

g. Solicitar y verificar que el contratista de obra haya diligenciado el Anexo No 12 -
Listas de chequeo para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo,
antes del inicio de las obras.

h. Realizar el seguimiento y verificar que las personas vinculadas al inicio como durante
la ejecucion del contrato, realmente pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

11.2.44. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervision

12. EXCLUSION DE RELACION LABORAL

El contrato no genera relacion laboral entre la UAE-DIAN y el CONTRATISTA, ni entre la UAE-DIAN y
el personal del que disponga el CONTRATISTA para la ejecucion del contrato. Los servicios prestados
por el CONTRATISTA se remuneran mediante el pago de los precios pactados, que incluyen la
totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir el CONTRATISTA para el cumplimiento
del contrato con la oportunidad y calidad pactadas. EI CONTRATISTA tiene autonomia, independencia
y un amplio margen de discrecionalidad para cumplir las prestaciones acordadas dentro del plazo
pactado.
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El CONTRATISTA esta obligado a efectuar la afiliacién y pago oportuno de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensién y riesgos laborales), para garantizar su cubrimiento durante
la totalidad del plazo de ejecucién del contrato y reconoce que la DIAN no esta obligada a indemnizar
los siniestros que deben estar amparados por dicho Sistema.

13. INDEMNIDAD DE LA DIAN:

El CONTRATISTA, mantendrd indemne a LA DIAN contra todo reclamo, demanda, accion legal, y
costos que pueda causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas 0 propiedades de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto de este contrato,
cuando haya lugar a ello.

14. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las causales
de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicién o conflicto de interés para contratar con el Estado,
establecidos en la Constitucion Politica y Legislacién vigente, entre otras Art.126 y 127 de la Constitucion
Politica; Art.8, 9 y 58, Num. 6 de la Ley 80 de 1993; Art. 91 de la Ley 418 de 1997, Art.60 de la Ley 610
de 2000; Art. 5 de la Ley 828 de 2003, Art.1, 2, 3, 4,5y 90 de la Ley 1474 de 2011; Art.31y 33 de la Ley
1778 de 2016, y Art. 183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, Art. 183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, Num.
1 del Art. 6 de la Ley 2097 de 2021 y demas normas que los adicionen o modifiquen, y que conoce las
consecuencias que se derivan para el CONTRATISTA por haber ocultado al contratar inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa (Art.26, Num.7 de la Ley
80 de 1993).

15. AVISO DE PRIVACIDAD:

La DIAN realizara el Tratamiento de los datos personales del CONTRATISTA, con la informacion
personal que reciba en cualquiera de las etapas del proceso de contratacion, mediante su
recoleccion, almacenamiento, uso, circulacién, actualizacion, rectificacion y supresiéon en
cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y en general, toda actividad que pueda
derivarse de acuerdo con la naturaleza de los datos personales que permaneceran en la base de
datos de la DIAN mientras sea necesaria o durante el término que determine la Ley, con las
finalidades establecidas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la DIAN publicada
en https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Circular%20000001%20de%2025-01-

2019.pdf

El CONTRATISTA como Titular de la informacién tiene derecho acceder en forma gratuita a los
datos proporcionados que hayan sido objeto de Tratamiento, conocer, actualizar o rectificar sus
datos personales frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a
error o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; solicitar
prueba de la autorizacion otorgada, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, solo en los casos en que
sea procedente, revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantias constitucionales y legales.

El CONTRATISTA como titular de la informaciéon manifiesta: (i) que fue informado de los derechos
gue tiene, especialmente a conocer, actualizar y rectificar informaciéon personal, revocar la
autorizacién, solicitar la supresion del dato y a efectuar reclamos de conformidad con el articulo
15 de la Ley 1581 de 2012, a través del correo electrénico: licitacion@dian.gov.co ; (ii) que
comprende que la DIAN garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos personales y se

Subdireccién de Compras y Contratos
Carrera 7 No 6C - 54 Piso 8 | (601) 7428973
Codigo postal 111711
www.dian.gov.co

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 24



http://www.dian.gov.co/
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Circular%20000001%20de%2025-01-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Circular%20000001%20de%2025-01-2019.pdf
mailto:licitacion@dian.gov.co

SAMC-00-012-2024 CONTRATO No. 00-186-2024

reserva el derecho de modificar la Politica de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
momento, publicando oportunamente la actualizacion en la pagina web de la entidad; (iii) que por
lo anterior, autoriza a la UAE-DIAN para tratar sus Datos personales de acuerdo con los fines
descritos en la Politica de Tratamiento de Datos Personales y manifiesta que la presente
autorizacién le fue solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos personales,
suscribiéndola de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad; (iv) que conoce que de
acuerdo con la Ley 1581 de 2012, existen casos en que no se requiere autorizaciéon, cuando se
trate de: (a) informacién requerida por una Entidad Publica o administrativa en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial; (b) datos de naturaleza publica, (c) casos de urgencia
médica o sanitaria, (d) tratamiento de informacion autorizado por la ley para fines historicos,
estadisticos o cientificos, y (e) datos relacionados con el registro civil de las personas.

16. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS O CONFLICTOS

Para resolver en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, las partes adoptaran las medidas necesarias para mantener durante la ejecucion del
contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de contratar,
evitando generar una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Para
resolver las controversias contractuales, antes de acudir al Juez del Contrato, las partes deben
intentar resolver las controversias a través de la conciliacién, amigable composicion y/o
transaccion (Art.68, L.80/93).

Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA DIAN con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prorroga, terminacion o liquidacion del contrato seran sometidas a
la revision de los Representantes Legales de las partes, para buscar un arreglo directo en un
término no mayor a DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunigue por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustente y manifieste la
intencién de iniciar el procedimiento de que trata la presente clausula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada para la conciliacion
administrativa, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las partes. Si
en el término de QUINCE (15) DIAS HABILES a partir de la fecha de la primera citacion a las partes
gue haga el conciliador, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir
ante el juez competente en la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliacion si hay lugar a ella es
de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera
de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Los posibles incumplimientos del contrato por parte del CONTRATISTA no son considerados como
controversias o diferencias surgidas entre el CONTRATISTA y LA DIAN.

17. INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El contrato se debe interpretar segun las siguientes reglas: (i) Las referencias a normas juridicas
incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen; (ii) El orden
de los numerales y clausulas no debe interpretarse como un grado de prelacidn entre los mismos;
(i) Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderdn en género masculino y viceversa,
cuando el contexto lo requiera; (iv) Los plazos en dias se entienden como habiles, salvo que de
manera expresa la ley o el contrato establezca que se trata de dias calendario. Cuando el
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vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral para la DIAN, este se trasladara
al dia habil siguiente; (v) el contrato se interpretara de conformidad con las reglas del Cadigo Civil
definidas en los articulos 1618 a 1624; (vi) La contratacion estatal se rige por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de
1993 y demas normas que la modifiquen (Art.13, L.80/1993); y (vii) en cuanto sean compatibles
con la finalidad y los principios de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la modifiquen, las normas
gue rigen los procedimientos y actuaciones en la funcién administrativa seran aplicables en las
actuaciones contractuales. A falta de éstas, regiran las disposiciones del Cédigo de Procedimiento
Civil -ahora Cédigo General del Proceso- (Art.77, L.80/1993, Art.35y 306, L.1437/2011).

18. CESION DEL CONTRATO

Los contratos estatales son INTUITO PERSONAE. EIl CONTRATISTA no podra ceder el contrato
sin autorizacion previa y escrita de la DIAN publicada en SECOP II.

Para ceder su posicién, el CONTRATISTA debe solicitar autorizaciéon a la DIAN, quien debe
responder dentro de los 15 dias habiles siguientes a la solicitud, requiriendo informacién adicional,
comunicando su rechazo o aprobando la cesion.

PARAGRAFO 1. La cesion del contrato que realice el CONTRATISTA sin autorizacion previa y
escrita de la DIAN no produciré efecto alguno ante la DIAN, ni frente a terceros.

PARAGRAFO 2. El CONTRATISTA puede ceder los derechos econdmicos que se derivan de la
ejecucion del contrato, salvo si existe orden, fallo o actuacién judicial de embargo o retencion de
dinero en contra del CONTRATISTA.

19. GARANTIA MINIMA PRESUNTA

El CONTRATISTA garantiza la calidad de sus bienes y servicios en los términos del articulo 13 y
del inciso segundo del articulo 23 del Decreto 3466 de 1982 y la Ley 1480 de 2011.

20. DERECHOS DE AUTOR: (NO APLICA)

20.1 DERECHOS MORALES. De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la ley 23
de 1982y en el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993, los derechos morales que tiene
el Contratista sobre la obra son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.
Por lo tanto, los mencionados derechos seguiran radicados en cabeza del Contratista. Sin
perjuicio de lo anterior, el Contratista autoriza de manera expresa a la DIAN para que realice
la divulgacion de la obra que se creara en cumplimiento del presente contrato.

20.2 CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. Las partes acuerdan
expresamente que los derechos patrimoniales sobre las obras realizadas por el contratista en
cumplimiento del presente contrato perteneceran a la DIAN, incluyendo entre otros, la
reproduccion, distribucion, transformacion, comunicacién publica, puesta a disposicion de
forma ilimitada y cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades
de explotacion y formas de utilizacion que sean posibles dentro del ambiente analogo, digital
o cualquier otro entono tecnolégico. Igualmente, las partes acuerdan que esta transferencia
de derechos patrimoniales a favor de la DIAN es en forma definitiva e irrevocable y tendra la
misma duracion que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos
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patrimoniales que se han cedido y que esta transferencia no tiene limitacién alguna en cuanto
a territorio se refiere, es decir que tiene alcance mundial.

PARAGRAFO 1. Las partes acuerdan que la transferencia de derechos patrimoniales tendra la
misma duracion que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos patrimoniales
que se han cedido.

PARAGRAFO 2. La cesién de derechos patrimoniales no tiene limitacion alguna en cuanto a
territorio, por lo que tiene alcance mundial.

21 LEGISLACION APLICABLE

Como resultado del proceso de seleccion se celebrard un CONTRATO DE OBRA, que se sujetara
en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual a la Ley 80 de 1993, modificada
por Art. 37 y 38 del Decreto extraordinario No. 2150 de 1995, Art, 285 de la ley 223 de 1995, Art.
1 del Decreto extraordinario 62 de 1996, Art. 4 de la Ley 315 de 1996, Ley 1106 de 2006, Ley 418
de 1997, Art. 40 de la Ley 472 de 1998, Art. 247 del Decreto 1122 de 1999, Art. 122 del Decreto
266 de 2000, Art. 30 de la Ley 678 de 2001, Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1 de la Ley 828 de
2003, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012, Decreto 19 de 2012, Ley 1563
de 2012, Ley 1682 de 2013, Ley 1778 de 2016, la Ley 1882 de 2018, Ley 2014 de 2019, Ley 2022
de 2020, Art. 1 de la Ley 2022 de 2020, Ley 2080 de 2021, Ley 2160 de 2021y Ley 2069 de 2020,,
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que adicionen, modifiquen, complementen o regulen la
materia. En lo que no esté particularmente regulado en las normas citadas o en el pliego de
condiciones, contrato o en la oferta, se aplicaran las normas Comerciales y Civiles colombianas
vigentes que sean pertinentes.

22 CLAUSULAS SANCIONATORIAS

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA como tasacion anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del
contrato.

22.1 PENAL PECUNIARIA:

Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones
principales o accesorias del contrato, la DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el
incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por
el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimacion anticipada
de perjuicios, sin que lo anterior sea Obice para que la DIAN imponga multas por mora (simple
retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores perjuicios que no se
encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La clausula penal se pacta con las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento
para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la
extincién de la obligacion principal o accesoria; (ii) EI vencimiento del plazo constituira en mora al
CONTRATISTA, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la
DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se compensara de las sumas
adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de
cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) Habrd lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la ingjecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN
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o le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil;
(v) la declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pactada se realizara
mediante acto administrativo motivado, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011
y articulo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015; (v) con fundamento en los articulos 1596 del
Cadigo Civil y 867 del Codigo de Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si
el contratista cumple solamente una parte de la obligacién principal y el supervisor la acepta, tendra
derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la
obligacion principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; (vi) dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran ejercer su derecho
de contradiccién y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverd el proceso
administrativo sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera
notificada en audiencia y contra el que solo procede el recurso de reposicion que se interpondra,
sustentara, decidira y notificara en la misma audiencia; (vii) en el proceso administrativo
sancionatorio se aplicaran de manera subsidiaria, las normas del cédigo civil y cédigo de comercio
gue regulan el pacto de clausula penal y su reclamacion, en lo que no esté regulado en el contrato
y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (viii) la garantia de cumplimiento
cubre a la DIAN de los perjuicios derivados de: (1) El incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contratista y (2) El pago del valor de las multas y de la
cldusula penal pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio
contractual la DIAN mediante acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer
efectiva la clausula penal pactada, la notificacion de dicho acto administrativo a la aseguradora se
constituird en la reclamacion del pago de la cldusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)

22.2 MULTAS.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,
mediante acto administrativo motivado impondra al contratista multa equivalente al 0.5% del valor
del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que
el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del
proceso administrativo sancionatorio contractual.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no
genera como consecuencia la extincidén de la obligacion principal o accesoria; (ii) EI vencimiento
del plazo constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento
alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas
por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a
través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondra por el simple retardo en el cumplimiento de
alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecucion de lo pactado
no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

PARAGRAFO 1. Durante el plazo de ejecucién del contrato, si el contratista incumple sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social, la DIAN le impondra multas sucesivas y si el
incumplimiento se mantiene por cuatro (4) meses, la DIAN dara aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa (Art. 1, L.828/2003)

PARAGRAFO 2. Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema
de seguridad social sera reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud
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y UGPP, por intermedio del supervisor del contrato, para que inicien las investigaciones
administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de 2003.

23. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios a cargo de
la DIAN, como consecuencia de la no ejecucion del contrato, la DIAN podra ejercer las facultades
excepcionales establecidas en el Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 y Art. 18 de la Ley 80 de 1993.

24, CADUCIDAD ESPECIAL

Si el CONTRATISTA oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un empleado,
el Gobierno quedara facultado para decretar la caducidad del contrato, de conformidad con el
Art.25, L.40/93. Asi mismo, si el CONTRATISTA incurre en cualquiera de las conductas descritas
en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el Art. 31 de la Ley 782 de 2002, la DIAN
mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula
penal pecuniaria. En firme la decision, se liquidara (terminard) el contrato sin indemnizacion alguna
a favor del CONTRATISTA.

25. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la nhormativa colombiana, salvo
gue el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La
parte incumplida debe informar la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y acordar
el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

26. MERITO EJECUTIVO

El contrato presta mérito ejecutivo con su sola presentacion, sin necesidad de requerimiento
alguno para constituirse en mora, requisito al cual las partes renuncian expresa y reciprocamente
en su mutuo beneficio.

27. CAUSALES DE TERMINACION

El contrato se dara por terminado por el vencimiento del plazo de ejecucién pactado, salvo que de
manera anticipada ocurra cualquiera de las siguientes condiciones: (i) Cumplimiento del objeto; (ii)
terminacién anticipada del contrato por mutuo acuerdo entre las Partes; (iii) Declaratoria de
imposibilidad sobreviniente de ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el articulo 1518
del Cédigo Civil Colombiano; (iv) disolucion, fusion o escisién de la persona juridica contratista en
la que la nueva figura societaria no cumpla los requisitos minimos acreditados por el contratista en
el proceso de seleccién en el que le fue adjudicado el contrato; (v) Causas legales de terminacion
unilateral del contrato (articulos 17 y 45 de la Ley 80 de 1993; articulo 5 de la Ley 190 de 1995;
articulo 31 de la Ley 782 de 2002, entre otras); (vi) declaratoria de caducidad del contrato por las
causales establecidas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993; y/o (vii) demas causas legales.

28. GASTOS E IMPUESTOS
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Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones
derivados de la celebracion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia y sus
modificaciones.

29. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Para ejecutar el contrato NO es necesario que que el contratista tenga licencia, permiso o
autorizacién ambiental. Por lo anterior, no es necesario que el Supervisor exija la vigencia de
licencia ambiental alguna.

30. COMPROMISO PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO.

EL CONTRATISTA declara: (i) que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilicita
contemplada en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o
adicione; (ii) que ni el CONTRATISTA, ni sus gestores, accionistas, representantes y/o directivos
se encuentran incluidos en lista(s) de personas sospechosas por lavado de activos, financiacion
del terrorismo, vinculos con el narcotrafico y/o terrorismo.

Las partes se obligan a: (i) realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su
personal a cargo, y en el caso del CONTRATISTA, sus socios, accionistas, administradores,
clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provienen de
actividades ilicitas; particularmente, de lavado de activos o financiacion del terrorismo; (ii) prevenir
la comision de los delitos consagrados en el articulo 323 y 345 del Cédigo Penal por parte del
personal a su cargo, socios, accionistas y/o administradores; y (iii) reportar a la Unidad de
Informacion y Andlisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
actividades sospechosas de lavado de activos y/o financiacion del terrorismo de las que tenga
conocimiento.

31. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Forman parte integral del Contrato: el Estudio Previo y anexos, pliego de condiciones y adendas,
respuesta a observaciones, oferta y adjudicacién del contrato. , publicados en SECOP Il.

32. REQUISITOS GENERALES DE SGSST PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO

Para suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato, el contratista debe cumplir los siguientes
requisitos: (i) entregar al supervisor relacion del personal que pondrda a disposicion para la
ejecucion del contrato; y (ii) entregar al supervisor copia de la afiliacibn a seguridad social en
pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

33. REQUISITOS GENERALES DE SGSST PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera cumplir las siguientes obligaciones: (i) permitir que el personal con el que
ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST programadas por la UAE-DIAN
(art.2.2.4.6.11 del d.1072/15); (ii) pagar oportunamente aportes a seguridad social del personal con
el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el
trabajo de la UAE-DIAN adoptada mediante res.0062 de 01/09/2016; (v) garantizar la utilizacién
permanente de elementos de proteccién personal- EPP por parte del personal con el que
ejecutara el contrato; (iv) cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes
en Colombia; (v) cumplir las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) reportar cualquier acto o condicién
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insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza
para la misma; (vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la
autoevaluacion de los Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No.
0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de
mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus
recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del
Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

34. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL — PESV.

La exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de
conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacion
1. Empresas dedicadas a la

Nivel de disefio e

implementacion del PESV prestacion del servicio de 2. Organizaciones dedicadas a
P transporte terrestre actividad diferente al transporte
automotor
No aplica Entre 1 y 10 vehiculos o un conductor | Entre 1y 10 vehiculos o un conductor

1 Basico Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2y 19| Entre 11 y 49 vehiculos o entre 2 y 49
Tamaiio de : conductores conductores

la

organizacién 5. Estandar Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 y 50 | Entre 50 y 100 vehiculos o entre 50 y 100
conductores conductores

Mas de 50 wehiculos o mas de 50| Mas de 100 wehiculos o mas de 100

3. Avanzado|
conductores conductores

Si el contratista para el cumplimiento de su mision o el desarrollo de su objeto social, cuenta con
una flota de vehiculos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate
o administre personal de conductores (dos o mas), debe presentar copia del radicado de entrega
del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para acreditar el cumplimiento del Art.12,
L.1503/11, modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019.

Si el Contratista realiza subcontratacién del proceso de transporte para el desarrollo del objeto
del contrato con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la
normatividad aplicable en temas de Plan Estratégico de Seguridad Vial.

En todo caso, el contratista debera prever los costos en que deba incurrir por el cumplimiento de
las medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecuciéon de su objeto
contractual. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan
Estratégico de Seguridad Vial para la realizacion de seguimiento y auditorias, con el fin de verificar
el cumplimiento de lo definido en su Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la
ejecucion del contrato.

35. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma electronica de las partes en SECOP
Il, y para su ejecucion requiere (i) Registro Presupuestal, (ii) Constitucion de Garantia de
cumplimiento; (iii) Aprobacion de la Garantia de cumplimiento; y (iv) Suscripcién del acta de
inicio.
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