
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 6.0 

 

  

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

Página 1 | 85 

 

 FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

CONSULTORIA 
 

 

 
TIPO DE PROCESO 

CONCURSO DE MERITOS 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1168 
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – SGP 
VALOR: $ 341.880.336 
FUENTE DE RECURSOS: PDA – FIA – MUNICIPIO S.G.P 
Estudios y diseños para construcción del sistema de acueducto de la zona 
urbana del municipio de El Agrado departamento del Huila – CDR 17121 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.1170 
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – SGP 
VALOR: $ 427.350.289 
FUENTE DE RECURSOS: PDA – FIA – MUNICIPIO S.G.P 
Estudios y diseños para la construcción del plan maestro de acueducto 
del municipio de Colombia Departamento del Huila – CDR 17123 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1172 
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – SGP 
VALOR: $ 427.349.587 
FUENTE DE RECURSOS: PDA – FIA – MUNICIPIO S.G.P 
Actualización a los Estudios y Diseños para la construcción del plan 
maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del corregimiento de Bruselas 
del municipio de Pitalito Departamento del Huila – CDR 17125 
 
 

CONCEPTO DEL GASTO 

Consultoría – Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de 
Acueducto de la zona urbana del Municipio de El Agrado, Departamento 
del Huila. 
 
Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto 
del Municipio de Colombia, Departamento del Huila. 
 
Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Corregimiento de Bruselas, del 
Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 
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PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($1.196.580.212) M/CTE 

FUENTE PDA – FIA – MUNICIPIOS S.G.P 

OBJETO 

Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la 
zona urbana del Municipio de El Agrado, Departamento del Huila, 
Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto 
del Municipio de Colombia, Departamento del Huila y Estudios y Diseños 
para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y Pluvial 
del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del 
Huila. 

PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es trescientos sesenta días 
(365) días o doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá 
vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 
 
El acta de inicio del contrato de consultoría deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio del contratista de consultoría en la 
modalidad interventoría.  
 
Nota: El total de tiempo del contrato es de trescientos sesenta días (360) 
días o doce (12) meses para que se realicen simultáneamente el objeto 
del contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES LA ZONA URBANA Y 
RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO, COLOMBIA Y PITALITO 
- DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

CONCEPTO DEL GASTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

ANÁLISIS DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la 
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.  
 
Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila 
como Gestor del PAP – PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación 
y seguimiento a la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación 
de proyectos ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como presentar 
las solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar 
ajustes de tipo técnico y/o presupuestal. 
 
EL MUNICIPIO DE EL AGRADO solicitó la elaboración de los Estudios y Diseños para la Construcción del 
Sistema de Acueducto para la zona urbana de este municipio. 
 
De este mismo modo, EL MUNICIPIO DE COLOMBIA solicitó la elaboración de los Estudios y Diseños para la 
Construcción del Plan Maestro de Acueducto de este municipio. 
 
Y EL MUNICIPIO DE PITALITO solicitó la elaboración de los Estudios y diseños del plan maestro de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, para el Corregimiento de Bruselas, en el Departamento del Huila. 
 
Dentro del Comité Directivo del PDA No. 77, llevado a cabo el 21 de agosto del año 2024, fue aprobado el 
proyecto denominado:  
 

1. Estudios y diseños para construcción del sistema de acueducto de la zona urbana del municipio de 
El Agrado departamento del Huila – CDR 17121 VALOR: $ 341.880.336 

 
2. Estudios y diseños para la construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Colombia 

Departamento del Huila – CDR 17123 VALOR: $ 427.350.289 
 

3. Estudios y Diseños para la construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del 
corregimiento de Bruselas del municipio de Pitalito Departamento del Huila – CDR 17125 VALOR: $ 
427.349.587 
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Todos estos diseños en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende 
la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en 
zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA 
S.A.E.S.P., adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación de una 
persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad para realizar los Estudios y 
diseños necesarios para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto de los municipios de Colombia y Agrado; 
y Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado sanitario del Centro Poblado de Bruselas, Corregimiento del 
Municipio de Pitalito, Departamento del Huila, atendiendo a lo definido en la Resoluciones del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de junio de 2017 del “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 
de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 
“Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han 
sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el 
Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan 
otras disposiciones”, Resolución No. 844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los 
proyectos de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales”, resolución No. 0799 de 2021 “Por la cual 
se modifica la resolución No. 330  de 2017” y Resolución No. 908 de 2021 “Por la cual se corrigen errores formales 
de la resolución No. 799 de 2021” y las normas que las reemplacen, modifiquen o sustituyan. 
 

2. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

Definida la contratación estatal como el mecanismo para la consecución de los fines del estado a través de la 
colaboración y participación de los particulares y otras entidades de carácter público en la consecución de los 
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el artículo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de 
la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)”. 
 
La Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a fin de propiciar y facilitar 
el desarrollo de su misión institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su gestión y para dar satisfacción a 
la necesidad descrita anteriormente, determinó que resulta necesario adelantar el proceso de contratación que 
garantice la elaboración de los Estudios y diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto de los 
Municipios de Colombia y El Agrado, y la Elaboración de los Estudios y Diseños para la Construcción del 
Alcantarillado Sanitario del Centro Poblado de Bruselas, Corregimiento del Municipio de Pitalito, del 
Departamento del Huila. 
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En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante 
la contratación de una persona natural o Jurídica idónea en razón a la experiencia y disposición de personal 
calificado, con capacidad Jurídica y operativa relacionada para ejecutar las actividades y labores requeridas para 
dar cumplimiento al objeto contractual. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
1. Descripción del Objeto a Contratar 
 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de prestación de servicios con una persona natural o 
jurídica con la capacidad técnica y la experiencia para la elaboración de los Estudios y diseños para la 
Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del municipio de El Agrado y el Plan Maestro de 
Acueducto del Municipio de Colombia y los Estudios y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial del Corregimiento de Bruselas del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 
 
1.2. Alcance de la consultoría  
 
Elaboración de los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del 
Municipio de El Agrado, Departamento del Huila. 
 
Elaboración de los Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 
Colombia, Departamento del Huila. 
 
Elaboración de los Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y Pluvial 
del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 
 
Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas 
en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, y cumplir 
los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
básico establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019  del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del 
sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Así como de aquellos 
que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
A continuación, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para dar cumplimiento al alcance 
del objeto del contrato: 
 
1.3 Actividades a Realizar correspondientes a Acueducto  

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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1.3.1 Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Acueducto, y documento Diagnóstico 
preliminar. (de acuerdo al objeto de cada uno de los proyectos) 

 
1.3.1.1 - Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de acueducto y Alcantarillado.  
 
● Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los métodos 

expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 0661 
de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe tener 
el soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la 
fuente de información a utilizar 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 
0799 de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.  

 
1.3.1.2 - Elaborar Diagnostico Base 

 
 –Elaborar y realizar el estudio de Topografía  
 
• Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la 

resolución 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este 
deberá ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de 
servicios 

• Además, se define que “En las líneas de redes de distribución se dejarán un número de suficientes 
mojones que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras 
especiales”. Para las Líneas de Aducción y Conducción, siendo representados por sus poligonales 
aplicarían para la densificación del número suficiente de mojones cada 500 metros. Es importante definir 
para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.  

• Todos los puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el 
levantamiento topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la 
densificación de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Acueducto y sus componentes, 
se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe para 
respaldar la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red de Acueducto, que incluya el 
Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con 
sus anexos. • Se deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE 
LA ADOPCIÓN DEL MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO 
DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos I, II, III y IV) 
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de 
levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la 
materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 según 
Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y 
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS 
Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento 
de especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. • 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Utilizar la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y 
“POPA 

• Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del 
proceso, los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las 
estadísticas de pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas 
geocéntricas, geográficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores 
admisibles con respecto a la precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos 
Geodésicos de Control Horizontal que sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de 
“Orden 2” según Resolución 1562 de 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también 
los RMS de los Vectores generados. • En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de 
determinación, la línea base, hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, 
utilizando el Modelo Geoidal “Geocol2004” para todos los puntos densificados, así como de los mojones 
y/o estación activa IGAC. 

• Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de 
la línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a 
los ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • 
Presentar en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos 
crudos y procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas 
encargadas de levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir 
cargada en el Plano Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS. 

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 
y 0661 de 2019. 

 
-Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia  
 
• Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto.  
• Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 

Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a 
su escala más detallada, 1:100.000.  

• Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la 
zona de influencia directa del proyecto.  

• Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.  
• Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad 

geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas 
prácticas del año 2020 para la RAS 2017.  

• Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.  
• Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en 

cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las 
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo 
de sondeos, distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de 
construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras 
lineales, definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener 
en cuenta los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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• Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de 
cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo 
de capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de 
cada estructura particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para 
cada estructura particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura.  

• Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos 
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, 
parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de 
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha 
información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).  

• Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los 
asentamientos obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya 
que los mismos son admisibles para el proyecto.  

• Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.  
• Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas 

excavaciones.  
• En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 

correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto.  

• Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.  
• Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 

recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y 
rellenos de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de 
las excavaciones.  

• Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el 
Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla 
estructuras y obras lineales de acueducto. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).  

• El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 
2017 y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de 
la Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir 
firma de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y 
demostrar el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 
2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, 
profesión y número de matrícula profesional.  

• En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación 
del proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019,  

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 
y 0661 de 2019.  

 
 

-Caracterización y trazabilidad del Agua cruda: 
 
• Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 
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• En el artículo 107, paso 3, de la resolución 0330 de 2017, especifica el número de muestras de aguas por 
periodo seco y húmedo a analizar. 

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 
y 0661 de 2019.  

 
Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, 
estudio Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y Tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.  
 
1.3.1.3 Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
 

Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar  
 

▪ Recolección, organización y análisis de la información: 
▪ Investigaciones de campo sobre la situación actual del abastecimiento de agua potable. 
▪ Diagnóstico detallado de la situación del sistema de abastecimiento actual de agua. 
▪ Determinación de la población afectada.  
▪ Proyecciones de la población con el censo 2022 y demanda de agua.  
▪ Características socio-culturales de la población y participación comunitaria  
▪ Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
▪ Estudios básicos.  
▪ Condiciones generales 
▪ Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 

lógico. Análisis de calidad de agua y Tratabilidad, etc. 
▪ Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 
▪ Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 
▪ Estudios ambientales 
▪ Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 

evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención 
de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

▪ Infraestructura existente de otros servicios 
▪ Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 
▪ Vías de acceso 
▪ Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 
▪ Estudios socioeconómicos 

 
1.3.2. Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas 

 

• Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23  de septiembre de 2019.  
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• Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y 
acciones. 

• Diseño hidráulico con software de dominio público  

• Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 

• Formulación y análisis de alternativas 
▪ Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 
▪       Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

• Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso 
requeridas. 

• Aspectos ambientales requeridos 

• Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

• Elaboración del plan de obras  

• Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

• Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

• Presentación, socialización y aprobación 

• Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 
▪ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia 

de la alternativa más viable técnica y económica.  
 

1.3.3 Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de 
los diseños definitivos del sistema de acueducto  

 
-Requisitos Técnicos  

 
• Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 
• Levantamientos topográficos definitivos 
• Investigación de suelos y geotecnia definitivos 
• Determinación de los parámetros de diseño 
• Diseño geométrico y de interferencias 
• Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y 

certificado de responsabilidad. 
• Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 
• Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 
• Análisis predial y gestión de predios 
• Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 
• Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 
• Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 
• Certificación de predios y servidumbres. 
• Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 
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• Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
• Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  
• Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  
• Plan de contingencias 
• Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de 

obra detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
• Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 
• Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
• Manual de arranque y puesta en marcha. 
• Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 
• Manuales de operación y mantenimiento. 
• Formato resumen del proyecto 
• Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula 
profesional. Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

• Presentación, socialización y aprobación 
 

- Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, 
Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten 
apoyo financiero de la Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes 
Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 

 
• Carta de presentación 
• Fichas MGA y EBI 
• Diligenciamiento certificado antropología e historia. 
• Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 
• Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera 

concesionada y férrea. 
• Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se 

desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción 
del mismo. 

• Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 
 
 
 

- Requisitos institucionales:  
 

• Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  

• Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 

• Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 

• Pago de servicios al prestador 
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• Gestión y compromisos del ente territorial 
 

- Requisitos técnicos  
 

▪ Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en 
estudio deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 

▪ El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del 
proyecto de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. 
Cumpliendo la resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 

▪ Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de acueducto; observando el 
reglamento técnico del sector. 

▪ Evaluación de la oferta  
▪ Evaluación de la Demanda 
▪ Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 
▪ Estudio de Topografía  
▪ Estudio hidrológico 
▪ Estudio hidrogeológico 
▪ Estudio de suelos 
▪ Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 
▪ Diseño estructurales  
▪ Diseños eléctricos 
▪ Diseños electromecánicos 
▪ Diseños arquitectónicos 
▪ Memorias de cálculo  
▪ Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 
▪ Memoria de cantidades detalladas por componente 
▪ Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
▪ Análisis de precios unitarios  
▪ Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad 
▪ Intradomiciliarias (si aplica) 
▪ Manual de arranque y puesta de marcha  
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
▪ Disponibilidad de servicios 

 
 
 

- Requisitos Financieros  
 
▪ Presupuesto 
▪ Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 
▪ Plan financiero del proyecto 
 
- Requisitos Ambientales  
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▪ permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 
▪ Permiso de concesión de agua 
▪ Permiso de ocupación de cauce 
▪ Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
▪ Permiso de vertimientos  
▪ Licencia ambiental  
▪ Requisitos Prediales  
▪ Predios (certificados de libertad y tradición y/o sana posesión)  
▪ Servidumbres 
▪ Soluciones individuales en agua y saneamiento 
▪ Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos 

los soportes  
▪ Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y 

Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 
▪ Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 

su Viabilización 
 

1.3.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

 
▪ Documento de Viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en 
medio físico y magnético.  

 
1.4 Actividades a Realizar componente Alcantarillado 
 

1.4.1 Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y documento 
Diagnóstico preliminar. 

 
1.4.1.1 – Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de alcantarillado.  
 
● Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los métodos 

expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 0661 
de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe tener 
el soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la 
fuente de información a utilizar 
 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 
0799 de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.  

 
1.4.1.2 Elaborar Diagnostico Base 
 
 –Elaborar y realizar el estudio de Topografía  
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● Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la 
resolución 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este deberá 
ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de servicios 

●  Además, se define que “En las líneas de redes de colectores se dejarán un número de suficientes mojones 
que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es 
importante definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.  

● Todos los puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el 
levantamiento topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la 
densificación de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus 
componentes, se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe 
para respaldar la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red de Alcantarillado, que incluya el 
Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con 
sus anexos. • Se deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE 
LA ADOPCIÓN DEL MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO 
DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos I, II, III y IV) 
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de 
levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la 
materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 según 
Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y 
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS 
Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de 
especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. • 
Utilizar la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y 
“POPA 

● Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del 
proceso, los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las 
estadísticas de pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, 
geográficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con 
respecto a la precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control 
Horizontal que sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2” según Resolución 
1562 de 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores 
generados. • En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinación, la línea base, 
hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal 
“Geocol2004” para todos los puntos densificados, así como de los mojones y/o estación activa IGAC. 

● Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de 
la línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a 
los ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • 
Presentar en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos 
crudos y procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas 
encargadas de levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir 
cargada en el Plano Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS;  
 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  
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-Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia  
 
● Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto.  
●  Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 

Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su 
escala más detallada, 1:100.000.  

● Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona 
de influencia directa del proyecto.  

● Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.  
● Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad 

geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas 
prácticas del año 2020 para la RAS 2017.  

● Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.  
● Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en 

cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las 
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo de 
sondeos, distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de 
construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, 
definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta 
los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 

●  Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de 
cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada 
estructura particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada 
estructura particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura.  

●  Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos 
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, 
parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de 
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha 
información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).  

● Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los 
asentamientos obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya 
que los mismos son admisibles para el proyecto.  

●  Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.  
● Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas 

excavaciones.  
● En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 

correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto.  

● Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.  
● Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 

recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y 
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rellenos de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de 
las excavaciones.  

●  Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el 
Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla 
estructuras y obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).  

● El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 
2017 y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la 
Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir 
firma de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y 
demostrar el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 
2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, 
profesión y número de matrícula profesional.  

● En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación 
del proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019,  

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
-Caracterización y trazabilidad del Agua cruda: 

 
● Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 
● En el artículo 169, paso 3, de la resolución 0330 de 2017, especifica el procedimiento de la caracterización 

y el número de muestras de aguas por periodo seco y húmedo y los parámetros que se desean medir y 
analizar. 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 
y 0661 de 2019.  

 
Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, 
estudio Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.  
 
1.4.1.3 Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
 

 Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar  
 

▪ Recolección, organización y análisis de la información: 
▪ Investigaciones de campo sobre la situación actual del Sistema de alcantarillado y Ptar. 
▪ Diagnóstico detallado de la situación del Sistema de alcantarillado y Ptar. 
▪ Determinación de la población afectada.  
▪ Proyecciones de la población con el censo 2022 y cálculo de caudales.  
▪ Características socio-culturales de la población y participación comunitaria  
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▪ Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
▪ Estudios básicos.  
▪ Condiciones generales 
▪ Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 

lógico.  caracterización de agua, etc. 
▪ Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 
▪ Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 
▪ Estudios ambientales 
▪ Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 

evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de 
atención de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

▪ Infraestructura existente de otros servicios 
▪ Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 
▪ Vías de acceso 
▪ Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 
▪ Estudios socioeconómicos 

 
-1.4.2. Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas   

 

• Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019.  

• Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y 
acciones. 

• Diseño hidráulico con software de dominio público  

• Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 

• Formulación y análisis de alternativas 
▪ Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 
▪ Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

• Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso 
requeridas. 

• Aspectos ambientales requeridos 

• Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

• Elaboración del plan de obras  

• Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

• Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

• Presentación, socialización y aprobación 

• Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 
▪ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia 

de la alternativa más viable técnica y económica.  
 

1.4.3 Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de 
los diseños definitivos del sistema de Alcantarillado. 

 
-Requisitos Técnicos  
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▪ Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 
▪ Levantamientos topográficos definitivos 
▪ Investigación de suelos y geotecnia definitivos 
▪ Determinación de los parámetros de diseño 
▪ Diseño geométrico y de interferencias 
▪ Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y 

certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 
▪ Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 
▪ Análisis predial y gestión de predios 
▪ Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 
▪ Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 
▪ Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 
▪ Certificación de predios y servidumbres. 
▪ Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 
▪ Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
▪ Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  
▪ Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  
▪ Plan de contingencias 
▪ Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de 

obra detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
▪ Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
▪ Manual de arranque y puesta en marcha. 
▪ Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 
▪ Manuales de operación y mantenimiento. 
▪ Formato resumen del proyecto 
▪ Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula profesional. 
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

▪ Presentación, socialización y aprobación 
 

-Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, 
Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo 
financiero de la Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes 
Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a 
través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 
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▪ Carta de presentación 
▪ Fichas MGA y EBI 
▪ Diligenciamiento certificado antropología e historia. 
▪ Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 
▪ Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera 

concesionada y férrea. 
▪ Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se 

desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la 
construcción del mismo. 

▪ Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 
 

- Requisitos institucionales:  
 

▪ Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  
▪ Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
▪ Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 
▪ Pago de servicios al prestador 
▪ Gestión y compromisos del ente territorial 

 
● -Requisitos técnicos  

 
▪ Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en 

estudio deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 
▪ El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del 

proyecto de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. 
Cumpliendo la resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 

▪ Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando 
el reglamento técnico del sector. 

▪ Evaluación de la oferta  
▪ Evaluación de la Demanda 
▪ Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 
▪ Estudio de Topografía  
▪ Estudio hidrológico 
▪ Estudio hidrogeológico 
▪ Estudio de suelos 
▪ Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 
▪ Diseño estructurales  
▪ Diseños eléctricos 
▪ Diseños electromecánicos 
▪ Diseños arquitectónicos 
▪ Memorias de cálculo  
▪ Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 
▪ Memoria de cantidades detalladas por componente 
▪ Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
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▪ Análisis de precios unitarios  
▪ Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad 
▪ Intradomiciliarias (si aplica) 
▪ Manual de arranque y puesta de marcha  
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
▪ Disponibilidad de servicios 

 
- Requisitos Financieros  
 

▪ Presupuesto 
▪ Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 
▪ Plan financiero del proyecto 

 
- Requisitos Ambientales  

 
▪ permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 
▪ Permiso de concesión de agua 
▪ Permiso de ocupación de cauce 
▪ Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
▪ Permiso de vertimientos  
▪ Licencia ambiental  
▪ Requisitos Prediales  
▪ Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión)  
▪ Servidumbres 
▪ Soluciones individuales en agua y saneamiento 
▪ Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con 

todos los soportes  
▪ Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad 

y Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 
▪ Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

para su Viabilización 
 

1.4.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

 
● Documento de Viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante 
en medio físico y magnético.  

 
3.3. Identificación del Contrato a Celebrar 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo veintitrés del Acuerdo 007 de 2016, por medio del cual se adopta 
el Nuevo Manual de Contratación de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA 
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S.A. E.S.P., y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil y de la Ley 80 el contrato resultante del 
presente proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 
3.4. Obligaciones del Contratista. 
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: elaboración 
de los: 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del Municipio de 
El Agrado, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Colombia, 
Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y Pluvial del 
Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 
 

De conformidad con el alcance definido para el mismo en el Numeral 3.2 del Estudio Previo, de acuerdo con los 
documentos que hacen parte integral del contrato de CONSULTORÍA. 
 
1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá incluir dentro del alcance de los: 

 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del 
Municipio de El Agrado, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 
Colombia, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 

 
2. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del 

Huila S.A. E.S.P para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, 
tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con 
ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

 
3. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá presentar 

al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días hábiles después 
de la legalización del contrato de obra: i) flujo de inversión mensual en obra, ii) programa de inversión del 
anticipo, iii) las garantías que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programación para la ejecución 
del contrato, v) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratación y adjuntando hojas de 
vida y afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL).   
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4. Es responsabilidad del EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA invertir en forma directa e inequívoca el 
anticipo en el objeto contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y 
aprobado por el interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberá: 
i) Presentar informes mensuales de inversión y buen manejo de anticipo, ii) Órdenes de pagos firmadas, con 
las facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la fiducia, iv) Certificación de cuenta de naturaleza 
separada, emitido por la entidad bancaria respectiva. v) Certificación de rendimientos financieros generados, 
emitida por la entidad bancaria respectiva. 

 
5. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparen el 

contrato en los términos del mismo. 
 
6. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben 

asistir a la reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las condiciones 
de seguimiento y ejecución del contrato. 

 
7. Previo al inicio EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá disponer de todo el personal que está obligado 

a suministrar por su cuenta para la ejecución del contrato. El contratista deberá establecer conjuntamente con 
el interventor o supervisor del contrato: a) metodología para los controles administrativos en que deben 
intervenir el contratista de consultoría y el contratista de interventoría: Control de pólizas, control de afiliaciones 
al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, entre otros,  b) 
metodología de control presupuestal, c) programación detallada para la elaboración de los estudios y diseños, 
d) método para realizar el control semanal de la programación.  

 
8. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y 

aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P. Durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, si 
EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará 
sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor.  

 
9. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 

prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA 
deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
10. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes 

al sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados 
a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que 
corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en 
caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes 
correspondientes a los aportes realizados por los mismos.   
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11. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para 
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido 
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá estar debidamente 
identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que 
permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le 
indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato. 

 
12. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal 

vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.  El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10, y la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
“Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector 
de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Así como de aquellos 
que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que 
implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico, y se dictan otras disposiciones”. 

 
13. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá elaborar todos los siguientes estudios:  

 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del 
Municipio de El Agrado, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 
Colombia, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 

 
Entre los que se encuentran (diagnostico situacional del sistema existente, evaluación de la oferta y la 
demanda, formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable, topografía, hidrología,  
estudio de suelos, diseños hidráulicos, diseños estructurales, diseños eléctricos y electromecánicos, diseños 
arquitectónicos, memorias de cálculo, planos, memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas 
de construcción, análisis de precios unitarios, presupuesto de obra e interventoría, cronograma de ejecución 
y flujo de fondos de inversión, etc.), presentarlos debidamente firmados por los profesionales responsables, 
adjuntando la carta de responsabilidad correspondiente. 

 
14. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá generar el manual de arranque y puesta en marcha, y el 

manual de operación y mantenimiento del proyecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad 
técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico –RAS-; dicho manual debe especificar como mínimo tipos de materiales de obra 
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utilizados, equipos y/o herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantía, calidad y/o 
calibración según corresponda, descripción general del sistema incluida su operación,  recomendaciones de 
mantenimiento preventivo y conservación. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, 
planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales según corresponda. Este 
manual deberá contar con la revisión y aprobación por parte del interventor o supervisor. 

 
15. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar el trámite ante las autoridades respectivas, para la 

obtención de los permisos y/o licencias requeridos para la presentación del proyecto, como: concesión de 
aguas, aprovechamiento forestal, ocupación del cauce, cruce de vías, permisos y autorización de paso, o 
cualquier otra intervención del espacio público.  

 
16. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá generar el plano predial del proyecto, y apoyar a la autoridad 

municipal en la entrega de los insumos para obtener los documentos que acrediten propiedad y/o posesión 
de los predios requeridos por parte de la entidad territorial, así como de los predios que requieran permisos 
y autorización de paso para la tubería del proyecto. 

 
17. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá diligenciar y gestionar la aprobación de las fichas MGA y EBI 

del proyecto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
18. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar la socialización del proyecto, estudios, análisis de 

alternativas, diseños y la localización del mismo a la comunidad beneficiaria del proyecto y del área de 
influencia del mismo, invitando además a todas las entidades involucradas y presentando listas de asistencia 
y demás registros que certifiquen el desarrollo de esta actividad.  

 
19. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar cumplimiento a los requisitos documentales para la 

presentación del proyecto ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT). 
 
20. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá radicar el proyecto en ventanilla única del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio con el propósito de obtener concepto de viabilidad o concepto de conformidad 
técnico del proyecto.  

 
21. La CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar el acompañamiento y atención de observaciones 

emitidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su subsanación y hasta la obtención del 
concepto de viabilidad o concepto de conformidad técnico. 

 
22. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá generar la presentación del proyecto, en el formato definido 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ser presentado ante el comité técnico de proyectos del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para emisión de concepto de viabilidad o concepto de 
conformidad técnico del proyecto.  

 
23. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el personal requerido para la ejecución del contrato de consultoría 

debe participar de comités de seguimiento y presentar la documentación requerida por la interventoría y/o la 
entidad contratante, los cuales tendrán una periodicidad quincenal.  
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24. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las 
actas de inicio, suspensión y reinicio, recibo parcial y final del contrato ejecutado, en los formatos y/o modelos 
establecidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y 
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud 
de suspensión deberá contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor 
o supervisor para su respectiva revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentará a la entidad 
para su respectiva aprobación y suscripción. En caso de que el tiempo estimado de suspensión deba 
ampliarse, se dejará constancia del porque se deberá mantener suspendido, en caso de cambio de causal 
de suspensión, deberá dejarse constancia.   

 
25. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás 

trabajos que le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.  
 
26. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas 

por el interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren 
y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, o le releven de las obligaciones 
derivadas del Contrato. El interventor o supervisor estará facultado para suspender el contrato, ordenar el 
rediseño la infraestructura que determine se encuentran mal desarrollados y/o que no cumplan con la 
normatividad dispuesta para tal fin, quedando EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en la obligación de 
rehacer nuevamente lo solicitado, sin que de ello se derive ninguna obligación de Aguas del Huila y/o derecho 
del contratista a efecto de reembolso. 

 
27. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no 

podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la 
verificación por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podrá las acciones 
necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo 
adicional alguno para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas 
condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

 
28. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar a conocer a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., cualquier 

circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
la ejecución del contrato. 

 
29. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato al 

interventor y/o supervisor para su revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado 
por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el cual registre entre otros: i) porcentaje de ejecución y programación. ii) 
actividades realizadas durante el periodo. iii) registro fotográfico. iv) informe de ejecución y correcta inversión 
del anticipo v) informe de ejecución financiera. vi) informe del estado de las garantías. vii) modificaciones del 
contrato. viii) informe de personal, materiales y equipos utilizados durante el contrato. ix) resultados de 
ensayos y análisis realizados durante el periodo. x) estado del cumplimiento de los planes y programas 
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requeridos para la ejecución del proyecto. xi) Correspondencia suscrita y recibida durante el periodo. xii) 
demás aspectos relevantes que sean considerados por el supervisor, y/o aguas del Huila. 
 

30. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar que las obras se diseñen para su construcción 
en zonas del predio con una clasificación baja de amenaza por eventos de origen geomorfológicos e 
hidrometeoro lógicos; dando cumplimiento de las normas sismo resistentes vigentes; que se detalle las 
medidas necesarias para la protección de las obras en caso de requerirse; que se presente un capítulo sobre 
el lote, justificando técnicamente la idoneidad del mismo basado en los estudios especializados; si pese al 
concepto de pre factibilidad del predio desarrollado por el municipio y en caso de que estudios posteriores 
arrojaron resultados diferentes a los esperados, se deberá exigir la recomendación para escoger el sitio ideal 
donde los estudios y diseños deberán estar ajustados.  

 
31. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar que las obras relacionadas con el diseño y la 

construcción de las mismas, cuenten con los respectivos conceptos técnicos en temas relacionados con la 
Gestión de Riesgo de Desastre y se ajusten a la normatividad vigente en esa materia. 

 
32. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato al 

interventor o supervisor del contrato, para su revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato 
suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe 
de personal empleado durante la ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, control de 
afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad 
social y parafiscales (pensión, salud, ARL), comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, 
correspondencia suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución 
del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal y 
contable: Informe final de ejecución y correcta inversión del anticipo, informe final de ejecución financiera 
(registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) 
Control técnico: actividades realizadas durante la ejecución del contrato, memoria de todos los diseños 
elaborados, informes respectivos, cantidades de obra, presupuestos, análisis de precios unitarios (basados 
en estudio de mercado), registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis realizados 
durante la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas de construcción, 
memorias de diseños y planos debidamente firmados, manual de arranque y puesta en marcha, manual de 
operación y mantenimiento, los cuales deben cumplir con toda la normatividad vigente, en medio impreso (3 
originales) y digital (3 archivos), y términos de referencia para contratar las obras físicas. iv) Control jurídico: 
Informe final estado de garantías, póliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones 
del contrato, demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas 
del Huila. 

 
33. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar acompañamiento en los ajustes o modificaciones a 

los diseños, cuando se advierta en la ejecución de las obras, que los motivos que dan lugar al ajuste o 
modificación, correspondían a situaciones previsibles al momento de la ejecución de la consultoría, siempre 
y cuando la ejecución de la obra inicie dentro de los cinco (5) años siguientes a la entrega y recibo de los 
estudios y diseños. 

 
34. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe hacer entrega 

a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato 
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“Documentos para pago contrato de obra final” entre los que se encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) 
Copia del contrato de consultoría y otro sí expedidos. (Si aplica el otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia 
actas de suspensión y reinicios suscritos. e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. 
f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por cada 
mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja 
de compensación). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el 
contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta 
de entrega de obra y recibo a satisfacción suscrita por el contratista, interventor o supervisor, representante 
comunidad beneficiada, alcaldía municipal, administrador y operador servicios públicos. k) Ampliación y/o 
Actualización de garantías según condiciones establecidas en el contrato. l) Resultado de Ensayos de 
Laboratorio, según sea el caso. m) Acta final de consultoría. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo emitido 
por el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de 
anticipos o certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoría. q) Certificación de cuenta 
bancaría por consignar. r) Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando 
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o 
Subgerente Técnico y Operativo. 

 
35. Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente relacionadas con 

el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y Operativo.  
 

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS A ENTREGAR  
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4. ANALISIS DEL SECTOR 

 

4.1.  ANTECEDENTES 
 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, 
presupuestal, política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
A través de los Planes Departamentales se formulará la planificación, armonización integral de los recursos e 
implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados al 
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia 
de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. 
 
Definición de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - 
PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización integral 
de recursos e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.    
 
Son principios de los PDA, los siguientes:  
 
• Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.  

No PRODUCTOS Descripción Del producto 

PLAZO DE ENTREGA 

INFORME 
PRELIMINAR 

INFORME 
DEFINITIVO 

 
Fase 

preliminar 
Metodología, plan de trabajo detallado y 
programación 

15 días  30 días 

1 
Producto 1. 

 Producto 1. Informe Diagnóstico  
130 - 140 días 150 días 

2 Producto 2. 
Producto 2. Diseño preliminar de la 
alternativa escogida como la más viable, 
técnica, ambiental y económica 

200-210 días 

 

 220 días 

 

3 Producto 3. Producto 3. Estudios y Diseños Definitivos  270-280 días 290 días 

4 Producto 4. 

Producto 4. Formulación del proyecto y 
presentación ante el MVCT y/o sistema 
general de regalías y/o mecanismo de 
financiación municipal o departamental 
 

315-320 días 330 días 

5 Producto 5. 
Producto 5. Viabilización y/o concepto 
técnico favorable 

331 días 360 días 

 Fase Final  Liquidación   
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• Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 

• Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.  

• Concurrencia de voluntades.   
• Coordinación interinstitucional.  
• Articulación integral de recursos.  
• Planificación sectorial y desarrollo sostenible.  

 
Son objetivos de los PDA, los siguientes:  
 
 1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio, 

definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como 
en los Planes de Desarrollo Territoriales.  

2. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.  
3. Promover estructuras institucionales que generen economías de escala en la formulación e implementación 

de los PDA.  
4. Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y fortalecimiento institucional.  
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los 

servicios.  
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la protección de las cuencas abastecedoras.  
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA.  
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.  
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos.  
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.  
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de desarrollo urbano.  
12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación. 
La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se fundamenta en la separación 

entre las funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, 
y la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios.  

 
La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas 
de servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o 
áreas urbanas específicas. 
 
El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalías, aportes del Gobierno Nacional, 
corporaciones autónomas regionales), así como la falta de un componente de pre inversión integral y con visión 
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversión y los procesos de 
transformación empresarial.  

 
Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado 
las siguientes deficiencias en su aplicación: (i) desarticulación de planes integrales de inversión y de los planes 
de las E.S.P., (ii) desvío de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la 
segmentación de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv) 
atomización y asimetrías en la distribución geográfica de los recursos con relación a las necesidades.  
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Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial (PME), a través del cual 
cofinancia y presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de operadores 
especializados, con planes de inversión integrales y compromisos de gestión empresarial. Para mejorar la 
gestión empresarial de pequeños prestadores, el MAVDT, implementó el Programa de Cultura Empresarial. 
 
Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para 
el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan 
como la estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento Conpes 3383 
“Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han 
planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías de escala; (ii) 
desarticulación de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y pre inversión deficiente, que resulta en 
inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en 
los procesos de modernización empresarial.  
 
Estas actividades se iniciaron en desarrollo del artículo 6 de la Ley 1151 de 2007,  que desarrolla y prevé  la 
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento básico impulsando el manejo 
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementación de los Planes Departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios públicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor 
control sobre la ejecución de los mismos; además establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional 
al sector de agua y saneamiento se ejecutarán en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 
3463 de marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los 
principios fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su 
formulación y desarrollo. 
 
Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno 
Nacional, adoptó el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en 
municipios, barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las 
políticas y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social 
y mejoramiento de la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad 
y Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando las disponibilidad  de los servicios públicos, en 
las zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos  de Agua Potable, 
Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población.   
Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más 
ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al 
desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,  como Gestor  identificó a través de consultoría de estudios y 
diseños  que las obras de infraestructura prioritarias para  Los Municipios del Departamento del Huila, en el 
corto plazo para el Acueducto,  Agua Potable y Saneamiento Básico, del estudio pormenorizado, arrojando un 
mapa sobre la Optimización, restauración o ampliación  sobre los sistemas  de Acueducto y alcantarillado, 
diagnostico que identificó  de manera  precisa la problemática que vive el Departamento , en los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, lo que  logró poner al descubierto las deficiencias en la prestación del servicio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, situación que es congruente, con los Ítems relacionados por UT-FORDES, 
en el área identificada de acueducto y alcantarillado, lo que genera una inversión en ampliación, optimización, 
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reposición, mantenimiento, construcción  de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el área urbana 
como algunos centros poblados,  así mismo, en la audiencia pública del día 29 de enero de 2009, la comunidad 
huilense, solicitó se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran identificados dentro del 
Plan de Desarrollo del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este 
diagnóstico, pues se  han identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las 
consultorías contratadas con recursos del PDA, y que nos entregará una proyección sobre la optimización de 
los servicios de Acueducto y Alcantarillado, lo que genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por 
ende un mejoramiento de la calidad de vida de la Población huilense en el área Urbana y rural, cumpliendo así 
con las metas propuestas. 
 
En este sentido, la Gobernación del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designó a la Empresa AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P.  en calidad de Gestor del P.D.A., situación que le da plena competencia para la contratación 
de las obras y consultoría y su respectiva interventoría. 
 
La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del 
PDA., es una empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado, 
teniendo como corolario la disposición contenida en el decreto 4548 de 2009 que estableció que los gestores 
deberían contratar bajo el régimen del estatuto general de contratación pública. 
  
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., es una  empresa idónea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y 
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementación y ejecución del PDA,  teniendo como 
antecedente la experiencia  de veinte (20) años que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en 
diagnósticos rurales y urbanos en Agua Potable y Saneamiento Básico, infraestructuras para mejoramiento de 
los sistemas regionales de Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Básico y fortalecimiento institucional a 
cada municipio,  razón esta, que ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en 
dicha empresa para que desarrolle, implemente  y ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité 
directivo del PDA. 
 
Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementación del PDA en el 
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicación del decreto 4548 DE 2009. 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el 
mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) 
cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado 
relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo.  
 
Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, que 
define el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, 
barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y directrices 
del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de 
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la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y Mortalidad 
principalmente en la población infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios públicos, en las zonas que 
carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos de Agua Potable, Saneamiento Básico, 
para lograr una total cobertura en la población. Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo 
bajo una estructura descentralizada más ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia 
del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores 
a los Departamentos. 
 
Que los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la 
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Que Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento 
del Huila como Gestor del PAP – PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que 
incluye la presentación de proyectos ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, así como presentar las solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se 
identifique la necesidad de realizar ajustes de tipo técnico y/o presupuestal. 
 
Dentro del Comité Directivo del PDA No. 77, llevado a cabo el 21 de agosto del año 2024, fue aprobado los 
proyectos denominados  
 

1. Estudios y diseños para construcción del sistema de acueducto de la zona urbana del municipio de 
El Agrado departamento del Huila – CDR 17121 VALOR: $ 341.880.336 

 
2. Estudios y diseños para la construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Colombia 

Departamento del Huila – CDR 17123 VALOR: $ 427.350.289 
 

3. Estudios y Diseños para la construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del 
corregimiento de Bruselas del municipio de Pitalito Departamento del Huila – CDR 17125 VALOR: 
$ 427.349.587 

 
En este documento se incluyó una partida total de todos los estudios por un valor de MIL CIENTO NOVENTA 
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($1.196.580.212) M/CTE en 
el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento., (Subcomponente Pre-inversión Estudios y Diseños). 
Este componente comprende la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras   
de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el área urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. 
 
36. Teniendo en cuenta lo anterior, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL 

HUILA S.A.E.S.P., adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la 
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contratación de una persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad para 
la elaboración de los siguientes estudios:  

 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del 
Municipio de El Agrado, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 
Colombia, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 

 
Atendiendo a lo definido en la Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de 
junio de 2017 del “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 
de 2005 y 2320 de 2009”, resolución 844 de 2018, resolución No. 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución  
0661 del 23 de septiembre de 2019 “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y 
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la 
Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y 
de los programas que implemente el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”, y cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente, Resolución 0631 de 2015; de MINAMBIENTE; con respecto a los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. 
 
Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”, en el entendido de que 
todas las etapas de los proyectos de construcción deberán contar con interventoría integral, la cual efectuará el 
seguimiento de los aspectos contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales 
y jurídicos del proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la 
complejidad del objeto contractual, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P., adelantar la gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación 
Consultoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la 
ejecución de los proyectos de obra atendiendo a los planos, diseños, presupuestos, normas y condiciones 
técnicas establecidas en el proyecto y los demás anexos que hacen parte integral de los contratos de obra y a 
lo dispuesto en la Ley y el Manual de Interventoría de la Entidad. 
 
4.2. SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
  
4.2.1.  ESTRUCTURA SECTOR CONSULTORÍA 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 6.0 

 

  

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

Página 34 | 85 

 

Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad 
de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en 
este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las 
características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, 
alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; 
los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada 
ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. “La 
Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, 
y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” El DANE señala respecto 
de las consultorías en el país, que esta tiene un crecimiento progresivo, toda vez que esta representa en 
Colombia el 4.47% del total de la oferta de producción nacional a precios constantes establecidas desde el año 
2007. De igual manera, estadísticamente se ha observado que, frente a 9.793.282 millones en materia de 
consultoría, tan solo 2.253.634 equivalen a consultorías de carácter extranjero, señalando así que la importación 
de este tipo de servicios presenta un porcentaje muy bajo respecto a la contratación de estos servicios 
nacionales; reflejando así la fuerte preferencia de consultorías nacionales por su fuerte calidad, frente a las 
extranjeras. 
 
En materia de consultoría colombiana, es preciso señalar que predominan las micro y medianas empresas, en 
el marco de una participación del mercado que no supera el 30%. El otro 70%, está distribuido en firmas de 
investigación e independientes cuyo número se estima entre 10.000 y 15.000. El sector de la consultoría, de 
acuerdo con varios (2012), representó el 4.47% del total de la oferta de producción nacional en 2007, dentro 
del marco en el que el valor de los servicios –renglones 44 al 59- representa el 36,7% ($212.133597) de la 
oferta total de productos. En el entendido de que los servicios de consultoría, no constituyen como tal una rama 
económica del Producto Interno Bruto, y que algunos analistas han optado por asumirlo como parte del renglón 
53. Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, se puede catalogar a la consultoría 
como una actividad con baja participación en la economía nacional, históricamente inferior al 3% del PIB, y se 
observa que su comportamiento ha sido bastante dinámico en los últimos años, con un crecimiento anual de 
aproximadamente 0,3% del PIB. ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORÍA. Servicios en Áreas 
Básicas En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el 
funcionamiento de una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeación 
estratégica, el 62 % de las micro y pequeñas empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios 
en el área de mercadeo y ventas frente a un 36% que prefirió el área de planeación estratégica y en un último 
lugar se encuentra un 26% en contabilidad y finanzas, así como lo evidencia el siguiente gráfico. 
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4.2.2. SERVICIOS CONSULTORÍA ÁREAS COMPLEMENTARIAS Por otra parte los servicios de asesoría que 
los empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, referentes a las áreas complementarias como 
Derecho, Talento Humano y Tecnología de la Información, se observa que el área de talento humano, 
compuesto por salud ocupacional y derecho laboral, es el servicio de asesoría que consideran más importante 
obtener, mientras que el área de tecnología y sistematización de la información es la segunda en las que más 
necesitan una asesoría, dejando así en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y 
tributario con un 19%. (Ver gráfico) 
 
 

 
 El servicio de asesoría y consultoría contratado más frecuentemente es el de Marketing y sus derivados, con 
un 21% de participación. En segundo lugar, quedan los servicios de asesoría legal y contable y los servicios de 
calidad y talento humano con un 11%; Planeación estratégica y comercio exterior quedan en un tercer lugar 
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con un 5% seguido de Diagnostico Empresarial con un 4% y en último lugar se encuentran los servicios de 
Emprendimiento empresarial y tecnología de la información representados con 3% de respuestas. 
 
VALOR DE LOS PROCESOS: De conformidad con cada viabilidad expedida por el MVCT. 
 
LA NATURALEZA DEL OBJETO: Consultoría estudios y diseños  
 
EL TIPO DE CONTRATO: Consultoría 
 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Se establecen según tabla 
adjunta que hace parte integral del presente estudio. 
 
4.3.  METODOLOGÍA 
 
Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis económico, el 
estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.   
 
4.4. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR  
 
Es preciso señalar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la cámara colombiana de la 
construcción, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES, generalmente se 
encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES – OBRA CIVIL, siendo que la CONSULTORÍA 
constituye un sub sector dentro del sector económico de la construcción. 
 
4.5. ECONÓMICO 
 
Productos incluidos en el sector de la Construcción. 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, estas condiciones muestran la aptitud 
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Teniendo en cuenta que los 
prestadores del servicio, enunciado en el objeto de la presente contratación.  
 
4.6. TÉCNICO 
 
Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar 
 
37. Teniendo en cuenta lo definido en el proyecto denominado los siguientes estudios:  

 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del 
Municipio de El Agrado, Departamento del Huila. 
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• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 
Colombia, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 
 

 Se requiere la contratación de un consultor con idoneidad suficiente para elaborar los estudios y diseños, 
especialmente en relación con: 
  
1- Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2- Actividades técnicas a cargo del contratista 
3- Actividades administrativas a cargo del contratista 
4- Actividades financieras y contables  
5- Actividades ambientales  
6- Actividades sociales 
7- Actividades legales 
8- Toda estipulación contractual  
 
38. Lo anterior, para realizar la Consultoría de estudios y diseños para garantizar la elaboración de los 

siguientes estudios:  
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del 
Municipio de El Agrado, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 
Colombia, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 

 
llamadas a satisfacer las necesidades de estas comunidades. 
 
 Adicionalmente la CONSULTORIA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato. 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.  
 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
4.7. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.  
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Sin perjuicio de la descripción de la dinámica del sector de la consultoría en el país, a efectos de establecer y/o 
determinar los indicadores financieros aplicables al presente proceso de contratación se adoptarán los definidos 
en los pliegos tipo - Matriz 2 – Indicadores Financieros y organizacionales de Licitación Pública – contratos de 
obra para infraestructura de agua potable y saneamiento básico; como una buena práctica contractual. 
 
4.10. REGULATORIO 
 
4.10.1. Proceso de selección de contratistas 
 
Revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de 
conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se determina que el objeto a contratar tiene la potencialidad 
de determinar el proceso de selección atendiendo además a la cuantía del mismo, de tal suerte que es necesario 
acudir al factor cuantía para tales efectos.   
 
De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el 
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con arreglo al 
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selección. 
 
 
Así las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2024 y atendiendo al objeto contractual 
propuesto, el proceso de selección del contratista debe tramitarse mediante Concurso de méritos abierto, ya 
que el presupuesto estimado es de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS ($1.196.580.212) M/CTE 
 
Atendiendo a que el objeto contractual corresponde a lo determinado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
correspondiéndole el proceso definido en el Numeral tercero artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual encuentra 
desarrollo en los artículos 2.2.1.2.1.3.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.   
 
4.11. Tipología del contrato a celebrar 
 
39. El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de selección que se convoca es la elaboración de 

los siguientes estudios:  
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la zona urbana del 
Municipio de El Agrado, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 
Colombia, Departamento del Huila. 
 

• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial del Corregimiento de Bruselas, del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila. 
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De acuerdo a la descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoría de Obra 
en las voces del párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son también 
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”. 
 
4.12. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
4.12.1.  Datos históricos 
En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:  
 
∇ Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proces

o 

Estado Objeto Departament
o y 

Municipio de 
Ejecución 

Cuantía Fecha 
(dd-mm-

aaaa) 

1 AHCMADO5
-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE 
ALCANTARILLADO 
EN EL CASCO 
UBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA 
ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO 
DE RIVERA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA- PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 

Huila: 
CASCO 

UBANO EN 
EL 

MUNICIPIO 
DE 

VILLAVIEJA- 
ZONA 

URBANA 
DEL 

MUNICIPIO 
DE RIVERA - 
MUNICIPIO 

DE TERUEL. 

$ 
564,154,400.0

0 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
17-05-
2016 
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ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO DE 
TERUEL. 

2 AHCMAD06-
014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Terminado 
Anormalmen
te después 

de 
Convocado 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  NORTE 
DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : 
Garzón, 
Isnos, 

Colombia, 
Algeciras, La 

Plata, 
Campoalegre

. 

$391.860.348,
40 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
28/10/201

6 

3 AHCMADO0
3-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Celebrado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
MUNICIPIO DE 
GARZON FASE 1 

Huila : 
Garzón, 
Agrado, 
Nátaga, 
Timaná 

$ 555,543,647 Fecha de 
Liquidaci

ón 
N/A 
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DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DE LAS REDES 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
PARA LA NUEVA 
E.S.E HOSPITAL 
LUIS ANTONIO 
MOJICA,  
MUNICIPIO DE 
NATAGA ¿ 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN 
LA VEREDA 
CAMENZO DEL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA -
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL  MUNICIPIO 
DE EL AGRADO 
FASE II 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

4 AHCMADO0
2-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
PALERMO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. PLAN 
MAESTRO DE 

Huila : 
Algeciras, 
Palermo, 

Tello, Hobo 

$488,163,728 Fecha de 
Liquidaci

ón 
18/02/201

7 
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ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DE ALGECIRAS 
FASE 2- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO     
ALCANTARILLADO 
EN CENTRO 
POBLADO EL 
CEDRAL 
DELMUNICIPIO DE 
TELLO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
HOBO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

5 AHCMADO0
1-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA  
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA  
LA 
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UN POZO 
PROFUNDO Y 
REUBICACIÓN 
DEL SISTEMA 

Huila : 
Villavieja, 

Tello, Aipe, 
Baraya 

$ 547,745,040 Fecha de 
Liquidaci

ón 
16-02-
2017 
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HIDRAULICO, 
ELECTROMECANI
CO Y 
ADECUACIÓN DE 
OBRAS CIVILES 
DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL 
CENTRO 
POBLADO DE LA 
VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
EN EL CASCO  
URBANO  EN EL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA, 
OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BARAYA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
EN EL CASCO  
URBANO  EN EL 
MUNICIPIO DE 
BARAYA, 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO 
DE TELLO FASE 1- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCION 
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PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO  
CASCO URBANO  
DEL MUNICIPIO 
DE AIPE  FASE 1 - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

6 AHCMADO0
9-013 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE  ALTAMIRA 
FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE   PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO EL 
AGRADO, FASE I, 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
PITAL FASE I- 
CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

Huila : El 
Pital, 

Guadalupe, 
Agrado, 
Altamira, 
Timaná. 

$ 399,899,502 Fecha de 
Liquidaci

ón 
06-01-
2016 
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ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE  ALTAMIRA 
FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE   PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO EL 
AGRADO, FASE I, 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
PITAL FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO 
DE GUADALUPE 
FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
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PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

7 AHCMAD08-
013 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Descartado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE   ALTAMIRA 
FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Altamira 

$ 51,764,120 Fecha de 
Liquidaci

ón 
N/A 

8 AHCMADO0
7-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO  
DEL MUNCIPIO DE 
ALGECIRAS -   
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
FASE 1 MUNICIPIO 
DE OPORAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS PARA 
EL RELLENO 
SANITARIO 

Huila : 
Garzón, 

Oporapa, 
Algeciras, 

Pitalito 

$ 401,012,000 Fecha de 
Liquidaci

ón 
19-

07/2016 
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REGIONAL DEL 
SUR DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 
PARA LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
CIERRE TÉCNICO 
DE LOS 
BOTADEROS A 
CIELO ABIERTO 
DE LOS 
MUNICIPIOS DE 
GARZÓN Y 
PITALITO Préstamo 
BIRF 7742-CO¿. 

9 AHCMAD03-
011 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA  
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN 
EL 
CORREGIMIENTO  
BRUSELAS   
MUNICIPIO  DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Pitalito. 

$ 7,215,364 Fecha de 
Liquidaci

ón 
09-09-
2013 

1
0 

AHCMADO4
-010 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA 
LEGAL Y 
AMBIENTAL  
CONSTRUCCION 
SISTEMA  DE 
ACUEDUCTO  
REGIONAL  
VEREDA EL 
MIRADOR   
BARQUETAS-LA 
PLANTA  DEL 

Huila : 
Guadalupe 

$ 83,067,600 Fecha de 
Liquidaci

ón 
03-04-
2013 
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MUNICIPIO DE 
GUADALUPE ¿ 
CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO  
ALTO MESON  
MUNICIPIO  DE 
GUADALUPE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

1
1 

AHCMADO2
-010 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Celebrado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA , 
LEGAL Y 
AMBIENTAL  A  LA  
CONSTRUCCIÓN  
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA  EL 
LÍBANO SECTOR  
LA YEE  DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA  
PICUMITA DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA HATO 
VIEJO SECTOR  
SAN ISIDRO BAJO 
DEL  MUNICIPIO 
DE SUAZA, EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Suaza $ 55,273,058 Fecha de 
Liquidaci

ón 
22-07-
2013 

1
2 

AHCMADO3
-010 

Concurs
o de 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

Huila : 
Pitalito 

$123,470,898 Fecha de 
Liquidaci

ón 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Méritos 
Abierto 

FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
DE DESCOLE RED 
ALCANTARILLADO 
VEREDA EL TIGRE 
Y GUACACALLO 
DEL MUNICIPIO 
DE PITALITO - 
AMPLIACION DE 
LAS REDES DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA 
DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES EN 
EL 
CORREGIMIENTO 
DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO - 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA 
DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES EN 
EL 
CORREGIMIENTO 
DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

19-09-
2011 

1
3 

AHINDIN01 
-15 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA 
FINANCIERA 
LEGAL  Y 
AMBIENTAL  PARA 
LA  
CONSTRUCCION 
DE 49 UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE 
PAICOL ¿ HUILA Y 

Huila : Paicol $ 21,576,000 Fecha de 
Liquidaci

ón 
04-04-
2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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CONSTRUCCIÓN 
DE ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS A 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO 
VEREDA SAN 
MARCOS 
MUNICIPIO DE 
PAICOL - HUILA. 

1
4 

AHCMAD06-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL  
MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE 
ISNOS  
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : Isnos $124,468,000 Fecha de 
Liquidaci

ón 
03-12-
2018 

1
5 

AHCMAD05-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL, 
INSTITUCIONAL Y 
SOCIAL DEL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO 
POBLADO LA 
VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA  EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Villavieja 

$ 192,820,894 Fecha de 
Liquidaci

ón 
28-08-
2017 

1
6 

AHCMAD03-
015 

Concurs
o de 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

Huila :  Gigan
te 

$441,998,600 Fecha de 
Liquidaci

ón 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Méritos 
Abierto 

FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
DEL  MUNICIPIO 
DE GIGANTE 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

18-04-
2017 

1
7 

AHCMAD04-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
FASE I DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Pitalito 

$ 
1,145,761,000 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
05-12-
2018 

1
8 

AHCMAD01-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  NORTE 
DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  

Huila : 
Suaza, 

Guadalupe, 
Isnos, Elías, 

Pitalito, 
Villavieja, 

Acevedo, La 
Plata 

$371,122,848.
40 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
28-10-
2015 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
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DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

1
9 

AHCMAD08-
014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO 
DE 
CAMPOALEGRE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA- 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
DEL CASCO  
URBANO  DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 
1. 

Huila : 
Algeciras, 

Campoalegre 

$ 575,476,000 Fecha de 
Liquidaci

ón 
02-08-
2016 

 
4.12.2 Datos históricos de compras de otras entidades 
 
Consultado el SECOP I, se encontró que la dinámica de adquisición de servicios de consultoría en la modalidad 
de interventoría a obra es fluida, no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es 
posible determinar que dentro del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante 
la contratación de planes maestros de acueducto o alcantarillado y por ende las respectivas interventorías, 
puesto que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razón a dicha calidad que desarrolla la 
contratación de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que otras entidades que pueden 
considerarse como sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geográficamente diversas, y afrontan 
condiciones geo-políticas, sociales, económicas y culturales diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de 
establecer parámetros comparativos. 
 
4.13. FUENTES CONSULTADAS 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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http://camacol.co/  
http://www.dane.gov.co/  
http://www.banrepcultural.org/  
http://www.colombiacompra.gov.co/  
http://www.fedesarrollo.org.co/  
http://www.dnp.gov.co/  
http://www.mincomercio.gov.co   
http://www.infraestructura.org.co/  
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
http://www.fenalco.com.co/  
http://www.minhacienda.gov.co/  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente 
ley disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral 
De Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia 
de contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los 
actos y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a 
su formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 
previstas en la misma ley.”. 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; 
b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento 
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios 
públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta 
ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas 
específicas (Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los 
períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden 
territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los 
servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad 
prestadora de servicios públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, 
prestación, operación, administración, distribución, generación y comercialización de los servicios públicos de 
Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades 
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de 
acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima por 
acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, definen como de carácter 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto 
de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la 
reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de contratación aplicable a 
los Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el 
Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por  
el decreto 2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015 , se rigen por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de 
la Ley 1150 de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la 
ejecución de un proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición de gestor del PDA 
Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha 
norma, por tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo 
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas 
concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuará 
por regla general a través del procedimiento de licitación pública y, como la contratación que se pretende 
adelantar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
mencionado artículo, en aplicación de esa regla general, se determina que la modalidad de selección aplicable 
es la de licitación pública, teniendo en cuenta la naturaleza y valor del presupuesto oficial del proceso, el cual 
supera el valor de la menor cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 
y el presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde hasta los procesos cuyo 
presupuesto oficial no supere los doscientos treinta y un millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos 
ochenta pesos ($ 231.872480,00). 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 
selección – CONCURSO DE MERITOS – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo estimada 
para el efecto MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS ($1.196.580.212) M/CTE incluido IVA y demás tributos. equivalentes a 1077 SMMLV. 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
QUE LA SOPORTAN 

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente 
ley disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral 
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De Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia 
de contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los 
actos y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a 
su formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 
previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; 
b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento 
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios 
públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta 
ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas 
específicas (Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los 
períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden 
territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los 
servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad 
prestadora de servicios públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, 
prestación, operación, administración, distribución, generación y comercialización de los servicios públicos de 
Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades 
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de 
acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima por 
acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, definen como de carácter 
estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto 
de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la 
reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de contratación aplicable a 
los Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el 
Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por  
el decreto 2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de 
la Ley 1150 de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la 
ejecución de un proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición de gestor del PDA 
Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha 
norma, por tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 6.0 

 

  

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

Página 56 | 85 

 

previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas 
concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuará 
por regla general a través del procedimiento de licitación pública, excepto en los casos que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, en aplicación de dicha regla, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que el objeto contractual dispuesto corresponde 
a un contrato de consultoría y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del proceso el cual supera el 
valor de la mínima cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el 
presupuesto anual de la entidad. 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 
selección – Concurso de Méritos Abierto – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo 
estimada para el valor de efecto), MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS ($1.196.580.212) M/CTE Incluido IVA y demás tributos. equivalentes a 1077 
SMLMV 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor estimado de los estudios y diseños requeridos es efecto MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($ 1,399,998,848.00), incluido IVA y demás tributos. equivalentes a 1077 SMLMV,  Este valor incluye todos los 
costos, gastos, impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar 
y demás descuentos de carácter departamental vigentes a la apertura del presente proceso de selección. 
 
El valor del presente proceso fue estimando bajo la modalidad de pago denominada como reembolso de costos 
directos de sueldos de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un factor 
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, atendiendo al personal 
requerido para la ejecución del contrato, el plazo de ejecución y la modalidad de pago establecida. 
 
El valor del presente proceso, incluye los salarios del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados 
por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, 
muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento, hospedaje, 
ensayos de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos 
generados durante la ejecución del mismo. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que 
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del 
factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificación. 
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Las tarifas se fijan de acuerdo con los precios promedio del mercado y con base en la experiencia de la Entidad 
con respecto a las tarifas de alquiler de vehículos y transporte, edición de informes y registros fotográficos, 
topografías en general, y demás actividades desarrolladas anteriormente en procesos similares. 
 
En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: Localización de las obras existentes;  Magnitud del 
proyecto; Información existente;  Costos y disponibilidad de la mano de obra;  Rendimientos para cada actividad;  
Equipo necesario para cada actividad; soportes necesarios;  requisitos de la presentación de los proyectos. 
 
Dentro de los costos administrativos se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan 
al Departamento del Huila. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta, se procederá de conformidad con la normatividad tributaria 
vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicarse la norma que lo excluye o le 
otorga la exención. 
 
Los proponentes serán responsables de informar e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o 
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos 
conceptos. 
 
Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo de ejecución del contrato de obra NO 
generarán mayor valor respecto de la consultoría, debiendo el contratista de consultoría garantizar su 
realización hasta la liquidación del contrato de obra. 
 

7. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

 
El Comité Evaluador verificará que la propuesta presentada cumpla con los factores de verificación relacionados 
con los requisitos mínimos exigidos, evento en el cual se procederá aceptar el ofrecimiento de conformidad con 
lo establecido en el proceso contractual. En caso contrario, indicará cual es el requisito no cumplido a fin de 
subsanarse. Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta: 
  

Tabla No. 1. Factores de Verificación de Requisitos Mínimos 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

Capacidad JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

Idoneidad TÉCNICA (perfil –EXPERIENCIA) CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Para la verificación del cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica, financiera y de organización, e 
idoneidad técnica, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomará como base el Registro Único de Proponentes. 
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Atendiendo al artículo 56 del Acuerdo 007 de 2016, por el cual se adopta el nuevo manual de contratación de 
la Sociedad Aguas del Huila, adicional a ello y de conformidad con las características del objeto a contratar se 
requiere la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, por lo cual la 
Entidad Estatal realizará dicha verificación en forma directa solicitando la documentación que requiera para el 
efecto. 
 
La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. realizará el 
estudio y análisis de la propuesta, teniendo en cuenta para ello los criterios contenidos en la invitación a 
presentar propuesta en concordancia con lo establecido en el Manual de contratación de la entidad y demás 
normas concordantes y complementarias.  
 
7.1. REQUISITOS JURÍDICOS 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por 
la vigencia del Contrato y un año más. 
 
Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisará que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la 
fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 
nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, 
y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
directo que lo faculta. 

A efectos de lo anterior, el proponente deberá presentar los documentos que se enuncian a continuación: 

7.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta: La carta de presentación tiene como propósito que el 
Proponente exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitación, que acepta 
sus condiciones y cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. Esa carta deberá 
ser suscrita por el Proponente, representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere 
lugar. 

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas jurídicas la 
Propuesta deberá estar avalada por ingeniero civil cuando el representante legal del Proponente no 
ostenta dicha calidad. 

7.1.2. Certificado de Existencia y Representación Legal y Facultades. Con el propósito de acreditar la 
capacidad jurídica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona jurídica nacional 
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o extranjera con sucursal en Colombia, deberá anexar el certificado expedido por la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio de la sociedad. El certificado deberá contener la siguiente información y 
condiciones: a) Fecha de expedición. B) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el 
objeto del proceso y las facultades del representante legal. C) Que el término de duración de la sociedad 
sea como mínimo igual al termino de ejecución del contrato y un año más. 2) Si el Proponente es una 
persona jurídica extranjera acreditarán su existencia y representación mediante certificado expedido por 
la autoridad competente en el país de su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso 
de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se trata de 
personas naturales o jurídicas, deberá acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores 
dependiendo de su naturaleza jurídica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que 
existe al conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecución 
del objeto a contratar.  

7.1.3. Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propósito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y 
los eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantía de 
Seriedad de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 Numeral 1. Del Acuerdo 
007 de 2016, por el cual se adopta el nuevo manual de contratación de la Sociedad Aguas del Huila 
S.A. E.S.P. El valor de la garantía será del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo 
en cuenta la experiencia y el histórico de la Entidad.  

La póliza constituida deberá estar acompañada con su correspondiente recibo de pago total de la prima 
de seguros.  

Así mismo se establece en el caso de persona jurídica deberá tomar la Garantía con el nombre o razón 
social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal deberá tomarse 
la Garantía a nombre del Consorcio y/o Unión Temporal indicándose sus integrantes e identificación. 

7.1.4. Certificación de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral. Para la Entidad es importante 
que sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza 
los riesgos del Proponente en razón al incumplimiento de esa obligación, así como una eventual 
demanda por dicho concepto. El proponente deberá aportar el documento correspondiente según se 
trate de persona natural o jurídica.  

7.1.5. Certificado De Inscripción, Calificación Y Clasificación En El Registro Único De Proponentes, 
Expedido Por La Cámara De Comercio De La Jurisdicción Donde Tenga El Asiento Principal De 
Sus Negocios (Personas Naturales) O El Domicilio Principal (Personas Jurídicas). 

Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación 
en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento 
principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
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Para las personas naturales y/o jurídicas inscritas bajo los parámetros del Decreto Reglamentario 1082 
de 2015, denominado UNSPSC, deberán acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:  

Tabla. Clasificación RUP 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

 
Servicios 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80101600 Gerencia de Proyectos 

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del 
cierre del proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en 
firme a la fecha límite para la entrega de la propuesta. 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 
individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar 
y además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad. Cada 
integrante debe estar clasificado en los anteriores códigos. 

7.1.6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación. Con el fin de 
conocer los antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de selección se 
establece que el Proponente deberá anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. El certificado que se allegue deberá haber sido expedido con 
máximo treinta (30) días de antelación al Cierre del Proceso. Igual requisito deberá acreditar el 
representante legal de la persona jurídica Proponente. Así mismo se aclara, que esa solicitud se hace 
a título de colaboración con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad consultará los mismos 
a través de la página de la Procuraduría General de la Nación. 

7.1.7. Identificación Tributaria: Con el propósito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el 
Proponente y trámite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT. 

7.1.8. Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República). Con el fin de conocer los 
antecedentes fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes 
fiscales expedido por la Contraloría General de la República. Valga señalar, que incluso se prevé como 
causal de rechazo de la oferta el hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad 
fiscal, porque la Entidad tiene la obligación de procura el buen ejercicio y correcta inversión de los 
recursos del Estado.  

7.1.9. Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas por la Ley. Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades 
e incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratación Estatal 
y que a futuro puedan afectar el proceso de selección, la suscripción y/o ejecución del Contrato, se 
establece que el proponente certifique dicha condición. 

 
7.2. CAPACIDAD FINANCIERA  
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Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los índices que se 
relacionan a continuación. 
 

• Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo 
Corriente / Pasivo Corriente. 

 

• Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y 
compromisos con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). 

 

• Razón de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  

 

• Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los 
resultados de la razón corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Para el presente proceso de contratación se adoptarán los definidos en los pliegos tipo - Matriz 2 – Indicadores 
Financieros y organizacionales de Licitación Pública – contratos de obra para infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico; como una buena práctica contractual.  

- Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70% 

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial 

 
Forma de Determinación para Proponentes Singulares: 

 
Para proponentes singulares, sean personas naturales o jurídicas, los indicadores se determinarán de 
conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, es decir se obtendrán de la información 
contenida en el Registro único de proponentes del oferente debidamente actualizado y en firme. 
 
Forma de Determinación para Proponentes Plurales: 
 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal, a excepción del capital de trabajo y el patrimonio los 
cuales se tomarán como sumatoria simple de los indicadores de los participantes, se tendrá en cuenta el 
promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación, 
considerando a tal fin y conforme lo señalado en la tabla anterior, las siguientes definiciones:  
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ACn= Activo corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
PCn= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal. 
UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
GI = Gastos de Intereses de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
PTn = Pasivo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 
cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional 
sea negativa, caso último en el cual será inhabilitado.  
 
Si el proponente es de aquellos que conforme la ley no está obligada a estar inscrito en el RUP, deberá 
acreditar su capacidad financiera con certificación anexa a la oferta suscrita por el representante legal y 
aportar la tarjeta profesional del contador y certificación de vigencia, que deberá contener como mínimo 
información sobre la capacidad financiera (CF) que se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez y 
de patrimonio del proponente. 

 
5.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en RUP. 

 

• Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad 

del patrimonio. 

• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 

los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 

la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 

rentabilidad sobre patrimonio. 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los 
índices arriba solicitados como el promedio de acuerdo al porcentaje de participación de los 
componentes de los índices de cada uno de los integrantes. 

 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Indicador Índice requerido 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al  0% 
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Lo anterior de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta el promedio ponderado de cada uno de 
los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación, considerando a tal fin y conforme lo señalado en 
la tabla anterior, las siguientes definiciones:  
 
UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
Pn = Patrimonio de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal.    
 
7.3. EXPERIENCIA 

 
El Proponente debe acreditar la experiencia general y específica que se discrimina a continuación: 

 
7.3.1. EXPERIENCIA GENERAL: 
 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar la ejecución, terminación y 
liquidación de máximo dos (2) contratos de consultoría en la modalidad de estudios y diseños de obras 
hidráulicas, redes hidráulicas a flujo libre y/o a presión, suscrito con entidades públicas o privadas, cuyo 
objeto esté clasificado en los códigos UNSPSC descritos anteriormente, y cuyo valor en sumatoria sea igual o 
superior al equivalente del presupuesto oficial estimado efecto MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($1.196.580.212) M/CTE, traído a valor presente, 
el cual deberá estar reportado en la información consignada en el Registro Único de Proponentes. Para el caso 
de los consorcios o uniones temporales, el aportante de ésta experiencia deberá tener una participación no 
inferior al 30% dentro del respectivo ente. Los contratos deberán contener la totalidad de los códigos certificados 
como experiencia en el RUP: 81101500 y 80101600. 
 

• Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil o 
ingeniería sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a diez 
(10) años, contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del 
presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matrícula 
Profesional.  

 

• Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a un (1) año, contados desde su fecha de constitución 
hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir contratar con 
el estado la ejecución de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará 
mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 
La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, 
título profesional en ingeniería civil o ingeniería sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y 
experiencia general no inferior a diez (10) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta 
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profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará 
presentando la fotocopia de la Matrícula Profesional.  

 

• Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: La experiencia 
general se determinará conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas jurídicas antes 
expresadas, las cuales deberán concurrir en cada uno de sus integrantes. 

 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

 

Servicios 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80101600 Gerencia de Proyectos 

 
La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del 
proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha 
de cierre del presente proceso. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 
individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y 
además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la entidad. 
 
7.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

La Entidad requerirá como experiencia especifica un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos 
generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato 
a ejecutar, con lo cual se busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de 
labores iguales o similares al objeto contractual.  

 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar experiencia específica en 
proyectos con objeto similar al que se define en el proceso de selección o de componentes incluidos en su 
presupuesto oficial. 
 

• Persona Natural o Jurídica: Deberá acreditar la ejecución, terminación y liquidación, de dos (2) 
contratos de consultoría, diferentes a los de la experiencia general, uno (01) contrato en la modalidad 
de  estudios y diseños hidráulicos de agua potable (acueductos ) y uno (01) contrato en la modalidad 
de estudios y diseños de sistemas de Alcantarillado y/o estudios y diseños planes maestros de agua 
potable y Alcantarillado, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté clasificado en 
los códigos UNSPSC descritos anteriormente, los cuales deberán estar reportados en la información 
consignada en el Registro Único de Proponentes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, 
el aportante de ésta experiencia deberá tener una participación no inferior al 30% dentro del respectivo 
ente. los contratos deberán contener los siguientes códigos certificados como experiencia en el RUP: 
81101500 y 80101600. 
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La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a 
satisfacción a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o la resolución 
0330 de 2017. 
 
La experiencia que proponente acredite de los dos componentes (acueducto y alcantarillado) en un solo contrato 
será válida cumpliendo con dos contratos, de igual alcance, y cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto 
oficial.   
 
Para efectos de verificar éste requisito de experiencia habilitante y darla por suficiente, el proponente deberá 
acreditar que dentro de los dos (2) contratos presentados, se hayan desarrollado las siguientes actividades:   
 

- Un (1) Estudio y diseño de un (1) sistemas de acueducto y/o planes maestros de acueducto; lo anterior que 
incluya modelación hidráulica del sistema en software de diseño. 

- Un (1) Estudio y diseño de un (1) sistemas de alcantarillado y/o planes maestros de acueducto y 
alcantarillado; lo anterior que incluya modelación hidráulica del sistema en software de diseño. 

- Como mínimo un (1) contrato debió ser viabilizado por una Entidad competente para tal fin a nivel nacional 
y/o departamental. 

La acreditación de ésta experiencia se hará mediante el allegamiento de copia del contrato, acta de recibo final, 
acta de liquidación y certificación legible del respectivo contrato, actas de aprobación la cual debe contener 
como mínimo: a. El nombre de la entidad contratante; b. Nombre del contratista; c. El objeto del contrato; c. Su 
valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duración (Día, mes y año de inicio y liquidación); y, e. La 
firma de un representante de la entidad. 

 

NOTAS: Para las personas que hayan ejecutado planes o estudios y diseños fuera del país, podrán certificar 
la población beneficiada mediante documento emitido por la entidad responsable del Censo de población del 
respectivo país, censada o proyectada al año 2018, o deberá suministrar la página Web de la entidad 
responsable del censo de población en dicho país. 
 

• Consorcios o Uniones Temporales: Deberá acreditar la experiencia específica exigida para con personas 
naturales o jurídicas individualmente consideradas, la que podrá acreditarse conjuntamente, siempre que el 
integrante que la aporte, tenga una participación igual o superior al 50% en el ente colectivo. 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificación expedida por la entidad contratante, contrato de obra 
y actas de terminación y liquidación, siempre y cuando ésta contenga la información necesaria para verificar.  

 
NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomará del 
valor presente hallado con la siguiente fórmula. 
VP=  (V1) X (SMLMV) al momento de cierre el presente proceso)  
VP=  valor presente 
V1=  (Valor de ejecución de las obras) / (Salario mínimo mensual a la fecha del acta de terminación de obra). 
 
La valoración de la experiencia específica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 6.0 

 

  

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

Página 66 | 85 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la sumatoria de las 
experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es 
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación 
no inferior al 50% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su 
ejecución.  

 
En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en el 
numeral anterior; 
 
1. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvieron 

a la fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) se hará conforme al salario vigente en dicho año.  

2. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado en 
dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la TRM 
oficial. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estado 
Unidos de América, deberá convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor correspondiente al promedio 
de las tasas de cambio vigentes entre el Dólar de los Estados Unidos de América y dicha moneda al inicio y 
terminación del contrato. Efectuada esta operación se seguirá lo indicado en el numeral anterior. 

3. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual, no 
será tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, 
y para su consideración, el contrato deberá estar terminado. 

4. Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia, incluya la 
gerencia de obra y/o la administración delegada, solamente se valorará como experiencia el valor de los 
honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra. 

5. En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta las 
actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 

6. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
7. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se aceptará 

como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y liquidado en 
la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.  

8. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del 
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unión temporal que quiera acreditarla. 

 
Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y filial: 
 
El Proponente deberá demostrar la situación de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de 
la sociedad matriz, subsidiaria o filial: 
 
(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz,  la  situación  de  control  se  verificará  (i)  en  el  
certificado  de  existencia  y representación legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es 
extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente en el cual conste  la  
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inscripción  de  la  situación  de  control,  si  la  jurisdicción  de  incorporación  de  la sociedad controlada tuviere 
tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de 
un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que 
en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida 
conjuntamente por los representantes legales del  Proponente y de la sociedad controlante; para fines de 
claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes 
legales de cada una de las sociedades involucradas. 
 
(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situación de control 
se verificará (i) en el certificado de existencia   representación legal de la sociedad controlada en el cual conste 
la inscripción de la situación de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada 
cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan   es   extranjera,   se   acreditará   (1)   mediante   el   certificado   de   
existencia   y representación legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de 
control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al 
certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes 
legales del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá 
constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades 
involucradas. 
 
(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situación de control se 
verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad controlada por la matriz en la 
cual conste la inscripción de la situación de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situación de 
control de la matriz sobre el Proponente se deberá verificar el certificado de existencia y representación  legal)  
(ii)  si  la  sociedad  controlada  por  la  matriz  cuyos   Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se 
acreditará (1) mediante el certificado de existencia y  representación  legal  de  la  sociedad  controlada  en  la  
cual  conste  la  inscripción  de  la situación 1 de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la 
sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) 
mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según 
la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante 
certificación expedida conjuntamente por los representantes  legales  del  Proponente,  la  matriz  del  
Proponente  y  de  la  sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en 
documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 
NOTA: Para los supuestos a y c, la sociedad matriz deberá suscribir un contrato de fianza en los términos 
previstos en el Código de comercio y allegar con su propuesta. 
 
7.3.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL EXIGIDO. 
 
El proponente deberá ofertar el siguiente personal de trabajo, de conformidad con las condiciones de formación, 
experiencia y dedicación que se enuncia a continuación: 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.  

No. CARGO A 
DESEMPEÑAR  

CAN PREGRADO/POSTGRADO % 
DED 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

1 
Director General 
de Consultoría 

1 

Ingeniería Civil o Ingeniería 
Sanitaria o carreras afines  

 
Con Postgrado en áreas 
relacionadas con hidráulica 

15% 

Mínimo doce 
(12) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional, y 
ocho (08) años 
en el 
Postgrado, 
desde la 
obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

Haber 
participado 
como director 
de mínimo un 
(1) proyecto de 
elaboración de 
estudios y 
diseños de 
sistemas de 
acueducto  y 
uno (1)  de 
Alcantarillado. 
 
 

2 
Especialista 
Hidráulico 

1 

Ingeniería Civil o Ingeniería 
Sanitaria  

 
Postgrado en áreas 
relacionadas con hidráulica 
y/o recursos hídricos 

20% 

Mínimo doce 
(12) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional y 
ocho (8) años 
en el postgrado 
desde la 
obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso 

Haber 
elaborado 
como mínimo 
dos (2) diseños 
en los cuales 
se incluyan: 
uno (1) en 
sistemas de 
acueducto y 
uno (1) de 
Alcantarillado. 

3 
Asesor 

Ambiental 
1 

Ingeniero Ambiental, civil, 
Biólogo o Ingeniero 
Químico. 

Con Maestría en Ingeniería 
Ambiental 

10% 

Mínimo doce 
(12) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional y 
(8) ocho años 

Como mínimo 
haber 
Elaborado un 
(1) estudio de 
modelación de 
la calidad del 
agua para 
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en la Maestría 
desde la 
obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso 

instrumentos 
de 
Planificación 
Ambiental. 

4 
Especialista 
Estructural 

1 

Ingeniería Civil  

con 
Especialización en 
estructuras   

15% 

Mínimo cinco 
(5) años desde 
la fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional, 
hasta la fecha 
de apertura del 
presente 
proceso 

Haber 
elaborado 
como mínimo 
dos (2) diseños 
en los cuales 
se incluyan: 
proyectos que 
contengan 
estructuras 
hidráulicas.  

5 Geotecnista  1 
Ing. civil con maestría en 
geotecnia  

10% 

Mínimo diez 
(10) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional Y 
(5) cinco años 
en la maestría 
desde la 
obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

Haber 
participado 
como 
geotecnista en 
mínimo dos (2) 
contratos de 
estudio y 
diseño de 
sistemas de 
acueducto y 
dos de 
Alcantarillado  

6 Ing. catastral  1 

Ingeniero Catastral y 
Geodesta  

Con Postgrado en la 
modalidad de Maestría en 
Geografía. 

10% 

Mínimo quince 
(15) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional y 
diez (10) años 
en la maestría 
desde la 

Haber dirigido 
el componente 
Catastral de 
por lo menos 
seis (6) 
proyectos de 
Ingeniería 
relacionados 
con la 
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obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

Consultoría, 
que tengan 
que ver con 
redes y obras 
hidráulicas. 
 

7 

Ingeniero de 
Estudio de 
mercado, 

Cantidades de 
obra, APU, 

Presupuesto, 
Especificaciones 

y apoyo 
interdisciplinario  

3 

Ingeniería Civil o Ingeniería 
en áreas afines. 

 

100% 

Mínimo diez 
(10) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional, 
hasta la fecha 
de apertura del 
presente 
proceso.  

Profesional de 
apoyo o 
ingeniero 
residente en 
mínimo uno (1) 
proyectos de 
consultoría en 
la elaboración 
de estudios y 
diseños de 
sistemas de 
acueducto y 
uno de 
alcantarillado. 

8 
Técnico en 
topografía 

3 Ingeniero Topográfico  100% 

Mínimo diez 
(10) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la tarjeta 
profesional, 
hasta la fecha 
de apertura del 
presente 
proceso. 

Haber 
trabajado en 
por lo menos 
cinco (5) 
proyectos, los 
cuales 
demuestre que 
haya levantado 
más de 150 km 
en redes.  

 
Nota 1: Para acreditar la experiencia del personal se deberá anexar certificado expedido por la entidad pública 
o privada contratante; o si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este 
sea válido, deberá aportar como soporte, copia del contrato suscrito entre dicha entidad pública contratante y 
el contratista, así como de las Actas de Recibo Final correspondientes.  
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo 
de trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 

 
1. Se podrá presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la 

experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo; 
2. Copia de la matrícula o tarjeta profesional o certificación vigente. 
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3. Certificaciones de participación firmadas por el contratante que contenga como mínimo la siguiente 
información: 
 

✔ Nombre del contratante; 

✔ Objeto del contrato;  

✔ Valor del Contrato; 

✔ Cargo desempeñado; 

✔ Periodo de participación. (De – Hasta) 

✔ Firma del personal competente. 
 

4. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 
traducción oficial correspondiente. 

5. La experiencia profesional del equipo de trabajo será contabilizada a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

6. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

7. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar 
en el proyecto objeto del presente proceso de selección, en los tiempos y dedicaciones exigidos. 

8. El contrato deberá estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar 
propuestas.  

 
No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad 
de la persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo. 
 

8. PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

Adelantado el proceso de verificación de requisitos habilitantes, se procederá a la ponderación de los requisitos 
que sean objeto de puntuación. Conforme a lo previsto por el artículo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 
2016, de la Junta Directiva de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, 
La Resolución CRA 151 de 2001 y CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos mínimos 
exigidos, atendiendo al numeral inmediatamente anterior, la oferta más favorable para la entidad será la que 
resulte con la mayor puntuación respecto de la ponderación de los elementos soportados en los puntajes o 
fórmulas que se señalan a continuación. 
  
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación y ponderación de las 
propuestas no podrá subsanarse. 
En orden a lo anterior, las propuestas habilitadas se calificarán según los siguientes criterios y puntajes: 
 

Tabla. Relación de criterios de ponderación y puntaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE OTORGADO 

PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Máximo 890 puntos 

1. Experiencia específica adicional del proponente Máximo 445 puntos 
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2. Experiencia específica adicional del equipo de 
trabajo 

Máximo 445 puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Máximo 100 puntos. 

INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Máximo 10 puntos. 

TOTAL MIL (1000) PUNTOS 

 
Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de evaluación serán evaluadas conjuntamente 
sobre una asignación máxima total de mil (1.000) puntos. 
 
8.1. PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS.  
 
A efecto de la ponderación de los aspectos técnicos, se tendrán en cuenta los elementos técnicos de que 
dispone el proponente y ofertados por este para la ejecución del contrato a suscribir, como es el caso de la 
experiencia específica adicional del Proponente y la experiencia específica adicional del equipo de trabajo 
mínimo exigido.  
 
8.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a la sumatoria de los contratos aportados para 
acreditar la experiencia específica habilitante, demuestre cumplir con la cantidad de proyectos requeridos en el 
cuadro siguiente se le asignará un máximo de 445 puntos así: 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

 
Experiencia específica adicional del 

Proponente. 
 

1 proyecto adicional 150 

2 proyectos adicionales 250 

3 proyectos adicionales 350 

4 proyectos adicionales 445 

PUNTAJE MÍNIMO POSIBLE 150 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 445 

 
8.1.2.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a la experiencia específica habilitante de los 
siguientes profesionales, supere la experiencia específica de la siguiente manera se le asignará un máximo de 
445 puntos así: 
 

CARGO A 
DESEMPEÑAR  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
PUNTAJE 

OTORGADO 
RANGO DEL 

PUNTAJE 

1-Director General de 
Consultoría 

SI E.E ≥ 2.1 Proyectos ≤  3 
Proyectos 

80 80 - 150 
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Si E.E ≥ 3.1 proyectos   ≤ 4 
Proyectos 

100 

Si E.E ≥ 4 Proyectos   150 

2- Especialista 
Hidráulico 

SI E:E ≥ 2.1 Proyectos ≤ 3 
Proyectos  

50 

50 - 150 SI E.E ≥ 3.1 proyectos ≤  4 
Proyectos 

100 

SI E.E ≥    4.1 Proyectos  150 

3 – Asesor Ambiental 

SI E:E ≥ 2.1 Proyectos ≤ 3 
Proyectos  

50 

50 - 145 SI E.E ≥ 3.1 proyectos ≤  4 
Proyectos 

100 

SI E.E ≥    4.1 Proyectos  145 

PUNTAJE MÍNIMO POSIBLE 1 80 

PUNTAJE MÍNIMO POSIBLE 2 50 

PUNTAJE MÍNIMO POSIBLE 3 50 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 1 150 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 2 150 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 3 145 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE SUMANDO 1+2+3 445 

 
Donde E.E. = Experiencia Específica 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni 
es causal de rechazo de la propuesta, solamente implica la no asignación del puntaje respectivo. 
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas calidad se 
sujetarán a lo definido para el Personal Mínimo Requerido. 
 
8.2. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo puntaje (En 
máximo de 100) a  los proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante legal, 
que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 51 del Decreto – Ley 019 de 2012, se 
otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países 
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a 
sus bienes y servicios nacionales. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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Tabla. Criterios para la asignación de puntaje por estímulo a la industria nacional. 
 

Origen de los Bienes y Servicios Puntaje 

Bienes y Servicios nacionales  100 puntos 

Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos 

Mixtos con igual o más del 50% nacional 80 puntos 

Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos 

 
A tal fin deberá diligenciarse el formato previamente dispuesto por la entidad para tal fin.  
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni 
es causal de rechazo de la propuesta, solamente implica la no asignación del puntaje respectivo. 
 
8.3. INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
En el presente proceso, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la 
entidad otorgará diez (10) Puntos equivalentes al uno por-ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el 
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 
Certifica el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes 
a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre del proceso de selección.  

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores 
con discapacidad, señalados a continuación:  

 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
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que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 
 
8.4. TOTALIZACIÓN DEL PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
 
Hecho el ejercicio de ponderación de los criterios señalados, se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno 
de los componentes, ordenando en forma descendente los puntajes obtenidos por los proponentes habilitados. 
El primero en orden de elegibilidad será el proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuación una vez 
ponderados y sumados los siguientes: a) El FACTOR TÉCNICO (experiencia específica adicional Proponente). 
b) FACTOR TÉCNICO (experiencia específica adicional Equipo de trabajo) mínimo exigido. c) APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL.  d) INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
8.5. EMPATE  
 
En caso de presentarse empate en el orden de elegibilidad de conformidad con el Artículo 
2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate del decreto 1082 de 2015 complementado a través del   Artículo 35 de 
la Ley 2069 de 2020, de manera sucesiva y excluyente. Por lo cual, si dos o más ofertas presentan un mismo 
precio global en la oferta económica, AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P Procederá así:  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más ofertas, LA ENTIDAD escogerá el oferente que tenga 
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en éste pliego de 
condiciones. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores 
de escogencia y calificación establecidos. 
 
Si dos o más ofertas presentan un mismo precio global en la oferta económica, se aplicarán las reglas 
establecidas en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, de manera sucesiva y excluyente.  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por 
mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales 
participe o participen mayoritariamente.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta.  
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que 
por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rom o gitanas.  
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en 
la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso 
de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 
31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a 
MIPyrvlES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante 
el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural  
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  
 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso.  
 
NOTA 1. La acreditación de cumplimiento de cualquiera de las reglas de desempate deberá aportarse con la 
presentación de la propuesta, junto con los requisitos para acreditar la capacidad técnica.  
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NOTA 2. La acreditación de la calidad de mujer cabeza de familia, se efectuará mediante declaración notarial, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 82 de 1993 “Por el cual se expiden normas para 
apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”  
NOTA 3. Para acreditar la condición de víctima de la violencia intrafamiliar, deberá aportar la medida de 
protección expedida por la autoridad competente, conforme lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 1257 de 
2008 “Por el cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 
y se dictan otras disposiciones”.  
 
NOTA 4. Para el caso de las personas jurídicas, la participación se puede acreditar con el correspondiente 
certificado de existencia y representación o con los documentos estatutarios correspondientes. Para el 
proponente plural además se debe aportar el acta de constitución en la que se evidencia la participación de sus 
miembros. Cuando se encuentren en las situaciones mencionadas en las notas 2 y 3.  
 
NOTA 5. Para la acreditación de la regla dispuesta en el numeral 4, el proponente persona natural, 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará, bajo la gravedad de 
juramento, el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes 
que cumplan con lo señalado en dicha regla a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
NOTA 6. Para la acreditación de lo dispuesto en el numeral 5, se aportará certificación expedida por el Ministerio 
del interior, que acredite la respectiva condición. 
  
NOTA 7. Para acreditar la calidad de persona en proceso de reintegración o reincorporación, se aportará 
certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN.  
 
NOTA 8. La acreditación de la condición establecida en el numeral 11, se hará mediante el certificado de 
existencia y representación legal de la sociedad en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la 
Ley 1.901 de 2018. Esta norma establece que “Tendrán la denominación de sociedad BIC todas aquellas 
compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente para tales efectos, las cuales, 
además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán y procurar el interés de la colectividad y del medio 
ambiente”. 
 
NOTA 9. PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES. Adicional a la acreditación de los supuestos de hecho 
establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, y 7 del artículo 35, debe adjuntarse autorización previa e informada 
de los titulares de la información de conformidad con los artículos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 
de 2015. En caso contrario, se tendrá como no acreditada la respectiva situación, e igualmente no se publicará 
por parte de la entidad.  
 
NOTA 10. MÉTODO ALEATORIO. Si el empate se mantiene, se procederá a adjudicar al que haya presentado 
la oferta en primer lugar entre los empatados y que no haya tenido lugar a subsanaciones, según el orden de 
presentación reportado en el acta de cierre. En caso de que todas las propuestas hayan tenido lugar a 
subsanación, se adjudicará a la que haya subsanado en primer lugar. 
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9. CONDICIONES CONTRACTUALES 

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley 
disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral De 
Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, artículo 1.3.2.1 “Regla general en materia de 
contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos 
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su 
formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 
previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; 
b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento 
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios 
públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley 
para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas 
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de 
transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial 
o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios 
públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad 
prestadora de servicios públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, prestación, 
operación, administración, distribución, generación y comercialización de los servicios públicos de Acueductos, 
Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades 
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de 
acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima por 
acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, definen como de carácter 
estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto 
de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la reglamentan 
y desarrollan, por encontrarse en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994. 
 
Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad 
prestadora de servicios públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
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con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, prestación, 
operación, administración, distribución, generación y comercialización de los servicios públicos de Acueductos, 
Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades 
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de 
acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima por 
acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, definen como de carácter 
estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto 
de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la reglamentan 
y desarrollan, por encontrarse en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de contratación aplicable a los 
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, 
en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por  el 
decreto 2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 
de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecución de 
un proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición de gestor del PDA Huila, Aguas 
del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha norma, por tanto, 
el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo previsto en las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y 
reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuará 
por regla general a través del procedimiento de licitación pública, excepto en los casos que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, en aplicación de dicha regla, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que el objeto contractual dispuesto corresponde 
a un contrato de consultoría y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del proceso el cual supera el valor 
de la mínima cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el presupuesto 
anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde a  $39.501.135,00 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 
selección – Concurso de Méritos Abierto – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo 
estimada para el efecto de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS ($1.196.580.212) M/CTE incluido IVA y demás tributos. equivalentes a 1077 
SMLMV. 
 
FORMA DE PAGO 
 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. pagará el valor de este contrato de la siguiente manera:  
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. Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual 
deberá ser amortizado en su totalidad según se dispone más adelante, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución.  
 
Un pago 1 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, 
el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA 
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 1A. Informe de Diagnóstico, del 
cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como 
soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado.  
 
Un pago 2 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, 
el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA 
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 1B. Diseño preliminar de la 
alternativa escogida como la más viable, técnica, ambiental y económicamente del cual se descontará el cuarenta 
por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia 
en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado.  
 
Un pago 3 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, 
el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA 
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 2.0 Estudios y diseños 
definitivos, del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá 
presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto 
presentado.  
 
Un pago 4 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, 
el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA 
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 3.0 Formulación del proyecto y 
presentación ante el MVCT y/o sistema general de regalías y/o del mecanismo de financiación municipal o 
departamental que se concerté con la entidad contratante. Producto 3.1 Viabilización y/o concepto técnico 
favorable del cual se descontará el saldo correspondiente del anticipo del valor de esta acta, para amortizar el 
anticipo. Se deberá presentar como soporte de pago una copia en medio físico y una copa en medio digital del 
producto presentado.  
 
Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se realizará después de 
la liquidación del contrato, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y 
demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa 
de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 
servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el 
contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y 
que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
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satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar 
del anticipo, si los hubiere.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregarán al contratista a título de anticipo deberán ser 
manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en 
la que se establecerá como condición para el giro de los recursos, la aprobación por parte de la Interventoría y/o 
supervisión del contrato. Los rendimientos que se generen pertenecerán a la Sociedad de Acueductos, 
Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila, razón por la cual deberán ser devueltos a ésta con anterioridad a la 
cancelación del pago relacionado en el numeral 47) anterior, esto es del último diez por ciento (10%) del contrato 
acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito financiero.   
 
PARÁGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un plan de 
inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor o Supervisor. La Sociedad de Acueductos, 
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversión del anticipo y 
para su seguimiento tendrá en cuenta que el valor del mismo atiende a los rubros correspondientes al método 
de pago de consultoría denominado “reembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente 
empleado en la consultoría afectados por un factor multiplicador, más costos directos”. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. En caso tal de que el consultor, encuentre que en el municipio ya se ha realizado el 
producto descrito en el alcance del objeto, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del PDA, con el 
visto bueno del interventor evaluará la situación y determinarán el valor a pagar por el producto que ya se 
encuentre realizado, teniéndose entonces que el valor que se haya estipulado para este producto, será 
descontado del valor total de la consultoría asignado para el municipio; en igual sentido, se evaluará si el producto 
requiere de optimizarse, caso en el cual, se realizará un peritazgo y se determinará cuál es el valor que debe 
descontarse a la consultoría. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá tener presente que, en forma previa a la autorización de cada 
pago, debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además de los 
requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la Entidad.   
 
NOTAS: 

● AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

● Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del 
presupuesto estimado. 
 

Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses 
moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en 
ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 
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SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA 
La supervisión estará a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa de AGUAS DEL HUILA S.A.- E.S.P., 
(Atendiendo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011) 
 

10. RIESGOS 

De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administración de riesgos en 
aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta 
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que 
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 
 
Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual 
se adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los 
procesos de contratación y los atinentes a éste proceso de selección, según los lineamientos establecidos en 
el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la 
Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente. 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificado de los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como 
aquellos que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post 
contractuales del contrato que eventualmente se celebre: 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del futuro Contratista, de la distribución de riesgos 
previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (Y así se entenderá con su presentación) los costos 
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción 
que del mismo se ha hecho. 
 

11. GARANTÍAS 

 
De conformidad con el análisis de identificación y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y 
atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 27 y ss. del Manual de Contratación de la Entidad, Acuerdo 007 de 
2016 de la Junta directiva de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se deben otorgar garantías adecuadas de manejo 
y cumplimiento consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una póliza (i), la constitución de un 
patrimonio autónomo (ii) o el otorgamiento de una garantía Bancaria (iii), constituidas con los amparos y 
cuantías que se establecen de la siguiente manera. 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

a) Seriedad del ofrecimiento 
10% del valor de la 

oferta 
Ésta garantía debe estar vigente por 90 días, 
desde la presentación de la oferta y/o hasta 
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la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

b) De cumplimiento:  30% del valor del 
Contrato 

Término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más a partir de la suscripción del acta 
de inicio.  

c) Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

Por un monto 
equivalente al cien por 

ciento (100%) de la 
suma establecida como 
anticipo, bien en dinero 

o en especie. 

Término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más a partir de la suscripción del acta 
de inicio, Esta cobertura también debe incluir 
el cumplimiento del pago por el asegurador 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
y multas, en los porcentajes señalados en el 
contrato.   

d) Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales  e Indemnizaciones 
laborales:  

20% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de Obra. 

Término de duración del contrato y 3 años 
más contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 

e) Calidad del Servicio  30% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de Obra. 

Término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a satisfacción la obra. 

f) De Responsabilidad Civil 
Extracontractual: 

200 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales 

Vigentes (contratos cuyo 
valor sea inferior o igual 

a 1.500 salarios 
mínimos legales 

mensuales vigentes). 

Estará vigente durante el plazo de ejecución 
del contrato. Y amparará eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista. También se exigirá que la 
póliza respectiva cubra los perjuicios 
ocasionados por eventuales reclamaciones 
de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados o en su defecto, 
que acredite que el subcontratista cuenta 
con un seguro propio con el mismo objeto y 
que Aguas del Huila S.A. E.S.P. sea el 
asegurado. 
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12. INDICADIÓN SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA O NO POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

 

Países 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de Contratación 

cobijado por el valor 
del Acuerdo Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso De 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza  
Pacifico 

Chile NO NO NO NO 

México  SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
del Norte  

El Salvador SI NO SI NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO SI NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Comunidad Andina  SI SI SI NO 

 
Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminación en virtud del cual “Colombia se compromete 
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia 
o la entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la 
aplicación de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en  las contrataciones públicas, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – expidió el denominado“ MANUAL 
PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN-(M-MACPC-
11)”.  

Con base al manual antes citado, a la naturaleza jurídica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos, 
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante 
del presente estudio el cual asciende a la suma de $ 1,399,998,848.00 M/cte. o 1077 SMLMV. Una vez 
considerados los aspectos fundamentales de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales 
suscritos por Colombia, de conformidad con dicho análisis se obtiene el cuadro anterior, del cual se concluye 
que el presente proceso de contratación NO está cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por 
Colombia. 
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13. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES  

Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias y demás actividades 
necesarias para el desarrollo de este proyecto están a cargo del Municipio y la comunidad; los diseños, estudios, 
cantidades, actividades, planos y lo contenido en cada uno de ellos son netamente responsabilidad del 
consultor, quienes son los encargados de viabilizar el proyecto, al igual de quien realizo el proyecto. Se 
considera que están dadas todas las condiciones para el desarrollo de las obras. 

14. INTERVENTORÍA 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantía, la distancia de las obras, y de conformidad 
con la Ley 1474 de 201, se contratará interventoría externa con persona natural o jurídica con experiencia e 
idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma. 

15. ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD 

El Municipio se hace cargo del certificado de propiedad de los terrenos de autorización de servidumbres 
(certificado de libertad y tradición del terreno a nombre del municipio o de la ESP; en caso de servidumbre se 
requiere que esté incluida en las anotaciones del certificado de libertad y tradición). 
 
Licencia ambiental (en los casos que aplique de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005). 
Copia del acto administrativo por el cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio y autorización del vertimiento, ambos expedidos por la respectiva AAC (CAM) 

 
 
Dado en Neiva, octubre de 2024 
 
 

ORIGINAL FRIMADO 
 

 
DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO                   DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO 

Subgerente Técnico y Operativo (E)                                    Jefe de la oficina jurídica y de contratación. 
Responsable Técnica.                                                 Responsable Jurídico. 

 
ORIGINAL FRIMADO 

 
 
 

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

Responsable Financiero. 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/

