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CONTRATO No. |4600017487
SECOP: 15929 '
CONTRATANTE: | Departamento de Antioquia — Secretaria de Suministros y Servicios
NIT: 890.900.286-0
CONTRATISTA: |Alianza Mundial S.A.S.
NIT: 900.153.859-0
Mantenimiento general de las cubiertas y demas obras
OBJETO: complementarias del inmueble donde opera actualmente la Fabrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia EICE - Segunda Etapa.
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CIENTO
VALOR: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS M/L ($6.434.166.467) INCLUIDO AU DEL 20, 28%
PLAZO: El plazo del contrato se fija en tres (03) meses, con’gaqos a partir de la
' suscripcion del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024..
CONTRATO: Obra publica
DOMICILIO: Medellin

Entre los suscritos a saber, OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadania No. 21.862.628, actuando en calidad de Secretaria de Suministros y
Servicios del Departamento de Antioquia, facultada por el articulo cuarto del Decreto
Departamental 2024070000001 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante Acta del
02 de enero de 2024, en concordancia con el Decreto D2020070002567 del 05 de
noviembre de 2020 modificado mediante Ordenanza 23 de 2021 y Ordenanza 07 de 2022,
delegada para contratar por el Decreto Departamental No. 2021070000528 del 01 de
febrero de 2021, aclarado mediante Decreto 2023070002606 del 13 de junio de 2023 y
facultada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien en
adelante y para los efectos de este contrato se denominara EL DEPARTAMENTO y de otra
parte, JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO, mayor de edad identificado con cedula de
ciudadania N°71.379.117, quien actia en nombre y representacion legal de ALIANZA
MUNDIAL S.A.S con NIT 900153859-0 facultado para contratar tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal y quien para efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, que se
regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO. Mantenimiento general de las cubiertas y demas obras

complementarias del inmueble donde opera actualmente la Fabrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia EICE - Segunda Etapa.

PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: Contribuir a la.conservacion del bien inmueble
de propiedad del Departamento de Antioquia, ubicados en la CARRERA 50 # 12 SUR -
149, donde se encuentra ubicada la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia hoy EICE,
a través del mantenimiento y adecuacién de la infraestructura fisica.

Se realizaran actividades de obra civil correspondiente al mantenimiento y adecuacién en
el inmueble propiedad del Departamento de Antioquia, priorizada por la Direccion de Bienes
y seguros para ser intervenido.

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del presente
proceso de contratacion, los cuales hacen parte integral del contrato.
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Las principales actividades a realizarse de mantenimiento al inmueble descrito propiedad
del Departamento de Antioquia, entre otras, son:

» Blogue Planta Principal: Intervencion en la cubierta, mediante el tratamiento e
impermeabilizacion de la losa de concreto tipo paraboloide que cubre las siguientes
zonas: Envasadora, preparacion, producto terminado, almacén envases. licores
nacional y exportacion.

e Bodegas 2 y 4. Intervencién de las ruanas, bajantes y canoas existentes para su
respectivo mantenimiento y/o cambio por todo el perimetro de la cubierta.

¢ Bloque Talleres: Intervencién en la cubierta, mediante el tratamiento e
impermeabilizacién de la losa de concreto tipo paraboloide en la superficie que
cubre las siguientes zonas: Calderas, subestacion energia, taller mecanico, bodega
materiales y repuestos, taller montacargas.

o Corredores: Intervencién en la cubierta, mediante el tratamiento e
impermeabilizacion de la losa de concreto que cubre las circulaciones alrededor del
bloque del restaurante, archivo y compras.

o Gestion Humana: Intervencién en la cubierta, mediante el tratamiento e
impermeabilizacion de la losa de concreto tipo paraboloide en la superficie que
cubre las siguientes zonas: Recursos humanos, Control interno, Seguridad Fisica,
Brigada de Seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Taller Eléctrico, almacén y
vestier, Salén de Capacitacion y bafios, Rentas Departamentales, Carpinteria,
Pintura y Archivo. Adicionalmente se debe realizar la intervencion del area de
cubierta que cuenta con teja de barro.

SEGUNDA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma de SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($6.434.166.467) INCLUIDO AU DEL
20, 28%

TERCERA: FORMA DE PAGO. La Secretaria de Suministros y Servicios del Departamento
de Antioquia una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato y suscripcidn del acta de inicio, cancelara al CONTRATISTA, el valor del contrato
en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato, conforme
al avance de obra realmente ejecutado, medido en obra y cuando se haya recibido a entera
satisfaccion por parte de la interventoria. El 5% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacion del mismo, para efectos de dirimir en esta todas las situaciones que se
lleguen a presentar con ocasion de la ejecucion del contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del interventor contratado
y el respectivo supervisor designado del recibo a satisfaccion de las obras, acompariada
del Acta de Pago parcial y Memorias de cantidades de obra de acuerdo al avance de obra
y de la certificacion de encontrarse EL CONTRATISTA al dia en el pago de salarios y
honorarios, asf como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar y
contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion
- FIC, cuando correspondan, lo cual sera verificado por la interventoria, para la aprobacion
del respectivo pago. En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacién financiera de la
Secretaria de Hacienda de la Gobernacién de Antioquia.

La Interventoria solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables vy
efectivamente soportadas, y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas
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por EL CONTRATISTA, en cantidades, calidades y siguiendo cada una de las
especificaciones técnicas contenidas en el presupuesto oficial.

NOTA 1: La Interventoria solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas, y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por EL CONTRATISTA. Para causar el pago final del 5% del valor
del contrato, EL CONTRATISTA debera (Sin excepcién) acreditar que se encuentra a PAZ
Y SALVO con la totalidad de proveedores, subcontratistas, profesionales en obra vy
empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no
entregar dichos soportes EL DEPARTAMENTO no hara el respetivo recibo de factura final
de pago al contrato”.

NOTA 2: En el caso de que el oferente seleccionado para el proceso de seleccion a
desarrollar sea una persona natural, debera cancelar la seguridad social de acuerdo a los
topes establecidos por la ley sin superar los mismos, por lo cual debera cotizar sobre la
base del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato o del acta resultante de los bienes
solicitados por el departamento de Antioquia.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del Supervisor y de
acuerdo con programaciéon del PAC, sujeto a la planeacion financiera de la Secretaria de
Hacienda de la Gobernacion de Antioquia, previa presentacion de los siguientes
documentos:

» Acta de Pago parcial o final.

- Certificado de cumplimiento o acta de recibo parcial o final (segun el acta) a satisfaccion
expedido por el Interventor del contrato.

- Seglin sea el caso y legalizacion de los elementos entregados en el sitio de gjecucion y/o
entrega establecido por la entidad.

- Soporte de ingreso o entrada de los bienes al almacén. (si son bienes a los que aplica).

- Memorias de cantidades de obra de acuerdo al avance de obra. (para obra)

« Informe de obra aprobado por el Interventor. (para obra)

« De conformidad con el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, o aquella que lo modifique, adicione o complemente,
certificado de cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar, suscrita por el representante
legal o revisor fiscal, con copia de la tarjeta profesional, certificado de la junta central de
contadores vigente y copia de la cédula.

« Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado.

« Para causar el pago final del 10% del valor del contrato, EL CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas,
profesionales y técnicos en obra y empleados que haya dispuesto para la ejecucion de las
actividades contratadas. Ademas, para efectuar el Ultimo pago requiere el acta de recibo
final a satisfaccion de las obras ejecutadas, pélizas del contrato actualizadas de acuerdo al
acta de recibo, Memorias finales de cantidades de obra ejecutada y manual de
mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que sean necesarios para la
conservacion de las obras, si aplica.

- El proveedor debe facturar discriminando en la factura:

- El producto entregado

- La unidad de medida

- La cantidad entregada

- d) El valor unitario

- e) El valor total
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- f) Relacionar comprobante de entrega.

La Interventoria solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas, y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas
por EL CONTRATISTA, en cantidades, calidades y siguiendo cada una de las
especificaciones técnicas contenidas en el presupuesto oficial.

PARAGRAFO 1. En caso de que el proveedor esté obligado a facturar electronicamente
estara obligado a presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de
mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

PARAGRAFO 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al proveedor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO 3. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del
contrato, y, por lo tanto, la omisién en el pago sera de su absoluta responsabilidad.

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procedera de conformidad con la
normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del
contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma
que lo excluye o le otorga la exencion.

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normativa vigente y su calidad contenida en el RUT.

PARAGRAFO 4. En cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de
2015 expedidas por la Secretaria de Hacienda del Departamento, el contratista debera
acreditar con anterioridad a la suscripcion del acta de inicio su registro en la oficina de
industria y comercio de los municipios en los que se ejecutaran las actividades
contractuales.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para
entregar cuentas en la Secretaria de Suministros y Servicios es el diez (10) de cada mes o
el dia habil anterior en caso de no ser dia laboral.

El contrato que se derive de la presente licitacién publica se pagara bajo la modalidad de
PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

CUARTA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Para amparar el valor del
presente contrato, EL DEPARTAMENTO cuenta la siguiente disponibilidad presupuestal:
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEPENDENCIA CDP No. VALOR RPC No. VALOR
SECRETARIA DE sa7 $
SUMINISTROS Y SERVICIOS | 3500054518 | $8.000.000.000 | 4500063 6.434.166.467

QUINTA. PLAZO: El plazo para la ejecucién del presente contrato es de 'tres (3) meses,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, sin superar el 31 .de diciembre de 2024,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y gjecucion.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista Seleccionado debera
cumplir el contrato de conformidad con los requerimientos técnicos dados por el
Departamento de Antioquia y acordes con las necesidades de la administracion. La
propuesta presentada debe contemplar los requerimientos que en virtud del contrato le
haga el supervisor, ejecutando las demds actividades que se encaminen al cabal
cumplimiento y ejecucion de sus obligaciones contractuales, tales como:

Obligaciones Técnicas

1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el
proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos, en el Pliego de Condiciones
y Adendas si las hubiere.

2. Suministrar el personal requerido para la ejecucion de las obras en las cantidades y
calidades exigidas en el pliego de condiciones y a mantenerlo durante todo el plazo de
ejecucion del contrato. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algin
miembro del personal, debera poner a consideracion de la interventoria las hojas de vida
del nuevo personal, para lo cual debera proponer el reemplazo o cambio con otro personal
de un perfil igual o superior al requerido en el Anexo No. 1 — Anexo Técnico. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la Entidad Estatal, previo visto bueno
del interventor; asi mismo, la Entidad Estatal podré solicitar el cambio de algun miembro
del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue
contratado. Esta autorizaciéon debe darse en forma escrita.

3. Proteger aquellos espacios, equipos o mobiliario susceptible de dafio, hurto o
desperfecto causados por su mismo trabajo o sus trabajadores, y ser responsable por estos
durante la ejecucion de los trabajos.

4. Cumplir cabalmente con los requerimientos y especificaciones técnicas descritas en
los documentos del proceso, asi como con los requerimientos ambientales, autorizaciones,
permisos, licencias y documentos técnicos si hay lugar a ello, descritos en el pliego de
condiciones, estudios previos y demas documentos del proceso.

5. Garantizar que todo el personal a su cargo esté debidamente identificado, con
escarapela y uniforme distintivo de la empresa, cumpliendo con la normatividad vigente en
cuanto a vestimenta y calzado apropiado para la labor a desarrollar.

6. Presentar los formatos de permisos para trabajo en alturas, y realizar diariamente el
registro de éste durante la ejecucion de las obras que asi lo requieran.
7. Garantizar que los equipos, andamios, herramientas y elementos de proteccion

personal que utilice para realizar la labor en alturas, cumplan con los requerimientos
normativos existentes al respecto de acuerdo al reglamento técnico de trabajo en alturas.
8. Presentar certificados de trabajo en alturas.

9. Suministrar los bienes y la mano de obra de acuerdo con las caracteristicas y
especificaciones establecidas en las fichas técnicas de proveedores y fabricantes, las
cuales deben ser aportadas por el contratista para validar que los productos a instalar
corresponden a los especificados.

10. Realizar el cambio de forma inmediata y sin ningun costo para el ente departamental,
de cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no
satisfaga las necesidades del Departamento de Antioquia.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

1. Programar con la Interventoria del contrato el horario para la ejecuciéon de los
trabajos, para minimizar la afectacion de la prestacion de los servicios de las edificaciones
a intervenir, de ser necesario, dicho horario podra ser nocturno y fines de semana.

12. Sefalizar adecuadamente de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, todos
los espacios de trabajo para evitar accidentes.

13. Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasién de
ejecucion de las obras objeto del contrato.

14. Suministrar al Interventor toda la informacion que se requiera con el fin de que estos
puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como
los legales a que haya lugar en razén del contrato.

15. Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.

16. Elaborar, suscribir y presentar al interventor las respectivas actas de obra para su
aprobacion.

17. Concertar con el interventor los precios unitarios para las obras extras que resulten,
previamente a la ejecucion de las mismas. Una vez conciliado el precio, el interventor lo
presentara, para aprobacion final por parte de la entidad contratante.

18. Acatar inmediatamente cualquier observacion que dicte por escrito el interventor. Si
el contratista considera que alguno de los trabajos que se le exigen esta fuera de lo
estipulado en el contrato o si considera injusta una orden o decisién podra objetarla por
escrito durante los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo de la misma.

19. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obras
especificas previa autorizacion del interventor y de la Entidad Estatal, en las areas donde
exista inestabilidad y problemas estructurales.

20. Realizar comités de obra cada ocho (8) dias calendario o cuando se requiera para
el seguimiento y evaluacién de las actividades.

21.  Abrir el dia en que se inicien los trabajos, un libro o bitacora de obra en el cual se
anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las obras, asi
como las observaciones o sugerencias que haga el interventor. En este libro se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en los frentes de trabajo, tales
como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion de la herramienta y equipo
requerido, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacién diaria debera
llevar la fecha y la firma de los residentes de obra e interventoria. El responsable de
mantener al dia este diario sera el residente de obra. Cada libro diario debera permanecer
en la sede correspondiente y se entregara a la Entidad una vez finalizados los trabajos.
22. Suministrar al interventor, en cualquier momento que lo requiera, la informacion
sobre la némina del personal asignado a la obra y atender esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado.

23. Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades
laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el
Codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo
que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del
Departamento de Antioquia.

24. Realizar la disposicion final del RCD que se genere y entregar la certificacion
correspondiente en cumplimiento con lo dispuesto en Resolucion 472 del 28 de febrero de
2017.

25. Cumplir con los lineamientos establecidos en el sistema de gestién BASURA CERO.
26. Ejecutar las obras de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y
en la propuesta presentada; el contratista asumira la total responsabilidad por el empleo de
los métodos constructivos, los cuales estardn encaminados a obtener los mejores
resultados en la obra, sin embargo el interventor tendra en cualquier momento el derecho
a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance de la obra o a
su coordinacion con las obras de otros Contratistas o para obligar al contratista a ajustarse
al Contrato.
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27. Demostrar la causacion de los imprevistos durante la ejecucion de la obra,
debidamente acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en
la liquidacion del contrato, circunstancia que debera estar avalada por el interventor.

28.  Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad.

29. Presentar un programa de manejo ambiental RCD en los Términos de la Resolucion
472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

30. Presentar el Programa de Salud Ocupacional, donde se evidencie la Gestion del
Riesgo, de acuerdo a la actividad propia de la empresa.

31. El contratista adjudicatario, debera acreditar que cuenta con minimo el 5% del
personal para la ejecucion del contrato en condicion de especial proteccion constitucional,
situacion que sera verificada por parte del Interventor designado para el contrato, como
requisito previo para la firma del acta de inicio. En todo caso, el contratista, desde el inicio
y durante el tiempo de ejecucion del contrato, debera contar con el mismo porcentaje de
personal para la ejecucién en condicion de sujetos de especial proteccion constitucional, so
pena de incurrir en la multa dispuesta para tal efecto. La acreditacion de tales situaciones
sera verificada por parte del Supervisor/Interventor de la siguiente forma:

a) Las personas desplazadas y victimas del conflicto deberan acreditar tal situacion
aportando la certificacion expedida por el registro tnico de victimas (RUV).

b) Los adultos mayores acreditaran tal situacién con copia simple de su cedula de
ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte.

c) Las personas con discapacidad/ movilidad reducida acreditaran tal situacion con la
certificacion expedido por el Ministerio de trabajo.

d) La situacién de pobreza extrema se acreditara con la copia simple del Sisbén donde
se indique su pertenencia a los grupos poblacionales a los grupos A1, A2, A3, A4, AS.

e) Las personas reintegradas o reincorporadas acreditaran tal situacion con i) la

certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado
para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley.

f) Las mujeres cabeza de familia acreditaran tal situacion con una declaracion bajo la
gravedad de juramento rendida ante notario, alcalde o autoridad judicial competente.
g) lLas personas pertenecientes a poblaciones indigenas, negras, afrocolombianas,

raizales, palanqueros, Rrom o gitanas, acreditaran tal situacion con una Certificacion
expedida por el Ministerio del interior.

32. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra de asbesto y/o
sus derivados. El contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la
salud publica de conformidad con la ley 1968 de 2019 y el Decreto 0402 de 2021.

33. Entrega del manual de mantenimiento y cuidado de la obra.

34. Entregar para revision de la Entidad Contratante los siguientes documentos dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato:

a. Hojas de vida junto con todos los soportes, del personal minimo requerido indicado
en el Anexo No. 1 - Anexo Técnico.

b. Analisis de Precios Unitarios (APU), basados en la estructura de los APU aportados
por la entidad.

C. Programa de Trabajo e Inversion.

d. Afiliacion a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que se empleara

en la ejecucién del contrato de conformidad con el salario ofertado.
e. Plan de accion Socio-Ambiental y Social en Obra (PASAO).

f. Disponer como minimo de cinco (5) frentes de trabajo en diferentes areas, durante
la ejecucién del contrato.
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35. Las demas establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y
Documentos del Proceso y las que surjan para el cumplimiento del objeto contractual.

Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras

1. Disponer de los medios necesarios para la ejecucion del contrato, conforme a lo
estipulado en los pliegos.
2. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta

de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas o
modificaciones, asi como todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo
del contrato. Los documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas
y de calculos detallados, cuando a ello haya lugar y demas soportes requeridos,
debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.

3. Manejar el anticipo entregado por el Departamento de Antioquia — Secretaria se
Suministros y Servicios en la forma prevista en el Contrato o de acuerdo a la normatividad
vigente.

4. Allegar la Garantia con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para
el inicio del plazo contractual, asi como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las
prérrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad
con el plazo establecido.

5. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de
conformidad con la forma de pago establecida en el pliego de condiciones.

6. Reintegrar mes a mes los rendimientos financieros que genere el anticipo.

7. Presentar dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes, informes

parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances
tecnico tanto fisicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los
componentes técnico, ambiental, social y SST a la interventoria. Asi mismo, se presentara
un informe final de ejecucion que contendra, ademas, toda la informacion anterior
acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisién e Interventoria de la
Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista
deberd presentar, ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parte del
interventor o de la Entidad Estatal

8. Presentar semanalmente o cuando se requiera, al interventor del contrato, un
seguimiento de la ejecucion de las obras, anexando un registro fotografico cuyas imagenes
se obtengan desde el mismo punto de referenCIa y evidencie el antes, durante y después
de cada sitio intervenido (se debera utilizar una tecnologia que garantice alta definicién e
incluya la fecha en que se realizaron las tomas).

9. Permitir que el interventor del contrato verifigue el desarrollo de las diferentes
actividades para certificar los informes de ejecucion.

10. Aportar los Andlisis de Precios Unitarios (APU) para todos y cada uno de los precios
directos de los item, basados en la misma estructura de los APU aportados por la entidad
durante el proceso. Los precios de los items referenciados por el contratista en la propuesta
econdmica se entenderan fijos no reajustables durante la vigencia del contrato.

11. Realizar y acreditar el pago mensual de salarios y/o honorarios, parafiscales, e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion
y pago de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro del
término establecido, la documentacion que acredite el cumplimiento del pago de estas
obligaciones (Art 50, Ley 789 de 2022).

12. Aportar al sistema de seguridad social sobre el 40% del valor del contrato, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 135 de la ley 1753 de 2015 y la Circular de la Secretaria
de Hacienda y Secretaria General 201709000086 del 02-02-2017 de la Gobernacién de
Antioquia, en caso de que el contratista sea persona natural.

Centro Administrativo Departamental Jose Marta Cordova {La Alpujarra)
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13. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen
en razon del contrato.

14. Los informes, recoleccion de informacion, resultado y demas actividades asociadas
a la ejecucion del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del
Departamento de Antioguia, razén por la cual el contratista debe facilitar todos los
documentos, estudios, bases de datos, resultados y demas relacionados al objeto del
presente contrato o bien para reportes y andlisis propios del Departamento o bien para
patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio
de los derechos de autor que para el caso correspondan.

15. Emitir oportunamente las actas de pago acordadas entre el contratista y el
interventor del contrato dentro de los cinco (5) primeros dias calendario de cada mes
siguiente a la ejecucion de las labores contratadas.

16. Suministrar al Departamento y/o a la Interventoria del contrato toda la informacion
que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los
requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razon del
contrato.

17. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestacion del bien, obra
o servicio. Si el contratista esta obligado a facturar electronicamente, debera presentar al
Departamento la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las
instrucciones y directrices de la DIAN.

18. Manifestar bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes
legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista
ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la
oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida
como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o
internacionales, policiales, judiciales o de investigacién con igual fin; ii). Han participado en
actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.

19. Garantizar la visibilidad de la vinculacion y apoyo del Departamento de Antioquia, a
través de la disposicion de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicacion
que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y
concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad
del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, asi como cualquier informacion que
se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberan contar con la
autorizacién del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Politica
de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de
Comunicaciones del Departamento de Antioquia.

20. Asumir de acuerdo al régimen tributario, los IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales 0 municipales. '

21.  De acuerdo al regimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe
inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio del municipio donde se presta el servicio
(en caso de que aplique).

22. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la
ejecucion del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de
2020 (prohibicién de plastico de un solo uso), asi como las directrices y orientaciones
brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.

23. Mantener indemne a la Gobernacién de Antioquia frente a cualquier reclamacion
que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado
con el objeto del contrato.

24. Realizar la exposicion o presentacion de los resultados obtenidos ante la Entidad

Estatal y demas entidades que asi lo requieran, en los términos y condiciones que le defina
la Entidad.
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25. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad
Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecucién contractual, asi como
actas y demas, con el fin de publicar en SECOP y demas plataformas dentro del término
legal.

26. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidacién del contrato de obra,
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la
materia. Asi mismo, y de manera previa a la liquidacion del contrato, se deberan presentar
las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas
de recibo definitivo, relacién de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de
seguridad social y parafiscales hasta el mes final de ejecucién, certificacion bancaria de
cierre de la cuenta del anticipo, paz y salvo de trabajadores, proveedores y comunidad,
pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, paz y salvos ambiental si hay lugar a ello,
entre otros.

27. Las demas establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y
Documentos del Proceso y las que surjan para el cumplimiento del objeto contractual.

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE EL DEPARTAMENTO:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Fijar cronograma con el contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido

en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su
competencia, para la apropiacion y traslado de los recursos del contrato.
4, Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.
5. Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, verificacion, asesoria al contrato, por

medio de la Interventoria externa (segun el caso), de acuerdo con la Ley 80 de 1993, IlI.
DEL CONTRATO ESTATAL, en el Articulo 32.

6. Exigir al Contratista a través del Interventor, la ejecucién idoénea y oportuna del
objeto del contrato, cumpliendo lo previsto en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio
de la facultad de exigir que se cumplan las normas técnicas colombianas, o en su defecto,
con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

7. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentacion de los informes
de la interventoria y soportes de ejecucion por parte del contratista.

8. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles
irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.

9. Verificar la efectiva prestacion del servicio y el cumplimiento de todos los
compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.

10.  Asignar por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, un
interventor para que ejerza las respectivas funciones.

11. Adelantar revisiones periddicas delas obras ejecutadas, servicios prestados y bienes
suministrados, exigiendo que el contratista cumpla con las condiciones de calidad,
idoneidad y oportunidad ofrecidas y sefialadas por la Entidad Estatal.

12. Suministrar al contratista al inicio de ejecucién del contrato, toda la informacion
requerida por este para dar cumplimiento al objeto contractual. (Planimetria, permisos de
acceso, acompafamiento de Seguridad Interna, sitio para la disposicion de material
sobrante).

13. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente contrato, a través del
interventor, quien velard por el cumplimiento de las condiciones contractuales
permanentemente.

14, Velar a través del interventor, por el cumplimiento de todas las clausulas

contractuales.
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15. Efectuar por escrito todas las comunicaciones que se refieran a solicitud de
servicios, quejas o reclamos al contratista.

16. Verificar a través del interventor, el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y
demas obligaciones laborales, asi como los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, conforme a lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias.

17.  Verificar a través del interventor, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
18. Mantener actualizado la plataforma del SECOP.

19. Proyectar y tramitar acta de liquidacion del contrato.

20.  Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacion
contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras.

21. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la
ejecucion del contrato de obra, verificados por el interventor, en la liquidacion del contrato.
22. Las demas establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y
Documentos del Proceso y las que surjan para el cumplimiento del objeto contractual.

OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos,
suscripcién del acta de inicio, suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las
actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion

2. Suministrar la informacion disponible que se requiera para la ejecucion del contrato.
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacion que se requiera.

5. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas
eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

6. Propender por el logro de las actividades pactadas.

7. Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante ejecucion y
liquidacion del contrato; entre otras.

8. Mantener el SECOP actualizado en cuanto respecta a sus obligaciones.

NOVENA. SUPERVISION: Segln el Manual de Supervisién e Interventoria, la supervision
debera ser TIPO A. Para contratos superiores a 1.000 SMMLV y/o cuyo objeto sea
complejo, la cual de acuerdo con la necesidad puede ser Supervision e interventoria
integral: cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, juridico y
contable. A su vez el contrato de interventoria sera supervisado directamente por la entidad
estatal.

La interventoria del presente contrato fue contratada mediante proceso de seleccion en la

modalidad de concurso de méritos, y sera ejercida por BIOTA CONSULTING GROUP SAS
con NIT 900735297

PARAGRAFO. Sera obligacion de los funcionarios que ejerzan la Supervision: a) Colaborar
con EL CONTRATISTA con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato. b)
Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes. ¢) Verificar al
momento del pago, que EL CONTRATISTA se encuentra al dia con el Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensacion,
impuesto CREE cuando corresponda, so pena de incurrir en causal de mala conducta, de
conformidad con lo previsto en el articulo 23 Paragrafo 1° de la Ley 1150 de 2007. d)
Realizar informes mensuales que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones del
contrato con sus respectivas evidencias. e) Estar al dia en las publicaciones en el Sistema

Pagina 11 de A7,

(O} Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)

V' Calle 42 BNo 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000
Medellin - Colombia.

5C3887-1




z
A
R

3 e | e

N DE ANTIOQUIA

Electronico de Contratacion Publica, Gestién Transparente y en la actualizacion del
expediente fisico. Correspondera igualmente al supervisor velar por el estricto cumplimiento
del contrato, ejerciendo las funciones de supervision administrativa, financiera y técnica del
mismo y deberad concurrir a la liquidacion del mismo. Asi mismo, sera obligacién del

supervisor realizar informes mensuales para el pago del contrato, el cual debera evidenciar

la aprobacién y detalle pago, adicional estar al dia en las publicaciones en el Sistema
Electronico de Contratacion Pablica y en la actualizacién del expediente fisico.

DECIMA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA la Garantia Unica, la cual avalara el cumplimiento de
las obligaciones surgidas del contrato por el valor asegurado y vigencias. La Garantia Unica
tendra las siguientes coberturas, por las cuantias y vigencias indicadas:

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del Contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Con vigencia por un
término igual a su
plazo y seis (6) meses
mas.

Equivalente al VEINTE por
ciento (20%) del valor total
del contrato

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

Hasta la liquidacion del
Contrato o hasta la
amortizacion del
anticipo.

Equivalente al ciento por
ciento (100%) del monto
que el Contratista reciba a
titulo de anticipo.

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total
del contrato.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Cinco (5) afos
contados a partir de la
fecha de suscripcion
del Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccién de las
obras por parte de la
Entidad

Equivalente al veinte por
ciento (20%) de! valor total
del contrato.

Responsabilidad Civil Extracontractual
debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3 del articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

Igual al periodo de
ejecucién del Contrato.

Quinientos (500) SMMLV

PARAGRAFO: El contratista se obliga al restablecimiento, reposicién o ampliacion de la
garantia por su valor, cuando éste se haya visto reducido o agotado por razon de las
reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del
contrato o se prorrogue su termino, el contratista debera ampliar el valor de la garantia
otorgada o ampliar su vigencia segun el caso, el incumplimiento de la obligacién del
contratista de mantener la suficiencia de la garantia, facultara al Departamento de Antioquia

a declarar la caducidad del contrato.

DECIMA PRIMERA. APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. EL
CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF vy
Cajas de Compensacidn Familiar. Lo anterior debera acreditarse para la realizacion de cada
pago derivado del contrato y debera ser verificado previamente por el supervisor del
contrato. El incumplimiento de esta obligacion por parte del servidor publico sera causal de
mala conducta, que sera sancionada con arreglo al régimen disciplinario.
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DECIMA SEGUNDA. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
acuerdan que en el evento de presentarse diferencias en razon de la celebracion, ejecucion,
desarrollo y terminacion del presente contrato procederan a ejecutar la conciliacion
prejudicial, antes de iniciar cualquier accién judicial, sin perjuicio de las potestades que la
Ley 80 de 1993 da a la entidad.

DECIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra
ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo con
persona alguna, salvo previa autorizacién por parte de EL DEPARTAMENTO.

DECIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con
la suscripcion de este contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones para contratar previstas en la
Constitucion Politica de Colombia, en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011,
Ley 2195 de 2022 y demas disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a
sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 6° de la Ley 2014 de 2019.

PARAGRAFO 1: EL DEPARTAMENTO verifico antes de la celebracion del contrato, que
EL CONTRATISTA no aparece en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Reptiblica (Art. 60 Ley 610 de 2000) ni en el SIRI de la Procuraduria General
de la Nacion, no posee antecedentes judiciales, no se encuentra vinculado en el sistema
de registro nacional de medidas correctivas y no se encuentra reportado en el portal
anticorrupcion de Colombia- PACO. EL CONTRATISTA, adjunta junto con el contrato,
certificado REDAM, el certificado anticorrupcion / lista Clinton.

PARAGRAFO 2: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL
CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de la entidad
contratante o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucién, lo anterior de conformidad
a lo establecido en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

DECIMA QUINTA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se causen
por el presente Contrato, correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Son aplicables al contrato las
disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Articulos 15, 16, 17y
18 en relacion con la modificacion, terminacion e interpretacion unilaterales, adicionalmente
el Departamento de Antioquia podra declarar la caducidad administrativa del contrato por
medio de resolucion motivada, a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su
liquidacion, cuando el contratista incurra, con ocasion del contrato, en cualquiera de las
causales de caducidad previstas en la ley.

DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el
contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podra hacer valedera la clausula penal
pecuniaria al contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, suma que la entidad haré efectiva mediante el cobro de la garantia unica de
cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al contratista, si los hubiere, para
lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere
posible, se puede cobrar via coactiva. La aplicacion de la clausula penal no excluye la

indemnizacion de perjuicios tal como lo permiten los articulos 870 del Cédigo del Comercio
y 1546 del Codigo Civil.
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PARAGRAFO 1: E| procedimiento para hacer efectiva la presente clausula, sera el
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo, en el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007 y en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes con la
materia. '

PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA DEPARTAMENTO con
la simple suscripcion del presente anexo, para descontar y tomar el valor de la clausula
penal pecuniaria de que trata esta clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto
de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantia constituida si se
hubiere pactado, conforme a lo dispuesto en la Ley.

DECIMO OCTAVA. MULTAS: Para la imposicion de las sanciones el Departamento de
Antioquia, acudira al procedimiento establecido para el efecto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista,
sin perjuicio de las demas medidas sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, se
le impondra al contratista mediante acto motivado, multas diarias equivalentes al uno por
mil (1x1000) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento parcial, hasta
llegar al 50% del valor del contrato. Discriminadas asi:

a. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las
obligaciones referentes a la legalizacién del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la
garantia unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por mil
(1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el 50% del valor del
contrato.

b. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las
obligaciones referentes a iniciar o reanudar el contrato, segin el caso, en la fecha
determinada, o por suspension temporal del mismo sin causa justificada, el uno por mil
(1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el 50% del valoy del
contrato.

cC. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las
obligaciones referentes a acatar las érdenes de la Supervision/Interventoria para que se
corrijan los servicios defectuosos, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por
cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que
se haya dado la orden por escrito por parte del Supervisor/Interventor, sin superar el 50%
del valor del contrato.

d. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las
obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidacién del
contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segun las disposiciones vigentes, el
uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el 50%
del valor del contrato.

e. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA del pago de
salarios, honorarios o aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las personas
vinculadas para ejecutar el contrato, el uno por mif (1x1000) del valor del contrato del valor
total del contrato por cada dia de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.

f. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de cualquiera
de las obligaciones y especificaciones técnicas, que afecten la ejecucion del contrato, el
uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el 50%
del valor del contrato.

g. Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA durante tres meses,
contiuos o discontinuos, en el porcentaje del indicador NIVEL DE SERVICIO contenido en
los indicadores de la operacion, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin
superar el 50% del valor del contrato.

h. Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA durante tres meses,
contiuos o discontinuos, en el porcentaje del indicador EFICACIA contenido en los
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indicadores de la operacion, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar
el 50% del valor del contrato.

I Por mora o Incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA en la entrega
de documentos requeridos para el inicio del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total
del contrato por cada dia de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.

J- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los
requisitos o calidades exigidas para los diferentes perfiles exigidos en el pliego de
condiciones oque participaron en el proceso, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al
Contratista del cumplimiento de esta obligacién a satisfaccion. '

K. Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion de la Secretaria de
Suministros y Servicios el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

I Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de
los diferentes profesionales y/o sus dedicaciones, o por reemplazarlos sin previa
autorizacion de la Secretaria de Suministros y Servicios, y por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato, sin
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista
del cumplimiento de esta obligacion.

m. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente los recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrolio
de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil
(1 x 1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
mismo.

n. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega
de la informacion inherente al seguimiento y desarrollo del contrato y/o que no cumpla con
la calidad exigida por la Secretaria de Suministros y Servicios del Departamento de
Antioquia, de acuerdo a las especificaciones esenciales establecidas, y por cada dia de
mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

0. El valor de las multas, se entendera pactado de mutuo acuerdo por las partes y
seran cobradas en la forma prevista por la ley para tales casos. (Articulo 17 Ley 1150 de
2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011).

PARAGRAFO 1. En el caso de que el contratista se haga acreedor a cualquiera de las
multas por incumplimiento, su valor sera tomado de cualquier saldo a favor del Contratista
0 cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacién sera entendida
por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento sin que el
Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al Contratante,
podran hacerse efectivos en forma separada.

PARAGRAFO 2. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de

manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

PARAGRAFO 3. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de mulita,
este autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo
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exonerara de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demaés responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

PARAGRAFO 5. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO 6. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o
mensual vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 7. Los aspectos interorganicos; es decir, los tramites internos que deben
adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de imposicién de multas sera el
establecido por el Departamento de Antioquia.

PARAGRAFO 8. La aplicacién de la multa como consecuencia del incumplimiento de
cualquier obligacion contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta
nuevamente el incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligacion.

DECIMA NOVENA. LIQUIDACION: La liquidacion del contrato se hara de mutuo acuerdo
dentro del termino fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion se realizara dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del
contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha
del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la
liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen
a un acuerdo sobre su ¢ontenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral
dentro de los dos (2) meges siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 164
del CPACA. Si vencido el'plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion,
la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 164 del CPACA. Los contratistas
tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo, y en este evento
la liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo. El presente contrato sera objeto de liquidacion bilateral en un término
maximo de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacion del mismo.

VIGESIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que se citan a
continuacién determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente
contrato: 1) El anexo técnico. 2) Las garantias. 3) La propuesta. 4) El registro presupuestal.
5) La Resolucion de adjudicacion. 6) Los documentos del proceso de seleccidon y sus
anexos. 7) El certificado de existencia y representacién legal o Registro mercantil de EL
CONTRATISTA. 8) Todos los demas documentos que se generen durante el desarrollo del
contrato.

VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne al Departamento
de Antioquia contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o
surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el
contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecuciéon de los trabajos
objeto del contrato y terminados éstos, durante su permanencia en el sitio de ejecucion del
contrato y hasta la liquidacion definitiva del contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
presente contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes. Para su ejecucion se
requiere el registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y certificado de seguridad
social y aportes parafiscales.
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VIGESIMA TERCERA. El Contratista manifiesta que acepta el presente contrato de manera
voluntaria, libre y transparente, sin recibir ninguin tipo de ayuda ni beneficios por parte de
algun funcionario publico o de terceras personas.

VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos pertinentes en el
desarrollo del presente contrato, se fija como domicilio la ciudad de Medellin, el contrato se

regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, su legislacion complementaria y normatividad
civil y comercial aplicable.

Para constancia se firma a los 1 5 OCT- 2024

e G

OF LCY VELASQUEZ HER ANDEZ JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO
Secretaria de Suminigtros y Servicigs [ Representante Legal
Departamento de Antioquia [ ALIANZA MUNDIAL S.A.S
Contratante Contratista

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecté: Margarita Maria Yepes Cepeda / Profesional 4-— 1o - O -2

Universitaria
Leén David Quintero Restrepo / Director dé |/

Abastecimiento W> W//ﬂ/z/

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y | encyf o€ ajustado a las norrhas y
idad Ig'p
/

Reviso y aprobé:

ra
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabil sentamos para firma
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