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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 
de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán 
coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del 
desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los 
procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Local de San Cristóbal se encuentran, según el Decreto 
411 de 2016: 
 
“(…)  
 
c) Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos distritales que 
intervienen en la localidad, como complemento al plan de desarrollo local, conforme a los lineamientos y orientaciones 
distritales. 
 
d) Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a 
los recursos de los fondos de desarrollo local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el alcalde 
local.” 
 

Por su parte, el artículo 1 del Decreto 374 de 2019, expedido el 9 de agosto de 2019 por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, delega en los Alcaldes locales la facultad para contratar y ordenar gastos y pagos con 

cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local (FDL). En el artículo 3 de este mismo Decreto, 

se delega la responsabilidad a los Alcaldes locales por la correcta ejecución del presupuestos de Fondo 

de Desarrollo Local y la adecuada contratación. 
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Asimismo, en el artículo 1 del Decreto 168 de 2021 que modifica el artículo 4 del Decreto 768 de 2019 

estipula que, la Alcaldía Local tiene la responsabilidad de formular, ejecutar y supervisar los proyectos 

de inversión dentro del Plan de Desarrollo Local, utilizando los recursos del Fondo de Desarrollo 

Local correspondiente. Esto incluye la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de los 

proyectos de inversión, la conducción de los procesos contractuales, la ordenación de los gastos y 

pagos, así como la administración de los bienes pertenecientes al Fondo. El artículo 2 de este mismo 

Decreto, señala que el reparto de lineamientos y competencias para la contratación y ejecución 

presupuestal a cargo de los Fondos de Desarrollo Local las expedirá la Secretaría Distrital de Gobierno, 

sin perjuicio en materia contractual y ordenación del gasto, que se encuentra asignados a los Alcaldes. 

 

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la Malla Vial 

Distrital, están establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Acuerdo 257 de 2006, 

Acuerdos 02 de 2009 y 02 de 2017 y el artículo 156 del Decreto Distrital 555 de 2021 Plan de 

ordenamiento territorial de Bogotá (POT). 

 

Es oportuno que, señalar lo dispuesto en artículo 156 del decreto 555 de 2021, en materia de 

intervención vial, se indica respecto de la Cualificación del Sistema Vial de lo siguiente: 

 

“Todas las vías del sistema vial que lo requieran deberán ser objeto de cualificación de sus condiciones estructurales, 

urbanísticas y ambientales por parte de las entidades del sector movilidad, que se repartirán las funciones así: 

 

ENTIDAD INTERVENCION SOBRE EL COMPONENTE. 

Instituto De Desarrollo 

Urbano (IDU) 

- Elaborar los proyectos de intervención y construcción de las 

calles de la malla de integración regional, de la malla vial arterial 

y de las mallas por donde circule el componente 

flexible del sistema de transporte público de la ciudad. 

 

- Construcción de las calles de la malla intermedia y local, la 

red de cicloinfraestructura y la red de infraestructura peatonal. 

FONDOS DE 

DESARROLLO LOCAL 

- Elaborar proyectos y construcción de las calles de la malla 

local, la red de cicloinfraestructura y la red de infraestructura 

peatonal en articulación con el componente programático del 

presente Plan. 
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ENTIDAD INTERVENCION SOBRE EL COMPONENTE. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VIAL 

MALLA VIAL CUANDO 

SE PRESENTEN 

SITUACIONES 

IMPREVISTAS QUE 

DIFICULTEN LA 

MOVILIDAD EN EL 

DISTRITO CAPITAL. 

Adelantar intervenciones de conservación del espacio público 

para la movilidad. 

 

-Adelantar labores de conservación de la malla vial local, 

intermedia, rural, la red de cicloinfraestructura y la red de 

infraestructura peatonal. Con el fin de mejorar la gestión en las 

intervenciones, las entidades que por competencia desarrollen 

las mismas, coordinarán la planeación, programación, 

seguimiento e información de estas obras con la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 

 

Todas las intervenciones que se desarrollen en las mallas del espacio público para la movilidad deberán respetar los 

trazados y determinaciones urbanísticas contenidas en el presente plan y en los instrumentos de planeación y actos 

administrativos que lo reglamenten. 

 

Parágrafo 1. Las mallas intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser construidas y cedidas 

gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá ajustarse a las determinaciones técnicas 

establecidas para la misma, en el presente Plan y/o en los planes parciales y licencias urbanísticas respectivas. El 

seguimiento y acompañamiento técnico de este tipo de obras y de las que se desarrollen en la malla arterial por parte de 

los urbanizadores estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-. 

 

Parágrafo 2. Las calles de la malla local e intermedia podrán intervenirse con esquemas de financiación público-

comunitaria y con apoyo del sector privado. Sin perjuicio de las demás fuentes de financiación e instrumentos contemplados 

en el presente plan, estos esquemas podrán contemplar como aporte el trabajo de los residentes y propietarios de las zonas 

a intervenir, y los aportes públicos podrán financiar la intervención con contraprestaciones dinerarias cobradas por plazos 

a los predios colindantes con las obras realizadas. 

 

Parágrafo 3. En el desarrollo de proyectos que se hagan como parte de las estrategias de intervención de la estructura 

funcional y del cuidado, otras entidades públicas, y terceros autorizados por la administración distrital podrán intervenir 

el espacio público para la movilidad en el marco de lo definido en la estructuración y modelo de gestión de cada intervención” 
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El acuerdo Local No. 106 del 2020 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de San Cristóbal 2021-2024 “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTOBAL” establece en su proyecto de 

inversión, “Movilidad segura sostenibles y accesible”, bajo el proyecto “1871 Obras para la movilidad en 

San Cristóbal” Intervenir las vías de la malla vial local con el fin de construir aquellas que se encuentren 

sin estado y que afectan la movilidad por los vecindarios de la localidad. El desarrollo de las 

intervenciones en la malla vial local garantizará el acceso a todas las personas, especialmente aquellas 

que se encuentran en condición de discapacidad física. Este programa también incluye la construcción 

y recuperación en el espacio público de andenes, favoreciéndose tanto la movilidad como el disfrute 

de los espacios públicos de uso recreativo, por parte de los habitantes de la localidad. 

 
Atendiendo la función del IDU de actualizar y administrar  el sistema de  información de los Sistemas 
de Movilidad y  de Espacio Público  Construido,  en el año 2016 el IDU terminó la actualización 
masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá, a través 
de un proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono, objetos nuevos y ajustar 
existentes (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y 
Alameda), con el uso de imágenes ortorrectificadas “(georreferenciadas)” (IDEC@) y coberturas de 
nivel de manzana (SDP), inventario malla vial (IDU), plan vial (SDP), cuerpos de agua (EAAB), 
corrientes de agua (EAAB), parques (IDRD), Sistema Integrado de Trasporte Público SITP (SDM) y 
malla vial integral (UAECD). 
 
Adicionalmente, durante el año 2016 el IDU ejecutó el proyecto de levantamiento, procesamiento y 
análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá, con el fin de 
actualizar el estado de las calzadas viales. 
 
Producto de lo anterior, a continuación, se presenta la composición y estado de la malla vial actualizada: 
 
Como resultado de la actualización cartográfica, a diciembre de 2016, la malla vial urbana del Sistema 
de Movilidad de Bogotá D.C., alcanza 13.971 Km-carril, de los cuales el 92% (12.843 km-carril) 
corresponden al Subsistema Vial y el 8% (1.128 km-carril) al Subsistema de Transporte (Troncales). 
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Tabla 1 – Composición malla vial, junio de 2019 
 
Extensión de la malla vial  

SUBSISTEMA TRANSPORTE  TOTALES  

Malla Vial Arterial Troncal (Incluye carriles mixtos)  1.113,91 Km-carril  

     

SUBISTEMA VIAL  TOTALES  

Malla Vial Arterial  2.638,32 Km-carril  

Malla Vial Intermedia  3.218,15 Km-carril  

Malla Vial Local  6.997,10 Km-carril  

Malla Vial Rural  1.249,52 Km-carril  

TOTAL SUBSISTEMA VIAL  14.103,09 Km-carril  

    

TOTAL GENERAL  15.217 Km-carril  

Fuente: Dirección Técnica Estratégica - IDU 
 
Notas Técnicas: 1). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los 
datos por haberse redondeado. 
 
Estado  
Producto de la ejecución del proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de la información 
del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá, el estado de la malla vial a junio de 2019 es 
el siguiente: 
 
Tabla 2 - Inventario y diagnóstico de la malla vial de Bogotá, junio de 2019 
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Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU - junio de 2019. 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se tomó la 
información existente en la base de datos del Instituto, producto de la actualización masiva de los 
objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá a través de un proceso 
que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono objetos (Andén, Calzada, Separador, Bahía, 
Ciclorruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda) nuevos y ajustar existentes, con el uso de 
imágenes ortorrectificadas. Adicionalmente, se tomó la información de Índice de Condición del 
Pavimento –PCI- producto del resultado del proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de la 
información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá. 2). Para el cálculo de las cifras 
de la extensión y estado de la malla vial con corte a 01/06/2019, se efectuó el ajuste y reclasificación 
vial acorde con lo establecido en el Decreto 190/2004. Los datos de extensión de la malla vial están 
calculados a partir del nivel geográfico de polígono. 3). Para la medición del estado de condición del 
pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de toma de 
información en campo del proyecto “Levantamiento, procesamiento y análisis de la información del 
diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”. No se incluyeron los reportes de intervención 
de las siguientes Entidades Distritales ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo 
Local-FDL. 4). El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada una, medido 
con el Índice de Condición de Pavimento. Este índice se basa en los resultados de un estudio visual de 
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la condición del pavimento, en el que se identifican la clase, la extensión y la severidad del daño que se 
presenta así: PCI < 56 Vías en mal estado, 56 < PCI < 90 Vías en regular estado, PCI ≥ 90 Vías en 
buen estado. 5). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y rígido, por lo 
tanto, para la malla vial intermedia y local con superficie diferentes, no se dispuso de información de 
estado y se reportó la extensión en el campo SIN ESTADO. 6). Las cifras presentadas en el cuadro 
pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 
 
 
1.1.1. COMPOSICIÓN Y ESTADO DE LA MALLA VIAL LOCALIDAD DE SAN CRISTÓ-

BAL  

El estado de la malla vial con corte al junio del 2023 se calculó a partir de la información en SIGIDU 
Extensión con estado es de 14.184 Km/Carril, de los cuales 2.634 Km/Carril corresponden a Malla 
vial arterial, 3.203 Km/Carril son Malla vial Intermedia, 7.371 Km/Carril son Malla Vial Local y 975.36 
corresponden a la Malla Vial Troncal de la Ciudad; De este total de malla vial el 51% se encuentra en 
un estado Bueno, el 36% en estado regular y el 13% se cita en un estado Malo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 1- Composición malla vial localidad de SAN CRISTÓBAL 
 
La localidad de San Cristóbal cuenta en total con 585.68 Km/Carril, equivalentes al 4.13% del total de 
la malla vial de Bogotá. La malla vial Local de San Cristóbal que corresponde a 585.68 Km/carril, de 
acuerdo SIGIDU, de este se encuentra un 45% (266.29 km/carril) en estado Bueno, 40% (235.48 

Localidad Troncal Arterial Intermedia Local
Rural 

Principal

Rural No 

Principal

Total 

general

1  Usaquén 66,33 332,33 221,55 434,45 3,91 31,97 1.090,54

2  Chapinero 33,63 148,05 140,66 150,91 13,24 60,95 547,44

3  Santa Fe 67,50 40,86 79,90 89,75 26,27 46,68 350,96

4  San Cristóbal 32,58 62,12 161,89 320,66 8,43 585,68

5  Usme 11,03 107,39 127,75 301,30 54,34 176,02 777,83

6  Tunjuelito 40,13 67,33 72,63 135,53 315,62

7  Bosa 28,69 100,13 134,81 429,12 692,75

8  Kennedy 85,24 237,80 319,64 780,37 1.423,05

9  Fontibón 41,27 261,73 229,12 270,59 802,71

10  Engativá 75,48 265,94 334,86 587,56 1.263,84

11  Suba 147,34 295,84 319,89 835,92 9,67 86,15 1.694,81

12  Barrios Unidos 108,16 100,23 164,99 200,24 573,62

13  Teusaquillo 114,73 147,02 177,98 177,32 617,05

14  Los Mártires 72,50 54,78 109,34 135,35 371,97

15  Antonio Nariño 22,54 58,29 71,91 99,54 252,28

16  Puente Aranda 97,21 196,57 182,82 364,80 841,40

17  La Candelaria 5,32 10,06 31,25 13,03 59,66

18  Rafael Uribe Uribe 35,47 52,51 159,08 276,04 523,10

19  Ciudad Bolívar 19,17 97,71 163,57 528,82 27,40 204,70 1.041,37

20 Sumapaz 222,96 134,29 357,25

Total Malla Vial Urbana 1.104,32 2.636,69 3.203,64 6.131,30 13.075,95

Total Malla Vial Rural 357,79 749,19 1.106,98

Total Malla Vial Bogotá 1.104,32 2.636,69 3.203,64 6.131,30 357,79 749,19 14.182,93
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km/carril) en estado Regular y un 15% (83.91km/carril) en mal estado. 
 
La malla vial local de San Cristóbal que corresponde a 320.66 Km/carril, de acuerdo con el SIGIDU, 
se encuentra en un 42% (136.47 km/carril) en estado Bueno, 42% (133.5 km/carril) en estado Regular 
y un 16% (50.69 km/carril) en mal estado. 
 

 
Estadísticas sistema de movilidad y espacio público de Bogotá 2023 
 
La malla vial intermedia de San Cristóbal que corresponde a 161.89 Km/carril, de acuerdo al SIGIDU, 
se encuentra en un 48% (77.67 km/carril) en estado Bueno, 41% (65.77 km/carril) en estado Regular 
y un 11% (18.45 km/carril) en mal estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas sistema de movilidad y espacio público de Bogotá 2020. 
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El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es 
la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y 
regional y de conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga 
distancia como elemento articulador a escala urbana. 
 
La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez 
de la ciudad a escala zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal 
función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. La calidad de las actividades que 
realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la situación de la infraestructura vial que 
utiliza. 
 
El factor movilidad al interior de la Localidad y las facilidades de comunicación con el resto de la 
ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos; En la actualidad ésta 
infraestructura se encuentra en muchos sectores de la localidad de San Cristóbal , en un avanzado 
estado de deterioro, lo cual implica mayores tiempos en el desplazamiento de las personas, dificultades 
para el comercio, para el acceso a los barrios y la oportuna atención de emergencias y otras actividades 
propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad. 
 
Lo que dificulta el tráfico vehicular y peatonal en el sector afectado, propiciando el descontento general 
entre los habitantes que viven en estas zonas. Por otra parte, la Localidad presenta un alto índice de 
renovación urbana, la cual se traduce en la construcción de diversos desarrollos urbanísticos, que traen 
como consecuencia un mayor deterioro de las vías y el espacio público, tanto para los residentes como 
para la población flotante; adicionalmente, la malla vial se encuentra en permanente proceso de 
deterioro debido al tránsito permanente de vehículos junto con los continuos cambios de uso en 
diferentes sectores de la Localidad, permitiendo que tráfico de mayor tonelaje, se desplace por vías 
locales que no fueron diseñadas para soportar estas cargas y por consiguiente presentan un deterioro 
inmediato, por lo que se  hace  necesario ejecutar acciones para su mantenimiento y mejoramiento, de 
manera que se prolongue la vida útil de los pavimentos existentes. 
 
Al recuperar la malla vial se mejora la movilidad de las personas que transitan por la Localidad, ya sean 
residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de 
un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población de la localidad. 
 
Todo lo anterior está enfocado en cubrir la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la 
población, mediante intervenciones integrales relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su 
entorno, es por tanto prioritario realizar el mejoramiento, la rehabilitación, la construcción y la 
recuperación, de la malla vial, los espacios públicos, puentes y ciclo rutas, en el entendido que así se 
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mejora la movilidad, accesibilidad, seguridad vial y la conectividad, condiciones básicas para tejer la 
vida en comunidad, integrando a sus habitantes entre sí y con la ciudad, lo que finalmente se traduce 
en un mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Como es bien sabido, una de las inquietudes más frecuentes de la comunidad es la construcción de la 
malla vial y el espacio público; por ello, y teniendo como base todo lo anterior, la Administración Local 
se encargará de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la 
problemática que surja al respecto desde la comunidad. Igualmente es importante manejar criterios 
integrales ya que el programa “Movilidad segura, sostenible y accesible” reconoce justamente al barrio; 
unidad local por excelencia, como estructura básica de interacción y de identificación de los 
ciudadanos. 
 
Actividades para construcción  
 
De acuerdo con el Glosario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las actividades para 
construcción “son aquellas actividades para erigir obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo 
de infraestructura de transporte. Esto abarca todos los procesos necesarios para llevar a cabo un proyecto 
de infraestructura desde la planificación inicial hasta la finalización y entrega del proyecto. Estas 
actividades abarcan la elaboración de estudios preliminares, el diseño técnico, la obtención de permisos 
y licencias, la ejecución de las obras de construcción, el monitoreo y control de calidad durante el 
proceso constructivo, y la supervisión y recepción final de la obra. El objetivo es garantizar que los 
proyectos se desarrollen de manera eficiente, segura, y en cumplimiento con las normativas vigentes, 
contribuyendo al desarrollo urbano sostenible de la ciudad. 
 

Inversiones anteriores  

 
A continuación, hacemos una relación y análisis de los procesos que se han adelantado con 
características similares al proceso que se encuentra adelantado el Fondo de Desarrollo Local de SAN 
CRISTOBAL – FDLSC. 
 

ENTIDAD N° DEL PROCESO OBJETO VALOR 

ALCALDÍA 
LOCAL DE 

SAN 
CRISTÓBAL 

FDLSC-LP-002-2021 
(Fase de Selección 

(Presentación de ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
MALLA VIAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ 

D.C. (Fase de Selección 
(Presentación de ofertas)) 

$2.741.258.633  
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ENTIDAD N° DEL PROCESO OBJETO VALOR 

ALCALDÍA 
LOCAL DE 

SAN 
CRISTÓBAL 

FDLSC-LP-002-2020 
(Fase de Selección 

(Presentación de ofertas)) 

LICITACION PUBLICA 
MALLA VIAL (Fase de Selección 

(Presentación de ofertas)) 
$11.871.254.784  

ALCALDÍA 
LOCAL DE 

SAN 
CRISTÓBAL 

FDLSC-LP-044-2019 
(Fase de Selección 

(Presentación de ofertas)) 

EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE Y A MONTO 

AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O 

ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES DE DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

MALLA VIAL 

$5.674.948.847 

ALCALDÍA 
LOCAL DE 

SAN 
CRISTÓBAL 

FDLSC-LP-014-2019 
(Fase de Selección 

(Presentación de ofertas)) 

EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO 

AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
DE LA MALLA VIAL LOCAL 
INTERMEDIA, Y ESPACIO 

PÚBLICO DE LA LOCALIDAD 

$5.642.000.000 

ALCALDÍA 
LOCAL DE 

SAN 
CRISTÓBAL 

FDLSC-LP-013-2019 
(Fase de Selección 

(Presentación de ofertas)) 

EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE Y A MONTO 

AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O 

ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES DE DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

MALLA VIAL 

$14.374.706.982 
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Estrategia de intervención 
 
El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal  para la priorización de intervención en malla vial 
inversión 2024, tomo como referencia la base de datos de las solicitudes allegadas por órdenes judiciales 
y radicados por parte de los habitantes de la localidad, así como visitas a terreno por parte de los 
profesionales del área de infraestructura para identificación de segmentos viales que requieren de algún 
tipo de intervención desde un punto de vista técnico, esto con la finalidad de que Administración local 
identifique físicamente y en el sector las necesidades descritas en el documento diligenciado por la 
comunidad y los que no, de esta manera dar posibles respuestas y soluciones a las mismas, aclarando 
que no todas solicitudes son competencia de los Fondos de Desarrollo local y aquellas que sean 
posibles de dar solución, están sujetas a un estudio de viabilidad y pre-factibilidad de acuerdo a los 
sistemas de priorización y lineamientos técnicos, sociales y financieros. En virtud de lo anterior, el 
FDLSC estructura los proyectos de inversión local anual 2024. 
 
Como resultado de lo anterior, se realizaron previamente los estudios y diseños de los segmentos 
viabilizados por parte del FDLSC con recursos de vigencia 2024, los mismos fueron presupuestados 
teniendo en cuenta valores de intervención de la canasta de precios IDU disponibles en la página Web 
del Instituto de Desarrollo Urbano en el link: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, por tipo de intervención incluyendo 
en los mismos el valor del A.I.U., Gestión Social; Gestión Ambiental, Manejo de tráfico, valor de 
Diagnostico, lo anterior fue realizado por los Contratos de Consultoría No. 614 de 2020 y No. 142 de 
2015.  En general, los precios unitarios corresponden a las especificaciones y precios de referencia del 
IDU, incluidos códigos y medidas de pago, entre otros aspectos. 
 
Así mismo, se definieron criterios de intervención, siguiendo los parámetros descritos a continuación: 
 
Para la definición general de los criterios a utilizar en los modelos de priorización, se tomaron como 
base las políticas establecidas para la construcción de la malla vial dentro del Plan de Desarrollo 2021-
2024. Los principales criterios que en general fueron determinados en las mesas de trabajo 
desarrolladas con la Secretaría de Planeación Distrital y la comunidad en los encuentros participativos, 
los cuales son: 
 

• Vías que cuenten con estudios y diseños vigentes. 

• Vías requeridas por Acciones Populares interpuestas que exijan su inmediata intervención. 

• Privilegiar la movilidad del sector ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en corredores de movilidad que soporten rutas del Sistema 
Integrado de Transporte Público – SITP -. 
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• Privilegiar la movilidad del sector ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en vías que conduzcan a la malla vial intermedia y a corredores de 
movilidad o que generen conectividad entre sí. 

• Vías de la localidad que generen conectividad. 

• Vías que se encuentren cerca a Colegios, Hospitales y demás edificaciones que alberguen gran 
cantidad de atención al público. 

• Vías locales entre barrios. 
 

De la priorización anterior, se seleccionaron las Vías a Ejecutar, las cuales fueron las que obtuvieron 
mayor puntuación de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados: 
 

CIV EJE VIAL DESDE HASTA 

4004775 CLL 42 B SUR CRA 11 ESTE CRA 10 BIS ESTE 

4006726 CLL 71 SUR CRA 18 ESTE CRA 18A ESTE 

4008405 CLL 71 SUR CRA 18A ESTE NULL 

4005208 CLL 43 A SUR TRANS. 16 C ESTE CRA 17 A ESTE 

4005497 DG 46 AS TV  16 CE CL  46A BIS A S 

4002369 KR 9 A E CL 29 S CL 30 S 

4004664 CL44S KR 3 CE KR 3 C BIS E 

4004057 CL 38 S KR 12 E KR 13 E 

4007691 TV 12 D ESTE NULL CALLE 26 B SUR 
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El problema que se pretende resolver con la implementación de este proyecto, consiste en cubrir la 
necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de la población, mediante intervenciones integrales 
relacionadas con infraestructura física y social, es por tanto prioritario realizar las obras de construcción 
de la malla vial y los espacios públicos, en el entendido que así se mejora la accesibilidad, seguridad vial 
y la conectividad, condiciones básicas para tejer la vida en comunidad, integrando a sus habitantes 
entre sí y con la ciudad, lo que finalmente se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida. De esta 
manera el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal genera un proceso, cuyo objeto es: 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD 
DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C”. Con esta intervención integral se mejora y garantiza 
la estabilidad y buen funcionamiento de las actividades de infraestructura vial, espacio público y 
movilidad existente, que se encuentra en mal estado, realizando intervenciones integrales relacionadas 
con la vida en comunidad, la infraestructura y su entorno, mediante la optimización de la 
infraestructura vial, para mejorar las condiciones de movilidad, con criterios de accesibilidad, 
conectividad, apropiación pública de espacios dignos, sostenibilidad ambiental y social. 
 
Con la presente contratación se pretende avanzar en el cumplimiento de la meta 1: “Intervenir 8000 
metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción 
y/o conservación e Intervenir 2.5 kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con 
acciones de construcción y/o conservación.”  
 
Por lo que el proceso busca realizar la intervención de la malla vial local e intermedia mediante 
intervenciones de tipo construcción, agregando al cumplimiento de las metas un estimado del 86% 
como mínimo. 

 
De acuerdo con la necesidad de intervención de los tramos viales de las diferentes UPZ, el contratista, 
tendrá como mínimo ocho (8) frentes de obra, de los cuales uno de estos puede ser un frente de obra 
de las acciones de movilidad, para programar la intervención de acuerdo con la cantidad de tramos, el 
acceso a las diferentes Unidades, y las áreas a intervenir.  
 
Por último, y no menos importante, la base sobre la cual los planes de desarrollo distrital y el operativo 
local se fundamentan es en el papel del Estado y la sociedad en garantizar que se realicen las inversiones 
necesarias para la construcción de la malla vial y espacio público tal y como se describe en las normas 
y leyes que sirven de soporte jurídico a este proceso. 
 
NOTAS ACLARATORIAS  
 

• El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDLSC podrá 
excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas, al 
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contrato de obra, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías, siempre y cuando éstos 
hagan parte de la malla vial de la Localidad de San Cristóbal. La inclusión de nuevos segmentos 
debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la aten-
ción a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales 
que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Para esta situación, el contratista deberá 
presentar la correspondiente solicitud debidamente sustentada desde el punto de vista técnico 
y económico, para concepto de la interventoría y posterior aceptación o no del FDL.  
 

• El orden de intervención de la malla vial y el espacio público será definido por el FDL de San 
Cristóbal.  

 

• Si como resultado de la visita de reconocimiento de corredores clasificados para adelantar ac-
tividades de construcción realizada entre contratista, interventoría y FDLSC, se evidencia ma-
yor un estado crítico del segmento que sugieran una estrategia de intervención diferente a la 
planteada inicialmente, deberán ser reportados al FDLSC para que autorice la realización o no 
de diagnósticos.  
 

• Se precisa que las intervenciones en los corredores priorizados deben incluir la totalidad de las 
intersecciones de los segmentos que los componen, inclusive la intersección inicial y final de 
cada corredor con las actividades de obra definidas para el corredor.  

 

• De igual forma, y con el propósito de poder dar cumplimiento a sentencias judiciales falladas 
en segunda instancia en contra del FDLSC, se podrán intervenir para actividades de construc-
ción segmentos viales de malla vial local o intermedia que no hayan sido priorizados inicial-
mente.  

 

• En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4 del Decreto Distrital 265 de junio de 2016 
mediante el cual se modifica el artículo 10 del Decreto 442 de 2015, “…toda obra de infraes-
tructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos 
con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas 
usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Fondo de Desarrollo Local de 
San Cristóbal, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asfáltica usada para la obra en un 
porcentaje no menor al 25% de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías 
vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla Vial Arterial No Troncal, Malla Vial Intermedia 
y Malla Vial Local).   

Parágrafo 2.- En el caso de vías con intervenciones de mantenimiento (Reparcheo) no será 
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obligatorio el uso de asfalto modificado, siendo potestativo del FDLSC decidir sobre la 
conveniencia de la aplicación de este conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo." 

 

• En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 
obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la presente 
licitación, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.  

 

• Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tráfico y de Manejo Am-
biental definitivos o Principio de Gestión Ambiental definitivos deben ser aprobados por la 
autoridad competente. 

 

• El Contratista deberá dejar en iguales ó mejores condiciones de estado, las vías alternas que 
utilizó para los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del 
componente Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. Estas vías serán objeto 
de un Inventario de Fallas previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, Seve-
ridad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o Fílmico, a fin de determinar las condiciones 
preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los elementos de 
juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre el tema. El costo de esta eva-
luación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos.  

 

• El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de aprobación 
de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal 
forma que su Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los 
tratamientos. En todo caso, la no entrega de la aprobación de los tratamientos a la vegetación 
por parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, no será causal de mayores costos por nin-
gún concepto o reclamaciones derivadas del tema silvicultural, por parte del Contratista, ni de 
la Interventoría. No obstante, lo anterior, si por razones de la no entrega oportuna de la apro-
bación se requiere de la reprogramación de algunas actividades de la obra, es claro para las 
partes, que esto no genera costo adicional alguno de ningún tipo, ni para el contratista ni para 
la Interventoría.  

 

• El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servi-
cios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la interventoría, el 
FDL de San Cristóbal, las Empresas de Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes. 
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• El contratista deberá realizar el cruce de información con las empresas de servicios públicos 
(EAAB, Gas Natural, Empresas de Telecomunicaciones), con la Unidad Administrativa Espe-
cial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), IDU, Planeación Distrital, Secretaría 
de Movilidad y urbanizadores previo la ejecución de las intervenciones.  
 
En la Fase de Planeación: 

 

• Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP. durante la etapa de factibilidad, el área de in-

fluencia del proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las 

redes existentes e información de los proyectos a ejecutar por GAS NATURAL S.A. 

ESP. 

 

• Consultar, durante la Etapa de Factibilidad, a la Infraestructura de Datos Espaciales 

para el Distrito Capital - IDECA, la información referente a la tipología y caracteriza-

ción de la red y activos de gas natural que trata la Ley 1682 de 2013, la cual corresponde 

a los datos técnicos, de la siguiente manera: tipología de duetos y estructuras, cantidad 

de duetos, materiales, dimensionamiento, profundidad y georreferenciación precisa de 

tramos, estructuras y dispositivos especiales; estado de conservación de tramos y es-

tructuras sin aporte del espacio público adyacente que los confine. Esta información 

debe ser analizada por los contratistas, validada y complementada en mesa de trabajo 

con representantes de GAS NATURAL S.A. ESP. 

 

• Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar o 

reubicar las redes y/o activos de GAS NATURAL S.A. ESP, como consecuencia del 

proyecto, o de modificar la ubicación del mismo. En todo caso deberá primar la opción 

que implique menores costos e impactos generales. Los resultados serán remitidos a 

GAS NATURAL S.A. ESP para su diseño y valoración. 

 

• Convocar oficialmente a GAS NATURAL S.A. ESP a las Mesas de Decisión Técnica, 

definidas y estructuradas en el Anexo 1 del presente convenio. 

 

• Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP, en la etapa de diseños, el diseño geométrico, 

especificando rasante de la vía, los diseños hidráulicos y la afectación predial del 
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proyecto con el fin que GAS NATURAL S.A. ESP efectúe los análisis correspondien-

tes, incluyendo valoración de taponamientos y traslados de acometidas. 

 

• Realizar, en etapa de diseño, los diseños de las redes de gas en su componente civil, 

relacionado con las protecciones, traslados y solicitudes. El diseño mencionado y su 

presupuesto detallado se socializarán con GAS NATURAL S.A. ESP en la respectiva 

mesa de decisión técnica según el cronograma acordado. 

 

• Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de diseños, a las mesas de decisión 

técnica para armonizar el proyecto de protección, traslado o reubicación y solicitudes 

de las redes de GAS NATURAL S.A. ESP con los diferentes proyectos de espacio 

público, vial y de otros servicios públicos, con el objeto de diseñar un único proyecto 

de infraestructura a ejecutar, según lo dispuesto en el cronograma acordado. 

 

• Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de GAS NATU-

RAL S.A. ESP y las otras redes de servicios públicos y/o estructuras viales y de espacio 

público. 

En la fase de construcción 

 

• Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de GAS NA-

TURAL S.A E.S. P, mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La formalización de 

la entrega se hará con acta. 

 

• Exigir a los contratistas informar a GAS NATURAL S.A E.S.P, el inicio de las obras, 

solicitar los planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige 

a los contratistas capacitaciones de seguridad impartidas por GAS NATURAL S.A 

E.S.P, (válidas mediante soportes escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que 

debe tener al realizar excavaciones cercanas a la red de gas y acatar y seguir todas las 

recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir daños a la infraestruc-

tura, apoyándose en GAS NATURAL S.A E.S.P,. 

 

• Analizar y aceptar o no las modificaciones a los diseños según conveniencia del pro-

yecto, solicitadas formalmente por GAS NATURAL S.A E.S.P, que incida en el 
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cronograma o presupuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias o ma-

yores cantidades de obra y remitir las valoraciones y demás responsabilidades a que 

hubiere lugar a GAS NATURAL S.A E.S.P en caso de ser aceptadas. 

 

• Realizar, junto con GAS NATURAL S.A E.S.P el recorrido de verificación de obra 

construida contra los planos definitivos de diseños y suscribir el acta de verificación 

respectiva. 

• Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por GAS NATURAL 

S.A E.S.P como consecuencia de los recorridos de verificación de obra. 

 

• El FDLSC durante el desarrollo del contrato, podrá solicitar la atención de daños que even-
tualmente no se encuentren registrados en el inventario inicial que haya realizado el contratista, 
y que por su condición afecten la movilidad y seguridad de los usuarios. 

 

• El FDLSC podrá incluir o excluir segmentos en el Contrato de la zona de cobertura definida.  

 

• El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos 
de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el 
proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y seña-
lización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el manteni-
miento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la 
ejecución de los trabajos. 

 

• El contratista debe garantizar que las actividades de producción de mezcla con pavimento as-
fáltico fresado estabilizado con emulsión cumplan con las Especificaciones Generales de Cons-
trucción IDU-ET-2011 en su versión vigente, las Especificaciones Generales de Construcción 
descritas en los presentes Pliegos de Condiciones y aquellas que se encuentran descritas en el 
Anexo Técnico del presente proceso, las Especificaciones Particulares de Construcción que 
genere el Contratista a partir de sus propios estudios de detalle y la normatividad vigente del 
Instituto de Desarrollo Urbano.  
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• El contratista adjudicatario, como responsable de los materiales que suministre para la ejecu-
ción de las actividades de obra, deberá realizar todos los ensayos necesarios para establecer la 
calidad e inalterabilidad de los agregados para utilizar.  

 

• Antes de iniciar las actividades de obra, el contratista deberá suministrar, para verificación del 
Interventor, los ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia y cumplimiento de los 
materiales granulares y bituminosos a emplear y la definición de una fórmula de trabajo (Diseño 
de mezcla) correspondiente, que deberá cumplir las exigencias establecidas en la especificación 
correspondiente para lo cual se tendrá como documentos de apoyo los lineamientos estableci-
dos en Especificaciones Técnicas generales de Materiales y Construcción para Proyectos de 
Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá que se encuentren vigentes.  

 

• El FDLSC revisará y validará las propuestas planteadas por parte del contratista para este pro-
yecto y solicitará la generación de las modificaciones a lugar que apliquen en pro de garantizar 
mejores resultados en el desarrollo del proceso.  

 

• Se deberán adelantar actividades de Tráfico, Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) y Social, las cuales se encuentran totalmente armonizadas con el 
alcance técnico de las obras previstas a ejecutar.  

 

• Se precisa si el segmento vial contempla puentes, intersecciones. Se deberá realizar la interven-
ción integral, con el fin de permitir una movilidad continua.  

 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 

a. Oportunidad 

Las actividades de construcción abarcan todos los procedimientos necesarios para la creación de 
nuevas infraestructuras de transporte. Esto incluye el proceso de levantar, montar o ensamblar diversos 
tipos de estructuras, tales como puentes, carreteras y sistemas de transporte público, con el objetivo de 
desarrollar y mejorar la infraestructura vial y de transporte. Estas actividades son fundamentales para 
el desarrollo urbano y para satisfacer las necesidades de movilidad de la población. 
 
Con las obras de construcción de acuerdo con el resultado de los estudios y diseños que se apropie el 
contratista y avalados por la interventoría, en las vías y espacio público (andenes) de la Localidad, busca 
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realizar intervenciones de la malla vial y espacio público, con la finalidad de mejorar las condiciones de 
vida de los residentes en los barrios en cuanto su movilidad y seguridad para que puedan ejercer de 
forma paralela y plena sus demás derechos como ciudadanos. 
 
En la actualidad, se presenta un importante deterioro de la malla vial y los espacios públicos de la 
localidad, lo cual afecta la movilidad de los transeúntes y en general de  los  residentes  y visitantes, así 
mismo, viéndose afectada por el crecimiento y desarrollo urbanísticos que trajeron como consecuencia 
el deterioro de las vías y el espacio público, por lo que se hace necesario realizar acciones para su 
mejoramiento las cuales permitan mantener o prolongar la vida útil de las obras realizadas. 
 
Los segmentos viales, objeto de la presente Licitación Pública, se presentan en el (ANEXO 1)-
ANEXO TÉCNICO SEPARABLE. Acorde con lo establecido por el IDU, la Alcaldía Local mediante 
oficio FDLSC solicitó a la Dirección Técnica Estratégica -DTE- de dicha entidad, el cruce de 
información a nivel de base de datos (filtros) para establecer la pre-viabilidad de intervención y reserva 
inicial de los elementos preseleccionados. 
 

b. Conveniencia 

Es conveniente la contratación, teniendo en cuenta las siguientes razones de índole: 
 

1. Técnicas: La contratación tiene su origen en el proyecto 1871 del Fondo de Desarrollo Local 
de San Cristóbal vigencia fiscal 2024, los cuáles fueron formulados teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos para la operación y Administración 
del Banco de Programas y Proyectos Local (BPP-L) de la Secretaría Distrital de Planeación, 
por lo cual cuenta con viabilidad técnico, económico y jurídico necesario para la ejecución de 
los recursos de inversión local. Con el presente proceso licitatorio, respecto a la Meta que busca 
cubrir la Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público pea-
tonal con acciones de construcción y/o conservación e Intervenir 2.5 kilómetros-carril de malla 
vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación, la evalua-
ción técnica, fue realizada a través de la elaboración de fichas técnicas de pre diagnóstico que 
permiten identificar de manera general el estado de servicio actual de cada una de las vías a 
intervenir. 
 

2. Institucional: Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para San 
Cristóbal. 2021 – 2024, “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN 
CRISTOBAL”, adoptado mediante Acuerdo local No. 106 de 2020, establece en su proyecto 
de inversión “Movilidad segura sostenibles y accesible”, el cual busca desarrollar un conjunto 
de estrategias de mejora a través de la intervención sobre estructuras como puentes, malla vial, 
ciclo-infraestructura, entre otros. Ello con el fin de brindar condiciones de uso que sean acep-
tables desde el punto de vista de la accesibilidad, funcionalidad y seguridad. 
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3. Sociales: La contratación de estas obras beneficia la población en general, sin diferenciaciones 

de carácter social o de estrato; la infraestructura asociada a la ciudad beneficia de manera directa 
a los habitantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, pero también lo hacen 
con la totalidad de la población no solo local si no distrital, es pues un mecanismo de redistri-
bución de los beneficios que facilita la interacción social y mejora de manera sustancial los 
barrios, tal como se contempla en el Plan de Desarrollo Local. 

 
4. Económicos: El Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de Desa-

rrollo Local de San Cristóbal para la vigencia fiscal 2024, incluye la imputación presupuestal 
023061604490000001871 “Obras para la movilidad en San Cristóbal” a través del cual se rea-
lizará la respectiva contratación.   

 
5. Razones Políticas y Legales el Estado y la sociedad deben garantizar que se realicen las inver-

siones necesarias para mejorar la movilidad mediante la construcción de vías y espacio público 
(Andenes) locales, tal y como se describe en las normas y leyes que sirven de soporte jurídico 
a este proceso. 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN 
BOGOTÁ D.C.”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 
Clasificación 

UNSPSC 
Grupo Segmento Familia Clase 

72103300 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de manteni-
miento y reparaciones 
de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de man-
tenimiento y repa-
raciones de infraes-

tructura. 
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Clasificación 
UNSPSC 

Grupo Segmento Familia Clase 

72141100 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de construc-
ción pesada 

Servicios de pavi-
mentación y super-
ficies de edificios 
de infraestructura 

72141000 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de construc-
ción pesada 

Servicios de cons-
trucción de auto-
pistas y carreteras 

72101500 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de manteni-
miento y reparaciones 
de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo 
para la construc-

ción 

72141500 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de construc-
ción pesada 

Servicios de prepa-
ración de tierras 

72152700 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de manteni-
miento y construcción 
de comercio especiali-

zado 

Servicios de insta-
lación y reparación 

de concreto 

72153900 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de manteni-
miento y construcción 
de comercio especiali-

zado 

Servicio de prepa-
ración de obras de 

construcción 

 
2.3 ESPECIFICACIONES  
 
Las especificaciones técnicas. Ambientales, seguridad en el trabajo y sociales. Se encuentran registradas 
en el (ANEXO 1) ANEXO TÉCNICO y los APÉNDICES separable, el cual hace parte integral del 
presente proceso licitatorio, las cuales podrán ser consultadas por los posibles proponentes y por los 
adjudicatarios.  
 
Las obras se desarrollarán con base en los estudios y diseños suministrados por el Fondo de Desarrollo 

Local de San Cristóbal y la revisión, análisis, ajustes y/o apropiación que realice el contratista y 
plena aprobación de la interventoría y supervisión del contrato, en el cual se definirán las actividades a 
realizar en cada uno de los segmentos que hacen parte de “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN 
BOGOTÁ D.C.”. 
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2.2.1 Obligaciones Especiales  
 
El contratista se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones generales y específicas que se encuentran 
en los documentos contractuales pliego de condiciones, estudios previos, anexos y normatividad que 
regula la presente contratación y, deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta Presentada. 
 
2.2.1.1 Obligaciones Ambientales y de Intervención de la Infraestructura Física Pública  
 
En este tipo de contratación se deben armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y 
parámetros dados en las guías ambientales del IDU, la guía de manejo ambiental para el Sector de la 
Construcción de la SDA y otras que apliquen, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de 
residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso. 
 
En el siguiente apartado se encuentran los criterios de referencia para incluir en la formulación de 
estudios previos que serán habilitantes para la selección del proveedor del bien o servicio, así como 
aquellos que harán parte de las obligaciones específicas.  
 
2.2.1.2 Obligaciones Técnicas  
 
Seleccionar del listado las aplicables al tipo de proceso:  
 

1. Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad provienen de 
lugares autorizados por la autoridad ambiental competente.  

2. Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo 
si el contratista realiza el manejo integral de los residuos generados en la prestación del servi-
cio).  

3. Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental 
para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, cuando aplique.  

4. Se debe garantizar la implementación de equipos y sistemas de bajo consumo de agua.  
5. Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos cuando genere 

más de 10 Kg mes.  
6. Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuenta con la edad mínima para 

trabajar, así como también no promueve el trabajo infantil, mediante una declaración firmada.  
7. Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de seguridad 

social y salud en el trabajo.  
8. Promover la vinculación dentro de su equipo de trabajo de personas en riesgo de exclusión 

social, enviando una declaración firmada y con los datos de las personas.  
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9. El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los 
costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que 
incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y 
monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas 
o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato.  

10. Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de 
recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento.  

11. Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: “las Entidades Públi-
cas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del pe-
rímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los 
requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados 
provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente cons-
tituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantela-
miento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en 
la obra a construir por la entidad anualmente”. Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco 
(5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%.  

12. Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. 
(guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas).  

13. Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación 
de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protec-
ción contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de 
los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o sub-
terráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva res-
ponsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones 
o redes.  

14. Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la SDG los certificados de dis-
posición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del 
material.  

15. El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la 
guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de Am-
biente.  

16. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las 
instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.  

17. En toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante 
en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del 
aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el 
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Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada 
para la obra.  

18. Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la 
gestión y cumplimiento normativo, así como de la gestión en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante 
y/o la interventoría.  

19. Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones 
establecidas en el PMA y/o PIGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes 
al manejo y conservación del medio ambiente.  

20. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y pre-
sentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios 
cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir 
los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.  

21. Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son 
objeto de su alcance contractual.  

22. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los 
tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.  

23. Cumplir con las disposiciones de bioseguridad que se encuentren vigentes al momento de la 
ejecución del contrato. 

Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo 
y vigencia del contrato. 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a Obra Pública, regulado por Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las 
materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
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4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 

 
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El presupuesto oficial, corresponde a: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($ 5.765.124.928), que incluye el costo directo de las obras, actualización y/o 
complementación de estudios y diseños de los segmentos viales, gestión social, gestión ambiental y 
seguridad en el trabajo (SISOMA), manejo de tráfico y AIU 30%. 
  
El presupuesto oficial, se divide de la siguiente manera: 
 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS INCLUYE 
A.I.U 

$                           5.358.561.001   

COSTO COMPONENTE AMBIENTALES Y SST $                              206.098.500  
COSTO COMPONENTE SOCIAL $                                 28.853.790 

COSTO COMPONENTE PMT $                                 94.805.310 
ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
$                                 76.806.327 

PERSUPUESTO TOTAL OFICIAL       5.765.124.928  

 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Fondo 
de Desarrollo Local de San Cristóbal, requiere la celebración del Contrato de Obra Pública que lleve 
por objeto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. 
 
Como parte integral del presente proceso se tiene el documento Estudio del Sector, donde se describen 
las características del sector y análisis del mercado donde se enmarca el proyecto. 
 
 
 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                            ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 

 

                                                      Página 28 de 127 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el objeto, cuantía y naturaleza 
del contrato a suscribir, los factores de escogencia de la oferta del presente proceso de selección son: 
 
(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios de verificación que permiten la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para la Entidad. 
 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en el Documento Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
 
GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
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Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que 
ahí se definen.  

 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar 
previstas en la Constitución y en la Ley. 

 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por 

la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 
tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el 
Estado. 
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La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 
2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional 
– Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código 
Nacional de Policía y Convivencia –. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes dará como resultado una propuesta HÁBIL o NO HÁBIL. 
 

5.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: 
 
FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ´ 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado 
por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por 
el apoderado. 
   
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia 
de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama 
de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
2106 de 2019.   
  
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser 
avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado 
de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a 
la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
  
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
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La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
  
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada 
 
APODERADOS   
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. 
El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 
plural.  
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

a. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
b. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente.  
c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

o autoridad competente en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  
 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de 
su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 
de 30 días calendarios antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la 
Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para 
contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal 

 
Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar 
una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
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sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
Acto de creación de la Entidad Estatal.  

 
Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal 
(este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

 INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES 
 
Quienes participen en este proceso de selección, no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, 
el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 113 de la Ley 489 de 1998, el artículo 18 de la Ley 1150 
de 2007, el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, la Ley 842 de 2003, la Ley 1474 de 2011 y 
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demás normas concordantes. El Proponente declarará en el Formato 1 la Carta de Presentación de la 
Propuesta que no se encuentra incurso dentro de ninguna causal de inhabilidades e incompatibilidad. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, ninguno de sus integrantes podrá estar incursos en 
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para contratar con el Estado, 
establecidas en la Constitución Política y en la Ley.  
 
En ningún caso una misma persona (natural o jurídica, nacional o extranjera) podrá presentar más de 
una Propuesta y/o hacer parte de más de un Proponente. Se entenderá que una misma persona ha 
presentado más de una Propuesta cuando diferentes Propuestas sean presentadas por: i) varias 
sociedades controladas por una misma matriz –directa o indirectamente-, ii) una sociedad y su matriz 
–directa o indirectamente. 
 
Para los casos de acumulación de experiencia previstos en la ley y en este pliego de condiciones, la 
entidad verificará que no se presenten inhabilidades en las sociedades que aportan la experiencia. 
 
CONFLICTO DE INTERÉS CONSTITUCIONAL O LEGAL 
 
No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 
conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de 
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley. 
 
Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso de 
contratación se va a contratar. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 
 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 
Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar 

definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, 
con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación. 

 
C. Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior al del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  
 
PERSONA JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar. 
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES  
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema 
de salud. 
  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que 
tratan los anteriores numerales. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Por otro lado, el contratista deberá acreditar 
mensualmente el pago de la seguridad social teniendo en cuenta los valores desglosados de su oferta 
económica, la cual debe presentar una vez adjudicado el presente proceso, acorde a cada perfil 
profesional requerido en el presente proceso, de lo contrario, se realizará el descuento acorde a lo 
efectivamente pagado por el contratista al régimen de seguridad social y a lo reconocido a sus 
colaboradores (recurso humano mínimo requerido en el presente proceso de selección). 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 

de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal identificado 

con NIT 899.999.061-9. 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde 

la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso 
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de Selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del Proponente Plu-

ral, para lo cual se deberá relacionar claramente los inte-

grantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
  
ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y PENALES 
 
Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, podrán estar reportados, para el 
momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, en el boletín de responsables fiscales, 
antecedentes disciplinarios de la procuraduría y antecedentes de policía nacional, el proponente podrá 
aportar los respectivos certificados con su oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días 
calendario, no obstante, el FDLSC verificará lo pertinente en las páginas web respectivas. 
 
Para los casos de acumulación de experiencia previstos en la ley y en este pliego de condiciones, la 
entidad verificará que no se presenten inhabilidades en las sociedades que aportan la experiencia. 
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MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO DE POLICÍA.  
 
Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, el proponente y sus 
integrantes, en caso de ser proponente plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por 
infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El proponente podrá aportar el respectivo 
certificado con su oferta, no obstante, el FDLSC verificará lo pertinente en el portal de servicios de la 
Policía Nacional 
 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx. 
 
Para realizar la verificación por parte de le entidad se requiere que el proponente y sus integrantes, en 
caso de ser proponente plural, remitan con su oferta la copia de la cédula de ciudadanía en la que se 
pueda verificar la fecha de expedición de la misma. 
 
Para los casos de acumulación de experiencia previstos en la ley y en este pliego de condiciones, la 
entidad verificará que no se presenten inhabilidades en las sociedades que aportan la experiencia. 
 
Nota: De conformidad con lo estipulado por la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., mediante la Directiva 016 de 2018 del 5 de julio del mismo año, en el evento en que la 
página web que ha dispuesto la Policía Nacional para dicha consulta no se encuentre actualizada, se 
tendrá en cuenta el recibo de pago que aporte el proponente para tal efecto. 
 
DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya 
de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos 
públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben 
legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, 
salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren 
apostille o legalización, en la forma indicada antes. 
 
Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las entidades deberán aplicar los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia. 
 
5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 

➢ CAPACIDAD FINANCIERA 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del 
pliego de condiciones: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯o 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para  

el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤ $10.000.000.000 CTd = 10 %x (PO) 

 

Donde: 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta. 

 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                            ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 

 

                                                      Página 43 de 127 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

CTproponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

➢ CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
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DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 

1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 

vigente y en firme.  

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 

con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 

(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antece-

dentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la 

conversión.  

 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 

de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 
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financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, preva-

lecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2023 

acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 

del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 

podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 

auditoría externa.  

 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 

en la sección 1.13 del pliego de condiciones definitivo. 

 
5.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
5.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 
en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 
contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  
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DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

 X 

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

El presente proyecto se clasifica como de alta complejidad debido a la 
intervención integral de múltiples infraestructuras de servicios públicos 
esenciales, que requieren una coordinación técnica y operativa 
avanzada, así como la elaboración detallada de estudios y diseños 
especializados en los siguientes aspectos: 
 

1. Redes de acueducto: La intervención en las redes de 
distribución de agua potable implica la planificación y ejecución 
de maniobras que minimicen el impacto en la continuidad del 
servicio. Esto requiere estudios hidráulicos precisos y el diseño 
de soluciones que aseguren la estabilidad del sistema durante y 
después de la intervención. 

2. Redes de alcantarillado: La modificación o reemplazo de 
tramos de alcantarillado demanda análisis exhaustivos de 
capacidad, caudales y topografía, a fin de evitar inundaciones y 
garantizar un manejo adecuado de las aguas residuales. Las 
complejidades aumentan debido a la interdependencia con 
otras redes de servicios subterráneos. 

3. Redes eléctricas: La manipulación en redes eléctricas de baja 
y media tensión requiere estrictas medidas de seguridad, tanto 
para los trabajadores como para la comunidad, así como un 
plan detallado para evitar cortes de suministro eléctrico. Esto 
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incluye la necesidad de coordinación con la empresa prestadora 
del servicio para asegurar un flujo constante de energía. 

4. Gas natural: La manipulación de tuberías de gas natural es una 
tarea crítica que exige rigurosos estudios de riesgo y la 
implementación de procedimientos de seguridad acordes a 
normativas nacionales e internacionales. La posibilidad de 
fugas o accidentes aumenta la complejidad del proyecto. 

5. Redes de telecomunicaciones (telefonía e internet): La 
intervención en redes de telecomunicaciones demanda un 
enfoque preciso para evitar la interrupción de servicios de 
comunicación, vitales tanto para el sector residencial como 
comercial. Los diseños deben contemplar alternativas 
temporales de servicio o soluciones que minimicen el impacto. 

6. Apropiación, actualización y/o complementación de 
estudios y diseños: Los estudios y diseños para la 
construcción o rehabilitación del pavimento se deben integrar 
cuidadosamente con las intervenciones en las redes 
subterráneas de acueducto, alcantarillado, gas y 
telecomunicaciones. Esto incluye análisis geotécnicos, estudios 
de tránsito y la selección adecuada de materiales y técnicas 
constructivas que aseguren la durabilidad del pavimento y su 
capacidad para soportar las cargas vehiculares previstas, sin 
comprometer la funcionalidad de los servicios enterrados. 

7. Plan de manejo de tráfico (PMT): Dado el impacto que las 
obras tendrán sobre la circulación vehicular y peatonal, es 
esencial desarrollar un plan de manejo de tráfico que garantice 
la seguridad de los usuarios de la vía y de los trabajadores, así 
como la continuidad del flujo vehicular. Este plan debe incluir 
señalización adecuada, desvíos temporales, gestión de accesos 
locales y estrategias de mitigación para reducir las afectaciones 
al tránsito y la movilidad de la comunidad. 

  
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE 
VÍAS URBANAS. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  
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Los contratos por acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 

Los contratos por acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

“6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO  
O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS” 
 

EXPERIENCIA GENERAL: 
 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE 
VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 
 
Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en 
cualquiera de las siguientes actividades de obra: componen-tes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 
 
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe  
acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).  

 
Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la intervención de redes de servicios públicos.  
 
Y  
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Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento 
hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.  
 
Y  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento 
asfáltico para tráfico vehicular. 

 
Teniendo en cuenta lo requerido de acuerdo con lo que se pretenda acreditar de experiencia, 
por lo tanto, deberá cumplir con lo establecido en la Matriz 1 – Experiencia, documento que 
se encuentra adjunto al presente proceso en la plataforma SECOP II.  
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 
el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 
verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la 
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis 
(6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
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C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego 
de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 
(7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun 
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se 
probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes 
y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte.  
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes 
y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 
establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 
 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 
metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 
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A. En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el segmento 72 
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los 
cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si 
así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 
no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego 
de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 
según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 
de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 
fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 

o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 
que están participando en el presente proceso. 
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I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En 
consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados 
se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal 
A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 
conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 
numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 
Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 
discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte.  
 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores 
y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 
transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura. 
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 

no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 

 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida.  
 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos:  
 
Clasificación 

UNSPSC 
Grupo Segmento Familia Clase 

72103300 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de manteni-
miento y reparaciones 
de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de man-
tenimiento y repa-
raciones de infraes-

tructura. 

72141100 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de construc-
ción pesada 

Servicios de pavi-
mentación y super-
ficies de edificios 
de infraestructura 

72141000 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de construc-
ción pesada 

Servicios de cons-
trucción de auto-
pistas y carreteras 

72101500 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de manteni-
miento y reparaciones 

Servicios de apoyo 
para la construc-

ción 
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Clasificación 
UNSPSC 

Grupo Segmento Familia Clase 

de construcciones e 
instalaciones 

72153900 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de manteni-
miento y construcción 
de comercio especiali-

zado 

Servicio de prepa-
ración de obras de 

construcción 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 
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F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.6 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 

se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 

según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 

Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 

a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del con-

trato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 

esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debida-

mente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 
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válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia 

se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 

según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes discipli-

narios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 

que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

PARA SUBCONTRATOS  
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de termi-

nación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista 

del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, 

debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 

acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 

la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 

en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para sub-

contratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes do-

cumentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 

emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 

autorización. 
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones 
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se realizará de la siguiente 
manera: 
 

Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
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Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
MONEDA  
 
MONEDAS EXTRANJERAS  
 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de 

América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al 

promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminación del 

contrato. Para esto, el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para 

la conversión de cada contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 

los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando 

para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del 

contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del contrato. Para tales efectos, se puede 

utilizar la información certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda 

acudir al siguiente link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se 

procederá en la forma señalada en el numeral anterior.  

 
III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los Estados 

Unidos de América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado 

vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de expedición de 

los estados financieros. 

 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a Dólares de 
los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedi-
ción de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los Dólares de 
los Estados Unidos de América, el proponente podrá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procederá en la forma se-
ñalada en el numeral III. 

 
CONVERSIÓN A SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV): 
 
Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  
 
I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, 

o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se 

emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha 

de terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente 

forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para 

valores menores a cero punto cinco (0.5). 

Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se 
procederá así:  
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Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
señalado en la certificación.  
 
Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en 
la certificación. 
 
5.1.3.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES  
 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 
 
Todo proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en cumplimiento de lo 
dispuesto en el reglamento vigente. 
 
Se exceptúan de la aplicación de las normas del RUP los proponentes personas extranjeras sin 
domicilio en Colombia y las demás que estén exceptuadas expresamente en la ley. 
 
Para efectos de facilitar la calificación de la experiencia, se requiere que el proponente resalte en su 
RUP, los contratos con los cuales pretenda que se le evalúe la experiencia. 
  
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán adjuntar como 
parte de su propuesta su certificado de inscripción al RUP, vigente y en firme. En el caso de 
proponentes plurales, cada uno de los miembros de la estructura plural deberá cumplir este requisito. 
  
El certificado del RUP deberá haber sido expedido máximo treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección del contratista. Si se prorroga dicha fecha, esta certificación 
valdrá con la fecha inicial de cierre. 
  
Si el proponente se encuentra inscrito pero dicha inscripción no está en firme, la Entidad dará 
aplicación a lo establecido en la Ley 1882 de 2018 en materia de acreditación de circunstancias 
ocurridas con posterioridad a la fecha de cierre. 
  
Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar el cumplimiento de la capacidad jurídica, 
capacidad financiera, las condiciones de experiencia y demás requisitos habilitantes, con base en los 
documentos respectivos, establecidos en el presente pliego de condiciones, los cuales serán verificados 
directamente por el FDLSC.   
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NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro 
Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 
 
5.1.3.3 CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad 
residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  
 

CRP ≥CRPC 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente procedimiento:  
 

CRPC=POE - Anticipo y/o pago anticipado 
 
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente procedimiento:  
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CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
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de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de 

información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o 

más 

Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y 

cinco (5) años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de 

existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 

umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público indepen-
diente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 
222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Con-
tadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribie-
ron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
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presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 
de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 
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Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 
del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no ten-
gan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participa-
ción.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equiva-
lente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado 
se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato 
es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva es-
tructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 
pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas 
legales pertinentes, y en el pliego de condiciones el criterio de HÁBIL, serán tenidos en cuenta para la 
asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen 
a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:  
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES 

1. OFERTA ECONÓMICA  59,5 PUNTOS 

2. FACTOR DE CALIDAD 19 PUNTOS 

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS 

4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS 

5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 PUNTOS 

6. MIPYME 0,25 PUNTOS 

TOTAL: 100 PUNTOS 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
 

5.2.1. PROPUESTA ECONOMICA 

Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total indicado en el 
FORMULARIO No. 1 (formulario de presupuesto oficial), o el obtenido de la corrección 
aritmética, el cual deberá ser allegado en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
Las retenciones que realiza el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal son las siguientes: 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Ley 
1738 18/12/2014) 

 5% del valor total del contrato incluyendo IVA. 

RETE ICA 
 0.69% del valor total del contrato sin incluir IVA de 
ningún componente. 

RETEFUENTE OBRA (DUR 1625 
Art. 1.2.4.9.1) 

 2% del valor de las obras más costos indirecto más 
costos de insumos y actividades para manejo ambiental-
sst-gestión social y manejo de tráfico, incluyendo f.m. 

RETEFUENTE ACTIVIDADES DE 
CONSULTORÍA (DUR 1625 Art. 
1.2.4.10.3) 

6% del valor de las actividades de consultoría 
(diagnósticos y estudios y diseños incluyendo exploración 
de suelos y ensayos de laboratorio que hacen parte de 
dichos estudios) sin incluir IVA de ninguno de sus 
componentes. 

ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
(ACUERDO 568 DE 2014) - (artículo 
1o, Decreto 584 de 2014) 

 Sobre el valor total del contrato incluyendo IVA  

RETE IVA 15% del valor del IVA 
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Igualmente, el proponente debe tener en cuenta el gravamen a los movimientos financieros – GMF, 

equivalente al 4% del valor de real de los giros realizados por el FDLSC.  La tabla anterior, primará 

para el cálculo de los impuestos y contribuciones sobre cualquier otra consideración, ya que su objetivo 

primordial es poder comparar todas las ofertas en igualdad de condiciones. 

 
5.2.1.1. A.I.U. 

El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que 
incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
 
El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 

5.2.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 

un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido errónea-
mente realizada. 
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 
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5.2.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

5.2.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PRO-
PUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, 
la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 
entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad 
con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM 
que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 
particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 
considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm 
del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 
de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 
segundo sobre.  
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 
la entidad deba suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 
método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 
del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día 
de la apertura del segundo sobre. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica.  
 
MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
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Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  

a. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

b. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propues-
tas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

MEDIA GEOMÉTRICA  
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas los tres menores valores.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
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• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

 
Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
MENOR VALOR 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 
Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

5.2.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de 
obra.  

 Presentación de un plan de calidad; 

10 
9 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
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de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 
calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 
 
La entidad asignará 10 puntos, al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad 
menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones 
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte 
(20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina. 
  
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. 
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria 
se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
La entidad asignará nueve 9 puntos, al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del 
Formato 7C - Plan de calidad.  
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad 
debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 
 

5.2.3. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
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Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
  

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
PROMOCIÓN SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
04/09/2024, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                            ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 

 

                                                      Página 80 de 127 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el sesenta por ciento (60 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el sesenta 
y cinco por ciento (65 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 
2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporación de 
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ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NA-
CIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato 
Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  

a. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

b. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la Ley.  

 
c. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación 

legal emitido por las Cámaras de Comercio.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria na-
cional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promo-
ción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá 
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos 
comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no 
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de 
Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla 
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certi-
ficado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

al menos uno de los 
integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

componente nacional 
en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Na-
cionales o Trato Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) 
del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 
la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
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Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

5.2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad 
con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 

5.2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
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contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

5.2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 

5.2.7. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 

acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 

favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 

especialmente en materia de trato nacional: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extran-

jeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el 

numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por 
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tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el 

puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los inte-

grantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los nume-

rales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 

del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 

2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 

cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 

evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta 

deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 

2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para esta-

blecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Con-

diciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección 

expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario 

de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o 

promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 

comunidades de esa naturaleza.  

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – 

Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que 

más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen 

en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo 

con los dos incisos anteriores.  
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 

de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 

de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, 

que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 

presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 

cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 

por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 

10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 

(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 

aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 

conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor pro-

porción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 

que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
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el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobre-

vivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento 

las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo 

se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 

hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 

en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 

jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para esta-

blecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Con-

diciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 

jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados 

por el empleador.  

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 

son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 

el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las 

personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 

C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar 

el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 

planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso 

de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
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vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 

ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palan-

quera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de pobla-

ción indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica 

las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 

pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo 

se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 

mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 

inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la cons-

titución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 

en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 

constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 

integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 

a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 

por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
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2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 

son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 

«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 

manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate. 

 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 

lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovi-

lizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que 

emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 

en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normaliza-

ción que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) 

cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del docu-

mento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 

gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 

los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 

reincorporación o reintegración. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 

personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 

inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) 

de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 

reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
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personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 

aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 

de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 

de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 

presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo 

la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 

personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 

de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 

lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
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legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata 

el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 

6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 

firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 

cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 

cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto 

con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales 

que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 

la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 

en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
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que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 

y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financie-

ros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el 

veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, 

para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona 

jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 

jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «For-

mato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 

que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 
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se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 

acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 

la experiencia acreditada en la oferta; y  

 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 

integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», 

suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 

requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en 

las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colec-

tivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 

representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 

de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme 

en los términos del numeral 8.  

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o 

más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 

presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a 

cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 

de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 

número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 

selección final. 

 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 

entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 

al Proponente con el mayor número asignado. 

 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 

vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 

ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 

compatibles con los mencionados Acuerdos. 

 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 

cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 

con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 

en el presente numeral. 

 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 

2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 

cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 

con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 

oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 

experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 

de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
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6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. 
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, 
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros as-
pectos.  

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, por lo que, el contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Secretaría Distrital 
de Gobierno / Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las 
siguientes garantías, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: 
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a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio Autónomo. 
c) Garantía bancaria. 
 
La garantía constituida deberá amparar: 
 

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relación 
con los cuales presentó oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal - Bogotá D.C, NIT 899.9999.061 -9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Represen-
tación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
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los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 
 

7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

El presente Contrato SI requiere constitución de garantías de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, por lo que, el contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C –Fondo de 
Desarrollo Local de San Cristóbal, NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantías, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: 
 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 

b) Patrimonio Autónomo. 

c) Garantía bancaria. 

La garantía constituida deberá amparar: 
 

1. Cumplimiento: Por el (20%) del valor total del contrato, vigente a partir de la fecha de 
expedición de la póliza, por el plazo de ejecución del contrato, y seis (6) meses más para su 
liquidación, en todo caso si el plazo de la liquidación supera los seis meses después del 
vencimiento del contrato este amparo debe cumplir hasta la fecha de la misma. Este amparo 
debe ser constituido a partir de la fecha de suscripción del contrato. Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 
 

• El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable 
al contratista. 

• El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista. 
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• Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; 

• El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el (10%) del 
valor total del contrato, vigente a partir de la fecha de expedición de la póliza, por plazo de 
ejecución del contrato, y tres (3) años más. Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato 
amparado. 
 

3. Estabilidad y calidad de la obra: Por el (20%) del valor total del contrato, vigente por cinco (5) 
años contados a partir del acta de recibo a satisfacción de la obra, por parte de la interventoría. 
Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha de suscripción del contrato. Este amparo 
cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, 
imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
 

4. Responsabilidad extracontractual: Por Cuatrocientos (400) SMMLV, vigente por un plazo igual 
al periodo de ejecución del contrato. Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes 
amparos:  

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

La póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
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surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su 
defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo 
objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
La Entidad Estatal debe determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las siguientes reglas 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 

CUBIERTA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓ
N SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATAC

IÓN 
CUBIERTO 

POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza 

Pacífico 

Chile Sí 
(Únicamente 
Chile Perú) 

No -- No Perú 

México 

Canadá No -- -- No 

Chile Si No -- No 

Corea No -- -- No 

Costa Rica Si No -- No 
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Fuente: Elaboración propia con base en “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación (M-MACPC-13). 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.1 PLAZO 
 
El plazo del contrato es SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
una vez se cumpla el perfeccionamiento de esta. 
 
El contrato consta de dos ETAPAS DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) que tiene contemplada 
la realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se 
identifican así: FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA PREVIA), Y FASE DE OBRA. 
 
El plazo total para la Etapa de ejecución (contractual) del contrato de obra se define como:  

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 

CUBIERTA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓ
N SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATAC

IÓN 
CUBIERTO 

POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Estados Unidos No -- -- No 

Estados AELC Si No -- No 

México No -- -- No 

Triángul
o 

Norte 

El Salvador 
Sí 

(Únicamente 
Guatemala) 

Si No Si 
Guatemala 

Honduras 

Unión Europea Si No -- No 

Comunidad Andina N/A N/A -- No 
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ETAPA DE EJECUCIÓN  (CONTRACTUAL)  

FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA 
PREVIA) (1 MES) 

FASE DE OBRA (6 MESES) 

PLAZO MESES (7) MESES 

 
Nota: Se debe tener en cuenta que las fases se traslapan a través del tiempo, pero se mantiene el 
plazo de La Etapa de ejecución (Contractual). 
 
Como parte de las FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA PREVIA), se debe surtir la apropiación, 
actualización y/o complementación de los estudios y diseños entregados en cumplimiento de las 
normas vigentes.  
 
Al finalizar el mes previsto para el desarrollo de esta etapa, el contratista debe tener identificados las 
actividades de aprobación de la Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades, las aprobaciones 
deberán darse antes del inicio de las respectivas obras. 
 
No obstante, se precisa que las actividades de apropiación, actualización y/o complementación de 
estudios y diseños y obras de construcción pueden desarrollarse de manera paralela o alternada, una 
vez se cuente con los productos requeridos previa aprobación por parte de la interventoría, que 
permitan la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden a la fecha 
máxima para obtener la aprobación de la interventoría. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto posee una complejidad media, es necesario que a más tardar 15 
días posteriores a la fecha de inicio del proyecto se soliciten los PMT de aquellos segmentos viales que 
requieren modelaciones para su aprobación, de acuerdo con el criterio del especialista del contrato. 
Adicional se menciona que los costos de las modelaciones se encuentran inmersos en el componente 
PMT del contrato, por lo que esta actividad no generara costos adicionales. 
 
Todos los productos y o entregables que surjan a través de la ejecución del contrato que surja 
del presente proceso licitatorio deberán estar acorde con lo Establecido en el Manual de 
Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los 
requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación de soporte 
requerida. Concertado previo inicio del contrato. 
 
NOTA: 
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Se precisa que tanto las FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA PREVIA) como las 
ACTIVIDADES DE OBRA, se podrán adelantar de manera simultánea desde el inicio del contrato 
(acta de inicio). No obstante, para que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, 
deberá cumplir previamente con los requisitos establecidos para tal fin en un plazo a un mes (1 mes) 
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.  
 

• Dentro del plazo se contempla: 

 
La apropiación, actualización y/o complementación de estudios y diseños suministrado por la entidad, 
para la determinación de las obras de construcción. 
 
La recepción de los trabajos por parte de la interventoría y el FDLSC (Fondo De Desarrollo Local 
De San Cristóbal), durante el último mes, periodo en el que, en caso de encontrarse deficiencias que 
no permitan la recepción de los trabajos, el Contratista deberá tomar las acciones correctivas a que 
haya lugar a su costa, con las respectivas consecuencias de ejecución e implicaciones legales si son el 
caso. 
 
Es necesario resaltar que las actividades de construcción deben adelantarse con ocho (8) frentes de 
obra simultáneos, de los cuales uno de estos puede ser un frente de intervención de acciones de 
movilidad, coordinando con la Secretaría Distrital de Movilidad los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) 
a fin de garantizar la correcta implementación de estos, garantizando de esta manera la ejecución de 
las obras dentro del plazo establecido. 
 
El presente proyecto contempla DOS (2) etapas: 
 

• Etapa de actividades previas (1 MES): En esta etapa se debe surtir la apropiación, actualización 
y/o complementación de los estudios y diseños entregados en cumplimiento de las normas 
vigentes.  
 
Al finalizar el mes previsto para el desarrollo de esta etapa, el contratista debe tener 
identificados las actividades de aprobación de la Empresas de Servicios Públicos y/o 
Entidades, las aprobaciones deberán darse antes del inicio de las respectivas obras. 
 
No obstante, se precisa que las actividades de apropiación, actualización y/o complementación 
de estudios y diseños y obras de construcción pueden desarrollarse de manera paralela o 
alternada, una vez se cuente con los productos requeridos previa aprobación por parte de la 
interventoría, que permitan la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos establecidos 
corresponden a la fecha máxima para obtener la aprobación de la interventoría. 
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Todos los productos y o entregables que surjan a través de la ejecución del contrato que surja 
del presente proceso licitatorio deberán estar acorde con lo Establecido en el Manual de 
Interventoría y Supervisión (como posible referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), 
con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación de 
soporte requerida. Concertado previo inicio del contrato. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto posee una complejidad Alta, es necesario que a más tardar 
15 días posteriores a la fecha de inicio del proyecto se soliciten los PMT’s de aquellos segmentos 
viales que requieren modelaciones para su aprobación, de acuerdo al criterio del especialista 
del contrato. Adicional se menciona que los costos de las modelaciones se encuentran inmersos 
en el componente PMT del contrato, por lo que esta actividad no generara costos adicionales. 
 
NOTA: 
 
Se precisa que tanto la Etapa de Actividades Previas como de Ejecución de Obra, se podrán 
adelantar de manera simultánea desde el inicio del contrato (acta de inicio). No obstante, para 
que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, deberá cumplir previamente 
con los requisitos establecidos para tal fin en un plazo no superior a un (1) mes calendario, 
contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. 
 

• Etapa de ejecución de obra (6 MESES): En esta etapa se ejecutarán todas las actividades de 
obra necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto, a partir de los productos elaborados 
en la etapa de apropiación de estudios y diseños. Durante esta etapa también se podrán 
terminar los asuntos pendientes de la etapa de actualización, ya que ciertas actividades 
dependen de terceros. 
 
Las ACTIVIDADES mínimas con las que contará el proyecto hacen relación a las definidas de 
manera general en el listado que aparece posteriormente. Es pertinente aclarar que se hace para 
conocimiento general, sin embargo, la determinación real de dichas actividades y fases serán 
establecidas a manera final por el Contratista y aprobadas y avaladas por el Interventor. 

 
ACCESIBILIDAD 
 
Todas las intervenciones realizadas en marco del contrato deben garantizar la autonomía de las 
personas con algún grado de discapacidad ya sea física, visual, motriz y/o cognitiva es una prioridad 
para la Administración Distrital. Los segmentos intervenidos deberán cumplir con la reglamentación 
vigente nacional e internacional relacionado a los aspectos técnicos, especificaciones, dimensiones y 
calidad de los materiales y de las actividades a realizar como lo son rampas, vados, vías de circulación 
peatonal horizontal, bordillos, pasamanos y agarraderas, cruces peatonales a nivel y elevados o puentes 
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peatonales y pasos subterráneos, paraderos accesibles para transporte público, colectivo y masivo de 
pasajeros, según sea el caso y la aplicabilidad. 
 
Labores de Gestión Ambiental 
 
Comprende todas las actividades para la Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo de la obra, 
de acuerdo con su respectivo capitulo técnico del presente proceso de Licitación. 
 
Labores de Gestión Social 
 
Comprende todas las actividades para la Gestión Social de la obra, de acuerdo con su respectivo 
capítulo técnico del presente proceso de contratación. 
 
Miramientos proceso Contractual 
 
El listado de segmentos se deberá ejecutar durante el plazo destinado para el presente proceso y su 
desarrollo contractual, considerando los siguientes miramientos: 
 

a) Los segmentos que estén priorizados y que durante el desarrollo de otros contratos de las 
distintas entidades se definan como desvíos, serán excluidos y reemplazados por otros tramos 
o CIV que defina el FDLSC (Fondo De Desarrollo Local De San Cristóbal), para lo cual el 
Contratista debe, toda vez que reciba el listado para exclusión y adición, deberá generar el 
diagnostico a los nuevos T ramos o CIV verificando los estados de reserva por otras entidades 
o por EPS Distritales) o solicitud de la misma al IDU , en conjunto con la interventoría y el 
FDLSC, el Contratista deberá elaborar y entregar 

b) la solicitud con las debidas justificaciones para que la interventoría dentro de sus obligaciones 
contractuales revise y apruebe y ele v e en debida forma el requerimiento de solicitud del 
respectivo ACTA DE INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN al contrato de obra, determinando el 
nuevo alcance del mismo y los requerimientos necesarios para cumplir con el objeto 
contractual. 

c) El contratista deberá realizar el cruce de información con las diferentes entidades prestadoras 
de ser vicios públicos o entidades Distritales, elevando un comunicado para poner en 
conocimiento de la modificación del alcance del contrato 

d) En aquellos segmentos viales que han requerido modificación del alcance contractual, el 
contratista deberá justificar el tipo de intervención con respecto del objeto del contrato a la 
interventoría de este, para que sea está quien revise y apruebe y transmita en cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales esta información para aval del FDLSC. 
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e) El Contratista apoyado del concepto y recomendación de su especialista en pavimentos, deberá 
indicar el tipo de intervención, con su respectivo presupuesto y ficha diagnóstico, así como 
todo lo que requiera y solicite la interventoría como soporte para validar 

f) Los Segmentos para desarrollo del Contrato, deben identificarse por PK_I D, por CIV y 
describiendo el tramo y su longitud. 

 
El Contratista deberá elaborar un cronograma y programación de actividades que le permita atender 
la triple restricción del contrato ALCANCE - TIEMPO - PRESUPUESTO, como mínimo deberá 
ejecutar las obras con ocho (8) frentes simultáneos. 
 
El Contratista está en la obligación de informar a la interventoría cualquier aspecto que pudiese afectar 
el buen desarrollo del Contrato. 
 
Frente de Obra considerado como el área o zona de trabajo; contemplando los recursos necesarios 
tanto operativos como administrativos para desarrollar paralelamente los frentes de trabajo. 
 
Se recalca que la interventoría deberá verificar constantemente que el Contratista cumple con el 
cronograma y programación de actividades de obra. 
 
El Contratista deberá planificar el proyecto para dar cumplimiento a: 
 

• El Contratista respetará el alcance total del proyecto. (Desarrollo de todas las actividades del 
proyecto). 

 

• El Contratista Contemplará los costos e ítems completos para el desarrollo del proyecto. 
(Presupuesto destinado para el proyecto). 

 

• El Contratista deberá solicitar al FDLSC, la información que repose en el archivo de la entidad 
sobre contratos y proyectos desarrollados, así como las fichas de diagnóstico elaboradas para 
el presente proceso que se han desarrollado con anterioridad que puedan servir como aporte 
para su revisión, actualización o ajustes necesarios para el desarrollo del contrato a realizar. 

 
9.2 VALOR  
 
El valor del contrato será CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE 
INCLUIDO IVA ($5.765.124.928). teniendo en cuenta que se adjudicará A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE. 
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9.2.1. ANTICIPO 
 
Teniendo en cuenta que el capital de trabajo requerido para el presente proceso corresponde al 20%, 
no se entregarán recursos en calidad de anticipo. 
  
9.3 FORMA DE PAGO 
 
La entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 
 

(i) Pagos mensuales hasta el 90% del valor total del contrato. El valor deberá corresponder a 
la multiplicación de las cantidades ejecutadas por el valor de precios unitarios.  
 

(ii) El cinco por ciento (5%) previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte 
del FDLSC y el contratista, previa verificación por parte del FDLSC de que el contratista 
ha iniciado los trámites necesarios para el proceso de liquidación. 

 
(iii) El cinco por ciento (5%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del 

FDLSC y el contratista. 
 
Todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte del apoyo a la supervisión designado 
por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar oportunamente el informe de 
actividades realizadas (sin errores) con todos los soportes. En caso de errores reiterados por parte del 
contratista en la entrega de la información que soporta el pago de las actas de obra, que conlleven a 
castigos por parte de la SDH, el apoyo a la supervisión programará el PAC acorde al histórico de pagos 
al contratista. 
 
Teniendo en cuenta que la programación del PAC se realiza cada tres meses, dependiendo de la fecha 
de inicio del contrato, el primer pago podrá demorarse hasta cuatro (4) meses, lo cual no será 
justificación para no iniciar las obras acordes al presente proceso. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato resultante del proceso de licitación. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
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Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
El contratista deberá presentar certificación bancaria donde se indique la cuenta corriente o de ahorro, 
en la cual se le consignará el valor correspondiente a cada pago. El cálculo de impuestos y la respectiva 
retención sobre los pagos se hará de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia. 
 
El FDLSC sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de 
selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. 
 
Los pagos serán realizados por el FDLSC, en pesos colombianos, a través de la consignación en la 
cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las 21 
entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley. 
 
Para los pagos se hace necesario la presentación de los siguientes documentos: 
 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor del contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista. Este informe debe incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 
relación de personal diario, reporte de lluvia diaria, maquinaria utilizada cada día, relación de pagos de 
seguridad social, novedades presentadas durante el mes correspondiente, estado financiero y segui-
miento al cronograma de obra. En todo caso, el FDLSC determinará la información requerida en los 
informes. 

• Durante el tiempo que transcurra durante la etapa previa, la interventoría entregará para su aprobación 
al FDLSC la estructura del informe que debe entregar el contratista de obra cada mes, el cual será de 
obligatorio cumplimiento por el contratista.  

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique). 

• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente (cuando aplique). 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cum-
plimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: 
“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto 
sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 
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UVT. (…)”. 
 
 
 
 

9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 
supervisor del contrato para cada pago. 

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

9. Vincular y mantener mínimo el 12,1% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas 
para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se 
realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad 
a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición 
especial. 
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10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas 
para la ejecución del contrato el 12,1% % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las 
fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago 
de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las 
vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra 
condición especial. 

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en 
la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.  

12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero 
de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 
estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas 
y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, 
junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).  

15. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). 

 
9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley, de las señaladas en 
el pliego de condiciones el CONTRATISTA tendrá entre otras las siguientes: 
 
Obligaciones De La Fase de Planificación (etapa previa) 
 
Obligaciones Componente Técnico: 
 

1. Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito de esta, se deberá haber suscrito el 
contrato y haber constituido y entregado bajo aprobación por parte de la interventoría al 
FDLSC la garantía única de cumplimiento y de las demás garantías exigidas para este contrato. 

2. Remitir a la oficina de infraestructura del FDLSC, el desglose del AIU ofertado, según formato 
de matriz de cálculo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

3. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, el cronograma general del proyecto, 
el cual deberá incluir las actividades a desarrollar en la etapa de apropiación, actualización y/o 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                            ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 

 

                                                      Página 110 de 127 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

complementación de estudios y diseños. en este se deben evidenciar los trámites y tiempos 
requeridos para su cumplimiento. 

4. Presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación, las hojas de vida del recurso humano 
mínimo requerido para el inicio de la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Una vez cumplido lo anterior, se pre-
cederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la legalización del contrato. Cuando el contrato de interventoría sea cele-
brado con posterioridad al contrato de obra, los DIEZ (10) días hábiles para la suscripción del 
acta de inicio de este contrato, deberán ajustarse a la suscripción del contrato de interventoría. 
La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados del contrato dará lugar 
a las sanciones previstas. 

5. Realizar la calibración y patronamiento de los equipos de deflectometría de cada una de las 
partes y presentar los respectivos certificados, el interventor deberá verificar los certificados de 
calibración.  

6. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación la Metodología, el Enfoque 
para desarrollar las actividades propias del contrato; la Programación de Obra, Cronograma de 
cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los 
cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los 
Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y pre-
cios. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nue-
vos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope 
IDU de la actual vigencia 2024.  

7. Consultar y revisar las bases de datos de los contratos que hayan sido ejecutados en el FDLSC 
u otras entidades competentes en el sector de movilidad; cuyo objeto sea cualquiera de los 
siguientes; DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, CONSER-
VACIÓN, para determinar si en ellos se relaciona algún CIV del listado a intervenir bajo este 
contrato. De existir, deberán realizarse las respectivas actualizaciones, bajo los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad; lo anterior con el respectivo acompañamiento de la 
interventoría.  

8. El contratista deberá apropiarse de los estudios y diseños entregados para las distintas inter-
venciones de acuerdo con las normas, especificaciones, manuales, guías, permisos, resoluciones 
y las demás, indispensables para el desarrollo normal del contrato y las labores propias de un 
contrato de Construcción, de por lo menos las siguientes Entidades y ESP: 
- Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. 

- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

- Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. 

- Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. 

- CODENSA S. A ESP. 

- Gas Natural S. A ESP. 

- EPS Telemáticos.  
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y las demás Entidades de orden Nacional y Distrital que se requieran. Así como la verificación 
de reservas por otras entidades de los tramos viales del presente contrato.  

9. Realizar la gestión interinstitucional con las ESP y entidades distritales con el objeto de solicitar 
información, especificaciones técnicas, insumos, planos y diseños tipos, y las demás que apli-
quen para cada componente de las redes o instalaciones; dicha información deberá reflejarse 
en un cronograma de actividades con fechas ajustas a las diferentes gestiones y garantizando 
que se cumpla el plazo contractual. 

10. Desarrollar la visita a los sitios donde se ejecutará las acciones de construcción, con la asistencia 
de la interventoría, el FDLSC, el director y los Especialistas, dentro de los primeros cinco (5) 
días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, con el fin de hacer un 
reconocimiento de la zona soportada con un acta de recorrido. 

11. Realizar junto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, inventario fo-
restal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el contrato y anexar 
los diferentes soportes, de no encontrarse dentro de los estudios y diseños entregados. 

12. Presentar a la Interventoría el Plan de Calidad para revisión y aprobación. 
13. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, 

para los temas de estudios y ajustes a diseños, el contratista se obliga a implementar los reque-
rimientos señalados en: -Anexo Técnico Particular, -Especificaciones particulares. 

14. Una vez culminada las actividades de apropiación de diseños, entregar el plan de intervención 
(el contratista podrá entregar planes de intervención acorde a las necesidades de avance de la 
ejecución de obra), con todos sus componentes, como se describe en el Anexo Técnico, en el 
cual se detalle el tipo de intervención y logística de este relacionando los CIV.  

15. Realizar el presupuesto y programación en función de los resultados obtenidos en la etapa de 
diagnósticos, para las intervenciones. Contemplando el alcance tiempo y presupuesto.  

16. Una vez surtida la fase de preliminares, se entregará para revisión, apropiación y aprobación 
de la Interventoría, un informe final en los términos definidos en el Anexo Técnico, reportando 
las situaciones actuales para el desarrollo del contrato y anexando los soportes correspondien-
tes.  

17. Presentar a la Interventoría para su aprobación, el Cronograma General y detallado del con-
trato y el Cronograma conceptual de las obras, este trámite es prerrequisito para iniciar las 
ejecuciones.  

18. Realizar en conjunto con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 
designado por el FDLSC y la interventoría, comités de seguimiento que permitan establecer 
condiciones de ejecución, resolver inquietudes acerca del desarrollo del contrato y establecer 
comunicación entre las partes. 

19. Dar cumplimiento al acuerdo local No. 015 de 2016 emitido por la Junta Administradora Local 
de San Cristóbal. 

Obligaciones del Componente Social:  
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1. Presentar a la Interventoría el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días calen-
dario, a partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades 
a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de 
Obras. 

2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio por tramo o frente de obra, bajo 
previa aprobación por parte de la Interventoría, con la comunidad en el área de influencia de la 
intervención. Dicha presentación debe contemplar las generalidades del contrato, tipos de inter-
vención y puntos de atención a la ciudadanía. 

3. Convocar la comunidad, a la interventoría, al FDLSC y las partes interesadas, a asistir y participar 
de las reuniones informativas ubicadas en los tramos de intervención, de acuerdo con lo exigido 
en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención dando trá-
mite a las mismas e informando al FDLSC. 

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución 
de obras, efectuar el respectivo trámite ante la oficina de Prensa del FDLSC de acuerdo con los 
lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la interventoría.  

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del 
contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotográ-
fico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra 
y deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría. 

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas. 

- Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de información, distribución de 
volantes a convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra. 

- Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. 

- Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas de obra: 

 
Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
1. Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de Manejo Am-

biental (PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL FONDO), para la 
ejecución del contrato, debidamente firmado por el representante legal y los especialistas que 
apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN. 

2. Elaborar el plan de gestión de RCD de obra. Deberá conocer, armonizar y dar cumplimiento del 
Decreto 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos generales 
en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones”.  

3. El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto 265 de 2016 “Por medio del cual 
se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”, en el tema de 
Granulo de Caucho Reciclado. 
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4. Entregar a la interventoría copia de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Inte-
gral (SGSSI) del recurso humano exigido contractualmente. La aprobación de estos documentos 
por parte de la interventoría es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

5. Se debe solicitar la apertura del PIN Ambiental a la Alcaldía Local de San Cristóbal y ofrecer 
toda la información requerida, para su apertura, así como la atención de las visitas periódicas de 
la SDA. 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional: 
 
1. Actualizar el inventario de redes junto con la interventoría y realizar las inspecciones necesarias 

a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. Lo 
anterior preferiblemente con delegados de cada EPS. 

2. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios públicos, teniendo en 
cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico, 
verificar todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños y de ser necesario plantear 
las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica. 

3. Establecer en conjunto con la interventoría, los contactos con los representantes de las Empresas 
de Servicios Públicos (EPS), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y otras entidades, con las 
que se requiera coordinación interinstitucional. 

4. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas junto con la inter-
ventoría y delegados de las diferentes EPS (Empresas Prestadoras de Servicios). 

5. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto 
a las redes de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí 
mencionados. 

Obligaciones De La Fase De Obra 
 
Obligaciones del Componente Técnico: 
 
1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y 

propias del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, 
celeridad y calidad. 

2. Elaborar todos y cada uno de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo del contrato, 
el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, pre-
sentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad 
(SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio 
de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Para la respectiva aprobación 
por la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta que el trámite de los mismos NUNCA debe 
sobrepasar el plazo de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL), determinado en tres 
meses y quince días. 
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3. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto 
sobre el terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su pro-
tección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

4. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que sean parte 
de los documentos del contrato. 

5. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación y posterior envío al 
FDLSC, el Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del 
contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) programado, con el tiempo suficiente para la revisión 
(estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por las 
fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por frente de 
obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se 
determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Uni-
tarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La información de-
tallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios 
unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU vigentes al mo-
mento de expedir el acta de fijación de no previstos. 

6. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el contrato 
sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su pro-
tección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

7. Ejecutar las reuniones de seguimiento y visitas juntamente con la Interventoría y sus especia-
listas o el FDLSC o Entidades Distritales Competentes, proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del contrato y suscribir el Acta de Segui-
miento al Contrato. 

8. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones 
revisado y aprobado por la Interventora, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recur-
sos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios y/o 
plan de contingencia para contrarrestar el atraso de actividades en caso de que existan variacio-
nes por retraso en la ejecución prevista 

9. Soportar técnicamente la gestión social en las actividades con la comunidad y dar respuesta por 
escrito de manera oportuna, clara y de fondo a los PQRS en el desarrollo del contrato. 

10. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad 
(SDM). 

11. Implementar el Plan de Calidad. 
12. Ajustar el cronograma del contrato cuando el FDLSC o la interventoría lo solicite, para el buen 

desarrollo de este o cumplimiento de metas. 
13. Presentar para revisión y aprobación de la interventoría las medidas de contingencia tendientes 

al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario 
debe entregar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del 
contrato, sin que esto implique reconocimientos económicos al Contratista. 
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14. Remitir oportunamente a la Interventoría los reportes semanales de ejecución, informes men-
suales en donde se haga un detalle del desarrollo de las labores de obra, informe final y ejecutivo 
de obra. O cuando la interventoría o el FDLSC lo requieran. 

15. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del contrato, entregar para 
revisión y aprobación a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justifi-
cados dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a su identificación y previo a la ejecución 
de las actividades. Teniendo en cuenta el precio tope IDU vigente al momento de la ejecución. 

16. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales 
y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el contrato. Acorde con 
lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de 
Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la 
documentación soporte requerida. 

17. Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cum-
plan con las especificaciones contratadas para el contrato. Dicho lo anterior, realizar nuevos 
ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. 

18. Diligenciar y realizar el reporte del estado de ejecución de los CIV intervenidos en el formato 
IDU, con el fin de ser avalado por la Interventoría y remitido al FDLSC para su posterior 
entrega a la Dirección Técnica Estratégica del IDU y mantener la información actualizada en 
el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU). 

19. Entregar a la Interventoría los planos récord de las actividades desarrolladas por Código de 
Identificación Vial (CIV) en forma física y magnética de acuerdo con las especificaciones y 
requerimientos acorde al tipo de intervención. 

20. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial 
de Obra, informe mensual elaborado por el Contratista que se encuentre acorde con lo Esta-
blecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desa-
rrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la do-
cumentación soporte requerida 

21. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar en la fecha 
de vencimiento del plazo de la fase de obra. En la terminación se deben relacionar las obras 
ejecutadas, el estado en que se encuentran técnica, administrativa, legal y financieramente. 

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la visita de 
inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Deben estar presentes todos los 
especialistas respectivos. 

23. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido 
las no conformidades encontradas a más tardar treinta (30) días calendario después de finali-
zado el plazo del contrato o según la fecha que sea acordada por las partes. 

24. En el evento en que el FDLSC deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento o aban-
dono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, sin 
necesidad de acto administrativo que lo ordene  se citará con la debida antelación al Contratista, 
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para que junto con la Interventoría, los profesionales del área de gestión local del área de In-
fraestructura, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verifica-
ción de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, 
donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que 
haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a 
suscribir la citada acta, el FDLSC tomará posesión de las obras, dejando constancia de ello en 
la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de Recibo Final de Obra. 

25. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de segui-
miento de la garantía única, para su posterior trámite de aprobación por el FDLSC. 

26. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de 
interventoría de obra. 

27. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar 
la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para el CIV y para las vías utilizadas 
como desvíos.  

28. Realizar cierres (acta de recibo) por frentes de obra independientes 
29. Disponer de ocho (8) frentes de obra simultáneos como mínimo. 
30. Ubicar por cada frente de obra los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 

para el buen desarrollo de las obras de construcción de acuerdo con las fechas previstas en el 
cronograma aprobado por la interventoría e iniciar las actividades de cada frente. 

31. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría o el FDLSC, en un plazo no 
mayor a ocho (8) días calendario. 

32. El contratista deberá prever y generar acciones de mitigación en obra cuyo fin sea evitar posi-
bles retrasos y daños a obras ejecutadas y por ejecutar, semanalmente de acuerdo con las con-
diciones climáticas o ambientales que reporte el IDEAM. 

33. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, 
para los temas de estudios y diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos 
señalados en: - Anexo Técnico Particular, - Especificaciones particulares. 

34. Realizar junto con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría desig-
nado por el FDLSC y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los respec-
tivos informes semanales y/o mensuales según sea requerido de acuerdo con la necesidad del 
supervisor o apoyo a la supervisión e interventoría. 

35. Dar cumplimiento al acuerdo local No. 015 de 2016 emitido por la Junta Administradora Local 
de San Cristóbal. 

Obligaciones del Componente Social: 
 
1. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 
2. Remitir a la Interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, 

(mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de 
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los primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos 
necesarios para la elaboración del informe del componente social. 

3. Dar cumplimiento a los siguientes programas: 

• Programa de información: Reunión de avance, extraordinario y finalización. 

• Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o comunicados 
y volantes PMT.  

• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los horarios 
aprobados por la interventoría y el FDLSC. 

• Programa de talleres de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité del punto de atención 
en Obra. 

• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. 

• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. 

• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y 
rampas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de 
compromiso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos.  

• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de 
Mano de Obra No Calificada (MONC).  

4. Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y 
rampas en los predios ubicados en el área de influencia.  

5. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como 
desvíos. 

Obligaciones en Materia de Vinculación según Decreto 332 de 2020: 
 
El porcentaje del total de trabajadores vinculados a la obra debe corresponder a mujeres, de acuerdo 
al decreto 332 de 2020 del 29 de diciembre de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas 
afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, como 
una herramienta de generación de ingresos, orientada a la reducción de la pobreza monetaria y a la 
implementación progresiva de una estrategia de contratación pública que propenda por el 
reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y su acceso a las oportunidades 
económicas en condiciones de equidad. 
 
De esta forma, las Entidades y Organismos del Distrito que estén sometidos al Estatuto General de 
Contratación, deben incluir desde el 01 de Junio de 2021, en los pliegos de condiciones, estudios y 
documentos previos, así como en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública, la 
obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen en el artículo 3 del Decreto. 
Adicionalmente, desde el 01 de Julio del 2021 deben incluir en todos los contratos las cláusulas de 
prevención y denuncia de la violencia basada en género y de eliminación de lenguaje sexista de que 
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trata el artículo 5 de la norma citada. 
 
Con el propósito de suministrar a las Alcaldías Locales la información necesaria para dar cumplimiento 
irrestricto a la norma y socializar los lineamientos para la elaboración de los reportes de información 
de que trata el artículo 4 del Decreto en cita, la Secretaría Distrital de la Mujer con el apoyo de la 
Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Gobierno, desarrollarán una jornada de 
divulgación del Decreto 332 de 2020 y la Circular 0013 de 2021. 
 
Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
1. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría, el FDLSC y la autori-

dad ambiental cuando se requiera, para actualizar o elaborar el inventario forestal, cuando apli-
que y posteriormente remitirlo a la interventoría. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo aprobados en 
el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU, durante la ejecu-
ción del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes para la ma-
teria. 

3. Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, 
dentro de los primeros días de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados, 
reporte mensual el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del 
informe mensual SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas. 

4. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud de 
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

5. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales, elaborar documento de identificación y 
posible Plan de mitigación de estos, debido a las actividades propias del contrato y que se 
presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

6. Asistir y asumir los compromisos de las reuniones comités e inspecciones programadas por la 
interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud de salud 
en el trabajo SST y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

7. Efectuar y evidenciar documentalmente los pagos al Sistema General de Seguridad Social In-
tegral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al 
contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y 
presentar debidamente firmada a la Interventoría, la certificación de pago al SST, parafiscales, 
contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 
(FIC) y prestaciones sociales. 

8. Aplicar y evidenciar documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades 
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el 
Distrito Capital, de acuerdo con la Resolución No. 1115 del 26 de septiembre de 2012 de la 
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Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Resolución 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generales de la actividades de construcción y demolición – RCD 
y se dictan otras disposiciones”, o la que lo sustituya o modifique. 

9. El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD de la obra, deberá entre-
garse de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados con la interventoría, 
una vez suscrito el contrato. 

10. Entregar mensualmente a la interventoría los certificados de materiales de proveedores y dis-
posición final de escombros, en original, expedidos por los proveedores y escombreras utiliza-
dos en la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los recibos de escombros y 
materiales contra certificados. En caso de presentarse observaciones, el contratista se compro-
mete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría y en 
caso de incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores o sitios 
de disposición final de escombros no autorizados por la autoridad ambiental competente y la 
interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de sancionar 
al contratista. La interventoría deberá entregar los respectivos reportes de escombreras y RCD, 
con una periodicidad mensual al FDLSC. 

11. Aplicar y documentar el cumplimiento de las consideraciones normativas frente a granulo de 
caucho reciclado según lo versado en el artículo 4 del Decreto 265 de 2016 “Por medio del cual 
se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”. 

12. Aplicar y entregar los documentos que soporten la aplicación del procedimiento en los aspectos 
SST y SGA para la realización de tratamiento a la vegetación (en caso de que aplique) se deben 
tener en cuenta los lineamiento del Decreto 531 de diciembre de 2010, "Por el cual se regla-
menta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabi-
lidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones.", 
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. De igual manera se deben tener en cuenta las 
obligaciones consignadas en el Acuerdo № 327 septiembre 24 de 2008, "Por medio cual se 
dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas 
"Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", este Acuerdo fue 
expedido por el Consejo de Bogotá D.C. 

13. Ejecutar los tratamientos para el manejo de la vegetación, conforme a lo estipulado en el acto 
administrativo aprobatorio emitido por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con 
los procedimientos indicados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, y con las 
indicaciones del componente correspondiente al manejo de vegetación señaladas en el PIPMA; 
MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU. 

14. Diligenciar los formatos a las gestiones SST y SGA que en Comités sean definidos y que puedan 
servir como herramienta de verificación de la labor a la interventoría. El contratista se com-
promete a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la interventoría y al FDLSC. 
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15. Realizar el pago a la autoridad ambiental competente, por concepto de las licencias, autoriza-
ciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación generados para el 
contrato, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente. 

16. Asumir la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el inventario forestal y en el área 
circundante a los frentes de obra y deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
la permanencia y supervivencia de los individuos vegetales durante la de ejecución de contrato. 
En caso de que ocurra un daño ocasionado por la ejecución de obra a terceros y/o a algún 
individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del contratista para que el hecho ocu-
rriera, el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en la Guía Verde de Secretaría 
Distrital de Gobierno de Manejo Ambiental vigente en el momento de adjudicación del con-
trato, sin que esto lo exima de la responsabilidad ante la autoridad ambiental. 

17. Ejecutar la actualización del censo de árboles, a partir del sistema de información para la gestión 
de arbolado urbano, si es requerido. 

18. Verificar que las obras no se ejecuten en sectores ubicados dentro del sistema de áreas prote-
gidas de Distrito Capital. 

19. Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los cuales de-
ben cumplir con lo dispuesto en la normatividad SST y SGA vigente. 

20. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipo, vehícu-
los, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra antes de la final 
de obra. 

21. Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el 
manual de operación y mantenimiento. 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional 
 
1. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con 

la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP. 
2. Elaborar y entregar a interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de 

las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. 
3. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación 

en terreno. 
4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de manio-

bra. 
5. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar reci-

bos parciales de obra con las ESP. 
6. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir 

el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del 
suceso. 

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales compe-
tentes y suscribir el documento correspondiente. 
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8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el 
desarrollo de las obras por partes EPS y otra Entidades Distritales. 

 
 
Obligaciones de la Fase de Liquidación: 
 
Obligaciones del Componente Técnico:  
 
1. Elaboración del Informe final de Ejecución, dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

a la suscripción del acta de recibo final de obra en el cual se realice un detalle de la ejecución 
por parte del Contratista, el cual será entregado para revisión y aprobación de la Interventoría. 

2. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del 
Informe final de interventoría, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscrip-
ción del acta de recibo final de obra. 

3. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización de 
la devolución de garantías, cuando aplique.  

4. Transferir al FDLSC los derechos patrimoniales de derechos de autor de los estudios y diseños 
elaborados.  

5. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del 
acta de liquidación del contrato. 

6. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad 
por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento 
de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma del 
Contratista de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la norma-
tividad vigente.  

7. Actualizar las garantías en función de la fecha de terminación del contrato. 
8. Entregar el reporte del estado de ejecución de los CIV intervenidos en el formato del Instituto 

de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de ser remitido al FDLSC para su posterior entrega a 
la Dirección Técnica Estratégica (DTE) del IDU y mantener la información actualizada en el 
Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU); revisado y aprobado por la Interven-
toría. 

Obligaciones del Componente Social:  
 
1. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra. 
2. Suscribir el Acta de Cierre Social de Obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión 

social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 
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Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 
 
1. La fase de liquidación del contrato estará sujeta al envió total de la gestión integral de RCD por 

parte del contratista, subsanación de información y cierre del PIN, creado en la plataforma de 
la Secretaría de Ambiente o en la Subdirección de Control Ambiental del Sector Público Llantas 
o en la Subdirección que sea la competente destinada para tal fin. 

2. Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLSC a la inspección final de la obra, con el fin 
de identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que 
haya lugar para subsanar los mismos. 

3. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final ambiental, forestal (si aplica) SST y SGA, 
el cual hace parte del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguiente al acta de recibo final de obra. Se deberá presentar un informe de ejecución del plan 
de manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en cumplimiento de la 
resolución 1115 de 2012 (la que modifique o sustituya). 

4. Suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra (formato tipo IDU), una vez se haya aprobado, 
el informe final SST y SGA de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra y 
aportar todo lo requerido por el FDLSC), para que se realice por parte de este el cierre del PIN 
ambiental. 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional:  
 
1. Entregar a la Interventoría las obras de redes de infraestructura de servicio públicos y demás 

entidades distritales competentes, y planos de obra terminada, durante los treinta (30) días si-
guientes a la terminación del plazo contractual. 

2. Llevar a cabo las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Interventoría, con el fin 
de confirmar el estado de las obras de redes de servicios públicos, semaforización y señaliza-
ción, para la posterior entrega de las mismas, en los tiempos determinados.  

3. Realizar las correcciones necesarias en obra y los ajustes a los documentos durante los tiempos 
determinados, tendiente a la obtención del recibo por parte de las ESP. Igualmente gestionar 
ante las Empresas el Acta de Recibo de obra o emisión del respectivo Paz y Salvo. 

4. Realizar el pago de los daños y/o robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean 
imputables. 

5. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, el Acta de 
Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

9.6 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL  
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
9.7 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA 
CONTRATOS DE OBRA) 
 
Teniendo en cuenta la definición establecida en la ley 1474 de 2011, artículo 83, la interventoría del 
contrato de obra será ejercida por quien el alcalde / ordenador del gasto designe o contrate con dicho 
propósito para realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal, social a través 
de una persona jurídica contratada para tal fin por la entidad.  
 
El interventor ejercerá sus obligaciones conforme con lo establecido en los Manuales de Contratación 
Local y de supervisión y de interventoría. (SDG), y están obligados a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado. El interventor deberá ejercer un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico y social sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en 
concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida Ley y las demás 
normas concordantes y vigentes.  
 
9.8 LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación se realizará dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la expiración del término previsto para 
la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 
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9.9 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  
 
9.9.1 CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La forma de pago será a precios unitarios y a monto agotable. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y 
firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
Las retenciones que realiza el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal son las siguientes: 
 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Ley 1738 
18/12/2014) 

 5% del valor total del contrato. 

RETE ICA  0.69% del valor total del contrato. 

RETEFUENTE OBRA (DUR 1625 Art. 
1.2.4.9.1) 

 2% del valor de las obras más costos indirecto más costos de 
insumos y actividades para manejo ambiental-sst-gestión social 
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y manejo de tráfico, incluyendo f.m. 

RETEFUENTE ACTIVIDADES DE 
CONSULTORÍA (DUR 1625 Art. 
1.2.4.10.3) 

6% del valor de las actividades de consultoría (diagnósticos y 
estudios y diseños incluyendo exploración de suelos y ensayos 
de laboratorio que hacen parte de dichos estudios) sin incluir 
IVA de ninguno de sus componentes. 

ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
(ACUERDO 568 DE 2014) - (artículo 1o, 
Decreto 584 de 2014) 

 Sobre el valor total del contrato 

RETE IVA 15% del valor del IVA 

 
Igualmente, el proponente debe tener en cuenta el gravamen a los movimientos financieros – GMF, 
equivalente al 4% del valor de real de los giros realizados por el FDLSC.  La tabla anterior, primará 
para el cálculo de los impuestos y contribuciones sobre cualquier otra consideración, ya que su objetivo 
primordial es poder comparar todas las ofertas en igualdad de condiciones. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos 
en dichos documentos. 
 
A.I.U. 
 
El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que 
incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y el proponente 
deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
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CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

a. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

10. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURIA DISTRITAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Entidad 
Contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato 
objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones 
que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a  que  consulten  los  Documentos del 
Proceso en https://www.colombiacompra.gov.co. De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías 
pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder 
ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su 
actividad en comunicación con la interventoría del proyecto. Igualmente se invita a los distintos entes 
de control del Estado, a acompañar el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos de selección 
en virtud de las competencias que la Ley les ha asignado.  
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Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la Veeduría Distrital, de 
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de ley, el FDLSC 
facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción 
de un acuerdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo 
para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital “ que desarrolla la 
Veeduría Distrital.  
 
La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida El dorado No. 69-76 Torre 1 piso 3 Edificio 
Elemento Tel 3407666, ext 501 correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o 
denuncie@veeduriadistrital.gov.co  
 

11. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 
 

En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho 
a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: 
(571) 5629300, (571) 2822800; vía fax al número telefónico (571) 3375890: la línea gratis de atención 
desde cualquier lugar del país: 01800913040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co 
y personalmente a la dirección Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C. 
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía en general el 
siguiente correo electrónico: contrataciontransparente@gobiernobogota.gov.co, en donde se podrán 
presentar también las denuncias por posibles actos de corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA 
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL 

TÉCNICA OFICINA FIRMA 

Isolier Andrés Eguis Benítez Profesional Infraestructura FDLSC 
 
 

Daniela Vanesa Campo Granados Profesional Apoyo Infraestructura FDLSC 
 
 

JURÍDICA OFICINA FIRMA 

Jonathan Cristian Zarate Abogado Apoyo Oficina de Contratación e Infraestructura  

Otto Gabriel Forero V Abogado Esp. Contratación del Despacho FDLSC. 
 
 

FINANCIERA OFICINA FIRMA 

Jeisson Ortiz Profesional Financiera FDLSC. 
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