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CONTRATO No. CD- 047 DE 2024

CONTRATANTE: | EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL - EAEP

NIT: 901.537.748-4
CONTRATISTA: |DISENOS Y MONTAJES THC S.A.S.
C.C/NIT: 901.292.136-3

REFORESTACION Y RECUPERACION DEL RIO
MAGDALENA Y SUS AFLUENTES PARA LA
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS
VALOR: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS MIL ($829.241.437)

EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO
DEL PRESENTE PROCESO, SE FIJA EN CINCO (05) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO,
SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO NRO. Cl 458 DE 2024 SUSCRITO CON EL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA - BOYACA

OBJETO:

PLAZO:

Entre los suscritos: ANNGY MILENA URIBE CIRO, identificada con la cédula de
Ciudadania 43.276.133, quien actua en calidad de Representante Legal de la
Empresa Auténoma de El Pefiol — E.A.E.P, Empresa Industrial y Comercial del
Estado, del Orden Municipal, con domicilio principal en el municipio de El Pefol,
Antioquia, con NIT 901.537.748-4, nombrada en el cargo por medio del mediante
Decreto Municipal No. 17 del 15 de enero de 2024. Acta de posesion de N° 09 del
15 de enero de 2024, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por
la otra, DISENOS Y MONTAJES THC S.A.S., identificada con Nit. 901.292.136-3,
representada legalmente por LINA MARSELA CASTRO BUITRAGO mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania 1.030.628.613, quien para los efectos
del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; se ha convenido celebrar
el presente contrato, teniendo en cuenta lo siguiente: 1) Que, la Empresa Auténoma
de El Pefiol - E.A.E.P, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden
Municipal. 2) Que, el Articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, dispuso el Régimen
Contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las
Sociedades de Economia Mixta, asi: “...Las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga
participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Publicas con participacién mayoritaria del Estado superior al
cincuenta por ciento (50%), estarén sometidas al Estatuto General de Contratacion
de la Administracién Puablica, con excepcion de aquellas que se encuentren en
competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad
en mercados monopolisticos o mercados regulados, caso en el cual se regiran por
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las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas
y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la presente Ley". 3)
Que, el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 ordena que las entidades estatales que
por disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica, aplicaran en su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los Articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica, respectivamente y estaran sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.
4) Que, la Empresa Auténoma de El Pefiol - E.A.E.P se encuentra dentro de las
excepciones establecidas en el Articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, siéndole
aplicable en consecuencia las normas legales y reglamentarias de caracter privado
que regulan su actividad econémica y comercial. 5) Que mediante el Acuerdo Nro.
002 del 18 de marzo de 2024, de la Junta Directiva de la Empresa Auténoma De El
Pefiol - EAAEP, “SE MODIFICA Y SE COMPILA EL MANUAL DE
CONTRATACION DE LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL — EAEP”, cuyo
objetivo es regular las relaciones contractuales de la Empresa con todas las
personas publicas o privadas, a la luz de los principios Constitucionales de la funcién
publica y del derecho privado, estableciendo el procedimiento para la contratacion
de los bienes y/o servicios de la Empresa, para el funcionamiento administrativo y
el desarrollo de los negocios propios de su actividad econémica y comercial, de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y complementaria sobre
la materia. 5) Que de conformidad con el Reglamento de Contratacion de la
Empresa Auténoma de El Penol — E.A.E.P, ésta puede celebrar todo tipo de
contratos nominados e innominados, tipicos o atipicos, rigi€ndose por los Estatutos
de la Empresa, los principios consagrados en las normas de derecho privado y/o
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
econdémicas y comerciales, sin perjuicio de la aplicacion de los principios
consagrados en el Articulo 209 de la Constituciéon Politica. 6) Que el Articulo 18.3.
del Manual de Contratacion de la entidad dispone: “Contratacion con una oferta.
Se podréa contratar con una oferta, teniendo en cuenta las condiciones y precios de
mercado, en los siguientes casos: (...) 2. Cuando en la solicitud publica de ofertas
o en la solicitud privada de ofertas no se presenten propuestas o las recibidas no
cumplan con las reglas establecidas por la Empresa Auténoma del Municipio de E/
Pefiol — EAEP. (...). 7). Que la Empresa Autonoma de El Peol celebré con el
Municipio de Puerto Boyaca - Boyaca, el contrato interadministrativo Nro. Cl 458 de
2024, que tiene por objeto: “ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS DEL
PROYECTO REFORESTACION Y RECUPERACION DEL RIO MAGDALENA Y
SUS AFLUENTES PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 'Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA’, por lo que
se hace necesario adelantar el proceso de contratacion que permita dar
cumplimiento a la delegacion en comento. 8). Que por lo anterior, la EAEP adelantd
proceso de Solicitud Privada de Ofertas, dentro del cual el 30 de septiembre de 2024
previo analisis de mercado y de acuerdo a la informacion técnica aportada, se
procedi6 a enviar invitacion a participar del proceso de solicitud privada de ofertas
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No. 005 de 2024 a los correos electronicos de las empresas RP MACHINES S.A.S.,
DISENOS Y MONTAJES THC S.A.S. Y STARK ENERGY SAS., para el contrato
cuyo objeto es: “REFORESTACION Y RECUPERACION DEL RIO MAGDALENA Y
SUS AFLUENTES PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA”, con un
presupuesto oficial de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L
($829.241.437) y un plazo de cinco (05) meses, contados a partir de la firma del
acta de inicio, sin superar la fecha de terminacion del Contrato Interadministrativo
Nro. Cl 458 de 2024, suscrito con el Municipio de Puerto Boyaca — Boyaca. 9). Que
una vez cumplida la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso para la
presentacion de ofertas, se procedi6 a realizar el cierre del proceso, encontrando
que se recibic en el correo electronico de la empresa, una propuesta
correspondiente a una de las empresas invitadas. 10). Que el Comité de
Contratacion de la EAEP realizé la verificacion de los documentos aportados dentro
de la propuesta recibida, asi como de los presentados por el oferente luego de
subsanacién, encontrando que no cumplia con los criterios financieros establecidos
en las condiciones de la solicitud privada de ofertas, por lo que recomendé a la
Gerente de la Empresa Auténoma de El Pefiol, declarar desierta la solicitud privada
de ofertas No. IP 005 de 2024, declaracion de desierta realizada a través de la
resolucion No. 057 del 09 de octubre de 2024. 11). Que teniendo en cuenta que de
acuerdo al Manual de Contratacion de la EAEP, se podra contratar de manera
directa cuando un proceso de solicitud privada de ofertas haya sido declarado
desierto y que si bien la empresa DISENOS Y MONTAJES THC S.A.S. no allego
estados financieros que permitieran evaluar de manera satisfactoria su propuesta
presentada dentro de la IP 005 de 2024, luego de declarada desierta la IP 005 de
2024 fueron verificados los estados financieros del afio inmediatamente anterior, asi
como los demas requisitos de idoneidad y experiencia exigidos para el contrato cuyo
objeto serda “REFORESTACION Y RECUPERACION DEL RIO MAGDALENA Y
SUS AFLUENTES PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA”,
encontrando que tal proponente cumple con los requisitos, las condiciones de
experiencia y de idoneidad para ejecutar el contrato que se pretende suscribir, se
procedera a realizar la contratacion con dicha empresa. 12). Que, el manual de
contratacion de la EAEP indica que, para los contratos que se celebran bajo la
modalidad de contratacion con unica oferta, no requeriran previamente la
aprobacion del Comité de Contratacién para su viabilidad o celebracion del mismo.
13) En consecuencia, de lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente
contrato que se regira por las siguientes: CLAUSULAS: PRIMERA. OBJETO:
REFORESTACION Y RECUPERACION DEL RIO MAGDALENA Y SUS
AFLUENTES PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.
SEGUNDA. ALCANCE DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS O
ESENCIALES: E| contratista debera tener en cuenta las siguientes
especificaciones:
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REFORESTACION, PROTECCION Y RECUPERACION DEL RIO MAGDALENA Y SUS
AFLUENTES PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
ITEM DESCRIPCION LOCALIZACION CANT
Reforestacién incluye roceria, trazado,
plateo, ahoyado, replante, limpias,

2 ha en el predio bonanza,

1 L s i
aplicacién de fertilizantes y control ubicade en’la verson sanis 2ha
i - barbara.
fitosanitario
Aislamiento incluye trazado, ahoyado, 2 ha en el predio bonanza,
2 hincado, templado, conservacion de cercos ubicado en la vereda santa 2 ha
y grapado. béarbara.
) _ 1 ha en ermitafio-Puerto
Conservacion forestal incluye plateo, Serviez

3 ahoyado, aplicacion de fertilizantes, control 17.5 ha

: S : 1h je
fitosanitario, replante, roceria. " s r g
1 ha en el castillo

1: REFORESTACION INCLUYE ROCERIA, TRAZADO, PLATEO, AHOYADO,
LIMPIAS, APLICACION DE FERTILIZANTES Y CONTROL FITOSANITARIO. El
establecimiento forestal de las dos (2) hectareas se llevara a cabo en el predio
bonanza, ubicado en la vereda santa barbara del municipio de Puerto Boyaca, Boya
c4 con matricula inmobiliaria 088-16691 y referencia catastral
155720001000000040288000000000. A continuacion, se detalla las actividades a
realizar: *Seleccion del sitio: Las plantulas se deben establecer donde exista el
espacio necesario para su desarrolio normal y prever que su crecimiento no afecte
estructuras, construcciones u otras plantas ya establecidas. *Seleccion de la
especie: Se debe tener en cuenta factores como el tipo de suelo, clima,
luminosidad, resistencia a la sequia o frio, contaminacion, posibilidades de riego
inmediato y mantenimiento. Adicional a esto la finalidad de la siembra ya que
existen especies vegetales de tipo ornamental, maderable, forrajera, aquellas que
ofrecen productos forestales no maderables (frutos, taninos, semillas, etc.) o
destinadas a la conservacion y recuperacion de los ecosistemas. Se sugiere la
implementacién de especies nativas en estos ecosistemas protegidos que no
alteren y/o modifiquen la funcionalidad y estructura de los mismos, en marco de
estrategias de restauracion ecologica, revegetalizaciones o siembra con fines
protectores. El establecimiento del proceso de reforestacion se debe realizar en
época de lluvias preferiblemente, brindando las condiciones adecuadas para el éxito
de la misma. Las especies seleccionadas para los proyectos de reforestacion son:
Especies nativas *Caracoli (Anacardium excelsum). *Frijolillo, coralillo o aguacillo

(Cojoba arbérea). *Mata raton (Gliricidia sepium). *Solera, Nogal Cafetero (Cordia
gerascanthus). * Leucaena (leucocephala). *Orejero (enterolobium cyclocarpum)
*Chicala (Tabebuia). *Ocobo flor Morado (Tabebuia rosea). Especies de
proteccién *Quiebra barrigo o nacedero (Trichanthera Gigantea).*Higuerdn (Ficus
Luschnathiana). *Caracoli (Anacardium Excelsum). *Ceiba (Ceiba Pentandra) .
*Guadua (Guadua Angustifolia). *Suribio (Zygia Longifolia). *Bambu (Bambusa
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Vulgaris). *Yarumo o Guarumo (Cecropia peltata). *Canelo (Drimys winteri).
También se pueden emplear especies nativas, usadas comunmente para la
conservacion de los cauces y riberas de Fuentes Hidricas en el Magdalena Medio.
Para un total de 1222 arboles por hectarea, con alturas promedio entre 80 cm y un
01 Metro. Limpieza del terreno: Eliminar la vegetacion indeseable como malezas,
hierbas que constituyen una competencia por nutrientes para las plantulas que se
van a sembrar. Puede ser manual o mediante la aplicacion de herbicidas cuando en
el terreno hay presencia de gramineas o malezas invasoras.Sistema de trazado:
Hace referencia a la manera como se van a distribuir los arboles en una plantacion.
a) Distribucion al cuadrado: Consiste en colocar las plantulas a distancias iguales
entre lineas y dentro de las lineas, es decir se coloca cada plantula en el vértice de
un cuadrado cuyo lado es igual a la distancia de plantacién. Esta distribucion es
aconsejable en terrenos planos, tal como lo indica la Figura:

tronador guachapali

guasimoﬁ —& $ -

carate quavacin_
b) Distribucién rectangular: cuando la distancia entre lineas es mayor, que la
distancia dentro de las lineas, este trazado se realiza con el fin de facilitar la
circulacion de maquinaria. ¢) Distribucién en triangulos “Tresbolillos”: Consiste
en disponer los arboles a manera de triangulos de lados iguales, cuyo lado es igual
a la distancia de plantacion. Es aconsejable para terrenos pendientes y donde es

necesario conservar los suelos y facilitar la penetracion y retencién del agua.

cedro periquito balo

Pendiente

guasimo calabazo tronador
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Plateo y repique: Consiste en preparar un plato con azadon de 60 x 60 cm., o de
1.0 x 1.0 m. y hasta 1.2 x 1.2 m. en el centro del cual se repica un area de 20 x 20
x 20 cm., removiendo el suelo sin dejar terrones para que la tierra esté suelta con la
finalidad de facilitar el desarrollo del sistema radicular de la plantula que se va a
establecer. Ahoyado: El ahoyado consiste en abrir los huecos para la siembra de
las plantulas empleando dimensiones que sean un poco mayores al tamario del
material vegetal tanto en ancho como alto. Si se emplea material en bolsa cafetera
(12x18 cm) se recomienda ahoyar con dimensiones de 25 x 25 cm 0 30 x 30 cm ya
que debe quedar suelo suelto en la base del hueco para que la plantula se ancle
facilmente al terreno. El ahoyado se puede realizar manualmente mediante
herramientas como barra, pica, palas, azadon o cuando se trata de plantaciones de
grandes extensiones se emplean ahoyadores que conllevan menores costos y
facilitan el ahoyado. Aplicacion de abono: Sisevaa plantar en suelos con evidente
falta de nutrientes, erosionados o en proceso de erosion es recomendable adicionar
algun tipo de abono ya sea organico o fertilizantes quimicos que aporten nutrientes
al suelo. Las dosis recomendadas son de 20 a 50 g por plantula y varia segun el
tipo de fertilizante que se aplique. Epoca de plantacion: La mejor época para
plantar es en la época de lluvias, deben evitarse los dias secos, soleados y de
mucho viento, ya que producen en el arbol el stress de la “evapotranspiracion”, que
es la principal causa de mortalidad. Si se plantan durante una época de sequia se
recomienda aplicar en el fondo del hoyo un gel hidroretenedor para que conserve la
humedad en la planta y tener humedecida la plantula al momento de plantaria.
Siembra: Se extrae la planta cortando la bolsa de polietileno longitudinalmente por
un extremo y retirandola antes de plantar, si la plantula tenia raices por fuera de la
bolsa estas deben ser cortadas. La plantula se coloca en el centro del hueco
llenandolo con el suelo humedo que se afirma suavemente con las manos o el pie,
con el fin de evitar que se formen espacios de aire en el terreno y para que el suelo
esté en estrecho contacto con las raices. El afirmado disminuye también el dafo
que pueda producirse por el viento que pueda sacudir la planta 'y perturbar las raices
durante el periodo entre la plantacion y la consolidacion del suelo. Cuando el
material de plantacion es muy alto corre el riesgo de sufrir dafios por el viento, en
este caso es necesario clavar estacas, como especie de tutores. Debe tenerse en
cuenta una serie de cuidados en el momento de la plantacion como: A) Las plantulas
deben quedar colocadas al mismo nivel de profundidad que tenian en la bolsa o a
lo sumo ligeramente mas elevado que la superficie del terreno. B) En zonas aridas,
las plantas deben quedar un poco enterradas a fin de poder capturar agua cuando
hay lluvias. C) Las plantulas deben colocarse de tal manera que el sistema radicular
quede en posicion normal. Riego: Si la época de siembra no es de invierno, realizar
posterior a la siembra un riego uniforme de tal forma que la planta absorba bien el
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agua. 2. AISLAMIENTO INCLUYE TRAZADO, AHOYADO, HINCADO,
TEMPLADO, CONSERVACION DE CERCOS Y GRAPADO. Con base en la
adecuada identificacion y caracterizacion de los factores tensionantes, se pueden
establecer aislamientos o cerramientos perimetrales de las areas intervenidas para
evitar la afectacion del material vegetal nativo establecido.Se debe realizar el
cercado del lote por los linderos del predio, se utilizaran postes en concreto, rectos
y sanos, para garantizar su durabilidad y preservacion. El cercado se realizara entre
tres (3) a cinco (05) metros, con tres (3) hileras de alambres de puas, calibre 14.
Para permitir las actividades de templado del alambre se trabaja con pie de amigo
cada 15 mts con corte de alambre. El aislamiento del lote debera garantizar la
proteccion de los arboles establecidos contra el ganado principalmente y demas
factores externos. Esta alternativa pretende dar cumplimiento al objetivo general del
presente proyecto, mediante el desarrollo de programas de atencién integral que
resalten las buenas practicas y de conservacion. 3. CONSERVACION FORESTAL
INCLUYE PLATEO, AHOYADO, APLICACION DE FERTILIZANTES, CONTROL
FITOSANITARIO, REPLANTE, ROCERIA Las actividades de conservacion se
realizaran a los establecimientos forestales de afios anteriores, con el fin de
garantizar el impacto ambiental y ecoldgico que se espera con el desarrollo de este
tipo de actividades; se priorizaron las siguientes areas: 1 ha ubicada en el Ermitafio
- Puerto Serviez. 1 ha ubicada en Saca Mujeres. 1 ha ubicada en el Castillo. De
esta manera se realizara la conservacion forestal de tres (3) hectareas por 5 meses,
para un total de 15 ha, adicionalmente en el primer mes se realizaran dos hectareas
y media (2.5) mas en el predio designado por el municipio durante la ejecucion, asi
las cosas en un mes se conservaran cinco hectareas y media (5.5), para un total de
diecisiete hectareas y media (17.5), de la siguiente manera:

PLAZO HECTAREAS
MES 01 5.5 Hectareas (Ermitafo, Saca mujeres, Castillo, Predio
designado por el municipio)
MES 02 3 Hectareas (Ermitafio, Saca mujeres, Castillo)
MES 03 3 Hectareas (Ermitafio, Saca mujeres, Castillo)
MES 04 3 Hectareas (Ermitafio, Saca mujeres, Castillo)
MES 05 3 Hectareas (Ermitafo, Saca mujeres, Castillo) ]

La actividad de conservacion Consiste en realizar una serie de actividades propias
del manejo silvicultura que se deben realizar para crear condiciones favorables para
la supervivencia de las plantas después de la plantacién. Entre estas actividades se
encuentra. Plantacion de reposicion: En toda plantacion se debe aspirar a no
tener que hacer reposicién, pero dado el caso que se presenten factores que
produzcan mortalidad en las plantulas, deben ser reemplazadas. El establecimiento
de reposicion del proceso de reforestacion se debe realizar en época de lluvias
preferiblemente, brindando las condiciones adecuadas para el éxito de la misma.
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Las especies seleccionadas para los proyectos de reforestacion son: Especies
nativas *Caracoli (Anacardium excelsum) *Frijolillo, coralillo o aguacillo (Cojoba
arborea) *Mata raton (Gliricidia sepium) *Solera, Nogal Cafetero (Cordia
gerascanthus) *Leucaena (leucocephala) *Orejero (enterolobium cyclocarpum)
*Chicala (Tabebuia) *Ocobo flor Morado (Tabebuia rosea). Especies de proteccion
*Quiebra barrigo o nacedero (Trichanthera Gigantea) *Higuerdn (Ficus
Luschnathiana) *Caracoli (Anacardium Excelsum) *Ceiba (Ceiba Pentandra)
*Guadua (Guadua Angustifolia) *Suribio (Zygia Longifolia) *Bambu (Bambusa
Vulgaris) *Yarumo o Guarumo (Cecropia peltata) *Canelo (Drimys winteri)También
se pueden emplear especies nativas, usadas comunmente para la conservacion de
los cauces y riberas de Fuentes Hidricas en el Magdalena Medio. Para un total de
1222 arboles por hectarea, con alturas promedio entre 80 cm y un (1) Metro.
Control de malezas y roceria: Esta operacion consiste en la eliminacion o
supresion de aquella vegetacion indeseable que, si no se toman las medidas
correspondientes, impediria el crecimiento de la plantacion forestal y comprende el
control sobre las gramineas, malezas y arbustos desde el momento de la plantacion
que compitan directamente con las plantulas; y las operaciones de limpiezas y
despeje del terreno. Fertilizacion: Se debe fertilizar cuando existen deficiencias de
nutrientes o una falta generalizada de fertilidad, que afectan la plantacion y el
desarrollo de los arboles. La fertilizacion estimula el crecimiento, acelerando el ritmo
de crecimiento de los arboles, aun en sitios donde el crecimiento es moderado. Se
pueden emplear abonos organicos como compost (mezcla de materia organica,
residuos de cocina y tierra); o fertilizantes quimicos como Triple 15-15-15. Control
de insectos y patégenos: Aplicacion de insecticidas y plaguicidas dependiendo el
tipo de insecto y el estado fitosanitario. Podas: Se realiza dependiendo de la
especie y la finalidad por la cual fue plantada, en el caso de plantas ornamentales
se requiere mantener podas constantes de formacion de copa cuando son arboles
aislados o de ramas cuando se trata de cercas vivas continuas. En el caso de
plantaciones forestales de tipo protector no requiere ningun tipo de podas, mientras
que para plantaciones forestales de tipo productor (aprovechamiento maderable) se
requieren podas para evitar la formacion excesiva de ramas que produzcan defectos
en la madera como nudos que disminuyen la calidad de la madera; estas podas se
realizan aproximadamente cuando el fuste del arbol (tronco) alcanza minimo 10 cm
de diametro. Las siguientes podas se realizan cada 2 afios hasta alcanzar una altura
de 5 a 6 m. Plateo: realizar plateo de los arboles establecido; lo cual consiste en
eliminar la vegetacion existente a una distancia de 60 cm de radio alrededor.
Adicional a esto se debe elaborar un plan de mantenimiento lo cual garantizara el
crecimiento y establecimiento d ellos arboles plantados. Recoleccion de
materiales: se debe recoger los desechos y residuos de cualquier tipo que no
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hagan parte del proyecto. Riego: se debe realizar al establecimiento de los arboles
empleados para la restauracion y conservacion, de tal manera que sea necesario
para garantizar un adecuado desarrollo de la planta y la actividad. Mano de obra
y equipos: se debe disponer de la mano de obra, equipos, herramientas necesarias
para realizar las actividades propias para una adecuada ejecucion del proyecto.
Garantizar el buen desarrollo de las plantaciones establecidas: mediante el
cumplimiento a cabalidad de las labores anteriormente descritas, ademas de las
recomendaciones establecidas durante el proceso por parte de la supervision del
convenio. ldentificar mediante georreferenciacion y poligono las especies
plantadas. Informes: se debe presentar informes parciales donde se evidencie el
avance e informe final con el consolidado de los informes mencionados
anteriormente, cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.

PERFILES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO REQUERIDOS

PERSONAL DE TIEMPO DE
OBRA UNIDAD PERMANENCIA DEDICACION PERFIL MINIMO

Profesional en ingenieria
ambiental o forestal con al
menos 01 afio de experiencia
general luego de expedida la
tarjeta profesional y con
experiencia demostrable en al
menos un contrato en el cargo
de ingeniero residente.
Tecnoélogo ambiental o forestal
con al menos 01 afo de
experiencia general luego de
; obtenido el titulo con
Tecnclogo MES 5 100% |experiencia demostrable en
ambiental o forestal o "

actividades de reforestacion o
actividades directamente
relacionadas con el objeto del
proyecto.

TERCERA. VALOR: EIl valor del presente contrato asciende a la suma de
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($829.241.437), todos los
impuestos incluidos, soportados presupuestalmente asi:

Ingeniero residente MES 5 50%

3
(o]
o
o™
r~
S
N° FECHA RUBRO NOMBRE VALOR a
26 de 2024-Proyecto g
DISPONIBILIDAD . reforestacion, ®
PRESUPUESTAL 350 ;gggembre de 01.2.4.5.02.09.11.43-458 porreccion y $829.241.437 E
recuperacion.... 8
TOTAL $829.241.437 §
2024-Proyecto o
RESERVA 23 de octubre de reforestacion, : b
PRESUPUESTAL 423 2024 01.2.4.5.02.09.11.43-458 porreccion y $829.241.437 %
recuperacion.... o
TOTAL $829.241.437

W
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ESTABLECIMIENTO FORESTAL Y CONSERVACION DEL RIO MAGDALENA Y SUS AFLUENTES EN EL
PROYECTO | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
~___ PRESUPUESTO DE INVERSION
‘CAPITULO I. REALIZAR ESTABLECIMIENTO COMO MEDIDA #
ETAPA | TIPO | ITEM | ANO DESCRIPCION

REFORESTACION
INCLUYE ROCERIA,
TRAZADO, PLATEO,
AHOYADO, REPLANTE,
LIMPIAS, APLICACION DE
FERTILIZANTES Y
CONTROL
FITOSANITARIO
AISLAMIENTO  INCLUYE
TRAZADO, AHOYADO,
Inversisn | OTRO| 1,2 | 2024 | HINCADO, TEMPLADO, | $36.298.718 2
CONSERVACION DE
CERCOS Y GRAPADO.
SUBTOTAL $ 159.924.468,59
INCREMENTO POR DISTANCIA | 3% $ 4.797.734,06
TOTAL CAPITULO | s - $ 164.722.203,00
CAPITULO ILIMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONSERVACION AMBIENTAL : e
CONSERVACION
FORESTAL INCLUYE
PLATEO, AHOYADO,
APLICACION DE
FERTILIZANTES,
CONTROL
FITOSANITARIO,
REPLANTE, ROCERIA)
INCREMENTO POR DISTANCIA 3% $ 13.499.738,07
TOTAL CAPITULO If $ 463.491.007,00
COSTO DIRECTO $ 628.213.210,00
ADMINISTRACION 25% $ 157.053.303
IMPREVISTOS 2% $ 12.564.264
UTILIDAD 5% $31.410.661
TOTAL $ 829.241.437,00

CUARTA. FORMA DE PAGO: La EAEP pagara a EL CONTRATISTA el valor del
respectivo contrato asi: Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del
contrato, previa acta de inicio, aprobacion de garantias y presentacion de plan de
inversion para los recursos. La amortizacion del anticipo se realizara en cada pago
al contratista, descontando el 50% de cada pago parcial hasta finalizar su
devolucion total. En caso de presentarse rendimientos financieros por los recursos
por este concepto, deberan liquidarse en la finalizacion del proyecto. Un cuarenta
por ciento (40%) mediante actas parciales de avance, Previa revision y aprobacion
de la Supervisién, quien mediante el Informe de Supervision dara su conformidad,
de acuerdo al seguimiento de las acciones, previa presentacion del informe de
actividades y de constancia de pago de los aportes a la seguridad social, y
aprobacion de los mismos por parte del respectivo supervisor. Un diez por ciento
(10%) final una vez el contratista haga entrega de: A). Una relacion completa de los
trabajadores vinculados con la ejecucion del contrato. B). Documento suscrito por
cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancel6 sus salarios y
prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el.
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VALOR TOTAL

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

Inversin | OTRO| 1,1 | 2024 $ 43.663.517 2 $87.327.033,10

HECTAREAS

HECTAREAS $ 72.597.435,49

Inversion | OTRO| 2,1 |2024 $25.713.787 17.5 $ 449.991.269,06

HECTAREAS
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C). Documento suscrito con los subcontratistas en el que se manifieste que cancelé
las actividades contratadas. D). Aporte de las garantias comerciales de los equipos
- en caso que aplique. E) Acta de entrega y recibo final. F). Pélizas actualizadas
segun acta de entrega y recibo final. Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta
de cobro, informes, las demas obligaciones establecidas en el Contrato y las
requeridas por la EAEP, para cada pago el CONTRATISTA debe radicar la Factura
correspondiente cumpliendo con las condiciones para realizar desembolsos. Para
efectos de aprobacion de pago, se debera acreditar al supervisor el pago de aportes
de seguridad social (Salud, pensiones y ARL) y parafiscales, en los términos
sefalados para el efecto. Los pagos se efectuaran mediante consignacion en la
cuenta de la entidad bancaria que EL CONTRATISTA designe para el efecto
mediante transferencia electronica, dentro de los quince (15) dias siguientes al
recibo a satisfaccion, que de los documentos haga la EAEP, previa entrega y
aprobacion, por parte de El Supervisor y El Interventor, de todos los documentos
definidos con antelacion por aquella. Se deducira de dicho valor los impuestos de
ley a que haya lugar. Adicionalmente, del valor de las facturas o documento
equivalente se deduciran, para efectos de pago, los valores correspondientes a la
retencion en la fuente y demas retenciones aplicables. En consecuencia, el precio
previsto en la propuesta econémica incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. EL
CONTRATANTE efectuara los pagos estipulados en el presente contrato con cargo
exclusivo a los recursos econdmicos que se derivan del Contrato Interadministrativo
de administracion delegada de recursos Nro. 458 del 2024, suscrito entre la EAEP
y el Municipio de Puerto Boyaca - Boyaca. Por lo tanto, la EAEP, en su condicion
de administrador delegado de recursos, no asumira con recursos propios pagos
derivados del presente Contrato. De igual forma, EL CONTRATISTA manifiesta que
conoce que la EAEP no asumira obligacion ni responsabilidad alguna, en el evento
en que no existan recursos suficientes por el mandato sin representacion que asume
la EAEP con ocasion del contrato interadministrativo 458 de 2024 ya referenciado.
PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizaran a través de transferencia
electronica a la cuenta reportada por el Contratista al momento de suscribir el
contrato. En caso de cambio del niumero de la cuenta bancaria, el Contratista
informara de tal situacion al Contratante con quince (15) dias habiles antes del pago
programado, aportando una solicitud formal en la que justifique las razones del
cambio de cuenta y un certificado original expedido por el banco. PARAGRAFO
SEGUNDO: La transferencia electronica o consignacién para la cancelacion de
cuentas, la hara El Contratante sujeto a la disponibilidad de recursos y respetando
el derecho de turno consignado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.
PARAGRAFO TERCERO. Actividades adicionales no previstas. La EAEP, previa
autorizacion del Municipio de Puerto Boyaca - Boyaca, como mandante de los
recursos, podra ordenar, por escrito, la ejecucion de las actividades adicionales no
previstas por las partes siempre que las mismas resulten necesarias para el
adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atencién de las finalidades
de la contratacion. EL CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas
aplicando los procedimientos establecidos para la ejecucion de las actividad@irg
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previstas. Las actividades adicionales so6lo se ejecutaran previa suscripcion del
respectivo Contrato adicional y la ampliacion o modificacién de las garantias
correspondientes a los costos establecidos en la propuesta economica inicialmente
presentada por EL CONTRATISTA. QUINTA. PLAZO: EI plazo para la ejecucion
del contrato objeto del presente proceso, se fija en cinco (05) meses, contados a
partir de la firma del acta de inicio, sin superar la fecha de terminacion del Contrato
Nro. Cl 458 de 2024 suscrito con el municipio de Puerto Boyaca - Boyaca, previa
obtencion del compromiso presupuestal. SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente contrato se entendera perfeccionado una vez haya sido
suscrito entre el Contratante y el Contratista, pero su ejecucion sélo podra iniciar
cuando se suscriba el Acta de inicio. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1. Realizar la ejecucién del objeto contractual en las condiciones
técnicas que se detallan en los estudios previos y en los documentos anexos de la
presente contratacion. 2. Garantizar la disponibilidad inmediata del equipo requerido
para la ejecucion del contrato. 3. Contar con el personal adecuado e idoneo para la
ejecucién de las actividades implicitas al contrato. 4. Cumplir con el objeto del
contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con
la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida. 5. Guardar absoluta reserva de la
informacién que conozca en razén del desarrollo del objeto contractual. 6. Acreditar
a LA SUPERVISION la afiliacién y pago mensual al régimen de seguridad social en
salud, pensiones, ARL y parafiscales. 7. Mantener las garantias suficientes y
necesarias conforme lo previsto en el presente contrato. De igual manera realizar la
actualizacion de las garantias en cualquiera de las situaciones que corresponda. 8.
Mantener las normas de seguridad industrial y de proteccion en las obras. 9. Cumplir
con el cronograma y plazos de ejecucion del contrato. 10. Informar oportunamente
a LA SUPERVISION, las dificultades encontradas para la correcta ejecucion del
mismo. 11. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el
contrato. Ademas, debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o
llegaren a causar en la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo
de contratos. 12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se
le impartan y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las
dilaciones y entorpecimientos. 13. Ejecutar todas las demas obligaciones que sean
necesarias para la ejecuciéon adecuada, eficiente y segura del objeto contractual.
14. Antes de darse el inicio de las actividades, se debera realizar una reunién previa
de reconocimiento del area objeto a intervenir, una vez surtida esta visita dentro de
los dos (02) dias siguientes se debera hacer la entrega formal y oficial del plan de
trabajo. 15. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipos, de acuerdo a la propuesta presentada y el contrato suscrito,
especificaciones del contrato y la propuesta presentada. 16. Mantener durante la
ejecucién del contrato, la organizacion técnica presentada en la propuesta, en forma
permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas en el proceso
de contratacion y en la propuesta. 17. Disponer durante toda la ejecucion del
contrato, el personal calificado y debidamente capacitado, de conformidad con lo
indicado en su propuesta y en el proceso de contratacion. 18. Contar con los
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procedimientos, equipos y la disposicion de medidas que considere necesarias para
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual. 19.
Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion competente y
emplear personal técnico y/o profesional. 20. Verificar y asegurar que el personal,
para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada
a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios
para la ejecucion de las actividades. 21. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene y
seguridad. 22. Cumplir con la entrega de toda la documentacién correspondiente al
servicio de consultoria en cada una de las fases. 23. Reportar cualquier novedad o
anomalia, de manera inmediata al supervisor del contrato. 24. Realizar reuniones
con la supervision del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con el fin de
verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del
mismo. 25. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de
las actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos
objeto del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes. 26. Analizar el
avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion
eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes. 27.
Entregar periédicamente, segun se acuerde con la Entidad, informes por escrito de
ordenes y sugerencias impartidas, las cuales deben enmarcarse dentro del término
del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. 28. Utilizar los
mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad
y conservacion de los documentos electronicos. 29. Presentar informes semanales,
mensuales e informe final de la ejecucion de sus actividades, e informes técnicos
en caso de requerirse, asi: Informe Semanal: El cual contenga, una breve
descripcion de las actividades realizadas en la semana, el porcentaje de avance de
obra financiero - técnico, el personal en obra con sus registros de afiliaciones, curva
de desviacion grafica y descripcion del comportamiento, debera contener también
los inconvenientes en obra, las recomendaciones y conceptos técnicos que se
requieran para el desarrollo del avance de obra, con fecha de radicacion los dias
lunes en la manana. Informe mensual: El contratista presentara mensualmente a
la supervision, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese periodo,
el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestion y estado de
avance con respecto a lo programado. Debera ser entregado 2 dias habiles después
de la fecha. Informe técnico: Cuando la supervision lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares establecidos, el contratista presentara informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales procedimientos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos sino también el
desarrollo. Informe final: El contratista entregara a la supervision, al terminar los
trabajos, un informe final cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente: « Aspectos
contractuales relevantes. * Breve descripcion de los trabajos. * Ejecucion de los
trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo). *Balance econémico del contrato
(costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pago reclamaciones si se presentan,
trabajos extras o adicionales si se causan). ¢ Planos, figuras y cuadros
representativos del desarrollo de los trabajos. « Descripcion de los procedimientﬁw’D
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utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas. « Recomendaciones sobre
cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte
para futuros proyectos. * Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica). «
Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas. * Cronograma final de proyecto, en
cual se muestre todas las incidencias del mismo. « Reporte de excedentes
financieros generados, si se presentaron. « Adjuntar la liquidacion de la cuenta de
manejo exclusivo del anticipo (si aplica), con todos sus soportes y cruce de
saldos.*Relacion de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los
subcontratistas y relacion con las obligaciones del contratista. « Indicar los plazos y
montos asegurados de las garantias, segun sea el caso. * Debera hacer la entrega
de la infraestructura mediante actas a la comunidad y al municipio, con una breve
descripcion de cada area, debera entregar el manual de mantenimiento de la
infraestructura, debera hacer la entrega de los planos Finales de todos los
documentos de la ingenieria de detalle en medio magnético editables e impresos
firmados en original tres (03) paquetes. 30. Las demas que se desprendan de la
legislacion aplicable a esta modalidad contractual. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Cumplir con el objeto del Contrato de acuerdo con los estandares técnicos y de
calidad definidos en las normas generales, metodologias y especificaciones
técnicas; ejecutando y entregando la obra contratada, teniendo en cuenta los
criterios de calidad exigibles en las especificaciones técnicas, con sujecion a los
precios estipulados y dentro del plazo establecido en el proceso contractual y en la
propuesta econémica presentada por EL CONTRATISTA. 2. Indemnizar y/o asumir
todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del Contrato, por caso o con ocasion del desarrollo del
mismo. 3. Responder por el pago de los tributos, contribuciones o gravamenes que
por cualquier concepto que causen o lleguen a causar por la celebracion, ejecucion
y liquidaciéon del Contrato. 4. EL CONTRATISTA debera responder frente al
contratante con la obligacién de garantia legal establecida en la Ley del Consumidor
(Ley 1480 de 2011). 5. Constituir dentro de los plazos contractuales las garantias a
las que se obliga EL CONTRATISTA, y actualizarlas cuando sea necesario, de
conformidad con las modificaciones, actas de suspension o actas de reinicio que
puedan presentarse durante la ejecucién del contrato. 6. Dar inicio oportuno a la
ejecucion del Contrato. 7. Realizar las obras contratadas bajo su absoluta
responsabilidad, cuenta y riesgo, con sus propios medios, organizacion y con la
colaboracion del personal que libremente determine, personal que estara a cargo
exclusivamente. 8. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas
por LA SUPERVISION, ademas, debera asegurarse que estas observaciones sean
tenidas en cuenta durante la ejecucion del Contrato. 9. Permitir inspecciones
periddicas de LA SUPERVISION, y tener en cuenta de manera diligente las
observaciones que le sean efectuadas durante la ejecucion del Contrato. 10.
Informar al contratante los cambios estatutarios que se realicen en la organizacion
de EL CONTRATISTA, una vez sean registrados en la camara de comercio del
domicilio de EL CONTRATISTA, asi como todo cambio de direccion y
representacion legal de la sociedad. 11. En caso que EL CONTRATISTA sea una
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persona juridica, adjuntar con cada cuenta de cobro un Certificado de Existencia y
Representacion legal de la sociedad actualizado o documento que haga sus veces.
12. Presentar oportunamente para revision, aprobacion y observaciones de LA
SUPERVISION, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de
las obras realizadas en ejecucion del objeto del presente Contrato, todo es medio
impreso y magnético editable. 13. Contestar toda comunicacion que LA
SUPERVISION o el contratante le remita respecto a la ejecucion de las obras. 14.
Remitir toda comunicaciéon en torno del Contrato y su ejecucibn a LA
SUPERVISION. 15. No suspender la ejecucién de las obras contratadas, sin
autorizacion escrita del contratante, previo visto bueno de LA SUPERVISION; para
tal fin las partes deberan suscribir un documento en el que den cuenta de la
intencion de las partes de llegar al respectivo acuerdo. 16. Cumplir con el
cronograma de actividades de obra. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL: 1. EL CONTRATISTA debera contar el personal requerido, para
cumplir con el objeto contractual. 2. Asumir el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todas las personas que ocupe en la ejecucion de la
obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de los subcontratos
necesarios, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculacién
laboral entre el personal subcontratado y el contratante. 3. Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiera, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-, instituto Colombiano de Bienestar
Familiar —ICBF- y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. 4.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contar el contratante,
por causa o con ocasion del Contrato. 5. Responder por los dafios que él o sus
dependientes o subcontratistas ocasionen por dolo o culpa, a las personas o bienes
del contratante, o a terceras personas. 6. Las obligaciones relacionadas con el
personal requerido para la ejecucién del objeto contractual seran objeto de especial
verificacion por LA SUPERVISION y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo,
acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA
OBRA: 1. Mantener el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, que proteja los sitios de la intervencion y evite perturbaciones de transito
e incomodidades a los vecinos. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION: 1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y los demas elementos necesarios. 2. Suministrar
oportunamente todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra. 3. Garantizar la buena calidad de los materiales y
elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del Contrato. La deficiencia en
el mantenimiento de los equipos o los dafos que ellos puedan sufrir, no sera causal
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que exima el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. EL
CONTRATANTE podra retirar del sitio de la obra, cualquier equipo o herramienta
que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado, EL
CONTRATISTA debera reponer con la mayor brevedad, el equipo que haya sido
retirado por causa de dafios o mantenimiento, con el fin de que no haya ningun
retraso en las obras. 5. Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA
emplee en la ejecucion de las obras que se le encomienden, deben cumplir con las
Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas (ICONTEC), y deberan ser de primera calidad en su género y para el fin
al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con
el fin de evitar su contaminacion. 6. Toda obra rechazada por deficiencia en el
material empleado o por defectos de construccion, debera ser reparada por EL
CONTRATISTA a su costo. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LA OBRA: 1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en la
ejecucion de obra, o cualquier intervencion del espacio publico, seglin corresponda
de acuerdo con el proyecto que se ejecuta. 2. Garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del Contrato,
manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 3. En caso de requerirse, se
podran ordenar cambios de obra durante la ejecucion del contrato en las siguientes
circunstancias: Para compensar item deficitarios por item en superavit, ejecutar
alguna actividad necesaria omitida, por item en superavit, mejorar alguna
especificacion, y en otros eventos en que, a juicio de EL CONTRATANTE se
requieran para mejorar la calidad del trabajo. Los cambios de obra se haran
mediante la suscripcion de actas de modificacion de cantidades de obra, suscritas
por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, siempre y cuando no impliquen
modificacion del objeto, el valor y el plazo del contrato. 4. Durante el desarrollo de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las obras y sus alrededores, para la cual debera retirar en forma adecuada,
diariamente o con mayor frecuencia, si asi lo ordena el supervisor, escombros,
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en
ningin momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. 5. Asi mismo
sera responsable de disponer de todos los elementos y barreras requeridos para
garantizar el minimo o ningun impacto negativo sobre las acuidades que desarrollen
en los inmuebles o vias aledafias a la intervencion. 6. Al finalizar cualquier parte de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera retirar de inmediato todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados
mas tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecucion de otras partes de las
obras, y debera disponer satisfactoriamente, el mismo dia todos los sobrantes,
escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros
oficialmente autorizados por la autoridad competente, y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza. OBLIGACIONES DE INFORMACION:
1. Presentar para casa pago al supervisor, los siguientes documentos los cuales
deberan ser aprobados por éste, para cada uno de los frentes de trabajo: |. Avance
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de cada una de las actividades programadas. Cantidades de obra ejecutada. II.
Registros fotograficos. Ill. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA-, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda. IV. Los demas documentos que sean requeridos por la entidad
contratante. 2. Elaborar y presentar conjuntamente con EL SUPERVISOR, las actas
de entrega de obra, de entrega final de obra y de liquidacién. 3. Presentar toda la
informacién requerida por EL SUPERVISOR, o el contratante. OCTAVA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1) Entregar los elementos requeridos para
el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato. 2) Programar las
reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los
objetivos y productos del servicio que se contrata. 3) Convocar oportunamente al
contratista cuando se requiera. 4) Realizar los pagos oportunamente como
retribucion del servicio prestado por el contratista, previa presentaciéon de la
documentacion requerida. 5) Ejercer la funcion de supervisién, vigilancia y control
en el cumplimiento cabal de las funciones objeto del contrato. 6) Verificar el
cumplimiento del pago de salarios/ honorarios y demas obligaciones laborales, asi
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo sefialado
en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias del personal
vinculado al contrato. NOVENA. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.
El Contratista debera garantizar los aportes a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones conforme a la normatividad vigente, que, en todo caso, no
podra ser inferior al IBL de los honorarios mensuales aqui pactados. DECIMA.
GARANTIAS. El contratista debera aportar las siguientes garantias:

CARACTERISTICA CONDICION
CLASE Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber
(i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (i) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.
ASEGURADO I'| EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL E.A.E.P con Nit. 901.537.748-4
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA con Nit. 891.800.466-4
AMPAROS, VIGENCIA Y Amparo Vigencia Valor Asegurado
VALORES ASEGURADOS Cumplimiento: Igual al plazo del contrato y seis | El diez por ciento (10%) del
(6) meses mas valor total del contrato
Buen manejo y | lgual al plazo del contrato y seis | El cien por ciento (100%) del
correcta inversion del | (6) meses mas valor entregado por dicho
anticipo: concepto.
Pago de salarios, | Igual al plazo del contrato y tres | El diez por ciento (10%) del
prestaciones sociales | (3) afios mas valor total del contrato
legales e
indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio: Con una vigencia de un (1) afio, | El diez por ciento (10%) del
contado a partir de la suscripcion | valor total del contrato
del acta de entrega y recibo final.

P
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Responsabilidad civil | Vigencia igual al plazo de | DOSCIENTOS (200) SMMLV
extracontractual: ejecucion del contrato

Paragrafo: En estas garantias debe figurar como asegurado y beneficiario tanto la
Empresa Autonoma de El Pefiol como el Municipio de Puerto Boyaca - Boyaca.
DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: Sera obligacién del Contratista mantener libre
al Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
DECIMA SEGUNDA. REPERCUSIONES LABORALES: El Contratista se obliga a
titulo de contratista independiente. El Contratante, en consecuencia, no adquiere
con él, ni con las personas que ocupe, ningun vinculo de caracter laboral ni
administrativo. PARAGRAFO. El Contratante no se hace responsable por
ausencias e inconsistencias en los pagos efectuados por el Contratista, asi como
de incumplimientos de las normas laborales colombianas relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente contrato. DECIMA _TERCERA.
SUPERVISION: La supervision del presente contrato se realizara directamente por
la Gerente General de la Empresa. DECIMA CUARTA. PAZ Y SALVO: El
Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con
la firma del presente contrato que se encuentra a Paz y Salvo con el municipio de
El Pefiol. DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI
Contratista declara bajo juramento que se entendera prestado con la firma del
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades sefialadas por la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 y
demas disposiciones concordantes. PARAGRAFO. Si llegare a sobrevenir
inhabilidad e incompatibilidad con el Contratista, éste debera informarlo al
Supervisor y cedera el contrato previa autorizacion escrita del Contratante o, si ello
no fuere posible, renunciarda a su ejecucion. DECIMA SEXTA. DATOS
PERSONALES: EL CONTRATISTA autoriza de manera libre y voluntaria a EL
CONTRATANTE a recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar, procesar, y en
general a dar tratamiento a la informacién que éste ha suministrado a EL
CONTRATANTE, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y
archivo de propiedad de EL CONTRATANTE para los fines internos que sean
necesarios, tales como asuntos relacionados con su documento de identificacion,
numero de identificacién, nacionalidad, pais de residencia, direccion, teléfono,
correo  electronico  corporativo, cuenta bancaria. DECIMA _ SEPTIMA.
CONFIDENCIALIDAD: El Contratista se obliga a no divulgar la informacion
confidencial a la cual tendra acceso con ocasion de este contrato, incluida su etapa
precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales
a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligacién de reserva se extiende hasta
después de terminado el contrato y subsistird mientras la informacion tenga las
caracteristicas para ser considerada confidencial en los términos de la Ley 1712 de
2014 y las normas que la modifiqguen o sustituyan. A) El contratista reconoce que
EL CONTRATANTE ha hecho, o puede poner a su disposicion ciertas listas de
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clientes, datos de precios, fuentes de suministro, técnicas, informacion
computarizada, mapas, contratos, libros de comercio, contabilidad, informacién
presupuestal y comercial, informacién propia de EL CONTRATANTE, de sus socios
y de sus trabajadores, informacion autorizada bajo tratamiento de datos por los
clientes, entre otra informacion importante y que debe tener caracter reservado. B)
El contratista reconoce que esta informacién tiene un valor econdmico, real o
potencial, que no es generalmente dado a conocer al publico o a los otros que
podrian obtener el valor econémico de su descubrimiento o empleo y que esta
informacion es sujeta a un esfuerzo razonable por la Empresa de mantener su
secreto y confidencialidad. Asimismo, El contratista no hara ninguna duplicacion u
otra copia del Material Confidencial. C) El contratista devolvera inmediatamente se
le solicite por parte de la Empresa, todo material confidencial que se le haya
solicitado. El contratista notificara a la Empresa cualquier descubrimiento que haya
hecho, considerandose esto, como parte del Material Confidencial. El contratista se
compromete a no utilizar informacién o Material Confidencial finalizado la relacion
comercial. D) INFORMACION CONSIDERADA DE LA EMPRESA. Para el objetivo
de este Acuerdo, también se considerara como Material Confidencial cualquier
informacioén, observacién, datos, material escrito, registro, documento, dibujo,
fotografia, disposicion, programas de computador, software, multimedia, programas
fijos, invencién, descubrimiento, mejora, desarrollo, instrumento, maquina, aparato,
aplicacion, disefio, trabajo de paternidad literario, logo, sistema, idea promocional,
lista de clientes, necesidad del cliente, practica, informacion de precios, procesos,
pruebas, concepto, formulas, métodos, informacién de mercado, técnicas, secreto
de fabricacion, producto y/o la investigacion relacionada con el desarrollo de
investigacion real o previsto, productos, organizacién, control de comercializacion,
publicidad, negocio o fondos de Empresa, sus afiliados o entidades relacionadas. 1)
Todo lo anterior, es y sera de la Empresa incluso después de terminada la relacion
con El contratista. ii) El contratista cumplira con las medidas de seguridad que tome
la Empresa para proteger la confidencialidad de cualquier Informacion reservada o
secreta de la Empresa. iii) La Empresa puede disponer libremente de toda su
informacion y Material Confidencial, por lo que El contratista no tendra ninguna
autoridad para ejercer cualquier derecho o privilegios en lo que concierne a la
Informacion perteneciente exclusivamente a la Empresa poseida por o asignada a
esta ultima conforme a este Acuerdo y las leyes colombianas. E) SERVICIO
CONTRATADO. i) El contratista reconoce que todos los trabajos de autoria
llevados a cabo por la Empresa son sujetos a la direccion de la Empresa y su control
y dichos trabajos constituyen una funcién contratada de conformidad al acuerdo
Comercial. ii) Toda la Informacion o Material Confidencial, creada, inventada,
concebida o descubierto por El contratista que este sujeto a derechos de autor
explicitamente, como se considera, por El contratista, corresponde a trabajos
propios de la labor contratada y son de propiedad de la Empresa. F) SANCIONES
POR VIOLAR EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista que viole
alguna de las disposiciones antes mencionadas en relacion con lo que se considera
objeto de la Confidencialidad, ocasionara el pago de una multa pactada en el
presente contrato, sin perjuicio de las demas acciones civiles, comerciales y penales
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a que haya lugar para la reclamacion de indemnizacion de perjuicios ocasionados
con la violacién a la Confidencialidad aqui suscrita. DECIMA OCTAVA.
PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales
sobre los estudios, documentos y en general sobre los productos resultantes de la
ejecucién del presente contrato, quedara en cabeza del Contratante, de
conformidad con la normativa vigente. DECIMA NOVENA. TERMINACION: Este
Contrato terminara en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por expiracion del
plazo estipulado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Por fuerza mayor o caso
fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecucion. 4) Por sobrevenir una
imposibilidad legal o técnica, debidamente acreditada, evaluada y aceptada por las
partes. 5) Por liquidacion o intervencion de alguna de las partes, que afecte
gravemente el cumplimiento del contrato. 6) Por terminacion del contrato
interadministrativo No. 458 de 2024, suscrito entre la Empresa Auténoma de El
Pefol y el Municipio de Puerto Boyaca — Boyaca. 7) Por las demas causales
estipuladas en la ley. VIGESIMA. SUSPENSION: En caso de presentarse
suspension en el plazo, se debera elaborar la respectiva Acta de suspension, la cual
expresara la causal o causales de suspension, asi como el término de la misma y
debera ser firmada por las partes. Una vez levantada la suspension se suscribira la
respectiva Acta de reanudacion. El tiempo que dure la suspension no se tendra en
cuenta para los efectos extintivos del plazo. Si no es posible reiniciar la ejecucion
del contrato, las partes declaran de comun acuerdo la terminaciéon del mismo y
procederan a su liquidacion. VIGESIMA PRIMERA. CESION: El presente contrato
se celebra en consideracion a las calidades de las partes, por lo tanto, no podra
ceder los derechos y obligaciones, aun parcialmente, sin previa autorizacién escrita
de éstas. VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Si sobreviniere
cualquier controversia con ocasion de este contrato, se acudira, en busca de
solucion a un arreglo directo entre las partes. En el evento de no existir solucion, las
controversias seran dirimidas por via judicial, de acuerdo a la normatividad legal
vigente. VIGESIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para efectos de la
ejecucion del presente contrato, el domicilio contractual sera el Municipio de El
Pefiol (Antioquia). VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA PENAL: Se estipula una
clausula penal a favor del Contratante equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total de contrato, que se hara efectiva en caso de declaratoria del incumplimiento
del contrato. El valor de la clausula penal se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al contratista, si la hubiere. El contratista autoriza al
Contratante para descontar el valor de la clausula penal pecuniaria de cualquier
suma que éste Ultimo le adeude. VIGESIMA QUINTA. LIQUIDACION: La
liquidacién del contrato se hard de comun acuerdo entre el Contratista y el
Contratante, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién del
plazo del contrato. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el Acta de
Liquidacion. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidacién, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afnos
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de

mutuo acuerdo, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 164 del CPACA. VIGESIMA
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SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se
entienden incorporados al presente contrato: a) Certificados de Disponibilidad
presupuestal b) Estudios Previos y anexos, c) Propuesta presentada por el
Contratista, d) Todos los demas documentos que se suscriban durante la ejecucion

del contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de El Pefiol (Antioquia), a los veintitrés (23)

dias del mes de octubre de 2024.

™\
Funcionario / Nombre / Cargo Fifma
Contratista IC:' / —
Revisado por Anngy Milena Uribe Ciro \Y
Representante Legal — Empresa contratante
Revisado por Carlos Femando Luna Rincén e /,J? —-Q -‘Q \
Abogado — Contratista EAEP 3 o |
Revisado por Brahian Gomez Vallejo Z . ‘ /
Ingeniero — Contratista EAEP / gfﬁ?’ 77 P12 A
Revisado por Lina Marsela Castro Buitrago
Representante legal — Empresa contratista / /_{_1%:1 : H -CH%D' %
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 4 las normas y dispoficiones legales,
or lo tanto, lo presentamos para firma.
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