	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-010
PRESUPUESTO GENERAL Consultoría **INTERVENTORIA**		FECHA: 15/Ago/2023

PROY.:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	FORMULACIÓN 2.023
		AÑO BASE $ 2.023

ITEM	PERFIL / ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO**						**232.100.000,0**	**35,9%**
1,01	ASESOR EN ARQUITECTURA	Cotizac	Mes	20,00	0,50	4.050.000,0	40.500.000,0	6,3%
1,02	ASESOR EN INGENIERIA CIVIL	Cotizac	Mes	20,00	0,50	4.050.000,0	40.500.000,0	6,3%
1,03	ASESOR INGENIERO ELÉCTRICO	Cotizac	Mes	20,00	0,30	2.600.000,0	15.600.000,0	2,4%
1,04	TOPÓGRAFO	Cotizac	Mes	20,00	0,30	1.500.000,0	9.000.000,0	1,4%
1,05	INGENIERO AMBIENTAL	Cotizac	Mes	20,00	0,30	2.000.000,0	12.000.000,0	1,9%
1,06	CONTADOR	Cotizac	Mes	20,00	0,15	1.500.000,0	4.500.000,0	0,7%
1,07	DIRECTOR DEL PROYECTO	Cotizac	Mes	20,00	0,30	5.000.000,0	30.000.000,0	4,6%
1,08	RESIDENTE DE INTERVETORIA	Cotizac	Mes	20,00	1,00	4.000.000,0	80.000.000,0	12,4%
2	**PERSONAL TÉCNICO**						**10.800.000,0**	**1,7%**
2,01	TECNICO EN SISTEMAS	Cotizac	Mes	20,00	0,30	1.800.000,0	10.800.000,0	1,7%
2,02							-	0,0%
2,03							-	0,0%
2,04							-	0,0%
2,05							-	0,0%
2,06							-	0,0%
3	**OTRO PERSONAL**						**-**	**0,0%**
3,01							-	0,0%
3,02							-	0,0%
3,03							-	0,0%
						SUBTOTAL	242.900.000,0	37,6%
						Factor Multiplicador		2,30
						TOTAL PERSONAL	**558.670.000,0**	86,5%

ITEM	BIEN / ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	%
4	**BIENES**						**8.500.000,0**	**1,3%**
4,01	COMPUTADORES	Cotizac	Mes	2,00	3.500.000,0		7.000.000,0	1,1%
4,02	IMPRESORA	Cotizac	Mes	1,00	1.500.000,0		1.500.000,0	0,2%
4,03							-	0,0%
4,04							-	0,0%
4,05							-	0,0%
4,06							-	0,0%
4,07							-	0,0%
4,08							-	0,0%
4,09							-	0,0%
					SUBTOTAL		8.500.000,0	1,3%
					IVA	0,0%	-	0,0%
					TOTAL BIENES		8.500.000,0	1,3%

5	**SERVICIOS**						**31.236.815,6**	**4,8%**
5,01	IMPRESIONES	Cotizac	Mes	20,00	480.000,0		9.600.000,0	1,5%
5,02	FOTOCOPIAS	Cotizac	Mes	20,00	501.840,8		10.036.815,6	1,6%
5,03	CONCEPTOS TÉCNICOS	Cotizac	Mes	20,00	580.000,0		11.600.000,0	1,8%

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-010
PRESUPUESTO GENERAL Consultoría **INTERVENTORIA**		FECHA: 15/Ago/2023

PROY.:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	FORMULACIÓN	2.023
		AÑO BASE $	2.023

5,04						-	0,0%
				SUBTOTAL		31.236.815,6	4,8%
				IVA	19,0%	5.934.995,0	0,9%
				TOTAL SERVICIOS		37.171.810,6	5,8%



ARQ OSCAR ALVAREZ ROA

A15052005-7178610

CONSULTOR

COSTO DIRECTO	**COSTO PERSONAL**		**242.900.000**	**37,6%**
	FACTOR MULTIPLICADOR (2,3)		**315.770.000**	**48,9%**
	ESTUDIOS TÉCNICOS		**0**	**0,0%**
	BIENES E INSUMOS		**39.736.816**	**6,1%**
	TOTAL COSTO DIRECTO		**598.406.816**	**92,6%**
		IVA	5.934.995	0,9%
		AIU	0	0,0%
	Interventoría	7,00%	41.888.477	6,5%
	TOTAL PRESUPUESTO		**646.230.288**	**100,0%**

Para control de Registro BPPID