ANEXO No. 3
RELACIÓN CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABITLITANTE DEL PROPONENTE

SEÑOR OFERENTE TENGA EN CUENTA QUE EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE ANEXO DEBERÁ REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES PARA LA VALORACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE SEÑALADA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

Utilizando este formato, proporcionar información sobre la experiencia especifica requerida en el presente pliego de condiciones ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. SE DEBEN LLENAR TODAS LAS COLUMNAS.

Presentó la siguiente relación de certificaciones y contratos para acreditar experiencia:

No.	1.) Empresa o entidad contratante	2.) Empresa o entidad contratista	3) Firma integrante que reporta la experiencia (en caso de unión temporal o consorcio) *	4.) % de participación (en caso de unión temporal o consorcio) *	5.) Identificación (numero, fecha)	6.) Objeto del contrato	7.) Valor en SMMLV al 2024.	8.) Código	9.) Fecha de inicio	10.) Fecha de terminación	11.) Valor inicial del contrato incluido I.V.A.	12.) Valor de las adiciones al contrato incluido I.V.A.	13.) Valor ejecutado incluido I.V.A.
1.	ALCALDIA DE PEREIRA	"LINNEAL SAS"			5286-2023	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL LUCY TEJADA	75,7		21-09-23	14-11-23	$77030542	$21500076	$98530618

2.	MUNICIPIO DE LA CELIA	"LINNEAL SAS"			003-2023	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A INSTALACIONES DEL ANTIGUO EDIFICIO TELECOM	30,6		14-09-22	13-10-22	$	$	$39885518
3.											$	$	$
VALORES TOTALES											$	$	$138.416.136

*La Unión temporal o el consorcio hacen referencia a la columna numero dos (2) del mismo cuadro y no a una unión temporal o consorcio que se presente como proponente.

NOMBRE DEL PROPONENTE: "LINNEAL SAS"
DIRECCIÓN: CR 7 B 32-41
CIUDAD: PEREIRA
TELÉFONO: 3105491680
FAX: CORREO ELECTRÓNICO:
LINEALSAS@GMAIL.COM
NIT: 901531932
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
RODRIGO ADOLFO ZAPATA
C.C.1088297692

PÚBLICA

ALCALDÍA MUNICIPAL LA CELIA, RISARALDA NIT. 891.480.026-2

TIPO DE CONTRATO :	**CIVIL DE OBRA**	**Número-Año**	**003**	**2022**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE LA CELIA NIT. 891.480.026-2**			
CONTRATISTA:	**LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA S.A.S BIC**			
REPRESENTANTE LEGAL:	**RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO CC. 1.088.297.692**			
INTERVENTORIA:	**SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE LA CELIA**			
SECRETARIA:	**ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO CC. 42.122.519**			
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUCACION A INSTALACIONES DE ANTIGUO EDIFICIO DE TELECOM PARA PROYECTO CALL CENTER DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA				
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS. ($39.885.518,30)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Día: 14 Mes: 09 Año: 2022	**PLAZO INICIAL**	**No: UNO** Meses: 1	
FECHA DE INICIO:	Día: 14 Mes: 09 Año: 2022	**FECHA DE TERMINACION**	Día: 13 Mes: 10 Año: 2022	
PRORROGAS Y SUSPECIONES	30 DIAS	**FECHA FINAL**	Día: 13 Mes: 11 Año: 2022	
ANTICIPO	**SI __ NO _X_ VALOR: N/A**			
SUPERVISOR	ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO			

El día veinticuatro (24) del mes noviembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones de C.A.M Barcelona del Municipio de la Celia, luego de realizar recorrido de obra, la secretaria de planeación municipal del municipio de la Celia, **ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO** en calidad de supervisora, y el **Ing. RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO**, Representante Legal del **LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA S.A.S BIC** en calidad de contratista, con el fin de recibir a satisfacción las obras civiles ejecutadas correspondientes al contrato de obra No 003 de septiembre 14 de 2022, y del cual la presente acta se da como soporte para iniciar la liquidación del contrato según lo establece el mismo.

item	DESCRIPCION	Un	Cant.	Vr. Parcial
1	**DESCRIPCION**			
1.1	Valla de identificación de obra área mayor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	M2		$ -

Powered by CamScanner

1.2	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos	M2	150,00	$ 1.068.892,50
1.3	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye desmonte marco	M2		$ -
1.4	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	10,00	$ 749.949,00
1.5	Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo	UND	2,00	$ 510.486,30
1.6	Lavamanos tipo Acuacer de pedestal	UND	2,00	$ 556.635,40
1.7	Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m	Pto	3,00	$ 173.126,10
1.8	Punto sanitario PVC de 2" l prom = 3 m	Pto	3,00	$ 359.228,25
1.9	Punto sanitario PVC de 4" l prom = 3	Pto	1,00	$ 334.667,90
1.10	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios	M	6,00	$ 300.874,50
1.11	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	M	10,00	$ 275.642,50
1.12	Acometida hidráulica en tubería PVC de 1/2"	M	15,00	$ 135.987,75
1.13	Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye refuerzo y enchape	M2		$ -
1.14	Poceta de acero inoxidable de 0,60 x 0,40 m, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla	UND		$ -
1.15	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M2		$ -
1.16	Revoque muro incluye dilataciones y filos	M2		$ -
1.17	Demolición muro en pandereta, incluye revoque y/o enchape	M2	33,00	$ 282.400,80
1.18	Techo en teja ondulada transparente	M2		$ -
1.19	Estructura metalica (perlines, platinaspernos)incluye anticorrosivo y pinturapara la estructuta de la cibierta, trabajos en alturas y andamis certificados	KG		$ -
1.20	Rasqueteada, lijada, resane	M2	521,70	$ 3.320.620,50

Powered by CamScanner

1.21	Pintura vinilo 3 manos muros	M2	521,70	$ 9.377.531,42
1.22	Enchape en cerámica de 1a de 20,5 x20,5 cm tipo Egeo, incluye filos plásticos, no incluye mortero	M2	1,50	$ 95.379,53
1.23	Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa,manija y tope	UND	2,00	$ 944.920,42
2	**ITEMS ADICIONALES**			
2,1	Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 2 cara incluye pintura	M2	8,00	$ 934.232,00
2,2	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	ml	33,00	$ 219.054,00
2,3	Filos y dilataciones	ML	119,32	$ 1.038.203,32
2,4	Estuco muros	m2	398,51	$ 4.825.159,08
2,5	Corte de piso	ML	60,00	$ 180.480,00
2,6	Demolición piso terrazzo + losa sobre terreno (ancho 30 cm)	ML	30,00	$ 310.080,00
2,7	Reconstruccion en Piso en granito pulido incluye mortero	m2	4,90	$ 530.670,00
2,8	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	m2	8,00	$ 318.272,00
2,9	Piso en cerámica tipo Antique 30,5 x 30,5 cm, color blanco o beige	M2	8,00	$ 519.920,00
3	Cielo falso en laminas de PVC	M2	8,00	$ 790.512,00
3,1	Mueble de cocina inferior con meson en acero inoxidable de max (1,20 m)	Und	1,00	$ 1.293.000,00
3	Suministro e instalación de vidrio de 4 mm	m2	6,10	$ 543.253,80

El recibo final de la obra objeto del contrato, no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la propuesta o el pliego de condiciones.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Powered by CamScanner

ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO
Secretaria de Planeación y
Obras Públicas Municipales
Supervisora

LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA S.A.S BIC
RL: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
Contratista

Powered by CamScanner

CONTRATO N° 5286 de 2023

Contratode obra	N° 5286-2023
Contratista	LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA SAS BIC
Supervisor	LEIDY JOHANNA ROMERO ZAPATA
Objeto del Contrato	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL, EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL LUCY TEJADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor Inicial del Contrato	$77.030.542,74
Valor Adición 1	$21.500.076
Valor Final Del Contrato	$ 98.530.618.74
PlazoInicial	25 DIAS
Fecha de Inicio	21 DE SEPTIEMBRE
Prorroga 1	30 DIAS
Fecha de TerminaciónInicial	15 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de Terminación 1	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
Suspensión	N/A
Fecha de Reinicio	N/A
Plazo de Ejecución Final	55 DIAS
Fecha de Terminación Final	14 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBSERVACIONES: se reciben las obras ejecutadas a satisfacción y en perfectas condiciones

En la ciudad de Pereira, a los 14 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron: LEIDY JOHANNA ROMERO ZAPATA (supervisor) RODRIGO ZAPATA CEDEÑO REPRESENTANTE LEGAL DE LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA SAS BIC (contratista), con el fin de recibir a entera satisfacción el contrato en mención.

Firma _____
RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
RL. LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA SAS BIC
CONTRATISTA

Firma _____
LEIDY JOHANNA ROMERO ZAPATA
SUPERVISION