EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE
TURBO “EDUH TURBO”

NIT N°901.465.989-2

PROCESO:
PLANEACION
ESTRATEGICA

CODIGO:G-P1-V1

PROCEDIMIENTO: 02 - GESTION LEGAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N°EDUH-OC-015-
2024

FECHA DE
APROBACION:
21-04-2023

CONTRATO DE CONSULTORIA Nro.

EDUH-0C-015-2024

FECHA DEL CONTRATO

OCTUBRE 24 DE 2024

MODALIDAD DE SELECCION

ORDEN DE COMPRAS, BIENES, SERVICIOS U OBRA

OBJETO CONTRACTUAL

“ESTUDIOS Y DISENOS EN PROYECTOS DE
INVERSION CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION
DE PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO OBRERO,
PAVIMENTACION EN EL CASCO URBANO DEL
DISTRITO DE TURBO Y LA PAVIMENTACION DE LA VIA
COLDESA, NUEVO ANTIOQUIA”

CAUSAL

Articulo 37 del Acuerdo expedido por la Junta Directiva Nro.
002 del 16 de marzo del 2021. “Se contratara a través del
procedimiento de ORDEN DE COMPRA DE BIENES,
SERVICIOS U OBRA. La Entidad podra adquirir bienes y/o
servicios que se requieran para la operacion y
funcionamiento propios de los procesos de apoyo, cuando
el presupuesto oficial de la respectiva orden sea superior a
doscientos (200) SMLMV hasta seiscientos (600) SMLMV".

CONTRATANTE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT
SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH
TURBO”

NIT N° 901.465.989-2

R./LEGAL. CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS,
identificado con cedula de ciudadania numero
1.128.442.455, expedida en la Ciudad de Medellin,
Antioquia

CONTRATISTA

SERVICIOS INTEGRALES PROYEC E INNOVA S.A.S.
NIT N°900.818.381-8

R.L. LUZESTELA RAMOS LEON, identificada con cedula
de ciudadania numero 1.045.523.356, expedida en el
Municipio de Turbo, Antioquia

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

129 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTAL (CDP)

CERTIFICADO  DE  REGISTRO | 251 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTAL

N RUBRO  PRESUPUESTAL Y |2.32.0202.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS

DESCRIPCION

EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

VALOR DEL CONTRATO

SETECIENTOS MILLONES PESOS MCTE ($700.000.000)
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y PROCESO:
HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE C
TURBO “EDUH TURBO” ESTRATECICA
NIT N°901.465.989-2 CODIGO:G-P1-VL

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO PROCEDIMIENTO: 02 - GESTION LEGAL AEESEQC?OEN_
CONTRATO DE CONSULTORIA N°EDUH-OC-015- 91-04.2023
2024
PLAZO ‘ DOS (02) MESES, sin exceder del 31 de diciembre de 2024 |

Entre los suscritos CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 1.128.442.455, expedida en la Ciudad de Medellin, Antioquia, actuando en calidad de
Gerente y/o Representante Legal de la Entidad de Derecho Publico denominada EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO”,
Antioquia, con numero de identificacion tributaria NIT N°901.465.989-2, plenamente facultado para celebrar
contratos de conformidad con el Acuerdo 001 del 16 de marzo de 2021 expedido por la Junta directiva de la
Empresa de Desarrollo urbano y Habitat Sostenible EDUH TURBO, Acuerdo del Concejo Distrital Nro. 001
del 16 de febrero de 2021, Acuerdo de la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo urbano y Habitat
Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO” Nro. 002 del 16 de marzo del 2021, Decreto 238 del 3 de
marzo del 2021, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominard CONTRATANTE de
una parte y ofra parte la empresa denominada SERVICIOS INTEGRALES PROYEC E INNOVA S.AS.,
Persona Juridica, identificada con numero tributario NIT N°900.818.381-8, representada legalmente por la
sefiora LUZ ESTELA RAMOS LEON, identificada con cedula de ciudadania numero 1.045.523.356,
expedida en el Municipio de Turbo, Antioquia, quien actuando en representacion de la sociedad y para efectos
del presente contrato se denominara CONTRATISTA y quienes en conjunto declaran bajo la gravedad de
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se hallan incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la Ley, ni en conflicto
de intereses; se ha convenido celebrar el presente CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES,
SERVICIOS U OBRA NUMERO EDUH-0C-015-2024 DEL DiA VEINTICUATRO (24) DEL MES DE
OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), adelantado mediante procedimiento de Modalidad
de Orden de Compra, Bienes u Obra, establecido Articulo 37 del Acuerdo de Junta Directiva N°002 del 16
de marzo del 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH-TURBO”,
Adjudicado mediante Resolucion nimero 233 del dia veinticuatro (24) del mes de octubre del afio dos mil
veinticuatro (2024), regido por las clausulas que transcriben a continuacion y en lo no previsto en ellas, por
las normas legales vigentes sobre la materia:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO”, con la realizacion de
los “ESTUDIOS Y DISENOS EN PROYECTOS DE INVERSION CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION
DE PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO OBRERO, PAVIMENTACION EN EL CASCO URBANO DEL
DISTRITO DE TURBO Y LA PAVIMENTACION DE LA ViA COLDESA, NUEVO ANTIOQUIA”.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONSTRATISTA, declara que conoce y ha estudiado detenidamente las
especificaciones relacionadas con el objeto de este contrato, contenidas en la Orden de Compra, Bienes u
Obra, en lo presentado en la propuesta econdmica y deméas documentos que hacen parte integral del mismo
para cumplir con los Estudios y Disefios en Proyectos de Inversion cuyo Objeto es: la Construccidn de Placa
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE
TURBO “EDUH TURBO”

NIT N°901.465.989-2

PROCESO:
PLANEACION
ESTRATEGICA

CODIGO:G-P1-V1

2024

PROCEDIMIENTO: 02 - GESTION LEGAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N°EDUH-OC-015-

FECHA DE
APROBACION:
21-04-2023

Polideportiva del Barrio Obrero, Pavimentacion en el Casco Urbano del Distrito de Turbo y la Pavimentacion
de la Via Coldesa, Nuevo Antioquia, conforme al siguiente cuadro de especificaciones técnicas, asi:

PAVIMENTO URBANO - RIGIDO 15,85km
’ Valor Valor Total
Item Disefos Unidad | Valor Unitario | Cantidad o de estudios
Unitario
acumulado
1 |ESTUDIO TOPOGRAFIA KM $900.000 15,85 |$14.265.000 | $ 14.265.000
DISENO ESTRUCTURAL DE
2 PAVIMENTO KM $1.100.000 15,85 |$17.435.000 | $ 31.700.000
3 | DISENO GEOMETRICO KM $1.500.000 15,85 |$23.775.000 | $55.475.000
4 | DISENO DE SENALIZACION KM $800.000 15,85 |$12.680.000 | $ 68.155.000
ESTUDIO DE TRANSITO /
5 CONTEO VEHICULAR UND | $9.000.000 1 $9.000.000 | $77.155.000
6 | ESTUDIO DE SUELOS UND | $15.000.000 1 $15.000.000 | $92.155.000
DISENO HIDRAULICO
7 HIDROLOGICO KM $1.450.000 15,85 |$22.982.500 | $ 115.137.500
8 |DISENO URBANISTICO KM $1.500.000 15,85 |$23.775.000 | $ 138.912.500
9 |COSTOSY PRESUPESTO UND | $5.800.000 1 $5.800.000 |$ 144.712.500
DISENOS DE
10 ESTRUCTURAS GLB | $9.500.000 1 $9.500.000 |$ 154.212.500
PLAN DE MANEJO
1" AMBIENTAL UND | $7.500.000 1 $7.500.000 |$ 161.712.500
INVENTARIO DE
12 ESTRUCTURAS EXISTENTE UND $850.000 1 $850.000 |$ 162.562.500
13 | INVENTARIO FORESTAL KM $200.000 15,85 | $3.170.000 | $ 165.732.500
APQOYO PROFESIONAL
PARA SEGUIMIENTO,
14 | MONITOREO Y GLB | $35.000.000 1 $35.000.000 | $ 200.732.500
SUBSANACIONES ANTE
ENTIDAD VIABILIZADORA
SUBTOTAL | $200.732.500
IVA 19% $38.139.175
TOTAL $238.871.675
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2024
PAVIMENTO RURAL - FLEXIBLE 24,4km
Valor Valor Total
item Diseiios Unidad | Valor Unitario | Cantidad o . de estudios
Unitario
acumulado

1 | ESTUDIO TOPOGRAFIA KM $900.000 244 1$21.960.000| $21.960.000
DISENO ESTRUCTURAL DE

2 PAVIMENTO KM $1.100.000 244 |$26.840.000| $48.800.000

3 |DISENO GEOMETRICO KM $ 1.500.000 244 |$36.600.000| $85.400.000

4 | DISENO DE SENALIZACION KM $800.000 244 1$19.520.000 | $ 104.920.000
ESTUDIO DE TRANSITO /

5 CONTEO VEICULAR UND | $9.000.000 1 $9.000.000 |$ 113.920.000
ESTUDIO DE SUELOS UND | $55.000.000 1 $55.000.000 | $ 168.920.000
DISENO HIDRAULICO

7 HIDROLOGICO KM $1.500.000 244 |$36.600.000 | $ 205.520.000

8 |COSTOSY PRESUPESTO UND | $6.500.000 1 $6.500.000 |$212.020.000
DISENOS DE

9 ESTRUCTURAS GLB | $16.000.000 1 $16.000.000 | $ 228.020.000
PLAN DE MANEJO

10 AMBIENTAL UND | $10.000.000 1 $10.000.000 | $ 238.020.000
INVENTARIO DE

11 ESTRUCTURAS EXISTENTE UND $200.000 25 $5.000.000 |$243.020.000

12 | ESTUDIO DE RIESGOS GLB | $33.000.000 1 $ 33.000.000 | $ 276.020.000
APOYO PROFESIONAL
PARA SEGUIMIENTO,

13 | MONITOREO Y GLB | $35.000.000 1 $ 35.000.000 | $ 311.020.000
SUBSANACIONES ANTE
ENTIDAD VIABILIZADORA

SUBTOTAL |$311.020.000
IVA 19% $59.093.800
TOTAL $370.113.800
PLACA POLIDEPORTIVA
Valor Valor Total
item Disefos Unidad | Valor Unitario | Cantidad . de estudios
Unitario
acumulado
DISENO ESTRUCTURAL DEL
1 PROYECTO GLB | $11.000.000 1 $11.000.000 |$ 11.000.000
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21-04-2023

2024

DISENO HIDRAULICO,
SANITARIO Y PLUVIAL
(INCLUYENDO
ESCORRENTIA
SUPERFICIAL Y
SUBSUPERFICIAL)

GLB

$9.532.794

$9.532.794

$20.532.794

DISENO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

GLB

$ 9.800.000

$9.800.000

$ 30.332.794

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

GLB

$ 5.550.000

$ 5.550.000

$ 35.882.794

ACTUALIZACION DE
PRESUPUESTO,
CANTIDADES DE OBRAYY
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

GLB

$ 6.550.000

$ 6.550.000

$42.432.794

REVISION, CORRECCION Y
ELABORACION DE
CERTIFICADOS Y
DOCUMENTOS REQUISITO
PARA LA APROBACION DEL
PROYECTO. ADEMAS DE
GESTIONAR CERTIFICADOS
CON LA ENTIDAD
ADMINISTRADORA

GLB

$ 7.550.000

$ 7.550.000

$49.982.794

REVISION Y ACTUALIACION
DEL DISENO
ARQUITECTONICO DEL
PROYECTO

GLB

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 55.982.794

APOYO PROFESIONAL
PARA SEGUIMIENTO Y
MONITOREO ANTE ENTIDAD
VIABILIZADORA

GLB

$ 20.500.000

$20.500.000

$ 76.482.794

SUBTOTAL

$ 76.482.794

IVA 19%

$ 14.531.731

TOTAL

$91.014.525

Nota: El contratista debera justificar los gastos de administracién y utilidad (AU) o (AIU) al presentar la oferta
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y PROCESO:
HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE C
TURBO “EDUH TURBO” ESTRATECICA
NIT N°901.465.989-2 CODIGO:G-P1-VL

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: para todos los efectos legales, el presente contrato tiene un valor de
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($700.000.000), No grabado con IVA.

CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: La Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el
Distrito de Turbo “EDUH TURBO’, realizara el pago al contratista asi: a) UN ANTICIPO del cuarenta por
ciento (40%) del valor total del contrato, equivalente a: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS
MCTE ($280.000.000), una vez firmada el acta de inicio, presentando cronograma de ejecucion y plan de
inversion del anticipo y pagos acordes a los porcentajes del producto entregable. b) El valor restante a través
de ACTAS PARCIALES conforme al avance la obra, de acuerdo a la ejecucion de las actividades
contempladas en el objeto y alcance del contrato superior al cuarenta por ciento (40%), previa amortizacion
del cuarenta por ciento (40%) del anticipo entregado, contra entrega del informe de ejecucion, cronograma
de actividades aprobado por parte de la interventoria, previa presentacion de la factura, constancia del pago
de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, informe de interventoria y certificacion de
cumplimiento por parte del Interventor, amortizando el pago del anticipo. Los pagos se haran mediante
transferencia electronica, previa presentacion de la cuenta de cobro y/o factura debidamente legalizada y tan
pronto como el objeto o parte de él, segin el caso, esté terminada y recibida a satisfaccion por parte del
supervisor e interventor en caso de que aplique. Se podran formular cuentas parciales segun flujo de caja de
la empresa, por cantidades de objeto ejecutado, sin que esto implique aceptacion definitiva del objeto por
parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de “EDUH TURBO”.

PARAGRAFO PRIMERO: La amortizacion por concepto de ANTICIPO, se realizara al contratista en el mismo
porcentaje sobre el valor de las actas y/o cortes de obra a cancelar, porcentaje que seran deducidos y
retenido por la empresa en cada pago. El contratista previo al acta de liquidacién hara devolucién a la
Empresa de los rendimientos financieros que genere los recursos dados en anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista debera constituir una garantia para el buen manejo y la correcta
inversion del anticipo, el valor de esta garantia sera del cien (100%) del valor del anticipo otorgado y debera
extenderse por el plazo del contrato y seis meses més. El asegurado y/o beneficiario de esta garantia sera
el Distrito de Turbo, Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de Turbo
“EDUH TURBO".

PARAGRAFO TERCERO. Los pagos se podran realizar hasta 60 dias después de presentada la factura.

PARAGRAFO CUARTO. Para efectos del pago de las obligaciones, la Empresa de Desarrollo Urbano y
Habitat Sostenible del Distrito de Turbo, Antioquia, a través de la Subgerencia Administrativa y Financiera,
Oficina de Tesoreria General, realizara las deducciones por conceptos impuestos, tasas, contribuciones,
retencion en la fuente a las cuales haya lugar, Compensacion Administrativa pactada por el oferente al
momento de presentar su oferta y las demas que sean aplicables segun la normatividad vigente. Este tipo de
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y PROCESO:
HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE C
TURBO “EDUH TURBO” ESTRATECICA
NIT N°901.465.989-2 CODIGO:G-P1-VL

deducciones seran descontadas por la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de
Turbo “EDUH TURBO”.

PARAGRAFO QUINTO. El Contratista debera consignar la totalidad de la Compensacién Administrativa
pactada y ofrecida por él al momento de presentar su oferta en el proceso contractual nimero EDUH-OC-
015-2024 a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH
TURBQ”, al momento que se le cancele algin pago de los valores establecidos en la presente clausula,
previa presentacion de la cuenta de cobro y/o factura debidamente legalizada por parte del supervisor.

CLAUSULA CUARTA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los gastos que demande el
cumplimiento del presente contrato, se imputaran al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°129 del 09
de Octubre de 2024, con rubro presupuestal niumero: 2.3.2.02.02.008 — SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, expedido por la Subgerencia Administrativa, Financiera y de
Tesoreria de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO?”,
con vigencia del afio 2024,

CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del presente
proceso contractual sera de DOS (02) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de
la firma del Acta de Inicio.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se
desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, de las normas que regulan el gjercicio
de la ingenieria y su profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas y
ambientales pertinentes, EIl CONTRATISTA se obligara para con la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat
Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO” a cumplir con las siguientes obligaciones: A)
OBLIGACIONES GENERALES: a. Programar con plena autonomia técnica y administrativa las actividades
que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. b. Abstenerse de divulgar la informacién
que pueda llegar a conocer con ocasion de la ejecucion de este contrato, a personal no autorizado por la
Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO” y a terceros en
general. ¢. Solicitar a la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH
TURBQ?, la informacién que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del
contrato. d. Realizar las gestiones pertinentes dentro de la oportunidad legal 0 en su defecto, en la sefialada
por la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO". e. Garantizar
la afiliacion a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y presentar las copias de las
autoliquidaciones canceladas, previamente a la cancelacion de sus cuentas. f. Pagar los gastos inherentes
al perfeccionamiento del presente contrato y los que ocasionen para poder iniciar su ejecucion si a ello
hubiere lugar. g. Contar con los elementos de proteccién personal necesario para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo. h. Informar al CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. i. Informar oportunamente al contratante toda novedad del
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contrato. j. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relacion por razén del
servicio prestado. k. Realizar cada mes para la presentacion de la cuenta de cobro y el informe con sus
respectivas evidencias fotograficas de cada una de las actividades realizadas, conforme a los formatos
establecidos por la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO”.
B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: a) Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato y sus anexos. b) El contratista se
compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotacion,
implementacién, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposicion para la prestacion de
servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y
este respondera con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automaticamente de los
honorarios pactados en caso de pérdida o extravio injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y
diligencia inmerso en el contrato. ¢) Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su
absoluta responsabilidad, el personal suficiente e iddneo que sea necesario para la cabal ejecucion del objeto
de este contrato. d) Realizar los estudios y disefios de acuerdo con las especificaciones técnicas y la
normatividad vigente, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales, sociales,
prediales y juridicos para la posterior ejecucién de la obra. e) Presentar los entregables definidos para la
etapa de este disefio en los plazos establecidos. f) Presentar informe de actividades desarrolladas y
entregarlas a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE
TURBO “EDUH TURBO?” con las respectivas evidencias fotograficas y anexos, conforme a las indicaciones
dadas por la entidad. g) Desarrollar las actividades necesarias para la elaboracion de estudios y disefios para
la pavimentaci6n de las vias del casco urbano del Distrito de Turbo, la construccién de la placa polideportiva
de en el barrio obrero y la pavimentacién de la via Coldesa — Nuevo Antioquia en el Distrito de Turbo. h) Dar
cumplimiento estricto en los disefios a elaborar, con la normativa vigente y aplicable a las estaciones de
bombeo de aguas residuales. i) Realizar estudios de topografia. j) Realizar los disefios estructurales. k)
Realizar los disefios geométricos. 1) Realizar los disefios de sefializacion. m) Realizar los estudios de trénsito.
n) Realizar los estudios de suelo. fi) Realizar los disefios hidraulicos e hidrol6gicos. 0) Realizar Presupuesto
de los disefios. p) Realizar planos y especificaciones técnicas. q) Realizar los estudios y disefios sanitarios.
r) Realizacién de planes ambientales, de manejo de transito. s) Aprobar los principales criterios de los
estudios y disefios. t) Realizar y aprobar los Estudios para cada Sector del proyecto. Brindar apoyo para el
seguimiento, monitoreo y subsanacion ante entidades. u) Mantener durante la ejecucién del contrato, al
personal incluido en la oferta. EI cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra
realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que esta reemplazando. v) Asistir a la Entidad
Estatal en el anélisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo
de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros,
relacionados con el objeto del presente contrato. w) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias
derivadas de las leyes referentes al medio ambiente, el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales;
asi como urbanismo, seguridad industrial, en lo que corresponda de acuerdo con el objeto del contrato. x)
Llevar el control del archivo del respectivo proyecto o contrato. y) Informar cualquier modificacion a realizarse
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en el proceso de ejecucion de la obra debe ser informada con antelacion a la Supervision del Contrato. z)
Llevar un correcto registro diario de las actividades ejecutadas. aa) Demostrar el pago de los aportes
parafiscales sefialados por la Ley 789 de 2002, se estuviere obligado a ello. bb) Incluir al DISTRITO DE
TURBO, ANTIOQUIA y a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL
DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO”, como beneficiarios/asegurados en cada una de las polizas
solicitadas, conforme al Decreto 1082 del 2015. cc) Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la
persona que representa al consultor en la ejecucidn y administracién del contrato, a quien deben dirigirse las
notificaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en la Clausula de Cesion e Informacion del
contrato. dd) Dar a conocer a la Entidad Contratante cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. ee) Todas las demas
inherentes 0 necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual. C. OBLIGACIONES DE LA E
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH
TURBO”: a. Facilitar al CONTRATISTA el desarrollo del objeto contractual. b. Recibir de parte DEL
CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato. ¢.
Prestar al CONTRATISTA la colaboracién que requiera para el desarrollo del objeto contractual. d. Ejercer la
supervisidn del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién del mismo. e. Atender oportunamente
las solicitudes recomendaciones del contratista través del supervisor. f. Facilitar al contratista el desarrollo
del objeto contractual. g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e
informacién que requiera el Contratista en ocasién a la ejecucion del presente contrato. h. A través del
supervisor apoyar a la interventoria en el control contable, financiero, legal y administrativo en la ejecucion
del contrato. i. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con las especificaciones
técnicas. . Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato. k. Verificar, previa
a la realizacion de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de sus
aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales. I. Exigir al contratista el programa de actividades de
prevencion y promocion sobre Riesgos Laborales. (Decreto 1072 de 2015). m. Verificar el cumplimiento del
pago de salarios/honorarios y demas obligaciones laborales, asi como los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, conforme a lo sefialado en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS CONTRACTUALES: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto
contractual, es necesario que el contratista suscriba una garantia que ampare la responsabilidad en las
actuaciones y omisiones dentro de dicha ejecucién. Con ocasién de la suscripcién del presente contrato, se
exigira el cubrimiento de los amparos que a continuacion se mencionan, los cuales deberan ser otorgados
por Entidades Bancarias 0 Compafiias de Seguros preferiblemente radicadas en este Municipio o en la regién
de Uraba, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1082 de 2015. Y deberan ser constituidas dentro
de tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud realizada por el area juridica de lo empresa, término que
podra ser prorrogado en el evento que medie justa causa por parte del CONTRATISTA y debidamente
informada a la Empresa, so pena de una multa equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del valor total del
contrato; ademas debera incluir a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE
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DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” y el DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, como
BENEFICIARIOS/ASEGURADOS en cada una de las pdlizas solicitadas:

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA
Buen manejo y correcta | 100% del valor del anticipo | Su vigencia es por el plazo del
inversion del anticipo contrato y cuatro (4) meses mas.
Cumplimiento del contrato 10% del valor del contrato Su vigencia es por el plazo del

contrato y cuatro (4) meses mas
Pago de salarios, prestaciones | 10% del valor del contrato Su vigencia es por el plazo del
sociales legales e contrato y tres (03) afios mas
indemnizaciones laborales
Calidad del servicio y | 20% del valor del contrato La vigencia, debera contarse a partir
productos de consultoria del acta de recibo a satisfaccion del
servicio o los productos y 3 afios mas

PARAGRAFO: El Contratista debera estar dispuesto a restablecer y ampliar las garantias cuando: a. Los
amparos se hayan visto reducidos por razon de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. b.
En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término. ¢. Que se
requiera otorgar una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razén
de la celebracién, ejecucion y liquidacidn del contrato. d. Ampliar las garantias cuando el supervisor se lo
solicite, aun finiquitado el plazo contractual, pero no liquidado.

CLAUSULA OCTAVA. IMPUESTOS, ESTAMPILLAS Y RETENCIONES: para la legalizacion del presente
contrato el CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos, tasas y contribuciones, a que haya lugar; por
concepto de estampillas, impuestos, publicaciones las establecidas por las disposiciones legales vigentes y
otras por concepto de compensacidn administrativa determinadas en la invitacion del presente procesos de
cuenta del contratista. (Si Aplica).

CLAUSULA NOVENA. CADUCIDAD: La Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de
Turbo “EDUH TURBO”, podra declarar la caducidad del presente contrato, si se presenta algin hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave
y directa la ejecucidn del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacion. La Empresa de
Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, por acto administrativo motivado
lo daré por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA DECIMA. INEXISTENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI Contratista
declara que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de inhabilidad e incompatibilidad
previstas en la constitucion y Ley.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA Y EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL
CONTRATISTA dispone de una amplia libertad y autonomia intelectual, personal, técnica y administrativa,
para la ejecucién de las funciones y tareas inherentes al presente contrato.

PARAGRAFO. No se da por tanto la relacion laboral ni los efectos que de ella emanan, ni respecto de él ni
del personal que pueda contratar.

CLAAUSULA DECIMA SEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato podra darse
por terminado en cualquier momento por voluntad de las partes, por las causas legales que afecten
sus elementos constitutivos, por incumplimiento de lo aqui estipulado, cuando las condiciones contractuales
0 las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato desaparezcan o hayan variado
sustancialmente de tal manera que su ejecucion resulte imposible y/o inconveniente de conformidad con la
justificacion expedida por el CONTRATANTE, con el s6lo aviso escrito de terminacion y por las demas
establecidas en la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. ARREGLO DIRECTO: Cualquier circunstancia o diferencia que surja en
el desarrollo del presente contrato sera decidida en forma directa, y en subsidio mediante tramite arbitral
previsto en la Ley 23 de 1991. Decreto 2279 de 1989 y Ley 446 de 1998.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION: La Supervision del presente contrato esta a cargo de la
Gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO”.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CESION: El presente contrato no podra cederse, salvo
que medie autorizacién expresa y escrita de las partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA DE SEGURIDAD SOCIAL: AFILIACION DEL CONTRATISTA
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y demas
normas concordantes, EL CONTRATISTA debera estar afiliado al sistema de seguridad social. Dicho
requisito sera indispensable para que se efectlen los pagos por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano
y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO”.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. MULTA. La Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito
de Turbo “EDUH TURBOQ”, en caso de mora o incumplimiento parcial o total de cualquiera de la obligaciones
del CONTRATISTA, podra imponer a éste multas periodicas y sucesivas mediante resolucion motivada que
prestara merito ejecutivo la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH
TURBQO’, impondra multas diarias equivalentes al DOS POR MIL (2*1000) del valor del contrato por cada
dia de mora o de incumplimiento, , sin perjuicio de la aplicacién de la multa a titulo de clausula penal
pecuniaria, y ademas, de la indemnizacidn de los perjuicios que le causen a la Empresa de Desarrollo Urbano
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y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO” el incumplimiento o retraso en la entrega. El valor
de las multas se hara efectivo contra las sumas que se adeuden al CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Por incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contractuales de manera grave, EL CONTRATISTA pagara a la Empresa de Desarrollo
Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO” hasta el 10% del valor del contrato a titulo
de clausula penal, y sin perjuicio de las demas acciones indemnizatorias a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Una vez terminado el contrato se
liquidara de comun acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de
|a finalizacion del mismo o de la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién anticipada o a
la fecha del acuerdo que lo disponga. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a
paz y salvo. Para la liquidacién se exigira al CONTRATISTA la extensién o ampliacion, si se solicité y si es
del caso, de la garantia del contrato a la calidad servicio suministrado, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincién del contrato. Si el CONTRATISTA, no se presenta a la terminacién o las partes
no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la clausula anterior y los
subsiguientes dos meses, sera practicada directa y unilateralmente por la Entidad y se adoptara por acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion; de la misma manera se procedera a la
liquidacién unilateral si el contratista no ejecuta el objeto de manera satisfactoria o si en mas de una vez el
interventor no certifica el trabajo como satisfactorio, de manera demostrable y conforme a lo establecido en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 .

CLAUSULA VIGESIMA. SUSPENSION TEMPORAL. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se
podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante la
suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de la suspension. En este caso se prorrogara la vigencia de la garantia Unica por un término igual al
de la suspension (si fuese necesaria). En el acta de suspension se expondran los motivos que hayan dado
lugar a la misma, la obligacion del CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantia Unica por un término
igual al de la suspension y se fijara la fecha en la cual se reiniciara el contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Se consideran perfeccionado
con el acuerdo de las partes sobre el objeto, plazo y precio, la suscripcion de este por las partes, la
disponibilidad presupuestal y su registro.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: hacen parte integral del presente
contrato los documentos del proceso y la oferta con sus anexos.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD: el Contratista se compromete con la Empresa de
Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible el Distrito de Turbo “EDUH TURBO” a mantenerlo indemne de
cualquier reclamacién proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones omisiones
ocasionados por el contratista, subcontratista o sus proveedores durante la ejecucion del servicio a contratar.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. RIESGOS PREVISIBLES: para todos los efectos legales se entienden
incorporados al presente contrato la cuantificacion, asignacion y distribucion de los riesgos previsibles
previstos en el anexo de la matriz de riesgo del Estudio Previo y aceptados por EL CONTRATISTA al
momento de la presentacién de la propuesta, por lo tanto, no podra alegarse por parte de este algun
desequilibrio econdmico del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales se fija como
domicilio en el Distrito de Turbo, Antioquia.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. NOTIFICACION: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones
que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuada solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion:

Nombre: CRISTHIAN ARTURO MEDRANO | SERVICIOS INTEGRALES PROYEC E INNOVA
RAMOS S.AS.

Cargo: Gerente de la EDUH TURBO R. Legal: LUZ ESTELA RAMOS LEON

Direccion: Carrera 16 con Calle 102 # 12-125, | Direccién: Carerra 13 N° 97 — 58, Barrio Obrero,
Distrito de Turbo, Antioquia Distrito de Turbo, Antioquia

Teléfono: 322 591 90 85 Teléfono: 300 836 96 37 — 313 745 80 76

Correo: gerente@eduhturbo.gov.co Correo: serviciosintegralesproyeceinno@gmail.com
Contratante Contratista

Para constancia se firma en el Distrito de Turbo, Antioquia, a los veinticuatro (24) dias del mes de octubre
del afio dos mil veinticuatro (2024)

Por la Entidad Contratante, Por la Contratista,

e ﬁ\iﬁq& 2. la bamos
CRISTHIAN O RAMOS LUZ ESTELA RAMOS LEON
Gerente Geneérat'de la EDUH TURBO RIL: SERVICIOS INTEGRALES PROYEC E INNOVA S.A.S.
Contratante Contratista

Elabor6: Monica Patricia Valcarcel Palencia//Subgerente de Contratacion Estatal y Defensa Juridica de la EDUH TURBO//SCEDJ
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