
 

 

 

 

 

 

FORMA 4-1258 V.2 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y 

PERING S.A.S 

 

ENTIDAD CONTRATANTE                               INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 

NIT                 899.999.069-7 

TIPO DE CONTRATO  NUMERO DE CONTRATO 
NUMERO DE CONTRATO  GGC-114-2024 
 

CONTRATISTA  NIT  
PERING S.AS  901.337.091-6 
 

REPRESENTANTE LEGAL CÉDULA DE CIUDADANÍA 
CARLOS EDUARDO PÉREZ CORREA 72.347.647 

DIRECCIÓN:  TELÉFONO 

Carrera 80 N°15-140 Portal San Fernando III   3003823636 

Torre 16 oficina 461 Cartagena, Bolívar 

CORREO ELECTRÓNICO peringsas@gmail.com 

Entre los suscritos, PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

1.053.610.375, obrando en su condición de GERENTE GENERAL (E) cargo para el cual fue encargada 

mediante Decreto 1060 del 23 de agosto de 2024, en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones vigentes que regulan la 

contratación de la administración pública, así como en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 

debidamente facultado en su calidad de Representante Legal, para la celebración del presente contrato 

a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA,  establecimiento público del orden 

nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 2141 de 

1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

identificado con NIT. 899.999.069- 7, quien en adelante se denominará EL ICA, y por la otra parte, 

CARLOS EDUARDO PÉREZ CORREA identificado con cédula de ciudadanía 72.347.647, obrando en 

su condición de Representante Legal de PERING S.AS. identificada con NIT. 901.337.091-6, constituido 

mediante documento Privado del 28 de Octubre de 2019, otorgado en Cartagena, inscrito en la Cámara 

de Comercio de Cartagena el 01 de Noviembre de 2019 bajo el número 154,563 del Libro IX del Registro 

Mercantil de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, debidamente facultado 

para suscribir el presente contrato, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA, previas las siguientes consideraciones:  1. 

Que el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del 

Decreto 4765 de 2008 modificado por el artículo 1 del Decreto 3761 de 2009, tiene por objeto contribuir 

al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia 

y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la 

investigación aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y 

asegurar las condiciones del comercio. Las actividades de investigación y de transferencia de tecnología 
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contempladas desde su creación, serán ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con personas 

naturales o jurídicas. 2. Que el ICA tiene como misión trabajar para el crecimiento sostenido del sector 

agropecuario, el desarrollo rural, la soberanía agroalimentaria y nutricional de los colombianos, además 

de la apertura de mercados internacionales, mediante la extensión agropecuaria, innovación, prevención 

de riesgos sanitarios y fitosanitarios, protección de sanidad animal y vegetal, bienestar de los animales 

y la inocuidad en la producción primaria, es por ello que para su consecución, el instituto tiene presencia 

a lo largo del territorio  nacional a través de 32 gerencias seccionales, diferentes oficinas locales, una 

red de Laboratorios de Diagnostico Veterinario, Agrícolas, un sistema de Laboratorios de Referencia y 

un Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3A. 3. De acuerdo con lo anterior, se dispuso que el ICA tendría 

una Gerencia Seccional por cada Departamento con el objetivo de cumplir en cada uno de ellos los 

planes, programas y proyectos de acuerdo con las necesidades del servicio, para ello cumplen con las 

siguientes funciones: ‘’1. Dirigir, coordinar y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial, los planes, 

programas y proyectos establecidos por el Instituto. 2. Desarrollar, de acuerdo con las directrices de la 

Gerencia General, las estrategias a aplicar en materia de bienes y servicios en su jurisdicción. (…) 4. 

Proponer a la Gerencia General las acciones que se consideren pertinentes para mejorar la gestión en 

su jurisdicción. (…) 8. Coordinar todas las actividades de la Gerencia Seccional con las Subgerencias 

del Instituto.’’ 4. Siendo así, las Gerencias Seccionales, se encargan de realizar las actividades de 

inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades que afecten el estatus sanitario en el territorio 

nacional, para lo cual ejercen el control fitosanitario y sanitario de las explotaciones en la producción 

primaria de animales y vegetales, así como la comercialización de insumos agropecuarios y acciones 

para la inocuidad de los alimentos en la producción primaria. 5. Aunado a ello, el ICA cuenta con el 

Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento, el cual está encargado de: ‘’1. Elaborar los Planes de 

Desarrollo físicos del Instituto, para las necesidades, organizar, coordinar y responder por las 

adecuaciones y mantenimiento de las construcciones existentes. 2. Elaborar proyectos arquitectónicos, 

de ingeniería y diseño complementarios que respondan a las necesidades y factibilidades de las mismas, 

para establecer las especificaciones técnicas a contratar por el Instituto. 3. Ejercer el control de la parte 

técnica, financiera y administrativa de las obras en proceso de construcción directamente o a través de 

interventorías contratadas con particulares en cualquier lugar del país. 4. Elaborar estudios de 

necesidades en coordinación con los diferentes procesos institucionales y establecer la cuantía de los 

presupuestos que debe invertir el ICA, para el desarrollo y conservación de todas sus instalaciones y 

propiciar la consecución de los recursos financieros. 5. Diseñar y elaborar los planes arquitectónicos, 

estructurales, cimentación, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, planimetría, topografía y 

demás que sean necesarios en cada proyecto. 6. Elaborar los estudios previos requeridos para adelantar 

los procesos de contratación de obras y mantenimiento de la estructura física del Instituto, así como 

participar en la preparación de los pliegos de condiciones para solicitud de ofertas de construcción, 

consultorías y mantenimientos. 7. Evaluar y calificar técnicamente las propuestas e interventoras en la 

ejecución de las obras contratadas. 8. Tramitar la documentación que de acuerdo con los decretos y 

normas vigentes debe llevarse en un proceso de construcción. 9. Recolectar información sobre el uso y 

estado de pertenencia (propio, comodato, arriendo etc.) de los bienes inmuebles que está ocupando el 

ICA, para mantener actualizado el banco de datos de estos e informar a la administración sobre su 

estado, uso y destino.’’ 6. En virtud de lo anterior, el equipo de profesionales (arquitectos, ingenieros 

civiles y eléctricos) pertenecientes al  Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento ha adelantado 



 

diferentes reuniones con los funcionarios adscritos a la Gerencia Seccional Antioquia, con la finalidad 

de adelantar actividades tendientes a satisfacer las necesidades en cuanto a infraestructura física y a 

optimizar las condiciones actuales de los bienes inmuebles donde operan las oficinas locales de Puerto 

Berrio, Rionegro (La Selva) y Bello (seccional Antioquia). 7. Que a la fecha se han identificado 

necesidades de mantenimiento en la infraestructura de los inmuebles donde se encuentran la Gerencia 

Seccional Antioquia y en sus oficinas locales de Puerto Berrio  y La Selva (Rionegro), siendo en su 

generalidad; cambio de cubiertas, resane de humedades, Adecuación de cerramiento, pintura, 

adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, lo anterior con el fin de garantizar la correcta y oportuna 

prestación de los servicios públicos que se encuentran a cargo de dichas oficinas. RIONEGRO: 1. 

Adecuación de cubierta, canales y bajantes. 2. Adecuación de la red eléctrica. 3. Remodelación del área 

de cocina. 4. Mantenimiento de la red hidrosanitaria y los aparatos sanitarios. 5. Carpintería metálica y 

de madera: cambio o mantenimiento de puertas y ventanas según sea el caso. 6. Mantenimiento general: 

corrección de humedades, revoque, estuco, pintura, limpieza de pisos. 7. Reconstrucción de andén 

perimetral y acceso a la oficina. 8. limpieza general de la sede. PUERTO BERRIO: 1. Adecuación de 

cubierta. 2. Adecuación de la red eléctrica 3. Remodelación del área de cocina. 4. Adecuación de los 

baños existentes. 5. Cambio de puertas y ventanas. 6. Rocería y limpieza general de la sede. TULIO 

OSPINA: 1. Adecuación cerramiento. 2. Cambio de Vidriería. 3. Instalación de logo. 4. Poda de la cede 

y limpieza general de la sede. 8. Con base en lo expuesto, es conveniente y oportuno desarrollar y 

ejecutar, el proyecto de intervención de las instalaciones de la seccional Antioquia, el cual se encuentra 

incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del ICA para la vigencia 2024. 12. Por lo anteriormente 

señalado se entiende que el presente contrato es jurídicamente viable y se regirá por las siguientes 

cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. – DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con 

mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Glosario del Pliego de 

Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera 

el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 

entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio CLÁUSULA 

SEGUNDA. – OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es “ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, 

LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES 

ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)” CLÁUSULA 

TERCERA. – ALCANCE Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS:  EL CONTRATISTA deberá desarrollar el 

objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 

Documentos del proceso de Licitación Pública No. GC-LP-079-2024, los cuales hacen parte integral del 

presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con el ICA ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación 

final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 

FORMULARIO No. 01 – FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA que se describe a 

continuación: ---------------------------------- 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO SUBTOTAL 



 

1 RIONEGRO 

1.00                               PRELIMINARES $ 10.258.444,00 

1.01 Desmonte de marcos y puertas m2 11,22 $ 12.944,00 $ 145.232,00 

1.02 Desmonte de división en madera m2 15,50 $ 3.738,00 $ 57.939,00 

1.03 Demolición manual de enchape m2 147,61 $ 11.000,00 $ 1.623.710,00 

1.04 Desmonte de aparato sanitario Un 8,00 $ 27.226,00 $ 217.808,00 

1.05 Demolición manual de muro e= 0.20-0.25 m m2 25,52 $ 12.732,00 $ 324.921,00 

1.06 Corte con pulidora de muro en ladrillo m 72,00 $ 2.260,00 $ 162.720,00 

1.07 Demolición manual de guardaescobas m 94,46 $ 3.012,00 $ 284.514,00 

1.08 Demolición manual de mesón en concreto COCINA m2 3,98 $ 22.242,00 $ 88.523,00 

1.09 Desmonte de canaleta EDIFICACIÓN m 50,40 $ 5.146,00 $ 259.358,00 

1.10 Desmonte de cubierta en teja barro m2 134,27 $ 16.834,00 $ 2.260.301,00 

1.11 
Desmonte de estructura en madera (INCLUYE 

MACHIMBRE) 
m2 134,27 $ 20.216,00 $ 2.714.402,00 

1.12 Desmonte de cielo raso m2 111,90 $ 8.018,00 $ 897.214,00 

1.13 Desmonte de luminarias Un 15,00 $ 26.796,00 $ 401.940,00 

1.14 Desmonte de carteleras, cuadros, extintores Un 33,00 $ 12.292,00 $ 405.636,00 

1.15 Desmonte de muebles de madera m2 8,00 $ 8.344,00 $ 66.752,00 

1.16 Desmonte de división para baño m2 2,00 $ 5.042,00 $ 10.084,00 

1.17 Desmonte de lavaplatos Un 1,00 $ 16.518,00 $ 16.518,00 

1.18 Desmonte de mueble inferior de cocina m 2,60 $ 8.344,00 $ 21.694,00 

1.19 Desmonte de puesto de trabajo Un 6,00 $ 20.872,00 $ 125.232,00 

1.20 Desmonte de rejas metálicas m2 1,00 $ 7.548,00 $ 7.548,00 

1.21 Cancelación punto hidráulico Un 3,00 $ 18.920,00 $ 56.760,00 

1.22 Cancelación punto sanitario Un 3,00 $ 36.546,00 $ 109.638,00 

2.00 BAÑOS $ 11.107.973,00 

2.01 Lavamanos con pedestal Avanti blanco Un 3,00 $ 222.976,00 $ 668.928,00 

2.02 Sanitario Ecoclean Un 3,00 $ 516.918,00 $ 1.550.754,00 

2.03 División para baño en vidrio templado 8 mm m2 2,00 $ 545.286,00 $ 1.090.572,00 

2.04 Espejo flotado biselado de 3 mm m2 3,00 $ 149.852,00 $ 449.556,00 

2.05 Ducha monocontrol Tunez Un 1,00 $ 370.334,00 $ 370.334,00 

2.06 Enchape en CERÁMICA Trani Blanco Cd 30x60 Cm m2 58,33 $ 81.922,00 $ 4.778.510,00 

2.07 
Enchape cristanac 30x30 cm (línea verde x los 

espejos) 
m2 2,16 $ 214.692,00 $ 463.735,00 

2.08 Dispensador de jabón líquido Un 3,00 $ 70.314,00 $ 210.942,00 

2.09 Dispensador de papel higiénico Un 3,00 $ 71.976,00 $ 215.928,00 

2.10 Dispensador de toallas de papel Un 3,00 $ 108.240,00 $ 324.720,00 

2.11 Grifería lavamanos Un 3,00 $ 96.114,00 $ 288.342,00 

2.12 Extractor de aire para baño 18x18 cm 110V Un 3,00 $ 231.884,00 $ 695.652,00 

3.00 CUBIERTA y CIELO RASO $ 38.635.123,00 



 

3.01 
Techo en teja de barro 40x24 cm sobre madera e 

icopor 
m2 134,27 $ 186.070,00 $ 24.983.619,00 

3.02 Caballete en teja colonial m 12,80 $ 67.880,00 $ 868.864,00 

3.03 Limpieza manual de CANALETA m 50,40 $ 2.400,00 $ 120.960,00 

3.04 Instalación Canal Existente m 50,40 $ 43.240,00 $ 2.179.296,00 

3.05 Tubería pvc agua lluvia Ø= 4" (incl. accesorios) m 31,00 $ 36.436,00 $ 1.129.516,00 

3.06 Cielo raso en drywall de 1/2" (incl. pintura) m2 74,00 $ 80.466,00 $ 5.954.484,00 

3.07 Cielo raso en pvc (INCLUYE CORNISA) m2 37,13376 $ 77.564,00 $ 2.880.243,00 

3.08 Dintel 12x15 cm concreto de 20.7 MPa (incl. refuerzo) m 13,30 $ 38.958,00 $ 518.141,00 

4.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (Baños y Cocina) $ 2.003.104,00 

4.01 Punto hidráulico pvc de 1/2" (3 m) Un 7,00 $ 39.450,00 $ 276.150,00 

4.02 Punto sanitario pvc de 2" (3 m) Un 4,00 $ 76.424,00 $ 305.696,00 

4.03 Punto sanitario pvc de 4" (3 m) Un 3,00 $ 218.272,00 $ 654.816,00 

4.04 Punto hidráulico pvc de 1" (3 m) Un 1,00 $ 54.434,00 $ 54.434,00 

4.05 Tubería pvc presión Ø= 1/2" (incl. accesorios) m 54,00 $ 8.116,00 $ 438.264,00 

4.06 Tubería pvc sanitaria Ø= 4" (incl. accesorios) m 6,00 $ 45.624,00 $ 273.744,00 

5.00 COCINA $ 4.720.033,00 

5.01 
Mueble inferior de cocina h= 90 cm (incluye mesón 

acero inoxidable) (DISEÑO RENDER) 
m 2,54 $ 769.016,00 $ 1.953.301,00 

5.02 
Mueble superior de cocina h= 60 cm (DISEÑO 

RENDER) 
m 2,54 $ 477.098,00 $ 1.211.829,00 

5.03 Lavaplatos sencillo acero inoxidable 0.60x0.40 m Un 1,00 $ 190.826,00 $ 190.826,00 

5.04 Grifería lavaplatos Un 1,00 $ 274.334,00 $ 274.334,00 

5.05 Piso Porcelánico Crystal Beige 60x60cm m2 13,75 $ 79.254,00 $ 1.089.743,00 

6.00 PISOS $ 10.117.564,00 

6.01 Mortero ó plantilla de nivelación para piso e= 5 cm m2 111,90 $ 32.452,00 $ 3.631.379,00 

6.02 Piso Vinilo Spc Natural Oak (Tránsito alto) m2 73,80 $ 73.776,00 $ 5.444.669,00 

6.03 Guardaescoba en vinisol h= 6.8 cm m 94,46 $ 11.026,00 $ 1.041.516,00 

7.00 MUROS $ 5.621.553,00 

7.01 Muro en adobe e= 20 cm m2 20,09 $ 80.250,00 $ 1.612.223,00 

7.02 Muro en eterboard de 8 mm (2F) y frescasa 3 ½" SP m2 17,03 $ 143.410,00 $ 2.442.272,00 

7.03 Pañete muro (incl. filos y dilataciones) m2 20,09 $ 28.310,00 $ 568.748,00 

7.04 Ventana en aluminio fija (vidrio 4 mm) m2 3,36 $ 297.116,00 $ 998.310,00 

8.00 PINTURA Y ESTUCO $ 6.698.248,00 

8.01 Pintura con vinilo en muros (3 MANOS) m2 194,11 $ 15.150,00 $ 2.940.767,00 

8.02 Pintura exterior en Koraza (3 MANOS) m2 82,96 $ 33.742,00 $ 2.799.236,00 

8.03 Estuco plástico en muros m2 83,08 $ 11.534,00 $ 958.245,00 

9.00 PUERTAS $ 1.742.376,00 

9.01 Puerta en madera entamborada de 0.70 x 2.05 m Un 3,00 $ 580.792,00 $ 1.742.376,00 

10.00 ASEO Y LIMPIEZA $ 2.734.109,00 



 

10.01 Cargue manual y retiro de escombros en volqueta m3 50,65 $ 50.414,00 $ 2.553.469,00 

10.02 Limpieza manual de cunetas PERIMETRAL m 40,00 $ 2.400,00 $ 96.000,00 

10.03 Limpieza con hidro lavadora (ANDEN PERIMETRAL) m2 20,00 $ 4.232,00 $ 84.640,00 

11.00 VARIOS $ 3.463.304,00 

11.01 Protección de mobiliario y traslado a sitio de acopio m3 70,00 $ 7.798,00 $ 545.860,00 

11.02 AVISO ICA ACERO TEXTURIZADO MATE m 1,00 $ 1.881.364,00 $ 1.881.364,00 

11.03 
SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA ACERO 

INOXIDABLE 
Un 15,00 $ 69.072,00 $ 1.036.080,00 

12.00 COMPONENTE ELECTRICO $ 29.357.618,00 

12.01 

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia 

certificada RETIE para cuartos técnicos. Incluye 1 

metro de cable encauchetado 3x18 HF FR LS y clavija. 

Un 2,00 $ 108.784,00 $ 217.568,00 

12.02 

Suministro e instalación salida de iluminación en 

tubería EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, 

incluye curvas, y accesorios para fijación. 

Un 34,00 $ 199.294,00 $ 6.775.996,00 

12.03 

Suministro e instalación salida de tomacorriente doble 

con polo a tierra en muro sobrepuesta en tubería EMT 

3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye 

curvas, y accesorios para fijación. 

Un 6,00 $ 188.954,00 $ 1.133.724,00 

12.04 

Suministro e instalación salida de tomacorriente doble 

BLANCA con polo a tierra en CANALETA METALICA 

sobrepuesta, toma corriente CABLE 12 AWG TRIPLE 

FASE AZUL y accesorios para fijación Y 

FUNCIONAMIENTO 

Un 8,00 $ 107.890,00 $ 863.120,00 

12.05 

Suministro e instalación de tablero Biifasico de 12 

circuitos para red regulada sin espacio totalizador, 

incluye protecciones 8 de 1x20A. 

Un 1,00 $ 838.738,00 $ 838.738,00 

12.06 

Suministro e instalación salida de tomacorriente doble 

con polo a tierra REGULADA en CANALETA 

METALICA sobrepuesta, toma corriente y accesorios 

para fijación Y FUNCIONAMIENTO 

Un 7,00 $ 121.190,00 $ 848.330,00 

12.07 

Suministro e instalación salida de interruptor 

SENCILLO en tubería EMT 3/4", con caja rawelt 2400, 

interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijación. 

Un 10,00 $ 116.384,00 $ 1.163.840,00 

12.08 
Suministro e instalación de luminaria LED 60x60 40W 

120V  
Un 9,00 $ 162.316,00 $ 1.460.844,00 

12.09 

Suministro e instalación de luminaria panel LED redodo 

de 18W 120V. Para cocina, baños cuartos de aseo, 

pasillos. 

Un 23,00 $ 33.582,00 $ 772.386,00 

12.10 

Suministro e instalación de Acometida TRIfasica   a 

TN1 DESDE PUNTO DE CONEXIÓN   3x4+4+8T, 

incluye   elementos de sujeción.  

m 45,00 $ 97.372,00 $ 4.381.740,00 

12.11 DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES Gl 1,00 $ 1.787.998,00 $ 1.787.998,00 

12.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 

TRENSADO 3X12 FASE ROJA O FASE AZUL PARA 

TOMACORRIENTES DESDE EL TABLERO HASTA 

LA PRIMERA TOMA DEL CIRCUITO 

m 50,00 $ 20.172,00 $ 1.008.600,00 



 

12.13 

Suministro e instalación salida PARA AA en tubería 

EMT 1”, cable 2X10+12T awg Libre de halógenos, con 

caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y 

accesorios para fijación. 

Un 3,00 $ 304.670,00 $ 914.010,00 

12.14 

Suministro e instalación DE CANALETA METALICA 

DE 12X5CM HOMOLOGADA BLANCA PINTURA 

ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TROQUELES 

TRIPLES, ALAMBRE DE PUESTA A TIERRA Y 

MARCACION RETIE. 

m 50,00 $ 83.138,00 $ 4.156.900,00 

12.15 

Suministro e instalación de tablero TRIfasico de 24 

circuitos con espacio para totalizador incluye 

totalizador, protecciones según diagrama unifilar. 

Un 1,00 $ 1.294.808,00 $ 1.294.808,00 

12.16 
Suministro e instalación de Sensor Odc0S-I1W 

Infrarrojo Montaje En Techo. 
Un 2,00 $ 200.568,00 $ 401.136,00 

12.17 

Suministro e instalación salida para sensor infrarrojo en 

techo, incluye cable, conectores y elementos de 

fijación. 

Un 2,00 $ 120.838,00 $ 241.676,00 

12.18 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 

doble con polo a tierra GFCI, incluye cana 2400 

aluminio fundido, conectores y soportes de tubería y en 

si todo lo necesario para su funcionamiento. 

Un 1,00 $ 262.324,00 $ 262.324,00 

12.19 
Suministro e instalación de acometida desde tn1 hasta 

UPS y TR1 2x8+6+8T, incluye terminales 
m 15,00 $ 55.592,00 $ 833.880,00 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA RIONEGRO       $ 126.459.449,00 

2 TULIO OSPINA 

1.00                                  PRELIMINARES $ 31.524.565,00 

1.01 Desmonte de vidrios m2 21,92 $ 4.690,00 $ 102.805,00 

1.02 Demolición manual Antiguo fito m2 175,00 $ 66.180,00 $ 11.581.500,00 

1.03 Desmonte de canal m 5,50 $ 5.146,00 $ 28.303,00 

1.04 Desmonte de letrero ingreso principal m2 1,30 $ 17.134,00 $ 22.274,00 

1.05 Excavación en tierra seca h= 0-2 m m3 363,20 $ 32.846,00 $ 11.929.667,00 

1.06 Poda de césped y mantenimiento de zonas verdes m2 472,00 $ 14.158,00 $ 6.682.576,00 

1.07 Replanteo (RESPECTO PLANO TOPOGRAFICO) m2 176,00 $ 6.690,00 $ 1.177.440,00 

2.00 CERRAMIENTO PREDIO $ 122.362.158,00 

2.01 Lleno compactado con recebo común m3 15,80 $ 120.020,00 $ 1.896.316,00 

2.02 Solado en concreto de 13.8 MPa m3 8,04 $ 483.490,00 $ 3.887.260,00 

2.03 Viga cimentación en concreto de 21 MPa m3 24,64 $ 713.744,00 $ 17.586.652,00 

2.04 Sobrecimiento en concreto 21 MPa, 0.20x0.45 cm m 18,60 $ 92.894,00 $ 1.727.828,00 

2.05 Suministro e Instalación Tubería 2" (con accesorios) m 176,00 $ 51.190,00 $ 9.009.440,00 

2.06 
Suministro e Instalación Cerramiento malla 

eslabonada 
m 177,00 $ 122.598,00 $ 21.699.846,00 

2.07 Sum. e Instalación Acero de refuerzo Fy= 420 MPa Kg 5.080,00 $ 5.806,00 $ 29.494.480,00 

2.08 Muro en bloque de cemento e= 20 cm m2 95,20 $ 120.122,00 $ 11.435.614,00 

2.09 Lagrimal prefabricado en concreto m 176,00 $ 64.528,00 $ 11.356.928,00 



 

2.10 Columna en concreto de 21 MPa m3 2,50 $ 1.033.684,00 $ 2.584.210,00 

2.11 
Concertina en acero inoxidable Ø= 15" para 

cerramiento 
m 176,00 $ 66.384,00 $ 11.683.584,00 

3.00 CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIERÍA $ 18.835.115,00 

3.01 Sum. e Instalación Reja metálica (incl. pintura) m2 72,96 $ 237.930,00 $ 17.359.373,00 

3.01 Sum. e instalación Vidrio de 4 mm (con Sikaflex 1A) m2 21,92 $ 67.324,00 $ 1.475.742,00 

4.00 ASEO Y LIMPIEZA $ 31.501.166,00 

4.01 Cargue manual y retiro de escombros en volqueta m3 666,54 $ 39.212,00 $ 26.136.366,00 

4.02 Limpieza y aseo general m2 1.120,00 $ 4.790,00 $ 5.364.800,00 

5.00 VARIOS $ 4.150.988,00 

5.01 Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm m 10,00 $ 104.084,00 $ 1.040.840,00 

5.02 Suministro e Instalación Aviso ICA m2 3,00 $ 1.036.716,00 $ 3.110.148,00 

6.00 ADECUACION EDIFICACION NUEVA $ 92.460.333,00 

6,01 

Soporte para alero en tubería estructural rectangular 

de 60x40mm, cal 2mm, según diseño, incluye 

soldadura, anticorrosivo y esmalte supersintético para 

exteriores. 

m 78,00 $ 22.982,00 $ 1.792.596,00 

6,02 

Pie de amigo según diseño, en tubería estructural 

rectangular de 60x40mm, cal 2mm, según diseño, 

incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte 

supersintético para exteriores. 

Un 24,00 $ 52.904,00 $ 1.269.696,00 

6,03 
Suministro e instalación de policarbonato, espesor 

4mm, incluye uniones, sellos y fijadores. 
m2 60,00 $ 49.152,00 $ 2.949.120,00 

6,04 

Cierre de espacios entre remate de muro y cubierta con 

malla electrosoldada pre-galvanizada para jaulas, con 

luz de 100 x 12 mm y alambre de 3 mm sin puntas, 

pisamlla en platina de 1"x1/4, incluye fijadores. 

m2 76,00 $ 133.196,00 $ 10.122.896,00 

6,05 
Cielo raso tipo Tile Lay In, en alusinc pintado, color a 

elegir, incluye estructura 
m2 288,00 $ 255.136,00 $ 73.479.168,00 

6,06 AVISO ICA ACERO TEXTURIZADO SATINADO m 1,513188 $ 1.881.364,00 $ 2.846.857,00 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA TULIO OSPINA       $ 300.834.325,00 

7,00 MOBILIARIO TULIO OSPINA $ 75.728.588,00 

7,01 Silla de Oficina Syles Negro 98x56x48 cm Un 40,00 $ 190.250,00 $ 7.610.000,00 

7,02 PUESTO DE TRABAJO T# 9 Un 6,00 $ 1.688.550,00 $ 10.131.300,00 

7,03 PUESTO DE TRABAJO T# 7 Un 20,00 $ 2.166.528,00 $ 43.330.560,00 

7,04 
Sistema de archivo rodante manual en lámina 

coldrolled 
m 1,00 $ 4.017.494,00 $ 4.017.494,00 

7,05 Silla Tándem 3 Puestos 188X77X37 Negro Un 2,00 $ 658.312,00 $ 1.316.624,00 

7,06 
Mesa de Sala de juntas de 19 m2 para 10 a 12 

personas  
Un 1,00 $ 3.602.858,00 $ 3.602.858,00 

7,07 Silla visitante oficina viena plus tapisada NEGRA Un 25,00 $ 162.110,00 $ 4.052.750,00 

7,08 Mueble Recepción h= 90 cm m 2,867141 $ 581.416,00 $ 1.667.002,00 

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO TULIO 

OSPINA 
      $ 75.728.588,00 



 

3 PUERTO BERRIO 

1.00 PRELIMINARES $ 9.904.829,00 

1.01 Desmonte de cielo raso m2 233,70 $ 8.018,00 $ 1.873.807,00 

1.02 Desmonte de caballete de eternit m 61,42 $ 7.756,00 $ 476.374,00 

1.03 Desmonte de carteleras, cuadros, extintores Un 50,00 $ 12.292,00 $ 614.600,00 

1.04 Desmonte de cubierta en asbesto cemento m2 433,00 $ 7.806,00 $ 3.379.998,00 

1.05 Desmonte de manto asfáltico m2 30,71 $ 8.276,00 $ 254.156,00 

1.06 Desmonte de vidrios m2 109,11 $ 4.690,00 $ 511.726,00 

1.07 Demolición manual de enchape o pañete (revoque) m2 51,28 $ 11.000,00 $ 564.080,00 

1.08 Desmonte de división para baño m2 16,00 $ 5.042,00 $ 80.672,00 

1.09 Desmonte de mueble inferior de cocina m 5,40 $ 8.344,00 $ 45.058,00 

1.10 Desmonte de división en madera m2 12,70 $ 3.738,00 $ 47.473,00 

1.11 Desmonte de puerta AUDITORIO m2 4,90 $ 4.804,00 $ 23.540,00 

1.12 Desmonte de letrero/ aviso luminoso m2 3,00 $ 17.134,00 $ 51.402,00 

1.13 Desmonte de marcos y puertas OFICINA LOCAL m2 133,81 $ 12.944,00 $ 1.732.037,00 

1.14 Demolición manual de concreto m3 0,40 $ 624.764,00 $ 249.906,00 

2.00 CUBIERTA Y CIELO RASO $ 59.569.197,00 

2.01 Mortero ó plantilla de nivelación para canales e= 4 cm m2 30,71 $ 26.134,00 $ 802.575,00 

2.02 Impermeabilización de canal con broncoelástico m2 67,71 $ 63.018,00 $ 4.266.949,00 

2.03 Teja ondulada No. 6 P7 m2 399,00 $ 54.728,00 $ 21.836.472,00 

2.04 Caballete en teja ondulada P7 m 61,42 $ 57.966,00 $ 3.560.272,00 

2.05 Flanche con cinta Sika MultiSeal a= 15 cm m 160,00 $ 31.560,00 $ 5.049.600,00 

2.06 Tubería pvc agua lluvia Ø= 4" (incl. accesorios) m 75,00 $ 36.436,00 $ 2.732.700,00 

2.07 Pañete de bajantes (incl. malla con vena) m2 1,00 $ 35.736,00 $ 35.736,00 

2.08 Malla CUBRIMIENTO CANAL m2 30,71 $ 4.666,00 $ 143.293,00 

2.09 Cielo raso en eterboard 8 mm (incl. pintura) m2 230,00 $ 91.920,00 $ 21.141.600,00 

3.00 CARPINTERIA METALICA Y VIDRIERIA $ 69.225.147,00 

3.01 Ventana en aluminio corrediza (vidrio 4 mm) m2 107,20 $ 337.152,00 $ 36.142.694,00 

3.02 Vidrio de 4 mm PUERTA PRINCIPAL m2 5,29 $ 67.324,00 $ 356.144,00 

3.03 
Puerta en aluminio SEGUN MEDIDA PLANOS (CON 

MARCO) 
Un 17,00 $ 913.146,00 $ 15.523.482,00 

3.04 División para baño en acero inox. Cal. 18 m2 16,00 $ 913.606,00 $ 14.617.696,00 

3.05 Puerta en aluminio batiente 2 alas con vidrio (AUDITO) m2 3,66 $ 706.320,00 $ 2.585.131,00 

4.00 PINTURA Y ENCHAPE $ 19.730.801,00 

4.01 Pintura con vinilo en muros (TRES MANOS) m2 541,9346 $ 15.150,00 $ 8.210.309,00 

4.02 Pintura exterior en Graniplast (TRES MANOS) m2 178,10 $ 37.650,00 $ 6.705.465,00 

4.03 Pintura con esmalte en TUBERIA (RAMPA ACCESO) m2 35,20 $ 21.512,00 $ 757.222,00 

4.05 Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (BAÑOS) m2 51,20 $ 79.254,00 $ 4.057.805,00 

5.00 VARIOS $ 7.113.402,00 



 

5.01 Suministro e Instalación Aviso ICA m2 3,00 $ 1.036.716,00 $ 3.110.148,00 

5.02 Mueble inferior de cocina h= 90 cm m 2,60 $ 769.016,00 $ 1.999.442,00 

5.03 Mueble superior de cocina h= 60 cm m 4,20 $ 477.098,00 $ 2.003.812,00 

6.00 LIMPIEZA Y ASEO $ 10.868.408,00 

6.01 Limpieza manual de cunetas, zanjas, descoles m 61,42 $ 2.400,00 $ 147.408,00 

6.02 Poda de césped y mantenimiento de zonas verdes m2 250,00 $ 14.158,00 $ 3.539.500,00 

6.03 Limpieza y aseo general m2 650,00 $ 4.790,00 $ 3.113.500,00 

6.04 Pulido y abrillantado piso EXISTENTE m2 200,00 $ 20.340,00 $ 4.068.000,00 

7.00 COMPONENTE ELECTRICO $ 69.507.434,00 

7.01 

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia 

certificada RETIE para cuartos técnicos. Incluye 1 

metro de cable encauchetado 3x18 HF FR LS y clavija. 

Un 3,00 $ 108.812,00 $ 326.436,00 

7.02 

Suministro e instalación salida de iluminación en 

tubería EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, 

incluye curvas, y accesorios para fijación. 

Un 95,00 $ 199.294,00 $ 18.932.930,00 

7.03 

Suministro e instalación salida de interruptor triple en 

tubería EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, 

incluye curvas, y accesorios para fijación. AUDITORIO 

Un 1,00 $ 196.114,00 $ 196.114,00 

7.04 

Suministro e instalación salida de tomacorriente doble 

con polo a tierra en muro sobrepuesta en tubería EMT 

3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye 

curvas, y accesorios para fijación. 

Un 36,00 $ 188.954,00 $ 6.802.344,00 

7.05 

Suministro e instalación salida de tomacorriente doble 

BLANCA con polo a tierra en CANALETA METALICA 

sobrepuesta, toma corriente CABLE 12 AWG TRIPLE 

FASE AZUL y accesorios para fijación Y 

FUNCIONAMIENTO 

Un 16,00 $ 107.890,00 $ 1.726.240,00 

7.06 

Suministro e instalación de tablero Biifasico de 12 

circuitos para red regulada sin espacio totalizador, 

incluye protecciones 8 de 1x20A. 

Un 1,00 $ 838.738,00 $ 838.738,00 

7.07 

Suministro e instalación salida de tomacorriente doble 

con polo a tierra REGULADA en CANALETA 

METALICA sobrepuesta, toma corriente y accesorios 

para fijación Y FUNCIONAMIENTO 

Un 13,00 $ 121.190,00 $ 1.575.470,00 

7.08 

Suministro e instalación salida de interruptor DOBLE 

en tubería EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, 

incluye curvas, y accesorios para fijación.  

Un 1,00 $ 196.114,00 $ 196.114,00 

7.09 

Suministro e instalación salida de interruptor 

SENCILLO en tubería EMT 3/4", con caja rawelt 2400, 

interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijación. 

Un 14,00 $ 116.384,00 $ 1.629.376,00 

7.10 
Suministro e instalación de luminaria LED 60x60 40W 

120V  
Un 57,00 $ 162.316,00 $ 9.252.012,00 

7.11 

Suministro e instalación de un sistema de puesta a 

tierra con tres varillas cobre-cobre de 2,4m x 5/8", 

soldadura exotérmica y cable 1/0 cobre desnudo 40ml 

para el transformador. 

Un 1,00 $ 5.615.806,00 $ 5.615.806,00 



 

7.12 

Suministro e instalación de luminaria panel LED redodo 

de 18W 120V. Para cocina, baños cuartos de aseo, 

pasillos. 

Un 35,00 $ 33.582,00 $ 1.175.370,00 

7.13 DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES Gl 1,00 $ 1.787.998,00 $ 1.787.998,00 

7.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 

TRENSADO 3X12 FASE ROJA O FASE AZUL PARA 

TOMACORRIENTES DESDE EL TABLERO HASTA 

LA PRIMERA TOMA DEL CIRCUITO 

m 150,00 $ 20.172,00 $ 3.025.800,00 

7.15 

Suministro e instalación salida PARA AA en tubería 

EMT 1”, cable 2X10+12T awg Libre de halógenos, con 

caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y 

accesorios para fijación. 

Un 13,00 $ 304.670,00 $ 3.960.710,00 

7.16 

Suministro e instalación DE CANALETA METALICA 

DE 12X5CM HOMOLOGADA BLANCA PINTURA 

ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TROQUELES 

TRIPLES, ALAMBRE DE PUESTA A TIERRA Y 

MARCACION RETIE. 

m 50,00 $ 83.138,00 $ 4.156.900,00 

7.17 
Suministro e instalación de Sensor Odc0S-I1W 

Infrarrojo Montaje En Techo. 
Un 4,00 $ 200.568,00 $ 802.272,00 

7.18 

Suministro e instalación salida para sensor infrarrojo en 

techo, incluye cable, conectores y elementos de 

fijación. 

Un 4,00 $ 120.786,00 $ 483.144,00 

7.19 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 

doble con polo a tierra GFCI, incluye cana 2400 

aluminio fundido, conectores y soportes de tubería y en 

si todo lo necesario para su funcionamiento. 

Un 5,00 $ 262.324,00 $ 1.311.620,00 

7.20 
Suministro e instalación de acometida desde tn1 hasta 

UPS y TR1 2x8+6+8T, incluye terminales 
m 10,00 $ 55.612,00 $ 556.120,00 

7.21 

Suministro e instalación de bandeja tipo malla 

homologada para cableado estructurado de 

100x40mm, incluye soportes, puesta a tierra en cable 

6 AWG desnudo con herrajes. 

m 30,00 $ 171.864,00 $ 5.155.920,00 

  
TOTAL, COSTOS DIRECTOS OBRA PUERTO 

BERRIO 
      $ 245.919.218,00 

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS RIONEGRO, 

TULIO OSPINA Y PUERTO BERRIO 
      $ 673.212.992,00 

  ADMINISTRACIÓN % 0,19   $ 127.910.468,00 

  IMPREVISTOS % 0,01   $ 6.732.130,00 

  UTILIDADES % 0,05   $ 33.660.650,00 

  IVA SOBRE UTILIDAD   0,19   $ 6.395.524,00 

  TOTAL OBRA       $ 847.911.764,00 

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO TULIO 

OSPINA 
      $ 75.728.588,00 

  IVA MOBILIARIO   0,19   $ 14.388.432,00 

  TOTAL MOBILIARIO       $ 90.117.020,00 

  TOTAL OBRA + MOBILIARIO       $ 938.028.784,00 

CLÁUSULA CUARTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del presente 



 

contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 

previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento 

mediante documento suscrito por las partes, previa verificación por parte del supervisor del cumplimiento 

del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea 

conveniente y favorable para el ICA. PARÁGRAFO: En todo caso, el plazo de ejecución del contrato no 

podrá superar el 30 de diciembre de 2024.  CLÁUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El 

valor del presente contrato corresponde a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($938.028.784), incluido el 

A.I.U y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. CLAUSULA SEXTA. – 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la 

apropiación presupuestal correspondiente y específicamente a los Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal No.1924 del 18 de abril de 2024, No. 2124 del 22 de abril de 2024 y No. 2224 del 22 de 

abril de 2024 expedidos por el Grupo de Gestión Financiera del ICA------- 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. – CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, EL 

CONTRATISTA deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la 

celebración del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya 

lugar y este obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto CLÁUSULA OCTAVA. – 

FORMA DE PAGO: El ICA pagará al CONTRATISTA el valor de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

CÓDIGO BPIN: 202300000000143 

CDP No RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO 

2124 C-1799-1100-3-53105B-
1799016-02 ADQUIS. DE 
BYS - SEDES 
MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO 
CAPACIDAD DE GESTION 
DEL ICA NACIONAL - 
PREVIO CONCEPTO DNP 

10  
Nación 

Mantenimiento 
oficina local La Selva 

- Antioquia 

$169.800.000,00 $159.277.288,00 

1924 C-1799-1100-3-53105B-
1799016-02 ADQUIS. DE 
BYS - SEDES 
MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO 
CAPACIDAD DE GESTION 
DEL ICA NACIONAL -
PREVIO CONCEPTO DNP 

10  
Nación 

Mantenimiento 
oficina local ICA 
Puerto Berrio - 

Antioquia 

$330.200.000,00 $309.737.104,00 

2224 C-1799-1100-3 53105B-
1799016-02 ADQUIS. DE 
BYS – SEDES 
MANTENIDAS – 
FORTALECIMIENTO 
CAPACIDAD DE GESTION 
DEL ICA NACIONAL - 
PREVIO CONCEPTO DNP 

10 
 Nación 

Adecuación de 
infraestructura de las 
áreas administrativas 
de la Seccional ICA 
Antioquia, localizada 

en el municipio de 
Bello - Antioquia 

$500.000.000,00 $469.014.392,00 

TOTAL     1.000.000.000,00 $938.028.784 



 

MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($938.028.784) 

incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, con cargo a los CDP No.1924 del 18 de abril 

de 2024, No. 2124 del 22 de abril de 2024 y No. 2224 del 22 de abril de 2024 expedidos a través del 

Grupo de Gestión Financiera con sede en Bogotá D.C., con la presentación de actas parciales de obra, 

las cuales deben ser refrendadas  por  el  CONTRATISTA  y  el  interventor. Dichas actas de  obra 

deberán  presentarse  en el ICA,  dentro  de  los  cinco  (5) días  calendarios siguientes al corte de 

ejecución de las obras y las cantidades  de obra y valores consignados en las respectivas actas, son de 

responsabilidad exclusiva del Interventor del contrato y del  CONTRATISTA. Los pagos serán realizados 

de la siguiente manera: a) Un primer desembolso correspondiente al 20% del valor del contrato al cumplir 

el 20% de avance ejecutado del contrato. b) Un segundo desembolso correspondiente al 30% del valor 

del contrato al cumplir el 50% de avance ejecutado del contrato. c) Un tercer desembolso al 45% del 

valor del contrato al cumplir el 100% de avance ejecutado del contrato. Para efectos de este pago debe 

presentarse el Acta de Recibo definitivo final de la obra. d) Un cuarto desembolso del 5% del valor del 

contrato contra liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago a que se obliga el ICA en 

virtud del contrato que se llegue a celebrar, estará sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a 

las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado 

y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección del Tesoro 

Nacional al ICA, y derecho a turno. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización de los desembolsos 

por parte del ICA, el proponente seleccionado, deberá aportar certificación no mayor a 30 días de 

expedida por una entidad bancaria en la que conste que es titular de una cuenta de ahorros o corriente 

activa, el nombre de la entidad bancaria y el número de la cuenta. PARÁGRAFO TERCERO: Para la 

realización del respectivo pago, EL CONTRATISTA deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) 

por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, 

según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión 

temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al 

Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 

de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

PARÁGRAFO CUARTO: Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos 

dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial 

acerca de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. PARÁGRAFO QUINTO: 

EL ICA no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. PARÁGRAFO 

SEXTO: EL ICA hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. CLÁUSULA NOVENA – OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA. A) GENERALES: Dentro del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir 

todas las obligaciones previstas en el contrato a celebrar y de las derivadas de la esencia y naturaleza 

del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA se obliga A) 

GENERALES:  1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones y 

entrabamientos que pudieran presentarse. 2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance 



 

descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo 

momento la Constitución Política y las leyes colombianas. 3. Ejercer la dirección y el control propio de todas 

las actividades encomendadas con independencia y autonomía y de forma oportuna y dentro del término 

establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. 4. Responder por el 

cumplimiento y la calidad de los servicios prestados en el término previsto en el presente contrato y ante 

terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 5. Guardar 

confidencialidad de la información obtenga o requiera conocer para la idónea ejecución del objeto contractual. 

NOTA: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de 

uso exclusivo de EL ICA, obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los 

previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo 

conservando la confidencialidad de estos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles y/o 

penales a que haya lugar. 6. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA, en relación con 

la ejecución del contrato y entregar al supervisor del contrato el informe sobre las actividades ejecutadas en 

los plazos pactados, sobre cualquier aspecto relacionado con el contrato y/o resultados obtenidos en cada 

actividad encomendada cuando así se requiera. 7. Corregir de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas 

y dentro de los plazos que se le otorguen, las inconsistencias y/o requerimientos que el supervisor del 

contrato le solicite con respecto a sus informes presentados. 8. Informar de inmediato al ICA toda 

irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado y no acceder a peticiones o amenazas de 

quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo 

informar inmediatamente al supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas 

y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 

necesarios. 9. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones; así 

como los Aportes parafiscales. 10. Efectuar la publicación de los documentos soporte del proceso contractual 

y la ejecución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y que estén a cargo del 

contratista, tales como: Garantías, facturas, informes de ejecución, y demás que sean necesarios, para la 

correcta ejecución del contrato. 11. Dar cumplimiento a todas aquellas normas legales vigentes que en 

materia ambiental y sanitaria apliquen. 12. Constituir y cargar las garantías exigidas en el contrato dentro de 

los términos establecidos en el cronograma en la plataforma SECOP II y notificar al supervisor del cargue de 

las garantías para su aprobación y todos los documentos correspondientes al proceso. 13. Destinar a la 

ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del 5%, sin perjuicio de que el contratista incorpore un 

porcentaje superior al definido por el ICA, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos 

de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado 

interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 

población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 

otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos 

mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el 

porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El Supervisor hará 

el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 

pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 

presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en 

la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 

ante al supervisor y/o interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 

del acta de inicio. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 



 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 

pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las 

bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 

IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con 

el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 

o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección 

constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 

conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 14. Las demás 

que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles 

conforme al objeto y alcance de este. B) ESPECÍFICAS: 1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato 

y prestar los bienes y servicios en los lugares destinados por el ICA, conforme a las condiciones y 

requerimientos técnicos exigidos. 2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato en los plazos establecidos, 

bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras establecidas en los estudios previos, en el 

pliego de condiciones, en el anexo técnico, las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada 

por el contratista. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado. 3. Conocer a cabalidad los estudios 

previos, el anexo 1 - anexo técnico, el pliego de condiciones, la propuesta económica, y demás 

documentos que hacen parte del proceso de selección, para realizar la ejecución con eficiencia y eficacia 

de la obra. 4. Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas 

contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos 

objetos del presente proceso, de lo cual deberá entregar un informe diagnóstico dentro en un término máximo 

de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y previa firma del acta de inicio. El 

informe deberá cumplir con los requisitos exigidos en el ANEXO No. 01 – ANEXO TÉCNICO. 5. Consultar 

oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a que haya lugar en la ejecución de los 

trabajos LOS CUALES SERAN EJECUTADOS PREVIA REVISIÓN DEL INTERVENTOR Y VISTO BUENO 

DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del 

contratista. 6. Presentar al interventor del contrato dentro en un término máximo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el Análisis de 

Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con 

su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en general, 

requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los 

cuales deben cumplir con lo siguiente: i). Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). 

Herramientas y equipo: Los necesarios (especificar); iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. 7. 

Si el proponente omite uno o más insumos, equipo o herramienta en los análisis de precios unitarios, o no 

incluye los costos de movilización y transporte de materiales o equipo a utilizar, cuando así se requiera, estos 

costos deberán ser asumidos en obra y así cumplir con las especificaciones técnicas. Adicionalmente es 

necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios:  Cuadro de cuadrillas: El cuadro de cuadrillas 

se realizará según tipo (albañilería, carpintería en madera, pinturas, etc.), señalando su conformación 

(oficiales, ayudantes, etc.). Se indicará el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo 

establecido por la ley, el resultado deberá expresarse en jornal (la remuneración de un día de trabajo) y será 

trasladado a la casilla de mano de obra en los APU. Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con 

la actividad a desarrollar para cada actividad. Solo se aceptará una cuadrilla por especialidad en cada APU, 



 

es decir no pueden existir 2 o más cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU 

necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto género. EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERÁ SER REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, 

ESTE VALOR DEBERÁ SER IGUAL AL PRESENTADO EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO 

A LA PROPUESTA. 8. Presentar cronograma detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, 

documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Project o similar en un 

diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido por la entidad 

y dentro de los parámetros propuestos; deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, 

indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos 

que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado 

de personal por actividades. El cronograma de obra se entregará al interventor dentro en un término máximo 

de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato previa suscripción del acta de inicio, 

para que posteriormente sea entregado y aprobado por parte de la interventoría. 9. Presentar informe de 

cubierta donde se muestre el levantamiento actual de la estructura y se identifique si es necesario o no 

realizar un reforzamiento estructural. Este informe se deberá entregar al interventor dentro en un término 

máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El informe deberá 

cumplir con los requisitos exigidos en el ANEXO No. 01 – ANEXO TÉCNICO. 10. Presentar al interventor del 

contrato el listado del personal que laborará en el proyecto, la cual deberá contener: Nombre, cedula de 

ciudadanía, cargo; también debe aportar las certificaciones de afiliación y de pago mes a mes de la seguridad 

social y durante el periodo del contrato (Pensión, EPS y ARL).  Toda persona que labore dentro del proyecto 

debe estar vinculada a la empresa. 11. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, 

pruebas que la interventoría solicite para verificar la calidad de las obras, los materiales y demás elementos 

instalados en la misma, deberán hacerse en laboratorios certificados y aportarse el resultado de esas pruebas 

donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida (cuando aplique).  12. Aportar la certificación de 

acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de obra. La certificación 

deberá ser entregada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al interventor del 

contrato quien deberá aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador (Para 

los casos en que aplique). 13. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de 

materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna 

de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 14. Realizar los cambios 

que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no cumplan con las especificaciones 

requeridas por el interventor y/o las normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan 

incidencia. Los costos en que se haya incurrido serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará 

dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, previa aprobación de la interventoría. 15. 

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) 

Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las 

actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 

para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas 

vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado con carnet y/o por chalecos 

o uniformes. 16. Implementar el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) elaborado 

por el contratista y aprobado por la interventoría. 17. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas 

intervenidas en perfecto estado y limpieza. 18. Hacer la limpieza de las zonas aledañas a la obra de manera 

constante a fin de prevenir posibles daños o accidentes de las personas que transiten por allí. 19. Disponer 



 

de todos los escombros, residuos y demás deshechos, que resulten de realizar las labores propias de la 

ejecución del contrato. La disposición se realizará en un botadero o escombrera, que expedirá la certificación 

del material desechado, que debe tener la licencia expedida por la entidad correspondiente; se coordina con 

la responsable del manejo ambiental de la interventoría. Para lo anterior el contratista presentará 

debidamente seleccionado el material de desecho a la interventoría, quien determinará si hay residuos a ser 

reutilizados o deben desecharse definitivamente. 20. Presentar a la interventoría del contrato, certificado de 

disposición final de escombros. 21. Responder por la protección y conservación de las obras hasta la entrega 

y recibo en forma definitiva por el interventor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por 

cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la interventoría. 22. Proveer suficiente personal, 

herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el 

programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el interventor 

le puede exigir por escrito un plan de contingencia en el que aumente el número de turnos y/o la jornada de 

trabajo, sin costo adicional para el ICA. 23. Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de 

obra, bodegas, almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Así mismo, al terminar las 

actividades contratadas, deberá desmantelar los campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor 

o igual a como se le entregaron. 24. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega 

de esta, el personal profesional idóneo ofrecido y aprobado por la interventoría. Si el CONTRATISTA requiere 

cambiar el personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual al que se retiró, con 

previa aprobación del interventor del contrato y cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones. 25. 

Asumir los gastos correspondientes a la operación administrativa de la obra tales como útiles de oficina, 

equipos de cómputo, software, equipos de comunicaciones, planos de trabajo y en generales todos aquellos 

que requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el A.I.U. de su propuesta. 26. 

Elaborar y presentar juntamente con la interventoría, actas de inicio, parciales y de recibo y liquidación final 

de obra. 27. Presentar al interventor informes quincenales del avance de obra, mensuales e informe final de 

obra en medio magnético. La información mínima que debe contener cada informe se encuentra especificado 

en el ANEXO No. 01 – ANEXO TÉCNICO. 28. Llevar una memoria diaria o bitácora de obra de todos los 

acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra, registrarse la visita de 

funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión 

general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. 

Debe firmarse por el residente de obra y la interventoría del contrato. Esta bitácora deberá ser entregada 

previa suscripción del acta de recibo. 29. Asistir a los comités semanales, con el interventor y supervisor del 

contrato, que permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico referente al mismo. 

Es obligación y responsabilidad del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los 

profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el contratante disponga. 

30. EL CONTRATISTA se compromete a realizar una presentación en formato digital semanal ante los 

comités pertinentes, detallando el progreso de la obra en los aspectos financieros, administrativos, de 

seguridad y salud ocupacional (SST), así como en los temas ambientales. Esta presentación deberá incluir 

información fotográfica actualizada y detallada sobre el estado de avance en cada una de estas áreas, 

proporcionando a los comités una visión integral del desarrollo del proyecto. 31.  Mantener reserva sobre la 

información que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para el desarrollo del contrato. 32. Reparar 

oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con 

ocasión de la ejecución del proyecto. 33. Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir 

durante la ejecución del proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio 



 

aprobadas e implementadas, y su impacto en el proyecto. 34. Cada vez que se realice alguna modificación 

a las cantidades de las actividades iniciales o se deba ejecutar una obra no prevista, se deberá diligenciar el 

formato de la entidad y ser aprobado tanto por el interventor como por la entidad. 35. Medir y monitorear el 

progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo y presupuesto, usando indicadores 

cuantificables e informando de cualquier desviación prevista a la supervisión, para implementar las acciones 

preventivas y correctivas necesarias que permitan la comprensión del proyecto dentro de la línea de tiempo 

establecida. 36. Entregar al interventor las memorias de cálculo, los planos de diseño y los planos récord de 

obra el cual deberá ser adjunto al informe final y necesarios para la suscripción del acta de recibo. 37. 

Entregar al interventor, las fichas técnicas y garantías de los materiales utilizados en la obra o proyecto 

arquitectónico (cuando aplique). 38. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas 

personas, equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de la interventoría sean inadecuados o ineficientes, o 

que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para la buena ejecución 

del contrato. 39. Realizar los cerramientos necesarios y tomar las medidas pertinentes para que la obra no 

afecte la prestación del servicio en la oficina local (cuando aplique). 40. Reparar las vías de acceso en los 

lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la 

ejecución de las obras contratadas. 41. Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe 

contener las actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra contratadas, condiciones 

actualizadas, mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas; documento que tiene 

por objeto el control de los recursos contractuales. Éste deberá ser presentado a la interventoría con cada 

corte de obra o cuando esta lo requiera. 42. Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de 

cualquier evento técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST y/o jurídica en desarrollo del contrato. 43. 

Responder ante el INTERVENTOR y el ICA todas las observaciones realizadas en cuanto a calidad, 

presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental de la obra, manejo de personal y las 

demás inherentes al contrato. 44. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del 

contrato que, por parte del interventor, ICA o comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al recibo de estos. 45. Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño 

y especificaciones técnicas de construcción actualizadas, así como autorizaciones, licencias y permisos, 

afiliaciones del personal a la seguridad, los diferentes planes y programas, etc., debidamente validados por 

la interventoría, en todo caso al inicio de las obras el contratista deberá tener afiliado al sistema de seguridad 

social todo el personal que tenga parte en la ejecución de estas. 46. Cumplir todas las leyes laborales 

vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones 

sociales de Ley, del personal utilizado para la ejecución de la obra, personal administrativo y personal 

operativo y los demás que se requieran. 47. El Contratista deberá presentar a la Interventoría para su 

aprobación mediante oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente 

al valor del imprevisto sobre los costos relacionados del A.I.U; los cuales deben presentar en todos los casos, 

un descargo y/o soportabilidad que acredite el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto y la 

Interventoría. De no allegar la información requerida, o si la misma no está aprobada por la Interventoría, no 

se realizará el pago de dicho concepto. 48. En ningún caso, el Contratista podrá realizar modificaciones a las 

obligaciones, cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberán mantener bajo su 

riesgo los valores pactados en la Propuesta Económica. Sin embargo, de requerir algún cambio sobre las 

obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a la Interventoría 

y la Supervisión contractual, quienes realizarán la evaluación de las respectivas modificaciones contractuales 

a que haya a lugar. 49. Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales contenidos en la propuesta, 

los cuales hayan sido objeto de puntaje y que como resultado de este se haya logrado la adjudicación. 



 

50. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término 

establecido por la dependencia contratante. 51. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la 

legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 52. La 

obra de este proceso de contratación se ejecutará según las especificaciones y actividades técnicas 

señaladas en el Anexo 1. Anexo Técnico y en la propuesta presentada. 53. Cumplir cabalmente con 

todas las obligaciones, condiciones y modalidades previstas en los estudios previos, en el pliego de 

condiciones y las relacionadas con la naturaleza y el tipo de obra a realizar para el cual el (los) oferente 

(es) empleará (n) todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal 

desarrollo del objeto contractual. 54. Garantizar la buena calidad de los bienes requeridos y actividades 

ejecutadas de la obra objeto de la presente contratación. 55. Responder por sus actuaciones y 

omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad 

con la Constitución y la Ley. 56. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las 

obligaciones a su cargo. 57. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato. 

58. Informar a la interventoría del contrato cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, 

anormalidad e imprevisto que afecte la debida ejecución del contrato. 59. Cumplir con el pago de todos 

los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones en los ámbitos nacional, departamental y 

municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente 

contrato. 60. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual. 61. 

Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro con sus respectivos soportes. 62. Entregar 

las pólizas actualizadas a la fecha de terminación y recibo del contrato dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del acta de recibo. C) OBLIGACIONES AMBIENTALES: 1. El Contratista 

deberá entregar un Plan de manejo ambiental y SST en obra cinco (5) días hábiles posteriores a la firma 

del contrato y previa suscripción del acta de inicio, para mitigar los efectos ambientales y en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normatividad legal vigente. 2. Garantizar el cumplimiento 

a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos 

establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental del ICA en la ejecución del contrato, sin 

costo adicional para la Entidad. 3. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación 

del medio ambiente y las que las autoridades ambientales competente expidan. 4. El contratista deberá 

proveer a su personal los elementos de protección personal: cascos, tapabocas, guantes de carnaza, 

mascarilla de alta eficiencia, guantes de neopreno, bota media caña, gafas de protección y 

reemplazados toda vez su vida útil cumpla su ciclo. 5. La recolección de residuos que se dispongan en 

la ejecución del contrato debe efectuarse por personal idóneo y capacitado en el manejo de residuos. 

6. Para el manejo de residuos y/o mercancías peligrosas se debe dar cumplimiento a lo estipulado en 

el Decreto 1609 de 2022.  En caso de que aplique se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la 

resolución 007 de 2011 del Ministerio de salud y protección social. 7. El contratista debe garantizar que, 

durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de higiene, protección 

y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a 

cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA. 8. Si existe una diferencia del consumo de 

agua y/o energía (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta diferencia 

será cobrada al contratista, la interventoría será el encargado de verificar las diferencias. CLÁUSULA 

DÉCIMA. – OBLIGACIONES DEL ICA: Además de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se 

obliga en especial con lo siguiente: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del 



 

presente Proceso de Contratación. 2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de 

ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de 

cualquier asunto que así se requiera. 3. Verificar, a través del supervisor del contrato, el cumplimiento 

del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensión (AFP) y Riesgos 

Laborales (ARL), parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y Sena) y pagar los honorarios 

que cobre EL CONTRATISTA en la forma establecida en este documento, efectuando las retenciones 

legales a que haya lugar. 4. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los 

documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 5. Informar de manera 

inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual 

que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. 6. Guardar la confidencialidad 

y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere 

lugar. 7. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por EL CONTRATISTA para una 

excelente ejecución del contrato y resolver las peticiones que le sean presentadas por EL 

CONTRATISTA en los términos consagrados en la Ley. 8. Pagar al contratista el valor del contrato en 

el tiempo y la forma pactada. 9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 

ejecución del contrato las condiciones técnicas y financieras existentes. 10. Cumplir y hacer cumplir las 

condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMERA. – MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO: EL CONTRATISTA se obliga a constituir 

garantía a través de (i) un contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo, o (iii) 

garantía bancaria, expedida por un banco o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia 

autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.  La garantía cubrirá los riesgos derivados 

de las obligaciones legales o contractuales, (Atender lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3.) para lo cual, el contratista deberá constituir GARANTÍA ÚNICA a favor del 

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA con NIT 899.999.069-7, Dentro de los tres (3) días siguientes 

a la suscripción del contrato, para que ampare los siguientes riesgos: --------------------------------------------

---------------------------------------------- 

RIESGOS ASEGURABLES 

RIESGO VALORES 

ASEGURABLES 

VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Equivalente al 20% del 

valor total del contrato 

Con vigencia igual al plazo de ejecución de 

este y ocho (08) meses más. Nota: En todo 

caso deberá estar vigente hasta la 

liquidación del contrato de conformidad con 

el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la 

garantía de cumplimiento del Decreto 1082 

del 2015. 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES, 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. 

Equivalente al diez (10%) 

del valor contrato. 

Plazo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 

OBRA 

Equivalente al veinte 

(20%) del valor contrato 

Esta garantía debe estar vigente por un 

término no inferior a cinco (5) años, contados 

a partir del recibo a satisfacción de la obra. 



 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL (RCE) 

200 SMMLV para 

contratos con valor <1.500 

SMMLV 

La garantía de responsabilidad civil 

extracontractual deberá permanecer vigente 

durante toda la ejecución del contrato  

EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe el ICA así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 

y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no 

adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. PARÁGRAFO 1: En cuanto al amparo de estabilidad de la 

obra y el periodo de garantía el Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 

puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza 

ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano 

de obra deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa 

todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de Cinco (5) años 

contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá 

a reparar los defectos dentro de los términos que el ICA señale en la comunicación escrita que le enviará 

al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el ICA 

podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA 

será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del ICA existe 

duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o 

parte de ellas, el ICA podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante 

notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. PARÁGRAFO 2: Respecto de la Garantía de Responsabilidad Civil 

Extracontractual esta póliza solamente se podrá pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para 

aprobación de del ICA dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las 

franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 

de la pérdida por el ICA asegurada no serán admisibles. EL CONTRATISTA deberá anexar el 

comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA. – DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tiene derecho a: 1. 

Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 2. Recibir oportunamente la totalidad de la información de carácter técnico, legal, 

social, ambiental etc., necesarios para el desarrollo de los trabajos. 3. Tener respuesta oportuna a sus 

requerimientos necesarios para la ejecución de los trabajos. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – 

RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados al ICA en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas CLÁUSULA DÉCIMA 

CUARTA. – INDEMNIDAD: Será obligación del contratista, mantener al ICA indemne de cualquier 



 

reclamación, demandas, acciones, legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a 

personas o bienes de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto 

contratado. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la empresa y que sean 

responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, 

obligándose a mantener indemne a la empresa y a responder por dichas reclamaciones y todos los 

costos que se generen. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – MULTAS: El ICA tendrá la facultad de imponer 

multas en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 17° de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción) y el Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018..En virtud del 

presente Contrato, el CONTRATISTA pacta con la entidad la imposición de multas en la cuantía que a 

continuación se describe, así: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una 

multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por atraso 

imputable al Contratista en iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria 

equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará 

en caso de que el CONTRATISTA no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA se hará acreedor a 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 4. Por incumplir el 

ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le impondrá una multa 

equivalente al 0,5% del valor del contrato. 5. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin 

la aprobación previa de esta, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor 

del contrato. 6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente a UN (1) SMMLV, por cada día calendario de atraso 

en el cumplimiento de dicha obligación. 7. Se impondrá una multa equivalente a Diez (10) SMMLV 

cuando el CONTRATISTA no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 

en el numeral 4.3.1. del documento base. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según 

corresponda, solicite al CONTRATISTA que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 

relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [0.05 SMMLV] por cada día 

transcurrido a partir del tercer (3) día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 8. Se 

causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 

(3) día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 

de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 

notificadas al ICA. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 20% del valor 

del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se 

causarán las siguientes multas: CAUSALES: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 

causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por 

no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o 

sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 

sanciones más gravosas. 3. Si el CONTRATISTA no entrega la información completa que le solicite el 



 

interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 4. Por atraso imputable al CONTRATISTA en 

la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria 

equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará 

en caso de que el CONTRATISTA no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA se hará acreedor a 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir 

las órdenes dadas por la interventoría, el CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al 

0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en 

cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por cambiar el 

personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al CONTRATISTA se le 

impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de 

alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al CONTRATISTA se le impondrá una multa 

equivalente a 0.05 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación. PARÁGRAFO 1. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 

cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 

perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil. PARÁGRAFO 2. En caso de que el CONTRATISTA incurra 

en una de las causales de multa, este autoriza al ICA para descontar el valor de esta, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la 

cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, 

incluyendo la deducción de los valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las 

multas impuestas, no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las 

demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. PARÁGRAFO 4. En caso de que el 

CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas 

multas. PARÁGRAFO 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. PARÁGRAFO 6. El monto 

de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá 

ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma 

sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 

de imponer nuevas multas. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – CLAUSULA PENAL. - En caso de 

incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad Administrativa, cuando aplique, el ICA 

podrá hacer efectiva a título de pena, una suma equivalente hasta por el veinte (20%) del valor del 

contrato, suma esta que ingresará al tesoro del ICA contratante y podrá ser tomada directamente del 

saldo a favor del CONTRATISTA, si los hubiere. La cual se hará efectiva de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437de 2011), demás normas aplicables, y lo 

establecido en el procedimiento determinado por el ICA para dar trámite a los procesos sancionatorios 



 

contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente PARÁGRAFO 1: El 

pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en 

virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el 

derecho del ICA de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en 

ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 

incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta que el ICA compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor 

y que estén a cargo del ICA ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio 

que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. PARÁGRAFO 3. Esta 

misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 

SÉPTIMA. – PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES: En caso de mora o 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en desarrollo del 

presente contrato, el ICA queda facultado para iniciar el procedimiento descrito en el artículo 86 de la 

Ley 1474 de 2011 tendiente a determinar el presunto incumplimiento contractual. PARÁGRAFO: EL 

CONTRATISTA autoriza al ICA a deducir la suma resultante de la cláusula penal, del valor o saldo del 

contrato. Una vez constatado por el supervisor del contrato, que el CONTRATISTA ha incurrido o está 

incurriendo en un evento de incumplimiento, pondrá en conocimiento de aquél, el hecho y lo requerirá 

por escrito, para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a disposición del contrato, los 

elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso en 

condiciones de apremio, con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de 

CN).CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas 

al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública como lo son TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN 

UNILATERALES, DECLARATORIA DE CADUCIDAD, de acuerdo con los artículos 15,16,17 y 18 de la 

Ley 80 de 1993 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  CLÁUSULA DÉCIMA 

NOVENA. – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del ICA, y, 

en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA 

no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 

ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA. 

– INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL ENTRE EL ICA Y EL CONTRATISTA: EL 

CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 

y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 

debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 

Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y el ICA no existe, ni existirá vínculo laboral 

alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 

Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema 

de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 

Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. EL CONTRATISTA 

solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del ICA. El empleo de tales subcontratistas 

no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y 



 

por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. El ICA no adquirirá relación alguna con 

los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 

CONTRATISTA. El ICA podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier 

tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 

la(s) labor(es) subcontratada(s). CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – LUGAR DE EJECUCION: Las 

actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Seccional Antioquia (Tulio Ospina) 

oficinas Locales de Puerto Berrio y Rionegro (La Selva) en las siguientes direcciones: -----------------------

---------------------- 

LUGAR DIRECCIÓN 

LA GABRIELA, BELLO, ANTIOQUIA CRA 45 # 31 – 3 

PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA CALLE 53 # 10-78 

RIONEGRO – ANTIOQUIA AGROSAVIA CENTRO DE INVESTIGACIÓN LA SELVA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – INTERVENTORIA De conformidad con la Ley 80 de 1993 y dado 

el objeto contractual, se ejercerá control mediante interventoría externa, la cual es contratada 

directamente por el ICA, atendiendo y cumpliendo con el manual de interventoría y supervisión del ICA, 

en los términos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia. 

PARÁGRAFO: El supervisor y/o interventor deberá verificar que las pólizas que amparan el contrato se 

encuentren cargadas por parte del CONTRATISTA en la plataforma transaccional de SECOP II e 

informarle al Grupo de Procesos de Selección Contractual para efectos que, una vez constatado el 

cumplimiento de los requisitos de plazo y valor del contrato en los términos previamente solicitados al 

CONTRATISTA, proceda con la verificación y aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo; así 

mismo, operará en caso de que sea solicitada la oportuna modificación de la póliza que amparo la 

ejecución del contrato en caso de prorroga o adición del valor del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

TERCERA. –  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estará obligada en los 

términos del contrato por incumplimiento de este, si las causas que ocasionan tal incumplimiento son 

demostrables y se deben a eventos imprevisibles o irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso 

fortuito. En estos casos, se señalarán de común acuerdo los nuevos plazos y obligaciones y se 

procederá a celebrar un contrato adicional. Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza 

mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA comunicará por escrito al ICA dentro de los cinco (5) días 

calendarios siguientes a la ocurrencia de los hechos. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las 

diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del 

presente contrato se solucionaran en primera instancia de manera directa entre las partes, acudiendo a 

los mecanismos de arreglo directo y de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la 

Nación. Fracasada la Conciliación, las acciones que dimanen del presente Contrato y las diferencias que 

surjan de la ejecución y cumplimiento del mismo, quedan sujetas a la ley colombiana y a la jurisdicción 

contencioso administrativa. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – CESIÓN:  EL CONTRATISTA no podrá 

ceder el presente contrato a personal alguna, natural o jurídica sin previa autorización escrita del ICA. 

La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 

materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 



 

CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ningún tipo de 

inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás 

disposiciones vigentes sobre la materia que le impidan la celebración de este contrato. Así mismo, 

declara que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad se obliga a informar 

inmediatamente por escrito y a responder ante el ICA y frente a terceros por los perjuicios que se 

ocasionen y se compromete a ceder el contrato, previa autorización escrita del ICA, o, si ello no fuere 

posible, renunciará a su ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA CADUCIDAD Y SUS 

EFECTOS: Si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del objeto 

contractual y que evidencie que puede conducir a su paralización, EL ICA, por medio de acto 

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en 

que se encuentre. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que EL ICA, decida abstenerse de declarar la 

caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del 

objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que EL ICA, tome posesión de la obra o 

continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 

contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para 

el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y en el presente 

contrato. CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. – PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARATORIA DE 

INCUMPLIMIENTO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL, DECLARATORIA DE 

CADUCIDAD Y DEMÁS SANCIONES CONTRACTUALES: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007 y el artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el ICA tendrá la facultad 

de imponer las multas, declarar la caducidad y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante 

acto administrativo, garantizado de debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa 

correspondiente, se aplicará el procedimiento que se establece en el artículo 86° de la Ley 1474 de 

2011, o norma que lo modifique o complemente; si el ICA establece que existe incumplimiento, que 

amerita la declaratoria de caducidad, la imposición de multa, o la aplicación de la cláusula penal 

pecuniaria u otra sanción, las partes pactan que de conformidad con el numeral 3.4 del artículo 

2.2.1.2.3.1.7 garantía de cumplimiento del decreto 1082 de 2015, hará efectiva la garantía única y su 

respectivo amparo, entre otras de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007.CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007 y sus decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – CONFIDENCIALIDAD: 

El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la información que sea de propiedad del 

ICA o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva 

legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, 

publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del ICA relacionados con el objeto del presente 

contrato y aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia, EL CONTRATISTA se 

obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el ICA comparta o suministre. 2. Seguir los 

procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de la información el cual se 

encuentra en el sistema integrado de gestión. 3. No dar a conocer a terceros la información confidencial, 

sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al ICA. 4. No dar a la 



 

información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa 

autorización por escrito del ICA. 5. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la 

nemotecnia de las tablas de retención documental. 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio el 

cual se encuentra en el sistema integrado de gestión. 7. No podrá realizar la interceptación de la red de 

transmisión de datos en concordancia con la Ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA 

se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la 

revelación, divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente contrato, 

ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - DE LA 

RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES: En el evento que, al ICA, le fuere 

impuesta una multa por la Autoridad Ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 

hechos que en los términos del mismo fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a 

nombre de la entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la 

autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS: Todos los impuestos, retenciones, tasas y 

contribuciones que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, 

son a cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de tributos, el ICA, practicará las retenciones que 

establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 

tributariamente para el CONTRATISTA. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a informar y denunciar ante la entidad 

contratante y/o a las autoridades correspondientes los hechos constitutivos de corrupción que tuviere 

lugar dentro de la ejecución del contrato, de conformidad a las reglas previstas en la Ley. CLÁUSULA 

TRIGÉSIMA CUARTA. - SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la 

ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 

desarrollar la actividad subcontratada. No obstante; de lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo 

el único responsable ante el ICA por cumplimiento de las obligaciones del Contrato y la celebración 

subcontratos. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Sin perjuicio de la 

acción judicial o administrativa, las partes convienen que en el evento que sobreviniera cualquier 

controversia con ocasión del presente contrato, se acudirá previamente a los mecanismos de arreglo 

directo establecidos en los artículos 68 a 70 de la ley 80 de 1993. Asimismo, cualquiera de las partes 

podrá solicitar a la otra por escrito, la invitación de un tribunal de arbitramiento a fin de resolver las 

diferencias presentadas en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del 

presente contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN: Para su ejecución se requiere de: Para la suscripción se requiere que el Contratista se 

encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si 

es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la 

aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal y aprobación de los documentos 

previstos como posteriores a la adjudicación, presentación de correcciones y/o subsanaciones en los 

términos allí establecidos. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 

CONTRATISTA debe atenderlo en un término no mayor a CINCO días hábiles, so pena de incurrir en 

causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el 

Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia al ICA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio 



 

la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

Para efectos legales y fiscales, hacen parte del presente contrato:  a). Estudios previos; b). Matriz de 

riesgos; c). Propuesta económica presentada por el contratista. d). Pliego de condiciones; e). Anexos; 

f). Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.1924 del 18 de abril de 2024, No. 2124 del 22 de abril 

de 2024 y No. 2224 del 22 de abril de 2024 y demás documentos que hacen parte integral del presente 

proceso de selección expedidos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. CLÁUSULA 

TRIGÉSIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará dentro del 

término de la vigencia del contrato es decir dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 

plazo de ejecución computando con ello sus prórrogas, en concordancia con lo previsto en el artículo 60 

de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012. 

CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato también podrá terminarse 

por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) 

por caso fortuito o fuerza mayor. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA PRIMERA - DECLARACIONES: Las 

partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas 

en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación 

se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 

1602 del Código Civil Colombiano. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA SEGUNDA – NOTIFICACIONES: Los 

avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación 

contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 

personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por 

parte del ICA, en la en la ciudad de Bogotá D.C., en las Oficinas Nacionales ubicadas en la Avenida 

Carrera 20 # 83-20 Edificio NeoPoint 83 o al correo electrónico  infraestructura@ica.gov.co ii) Al 

CONTRATISTA, en el correo electrónico peringsas@gmail.com 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 

El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o 

en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 

 
Elaboró:   Mariluz Patiño Ríos – Abogada Grupo de Procesos de Selección Contractual.  

Vo. Bo:    Paula Andrea Cepeda Rodríguez – Subgerente Administrativa y Financiera.  

Vo. Bo:  Nely Sánchez - Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)  

Vo. Bo:   Liliana Sarmiento Alvarado – Abogada Gerencia General 
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