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- ANALISIS DEL SECTOR -

Municipio de Cumaral

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y USO
INSTITUCIONAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL META".

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 “Deber de analisis de las
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante |a etapa de planeacién, el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo.

En aplicacion de la citada norma El Municipio de Cumaral, Departamento del Meta, se permite
realizar el analisis del sector que hace parte de la planeacion dentro del proceso de contratacién
que se adelanta y materializa los principios de planeacion, de responsabilidad y de
transparencia consagrados en la ley 80 de 1993.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La Alcaldia Municipal de Cumaral es una entidad territorial de naturaleza publica, de acuerdo
con la Constitucion Politica de Colombia de 1991, ley 136 de 1994 y demas normas, Leyes y
decretos aplicables, con autonomia administrativa y presupuestal.

El articulo 2 de la Constitucion Politica consagra que “los fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; (...)".

El municipio de Cumaral - Meta, como entidad del estado, debe garantizar de su finalidad, hacer
efectivo los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo con colaboracion de los
particulares a los que les corresponde ejecutar en nombre de la administracién las tareas
acordadas. Este precepto constituye el contrato estatal, convirtiéndose en una tarea de
obligatorio cumplimiento para el ente territorial.

La constitucion politica de Colombia, en su articulo 44 establece que "Los derechos de los nifios

prevalecen sobre los derechos de los demas”, la ley 1804 de 2016 (agosto 02) por la cual se
establece |a politica de Estado
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para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras
disposiciones, también presenta la vinculacion del estado y entes territoriales, gobernaciones y
alcaldias, la prioridad sobre estas intitulaciones.

Por otra parte, la Constitucién Politica de Colombia no menciona especificamente la
infraestructura del ICBF, pero si establece que las autoridades deben velar por el uso eficiente
de los recursos e infraestructuras para proteger los servicios esenciales y las infraestructuras
criticas cibernéticas.

A su vez el articulo 331 establece: "Al municipio como entidad fundamental de la divisiéon
politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes".

Por otra parte, el articulo 365 determina: "Los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado.

Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.”.

El articulo 366 establece que "El bienestar general y el mejoramiento de |a calidad de vida de la
poblacién son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la
solucién de las necesidades insatisfechas de salud, de educacién, de saneamiento ambiental y
de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nacién y de las entidades
territoriales, el gasto publico social tendra prioridad sobre

cualquier otra asignacion”

Del mismo modo, el numeral 24 del articulo 41 de la Ley 1098 de 2006, concibe como una
obligacién del Estado:

"Fomentar el deporte, la recreacion y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales
y utiles necesarios para su practica regular y continuada."

Para el cumplimiento de sus obligaciones, el municipio se ha fijado metas frente a las cuales, la
secretaria de infraestructura ha formulado el proyecto con codigo BPIN 2024502260026
denominado CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, los cuales son el
resultado de entender que el cumplimiento de sus deberes u obligaciones implica acciones
frente a la disposicién de espacios adecuados para el fomento de la cultura, bienestar de los
nifios y nifias, para la generacion de espacios de ensefianza de la primera infancia y demas,
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pues este equipamiento juega un papel fundamental en cuanto al desarrollo integral de la
poblacién y especialmente de los nifios, nifias y jovenes del municipio y por ende es deber del
municipio velar y contribuir al mantenimiento y uso éptimo y eficiente de ellos.

Es entonces en ese deber de atencion de la infraestructura en referencia, que, dispuso visita a
cada uno de las areas existentes dentro del municipio de Cumaral, tanto en su drea urbana
como en la rural a fin de determinar su estado, evidenciando en ese ejercicio que es necesaria
la intervencion a nivel de mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuacién y/o construccion de
los siguientes: CDI DIVINO NINO CUMARAL, CONSTRUCCION SALON - JARDIN INFALTIL
CUMARAL, BIBLIOTECA CUMARAL, JARDIN INTEGRADO VERACRUZ y BIBLIOTECA VERACRUZ.

La necesidad de intervencion a nivel de mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuacién y/o
construcciéon de la infraestructura que se viene describiendo, evidenciada en la visita de la
secretaria de infraestructura, se hizo a conocer, ademas, a través de peticiones elevadas por los
responsables o custodios de la infraestructura y/o miembros de la comunidad en general,
quienes a tevés de aquellas, informan el estado de deterioro de la infraestructura y el
requerimiento de tecnologias eficientes en recursos y amigables con el medio ambiente en
materia de servicio de electricidad para el funcionamiento y uso de la infraestructura.

En efecto, a la administracion municipal se han allegado solicitudes para que en los procesos
de intervencion o de construccion de la infraestructura social, se atiendan a herramientas que
aporten a minimizar el gasto de recursos en servicios publicos, concretamente en el sector de
la energia eléctrica, a lo que se habra de responder en el momento de construir la solucién a la
necesidad de intervencién a la obra publica.

De esta forma, el Municipio de Cumaral a través de la Secretaria de Infraestructura, con el
acompanamiento de la secretaria de desarrollo isocial tiene la necesidad de implementar
proyectos con los cuales podra dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal 2024-2027
"Pa'lante Cumaral atendiendo en su ejecucidn sistemas que aporten a la economia y a reducir
los gastos ambientales

Bajo las anteriores consideraciones y para cumplir con el objeto del proyecto mencionado, se
hace necesario iniciar el proceso de contratacién para el "MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y USO
INSTITUCIONAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL META.". registrado con el cédigo 2024502260052 y 2024502260026 los
cuales son viables y cumplen todos los estudios en sus aspectos legales de mercado,
localizacién, técnicos, institucionales, organizaciones, ambientales, desastres, comunitarios,
economicos, sociales y financieros que estan contemplados en la Metodologia General
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Ajustada- MGA por lo tanto avalo el proyecto para ser viabilizado en el banco de programas y
proyectos.

En tal sentido, el Municipio de Cumaral debe asegurar el control y seguimiento al cumplimiento
del objeto contractual de la obra con la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria del
contrato, desde los aspectos ambiental, administrativo, técnico, juridico y financiero,
encontrando la opcién apropiada el contar con una INTERVENTORIA, a fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra, como es el caso de las
especificaciones técnicas contratadas, supervisar la ejecucién del objeto establecido y los
recursos asignados al contrato, esta alternativa encuentra asidero legal, en el capitulo VIl
“Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la contratacion publica” de la Ley 1474
de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”,
segun la cual establece en su articulo 83 lo siguiente:

“Articulo 83. Supervision e interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, las entidades publicas estén obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun
corresponda.
La supervision consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad
estatol podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios
que sean requeridos. La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, 0 cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entided lo encuentre justificado y acorde o lo naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico
del objeto o contrato dentro de la interventoria. Por regla general, no serdn concurrentes en
relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, lo
entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo
de interventoria, se deberdn indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demads
quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoria sera
supervisado directamente por la entidod estatal”.

Aunado a lo anterior, La Secretaria de Infraestructura determind necesario contratar la

interventoria para que se responsabilice del seguimiento Técnico, Ambiental, Administrativo,

Financiero, Contable y Juridico del contrato de obra en mencion; y que de acuerdo a Colombia
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Compra Eficiente en la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e interventoria de
los contratos del Estado” la interventorfa es el: “...seguimiento técnico a la ejecucion de
contratos de distintas tipologias, realizado por una persona natural o juridica contratada para
ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligacién
de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato
requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (ili) cuando la
complejidad o la extension del contrato lo justifique.”

Adicionalmente, segun la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad
del control de la gestion publica”, en el articulo 83 se establece que las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segun corresponda, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, para el efecto, en dicho articulado distinguio:

“(...) La supervision consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisién, la Entidad estatal podrd
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacién de servicios que sean requeridos.

) W

Dada la complejidad, multiplicidad de actividades, naturaleza y especificaciones técnicas
exigidas en el proyecto a ejecutar, se requiere realizar el seguimiento del contrato derivado del
proyecto que se a desarrollar, y la vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto
contratado, razén por la cual se ve en la necesidad de contratar la interventoria integral. Por
tanto, El Municipio ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del objeto del contrato que se
derive del proceso de seleccion de Licitacion publica denominado LP-004 -2024
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES DE ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA Y USO INSTITUCIONAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META unicamente a través de un interventor externo
que realice el seguimiento Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Juridico
del mismo, el cual sera contratado por la Entidad, a fin de que verifique el cumplimiento de las
obligaciones de las partes.

A su vez, el contrato de interventoria en referencia sera supervisado directamente por el
Municipio de Cumaral a través de La Secretaria de Infraestructura. Por lo expuesto se concluye
lo siguiente:

Dir. calle Il No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia

Tel. +57 3102537150

- E-mail slcaldia@cumaraimeta govya. coontactenos®cumaral-meta gov co

L3 Web. www.cumaralmeta oov com Pagina 5 de 48
ww.cumaralmeta gov can - g




ANALISIS DEL SECTOR .
Municipio de Cumaral -

. Que, las entidades publicas si estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado.

- Que dicha obligacién de vigilancia la puede efectuar a través de un supervisor o un
interventor externo, segln corresponda.

2 Que la interventoria la puede realizar una persona natural o juridica contratada por
la entidad.

. Que la interventoria, consiste en el seguimiento técnico, que supone de un

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de
este |o justifiquen.

. Que, no obstante, cuando |a entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza
del contrato principal, podra contratar el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, legal y ambiental, siendo el caso que aplica dadas la multiplicidad de
actividades, naturaleza y especificaciones técnicas exigidas en el proyecto a ejecutar.

. Que no son concurrentes en relacidén con un mismo contrato, las funciones de
supervision e interventoria.

De conformidad con lo antes dicho, y con el animo de dar cumplimiento a los proyectos
“MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES DE ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA Y USO INSTITUCIONAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META." El Municipio de Cumaral determina como
necesario y viable, adelantar el proceso de contratacion del objeto contractual:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LAS
EDIFICACIONES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y USO INSTITUCIONAL DEL AREA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

2. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La presente contratacion resulta oportuna ya que han verificado la existencia de las respectivas
partidas o disponibilidades presupuestales para poder dar apertura al proceso de seleccién de
contratista por convocatoria publica; y en este sentido, la Secretaria de Infraestructura radico
en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién, con BPIN: 2020502260061, el cual se
encuentra establecido dentro del Plan de Desarrollo: “plan de desarrollo municipal 2024-2027
"Pa'lante Cumaral” con nombre de Proyecto: “BPIN 2024502260026 denominado
CONSTRUCCION Y/0 MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA ATENCION INTEGRAL
A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL.", por otra parte, el municipio cuenta la
totalidad estudio previos y demas documentos requeridos para el inicio de licitacién publica
denominada LP-004-2024 -MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LAS
EDIFICACIONES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y USO INSTITUCIONAL DEL AREA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META y para
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retrasar el inicio de la obra que se derive es necesario agotar los tramites, proceso y
procedimientos administrativos que permitan contratar el interventor que adelante el control
y seguimiento que se requiere.

El tipo de contrato a celebrar, la definicion del objeto y su alcance se consideran como los mas
convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratacion y la correcta ejecucion del
proyecto referido anteriormente, toda vez que, se requiere contar con el personal idéneo para
la ejecucion de la interventoria con alcance técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental
y, actualmente la Administracion Municipal no cuenta con el personal profesional que pueda
ejercer dichas actividades.

LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se llevara a cabo en el municipio de Cumaral, Departamento del Meta, en las siguientes
instituciones del casco urbano y rural del municipio:

CDI DIVINO NINO CUMARAL, CONSTRUCCION SALON - JARDIN INFALTIL CUMARAL, BIBLIOTECA
CUMARAL, JARDIN INTEGRADO VERACRUZ y BIBLIOTECA VERACRUZ.

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La Constitucién Politica establece en su articulo segundo que "Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la
Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo". Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior
el Estado ha dado una estructura de este o la cual estd conformada por un conjunto de
instituciones y de organizaciones de caracter publico que disponen de la misién de administrar
y gestionar el Estado y algunos Entes Publicos.

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos ya que aumentan la competitividad y productividad de las ciudades, impactan en el
mercado laboral. El sector de la construccion es una de las actividades mas dinamicas de la
economia colombiana; en este sentido, el papel de los servicios de consultoria en este &mbito
ofrece un soporte fundamental y objetivo para la toma de decisiones en relacién con la obra,
toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, asi como el juicio independiente y
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la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del proyecto, asi como los
servicios de interventoria garantizan el estricto cumplimiento tanto técnico, administrativo,
contable, financiero, ambiental y juridico en la ejecuciéon de los trabajos y cumplimiento de
especificaciones técnicas y demas soportes.

“La Ley 80 de 1993, en el articulo 4, ordinal 1.°, prevé como uno de los deberes y derechos de
los entes estatales para la consecucién de los fines de la contratacion estatal, exigir al
contratista la ejecucion adecuada y oportuna del contrato. En concordancia con ello, los
articulos 14y 26 de la misma normativa disponen que todas las entidades y servidores publicos
tienen la obligaciéon de propender por el cumplimiento del objeto y fines de aquel, asi como de
vigilar su correcto desarrollo, en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la
administracion, al contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con el contrato.

Esta labor se realiza a través de figuras conocidas como ia interventoria y/o supervision, las
cuales dan cuenta de una funcién de control administrativo que se caracteriza por ejercerse
respecto de los negocios juridicos de la administracion publica, con el propésito de verificar que
los procesos de seleccion, celebracion, ejecucion y liquidacion de aquellos actos juridicos que
resultan del consumo del Estado con otra persona de la misma naturaleza o de indole privada,
natural o juridica, se lleven a cabo con estricto apego a los principios y reglas que regulan la
actuacion contractual o convencional estatal y a aquellas que surgen del acuerdo de voluntades
alcanzado por las partes, todo ello en pro de la transparencia que debe permear tales
procedimientos y a efectos de que se garantice la satisfaccion de los intereses generales por los
que propende el respectivo contrato o convenio.

La Ley 80 de 1993 no definid el contrato de interventoria, a diferencia del anterior estatuto de
contratacion estatal contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, el cual sefialaba que la entidad
publica contratante debia verificar «[...] 1a ejecucién y cumplimiento de los trabajos y actividades
de los contratistas por medio de un interventor [...]», quien podia ser un funcionario de la
entidad o una persona natural o juridica externa a esta, siempre que contara con experiencia
en la materia objeto del negocio inspeccionado y estuviere registrado, calificado y clasificado
como tal.

Tradicionalmente, en el ordenamiento juridico colombiano, la tarea de fiscalizacion de los
negocios juridicos del Estado quedaba comprendida en su totalidad bajo la figura de la
interventoria, sin embargo, la Ley 1474 de 2011 introdujo la categoria de supervision. Aunque
materialmente las labores que corresponde desempefiar a los interventores y a los
supervisores es la misma, pues en uno y otro caso se trata de una vigilancia a efectos de
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garantizar el cumplimiento del negocio juridico estatal, jurisprudencial y doctrinalmente se han
destacado dos diferencias entre una y otra figura.

La primera de ellas radica en el sujeto que las ejerce pues mientras que la supervisiéon
corresponde, por regla general, a la entidad pablica contratante a través de uno o varios de sus
funcionarios, la interventoria es desarrollada por un tercero ajeno al negocio juridico,
contratado para tal fin.

La segunda diferencia se encuentra en los conocimientos requeridos para su desempefio, pues
se ha entendido que en la interventoria estos deben ser especializados. No obstante, tal
consideracién puede ser matizada al advertir que en el caso de la supervision el funcionario
también debe contar con una preparacion técnica y similar a la materia propia del objeto
contractual pues de otra forma se encontraria imposibilitado para el ejercicio de la labor de
inspeccion. Lo que sucede es que la interventoria recae sobre modalidades contractuales cuya
ejecucion suele precisar un alto grado de complejidad y, por ende, cuya vigilancia exige mayor
especificidad y pericia.

A nivel normativo, la conceptualizacion de estas figuras se encuentra contenida en el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con el cual:

[...] La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y

juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad
estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios
que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extension de este lo justifiquen [...]

Aunque en principio la interventoria se encuentra limitada a asuntos de tipo técnico, la misma
norma prevé la posibilidad de que, previa justificacion, su objeto se extienda para abarcar la
vigilancia administrativa, financiera, contable y juridica del contrato o convenio inspeccionado.
Ademas, se ha sefialado sobre el alcance del contrato de interventoria que el hecho de que
recaiga sobre aspectos técnicos no desdice de la obligacion gue tiene el interventor de velar
por la salvaguarda de los recursos involucrados en el negocio juridico estatal, pudiendo con tal
proposito ejercer un control sobre las condiciones econdmicas y financieras del contrato o
convenio objeto de control.
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[...] La Corte llama la atencion ademas sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la
vigilancia, a saber, el desarrollo del contrato estatal supone |a presencia de recursos publicos,
y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato
se ajuste a los términos del contrato y a la realizacién de los fines estatales especificos que con
€l se persiguen, implica la proteccion de esos recursos [...]

Lo dicho hasta ahora permite caracterizar la labor de interventoria y supervisién como una
tipica funcién administrativa, circunstancia que apareja importantes consecuencias entre las
que cabe resaltar las facultades de las que se encuentran investidos los sujetos encargados de
su ejercicio. Y es que, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del negocio juridico
estatal, aquellos pueden solicitar que se rindan las explicaciones, aclaraciones o informes del
caso e incluso impartir 6rdenes e instrucciones en forma escrita para que se adelanten todas
las gestiones requeridas para el adecuado desarrollo del objeto contractual o convencional.

2.1 ASPECTOS ECONOMICOS

El crecimiento de la economia colombiana al cierre del primer trimestre de 2024 fue de 0,7%,
respecto del afio periodo anterior, siendo el Administracion publica y defensa; planes de
seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacidon; Actividades de atencién de la salud
humana y de servicios sociales; la Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca y Suministro
de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento
de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental las
actividades con mayor valor agregado.
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Fuente DANE - Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2024 preliminar

Respecto del sector de la construccién, en el acumulado anual crecié un 0,7% respecto del afio
anterior (2023). El subsector que mas crecié fue el de Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril que aporta un 7,6%.

Tabla 6. Construccion

Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2024
Tazas de crecimbento (%)
s'-rh ajusiada por
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Fuente DANE - Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2024 preliminar

Por su parte el subsector de las Actividades profesionales, cientificas y técnicas decrece 0,2%,
en su serie original, respecto al mismo periodo anterior.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2024

Tasas de crecimiento (%)

Serie original th-jmb:lpm-hcm

Actividad econémica
Anual Trimestral
2024%-1 7 20247 -1/
20234 2023”1V
Actindades profesionales, cientificas y tbonicas 1.6 04
Actividades de sericios administrativos y de apayo 1.7 ]
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' -0,2 -0,1

Fusnte: DANE PIE T

Fuente DANE - Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2024 preliminar

En cuanto a los ingresos del sector tenemos que las Actividades profesionales cientificas y
técnicas registraron una variacién positiva de 13,7 puntos, la generacién de empleo también
fue positiva con un 7,5 y aunque el impacto en los salarios registro variacién de -4 y -5,8 puntos.
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Fuente DANE - Encuesta Mensual de Servicios (EMS) - abril de 2024

El aporte en la generacion de empleo en el pais a abril de 2024 alcanzé la cifra de 22.865 miles
de personas ocupadas, de esta cifra el 6,9% lo aporto el sector de la construccién. En abril de
2024, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 0,5%, mientras que los ocupados en
la rama de Construccién disminuyeron 0,2% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Grafico 4. Variacion y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion
2022 - 2024 (abril)

Variacion anual (%)

Participacién
Variacién anual (%) 2022 2024
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Fuente: DANE, GEIH.
Fuente DANE - Indicadores Econémicos Alrededor de la - Construccion (IEAC)

2.2. ASPECTO INTERNACIONAL

De acuerdo con el Manual de Acuerdos Comerciales de Colombia Compra Eficiente, Las
entidades estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (Unicamente
con Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte (Unicamente con
Guatemala), la Unién Europea; y la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

2.3. ESTRUCTURA DE COSTOS

El precio del contrato de interventoria se estructura basicamente con base en los costos de los
recursos humanos y técnicos altamente especializados que se requieren para adelantar la
interventoria y elaborar los entregables o productos requeridos. No obstante, a su vez, se
precisa que la remuneracion o precio del contrato de interventoria no necesariamente

Dir. calle Il No. 20-20. Centro. Cumaral - Meta - Colombia

E Tel, +57 310253750
E-mail alcaldiafcumaralmeta.gov vo, coontactenas@cumaral-meta.gov.co
ks Web. wwwoumaralmetagoveam Péagina 15 de 48




w ANALISIS DEL SECTOR -j-

Municipio de Cumaral

corresponde a un sistema de simple reembolso de costos y gastos, dado que el contratista
interventor otorga su experiencia como organizacién y se compromete con un sistema de
control y vigilancia que colabora y protege los intereses de la entidad publica contratante, al
punto de que su labor se ha calificado como una funcién publica, en la cual el contratista asume
un riesgo profesional y patrimonial de importancia.

Las variables para la determinacion del mismo fueron las siguientes: Para determinar el valor
de la interventoria (Costos de personal y Costos Directos), se tomé como soporte el documento
elaborado por el Departamento Administrativo de Planeacion - banco de programas proyectos
departamental; Decreto 051 de 2022. Por medio el cual se fijan los topes mdximos para el pago
de la prestacion del servicio de transporte terrestre automotor especial y se dictan disposiciones para
las tarifas de los vehiculos. Resolucion No. 0072 de 2022. por la cual se modifican parcialmente
la resoluciéon No. 056 de 2018, modificada por la resolucion No. 123 de 13 de junio de 2018, y
se dictan otras disposiciones.

Finalmente se determiné como presupuesto oficial a suma de CIENTO SEIS MILLONES
SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($106.730.610,00)
representado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA

COSTOS DEDICACION VALOR
PLAZO DE
CANT. _ EJECUCION
CARGG ORICD DE PERSONAL (h-dia) (dias) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria $240.118,50 50% 45,00 $5.402.666,25
Residente de
1 rtorveritors $207.437.96 100% 45,00 $9.334.708,20
1 Ingeniero Electrico $207.437,96 50% 45,00 $4.667.354,10
PERSONAL TECNICO
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1 |ssT I $161.740,83 | 100% | 45,00 $7.278.337,35
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $26.683.065,90
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,46
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $65.640.342,00
COSTO VALOR
ks CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION | PLAZO PARCIAL (%)
(8) (9) (10) (1) (B%9*10) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS
'OTROS COSTOS
1 E:;:’O':;a prblp 9 dia $580.899,67 |  92% 45,00 $24.049.246,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B) $24.049.246,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $89.689.588,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) $0,00
VALOR TOTAL BASICO $89.689.588,00
IVA = 19% * (E) = (F) $17.041.022,00
COSTO TOTAL =(E)+(F) |  $106.730.610,00

2.4. PERSPECTIVATECNICA

La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucidon de contratos de distintas tipologias,
realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en
los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligacién de contar con esta figura en
determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento
especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extension del
contrato lo justifique. No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoria
cubra no so6lo acciones de caracter técnico, sino también administrativo, financiero, contable
y/o juridico.

El contrato de interventoria es principal y autonomo y aunque el objeto del mismo supone la
existencia de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es
independiente de este ultimo y por lo tanto, su existencia no depende de la existencia del
contrato vigilado. Sin embargo, los contratos de interventoria pueden prorrogarse por el mismo
plazo que se hubiera prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se
interrumpa el seguimiento al contrato vigilado
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El contrato de Interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en
consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a
un funcionario que haga la supervisién del contrato y que verifique su cumplimiento en las
condiciones pactadas.

La Interventoria es la labor que cumple una persona natural o juridica, para controlar, exigir y
verificar la ejecuciéon y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de la invitacion y las
especificaciones del contrato, convenio, concertaciones celebradas por las entidades publicas
dentro de los pardmetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad
vigente. La ejecucion idénea del presupuesto de las Entidades Publicas exige dentro de otros
aspectos un proceso contractual agil, eficiente y desarrollado dentro de los principios de
economia, transparencia y objetividad consagrados en la Constitucion Politica, la Ley 80 de1993
y sus decretos reglamentarios

Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y
oportunidad, es necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una
interventoria o supervision que aseguren y garanticen a la entidad como a sus responsables el
cumplimiento del objeto contractual, mediante el examen sobre las exigencias legales,
financieras (en lo contable, Presupuestal y tesoreria), misional y técnico.

Con la Constitucion Politica de 1991 se cambio la figura del control previo, perceptivo y posterior
por parte de los organismos de control, propiciando la figura del control interno como sistema
implicito sustentado en el Autocontrol, sin embargo la experiencia ha demostrado que ésta
préctica obedece a una cultura arraigada en principios morales y éticos de quienes manejan y
deciden sobre la utilizacién de los recursos publicos, los cuales estan lejos de interiorizarse dada
la experiencia y resultado en los Ultimos afos.

Dentro de los objetivos de las interventorias podemos tener:

< Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se desarrollen
los objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos
originalmente.

% Verificar que para el contrato se hayan cumplido en su totalidad los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién antes de la iniciar la ejecucion del mismo.

< Suscribir el acta de iniciacion de los contratos, para formalizar el inicio de las labores.

< Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los
amparos de la garantia Gnica.

< Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para
suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones.
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<+ Presentar por escrito al contratista las observaciones o las recomendaciones que
estime oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.

<+ Servir de enlace entre el contratista y la Entidad.

< Supervisar la ejecucion de los recursos entregados por la entidad al contratista ara el
desarrollo del contrato.

< Avisar oportunamente a las areas correspondientes, sobre cualquier retraso,
incumplimiento parcial o total de obligaciones durante la ejecucién del contrato, para
que se adopten las medidas oportunas.

4 Elaborar el proyecto de la liquidacion definitiva a la terminacién del contrato dentro de
los plazos establecidos.

En cuanto a las responsabilidades del interventor tenemos que el interventor respondera civil
y penalmente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoria, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o
perjuicio, derivados de la celebracion y ejecucién del contrato respecto del cual haya ejercido o
ejerza las funciones de Interventoria. Para efectos penales, el interventor, cuando es
contratado, se considera un particular que cumple funciones publicas en todo lo concerniente
a la celebracién, ejecucion y liquidacién de los contratos que celebre con la Entidad, y por lo
tanto, estara sujeto a la responsabilidad que en esta materia sefiala la ley para los servidores
publicos.

Ademas de las anteriores responsabilidades, debera tener en cuenta las sefaladas por las
disposiciones legales vigentes y las que se adicionen para el buen desarrollo de la Interventoria,
o las que le sean asignadas por el jefe inmediato en caso de ser funcionario de la entidad. En
los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupcion, las Entidades Estatales, los
servidores publicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en
consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el
ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad civil

La responsabilidad civil hace referencia a la obligacion que surge para una persona de reparar
el dafio que ha causado a otro normalmente mediante el pago de una indemnizacién de
perjuicios. En el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en
laLey80de 1993 se materializa a través de la accion de repeticion o el llamamiento en garantia
, que debe ejercerse por parte de la Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a
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casusa de dafos generados por el incumplimiento, por accién u omisién, de su funcion de
control y vigilancia sobre determinado contrato estatal.

Asl mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad
estatal del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del
contratista del contrato vigilado o principal sera solidariamente responsable con este de los
perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.

Es importante precisar que, para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el
contratista que apoya las labores de supervision y el interventor son considerados por la Ley
como particulares que ejerce funciones publicas en lo que tiene que ver con la celebracion,
ejecucion y liquidacion de los contratos celebrados por las Entidades Estatales.

Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones
antes mencionadas, es necesario que la actuacién del supervisor o interventor hubiera sido
dolosa o gravemente culposa.

Responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores publicos y/o a los particulares,
cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de ésta, causen por accién u omision y
en forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal tiene
como finalidad o propésito especifico la proteccion y garantia del patrimonio del Estado,
buscando la reparacion de los dafios que éste haya podido sufrir como consecuencia de la
gestion irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes publicos

Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestion fiscal debe entenderse como el conjunto de
actividades economico-juridicas relacionadas con la adquisicién, conservacion, explotacion,
enajenacion, consumo, disposicion de los bienes del Estado, asi como la recaudacién, manejo
e inversion de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste, y realizadas por los érganos o
entidades de naturaleza juridica publica o por personas naturales o juridicas de caracter
privado.

Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes caracteristicas: i) es meramente resarcitoria,
i) es de caracter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y iii) es personal
porque quien responde es la persona que maneja o administra los recursos ptblicos que en
este caso es el supervisor o interventor. Como consecuencia de lo anterior, son responsables
fiscales los supervisores o interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de
control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial
para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecucién
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del objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad
establecidas en el contrato vigilado.

Ademas, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de
los contratos incurren en responsabilidad fiscal: i) a titulo de dolo fiscal cuando por los mismos
hechos haya sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comision
de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese titulo y ii) a titulo de culpa grave cuando
se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoria o de las
funciones de supervision, tales como el adelantamiento de revisiones periddicas de obras,
bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecucion del objeto contractual
o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y
cuando se incumpla la obligacién de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles
las pélizas o garantias frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los
contratos.

Responsabilidad penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificacion
legitima, los bienes juridicos tutelados por el ordenamiento penal . En el caso particular de los
supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados
particulares que ejercen funciones publicas, la responsabilidad penal se configura cuando
cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la
admiracién publica, es decir, peculado, concusion, cohecho, celebracién indebida de contratos,
trafico de influencias, enriquecimiento ilicito y prevaricato.

Es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en
las condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimaonial.

Responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor publico o particular que ejerce
funciones publicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Cédigo Disciplinario Unico
que implique el incumplimiento de deberes, extralimitacion en el ejercicio de derechos y
funciones, prohibiciones y violacién del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de
exclusion de responsabilidad contempladas en el articulo 28 del presente ordenamiento .

Para el caso especifico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se
configura cuando: i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en
el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias, ii) se certifica como recibida
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a satisfaccion una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite el deber de informar
a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son responsables
disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la
extralimitacion de las funciones, o la violacién al régimen de prohibiciones, impedimentos,
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitucién o en
la ley.

Tipos de interventoria'
1. Interventoria del proyecto:

Esta interventoria asesora al contratante durante el disefio del proyecto y estudios previos para
que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro
de los recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual
forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de pélizas,
control a los contratos y estudios técnicos y de ingenieria y control sobre tramites municipales.
El interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por
especialistas, en donde el costo es responsabilidad del propietario.

2. Interventoria durante la construccién:

Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la
construccion del proyecto. Asi, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona
o entidad.

3. Interventoria técnica

La funcién del interventor en este ambito es velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, asi como las normas de
calidad, seguridad y economia adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia
escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos
que se requieran. Asi, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la
exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el
constructor deba realizar.

1 hutps_/360enconcreto.com/blog/detalletipos-de-interventona-en-un-proyecto/
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4. Interventoria administrativa

Es funcion del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos
para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe
supervisar el cumplimiento de las pélizas de garantia, pagos de prestaciones sociales, pagos de
caracter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que autoriza pagos
y entregas de dinero al constructor, al igual que debera revisar los gastos que haga a fin de
garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los
subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y
trabajadores.

Cuando se hacen contratos por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor
debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el
disefio y en el contrato para asl poder autorizar cuentas de cobro. Cuando se entrega una obra,
el interventor autoriza estas cuentas de cobro verificando que lo entregado y ejecutado
corresponda a lo que se le paga al contratista.

5. Interventoria legal

La relacién del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos
de los contratos en donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecucion. La
interventoria legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y
lleven a cabo de forma eficiente.

6. Interventoria financiera

En todo proyecto se debe hacer una inversion constante de recursos financieros, los cuales
deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el
contrato y programacion de obra. La interventoria financiera juega un papel fundamental, ya
que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo
que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra.

7. Interventoria ambiental

Mediante esta interventoria se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA)
para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se
pueda generar. Esta, desarrolla como minimo los siguientes aspectos:

— Observaciones a los procedimientos propuestos.
— Evaluacion comparativa en el tiempo de los indicadores ambientales.
— Medidas adoptadas en desarrollo del Sistema de Gestién Ambiental.
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— Recomendaciones.

8. Interventoria social

Esta interventoria controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las
comunidades que rodean o hacen parte del proyecto.

Entendida entonces la interventoria como una serie de procesos y procedimientos cuyo fin es
controlar cada parte de los procesos de un proyecto desde su inicio hasta su finalizacion con el
fin de que se cumplan todas las condiciones establecidas en el contrato y de igual forma cumpla
con toda la normativa, dependeran estas condiciones del tipo de proyecto que se supervisa.
Por tanto, el alcance de la interventoria que se pretende en este proceso que tiene como objeto
realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y USO
INSTITUCIONAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL META." sera definido en documento anexo al Estudio Previo del
presente proceso de seleccion.

2.5. ASPECTO REGULATORIO

Hemos abordado a lo largo documento de la finalidad de la interventoria y de la
responsabilidad que les asiste a quienes la ejercen. Es entonces que, en esa funcion general de
ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucién contractual de los contratos vigilados, dirigida a
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos que se deben observar
normas, reglamentos, lineamientos, entre otros. dentro de los cuales podemos encontrar las
siguientes que se relacionan con el objeto contractual que se pretende.

< Ley 1480 de 2012. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan
otras disposiciones

% Ley 1523 del 24 de abril de 2012 “Por la cual se adopta la politica nacional de gestidn
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”

< Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre construcciones Sismo
Resistentes”

% Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR 10
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Ley 1229 del 16 de julio de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de
agosto de 1997"

Reglamento Técnico del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Basico Ras - 2000

Ley 678 de 2001

Ley 610 de 2000

Sentencia C-619/02 M.P Dr. Jaime Cérdoba Trivifio y Dr. Rodrigo Escobar Gil

Decreto 103 de 2015 articulo 8

Municipio de Cumaral

e

g o %

Normas técnicas:

< NORMA 1CONTEC

< NSR 2010

< NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS

% LEGISLACION DE LA CONTRATACION ESTATAL

< ARTICULO 700 INVIAS

<+ Cddigo Colombiano de Construcciones Sismo resistentes - NSR-10.

% Norma Técnica NTC Colombiana 4143 - ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO
FISICO. EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BASICAS

4 Norma Técnica Colombiana NTC 2050 - Cédigo Eléctrico Colombiano.

< Reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas - RETIE -

< Norma Técnica Colombiana NTC 1500 - Cédigo Colombiano de Fontaneria.

< Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS-2000
< Normas sobre concretos de American Standards for Testing Materials.

Normas aplicables al contrato de interventoria y al proceso de seleccién del contratista:

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

DECRETO 1082 DE 2015, La interpretacion integral de los preceptos contenidos en los
articulos 2°, 29, 209, 287 y concordantes de la constitucion politica, sefiala que las
entidades estatales territoriales gozan de autonomia para la gestién de sus intereses
dentro de los limites que consagra la constitucion y la Ley.

Codigo Civil

Cédigo de Procedimiento Civil.

Cédigo General del Proceso

Codigo de Comercio

Lo

LB B
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% Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

< Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupcion).

% Decreto Ley 019 de 2012

% Guia para la elaboracién de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra Eficiente

< Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion (MDVRHPC-02) Colombia Compra Eficiente.

< Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion
(MICR- 01) Colombia Compra Eficiente.

< Dentro de los mecanismos para que el estado social de derecho logre sus objetivos
fundamentales, aparece consagrada en nuestra carta magna, la disponibilidad de
alternativas diferentes para obtener el adecuado cumplimiento de dichos fines (art. 2,
6, 29, 209, 287).

< Ley 1816 del 16 de diciembre de 2016.

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de
2011, “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de
licitacién publica, seleccion abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y contratacion
de minima cuantia, con base en las siguientes reglas:

Concurso de méritos: <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012. El
nuevo texto es el siguiente:>

Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se
podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este Gltimo caso, la
conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria publica,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolucién motivada, que se
entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de conformacién de
la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segin sea el caso.

De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, en desarrollo de estos procesos
de seleccién, las propuestas técnicas o de proyectos podran ser presentadas en forma anénima
ante un jurado plural, impar deliberante y calificado

Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién
administrativa.
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3. Comportamiento del Gasto Histérico

En la cosa publica, la contratacién de los servicios de interventoria son demandados con
frecuencia. Como se dijo anteriormente, las inversiones en infraestructura son fundamentales
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ya que aumentan la competitividad y
productividad de las ciudades, son parte de fundamental de todo plan de desarrollo y planes
de gobierno. Las inversiones en infraestructura conllevan en casi todos los aspectos la
necesidad de contar con una interventoria que los supervise. Es de anotar claro esta, que los
servicios de interventoria abarcan un ramo mas amplio, es decir no se limita solo a este tipo de
proyectos (infraestructura).

Segun la herramienta de ANALISIS DE LA DEMANDA, dispuesta por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, entre el afio 2020 a la fecha el gasto publico
para segmento clasificad en el codigo 811015 que se registra asciende a mas de 10 billones de
pesos, representados en 28.708 contratos.

20 2021 2022 2023
1.837.005.151.64| 3.173.676.893.99| 2.089.363.210.12
SECOP Il 9 7 5
1.445.315.774.64 15.020.498.59
SECOP | 995.641.472.214 0| 734.420.404.558 2
TOTAL GASTO 2.832.646.623.86| 4.618.992.668.63 | 2.823.783.614.68| 15.020.498.59
ANO 3 Vs 3 2
Fuente: Modulo abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente - Anélisis de la

demanda

Por modalidad de seleccion la herramienta arroja el siguiente resultado:

Modalidad de Seleccion Valor

Concurso de Méritos 2.849.654.751.403
Contratacion Directa 2.926.606.173.102
Licitacién Obra Publica 1.267.006.197.980
Licitacion Publica 141.004.846.848
Minima Cuantia 152.870.606.873
Régimen Especial 1.634.615.622.654
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia 242.754.666.098
Seleccién Abreviada Subasta Inversa 15.032.121.197
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Fuente: Modulo abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente - Analisis de la

demanda

Si tenemos en cuenta que los procesos de interventoria se adelantan bajo la modalidad de
concurso de meéritos, salvo aquellos que por su cuantia se adelanten a través de la minima
cuantia, podemos concluir que el gasto publico en los ultimos tres afios que se asocian el
segmento 811015 asciende a la suma de $2.849.654.751.403.

Respecto de los procesos que se han adelantado por el municipio de Cumaral cuyo objeto
contempla la interventoria a Obras de infraestructura del sector social y educaciéon en los
ultimos 3 anos, durante |a vigencia 2020 a 20223 se relacionan algunos, asi:

Numero Tipo de
de Proceko Objeto Plazo Cuantia
Proceso
D NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CM-003- de FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO 2 | etor.113:609
2023 Médtos: |7 ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL meses o
MUNICIPIO DE CUMARAL - META
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
cM.00s. | Concurso [ FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMEINTO DE LA 3
A de INFRAESTRUCTURA FISICA DEL POLIFI;UNCIONALKL meses | 20-191:249,00
Méritos | CREER UBICADO EN EL BARRIO EMPRENDEDORES DEL
MUNICIPIO DE CUMARAL META

Histérico otras entidades

MA-CMA-5I-
006-2024

2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL
CMA  ALCALDIAMUNICIPIO DE Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA  $83.047.720
002/2023 JARDIN EDUCATIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE JARDIN, ANTIOQUIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
ALCALDIA DE AGUAZUL  CONTABLE Y JURIDICA DEL "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS  $52.481.975
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
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BELLO HORIZONTE SEDE BARRIO SAN CARLOS Y TRAVESURAS
INFANTILES SEDE BARRIO PORVENIR, CASA SOCIAL DE LA MUJER Y
GRANJA INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE
AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CORDOBA - ALCALDIA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA

3 CMA-SPM: MUNICIPIO DE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS $298.063.090
012-2021 MONTERIA ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOB
INTERVENTORIA TECNICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y
SI-CMA- CORDOBA - DOTACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE T
4 92017 GOBERNACION LAS UNIDADES DE APOYO UBICADAS EN EL BLOQUE B DE LA ESE e

HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

: ANTIOQUIA -
CM-003 AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO
- A NICIPI
4 2023 A chﬁ'gi%g ODE | |FANTIL LA MAGDALENA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE $119.009.860

CACERES-ANTIOQUIA
4. ESTUDIO DE LA OFERTA
4.1. IDENTIFICACION DE PROVEEDORES

Para el identificar los posibles oferentes que pueden participar del proceso, el municipio de
Cumaral, recurre a diversas fuentes de consulta, entre ellas tenemos la herramienta de la oferta
dispuesta por Colombia Compra Eficiente - Modulo de Abastecimiento Estratégico.; El Sistema
de Informacion Societaria de la Superintendencia de Sociedades y Pagina Web de Datos
Abiertos

De acuerdo con la base del Sistema Integrado de Informacion Societaria de la Superintendencia
de Sociedades existen de 606 entidades que pueden llegar a satisfacer la necesidad de la
Entidad Ejecutora. Registran segun la clasificacion industrial internacional uniforme de todas
las actividades econdmicas, Version ClIU Rev. 4 A.C.: el siguiente codigo; M7110 - Actividades de
arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica.

NIT Razon social de la sociedad NIT Razon social de la sociedad

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS
830013 | SOCIEDAD POR ACCIONES 9001071
230 SIMPLIFICADASAS 55 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK 5.A.S.
802009 8020018
465 Inmobiliaria e Inversiones ISAN SAS 3 IINDUTRONICA DEL CARIBE SAS
900413 | INGENIERIA Y SOLUCIONES 9003117
588 ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.AS.) 47 DARDA OIL SERVICES S5AS
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. ANALISIS DEL SECTOR . J -.
Municipio de Cumaral - _‘u’i
900428 8600754
596 ST INVESMENT SAS 80 FAL INGENIEROS S.A.S.
900600 8002525 | CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS
952 MAGAINV S.A.S. 54 CIVILES S.AS.
810002 9004234
747 Ingenieria y Consultoria Ingecon SAS 98 D&T PROYECTOS SAS
CONURMA INGENIEROS
900498 | CONSULTORES SL SUCURSAL 9000663
289 COLOMBIA 23 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA
900108 | AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES | | 9006280 | ARQUITECTURA AMBIENTAL ARQ.
455 SIMPLIFICADA 15 AMBIENTAL SAS
860067 | ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES | | 2001115
745 Y MECANICOS SAS 88 INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANCE SAS
901178 9007252
642 Galaxy Group Investment SAS 12 VISION PROYECTOS TABARWIL S.A.S
860450 9006456
644 INTERSA S.A 10 PROJECTA GROUP SAS
900033 9006656 | ARQING CONSULTORIA CONSTRUCCIONES
933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS 00 SAS
830013 | DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE | | 9001592
009 INGENIERIA SAS 78 PROCTEK SAS
820005 9008889
548 CONVIALQUI SAS 03 CONSTRUCSION S.A.S.
890303 8020026
126 PLANES SAS 29 .SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S.
830042 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS 9003227
394 INGESERTECS A 96 OSPINA GARCIA ARQUITECTOS SAS
830515 8001845
117 GNG INGENIRIA S.A.S 82 GEOTECNIA &CIMENTACIONES SAS
900365 8090007
677 CDM SMITH 35 DCI INGENIEROS SAS
830058 | VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR 9007842
737 ACCIONES SIMPLIFICADAS AS.S 27 SOPORTE EN CONSTRUCCION S.A.S
811026 | ALTERNATIVAS MODULARES 5001820
400 ARQUITECTOS SAS 37 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA
830067 9004081
768 LIGHGEN INGENIERIA SAS 46 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS
900090 8600689
780 CELQO SAS 10 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA
800166 9003383 | CONSTRUCION, INGENIERIA Y
199 DELTEC SA 46 CONSULTORIA LTDA. CINCO LTDA
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' ANALISIS DEL SECTOR ' j-

Municipio de Cumaral i

800086 8000109 | HL GESTIONES Y CO SA EN

501 EDL SAS 23 REORGANIZACION

860450 8110456

020 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS SA 73 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S.

900494 | GINPROSA INGENIERIA SL SUCURSAL 8040142

484 COLOMBIA 38 DESING LTDA

900327 8305019 | Gelvez & Ramirez Ingenieria y Desarrollo

528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION 13 SAS

800068 8300819

234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. 86 ARTECON ARQUITECTOS INGENIEROS SAS

900600 8300262

957 PAMIGO S.A.S. 23 CRG SAS

811000 8300341

056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA 28 SEEL SA

890920 8002177 | CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN

656 INTERVE S.A.S 06 REORGANIZACION

890403 | AFA CONSULTORES Y 9004789 | ESTUDIOS, DISENOS, INTERVENTORIAS E

012 CONSTRUCTORES S.A. 98 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS

860014 | CONSULTORES TECNICOS Y 8903169 | CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA

285 ECONOMICOS SAS 66 Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION

900309 | MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN 8001631

161 COLOMBIA 01 M&J INGENIERIA SAS

830024 9006447 | DIAL INGENIERIA DISENOS Y ACABADOS

774 MOLANOZ ASOCIADOS SAS 99 S.A.S.

900413 9004211

231 PRODEDI SAS 78 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS

890116 8300692

722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 15 SZR INGENIEROS 5AS

900653 | SOLZA PROYECTOS ¥ 9004081 | GLOBAL DOMINION ACCESS S.A SUCURSAL

666 CONSTRUCCIONES SAS 50 COLOMBIANA

900070 9006067

945 ZULUAGA INGENIERA Y CIA LTDA 76 BATIMETRIA SAS

830085 | DESARROLLADORES DE PROYECTOS 9000744 | POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS

151 SAS 53 SAS EN REORGANIZACION

900494 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 9005429

141 S.A.U SUCURSAL COLOMBIA 22 CARTAGO NOVA S.A.S.

890201 | ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A 8600385 | INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE

949 EN LIQUIDACION JUDICIAL 16 CONSULTORIA SA

900536 | Ingenieria y Gestiébn Administrativa 9005493

270 S.AS. 25 DAR ARQUITECTURA SAS

860009 8000327 | ARANGO Y CIA ARQUITECTQS

250 RETREPO Y URIBE SAS 83 CONSTRUCTORES LIMITADA
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ANALISIS DEL SECTOR -J

Municipio de Cumaral

900437 8903222
004 INCGROUP SAS 04 BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA
900139 9005616
110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA 55 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS
900071 9004843
212 CONSTRUCTORA DOMUS SAS 12 ADWORKSOP SAS
900269 8605127
791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS 72 TECNINGENIERIA SA
890401 8220035
053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA | | 68 INGECINCO LTDA.
811037 9007582
742 CH ARQUITECTOS SAS 92 GEMO CONSTRUCCINES SAS
900204 9010531
764 VILTEC SAS 31 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS
822007 9002775 | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE
239 ARM CONSULTING S.A.S 18 INGENIERIA EMSIC SAS
VARICHEM DE COLOMBIA G
830020 | ENVIRONMENTAL PROTECCION 9002940
109 SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) 71 CERTION SAS
B20000 8000587
836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S 09 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA
900218 | TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS 9001658
054 AMBIENTAALES Y DE GESTION SAS 46 INPROYECT SAS
900667 | MOFFATT & NICHOL SUCURSAL 9000235
140 COLOMBIA 12 PERLUN SAS
900241 | BYC DISENOS Y CONSTRUCCIONES 9001297
492 LTDA 70 INSUELECTRI S.A.S.
REDES Y COMUNICACIONES DE
800237 | COLOMBIA LTDA. - EN 8002207 | ARQUITECTOS E INGENIERQS CIVILES -
475 REORGANIZACION 98 ARQCIVILES SAS
800129 2004193
789 HACE INGENIERQS SAS 40 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE 5.A.S
860032 | SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS 8002373
057 INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 26 EVALTEC SAS
890929 [ ARREDONDO MADRID INGENIEROS 9004713
122 CIVILES SAS 87 COTEL IT SERVICES S.A.5.
900251 8000361 | DSB ARQUITECTOS DIEGD SUAREZ
235 INSA HOLDINGS S A 30 BETANCOURT Y CIA LTDA
900483 | Idom Consulting, Engineering, 9009156
711 Architecture SAU Sucursal Colombia 89 INGENIERIA MASTER SAS
804010 |iIINGENIERIA Y TECNOLOGIA 9005177
786 ESPECIALIZADA SAS 88 TYPSA SAS
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- ANALISIS DEL SECTOR - -
Municipio de Cumaral 'q
860040 9004538
871 Plinco S.A. 99 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS
900375 8100026
840 AGNIS SAS 01 MPC Y ASOCIADOS SAS
900651 8040118
802 SITECSYS S.AS. 04 COPOWER LTDA
830503 9001305
751 GESTION AMBIENTAL SAS 67 GSA INGENIERIA SAS
804001 8000322 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES
735 INTERPRO SAS 77 SAS
800072 8300431 | BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE
172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS 88 AGUAS LTDA
900663 | GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A 9005179
419 S 14 CNS INGENIERIAS SAS
830042 | ENVIRONMENTAL INGENIEROS 9009388
398 CONSULTORES SA 55 PARCELCON
800064 8300504
761 SESAC S5A 99 MCLARENS COLOMBIA LIMITADA
860003 8305096
342 LA VIALIDAD LIMITADA 74 INGARK SAS
800061 8300188 | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES
409 BATEMAN INGENIERIA SAS 21 COLOMBIA S.AS.
816001 8000229
576 CONSULTEC SAS 61 RM SECURITY PRODUCTS LTDA
900425 | GIC GERENCIA INTERVENTORIA'Y 8000072
518 CONSULTORIA SAS 08 GRUPO POSSO SAS
900361 9004621
734 FARO COLOMBIANO SAS 29 PEYCO COLOMBIA
860027 8301167
091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A 18 CLEAN AND LIFE SA
COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT
SA COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS
CPT SA COMPANIA DE PROYECTOS
830105 8600419 | TECNICOS CPT SA COMPANIA DE
897 Compafiia de Desarrollo Territorial sas | | 68 PROYECTOS TECNICOS CPT SA
830038 | TECNA INTEGRITY AND CORROSION 8000666
192 ENGINEERING S.A 63 VELZEA SAS ESP
804014 59001759
816 HOL SAS 04 SOLCICOL SAS
900320 | DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA | | 9000701
206 S.AS 65 DIXPRO SAS
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ANALISIS DEL SECTOR i-

Municipio de Cumaral A
860077 8603544
099 PAYC SAS 02 | FELIPE ARDILA V & CIA SAS
811041 | INGENIERIA TECNOLOGIA E 9002110
313 INSTRUMENTACION SA 67 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA
860062 8000157
439 PROYECTOS Y DISENOS SAS 74 B&CS.A.
901278 9001357
143 AMAN INVERSIONES SAS 77 F.W.W. & CIASEN CO FW.W. & CIA
860517 | CANO JIMENEZ ESTUDIOS SA EN 9002502
144 REORGANIZACION 17 Epypsa Colombia
830513 9000799
942 CORVEZ SAS 24 CONSTRUCTORA CONACERO SAS
900740 9002686 | COMPANIA URBANIZADORA TORO Y
885 SERVICIOS DE INGENERIA SEPECOL SAS | |16 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS
900513 | DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN 9005771
643 REORGANIZACION 83 CARTASUNA S.A.S.
890928 9004001 | GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICAS
156 PLNICALCULOS SAS 15 SAS
900041 8002156
179 JHS INGENIERIA LIMITADA 58 SIGNUM INGENIERIA SAS
860522 9005547 | GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICE
801 INGENIERIA INSAN CIA S EN C 34 SAS
830504 8903004 | CONSULTANTE PANAMERICANA DE
592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS 98 COLOMBIAS.AS.
900635 9011102
225 P&P PROYECTOS SAS 20 TRIKALA SAS
900096 8040070
767 GENA GROUP SAS 55 K2 INGENIERIA SAS
900770 9007414
946 SUCHEV S.A.S EN LIQUIDACION 41 FQ TECNOLOGIA SAS BIC
830077 9007478
054 INVERTANZA SAS 79 TY LIN COLOMBIA SAS
830019 8270010
851 DEMO INGENIERIA LTDA 25 SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
811016 8000677
508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIAS.AS | |37 INSPEQ INGENIERIA LTDA
800010 | DISENOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS | [9002242 | SMART BUSINESS COLOMBIA S.A.S EN
028 DIS SAS 55 LIQUIDACION
830054 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE 8020248 | JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
864 INFRAESSTRUCTURA IPI SAS 76 SIMPLIFICADA
890104 8305005 | SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA
625 ECOVIAS SAS 25 ESPECIALIZADA SAS
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w ANALISIS DEL SECTOR -i-
Municipio de Cumaral "

900508 8300101

277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA 75 INAR ASOCIADQOS SAS

900941 | INGESUB SOCIEDAD POR ACCIONES 8110042

375 SIMPLIFICADA 30 DISENO CORPORATIVO SAS

830028 | RYM CONSTRUCCIONES E 8300259

126 INTERVENTORIAS SAS 68 AUTOMATIZACIONAVANZADA SA

900753 | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE 8040026 | C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS

174 CONSULTA SAS 01 INTEGRADOS DE INGENIERIA S.A.S.
GRUPO EMPRESARIAL VELASQUEZ

900346 | SOCIEDAD POR ACCIONES 9008790

488 SIMPLIFICADA 04 VAICO COLOMBIA

830051 9005389

701 EDIFICADORA URBE SAS 57 PROYECTOS Y ESTRUCT

900533 | emprendimiento & construcciones de 9000125 | VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN

323 rionegro s.a.s 79 REORGANIZACION

830068 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 9001039

345 S.AS 29 ECODES INGENIERIA SAS

804005 9001384

440 LV INGENIERIA LTDA 61 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS

830053 8290009

662 TES AMERICA ANDINA SAS 18 GAMMA RITE EN REORGANIZACION

500660 | SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA 9000973 | ELECTROMAC LIMITADA EN

602 SAS 77 REORGANIZACION EMPRESARIAL

830083 8909080 | COMPANIA COLOMBIANA DE

649 SPIRAL INGENIERIA SA 97 CONSULTORES SAS

900612 8002525

788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS 68 KAMATI LIMITADA

800147 9005697

194 GEMI SAS EN REORGANIZACION 51 PROYECTOS Y OBRAS SAS

800077 9005740

226 ARCADIA ARQUITECTO SAS 87 SERINCO COLOMBIA

830505 9002957

853 SOLITEC S.A.S. EN REORGANIZACION 67 EYR SERVICIOS GEQOTECNICOS SAS

806004 9001700

333 PROINVEST LTDA EN REORGANIZACION | |91 JM SEDINKO SAS

900527 8600555

672 INVERSIONES CABAHER S.A.S 58 ACERQ ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.

900387 9000749 | VARITEL PROYECTOS E INGENIERA

138 TEKTO INTERNATIONAL SAS 67 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

900198 9006546

610 EI&T INGENIERIA SAS 28 IN STORE COLOMBIA SAS
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ANALISIS DEL SECTOR d-ﬂ

Municipio de Cumaral

800184 | CORPORACION INTEGRAL TECNO 8600672 | ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC

196 DIGITAL CITED S.A.S. 36 LTDA

900375 | VENEZOLANA DE PROYECTOS 8301191 | NHU DISENQS CONTRUCCION Y GERENCIA

963 INTEGRADOS VEPICA C A SUCURSAL 37 DE PROYECTOS

900458 2008787

714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA 5.A.5 72 TYC TECNOLOGIA'Y CONSULTORIA SAS

830138 8300236

886 LIAN DISENOS Y ASOCIADOS SAS 96 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC

900531 8050097 | CIM COMPARNIA DE INGENIERIA Y

289 ROSEN COLOMBIA SAS 10 MONTAJES SAS

811017 8915006

887 SOLUCIONES DE TRAFICO SAS 27 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS

900317 | FUGRO (USA) HOLDINGS INC, 8300708

243 SUCURSAL COLOMBIA 73 GCA TECHNOLOGIES SA

830504 9003812 | IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL

035 ARDECO SAS 26 COLOMBIA SA

900326 9005285

213 THE LOUIS BERGER GROUP COLOMBIA | |37 PALO E AGUA SAS

900298 9003806 | SONDEQOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA

874 SIGA INGENIERIA SAS 66 SUCURSAL COLOMBIA

900637 8440050

861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC 86 DUVAL LTDA

802010 8300663

096 PROCELEM INGENIRIA S.A.5 96 REFRATERMIC S A

830009 8300128 | PROYECTOS INTEGRALES SAS EN

940 IIE INGENIERIA SAS 33 REORGANIZACION

900604 8001728

122 MOCASH S.A.S. 71 GEOCOL CONSULTORES S.A.

901340 | TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA 9004640

287 SAS 75 SCANDROQTS COLOMBIA SAS

900598 9007821

628 DESTACAR SAS 94 Besco Colombia S.A.S.

860001 | INGENIEROS CONSULTORES CIVILES ¥ 9004902 | AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

986 ELECTRICOS S.AS. 96 SUCURSAL EN COLOMBIA

900353 8000324

914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS B6 INPROTEKTO LIMITADA

800192 9007717

185 IMERC LTDA 96 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

800091 | DE BARRANQUILLA Y LA REGION 8050127

140 CARIBE SA 58 GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA
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g 2 ANALISIS DEL SECTOR -J['i ]

Municipio de Cumaral

890329 9007571 [ CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI
022 ISE INGENIERIA SAS 94 S.A. SUCURSAL COLOMBIA

860505 8300646 | INGENIERIA STRYCON SAS EN

064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA 57 REORGANIZACION

830067 |JM GOMEZ PROYECTQS E INVERSIONES | | 9000819

539 SCA 85 GEODIM SAS

830093 9006312 | PENTAGON ENGINEERING CONSULTING &
795 BLACKMANS TRADING CORP 35 EXECUTION SAS

900539 9003192

667 FRAPE DE COLOMBIA SAS 86 JORGE FANDINO SAS

900382 9007185

494 RAL CONSTRUCCIONES SAS 25 SAEXPLORATION (COLOMBIA)SA S
826001 9007751 | GRUPQO EMPRESARIAL PROYECTAR

269 INGEMA LIMITDA 92 INGENIERIA SAS

890115 | ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISENO 8300234

165 Y CONSTR 04 ACT TELEMATICA SA

800217 | SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS 8001737

975 SAS 68 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
900233 | ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES 8300630

015 SAS 17 TECTUM CONSTRUCCIONES SAS
900481 9001619 | SONDEOS GEOFISICOS SAS EN

361 CINETIK SAS 93 REORGANIZACION

900550 9001089

356 URBANISMO SOSTENIBLE SAS 28 DCARAVAN S A S

900729 8605226 | INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS
739 IMPULSA COLOMBIA SAS 08 - INGASER SAS

900241 9003262

197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS 19 ENERGIA PROACTIVA 5.A.S

800053 9005498

619 CUPULA S.A 18 G2ZM INGENIERIA SAS

900226 | SOLUTIONS INC SAS EN 9002064

256 REORGANIZACION 80 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS
860031 9005900 | TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL
831 CAJIAO OSPINA & CIA S.AS. 16 SUCURSAL COLOMBIA

890212 8301208

830 CONSTRUCCIONES MORENO SAS 62 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
830097 9007982

620 ALDEA PROYECTOS SAS 76 ESTRUCTURAS NABLA 4 SAS

830096 8000393

917 HNA INGENIERIA S.A.S 98 INGEAL S.A.

860004 8001797

738 INGENIERIA DE PUENTES SAS 22 NYL ELECTRONICA SA
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w ANALISIS DEL SECTOR -j -
Municipio de Cumaral "ﬂ
900600 8300952
944 INVERSIONES BIGARU SAS. 83 VMH Y ASOCIADOS LTDA
830094 95000589
833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 82 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS
900389 9004823 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE
727 talle de arquitectura de bogota sas 87 COLOMBIA
860530 8300452
829 INGETOP SAS 78 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS
900335 8300540 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
108 TECNICAY PROYECTOS SA TYPSA 97 COLOMBIA
900206 | JULIO CESAR GUERRERO 9012383
274 ARQUITECTURA LTDA 67 INGETEMP SAS ZOMAC
900799 9003854 | CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTOLAS
056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS 51 MARGARITAS SAS
830132 | VARGAS WILLIAMSON ARQUITECTOS 8000509
647 SAS 0} HURTADO Y M SAS
01071 9006461
349 AS KAPITAL S.AS 57 CONSTRUCTORA SOLE SAS
900501 8000934
031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS 83 TECNICA INGENIERIA SAS
900427 9003238
417 INGSA 11 WORLEY COLOMBIA SAS
830507 8000284
456 LEGUIZAMO ORTEGA CIASEN C 55 VELNEC SA
900400 | WSP CANADA INC SUCURSAL 9005797
646 COLOMBIA 23 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
805030 9005046 | AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL
943 | CONSTRUCTORA PALMETTO SA 37 COLOMBIANA
830513 8300437
245 PINTUSELSAS 10 ERGOS COLLECTION SAS
900491 9005953 | INGEANDINA CONSULTORES DE
988 BITACORA ARQUITECTURA SAS 60 INGENIERIA SAS
800022 8600312
797 PUCCINI THERAN LIMITADA 82 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS
830146 8300842 | ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN
248 ME&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. 03 REORGANIZACION
830023 9005229
758 |ingenieria y Disefio Ingedisa SA 09 EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA
900756 | JORGE FANDINO ESTUDIOS Y DISENOS 8040073
999 SAS 32 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA
830119 | BOEING INTERNATIONAL 8000817
382 | CORPORATION 40 EPROQMECANICA LTDA
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ANALISIS DEL SECTOR i-
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890400 | SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ 8909077
857 SAS 24 GEOMINAS S.A.
900251 9000214
513 ESTACIONES METROLINEA LTDA 82 DAIMCO
901323 | MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA 9002985 | TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A
187 S.AS 52 S
900470 | RESTREPO ROJAS PINEDA 9003352 | Ingenieria y Servicios Tecnicos SERINGTEC
629 ARQUITECTQOS SAS 75 SAS
900232 8230014 |
333 ULTRATEK SAS 05 JERICO TRADING CORPORATION SAS
806004 9005728
368 GESTORA LAS AMERICAS S.AS. 51 GRUPO ARKE SAS
900436 8300144
114 EUROESTUDIOS SAS 50 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
900521 | ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL 8300434
768 COLOMBIA 24 LABORATORIOS CONTECON URBAR 5.AS
900324 9005908
525 GEOCONTROL MAB S.A.S. 26 HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA
901349 8002568 | GRUPO EMPRESARIAL DE
046 LPAS SAS 97 INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS
811036 8300950 | SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS
316 ELCIELOSAS 24 SAS
811003 9006313
170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS 5.A.S 63 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA
830026 8040166
612 EMEC SAS 28 CAF PROAMBIENTE LTDA
804013 8001914
207 GEOTECNOLOGIA SAS 62 Proyectos y Servicios SAS
900396 | Pl EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA | [9000282 | CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA
394 ESPECIALIZADA 47 S.A. - COFINTEC S.A.
900608 8909392
032 ETHANOL AND ENERGY GROUP SAS 23 OMC S.AS.
900298 8110043
025 CURQUIN 5.AS. 40 GESTION EN INGENIRIA CIVIL Y AMBIENTAL
900206 | INGETEC GERENCIA & SUPERVISION 9003948
483 SAS 46 INVERSIONES Y PROYECTOS ANDINOS SAS
900416 8300822
372 INGECO ASOCIADOS SAS 85 PERTDPM
900732 8300636
239 ARQUITORIUM SAS 89 HL CONSULTORES SAS
830082 8301165
693 ARCOMAT SAS 00 MERIDIAN CONSULTING LTDA
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900422 9007060
727 GOMEZ PIEDRAHITA SAS 46 ARUP COLOMBIA SAS
900157 9004546 | PARFORACIONESCARONI DRILLING
444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S 79 COLOMBIAS A S
860005 8301261
704 JORGE TRIANA Y CIA SAS 35 SIS SOLUCIONES INTEGRALES GNSS 5.A.S.
900506 | ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO 8600675
474 BALAGUER SLP SUCURSAL COLOMBIA 61 JOYCO SAS BIC
800141 9001835
159 INARE LTDA 04 RGA SOLUCIONES LTDA
900058 8000588
202 NEUTRO VIP SAS 09 FCR SAS
900308 9003336
132 Hepta Proyectos SAS 10 S.0.5. CONTINGENCIAS S.A.S.
500198 9006533 | DRAGADOS AMBIENTALES DEL CARIBE
771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA 5.A.S 51 S.AS.
805023 B110362
990 DECISIONES SOLIDAS SAS 79 estructuras interventoris y proyectos sas
900528 | ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS 8000936
T SAS EN REORGANIZACION 61 GEOAMBIENTAL SAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
890406 | MONTAJES SERVIMANT DEL CARIBE 8909229
430 S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) 07 SERVIMINAS S AS EN REORGANIZACION
802025 8040090
044 INTELPRO S.A.S. 92 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES
900114 8002179 | TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE
700 SERVELECT LTDA 72 CORROSION S.AS.
9500254 8600501
659 BASICO PROYECTOS 46 INGECONTROL SA
500500 9001997
633 RADYSADE SAS 90 AGRODINCO SAS
900707 9003417
445 VEKTOR GROUP 5.A.5 80 HARP INGENIERIA LTDA
8301086 8002529 | SERVICIOS DE INGENIERIAYY
672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS | |97 CONSTRUCCION SAS
900756 | MARCELO ALBERTAL DESIGN 9001818 | INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE
466 INTERNATIONAL SAS 15 COLOMBIA LTDA
900131 | INGENIERIA DE CABLES DE 9002136
679 TRANSPORTE SA 86 CONSTRUINVERSIONES D & | SAS
860069 9004187
446 HIDROCONSULTA 5AS 67 JCL DESING & CONSTRUCTION SAS
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Municipio de Cumaral

830042 8604031

921 PROING LTDA 02 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS
890329 9002933

571 ANALISIS AMBIENTAL SAS 61 GEOMARES SAS

830146 8110028

499 MC ARQUITECTOS SA 67 SOPQORTICA SAS

900618 8600437 | HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA
804 PROINGCA SAS 99 GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL
900673 | TRADECO INGENIERIA SUCURSAL 9003401 | SUMARQ CONSTRUCTORA SAS - EN
220 COLOMBIA 39 REORGANIZACION

900467 | Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION 9001245

640 SURCUSAL COLOMBIA 09 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA
900609 8000783

031 CR PROYECTOS SAS 00 CIVALCO 5AS

900196 9002309

947 PROEVAL INGENIEROS SA 49 deek machine sas

830061 8300687

316 CONSULCONS LTDA 24 ARA INGENIERIA SAS

800085 | GEODESIA POR SATELITE DE 8002489

328 COLOMBIA LTDA 16 G Y G CONSTRUCTORES SAS
800003 9004821

776 DICONSULTORIA SA 57 Interventoria, Asesorias y Construccion SAS
800217 9002483

575 ALTAIR INGENIERIA SAS 66 ILP INGENIERIA SAS

800213 9003216

081 SERIAL LTDA 74 CUMBRE INGENIERIA SAS

805004 | INGENIERIA PROYECTOS Y 9001315

015 CONSTRUCCIONES S.A.S 05 ARC CONSTRUCTORES SAS

830095 | INFRASTRUCTURE TECHNICAL 9002269 | SAEXPLORATION INC SUCURSAL
451 SERVICES SAS 75 COLOMBIANA

800155 8915000

268 CALC INGENIEROS SAS 01 AARON DAYAN E HIJOS LTDA
900237 | ACOSTA & ACOSTA CONSTRUCCIONES | | 9005952

116 S.AS. 72 GREENER CITIES SAS

830115 8600654

484 ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.A 52 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICAS A S
804005 8002273 | SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA
882 ESAO SAS 95 INDUSTRIA SEI LTDA

800133 8600006

570 INVERSIONES PENTA LTDA 56 HMV INGENIEROS LTDA

830061 8600080

122 HERA COLOMBIA SAS 18 ESTUDIOS TECNICOS SAS
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900423 8909104

624 TIERRA FIRME PROYECTOS 47 SEDIC SA

900355 8605354

829 Disefios Estructurales J.A.A. S.A.S. 90 TELVAL 5A

830066 | WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE 8600313

555 SERVICIOS SAS 61 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A

860402 | VIBRAN SOCIEDAD POR ACCIONES 3001134

221 SIMPLIFICADA O VIBRAN SAS 35 SUMMUM PROJECTS SAS

900543 | CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA | | 8020155

517 E INGENIERIA SAS 64 DESARROLLOS Y PROYECTQS SAS
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL -

900394 | INGENIEROS CONSULTORES S5.A5.EN 8909372

870 PROCESO DE REORGANIZACION 50 UNION ELECTRICA S.A.

830045 8909222

782 TELEMEDICIONES S.A.S. 65 HATCH S.A.S.

830110 9007658

454 BRICCON S.AS. 96 HMV CONSULTORIA S.A.S

800086 8600343

581 ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS SAS 35 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS SAS

900474 8605278

031 INTECH SAS 00 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS

830066 9005043

664 ALFONSO URIBES & CIAS A, 98 3B PROYECTOS SAS

901112 | COLOMBIAN INNOVATIONS COMPANY | | 8600551

a1 S.AS. 82 WSP COLOMBIA SAS

900901 8909030

165 HISPACOL INGENIERIA SAS 55 INTEGRAL S.A.

830133 | PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL 8300581

692 SAS 438 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA

900106 | COMPANIA COLOMBIANA DE 8600028

202 CERTIFICACION SA 37 OSPINAS Y CIAS A

804010 8600598

528 Pl SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SA 51 ACI PROYECTOS SAS

890928 8301005

186 SANEAR S.A 40 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS

900523 9009679 | SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL

290 HIPSITEC LATAM SAS 37 S.AS.

830117 8001135

370 SERVIMETERS SAS 59 TOP SUELOS INGENIERIAS

830117 9003545

841 AVANZADA SA 86 M+GROUP ARQUITECTURA SAS
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Municipio de Cumaral -

800082 8305077

663 TAR SAS 05 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS
890211 8600469

924  |ilCL-INGENIERIA DE CORROSION 27 TIPIEL S.A.

900421 | INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS 5005742 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA -
758 SAS 98 SEDE COLOMEIA

805017 9001121

818 Givan ingenieria 5.A 54 DIVERSIFICAR S5AS

811021 9004804

433 COVIN SA 76 I-DOS 5.A.S.

900775 9003380

705 TYPSACOL SAS 12 LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL SAS
900533 8110155 | SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS
361 MASALI INVERSIONES SAS 259 SA

PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA

900660 | SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO 8300872 | EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS

122 SAS 19 PROASEM SAS

900125 9003467

860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS 79 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
800168 8002470 | DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS
477 ARQ SAS 85 S.AS

800097 | INGENIERIA CONSULTORIA Y 9003247 | CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL
991 PLANEACION INCOPLAN SA 84 COLOMBIA

900255 | CONSORCIO OGS CA SUCURTSAL 9002819

798 COLOMBIA 16 CANALES DESARROLLADORES SAS
900635 | HPO GLOBAL RESOURCES VENTURES 9004580 | FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA
962 INC SUCURSAL COLOMBIA 19 S.AS

830023 | GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS 8000735 | ANTEA COLOMBIA SAS EN

627  |LTDA 84 REORGANIZACION

900489 | INGENIERIA INTEGRIDAD Y 8600720

249 PROTECCION S.A. 45 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION
900539 | TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E 8000282 | CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SAEN
687 INGENIEROS S.L. SUCURSAL COLOMBIA | |06 REORGANIZACION

900521 9006185 | SOCIEDAD DE DESARROLLOS

792 ICEACSA COLOMBIA SAS 52 INMOBILIARIOS SAS

806010 8600480

696 | AMERICAN LIGHTING S.A.S. 81 MONTINPETROL SA

830023 9004365 | GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L

761 2C INGENIEROS SA 15 COLOMBIA

900388 8922003 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAAS
146 GOC SUCURSAL COLOMBIA 28 SAS (DISELCESA SAS)
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Municipio de Cumaral "
830087 8001725 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA
225 JASEN CONSULTORES S A S A MICOL SA
900269 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA 9013159 | SHEARWATER GEOSERVICES NORWAY AS
775 SUCURSAL COLOMBIA 95 SUCURSAL COLOMBIANA
901295 | MGM ALUMBRADOS PUBLICOS 8002481 | SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC
438 COLOMBIA S.AS 94 SUCURSAL COLOMBIA
800221 8110431 | INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION
051 HERNANDEZ PANTOJA SAS 76 S.AS.
802024 | SERVICIOS INTEGRALES DEL 9001807
140 ATLANTICO SAS 05 FEM INGENIERIA SAS
860532 8001078
790 GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS 32 KENT ENERGY COLOMBIA SAS
901061 9012076
715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS 33 WSP CONSULTORIA 5.A.S
800063 | IPI INGENIERIA DE PROCESOS 8300858 | WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY
546 INDUSTRIALES LTDA O IPILTDA 44 COLOMBIA S.AS
900628 | HILL INTERNATIONAL (COLOMBIA) 8600513
487 S.AS. 06 INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS
900570 | CONPANCOL INGENIEROS 8002418 | CDI S.A. EN REORGANIZACION
187 CONSTRUCTORES S5.A.S. 49 EMPRESARIAL
900396 | PROYECTOS AMIGABLES DE 9009820
476 INGENIERIA SAS 62 Ticsa Colombia
500209 8605155
807 SLACOL SAS 23 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS
B00172 9003095
858 GALLO LONDONO & CIA SA 76 PETROSEISMIC SERVICES SA
900201 9000187 | INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA
108 GEOTAM SAS 93 LIMITED
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA
900859 | SOCIEDAD POR ACCIONES 8001697 | INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y
296 SIMPLIFICADAS 94 CONSTRUCCIONES S.A. 1.S.M.5.A.

Respecto de aquellos proponentes vinculados al SECOP | y SECOP 1I, se tomo de la pagina Datos
Abiertos la relacion de contratos realizados cuyo objeto contempla servicios de publicidad (afios
2022 - 2023, base del actual negocio juridico; encontrando 5.552 posibles proveedores, entre
personas juridicas y personas naturales. Es de resaltar que la muestra analizada permite con
mayor certeza filtrar por procesos cuyo objeto contempla la palabra “INTERVENRORIA". Los 20
Contratistas con mayor valor contratado son los siguientes:

CONTRATISTA

@)
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R

AYESA INGENIERIA'Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA
CONSORCIO BULEVAR 68

CONSORCIO TRONCAL 68

SUPERVISOR AV 68

CONSORCIO IDU 2020

MAB INGENIERIA DE VALOR SA

IDU 040 INTERTRONCAL 68

CONSORCIO C] 2020

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
NO DEFINIDO

CONSORCIO VIASCOL

CONSORCIO VIAS CONEXION AC
CONSORCIO CYMCEMOSA

CONSORCIO REACTIVACION ANDINA 34

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETERAEROPUERTO

INTERNACIONAL MATECANA DE PEREIRAAIM
CONSORCIO VIAL NORTE

JOYCO SAS BIC

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 191
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Fuente: https://www.datos.gov.co/ - SECOP 1 Y SECOP Il

1.722.480.804.1
40

346.303.664.940
346.303.664.940
294.954.194.670
293.544.863.530
291.747.674.266
291.655.848.160
291.558.943.320
152.518.028.943
121.787.860.105
115.773.919.044
109.056.710.044
106.198.303.536
100.662.025.924
100.000.000.000

95.999.904.793

92,960.855.140

79.999.762.000

77.199.865.768

76.479.076.560
75.999,586.832

Por dltimo, Segun la herramienta de ANALISIS DE LA OFERTA, dispuesta por la Agencia Nacional
de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, entre el afio 2020 a la fecha, se
suscribieron 28.708 contratos con 18.802 contratistas. Los 10 contratistas que registran mayor

valor contratado son:
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CONTRATISTA
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA
A CONSTRUIR S.A.
CONSORCIO PEAJES COLOMBIA
CONSORCIO VENECIA CJ52021
' DONADO ARCE & COMPANIA S.AS.
CONCORCIO AGUAS SM
CONSORCIO ICAYECO189
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
CONSORCIO PUENTES NORTE 2025
INGNOVA RPR CONSTRICCIONES S.AS.
CONSORCIO CMI TULUA
Fuente: Modulo abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente - Analisis de la
Oferta

5. DETERMINACION DE CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES Y EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESA DE MUJERES

El articulo 31 de la Ley 2069 de 2020 que establece el deber que tienen Las Entidades Estatales
de acuerdo con el analisis de Sector podran incluir, en los Documentos del Proceso, requisitos
diferenciales y puntajes adicionales, en funcién del tamafio empresarial para la promocion del
acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas y el articulo 32 de la mencionada ley
que en el mismo sentido y de acuerdo con el resultado del andlisis del sector, las entidades
estatales incluirdn requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitacion
publica, seleccién abreviada de menor cuantia y concurso de meéritos, asi como en los procesos
competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestion contractual
el Estatuto General de Contratacion Administrativa, como medidas de accién afirmativa, para
incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, sin
perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

Por su parte, conforme lo mandado por |a ley 2069 de 2020 el gobierno nacional reglamento y
determino el alcance de dicha participacion a través del decreto 1860 de 2021 adicionando al
decreto 1082 de 2015 los articulos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos
y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas y 2.2.1.2.4.2.18. Criterios
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas a través de los cuales definio la
forma en que la entidades deben garantizar al acceso y participacion al sistema de compras
publicas tanto de la mipymes como de los emprendimientos y empresas de mujeres.
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Ahora bien, el presente proceso se desarrolla con apego de los pliegos tipo definiditos por
Colombia Compra Exigente. Por tanto, la determinacion estos criterios desarrollan conforme la
metodologia descrita en los documentos tipo.

6. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME - LIMITACIONES TERRITORIALES

Conforme el articulo 2.2.1.2.4.2.3. del decreto 1082 de 2015, El municipio de Cumaral podra
pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato.

Por lo anterior, con el fin de analizar la procedencia de la limitacién territorial resulta
importante constatar la existencia de MiPymes dentro del departamento y municipio de
ejecucion contractual, lugar donde se ejecutara el objeto de la presente convocatoria.

Ahora bien, segun reporte de la herramienta ANALISIS DE LA OFERTA, dispuesta por Colombia
Compra eficiente en el departamento del meta durante los afios 2020 a la fecha se han
suscrito en SECOP Il contratos con MiPymes que representan el 40% del total contratado.

Cantidad de Contratos con proveedores
Mipyme en SECOP ||

Tipo: ®No Mi pyme @M

Resulta entonces pertinente garantizar el acceso de este tipo de empresas tal, por tano ante la
existencia de tales y con el fin de seguir fortaleciendo su participacion en el sistema de compra
publica la entidad considera pertinente permitir la litacion territorial siempre y cuando se
alleguen las solicitudes conforme lo estableen los 2.2.1.2.4.2.2. 2.2.1.2423y 2.2.1.2.4.2.4 del
decreto 1083 de 2015.
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ANALISIS DEL SECTOR d-j

7. INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION

El presente proceso se desarrolla con apego de los pliegos tipo definiditos por Colombia
Compra Exigente. Por tanto, la determinacion estos los requisitos habilitantes financieros
desarrollan conforme la metodologia descrita en los documentos tipo.

REVISO APROBO / VO.BO.
HOMBRE jusn Eduardo Carrefc Juan Eduardo Martinez Turriago juan Eduardo Martinez Turmago
CARGD Profesional CPS Secretario de Infraestructura Secretanio de Infraestructura
FIRMA e TR L Sy O?/
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