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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA

CONTRATACION.

1.1
NECESIDAD - POR QUE O
PARA QUE SE REQUIERE
EL BIEN O SERVICIO, Y
CUALES SON LOS
RESULTADOS
ESPERADOS

De conformidad con lo sefialado en el articulo 39, Decreto Ley 016 de 2014,
modificado por Decreto Ley 898 de 2017, la Subdireccion de Tecnologias de
la informacion y las Comunicaciones, es la encargada de liderar, coordinar
y monitorear las plataformas de tecnologias de la informacion y las
comunicaciones de la Fiscalia General de la Nacion.

Conforme con la arquitectura institucional se requiere contar con una
infraestructura tecnolégica de alta disponibilidad que soporte los servicios
tecnolégicos y los sistemas de informacion misionales y de apoyo de la
entidad, en especial el sistema Unico de informacién penal (SUIP), asi como
el sistema SPOA, entre otros, a través de la implementacién de la
infraestructura que permitira la continuidad de los servicios que lo requieran,
para lo cual es necesario no solo contar con software como lo son los
sistemas operativos, motores de bases de datos, herramientas de gestion
de procesos y de contenido, herramientas de analitica, hardware como la
plataforma de procesamiento centralizado, sino también, con centros de
datos que cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo de los
servicios de TI.

Con el fin de continuar con la implementacion de la arquitectura institucional
en lo referente a TIC y los servicios tecnolégicos que actualmente soporta la
entidad, se requiere contar con instalaciones fisicas acordes al crecimiento
tanto fisico y Légico que implica la implementacion y puesta en marcha de
los habilitadores tecnolégicos que permitiran lograr los objetivos de la
entidad.

Los datacenter con que cuenta la entidad se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:

e Datacenter principal: Bogota, Bunker de la Fiscalia (Diagonal 22b
# 52-01), Edificio Gustavo de Greiff Piso 1, Subdireccion de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

e Datacenter Control Telematico de CTI Bogota, Bunker de la Fiscalia
(Diagonal 22b # 52-01), Edificio H Sétano, Direccion del CTI

e Datacenter de terceros: Bogota, Bunker de la Fiscalia (Diagonal
22b # 52-01), Edificio L piso 6, Subdireccién de Tecnologias de la
informacién y las Comunicaciones.

e Datacenter Alterno: Medellin, Bunker Caribe (Carrera 64 C No. 67
- 300), Container Piso 1, Subdireccion de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Datacenter de Interceptaciones: Bogota, Bunker de la Fiscalia
(Diagonal 22b # 52-01), Edificio L piso 6 y Azotea.

Cada datacenter se encuentra integrado por cinco (5) subsistemas que
estan clasificados de la siguiente manera:

SUBSISTEMADE
CCTV Y CONTROL DE
ACCESO

SUBSITEMADE
INFRAESTRUCTURA SUBSISTEMA DE
DE REDES ENFRIAMENTO Y
ELECTRICAS Y REFRIGERACION
ESTRUCTURADAS

SUBSISTEMA DE
EXTINSION DE
INCENDIOS

Cada

uno de los subsistemas se encuentra compuesto por:

Subsistema arquitectonico: elementos como racks, puertas de
acceso, techos y pisos.

Subsistema de extincion de incendios: sensores de humo,
controlador de sistema contraincendios y agente extintor.
Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y
estructuradas: cableado eléctrico, tomas eléctricas, reguladas y no
reguladas,PDUs, tableros eléctricos, UPS, transformadores,
transferencias, cableado de datos, fibras épticas, patch panel, patch
Cord.

Subsistema de CCTV y control de acceso: Camaras de seguridad,
NVR y controles de accesos.

Subsistema de enfriamiento y de refrigeracion: aires
acondicionados de precision, aires tipo Split, condensadoras y su
componente hidraulico.

Actualmente, los data center cuentan con soporte de mantenimiento
correctivo y preventivo hasta el 27 de diciembre de 2024, por lo que es

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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necesario su renovaciéon con la finalidad de soportar los mantenimientos
correctivos y preventivos para su correcto funcionamiento evitando puntos
de falla, que afecten los servicios internos y externos. Es de aclarar que en
este datacenter se encuentran alojados los sistemas principales y sensibles
de la entidad.

El datacenter de CTI y Control Telematico se encuentra en operacion. Los
servicios que generalmente opera el Cuerpo Técnico de Investigacion — CTI,
tienen como objetivo soportar tecnolégicamente las investigaciones de la
entidad.

En el datacenter de terceros se encuentran alojados los servicios de
proveedores que necesitan instaurar un servicio de acuerdo con la
contratacion que sostenga la entidad para cubrir necesidades tecnolégicas
puntuales bajo el objeto ejecutivo o misional.

Para dar continuidad operacional al buen uso de los centros de datos, es
necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
componentes, con la finalidad de mantenerlos en 6ptimas condiciones para
que no se vea afectado el rendimiento y la operacién mediante los servicios
de réplica y backup que alli se alojan.

Con el soporte y mantenimiento de los componentes de los Subsistemas
Eléctrico, Refrigeracion (control, alarma y monitoreo), Deteccion y extincion
de incendios, monitoreo y gestion, seguridad, iluminacién y arquitecténico,
de los Centros de Datos del nivel central (Edificio Gustavo de Greiff Piso 1
Datacenter Medellin, Edificio L Interceptaciones y Edificio H - Semisé6tano),
asi como también, el mantenimiento de los componentes que integran los
subsistemas Arquitecténico, Ambiental, Deteccién y Extinciéon de incendios,
Eléctrico y de Respaldo, Monitoreo y Gestion y Seguridad y Control de
Acceso de las componentes del Centro de datos Alterno de la ciudad de
Medellin, se optimizara la administracién de los mismos, asegurando el
correcto funcionamiento y operacién continua, permitiendo velar por el buen
estado de los equipos, identificando de manera oportuna posibles fallas y
evitar paralisis o interrupcién del servicio, en cumplimiento de la labor
misional.

Centro de Datos edificio L: Ubicado en el edificio L, en dos pisos (sexto y
azotea), donde se encuentra el Departamento de Interceptacién de las
Comunicaciones (DIC) es responsable de garantizar la gestion y
operatividad del Sistema de Interceptacion, el cual permite acceder, dentro
de los parametros legales y constitucionales, a las comunicaciones
relevantes para las investigaciones realizadas por la Entidad. Para cumplir
con esta funcion, es esencial que el Data Center, que alberga todos los
componentes tecnolégicos del sistema, reciba una serie de mantenimientos
preventivos y correctivos. Esto asegura su funcionamiento continuo y

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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permite al DIC seguir brindando apoyo efectivo a los fiscales en todo el
territorio nacional
Este centro de datos consta de los subsistemas arquitectonico y de
cableado, eléctrico y de respaldo, aire acondicionado y ambiental, deteccion
y extincién de incendios, y seguridad (CCTV, Monitoreo y control de acceso),
los cuales requieren de mantenimiento y soporte técnico para cada uno de
los componentes de los subsistemas que operan en él.
CENTRO DE DATOS EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF - PISO 1
Contrato Ano Objeto Contratista Valor
Adecuacioén y puesta
en funcionamiento | Unién Temporal
0182 2011 | del centro de | Centro de Computo $2.267.480.706
cémputo institucional | EG
de la FGN.
Adquisicion, Alcala Arquitectura $2.238.000.000
instalacion y puesta | & Comunicaciones
367 2015 | en funcionamiento S.AS
del cableado
estructurado y red
LAN
Adquisicién, soporte
y mantenimiento
preventivo y | Alcala Arquitectura
correctivo de los | & Comunicaciones
0257 2018 | Subsistemas que S.AS $1.624.489.706
1.2 componen los
ANTECEDENTES centros de datos del
nivel central de la
CONTRACTUALES

FGN.

EDIFICIO H - SEMISOTANO
Contrato Ano Objeto Contratista Valor
Adquirir una solucion
Tecnoloégica integral
de Hardware,
software (base de
datos y aplicativo de
monitoreo) y de
comunicaciones para
la captura y
administracion  del
trafico de voz
(telefonia fija, IP vy
movil), TCP/IP y de | NICE SYSTEMS
0523 2013 | los operadores | LTDA $30.710.879.500
moviles y de los ISPs,
con la configuracion y
puesta en
funcionamiento de un

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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centro de datos en el
nivel central de la
Fiscalia General,
compuesto por varios
subsistemas que
paralelamente

mantienen el servicio

que brinda la
plataforma ZEUS
FGN-NC- 2022 | adquisicion de | DATACENTERS $1.942.744.571
0081-2022 componentes FISCALIA
tecnolégicos y | GENERAL DE LA
renovacion de | NACION -2022
soporte con
mantenimiento y
garantia de los
subsistemas que
integran los centros
de datos de

propiedad de Ila
fiscalia general de la
nacién (grupo no. 1-
centros de datos de
bogota) (grupo no. 2-
centro de datos de
Medellin). alcance al
objeto: grupo no. 1 -
centros de datos de

Bogota
FGN-NC- 2022 | Adquisicion de | DATACENTERS $612.393.578
0082-2022 componentes FISCALIA
tecnologicos y | GENERAL DE LA
renovacion de | NACION -2022
soporte con
mantenimiento y
garantia de los
subsistemas que
integran los centros
de datos de

propiedad de Ila
fiscalia general de la
nacion (grupo no. 1-
centros de datos de
bogota) (grupo no. 2-
centro de datos de
Medellin). Alcance al
objeto: grupo no. 2 -
centro de datos de
Medellin

1.3. CANTIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD FRENTE A
LO QUE SE PUEDE ADQUIRIR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO

Tabla 1. Cantidades

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS BOGOTA
CENTRO DE DATOS EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 1

CANTIDAD A
, DESCRIPCION DEL BIEN O | UNIDAD DE | NECEsiDAD | ADQUIRIR | CANVIDAD
ITEM SERVICIO MEDIDA REAL SEGUN PENDIENTES
ESTUDIO DE | POR ADQUIRIR
MERCADO
1 SERVICIO 1 0
Soporte Técnico con
mantenimientos preventivos y
correctivos que sean
necesarios para los
subsistemas:
e Subsistema
arquitecténico
e Subsistema de
infraestructura de redes
eléctricas y
estructuradas
e Subsistema de

extincién de incendios.
e Subsistema de CCTVy
control de acceso

e Subsistema de
enfriamiento y de
refrigeracion

De acuerdo con anexo de
especificaciones técnicas
GRUPO No. 1- CENTROS DE
DATOS BOGOTA

CENTRO DE DATOS EDIFICIO
GUSTAVO DE GREIFF

FICHA TECNICA No.1

GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS BOGOTA

CENTRO DE DATOS EDIFICIO H (ZEUS)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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CANTIDAD A
: DESCRIPCIONDELBIENO | UNIPAD | npcpgipap | ADQUIRIR | CANTIDAD
ITEM SERVICIO DE REAL SEGUN PENDIENTES
MEDIDA ESTUDIO DE | POR ADQUIRIR
MERCADO
1. Soporte Técnico con | SERVICIO 1 1 0
mantenimientos preventivos vy
correctivos que sean
necesarios para los
subsistemas:
e Subsistema de
infraestructura de redes
eléctricas y
estructuradas
e Subsistema de CCTVy
control de acceso
e Subsistema de
extincion de incendios
e Subsistema de
enfriamiento y de
refrigeracion
e Subsistema
arquitectoénico
De acuerdo con anexo de
especificaciones técnicas
GRUPO No. 1- CENTROS DE
DATOS BOGOTA
CENTRO DE DATOS EDIFICIO
H (ZEUS)
FICHA TECNICA N° 2
GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS BOGOTA
CENTRO DE DATOS INTERCEPTACIONES EDIFICIO L PISO 6 Y AZOTEA
CANTIDAD
g DESCRIPCION DEL BIENO | YNIPAD | \rcesipap | A ADQuIRIR | CANTIDAD
Al SERVICIO e REAL SEGUN EENDIENIES
MEDIDA ESTUDIO POR ADQUIRIR

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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DE
MERCADO
1. Soporte Técnico con | SERVICIO 1 1 0

mantenimientos  preventivos

correctivos que sean

necesarios para los
Subsistemas:

e Subsistema de

infraestructura de

redes eléctricas y
estructuradas

e Subsistema de
enfriamiento y de
refrigeracion

e Subsistema de

extincion de incendios
e Subsistema
arquitecténico
e Subsistema de CCTV
y control de acceso

De acuerdo con anexo de
especificaciones técnicas
GRUPO No. 1- CENTROS DE
DATOS BOGOTA
CENTRO DE
INTERCEPTACIONES
EDIFICIOLPISO6Y AZOTEA
FICHA TECNICA N° 3

DATOS

GRUPO No. 2 - CENTRO DE DATOS MEDELLIN CENTRO DE DATOS ALTERNO

FICHA TECNICA N° 1

CANTIDAD A
: DESCRIPCION DEL BIEN | UNIPAD | NecESIDAD ADQUIRIR CANTIDAD
iTEM DE a PENDIENTES
O SERVICIO i REAL SEGUN ESTUDIO | o NDIENTES,
DE MERCADO
1 Soporte Técnico con SERVICIO |1 1 0

mantenimientos preventivos
y correctivos que sean
necesarios para los
Subsistemas:

e Subsistema

arquitecténico

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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e Subsistema de

infraestructura de
redes eléctricas vy
estructuradas

e Subsistema de
enfriamiento y de
refrigeracién

e Subsistema de
extinciéon de
incendios

e Subsistema de
CCTV y control de
acceso

De acuerdo con anexo de
especificaciones técnicas
GRUPO No. 2 - CENTRO
DE DATOS MEDELLIN
CENTRO DE DATOS
ALTERNO

FICHA TECNICA N° 1

1.4. EXP'LICACI(’)N DEL ESCENARIO QUE SE PRESENTARIA SI “NO” SE REALIZA LA
RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO O SERVICIO SOLICITADO:

El Centro de Datos ubicado en el Edificio Gustavo de Greiff - Piso 1, construido y puesto en operacion en el
afo 2012, fue objeto de adquisicion, soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los subsistemas que
lo componen, mediante los contratos No. 081 y 082 de 2022, el soporte y mantenimiento culminan en
Diciembre 27 del 2024. Dado que su operacion y uso es continua 7x24, en la actualidad presenta desgaste
de varios componentes de los subsistemas, asi coma la finalizacion de la vida Gtil de otros elementos; dada
su obsolescencia tecnolégica, se requiere la actualizacion, soporte y mantenimiento de los mismos para
evitar la indisponibilidad de los diferentes servicios soportados para las plataformas en las que operan los
diferentes servicios informaticos misionales, corporativos y demas sistemas de informacion vitales para
apoyar la gestion de la entidad.

El centro de datos ubicado en el bloque H - semisétano, donde funciona la plataforma ZEUS, tiene soporte
y mantenimiento hasta Diciembre 27 de 2024, por lo que es necesario contratar los mantenimientos y soporte
de los subsistemas que lo conforman y de esta forma mantener activos los servicios de la Seccion de Control
Telematico en cuanto a la recepcion, tramite y programacion de érdenes especiales a cargo del
Departamento de investigaciones del CTI.

Centro de datos Alterno - Medellin: ubicado en la Sede Caribe en la ciudad de Medellin, en la Carrera 64 C
No. 67 - 300, primer piso. Con el fin de implementar la arquitectura institucional en lo referente a TIC y dar

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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continuidad a los servicios tecnoldgicos que actualmente soporta la entidad, se cuenta con instalaciones
fisicas acordes al crecimiento tanto fisico coma Ldgico (software) que implica la implementacion y puesta en
marcha de las habilitadores tecnoldgicos que permitiran lograr los objetivos de la entidad. Para ello, es
necesario poder realizar el procesamiento de informacién a través de la implementacion de dos centros de
datos activo - pasivo (Bogota y Medellin) que permiten la continuidad en la prestacion del servicio,
asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién, teniendo en cuenta que existen
riesgos de origen natural, humano y técnicos, que pueden afectar la operacion de los diferentes sistemas
misionales y de apoyo con que cuenta la Fiscalia

Centro de datos Interceptaciones: Con el fin de implementar lo referente a TIC y para dar continuidad a los
servicios tecnoldgicos, se cuenta con instalaciones fisicas en donde se dirige, se administra y se controla en
el marco de la Constitucién y la Ley, el sistema de interceptacion de las comunicaciones que ordene la
Fiscalia General de la Nacién

De no realizar la contratacién para este proceso, la entidad estaria expuesta a un mayor nivel de riesgo de
fallas, que afectan el correcto funcionamiento y la continua operacién 7x24x365 (24 horas al dia 7 dias de la
semana, 365 dias al afio) de los subsistemas que conforman los Centros de Datos del Nivel Central y el
Alterno en Medellin, ZEUS e Interceptaciones de la Fiscalia General de la Nacién, impactando de manera
critica los servicios que alli se soportan, sin contar con la disponibilidad de los repuestos o partes que se
requieren para el funcionamiento de los equipos, sin poder evitar posibles deficiencias y paralisis en el
correcto funcionamiento de estos subsistemas afectando la infraestructura tecnolégica implementada en la
entidad, poniéndose en riesgo el cumplimiento de las funciones que por ley le han sido conferidas

1.5 DEFINICION DE DONDE SE VAN A DISTRIBUIR LOS BIENES O SERVICIOS A
ADQUIRIR

GRUPO No.1 CENTROS DE DATOS BOGOTA

Los bienes y servicios por adquirir seran distribuidos en los Centros de Datos de la Fiscalia General de la
Nacioén, ubicados en la Calle 24 No.52-01.

GRUPO No.2 CENTROS DE DATOS MEDELLIN

Los bienes y servicios por adquirir seran distribuidos en los Centros de Datos de la Fiscalia General de la
Nacion, ubicado en la Sede Caribe en la ciudad de Medellin, en la Carrera 64 C No. 67 - 300, primer piso

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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2.1. OBJETO

DEFINICION DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

RENOVACION DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO,
SOPORTE TECNICO Y GARANTIA PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS
COMPONENTES CENTRO DE DATOS DE LA FGN GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS
BOGOTA GRUPO No. 2- CENTRO DE DATOS DE MEDELLIN.

2.2. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se
celebrara es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda:

Prestacion de servicios D
Compraventa
Suministro \:l

Otro. ¢Cual?

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y
servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion”, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

El proponente debera cumplir con las especificaciones técnicas minimas, de conformidad con la
ficha técnica publicada en el SECOP.

2.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (GRUPOS 1y 2)

1. Realizar con la suscripcién del acta de inicio el KickOff del proyecto (reunién de inicio de
proyecto), bajo los lineamientos del PMI.

2. Presentar con la firma del acta de inicio, el plan de trabajo a ejecutar, que incluya como minimo,
los siguientes elementos:

a. Objetivos

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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a.

TT@m0ao0T

Entregables

Equipo de trabajo

Actividades a desarrollar

Riesgos del proyecto

Indicadores de seguimiento y calidad
Reuniones de seguimiento
Cronograma

Organigrama

Nota: Entregar al supervisor del contrato, al momento de la firma del acta de inicio y como
parte del proyecto, la lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin
que sean tramitados los permisos de ingreso al interior de la entidad.

Realizar el diagnéstico y su correspondiente plan de trabajo para el desarrollo de las actividades
contempladas para cada uno de los subsistemas que integran los centros de datos de la ciudad
de Bogota (GRUPO 1) el Centro de datos alterno de la ciudad de Medellin (GRUPO 2), segin
aplique, el cual debe ser firmado por un Ingeniero Eléctrico o Electronico con experiencia
certificada minima de cinco (5) afios, en proyectos de construcciéon o adecuacion o actualizacion
de Datacenter en concordancia con las normas técnicas nacionales e internacionales
establecidas en las Fichas Técnicas y quién sera la persona responsable de dicha
implementacién durante la ejecucién del contrato.

Establecer cronograma para los mantenimientos preventivos que el contratista debera cumplir
y en caso de incumplimiento por justa causa debera presentar la justificacion al dia siguiente
habil y asi mismo acordar la nueva fecha para realizar el mismo con el supervisor del contrato,
en caso contrario la entidad realizara las actuaciones frente al presunto incumplimiento que
corresponda.

Prestar los servicios de mantenimientos preventivos, de acuerdo al cronograma aprobado por
el supervisor a los subsistemas de los centros de datos durante la ejecucion del contrato y el
tiempo de garantia, con personal experto de la marca de los equipos de cada subsistema.

Prestar los servicios de mantenimientos correctivos cada vez que la FGN lo requiera, con
personal experto de la marca de los equipos de cada subsistema.

Brindar dos afos (2) de soporte técnico con mantenimiento preventivo y correctivo a los
subsistemas, segun lo estipulado en las Fichas Técnicas del Grupo 1y Grupo 2, (segun aplique),
previo recibo a satisfaccion por parte de la entidad, por soporte, imperfecciones o defectos,
productos y/o entregable objeto de la contratacion, sin que esto constituya un pago adicional
para la entidad.

El CONTRATISTA se obliga a atender las solicitudes de mantenimiento correctivo presentadas
por LA FISCALIA en los siguientes plazos maximos:

Tiempo de Respuesta: El CONTRATISTA debera presentarse en el lugar indicado por LA
FISCALIA dentro de las dos (2) horas siguientes a la recepcién de la solicitud de servicio.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresioén o descarga se considera una Copia No Controlada
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

La cual se realizara por medio de Llamada Telefénica o correo electronico los cuales seran
suministrados por el Contratista a la firma del acta de inicio.

Tiempo de Solucién Definitiva: EIl CONTRATISTA debera solucionar de manera definitiva
la falla o averia reportada en un plazo maximo de Tres (3) dias calendarios contados a
partir de la recepcién de la solicitud, salvo que circunstancias excepcionales debidamente
justificadas impidan cumplir con este plazo, para lo cual el Contratista debera remitir la la
supervision del Contrato la documentacion que soporte la excepcién, sin embargo el
contratista debera contar con los elementos necesarios para garantizar la continuidad del
Subsistema

El CONTRATISTA debera contar en todo momento con los suministros, repuestos y
herramientas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos y
sistemas objeto del contrato. En caso de requerir repuestos o suministros especiales, el
CONTRATISTA debera gestionar su adquisicion en el menor tiempo posible para
garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Diligenciar los formatos establecidos para retirar de las instalaciones de la Fiscalia General de
la Nacion, las partes o componentes defectuosos de los equipos, previa autorizacion del
supervisor encargado de esta actividad.

Instalar, configurar, probar y poner en correcto funcionamiento los equipos que sean objeto de
mantenimientos correctivos, e integrarlos a los diferentes subsistemas que componen la
infraestructura de los centros de datos, dentro de los dos (2) dias calendario siguientes al retiro
del elemento en las instalaciones de la entidad.

Contemplar todas las visitas de atencion y diagnéstico de fallas en sitio, con personal calificado
y certificado por el fabricante sin costos adicionales para la FGN.

Registrar las novedades de servicio presentadas para cada equipo en formato creado (Reporte
de Novedades) por el contratista para este fin y generar un informe técnico al supervisor del
contrato, cada vez que sea solicitado, debidamente firmado por el funcionario y por el técnico,
donde se registren datos del equipo, el estado en que se encontrd, el estado de funcionamiento
después del cambio o instalacion de los componentes, mantenimiento (instalacion del repuesto),
soporte y las observaciones a que haya lugar

Cada vez que se efectie un mantenimiento correctivo el Contratista entregara un informe de
las actividades realizadas, donde se indique los motivos por los cuales se originé el trabajo de
mantenimiento, los recursos fisicos y humanos que se invirtieron en su solucién y una breve
descripcion del comportamiento del equipo o partes ante la anomalia detectada. Dicho informe
debe ser realizado en un formato aprobado por la FGN y en un tiempo maximo de cinco (5)
dias habiles

Presentar los protocolos para las pruebas de aceptacion de los diversos subsistemas que
conforman la infraestructura de los centros de datos, de acuerdo con las especificaciones
técnicas previa aprobacién del supervisor del contrato.

Sustituir con un equipo de soporte de iguales o superiores caracteristicas técnicas, en los casos
en que cualquiera de los equipos afectados que conformen el/los subsistemas del/los centro(s)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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16.

17.,

18.

19.

20.

21.

22.

de datos (segun aplique) que deban trasladarse al laboratorio para su reparacion, esto mientras
se soluciona el equipo afectado. Este reemplazo debera realizarse simultaneamente con el retiro
del equipo a reparar, asegurando con ello la continuidad del servicio.

Suministrar los repuestos, partes, componentes, nuevos, originales no remanufacturados a
que haya lugar ademas de insumos y consumibles a que haya lugar, necesarios para los
mantenimientos preventivos y correctivos sin costo adicional para la Fiscalia General de la
Nacién.

El CONTRATISTA debera contar en todo momento con los suministros, repuestos y
herramientas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos y
sistemas objeto del contrato. En caso de requerir repuestos o suministros especiales, el
CONTRATISTA debera gestionar su adquisicién en el menor tiempo posible para garantizar el
cumplimiento de los plazos establecidos.

Realizar las adecuaciones que sean requeridas en cuanto a resanes, pintura, estucado y
acabados en las paredes del/los Centro(s) de Datos, cuarto de comunicaciones y eléctrico.

Presentar mensualmente , para revision y aprobacion del supervisor del contrato, un informe
detallado de los avances y/o resultados de las actividades y el cumplimiento de cada una de las
obligaciones, durante la ejecucion del contrato.

Durante el plazo de ejecucion el contratista debera realizar las adecuaciones necesarias de
canalizacion y unificacion de ducteria debajo del piso falso de los aires acondicionados hacia el
pasillo frio, conforme lo establecido en la Ficha Técnica GRUPO 1 FICHA TECNICA 1
DATACENTER TICs, Numeral 1 .SUBSISTEMA ARQUITECTONICO, Encerramiento pasillo

frio.

Disponer del recurso humano necesario e idéneo para el desarrollo de las actividades que
permitan la ejecucion del contrato dentro de los términos establecidos, la calidad esperada y
con todos los demas ofrecimientos realizados al presentar su propuesta, cumpliendo con todas
las protecciones y elementos de seguridad industrial y de bioseguridad requeridas asi mismo el
personal debe estar identificado visiblemente con el niumero del contrato y el nombre de la
empresa.

Disponer de un Gerente de proyecto, profesional en Ingenieria Eléctrica o Electronica o
Sistemas o Mecatrdnica o Industrial o carreras afines, con experiencia certificada en minimo
dos (2) proyectos relacionados con el mantenimiento o soporte de centro de datos, quien debera
estar directa y constantemente vinculado durante la ejecucion del Contrato, respondera
personalmente a las llamadas, observaciones, inquietudes o requerimientos de la FGN y acudira
a las reuniones a las que sea convocado. Los documentos que acrediten los titulos y experiencia
de los profesionales deben ser entregados al momento de la firma del acta de inicio.

23.Asignar para la ejecucién del contrato minimo dos (2) ingenieros electronicos o eléctricos, con

experiencia certificada en el disefio de Centro de datos, de conformidad con lo establecido en
la norma estandar TIA/EIA 942. Los documentos que acrediten los titulos y experiencia de los
Ingenieros deben ser entregados al momento de la firma del acta de inicio.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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24 Informar al supervisor del contrato de cualquier cambio en el equipo de trabajo, con el fin de

25.

26.

27.

28.

29

30.

31

tramitar los permisos de ingreso al interior de la Entidad.

Certificar por parte de un Ingeniero Eléctrico o Electrénico todas las conexiones eléctricas de
cada Centro de Datos, durante la ejecucién del contrato y el periodo de garantia, para lo cual
debera entregar el respectivo informe que asi lo acredite.

El contratista debera suministrar al menos dos numeros telefénicos y nombres de los contactos,
para atender las llamadas de solucion ante fallos durante las 24 horas del dia los 7 dias de la
semana y los 365 dias del ario.

Prever los impactos ante cualquier actividad a desarrollar, evitando en todo momento la
afectacion del servicio de energia, redes de datos y extinciéon de incendios en cualquiera de las
actividades a realizar, se deben tener en cuenta las restricciones de horarios para el ingreso de
materiales y para los trabajos de adecuaciones fisicas contemplados. En tal sentido las
instalaciones que actualmente operan en el sitio de la FGN, no se deben ver afectadas en su
normal funcionamiento en el desarrollo de las labores.

Garantizar que durante la ejecucion de las labores se mantengan los espacios limpios y que no
afecte el entorno de los centros de datos. (segun aplique).

Realizar en conjunto con el personal de la FGN, las pruebas de funcionamiento, operacién y
demas que sean necesarias para la entrega final y aceptacion de los servicios prestados.

Realizar transferencia de conocimiento para el Grupo No. 1 en la ciudad de Bogota a minimo
cuatro (4) funcionarios de la FGN y para el Grupo No. 2 en la ciudad de Medellin a minimo
cuatro (4) funcionarios de la FGN, para los Subsistemas de: Aire Acondicionado y Ambiental,
Subsistema de deteccion y extincion de incendios, Subsistema Eléctrico y de respaldo,
Subsistema de seguridad CCTV y control de acceso, (segun aplique) la cual debe estar
enfocada al buen manejo y correcta operacion del centro de datos respectivo y todos los
Subsistemas que lo integran. La transferencia de conocimiento debera ser dictada de manera
presencial, en las instalaciones de la FGN, (en la ciudad de Bogota) y (en la ciudad de Medellin)
(segun aplique) en idioma espaniol, para lo cual el respectivo contratista debera cumplir con los
protocolos de bioseguridad en sitio establecidos por la FGN y comunicados por el supervisor
del contrato. La transferencia de conocimiento debera tener una duracién minima de 8 horas y
se deben expedir los certificados de asistencia para cada uno de los participantes.

.Asumir todos los costos que se generen en el desarrollo del objeto contractual, tales como

transporte de materiales desde las fabricas, centros de acopio y distribucién hasta el lugar donde
se ubique el centro de datos. El almacenamiento, custodia, proteccion y disposicién de los
materiales que se requieran para el desarrollo del objeto contractual sera responsabilidad de
éste. Todo material de obra que se manipule al interior debera ser transportado debidamente
empacado cubriendo las zonas afectadas con carton corrugado y cinta en 6ptimas condiciones,
cambiandolo cada vez que se considere necesario.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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32.Entregar durante el plazo de ejecucion del contrato para la renovacion del soporte de
mantenimiento preventivo y correctivo y antes de finalizarlo de cada subsistema que integra
el/los centro(s) de datos:

a. Identificacion fisica de todos los equipos instalados con marcadores autoadhesivos que
garanticen visibilidad y durabilidad.
b. Plano general de cada uno de los centros de datos, indicando el total de los elementos que

lo conforman (control de acceso, ubicacion de racks, ups’s, aires acondicionados, tableros
eléctricos, tablero deteccion, tanque de extincion, etc.)

Planos con los diagramas eléctricos unifilares de la instalacion ejecutada.

Plano de distribucion de red eléctrica regulada y normal.

Plano del subsistema de extincién y deteccion de incendios.

Plano de distribucion del sistema de CCTV.

Descriptivos de instalacion, operacion y mantenimiento del equipo.

Descriptivos con la operacion de activacion del sistema de apagado de emergencia, asi
como los del restablecimiento del sistema a condiciones normales.

Manuales y resultados de las pruebas de cada uno de los subsistemas.

Se requiere presentar las cargas térmicas de cada uno de los Rack

S@ ™o oo

e

Nota: los planos de ingenieria deben ser entregados en medio magnético e impreso a escala
1:25.
33.Cumplir con la politica de seguridad de la informacién de la Fiscalia General de la Nacion,
durante la ejecucién del contrato y firmar los acuerdos de confidencialidad los cuales seran
entregados al contratista por los delegados de la supervision a la firma del acta de inicio .

34.Cumplir con las normas y permisos ambientales y sanitarios necesarios para el desarrollo del
objeto contractual, asi como con los lineamientos ambientales de la Entidad.

2.4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Requiere Acta de Inicio] X No Requiere Acta de Inicio:

Si requiere acta de inicio:

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el dia 13 del mes de diciembre del afio 2024 contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobacién de la garantia.

Paragrafo: Si bien el plazo de ejecucion es hasta el 13 de diciembre de 2024, las garantias del
soporte y mantenimiento preventivo y correctivo sera de 2 afios contado desde el 28 de diciembre
de 2024.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de: Grupo 1, en la ciudad de Bogota Avenida Calle 24
No. 52 — 01 y Grupo 2 en la ciudad de Medellin Carrera 64C # 67 — 300.
Y se entregara en la ciudad de Grupo 1y 2 Bogotda, Avenida Calle 24 No. 52 — 01.

2.5. FORMA DE PAGO PARA GRUPO 1Y 2

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el 100% del valor del contrato con
la entrega de la certificacion donde se establezca 2 afios de garantia de soporte y mantenimiento
preventivo y correctivo periodo que inicia desde el 28 de diciembre del 2024, previa presentacion
de la factura correspondiente y recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se
celebren, se sujetaran a la situacién de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC
por parte de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a
la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, acompariada de la certificacién que acredite el pago por
parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones
y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF). Si
las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompanan los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados, las
demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el Ultimo de los documentos solicitados.
Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista y no
tendran por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

La cancelacion del valor delcontrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, al CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando
consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo
con la informacién suministrada por el mismo, en el momento de suscripcion del presente
documento.

2.6. SUPERVISION

La supervision de la ejecucion del contrato sera ejercida por el Jefe Departamento de Gestion de
Infraestructura y Redes y quien este designe, quienes cumpliran con lo consagrado en el Estatuto
General de Contratacion Publica y en las demas normas vigentes dispuestas para ello.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de seleccion, son de
caracteristicas técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas especificaciones técnicas,
con independencia de su disefio y de sus caracteristicas descriptivas y comparten patrones de
desempefio y calidad objetivamente definidos, y dado que son de comun utilizacion pues se ofrecen
en el mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite, se optara por hacer uso de la
modalidad de Seleccién Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta
como Unico factor de seleccion el menor precio, de conformidad con lo dispuesto en el literal A,
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los articulos del 2.2.1.2.1.2.1
al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS:

Para la elaboracién del estudio de precios de mercado mediante el Analisis del Sector y de Costos
No. 224 del 13 de septiembre de 2024 se estableci6 el presupuesto oficial estimado del presente
proceso de seleccion.

4.2. CONCLUSIONES ANALISIS DEL SECTOR

El Departamento de Gestion de Infraestructura y Redes y el Departamento de Arquitectura de la
Subdireccion de Tecnologias de la Informacion y de las Comunicaciones, requiere contar con una
infraestructura tecnologica de alta disponibilidad que soporte los servicios tecnolégicos y los
sistemas de informaciéon misionales y de apoyo de la entidad, en especial el sistema unico de
informacion penal (SUIP), asi como el sistema SPOA, entre otros, a través de la implementacién de
la infraestructura que permitira la continuidad de los servicios que lo requieran, para lo cual es
necesario no solo contar con software como lo son los sistemas operativos, motores de bases de
datos, herramientas de gestion de procesos y de contenido, herramientas de analitica, hardware
como la plataforma de procesamiento centralizado, sino también, con centros de datos que cuenten
con las condiciones necesarias para el desarrollo de los servicios de TI.

En este sentido, es necesario realizar el mantenimiento preventivo, correctivo con soporte técnico
para los Data Center de Bogota y Medellin ya que, ellos se tienen hasta el 27 de diciembre de 2024,
y garantizar su correcto funcionamiento evitando puntos de falla, que afecten los servicios internos
y externos.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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El Centro de Datos ubicado en el Edificio Gustavo de Greiff - Piso 1, construido y puesto en operacion
en el afio 2012, fue objeto de adquisicién, soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los
subsistemas que lo componen, mediante los contratos No. 081 y 082 de 2022, el soporte y
mantenimiento culminan en Diciembre 27 del 2024. Dado que su operacién y uso es continua 7x24,
en la actualidad presenta desgaste de varios componentes de los subsistemas, asi coma la
finalizacion de la vida util de otros elementos; dada su obsolescencia tecnoldgica, se requiere la
actualizacion, soporte y mantenimiento de los mismos para evitar la indisponibilidad de los diferentes
servicios soportados para las plataformas en las que operan los diferentes servicios informaticos
misionales, corporativos y demas sistemas de informacion vitales para apoyar la gestion de la
entidad.

El centro de datos ubicado en el bloque H - semisétano, donde funciona la plataforma ZEUS, tiene
soporte y mantenimiento hasta Diciembre 27 de 2024, por lo que es necesario contratar los
mantenimientos y soporte de los subsistemas que lo conforman y de esta forma mantener activos
los servicios de la Seccion de Control Telematico en cuanto a la recepcién, tramite y programacion
de ordenes especiales a cargo del Departamento de investigaciones del CTI.

Centro de datos Alterno - Medellin: ubicado en la Sede Caribe en la ciudad de Medellin, en la Carrera
64 C No. 67 - 300, primer piso. Con el fin de implementar la arquitectura institucional en lo referente
a TIC y dar continuidad a los servicios tecnoldégicos que actualmente soporta la entidad, se cuenta
con instalaciones fisicas acordes al crecimiento tanto fisico coma Légico (software) que implica la
implementacién y puesta en marcha de las habilitadores tecnolégicos que permitiran lograr los
objetivos de la entidad. Para ello, es necesario poder realizar el procesamiento de informacién a
través de la implementacion de dos centros de datos activo - pasivo (Bogota y Medellin) que permiten
la continuidad en la prestacion del servicio, asegurando la integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacién, teniendo en cuenta que existen riesgos de origen natural, humano
y técnicos, que pueden afectar la operacion de los diferentes sistemas misionales y de apoyo con
que cuenta la Fiscalia

Centro de datos Interceptaciones: Con el fin de implementar lo referente a TIC y para dar continuidad
a los servicios tecnolégicos, se cuenta con instalaciones fisicas en donde se dirige, se administra y
se controla en el marco de la Constitucion y la Ley, el sistema de interceptacion de las
comunicaciones que ordene la Fiscalia General de la Nacion

De no realizar la contratacion para este proceso, la entidad estaria expuesta a un mayor nivel de
riesgo de fallas, que afectan el correcto funcionamiento y la continua operacién 7x24x365 (24 horas
al dia 7 dias de la semana, 365 dias al afio) de los subsistemas que conforman los Centros de Datos
del Nivel Central y el Alterno en Medellin, ZEUS e Interceptaciones de la Fiscalia General de la
Nacion, impactando de manera critica los servicios que alli se soportan, sin contar con la
disponibilidad de los repuestos o partes que se requieren para el funcionamiento de los equipos, sin
poder evitar posibles deficiencias y paralisis en el correcto funcionamiento de estos subsistemas
afectando la infraestructura tecnolégica implementada en la entidad, poniéndose en riesgo el
cumplimiento de las funciones que por ley le han sido conferidas.

Como lo establece la guia para la elaboracion de estudios del sector, la funcién de compras debe
estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el
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dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cual
es su necesidad y cdmo puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.
De esta manera, para la realizacion del presente estudio se tuvo en cuenta la necesidad planteada
por parte del area técnica y el valor asignado en el Plan Anual de Adquisiciones para la presente
vigencia.

Resultado del analisis:

e Se ha identificado un amplio mercado con la capacidad de ofrecer los servicios y elementos
requeridos, adelantandose asi el estudio de precios de mercado con los valores expresados
en las cotizaciones obtenidas a través de SECOP IlI.

e Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con las calidades
exigidas, reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia
econdmica, lo cual asegurara la escogencia de la propuesta mas favorable para la entidad.

e Alrevisar los procesos en SECOP, relacionados con Centro de Datos ejecutados por la FGN,
se evidencia que el objeto de dichos procesos corresponden a adquisicion, adecuacion de
diferentes componentes tecnoldgicos, con mantenimiento incluido, por lo que solo se tomara
como referencia para el presente proceso ya que, para la vigencia 2024 se requiere
solamente la renovacion de soporte con mantenimiento correctivo, preventivo, soporte
técnico y garantia para los subsistemas que soportan los componentes del Centro de Datos.
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que no se pueden tomar historicos para el
presente proceso.

Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (cuadro Cotizaciones)

Desde el Equipo de Analisis se realizé el proceso de “Solicitud de Informacion a Proveedores No.
FGN-SIP-224-2024" por SECOP II, publicando las fichas técnicas requeridas por la Entidad,
obligaciones especificas, plazo y lugar de ejecucion. Al cierre de dicho proceso, se obtuvo tres (3)
cotizaciones.

Solicitud de informacién a los Proveedores PROVEEDORE
FGN-SIP-224-2020 [PRITI)  ooes ROVEEDORES

Unidad do convatacibn S0 SECTION OF GEETION CONTRATUM
ey .

-

1

https://community.secop.qgov.co/Public/Tenderina/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34085323&isFromPublicArea=True&isModal=
False
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Cabe anotar que dos (2) de los tres (3) proveedores que cotizaron a través de SECOP I,
actualizaron las cotizaciones luego del cierre del evento de SECOP, remitiendo sus ofertas a través
de correo electrénico a la Fiscalia General de la Nacioén.

Las tres (3) cotizaciones obtenidas una (1) a través de SECOP Il y dos (2) remitidas a la FGN,
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, asi:

1. ALCALA S.AS
2. AQSERV S.AS
3. COTELS.AS

Las cotizaciones hacen parte integral del presente Estudio del Sector.
Una vez recibida las cotizaciones se observa lo siguiente:

a) Fueron expedidas con base en las fichas técnicas remitidas por la Entidad.

b) Las cotizaciones cumplen con las especificaciones requeridas, por lo cual se concluye que estas
corresponden a las necesidades establecidas previamente por la entidad.

c) Para establecer la variable sobre cotizaciones del item “Centro de datos Edificio Gustavo de
Greiff piso 1 — Grupo 1”, no se tomé el valor de la cotizacion 3, por ser valor atipico del mercado.
d) Para definir la variable a tomar por cotizaciones para el presente proceso, se utilizaron las
formulas de promedio y media aritmética para el Grupo 1 y la formula de media aritmética para el
Grupo 2.

e) El valor proyectado en el presente analisis corresponde a un valor de referencia y no a un valor
absoluto

Resultado del analisis para establecer el valor final. Anexo 2 (cuadro Analisis para
establecer el valor final)

Para definir los valores finales, se realiz6 el analisis sobre las cotizaciones obtenidas, utilizando
las siguientes formulas:

GRUPO 1:

v CENTRO DE DATOS EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 1, promedio

v CENTRO DE DATOS EDIFICIO H (ZEUS), media aritmética baja

v CENTRO DE DATOS INTERCEPTACIONES EDIFICIO L PISO 6 Y AZOTEA, media
aritmética baja

GRUPO 2:

v CENTRO DE DATOS MEDELLIN CENTRO DE DATOS ALTERNO, media aritmética baja

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 3 (Cuadro
Estudio de Mercado Definitivo).

Para definir el presupuesto del presente proceso se utilizé la variable resultante sobre cotizaciones,
segun lo descrito anteriormente.

Es asi como se sugiere establecer el valor del presupuesto para el presente proceso cuyo objeto
es “RENOVACION DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO,
SOPORTE TECNICO Y GARANTIA PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS
COMPONENTES CENTRO DE DATOS DE LA FGN GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS
BOGOTA GRUPO No. 2- CENTRO DE DATOS DE MEDELLIN.”, la suma de DOS MIL
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA
Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE. ($2.521.718.859,29) incluido IVA y todos los
costos directos e indirectos a que haya lugar.

NOTA 1: En el presente analisis se aplicé el procedimiento de aproximacién generalmente
aceptado por las reglas matematicas denominado redondeo a dos decimales, esto es, si el tercer
decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor
que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.

NOTA 2: El proponente, en la estructuracion de su oferta econémica, debera presentar maximo
dos decimales, con el fin de no afectar el calculo de variables como IVA, AYS o AlU.

En el caso que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo
estandar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer
decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.

EL PRESUPUESTO TOTAL ESTABLECIDO SEGUN EL ESTUDIO DEL SECTOR ES POR DOS
MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE. ($2.210.747.149,08),
INCLUIDO IVA Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR,
DISTRIBUIDO ASi:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS BOGOTA

CENTRO DE DATOS EDIFICIO GUSTAVO DE

GREIFF PISO 1 $  719.131.850,01

CENTRO DE DATOS EDIFICIO H (ZEUS) $ 792.286.435,99

CENTRO DE DATOS INTERCEPTACIONES

EDIFICIO L PISO 6 Y AZOTEA % 080000

TOTAL GRUPO 1 - CENTRO DE DATOS BOGOTA | $ 1.666.488.432,93

GRUPO No. 2 - CENTRO DE DATOS

MEDELLIN CENTRO DE DATOS ALTERNO| ®  %42%%718:1%

[ TOTALGRUPO1 YGRUPO2  |s2210747.149,08

4.3. PRESUPUESTO

De acuerdo con el valor obtenido en el analisis del sector realizado, se tiene como presupuesto
oficial estimado para el presente proceso de selecciéon la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
CON OCHO CENTAVOS M/CTE. ($2.210.747.149,08) incluido IVA y todos los costos directos e
indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

Grupo 1:
La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de:
NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR
02-01-01-004-005-02 10 $ 1.666.488.432,93

MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.

TOTAL $ 1.666.488.432,93
Grupo 2:
La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de:
NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR
02-01-01-004-005-02 10 $544.258.716,15

MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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TOTAL $ 544.258.716,15
El cual afecta recursos de: Funcionamiento |X Inversion

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar como seria su afectacion presupuestal para
efectos del contrato

Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar cémo sera la afectacion en cada
una de las vigencias implicadas.

Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones
de la entidad y que exista relacion entre la contratacion a realizar y el rubro presupuestal del cual se
derivan sus recursos.

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion.

Tabla 2 - Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion

39121000 Equipamiento para distribucién y conversion de
alimentacién

39121300 Cuadros, registros y menaje para electricidad

39122100 Equipo de transmision y distribucién eléctrica

43223300 Equipos o plataformas y accesorios de redes
multimedia o de voz y datos

72101500 Servicios de construccidén y mantenimiento de

HVAC calefaccion y enfriamiento y aire
acondicionado

72151500 Servicio de instalacién de controles electrénicos
73152100 Servicios de mantenimiento y reparaciéon de
equipo de manufactura

81101600 Ingenieria mecanica
81101700 Ingenieria eléctrica y electronica
81111800 Servicios de sistemas y administracion de

componentes de Sistemas

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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6. REQUISITOS HABILITANTES

6.1. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

La verificacién de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros
que conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:

La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con los articulos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos
de Contratacion, expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en
que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacidon de requisitos del
Proponente, adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificaciéon
en forma directa.

6.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social
esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

La duracién de esta asociacién debe ser, por lo menos, por la vigencia del Contrato y un ano mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el
boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el
documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de
constitucion, objeto, duraciéon, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la
capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando
la autorizacién o documento correspondiente del érgano directo que lo faculta.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada

25



PROCESO GESTION CONTRACTUAL
. Codigo: FGN-APO7-F-16

' "CALA FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA | version: 06

. INVERSA Pagina: 26 de 42

6.1.2. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el
pliego de condiciones, deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para
la validez y oponibilidad en Colombia, con el propdsito que puedan obrar como prueba conforme con
lo dispuesto en el Cédigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segun
corresponda), articulo 480 del Cdédigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para
apostillar y legalizar documentos” y las demas normas vigentes relacionadas con apostilla,
Consularizacién y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya
sobre la “abolicion de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, no se
requiere de la Consularizacion, sino que sera suficiente que los documentos se adicionen con el
certificado de apostilla.

Para que los documentos otorgados en el extranjero cuenten con eficacia probatoria en Colombia,
los proponentes deberan tener en cuenta lo manifestado en el numeral 10.1 “Apostilla o legalizacion
de documentos publicos” de la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente

Se dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente:
“(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la Convencion
de la Apostilla o la legalizacion de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de
legalizacion no es procedente para los documentos privados. (...)". Negrilla fuera de texto

6.1.3. EXPERIENCIA
GRUPO No. 1

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cinco (5)
contratos ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los codigos
del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 3 del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 1.281 SMLMV, que permita evidenciar en uno (1) o
hasta en cinco (5) contratos, lo siguiente:

e Experiencia en el mantenimiento preventivo, correctivo o suministro e instalacién de aires
acondicionados de precision de minimo 25 TON en centro de datos;

e Experiencia en el mantenimiento preventivo, correctivo o suministro e instalacion de Chiller
de minimo 40 TON en centro de datos;

e Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que contemplen
transformadores;

e Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que incluya UPS;
Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que incluya PDUs;
Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que relacione un
sistema de CCTV,

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos donde se
contenga un sistema de Control de Acceso.

REQUISITO DIFERENCIAL PARA MIPYME

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1860 de 2021, si los
proponentes acreditan su condicion de MIPYME dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.18 del
Decreto 1860 de 2021, se dara aplicacion al siguiente criterio diferencial.

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta seis (6)
contratos ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los cédigos
del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 3 del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 1.281 SMLMV, que permita evidenciar lo siguiente:

Experiencia en el mantenimiento preventivo, correctivo o suministro e instalacién de aires
acondicionados de precision de minimo 25 TON en centro de datos;

Experiencia en el mantenimiento preventivo, correctivo o suministro e instalacién de Chiller
de minimo 40 TON en centro de datos;

Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que contemplen
transformadores;

Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que incluya UPS;
Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que incluya PDUs;
Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que relacione un
sistema de CCTV;

Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos donde se
contenga un sistema de Control de Acceso.

Tabla 3 - Experiencia requerida

Contrato — Cédigo del
Clasificador de Bienes y Cuantia - SMMLV
Servicios
39121000
39121300
39122100
Grupo 1 72151500 1.281 smmlv
73152100
81101700
GRUPO No. 2

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cinco (5)
contratos ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los cddigos
del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 4 del presente
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documento, una experiencia igual o mayor a 418 SMLMV, que permita evidenciar en uno (1) o hasta
en cinco (5) contratos, lo siguiente:

e Experiencia en el mantenimiento correctivo o suministro e instalaciéon de aires
acondicionados de precision de minimo 25 TON en centro de datos;

e Experiencia en el mantenimiento correctivo o suministro e instalacién de Chiller de minimo
40 TON en centro de datos

e Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que contemplen
transformadores;

e Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que incluya UPS;
Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que relacione un
sistema de CCTV;

e Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos donde se
contenga un sistema de Control de Acceso.

REQUISITO DIFERENCIAL PARA MIPYME

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1860 de 2021, si los
proponentes acreditan su condicion de MIPYME dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.18 del
Decreto 1860 de 2021, se dara aplicacion al siguiente criterio diferencial.

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta seis (6)
contratos ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los cédigos
del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 3 del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 418 MLMYV, que permita evidenciar lo siguiente:

Tabla 4 - Experiencia requerida

Contrato — Codigo del
Clasificador de Bienes y Cuantia - SMMLV
Servicios
39121000
39121300
39122100
Grupo 2 72151500 418 smmliv
73152100
81101700

Para la verificacién de este requisito para grupo 1 y 2, el proponente debera indicar en el anexo
“Experiencia requerida” del pliego de condiciones, cual de los contratos certificados en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado.

Nota 1: Para la verificacién de este requisito, la Fiscalia General de la Nacién, verificara del Registro
Unico de Proponentes, lo relacionado con Cédigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel, y su cuantia expresada en SMLMV.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cédigo del Clasificador de
Bienes y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se
requiere que la experiencia tenga relacion con la experiencia solicitada para el presente proceso
GRUPO 1y GRUPO 2, la Fiscalia General de la Nacién verificara contra documentos el objeto del
contrato y/o sus actividades, para lo cual adicionalmente debera presentar una(s) certificacion(es),
y/o actas de liquidacién que contenga como minimo lo siguiente:

Objeto del contrato (si el objeto no se relaciona con lo aqui indicado, deberan describir las
actividades)

. Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aqui indicado, deberan describir los
bienes y/o servicios entregados)

. Valor del contrato

. Tiempo de ejecucion del contrato

. Fecha del contrato

. Direccion y teléfono de quién expide la certificacion

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura)
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente
plural.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del
contrato por el porcentaje de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o
servicios, se debera especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén
relacionados con la solicitud de experiencia para el Grupo 1 y Grupo 2.

4

6.1.4. REQUISITO TECNICO HABILITANTE ADICIONAL
GRUPO 1

La propuesta presentada debe contar en la carta de presentaciéon de la oferta con el aval de un
profesional en Ingenieria (Electrénica, Eléctrica, Mecatronica, Sistemas, Telecomunicaciones, o
carreras afines) inscrito y con tarjeta de matricula profesional vigente, de conformidad con el articulo
20 de la Ley 842 de 2013, anexando copia de la tarjeta profesional.

El proponente debera allegar certificaciones expedidas por los fabricantes o por el distribuidor
mayorista o local, que lo acredite como prestador de servicios de soporte 0 mantenimiento de los
siguientes componentes existentes en los centros de datos

e UPS marca TITAN
e UPS marca EMERSON

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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UPS marca SCHNEIDER

UPS marca APC

Planta Eléctrica marca POWER PLUS Referencia LG 388C

Bancos de baterias igual o superior a 45V — 12 AMP para las UPSs existentes en los centros
de datos.

El proponente debera adjuntar con la propuesta, minimo tres (3) certificacion expedida por los
fabricantes o por el distribuidor mayorista o local, que lo acredite como prestador de servicios de
soporte o mantenimiento de los siguientes componentes en cualquiera de las marcas de los Aires
acondicionados existentes en los centros de datos:

Aire acondicionado Tipo Mini Split Marca Samsung

Aire acondicionado Tipo Mini Split Marca CIAC

Aire acondicionado tipo paquete de 5 TON marca BLUELINE
Aire acondicionado tipo INROW marca EMERSON

Aire acondicionado de precision marca COMPUAIRE

Aire acondicionado marca CARRIER

Aire acondicionado de precision marca STULZ

Aire acondicionado tipo CASSETTE marca LG

Aire acondicionado minisplit marca Daiki

Unidades condensadoras y CHILLERSs de los centros de datos

Nota: Las certificaciones aportadas no deben tener fecha de expedicion superior a 180 dias antes
del cierre del proceso

GRUPO 2

La propuesta presentada debe contar en la carta de presentacion de la oferta con el aval de un
Ingeniero Electrénico inscrito y con tarjeta de matricula profesional vigente, de conformidad con el
articulo 20 de la Ley 842 de 2013, anexando copia de la tarjeta profesional.

El proponente debera allegar certificaciones expedidas por los fabricantes o por el distribuidor
mayorista o local, que lo acredite como prestador de servicios de soporte 0 mantenimiento de los
siguientes componentes existentes en los centros de datos

e UPS marca APC
e Planta Eléctrica marca POWER PLUS Referencia LG 388C
e Bancos de baterias para las UPSs existentes en los centros de datos

El proponente debera adjuntar con la propuesta, Una (1), certificacion expedidas por los fabricantes
o por el distribuidor mayorista o local, que lo acredite como prestador de servicios de soporte o
mantenimiento de los siguientes componentes en Aires acondicionados existentes en los centros de
datos:

e Inrow marca APC — Schneider modelo ACRC301H
e |nrow modelo InRow Full-Rack

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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e Unidades condensadoras y CHILLERS de los centros de datos

El proponente debera adjuntar Una certificacién expedida por el fabricante o distribuidor mayorista
o local que lo acredite como prestador de servicios de soporte o mantenimiento del siguiente
componente de monitoreo y generacién de alarmas de los subsistemas existentes en los centros de
datos.

e SOFTWARE DE MONITOREO SCHNEIDER DATA CENTER EXPERT

Nota: Las certificaciones aportadas no deben tener fecha de expedicién superior a 180 dias antes
del cierre del proceso

6.1.5. CAPACIDAD FINANCIERA

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto Ley 19 de 2012 y la Subseccién 5, articulo 2.2.1.1.1.5.3, numeral 3 y 4
Decreto 1082 de 2015, la Fiscalia General de la Nacién evaluara la capacidad financiera de los
proponentes con base en los indicadores definidos y la informacién financiera contenida en el
Certificado de Inscripcion y Clasificacion — RUP, correspondiente a los estados financieros con
fecha de corte a 31 de diciembre de 2023.

Con base en lo antes expuesto, la entidad considera necesario establecer para la verificacion los
siguientes indicadores:

El INDICE DE LIQUIDEZ indica cual es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas
a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuanto
se tiene de respaldo en activo corriente, entre mas alto sea, menor riesgo existe que resulten
impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera, el indice de liquidez demuestra la capacidad
de la compania para adquirir nuevos compromisos y emprender nuevos proyectos sin necesitad
de endeudamiento adicional.

Las empresas colombianas, por su naturaleza no realizan ventas de contado, por lo tanto en
acuerdo autonomo de las dos parte de los contratos que se ejecutan en la actualidad, la cartera se
recupera en un periodo promedio de cobro de 60 dias, plazo establecido por empresas dentro de
su politica de ventas. De esta forma el activo no se puede convertir en efectivo en un plazo menor
a un mes.

Para la Fiscalia General de la Nacion es significativo que los oferentes tengan un indice de liquidez
mayor o igual 1.20 ya que constituye una muestra de buena gestion financiera de una empresa
para hacer frente, con su disponibilidad de liquidez, a sus obligaciones en el corto plazo y, por
ende, acreditar su solvencia.

El INDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la
participacion de los acreedores en los activos de la empresa. Mientras mas alto sea este indice

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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mayor es el apalancamiento financiero de la empresa.

En el caso colombiano, segun la dinamica de nuestra economia las empresas tienden a
endeudarse y la mayoria presentan niveles de endeudamiento superiores al 60%, tan es asi, que
el propio Banco de la Republica, para efectos de operaciones considera aceptables
endeudamientos hasta un nivel del 70%. Dado que el interés de la Fiscalia General de la Nacién
es que haya pluralidad de oferentes definié un indice de endeudamiento menor o igual al 70%.

El INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor
estar al dia con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligacion de pagar intereses
financieros. Una compania puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y
mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de
pagar sus intereses de deuda.

Un resultado alto en este indicador sera producto de un bajo apalancamiento y si llegase a ser
menor que uno, ello significara un riesgo inminente de incumplimiento en las obligaciones
inherentes a la financiacion y la necesidad de obtener nuevos fondos.

Para la Fiscalia General de la Nacion es importante contar con oferentes que puedan solventar sus

obligaciones financiera, por lo tanto, definié una razén de cobertura de intereses mayor o igual a
1.80

INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA EL GRUPO Y LA TOTALIDAD DE
LOS GRUPOS 1y 2:

a) Tener a 31 de diciembre de 2023, un indice de liquidez mayor o igual a 1.20 el cual se obtiene
de la siguiente manera:

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 6 = 1.20

NOTA: Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del indice
de liquidez

b) Tener a 31 de diciembre de 2023, un indice de endeudamiento menor o igual al 70%, el cual se
obtiene de la siguiente manera:

indice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 < 6 = 70%.

c) Tener a 31 de diciembre de 2023, una razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50 el

cual se obtiene de la siguiente manera:

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses > 6 = 1.50

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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NOTA: Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea
positiva, quedan habilitados respecto al indicador de Cobertura de Intereses.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida
en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual a 1.20
indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razoén de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.50

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia General
de la Nacion y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indices de Liquidez, Endeudamiento y
Razén de Cobertura de Intereses se calcularan sumando los indicadores financieros de sus
integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes.

6.1.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios esta relacionada con una
combinacién de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus
activos y el riesgo de su operacion.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su
patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado
positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio, por lo tanto determiné que la rentabilidad del
patrimonio debe ser mayor o igual a 0

RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos
totales, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado

positivo de la utilidad operacional sobre el activo, por lo tanto determiné que la rentabilidad del activo
debe ser mayor o igual a 0

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA EL GRUPO Y LA TOTALIDAD DE
LOS GRUPOS 1y 2:

a) Tener a 31 de diciembre de 2023, una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a O el cual se
obtiene de la siguiente manera:

indice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 6 = 0

b) Tener a 31 de diciembre de 2023, una rentabilidad del activo mayor o igual al 0 el cual se obtiene
de la siguiente manera:

indice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo > 6 =0

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
RUP.

Tabla 2 — Indicadores Capacidad Organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a0
Rentabilidad sobre activos Mayor o iguala 0

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia General
de la Nacion y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y
Rentabilidad del Activo se calcularan sumando los indicadores financieros de sus integrantes,
ponderados de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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6.1.7. INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad - NIC, avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo.

(i) Estado de situacion financiera.
(if) Estado de resultados integrales

NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados con la fecha
de corte establecida de acuerdo con la normatividad del pais de origen.

Los estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos colombianos deben ser
firmados por un contador habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes.

7. FACTORES DE SELECCION

Para el caso de la SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION debe tenerse en
cuenta que la oferta mas favorable a la entidad sera aquella con el menor precio y por tanto, en
las subastas inversas para la adquisicién de estos bienes o servicios se tendra como Unico criterio
de evaluacién el precio.

8. EVALUACION DE LA OFERTA

La adjudicacion del presente proceso de seleccion se hara por el valor total de la oferta mas
econdémica. En consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta dando cabal
cumplimiento de los requisitos minimos exigidos y cotizar la totalidad de los items que lo
componen. Para la presentacion de la propuesta econémica se debera diligenciar el presente
anexo econdmico:

2 g CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
iTEM gggs:{érglON L L ES A UNITARI UNITARIO IVA INCLUIDO IVA
ADQUIRIR | O SIN IVA INCLUIDO
1
Soporte Técnico con | SERVICIO
mantenimiento preventivo
correctivos que sean
necesarios para los

subsistemas:
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e Subsistema

arquitectonico

e Subsistema de
infraestructura de redes
eléctricas y
estructuradas

e Subsistema de CCTV y
control de acceso

e Subsistema de
enfriamiento y de
refrigeracion

e Subsistema de

extincion de incendios.

De acuerdo con anexo de
especificaciones técnicas
GRUPO No. 1- CENTROS DE
DATOS BOGOTA

CENTRO DE DATOS
EDIFICIO GUSTAVO DE
GREIFF FICHA TECNICA

No.1
2. Soporte Técnico con | SERVICIO
mantenimiento preventivo
correctivos que sean
necesarios para los

subsistemas

e Subsistema
arquitectonico

e Subsistema de
infraestructura de redes
eléctricas y
estructuradas

e Subsistema de CCTV y
control de acceso

e Subsistema de
enfriamiento 'y de
refrigeracion

e Subsistema de

extincidn de incendios.
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De acuerdo con anexode
especificaciones técnicas
GRUPO No. 1- CENTROS
DE DATOS BOGOTA
CENTRO DE DATOS
EDIFICIO H (ZEUS)

FICHA TECNICA N° 2

7. Soporte Técnico con | SERVICIO
mantenimiento preventivo
correctivos que sean necesarios
para los:

e Subsistema
arquitectdnico

e Subsistema de
infraestructura de redes
eléctricas y

estructuradas

e Subsistema de CCTV y
control de acceso

e Subsistema de
enfriamiento y de
refrigeracidn

e Subsistema de
extincion de incendios

De acuerdo con anexo de
especificaciones

técnicasGRUPO No. 1-
CENTROS DE DATOS

BOGOTA
CENTRO DE DATOS
INTERCEPTACIONES

EDIFICIO L PISO 6 Y
AZOTEA FICHA TECNICA
N°3

9. Soporte Técnico con SERVICIO
mantenimiento preventivo
correctivos que sean necesarios
para los:

E—
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e Subsistema
arquitecténico

e Subsistema de
infraestructura de redes
eléctricas y
estructuradas

e Subsistema de CCTV y
control de acceso

e Subsistema de
enfriamiento 'y de
refrigeracion

e Subsistema de
extincion de incendios

De acuerdo con anexo de
especificaciones técnicas
GRUPO No. 2 - CENTRO DE
DATOS MEDELLIN
CENTRO DE DATOS
ALTERNO

FICHA TECNICA N° |

El margen minimo de mejora sera del (2) % del valor total de la oferta.

NOTA 1: Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos discriminando el
IVA.

NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente debera tener en cuenta
todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas
emolumentos que considere pertinentes para la fijacién de la propuesta economica.

9. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los
Riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su terminacion o liquidacion si
aplica (ver anexo N° 1).

10. GARANTIAS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de
la Fiscalia General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del
valor del presupuesto oficial estimado y con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados
desde la fecha de Presentacién de Ofertas establecida en el Cronograma.

10.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO PARA GRUPO 1Y 2

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalia General de la Nacién con NIT.
800.152.783-2, de conformidad con la Subseccidén 1 de la Seccidon 3 del Decreto 1082 de 2015. La
garantia debera ser presentada a la Subdireccion de Gestion Contractual y debera amparar los
siguientes riesgos:

Tabla 4. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato Por el término de la garantia del
soporte técnico, mantenimiento

30% del valor del

Eatirats preventivo y correctivo a los

subsistemas y seis (6) meses mas,
es decir hasta el 28 de junio de 2027

Pago de salarios prestaciones | 5% del valor total | Por el término de ejecucion y 3 anos
sociales legales e indemnizaciones | del contrato mas

laborales
Calidad de servicio Por el término de la garantia del soporte
30% delvalsr del técnico_, mantenimignto preventi'vo y
correctivo a los subsistemas y seis (6)
meses mas, es decir hasta el 28 de junio
de 2027

Calidad y correcto funcionamiento Por el término de la garantia del soporte
de los bienes 30% del valor del | {ECNICO,  mantenimiento preventivo y
correctivo a los subsistemas y seis (6)
meses mas, es decir hasta el 28 de junio
de 2027

contrato.

contrato.

10.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Grupo No 1

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la
Fiscalia General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccién 1

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Seccién 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Subdireccion de
Gestion Contractual:

Tabla 6. Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Por el término de la garantia del soporte
Responsabilidad civil 200 SM.LM.V. técnico, mantenimiento preventivo vy
extracontractual correctivo a los subsistemas , es decir
hasta el 28 de diciembre de 2026

NOTA: En aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de
responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios,
labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los
mismos amparos aqui requeridos.

4. Cobertura expresa de amparo patronal.

5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLYV es decir sin
sublimites. Grupo No 2

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la
Fiscalia General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccién 1
Secciéon 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Subdireccion de
Gestion Contractual:

Tabla 6. Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Por el término de la garantia del soporte
200 S.M.L.M.V. técnico, mantenimiento preventivo y
Responsabilidad correctivo a los subsistemas , es decir
civil extracontractual hasta el 28 de diciembre de 2026

NOTA: Por integridad normativa se dara aplicacién al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
2015, y por lo tanto el amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de
la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.
2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los

mismos amparos aqui requeridos.

4. Cobertura expresa de amparo patronal.

5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLV es decir sin
sublimites. Grupo No 2

11. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales

De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el
Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios
colombianos, tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia
elaborara el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.

LA FISCALIA SE
ENCUENTRA FRESURUESTO DEL PROCESO DE
PROCESO DE EXCEPCION
INCLUIDA EN LA CONTRATACION APLICABLE AL CONTRATACION
TRATADOS COMERCIALES | COBERTURA DE CUBIERTO POR EL
P SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE
CAPITULO DE ACUERDO
DEL ACUERDO CONTRATACION
COMPRAS COMERCIAL* COMERCIAL
PUBLICAS

Chile Sl Si NO Si
Alianza México NO N/A N/A N/A
Pacifico

Perti si Si NO Si
Canada Si Si Si Sl
Chile Sl Si Si Si
Corea NO NO NO N/A
Costa Rica Si Sl S Si
Estados AELC Sl Sl Si Si
Estados Unidos Sl S Si Si
México NO NO NO N/A

El Salvador NO N/A N/A N/A
Triangulo p Si J
Norte Guatemala Sl O -

Honduras NO N/A N/A N/A
Unién Europea si Si si Sl
Servicios prestados por
oferentes de la Comunidad Si Si Si NO
Andina de Naciones
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12. COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcion
en la contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales
y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucion y
moralidad administrativa.

Se firma a los 23_djas del mes de octubre del afio 2024

—

Nombre: ALEJANDRA TORRES DUQUE
Cargo: Subdirectora Nacional de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Omar Fernando Coy Coy  Profesional de Gestién |

Proyectd: Raul Herran Rivera, Profesional Gestion Il :
Ivonne Gisella Cardenas Cruz, Profesional Especializado Il ’ '? ]
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