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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No 

004/2024. 

OBJETO: REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA 
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE 
SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA. 
 

CONTRATISTA: CONSORCIO UVEROS 2024  

Nit: 901882173-8 

Representante legal: ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO  

C.C.Nro. 1.063.646.457  

 

VALOR: $ 1.949.790.310 

 
Los aquí firmantes EDUARDO SANCHEZ PADILLA mayor de edad, vecino y 

domiciliado en el municipio de SAN JUAN DE URABA, identificado con la cédula 

de ciudadanía Nº 1.036.599.038 expedida en Itagui Antioquia, en su calidad de 

GERENTE de la EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA y quien en adelante se 

denominará EL CONTRATANTE; y por la otra CONSORCIO UVEROS 2024, con 

Nit Nro. 901882173-8 representado legalmente por ALBERTO EMILIO PEREZ 
SOLANO identificado con cedula Nro. 1.063.646.457  de los cordobas, y quién en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 

presente contrato de OBRA PUBLICA consignado en las siguientes cláusulas, 

previo el procedimiento de SELECCIÓN CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN 

JUAN DE URABA -0004- 2024. PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se 

obliga a ejecutar para el CONTRATANTE la obra consistente en CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA 
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE 
SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA, de acuerdo con los planos y 

especificaciones suministradas por el CONTRATANTE, según lo establecido en 

los pliegos de condiciones, a los precios unitarios y en los términos que se 

convienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL 

CONTRATISTA el dia 9 de octubre de 2024, todos los cuales forman parte 

integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE 
OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el 

CONTRATANTE las obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las 

cantidades aproximadas que se convienen así: 

 

Obra: 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

FECHA: 

  

 
 

PRESUPUESTO GENERAL  

       

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT  VR.TOTAL   

         

1 RED DE ALCANTARILLADO  $           1.406.557.517   

             

1,1 PRELIMINARES          

1,1,1 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará 
personal experto con equipo de precisión. Se hará con la 
frecuencia que lo indique la interventoría.  

ML 854,14  $             4.750   $                    4.057.165   

1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS          

1,2,1 
EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, 
INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye 
botada ni entibado. 

M3 397,83  $              48.360   $                  19.238.986   

1,2,2 
EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN 2,0M 
<H< 3,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No 
incluye botada ni entibado. 

M3 2272,51  $              55.760   $                126.715.295   

1,2,3 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 
EXCAVACIÓN. Compactados mecánicamente hasta obtener 
una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
próctor modificado. Incluye instalación, compactación y 
transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.  

M3 1308,71  $              62.410   $                  81.676.466   
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1,2,4 

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA. 
Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad 
del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
modificado. Incluye el suministro, transporte hasta la obra y 
transporte interno, instalación y compactación. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

M3 1390,90  $            170.370   $                236.967.187   

1,2,5 

LLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA 
REPOSICION DE CAPA DE RODADURA DE LA VÍA. 
INCLUYE CONFORMACIÓN DE CALZADA, EXTENSIÓN Y 
COMPACTACIÓN. Compactación mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte 
interno, instalación y compactación. Su medida será en sitio 
ya compactado. 

M3 384,36  $            181.840   $                  69.892.568   

1,2,6 

RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA. 
Incluye el suministro, transporte hasta la obra y transporte 
interno, colocación y todo lo necesario para su correcta 
instalación. Su medida será en sitio ya instalado. 

M3 111,04  $            220.390   $                  24.471.709   

1,2,7 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL 
PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.  M3 1361,63  $              48.360   $                  65.848.524   

1,2,8 

ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, CONSISTE EN 
TABLONES DE 0.05X0.3X3M, LARGUEROS DE 4X4"X4,5M, 
CORREAS DE 2X4"X4,5M, PARA EXCAVACIÓNES ENTRE 
1,5 M Y 2 M DE PROFUNDIDAD. 

M2 578,05  $              97.790   $                  56.527.455   

1,2,9 

ENTIBADO CONTINUO EN LAMINAS METALICAS, PARA 
EXCAVACIÓNES DE MAYORES A 2,0M DE 
PROFUNDIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE 
INSPECCIÓN 

M2 3496,17  $            103.490   $                361.818.945   

1,3 INSTALACIÓN DE TUBERIA          

1,3,1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
6", INCLUYE ENSAMBLADO ATRAQUE Y NIVELACIÓN ML 720,00                      20.980   $                  15.105.600   

1,3,2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
8", INCLUYE ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACIÓN ML 652,47  $              22.690   $                  14.804.454   

1,3,3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
10", INCLUYE ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACIÓN ML 201,67  $              26.180   $                    5.279.825   

1,4 POZOS DE INSPECCIÓN          

1,4,1 
EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, 
INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye 
botada ni entibado. 

M3 49,59  $              48.360   $                    2.398.172   

1,4,2 
EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN 2,0M 
<H< 3,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No 
incluye botada ni entibado. 

M3 288,45  $              55.760   $                  16.083.972   

1,4,3 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL 
PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.  M3 338,04  $              48.360   $                  16.347.614   

1,4,4 

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA. 
Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad 
del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
modificado. Incluye el suministro, transporte interno, 
instalación y compactación. Su medida será en sitio ya 
compactado. 

M3 262,52  $            170.370   $                  44.725.726   

1,4,5 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN 
CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI CON 
PROFUNDIDAD DE 0 A 2M 

UND 3,00  $         5.548.230   $                  16.644.690   

1,4,6 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN 
CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI CON 
PROFUNDIDAD DE 2 A 3M 

UND 12,00  $         6.841.650   $                  82.099.800   
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1,5 DOMICILIARIAS          

1,5,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA CON KIT 
DOMICILIAR EN PVC, PARA ALCANTARILLADOS 
(INCLUYE CAJA EN CONCRETO DE 3000PSI, 
MOVIMIENTO DE TIERRA, KIT COMPLETO 
YACONDICIONADOR ) NO INCLUYE TUBERÍA 

UND 80,00  $           787.205   $                  62.976.400   

1,6 REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO          

1,6,1 
REPARACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 
ACUEDUCTO, INCLUYE REPOSICIÓN DE MANGUERA 
20MM, Y UNIONES ROSCADAS 20MM 

UND 40,00  $             76.330   $                    3.053.200   

1,7 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS        $                               -     

1,7,1 

LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y RESTAURACIÓN 
DE PERFILES METÁLICOS EN ESTRUCTURAS DE 
ACERO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL. Limpieza 
superficial de perfiles metálicos, quitando los restos 
deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante 
medios mecánicos eliminando el óxido visible y las partículas 
extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie 
limpia y de color gris y limpieza posterior con aire comprimido 
limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a 
la aplicación de una protección antioxidante y pintura de 
acabado final. 

M2 204,74  $             62.870   $                  12.872.004   

1,7,2 

DESMONTE, LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y 
RESTAURACIÓN DE NIPLERÍA DE ACERO AL CARBON. 
Limpieza superficial de NIPLES, quitando los restos 
deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante 
medios mecanicos , eliminando el óxido visible y las 
partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la 
superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con  aire 
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder 
posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante 
y pintura de acabado final. 

ML 18,00  $           139.990   $                    2.519.820   

1,7,3 DESMONTE, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
BOMBEO UND 4,00  $           600.000   $                    2.400.000   

1,7,4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DESLIZABLE 
DE ACOPLE AUTOMATICO DE 6" PARA BOMBAS 
SUMERGIBLE, INCLUYE CODO DE DESCARGA CON 
BASE DE 6", ACOPLAMIENTO DE DESCARGA 
DESLIZABLE, GUIAS DE IZAJE EN ACERO INOXIDABLE, 
SOPORTE SUPERIOR PARA GUIAS, TORNILLOS DE 
SUJECIÓN PARA EL ACOPLAMIENTO DE DESCARGA, 
JUNTA DE ACOPLAMIENTO DE DESCARGA, BRIDA DE 
DESCARGA Y MANO DE OBRA HIDROSANITARIA 

UND 2,00  $      13.226.790   $                  26.453.580   

1,8 MANTENIMIENTO CASETA DE LABORATORIO Y EBAR        $                               -     

1,8,1 PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES, 2 MANOS m² 166,00  $             42.290   $                    7.020.140   

1,9 MANTENIMIENTO PTAR        $                               -     

1,9,1 

Mantenimiento de Planta deTratamiento de Agua Residual, 
“PTAR”,  Incluye mantenimiento de Canal de entrada con 
vertedero, rejas finas, rejas gruesas y rebosadero de 
excesos. Unidades de igualación y homogenización, Dos 
Filtros percoladores (tratam biologico), Dos clarificadores, 
Unidad digestora de lodos, Lechos de secado. 

UND 1,00  $      28.558.220   $                  28.558.220   

   SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO   $           1.406.557.517   

         

2 ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS  $                41.263.050   
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2,1 Suministro e instalación de reflectores  150 V tipo LED para 
alumbrado  und 4,00  $            799.950   $                    3.199.800   

2,2 
Suministro e instalación de tablero trifásico de protección de 
3X 100A ISC 10KV, de 80X60X30CM, con barraje trifásico, 
barra neutro y tierra 

UND 1,00  $       13.495.000   $                  13.495.000   

2,3 Salidas en EMT  und 9,00  $            474.950   $                    4.274.550   

2,4 
Mantenimiento y adecuación de tableros eléctricos. Ajuste de 
tornillerías, pintura, revisión del estado de las conexiones, 
reemplazo de equipos defectuosos, conexión y pruebas 

und 3,00  $         1.999.900   $                    5.999.700   

2,5 Mantenimiento preventivo y correctivo de transformador 
eléctrico de 30kVA und 1,00  $         6.999.000   $                    6.999.000   

2,6 Mantenimiento de bombas sumergibles de 20HP trifásicas y 
puesta en funcionamiento, NO INCLUYE reemplazo. und 2,00  $         1.999.000   $                    3.998.000   

2,7 Mantenimiento de bombas centrífugas 2HP y puesta en 
funcionamiento, NO INCLUYE reemplazo. und 3,00  $         1.099.000   $                    3.297.000   

   SUBTOTAL ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS   $                41.263.050   

         

     
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS - OBRA CIVIL  $      1.447.820.567,00   

         

  COSTOS INDIRECTOS - OBRA CIVIL          

    
ADMINISTRACIÓN 20,78%  $         300.793.872,00   

             

    
                                                                                                                     UTILIDAD 5,0%  $           72.391.028,00   

  
  
  

TOTAL AU 
25,78%  $         373.184.900,00   

     
VALOR TOTAL OBRA CIVIL  $      1.821.005.467,00   

         

3 SUMINISTRO DE TUBERÍAS  $              106.624.868   

             

3,1 SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 6" M 720,00  $              49.150   $                  35.388.000   

3,2 SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 8" M 652,47  $              77.610   $                  50.637.886   

3,3 SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 10" M 201,67  $            102.140   $                  20.598.982   

             

   SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERÍAS   $              106.624.868   

         

    
  VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS - SUMINISTROS  $              106.624.868   

         

  COSTOS INDIRECTOS - SUMINISTROS          

  
  

   
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $         106.624.868,00   

   
ADMINISTRACIÓN 20,78%  $           22.159.975,00   
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      UTILIDAD 
   $                               -     

      
TOTAL AIU 20,78%  $           22.159.975,00   

    
                                                                                                                   VALOR TOTAL - SUMINISTROS  $         128.784.843,00   

         

   
VALOR TOTAL  OBRA CIVIL + SUMINISTROS  $      1.949.790.310,00   

       

       

       

PARAGRAFO: 1: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 

ejecutar a los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obras 

necesarios para la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, 

conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sólo serán revisables cuando 

por dilaciones no imputables a aquel se demore la iniciación de la obra y con ello 

se afecte el equilibrio de la ecuación contractual. PARAGRAFO 2: En caso de 

trabajos complementarios o adicionales ordenados por el CONTRATANTE, se 

reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos. Para los efectos de este 

contrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstas 

en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad, 

buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas. Se 

entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante del 

incremento del área de construcción. Los precios de las obras complementarias o 

adicionales no previstos en este contrato se acordarán por el interventor y el 

CONTRATISTA mediante acta, previamente a la elaboración y firma del respectivo 

contrato adicional, teniendo en cuenta los precios del mercado al momento de 

acordarse el contrato adicional. PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA no podrá 

apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, 

sin autorización escrita de EL CONTRATANTE y concepto previo del interventor; 

en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de 

cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de 

los planos y especificaciones y responderá por los daños que cause a El 
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CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento. PARAGRAFO 4: EL 

CONTRATANTE sólo reconocerá al CONTRATISTA, el pago de las obras 

ejecutadas a su entera satisfacción. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios. En consecuencia, el 

valor del mismo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente 

ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el 

CONTRATANTE, por los precios unitarios estipulados en la cláusula segunda, 

más el valor de los demás pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en 

virtud de este contrato. El valor básico de referencia del presente contrato es la 

suma de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 1.949.790.310) incluido el 

IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al 

CONTRATISTA el valor del presente contrato, de la siguiente manera: anticipo 

equivalente al CINCUENTA (50%) del valor total del presente contrato, una vez 

cumplido los requisitos de legalización y ejecución del contrato. 2. el saldo 

restante, mediante actas parciales del avance de las actividades, hasta el 90% del  

valor del contrato, amortizando el valor de anticipo en cada acta parcial y 3. UN 

PAGO FINAL, Mediante acta final, equivalente al 10%, una vez se haya cumplido 

con el 100% de la ejecución de lo contratado y recibido a satisfacción parágrafo 
primero: PARA EL PAGO DE ACTAS PARCIALES Y ACTA FINAL; 1) el 

contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales, seguridad social, 

salud, pensión y riesgos profesionales de todo el personal que emplee para la 

ejecución del presente contrato. 2). El contratista deberá presentar factura de 

venta en original que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligadas a 

facturar. En el caso de personas no obligadas a facturar y/o que estén inscritas en 

el régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentación de la cuenta de 

cobro. Las facturas o cuentas de cobros deberán corresponder a las labores 
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desarrolladas de acuerdo al avance de ejecución presentado según el acta parcial 

y/o acta final por cobrar, anexando en las mismas, toda la documentación y 

comprobantes de soporte que sustente el avance y el desarrollo de la ejecución 

del presente contrato. Las facturas y/o cuentas de cobro se deberán emitir a 

nombre de la entidad: EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT 
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA. “EICE-EDURHA” con 

Nit. Nro. 901844405-1, actividad económica 9499 enviada a la dirección 

electrónica gerencia@eice-edurha.com oficina calle 22 Nro. 22-07, celular 

3107977080, la fecha de la factura debe corresponder con la fecha de suscripción 

de la correspondiente acta que se esté cobrando y el ella se describa el número, 

objeto del contrato, el concepto del cobro o servicio prestado que se esté 

cobrando 3). El contratista se obliga a entregar los informes de actividades 

ejecutadas, según avance de ejecución, según avance de ejecución del objeto 

contractual; el cual se le debe anexar los registros fotográficos y demás 

documentos asistenciales que se acrediten el avance parcia y/o ejecución final de 

las actividades contratadas según el presente contrato. Parágrafo segundo:  el 

valor total del contrato, su forma de pago y los desembolsos de los recursos que 

se deban realizar, estarán sujetos a los desembolsos y/o pagos que realice el 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA –ANTIOQUIA, a la EMPRESA 
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
DE URABA, ANTIOQUIA”, de acuerdo a los recursos comprometidos para el 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 033- 2024.CLAUSULA QUINTA:  
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos ocasionados por el presente contrato 

se harán con cargo al presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia fiscal 

de 2024, Capítulo 2.3.2.02 Sección 2.3.2.02.02 Numeral 2.3..2.02.02.005, según 

certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 00020 de 2024 por 

construcción y servicios de la construcción. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. El plazo de ejecución, 

mailto:gerencia@eice-edurha.com
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es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y 

entregar a entera satisfacción de El CONTRATANTE el total de las obras objeto 

del presente contrato, será de TRES (3) MESES o hasta el 31 de diciembre del 

año 2024, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. Los 

plazos estipulados en esta cláusula son improrrogables, salvo los eventos de caso 

fortuito o fuerza mayor que pudieren presentarse, los cuales deberán comprobarse 

debidamente. PARAGRAFO: El acta de iniciación será firmada por el interventor y 

el CONTRATISTA, dentro de los un días hábiles siguientes al pago del anticipo. 

CLAUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Dentro 

de los dos (2) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL 

CONTRATISTA presentará al interventor, para su aprobación, el programa de 

trabajo para la ejecución de las obras contratadas. El programa se elaborará 

teniendo en cuenta el plazo de ejecución convenido y las condiciones reales de 

ejecución de las labores; el incumplimiento del mismo acarreará al CONTRATISTA 

las sanciones que se convienen en este contrato. PARÁGRAFO: Las 

modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán acordadas por las 

partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción del contrato 

modificatorio a que haya lugar. CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION 
TEMPORAL. Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán 

suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor, 

se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el interventor. En la 

misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el 

plazo de la misma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la 

vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. El término 

de suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. Expirado el 

término de la suspensión, las obras se reiniciarán dejando constancia del hecho 

en el acta correspondiente, la cual se diligenciará en la misma forma que el acta 

de suspensión. CLAUSULA NOVENA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS: 
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Desde la suscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de 

las mismas, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En 

caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna 

parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de 

manera que a su entrega definitiva al CONTRATANTE, las obras estén en buenas 

condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y 

con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y 

mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a 

El CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de la misma. Al 

finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega material de las obras 

ejecutadas al CONTRATANTE, por conducto del interventor, para lo cual 

informará a éste con antelación de dos (2) días calendario a la fecha en que las 

obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. El recibo de las obras 

a satisfacción se hará constar en acta suscrita por el interventor y el 

CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Además de la ejecución de las obras en la forma pactada en este contrato y del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, el CONTRATISTA se 

compromete especialmente a: a) Informar oportunamente al CONTRATANTE 

sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del 

contrato; b) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que  le imparta el 

interventor del contrato; c) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen 

por fuera de la ley y comunicar oportunamente al CONTRATANTE y a la autoridad 

competente, si ello ocurriere. En caso contrario, EL CONTRATANTE declarará la 

caducidad del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE. Además de pagar oportunamente las obras objeto de este 

contrato y de cumplir las demás obligaciones previstas en la ley, El 

CONTRATANTE se obliga especialmente: a: a) Facilitar al CONTRATISTA las 
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condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato y coordinar lo 

necesario con la misma finalidad; b) Recibir oportunamente las obras ejecutadas a 

su entera satisfacción, por conducto del interventor; c) Controlar, por conducto de 

éste, la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y 

especificaciones técnicas correspondientes de los materiales, equipos y mano de 

obra.. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y 
PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el único 

responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del 

contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El 

CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto 

corresponde al CONTRATISTA el pago oportuno de los salarios, cesantías, 

prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones 

patronales a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la 

vigencia del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad 

con las normas pertinentes aplicables. En caso contrario, el CONTRATANTE 

adoptará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de 

la ley 789 de 2002 y demás normas pertinentes. PARÁGRAFO: El 

CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA los 

cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a 

satisfacción. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION. La vigilancia, 

seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y 

cumplimiento del presente contrato serán ejercidos por EMPRESA 
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
DE URABA, ANTIOQUIA por conducto de un interventor contratado o designado 

por EL CONTRATANTE, quien podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, 

órdenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y 
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desarrollará las demás actividades previstas en este contrato y las que se pacten 

en el respectivo contrato de interventoría (o en el acto de designación), copia del 

cual el CONTRATANTE remitirá inmediatamente al CONTRATISTA. En todo caso, 

el interventor responderá por el recibo a satisfacción de las obras objeto de este 

contrato.  Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el 

interventor, serán dirimidas por el GERENTE. El interventor no podrá exonerar a 

EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; 

tampoco podrá sin autorización escrita previa de El CONTRATANTE ordenar 

trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, 

ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras 

contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamente 

comprobadas, sin perjuicio de la celebración de los contratos modificatorios a que 

haya lugar. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no 

reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que 

sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si 

el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por 

el interventor, el CONTRATANTE podrá ejecutarlos directamente o por intermedio 

de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO 1.- El control de los trabajos por el interventor no exonera ni 

disminuye la responsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su 

autoridad y dirección de la obra. PARÁGRAFO 2.- El interventor rendirá al 

CONTRATANTE los informes que se pacten en el respectivo contrato de 

interventoría (o se establezcan en el acto de designación). PARÁGRAFO 3.-Toda 

orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA será escrita excepto en 

situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas verbalmente, ratificándolas por 

escrito en los tres (3) días hábiles siguientes. CLAUSULA DECIMA CUARTA: 
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CESIÓN Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente 

contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa 

autorización expresa y escrita del CONTRATANTE, la cual requerirá concepto 

previo del interventor y se impartirá con base en la promesa de contrato de cesión, 

mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la compañía de 

seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado. El CONTRATISTA y el 

cesionario autorizado celebrarán el contrato de cesión dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la cesión y allegarán al 

CONTRATANTE copia del mismo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 

su perfeccionamiento. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar lo que no 

implique la ejecución de todo el objeto contractual, con autorización previa y 

escrita del CONTRATANTE. Los subcontratos se celebrarán bajo la exclusiva 

responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará constar que se entienden 

celebrados dentro de los términos del presente contrato. EL CONTRATANTE 

podrá ordenar la terminación del subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el 

subcontratista tengan derecho a la indemnización de perjuicios o a incoar acciones 

contra el CONTRATANTE por esta causa. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a) Los materiales y elementos 

utilizados en la obra deben ser de óptima calidad y acordes con el objeto del 

contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o elementos 

deberá ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término 

que se fije para tal fin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser 

adecuados para el desarrollo de la obra; EL CONTRATANTE, sustentadamente, 

por conducto del interventor, podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son 

inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la 

ejecución del contrato.; c) Si el CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se 

refieren los literales anteriores, el CONTRATANTE efectuará los cambios y 

reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA, sin 



 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA 

Código: 

Versión: 01 

 
EICE-EDURHA SAN JUAN  Fecha de aprobación:  

Página 14 de 24 
 
que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con posterioridad al 

recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al CONTRATISTA, éste 

se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante el período de 

la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos en esta cláusula 

habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios. 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, 

maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de 

las obras, durante todo el tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin 

autorización del CONTRATANTE, por conducto del interventor, a menos que la 

obra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se compromete a constituir a 

favor del CONTRATANTE y presentar a éste, dentro de los dos 2) días hábiles 

siguientes al perfeccionamiento del contrato, la garantía única otorgada a través 

de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté 

aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:  
Amparos, vigencia y 
valores asegurados  Amparo Vigencia 

Valor asegurado  

Cumplimiento general del 
contrato 

Vigente hasta la liquidación del contrato y 
seis (6) meses mas  

Por el 10% del valor 
del contrato  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

Vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses mas  Por el 100% del 

valor entregado 
a título de 
anticipo  

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

Vigentes por el plazo del contrato y tres años 
mas  

Por el 5% del valor 
del contrato  

Calidad del servicio  
Vigente por el plazo del contrato y seis (6) 
meses mas  

Por el 10% del valor 
del contrato 

 Responsabilidad civil 

extracontractual 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato 200 SMLMV 

 Estabilidad de la obra Vigente por cinco (5) años contados a partir Por el 10% del 
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de la fecha de recibo de la obra  valor del contrato 

 

Parágrafo 1 : se deja establecido que de conformidad con el CONVENIO 

INTERADMNISTRATVO celebrado entre el municipio de san juan de uraba y la 

Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN 

DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA el MUNICIPIO 
DE SAN JUAN DE URABÁ NIT 800.013.676-7, deberá ser amparado con las 

garantías que expida el contratista.Parágrafo 2.- Sin necesidad de requerimiento 

previo del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá reponer las garantías 

cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso 

contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará 

efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que 

se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus 

condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las garantías. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones que se indican, EL CONTRATANTE impondrá al 

CONTRATISTA multas sucesivas del 1 por ciento (1%) del valor del contrato, sin 

que éstas sobrepasen del 10% del valor total del contrato, para conminarlo a 

cumplir las obligaciones incumplidas. Las multas sólo podrán imponerse mientras 

se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA. Las multas se impondrán mediante resolución motivada 

susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de conformidad con el 

art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa, EL 

CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento 

dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicación 

fuere infundada o no fuere satisfactoria, EL CONTRATANTE impondrá la sanción, 

la cual se hará efectiva mediante la aplicación de mecanismos de compensación 

de las sumas que EL CONTRATANTE adeude al CONTRATISTA, haciendo 

efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción 
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coactiva. De las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio 

y a la Procuraduría General de la Nación. La causación o exigibilidad de las multas 

no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales hasta la terminación del contrato   CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ 

POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios 

previo agotamiento del procedimiento garantista descrito en la cláusula 

precedente. EL CONTRATANTE hará efectiva la pena pecuniaria mediante la 

aplicación de mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al 

contratista, haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante 

la jurisdicción coactiva. Contra el acto que declare el incumplimiento y haga 

efectiva la cláusula penal pecuniaria procede el recurso de reposición, de acuerdo 

con el art. 77 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA NOVENA: 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución del contrato surgen 

discrepancias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA sobre la 

interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la 

paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con 

el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el CONTRATANTE lo 

interpretará unilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será 

susceptible del recurso de reposición. En estos eventos, el CONTRATANTE 

reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el 

CONTRATISTA, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la interpretación del 

contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del interventor. 

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la 

ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público 

que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al 
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contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, la  EICE-EDURHA-SAN JUAN DE 

URABA lo modificará unilateralmente mediante acto debidamente motivado 

susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir obras. En 

todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse 

el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de 

la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al 

momento de celebrar el contrato; la  naturaleza y el fin del contrato no pueden 

modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de elegibilidad 

resultante del procedimiento de selección del contratista; los elementos esenciales 

del contrato no pueden ser variados. El CONTRATANTE reconocerá y ordenará 

pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el 

CONTRATISTA por causa de la modificación, si hubiere lugar a ellas. 

PARÁGRAFO 1.- En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobados, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el término 

indispensable. PARÁGRAFO 2.- El valor total de las adiciones en valor que se 

convengan por razones plenamente justificadas, no podrán exceder el cincuenta 

por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. PARÁGRAFO 3.- Los contratos adicionales 

quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisito indispensable para que 

pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su 

perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única y 

el registro presupuestal, si se requiriere. Así mismo, el CONTRATISTA deberá 

acreditar el pago del impuesto y demás tasas o contribuciones ordenados por las 

normas pertinentes aplicables. Cualquier otra modificación del contrato que no 

afecte su valor o su plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato 

modificatorio correspondiente quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás 

requisitos sujetos a lo pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o 

modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante del interventor. 
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PARÁGRAFO 5.- El CONTRATISTA acreditará al CONTRATANTE el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste 

señale. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un 

veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar 

a su ejecución y se procederá a su liquidación. CLAUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de los eventos previstos 

por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, el CONTRATANTE dispondrá la 

terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado 

susceptible del recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos 

de celebración del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en los 

contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1883 y en 

todo otro evento establecido por la ley. El CONTRATANTE reconocerá al 

CONTRATISTA las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho 

cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contrato 

sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante 

del interventor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e 

indemnizaciones. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. Si se 

presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato 

y evidencie que puede conducir a su paralización, el CONTRATANTE, previo 

concepto no vinculante del interventor, requerirá al CONTRATISTA para que cese 

el incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el 

CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente, 

el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad mediante resolución motivada y 

ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se regirá 

por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás normas 

concordantes. El CONTRATANTE también declarará la caducidad en presencia de 

cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las 
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circunstancias previstas en el último inciso del art. 5º de la ley 80 de 1993, en el 

art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley 828 de 2003, en la ley 64 de 

1978 (protección ingeniería nacional); o en los casos de incumplimiento de la 

obligación de prorrogar la garantía constituida por etapas (contratos de obra, 

concesión), y en todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la 

resolución de caducidad conforme a la Ley, el CONTRATANTE hará efectiva la 

garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la 

cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá 

que el CONTRATANTE continúe inmediatamente la ejecución del objeto 

contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se 

le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la 

caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará 

acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de 

Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las obras 

ejecutadas a satisfacción del CONTRATANTE y los elementos fabricados o en 

proceso de fabricación aceptables para el CONTRATANTE o indispensables para 

que éste pueda culminar la obra, de acuerdo con los precios pactados en el 

contrato, todos los cuales se relacionarán y recibirán mediante acta que 

suscribirán el interventor y el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: 
RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer 

seguirán el siguiente procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, 

sustentadamente, por conducto del interventor, dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes a los hechos que los generan; b) Mientras se tramita y 

decide la reclamación no podrá suspenderse la ejecución del contrato, por causa 

de la misma, a menos que el CONTRATANTE lo ordene; c) La oportunidad para 

elevar reclamaciones se extingue con la liquidación del contrato; por consiguiente, 

con posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de 

los pagos pendientes por realizar; d) Recibida la reclamación el CONTRATANTE 
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se pronunciará dentro de los dos (2) días habiles siguientes; si guardare silencio, 

se entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada. PARAGRAFO: La falta 

de cualquiera de los requisitos a que se refieren los literales a) y c) ocasionará el 

rechazo de la solicitud. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: MECANISMOS DE 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que 

surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente 

mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 

de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Cuando no fuere posible solucionar 

las controversias en la forma prevista, las partes se comprometen a someter la 

decisión a árbitros en la forma establecida en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 y 

demás normas concordantes. Los costos de los árbitros serán asumidos por igual 

tanto por el CONTRATANTE como por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se 

liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los treinta días, contados a 

partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene su 

terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el interventor 

preparará el acta correspondiente. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 

constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 

las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 

y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, 

si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba 

cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. PARÁGRAFO.- El interventor 

del contrato verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 

50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato por parte del 

CONTRATISTA y adoptará las medidas en él previstas o solicitará la aplicación de 

las sanciones establecidas por el artículo 1º de la ley 828 de 2003. CLÁUSULA 



 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA 

Código: 

Versión: 01 

 
EICE-EDURHA SAN JUAN  Fecha de aprobación:  

Página 21 de 24 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se 

presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 

misma dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será 

practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 

administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Para la liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los 

siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las 

actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al 

CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. En el acta de 

liquidación se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por parte de EL 

CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del CONTRATANTE. 2. Las 

reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada 

y sus valores, con indicación de las actas parciales de recibo de obra. CLAUSULA 
VIGÉSIMA NOVENA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD 
OCUPACIONAL: El CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir las 

normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el 

ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen y le sean imputables y se 

responsabilizará por cualquier daño del medio ambiente que se ocasione por la 

realización de las obras durante el proceso constructivo. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA: DIFUSION Y DIVULGACION: El CONTRATISTA, se obliga a 

divulgar la participación del CONTRATANTE en la ejecución de la obra mediante 

la colocación de una valla en el sitio de la obra. El diseño de la valla estará a cargo 

del CONTRATANTE, quien lo entregará al CONTRATISTA a más tardar en la 

fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras. CLAUSULA TRIGÉSIMA 
PRIMERA: VEEDURÍA CIUDADANA: El CONTRATISTA se obliga a permitir la 

vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 
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850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten 

en relación con el presente contrato y su ejecución. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 

afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 

suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar 

en la Constitución Política, en la ley 80 de 1993, articulo 8° y demás disposiciones 

aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecución del contrato, se dará 

aplicación al artículo 9º de la misma ley. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato los 

siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones; b) Los planos y 

especificaciones de obra entregados a EL CONTRATISTA; c) Las 

especificaciones y normas de construcción; d) La propuesta de EL 

CONTRATISTA; e) El acto de adjudicación; f) Las actas y demás documentos 

emanados de las partes durante la ejecución del contrato. PARAGRAFO: El 

contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas 

en la ejecución del mismo. CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: REQUISITOS 
PARA LA CELEBRACIÓN: Para celebrar el presente contrato, deberá acreditarse 

la inexistencia de antecedentes de responsabilidad fiscal. Para el efecto, LA 

ENTIDAD consultará el Boletín emitido por la Contraloría General de la República 

o la base de datos de dicha entidad y dejará constancia escrita de la consulta y su 

resultado. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se 

perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El 

registro presupuestal, operación ésta que EL CONTRATANTE efectuará a más 

tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a su suscripción. 2. La aprobación 

de la garantía única de cumplimiento que el CONTRATANTE impartirá dentro de 

los un días hábiles siguientes a la presentación de la póliza correspondiente por 
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EL CONTRATISTA, según lo convenido en la cláusula décima primera. 3. La 

acreditación de que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios 

del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El 

CONTRATANTE informará al CONTRATISTA la fecha en que el contrato podrá 

empezar a ejecutarse. PARAGRAFO.- Las partes convienen que si EL 

CONTRATISTA no presenta los documentos pactados en los plazos indicados, el 

contrato se terminará, pudiendo el CONTRATANTE adjudicar y suscribirlo con el 

proponente que siguiera en el orden de elegibilidad. CLAUSULA TRIGÉSIMA 
SEXTA: OTROS REQUISITOS DEL CONTRATO: Este contrato requiere, el pago 

de los demás impuestos, tasas y contribuciones ordenados por las normas 

pertinentes aplicables, requisitos que se entenderán cumplidos con la entrega de 

las constancias de pago respectivas, lo cual deberá efectuar el CONTRATISTA 

dentro de los dos días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. El 

incumplimiento de estos requisitos no impedirá la ejecución del contrato pero 

ocasionará la imposición de sanciones por el CONTRATANTE. CLAUSULA 
TRIGECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD DE LA EICE-EDURHA-SAN JUAN DE 
URABA. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, EL 

CONTRATISTA, se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier 

reclamación, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por 

daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista, sus 

subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto y obligaciones del 

contrato. CLAUSULA TRIGECIMA OCTAVA: DOMICILIO -  Para todos los 

efectos que se deriven del presente contrato se fija como domicilio el Municipio de 

SAN JUAN DE URABA – Antioquia,  
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Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de SAN JUAN DE 

URABA a los dieciocho (18) días del mes de octubre del 2024 

 

 

 
 

EDUARDO SANCHEZ PADILLA                              ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO  
Gerente EDURHA – SAN JUAN DE URABA             Representante legal. Consorcios Uveros 2024 

CONTRATANTE                                                         CONTRATISTA 
                                                           
  

 

 


