Agencia de
Desarrollo Rural

CLAUSULADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Convenio No. 15562024

Entidad Contratante: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Nit: 900.948.958-4

Ordenador del Gasto JAVIER EDILBERTO FERNANDEZ NOPE, identificado con la cédula de

ciudadania numero 80.189.753, en su calidad de Vicepresidente de Gestion
Contractual de la Agencia de Desarrollo Rural —ADR (E), segun Resolucién de
Nombramiento No. 604 del 27 de Septiembre de 2024 y Acta de Posesion No.
026 del 1 de Octubre del mismo afio, facultado para celebrar el presente Convenio
Interadministrativo segiin Resolucién de Delegacion No. 016 del 1 de julio de

2016.
Aliado: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA
NIT: 891.780.111-8

REPRESENTANTE LEGAL | ALVARO JOSE MENDEZ NAVARRO, identificado con cédula de ciudadania N°
84.458.088 expedida en Santa Martha, Vicerrector de Extensién y Proyeccidn
Social de la Universidad del Magdalena segun acta de Posesion 001 del 18 de
enero de 2024, quien de conformidad con la Resolucién de Delegacién No.663
de 2022 actua en nombre y representacién de LA UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA, en adelante EL ALIDADO, con facultad
expresa para suscribir el presente Convenio.

Clausula 1- OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Agencia
de Desarrollo Rural y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA para la prestacion del servicio
publico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto en la ley 1876 de 2017, respondiendo a la priorizacién
de programas y acciones contenidas en el plan departamental de extension agropecuaria de Magdalena.

Clausula 2- ALCANCE DEL OBJETO: El convenio tiene el propésito de apoyar a los 2000 usuarios inscritos en
el registro de usuarios de Extension Agropecuaria de los municipios del Departamento del Magdalena que se
enuncian a continuacion: SANTA MARTA, ALGARROBO, ARACATACA, ARIGUANI, CERRO DE SAN ANTONIO,
CHIVOLO, CIENAGA, CONCORDIA, EL BANCO, EL PINON, EL RETEN, FUNDACION, GUAMAL, NUEVA
GRANADA, PEDRAZA, PIJINO DEL CARMEN, PIVIJAY, PLATO, PUEBLOVIEJO, REMOLINO, SABANAS DE
SAN ANGEL, SALAMINA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SAN ZENON, SANTA ANA, SANTA BARBARA
DE PINTO, SITIONUEVO, TENERIFE, ZAPAYAN y ZONA BANANERA, que desarrollen actividades en las lineas
productivas priorizadas en su Plan Departamental de Extension Agropecuaria - PDEA (con el fin de actuar en
consonancia con la cobertura geografica y territorial contenida en él) y que estén en las areas de influencia la
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA.

Esto permitira desarrollar una alianza que desarrolle dentro de este marco unos procesos para la implementacién
del Servicio Publico de Extensién Agropecuaria, a través de LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA -
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UNIMAGDALENA que se encuentra debidamente habilitad como EPSEA, que responda a las necesidades
identificadas en los programas y cadenas de valor definidos en los PDEA. La EPSEA debera caracterizar y
clasificar al usuario o asociaciones de forma diferencial en los 5 aspectos del enfoque del servicio, elaborar las
lineas bases de partida, Planes de Gestion Comunitaria del Territorio, proyecto municipal y los contenidos
tematicos, malla curricular a desarrollar e impartir segun nivel de clasificacién definido mediante los métodos de
extension (eventos grupales, visitas a la unidad familiar y medios masivos) e indicadores (de gestion, producto y
resultados) que conlleve a mejorar las capacidades integrales de los productores centrados en la sostenibilidad,
la transicién hacia la agroecologia, la soberania alimentaria y acceso a mercados en los territorios y
DEPARTAMENTO .

Se basa en cumplir los Planes Departamentales de Extension Agropecuaria, para aumentar las capacidades
técnicas, productivas, ambientales, organizacionales y de participacion de los actores presentes en los territorios,
para generar trasformaciones sociales comunitarias e individuales que aporten a mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios del SPEA.

El foco de accion esta en los usuarios y asociaciones de productores Inscritos en el Registro de Usuarios de
Extension Agropecuaria, para lo cual se han priorizado acciones en virtud de sus caracteristicas poblacionales,
territoriales y productivas (lineas y/o sistemas productivos 0 agroalimentarios) para atender mediante el servicio y
se planea contratar las EPSEA iddneas que estan actualmente habilitadas para la prestacion del servicio de
extension agropecuaria.

Para lograr esto, las Entidades Prestadoras de Servicios de Extension Agropecuaria (EPSEA) deben desarrollar
el servicio cumpliendo con los objetivos de cada fase que lo integra, como ejecutores de proyectos de extensién
agropecuaria. Esto implica considerar los aspectos del enfoque de extension y su coherencia, los objetivos
especificos, las actividades, las metas, los indicadores y los resultados esperados, segun los entregables de cada
fase y las metodologias de extension validadas en el anexo técnico de la Resolucién 132/22 para el sector.

El objetivo del proceso de extension se logra desarrollando cada fase del servicio y aplicando de forma coherente
y articulada los métodos de trabajo individuales, grupales y masivos, buscando promover el cambio progresivo en
el ambito social, técnico, ambiental y econdmico de los usuarios del servicio, con un enfoque comunitario,
reconociendo los saberes y capacidades de las comunidades priorizadas y fortaleciendo su capacidad de
autogestion. Este acompafiamiento debe basarse en los principios establecidos en el articulo 3 de la Ley 1876 de
2017.

La prestacion del servicio debe estar en consonancia con las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo que
enmarcan la prestacion del servicio de extension agropecuaria y de los lineamientos contenidos en la Resolucién
0096 de abril de 2024 del MADR. Contemplando la incorporacion del enfoque territorial, el enfoque diferencial, la
transicion agroecoldgica, la resiliencia y la adaptacion al cambio climatico, el derecho humano a la alimentacion,
orientacion al mercado y la incorporacion de cadenas de valor, las orientaciones para la ACFEC y la articulacion
con la politica sectorial. Para lograr un servicio de extensién agropecuaria efectivo, las entidades prestadoras de
servicios deben desarrollarlo considerando los objetivos especificos, las metodologias adecuadas, los principios
establecidos en la ley y las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo.
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El Servicio Publico de Extension Agropecuaria en los departamentos priorizados sera prestado a partir de la
siguiente ruta de desarrollo por fases:

Fase de Alistamiento: Consiste en las actividades previas a la planeacién y operacion para la prestacion del
servicio de extension agropecuaria. El proceso de alistamiento incluye las actividades de contratacién del personal
directivo y coordinador, la identificacién de extensionistas y promotores en el territorio, el alistamiento de aspectos
logisticos y la identificacion y validacion de las bases de datos de usuarios y usuarias, el contacto inicial con los
entes territoriales que seran beneficiarios del servicio, el disefio de la estrategia de acompafiamiento asincronico
(herramientas e instrumentos), el alistamiento para el uso de las herramientas tecnolégicas para la supervision del
desarrollo del convenio en los términos establecidos por la ADR (Campo Innova e IPPTA), preparando las acciones
a cumplir por parte de la EPSEA, que adelantara las gestiones acorde con lo definido en el proceso de extension.

Fase de Planeacion: Consiste en el andlisis y organizacion de las actividades de disefio de contenidos tematicos
a desarrollar segun linea base productiva, formulacién de los planes de acompafiamiento a usuarios alineados a
los objetivos y al desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento de resultados. En esta fase la Entidad
Prestadora del Servicio de Extension Agropecuaria — EPSEA, debera diferenciar los planes de acompafiamiento
aplicados a los usuarios acorde a su estado de avance en los enfoques de la prestacion del servicio publico de
Extension Agropecuaria: 1. Desarrollo de las capacidades humanas integrales, 2. Desarrollo de las capacidades
sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, 3. Acceso y aprovechamiento efectivo de la informacion
de apoyo, adopcion o adaptacion de tecnologias y productos tecnoldgicos, 4. Gestidn sostenible de los recursos
naturales, 5. Desarrollo de habilidades para la participacion de los productores en espacios para la
retroalimentacion de la politica publica sectorial.

En esta fase la EPSEA debera en coordinacion con los entes territoriales y/o con las organizaciones del territorio
verificar y/o corroborar la informacién para lograr un contacto efectivo con los usuarios y entregara un listado de
usuarios a atender.

En el aspecto logistico la planeacion incluye el disefio e impresion de los métodos de extension masivos: planeador
de finca y el instrumento para la planificacion de la transicion hacia la agroecologia (IPPTA).

Las fases de alistamiento y planeacion seran desarrolladas simultaneamente de parte de la EPSEA,
desplegando su capacidad técnica, juridica, operacional y conocimiento del territorio de influencia, en un
tiempo maximo estimado de 0,25 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

Fase de Operacion: En la que se realizan las actividades planificadas para dar servicios de extension
agropecuaria integral a los usuarios. Esta fase implica la implementaciéon de estrategias metodoldgicas que
permitan la construccién de conocimientos y apropiacion de tecnologia adecuada a las necesidades especificas
de cada sector y territorio.

Durante esta fase, el equipo de coordinacién y ejecucion de la EPSEA en articulacion con el equipo de
extensionistas y promotores encargado de la implementacidn de la propuesta de extension agropecuaria aprobada
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realizara las actividades de campo para el cumplimiento de objetivos, metas y resultados, acorde a los métodos
de extension individual y grupal, desarrollando acciones orientadas a mejorar los cinco aspectos del enfoque del
servicio segun lo priorizado en el plan operativo.

La fase de operacién en la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria es fundamental para el éxito
del servicio, ya que permite la implementacidn efectiva de las estrategias y programas disefiados para mejorar las
condiciones productivas de los usuarios, por tanto, contribuir al desarrollo econémico y social del sector rural.

Fase de Evaluacion: en esta fase la EPSEA analiza los resultados del proyecto para determinar el cumplimiento
de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo, consolidando los aprendizajes y propuestas de mejora
a futuro.

Durante esta fase se analizan aspectos como la efectividad de las estrategias y programas implementados, la
satisfaccion de los usuarios y la eficiencia en la utilizacién de los recursos; identificando indicadores de resultados
y calidad en los enfoques de la prestacién del servicio publico de extensidn agropecuaria, mediante la entrega a
partir de un diagnéstico final de la caracterizacidn de los usuarios en la plataforma definida por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

La evaluacion en la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria es esencial para el mejoramiento
continuo del mismo, ya que permite identificar las fortalezas y debilidades, proponer mejoras en su planificacion,
gestion y ejecucion. Ademas, la retroalimentacién obtenida de la evaluacién es importante para la toma de
decisiones informadas sobre la asignacion de recursos y la priorizacion de actividades en futuras intervenciones.
Minimo con un mes de antelacion a la finalizacion del convenio, la EPSEA debera iniciar la consolidacion de los
informes de evaluacién y reporte a la supervision de estos.

Las fases de operacion y evaluacion seran desarrolladas simultdneamente por parte del aliado, desplegando su
capacidad técnica, operacional y conocimiento del territorio de influencia, en un tiempo maximo estimado de 2,25
meses.

Clausula 3- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO DEL CONVENIO: Las especificaciones técnicas
del objeto del Convenio se encuentran incluidas en el numeral 2.4 del Estudio Previo, la propuesta presentada por
EL ALIADO y demas documentos relacionados que hacen parte integral del presente Convenio.

Clausula 4- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del convenio sera hasta el 31 de diciembre de 2024,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo. En todo caso el plazo de ejecucidn no podra superar la vigencia 2024.

Clausula 5- COMPROMISOS DE LAS PARTES

Clausula 5.1. - COMPROMISOS GENERALES DEL ALIADO
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Acatar la Constitucidn, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional
y demas disposiciones pertinentes.

Cumplir con el objeto del convenio, asi como con todos los requerimientos técnicos minimos contenidos
en el estudio previo, PDEA FORMATO PROPUESTA TECNICA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
especificaciones, requisitos técnicos definidos en el presente documento, convenio y propuesta; con
plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni
existira ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA -
UNIMAGDALENA con la AGENCIA, ni de la AGENCIA con las personas que vincule la UNIVERSIDAD
DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA para el desarrollo del convenio.

Realizar la entrega de los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio del convenio, de
acuerdo con el listado suministrado por la agencia dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la firma
de este.

Asistir y participar en las reuniones que le agende el supervisor cuya finalidad esté relacionada con el
objeto del convenio.

Presentar acorde con lo estipulado en el convenio los informes que le indique el supervisor, asi como los
documentos y/o soportes pertinentes para efectos del pago.

Informar oportunamente al supervisor cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del
convenio y proponer alternativas de solucion a las mismas.

Portar la imagen institucional de la Agencia de Desarrollo Rural visible en los eventos y reuniones
relacionadas con el servicio de extensidn agropecuaria, tanto en el vestuario de los profesionales y
técnicos, como en los espacios destinados para brindar el servicio de extensién agropecuaria.

No acudir a practicas que signifiquen competencia desleal, en los términos previstos en la Ley 256 de
1996 y demas disposiciones vigentes sobre la materia.

Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera de la Ley pretenda
obligarlo a hacer u omitir alguin acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la ADR o de los fondos
a su cargo.

Poner a disposicion de la Agencia de Desarrollo Rural y del supervisor, la informacién pertinente, las
bases de datos y cualquier informacion recopilada y generada durante el desarrollo del convenio.
Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion del convenio.

Atender las peticiones, indicaciones, recomendaciones, sugerencias y/o consultas que le indique el
supervisor y se relacionen con el objeto del convenio.

Guardar total reserva y confidencialidad de la informacion que por razén del servicio y desarrollo de sus
actividades obtenga, la cual es de propiedad de la ADR

Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca de parte de la ADR y que le sea
suministrada en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.
Constituir las garantias pactadas en el convenio y presentarlas a la Agencia de Desarrollo Rural para su
aprobacion.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses mas y presentarse
ala ADR cuando se le requiera para la suscripcion de la correspondiente Acta de Liquidacion.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ADR y obrar con lealtad y buena fe en todas las
etapas contractuales.
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Cumplir las normas vigentes en materia de Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

Radicar en la ADR y cargar en el SECOP Il la factura electronica, si esta obligado a facturar
electrénicamente, junto con los documentos correspondientes para pagar los servicios prestados. La
factura debe venir previamente validada por la DIAN, de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

En general las que se desprendan de la naturaleza del convenio y de su objeto y las demas inherentes a
la naturaleza de este, a los documentos previos y la propuesta de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
- UNIMAGDALENA del, asi como las establecidas en la ley, en especial en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y demas normas que las modifiquen o
adicionen

Responder a la Entidad, particulares y a terceros, cuando por causas imputables al convenio o sus
dependientes, se causen dafios a bienes o redes de su propiedad, o similares casos.

Tener conocimiento completo y detallado de los documentos precontractuales, propuesta, convenio,
cronograma de ejecucion, anexos técnicos y cualquier otro documento que haga parte del convenio.
Mantener durante todo en tiempo de duracion del convenio la habilitacion como EPSEA vigente.
Suscribir con la Agencia de Desarrollo Rural, el acta de liquidacion del convenio.

Clausula 5.2. - COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL ALIADO:

1.

o

Aportar la contrapartida definida para la suscripcion del presente convenio para soportar las actividades
contempladas para la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria, conforme se relaciona en
la tabla de contrapartidas del convenio.

Cumplir con la propuesta técnica presentada para la suscripcion del presente convenio.

Reportar a la entidad, dentro de los 15 dias habiles, contado a partir de la firma del acta de inicio, la
suscripcion de los Convenios del equipo estratégico incluyendo coordinadores zonales, el cual debera
tener las calidades sefialadas en el FORMATO PROPUESTA TECNICA - UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA definidas para el convenio dentro de su propuesta técnica.

Reportar a la entidad, antes de los 15 dias habiles, contado a partir de la firma del acta de inicio, la
suscripcion de los Convenios del equipo operativo, incluyendo extensionistas y promotores, los cuales
deberan tener las calidades sefialadas en el FORMATO PROPUESTA TECNICA - UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA definidas para el convenio dentro de su propuesta técnica.

Cumplir con lo sefialado en el Decreto 2365 del 2019 y el articulo 37 de la Ley 1876, relacionada con la
vinculacion de profesionales sin experiencia 0 Convenios de aprendizaje en una proporcion de hasta el
10% del equipo de extensidn agropecuaria, asi como disponer de al menos de un coordinador de zona por
cada 20 extensionistas (entre 640 a 800 usuarios). UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA
debera entregar el nimero de extensionistas (profesionales, tecn6logos y técnicos) y numero de
promotores que sean necesarios conforme a las necesidades del territorio que deberan incluidos en la
propuesta técnica.

Informar al supervisor inmediatamente respecto de la sustitucién o cambios del personal del estratégico
necesario para la ejecucion del convenio. Los nuevos perfiles deberan cumplir con el mismo perfil o ser
superior a las calidades y niveles definidos en la propuesta presentada en el FORMATO PROPUESTA
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TECNICA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA y sus sus anexos.

Articularse con los actores del subsistema de extension agropecuaria y/o demas Subsistemas del Sistema
Nacional de Innovacion Agropecuaria SNIA, vinculados, a través de la participacion en los espacios y
reuniones que se desarrollen para la ejecucion del proyecto, disponiendo el personal necesario para la
participacién en los mismos.

Desarrollar la Prestacion del Servicio de Extension Agropecuaria a partir del Plan de Gestién Comunitaria
del Territorio y el plan de accion de transicion a la agroecologia (IPPTA), que permita orientar las acciones
del servicio para alcanzar sistemas de produccion sostenible armonizados con el uso y manejo adecuado
de los bienes y servicios ecosistémicos y la participacion de los usuarios en los espacios de
retroalimentacién de politica publica.

Disefiar una estrategia que permita la disponibilidad de comunicacién bidireccional y permanente entre
usuarios y extensionistas durante los meses de ejecucién del convenio, para garantizar el constante
acompafiamiento de parte de UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA a los usuarios en los
diferentes aspectos de la prestacién del SPEA.

Desarrollar los métodos de extensidn tal y como se indica en la metodologia sefialada en el FORMATO
PROPUESTA TECNICA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA presentada para el
departamento, de la misma manera la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA debe
entregar los soportes de desarrollo de las actividades en medio digital en la herramienta tecnoldgica
disefiada para tal fin.

Utilizar las herramientas tecnolégicas aprobadas por la Agencia de Desarrollo Rural para la captura de
informacién de supervisién en campo y aquella asociada a la implementacién de los métodos de extension
agropecuaria indicados en la metodologia y en el plan operativo sefialado en el FORMATO PROPUESTA
TECNICA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA, presentado para el convenio. La
informacién del desarrollo del servicio de extension debera conservarse en el repositorio del INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ por un plazo minimo de 5 afios.

Garantizar la respectiva participacion en la induccion al 100% de los extensionistas y promotores
contratados, conforme a lo dispuesto en la estrategia de fortalecimiento de capacidades y habilidades de
la Direccion de Asistencia Técnica.

Entregar el 100% del registro de los usuarios atendidos en los Municipios que componen el departamento,
en los términos de la normatividad vigente, al finalizar el proyecto. Lo anterior, teniendo en cuenta las
consideraciones técnicas minimas entregadas por la ADR.

Estructurar el Plan de acompafiamiento vinculando los 5 aspectos del enfoque del servicio de extension
agropecuaria, segun las necesidades definidas en los proyectos formulados, acorde al cronograma y plan
operativo presentado.

Coordinar con los entes territoriales y/o con las organizaciones del territorio, la informacion del listado de
usuarios inicial y preliminar entregado por la ADR, del mismo modo la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
- UNIMAGDALENA debera verificar y corroborar que este listado corresponda con los usuarios a atender
en el marco del convenio.

Presentar para recomendacion ante el Comité Técnico del Convenio, dentro de los 15 dias siguientes, al
inicio de ejecucion de este, propuestas para realizar los cambios y/o redistribucién de los usuarios entre
municipios del territorio de cobertura, sin afectar la ejecucion del proyecto de extensién, ante la
materializacién de un riesgo que impida iniciar o completar la cobertura inicialmente proyectada, para
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aprobacién del supervisor del convenio.

Presentar para aprobacién ante el Comité Técnico del Convenio, dentro del mes siguiente al inicio de
ejecucion de este, propuestas para realizar los cambios y/o redistribucién de los usuarios entre municipios
o departamentos del territorio de cobertura, sin afectar la meta del proyecto de extension, ante la
materializacion de un riesgo que impida iniciar o completar la cobertura inicialmente proyectada, si a ello
hubiere lugar.

Presentar al Supervisor informes mensuales de ejecucion del convenio debidamente soportados acorde
con la fase de desarrollo, en donde se evidencie el avance y analisis en la ejecucion administrativa, juridica,
técnica y presupuestal, en intervalos periédicos de 30 dias posteriores a la fecha de la firma del acta de
inicio. Estos informes no estaran relacionados con la gestion de desembolsos de parte de la agencia, para
lo cual se debera atender a lo descrito en el capitulo de desembolsos del convenio.

Informar por escrito a los entes territoriales con copia a los funcionarios que defina la Agencia de Desarrollo
Rural, la programacion mensual de las actividades que se ejecutaran en la circunscripcion territorial, para
que adelanten la programacion de las actividades de acompafiamiento correspondientes a dichos entes
segun laLey 1876 de 2017. Si existen novedades o reprogramacion de estas actividades debera informarlo
y comunicarlo a la agencia.

Entregar ante la Supervision los soportes documentales requeridos para la gestion de los desembolsos,
que acrediten el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo, desde el aspecto técnico,
administrativo y presupuestal, los cuales deberan acompafiarse de la documentacion en los medios
definidos por la Agencia, organizada por usuario, municipio y el sistema productivo, de acuerdo con lo
establecido en el Protocolo de Desembolsos.

Consolidar en las herramientas tecnolégicas dispuestas para el convenio, la informacién técnica,
administrativa y presupuestal que soporta digitaimente el desarrollo de las actividades y la ejecucion de
los aportes.

Remitir, con periodicidad semanal, la informacién recopilada de todos los usuarios atendidos mediante el
servicio de extension agropecuaria. Este reporte debera incluir la informacion relevante segin los
lineamientos establecidos por la ADR.

Aplicar el Instrumento de Planificacién Predial para la Transicidn Agroecoldgica (IPPTA) conforme a los
términos y tiempos descritos en la propuesta técnica. Esta aplicacion incluye la recopilacion, analisis y
reporte de datos especificos necesarios para el seguimiento a los indicadores establecidos en dicho
instrumento.

Entregar, remitir o generar canales de interoperabilidad que permitan a la ADR acceder a la informacion
recopilada durante la prestacion del servicio de extension agropecuaria, la cual deberé entregarse en la
estructura de base de datos suministrada por la ADR.

Asegurar que la informacién y los datos entregados estén completos, precisos y se presenten en los
términos requeridos por la ADR, para facilitar su integracion y analisis. Esto incluye la preparacion y
transformacién de datos segun sea necesario para cumplir con los estandares técnicos especificados por
la Agencia.

Brindar los respectivos accesos al aplicativo de supervision del convenio, para que la ADR revise
oportunamente los avances en la ejecucion de las actividades en campo.

Realizar la medicion inicial y final de los usuarios a partir de los indicadores del IPPTA segun la
metodologia definida por la Agencia de Desarrollo Rural para la ejecucion del convenio.
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Presentar los informes finales ante el supervisor, fisica y digitalmente, tras culminar las actividades
descritas en el Plan Operativo y en el Cronograma, los cuales deben reflejar los parametros establecidos
por la ADR.

La UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA, en cumplimiento de lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 de la Ley 1860 del 2021, debera destinar al cumplimiento del objeto del presente convenio,
la provisién de servicios por parte de poblacidon en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccidn constitucional,
garantizando las condiciones contratadas para la ejecucion del convenio. En caso de que no haya el
personal requerido que cumpla con las condiciones acordadas; UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA -
UNIMAGDALENA debera informar y dejar constancia de las gestiones que haya adelantado, con los
respectivos soportes y debera presentar, en caso de que aplique, el personal que va a intervenir en la
ejecucion del convenio ante la supervision para su validacion y aprobacion. Esta obligacién debera
cumplirse previo a la fase de operacion del convenio.

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA, en cumplimiento de lo establecido en el articulo
80 de la LEY 2294 DE 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la
Vida”". Contratacién de mano de obra local, deberd destinar al cumplimiento del objeto contractual la
provision de servicios por parte de minimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano
de obra con las capacidades que requiere la ejecucion de las inversiones y programas. En caso de que no
haya el personal requerido que cumpla con las condiciones aqui descritas; UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA debera informar las gestiones que haya adelantado, con los respectivos
soportes y debera presentar, en caso de que aplique, el personal que va a intervenir en la ejecucion del
convenio ante la supervision para su validacion y aprobacion. Esta obligacion deberé cumplirse previo a
la fase de operacion del convenio.

Erogar todos los gastos que se deriven de la prestacion del servicio e inherentes a los mismos,
garantizando que las actividades del proyecto de extensidn cuenten con los recursos necesarios para su
desarrollo, dentro de los cuales se encuentra que cada método de extension grupal (Diagnostico Territorial
Participativo y ECAs), debera estar acompafiado de alimentacion, transporte, alojamiento (gira técnica
cuando se requiera), materiales o insumos para su ejecucion teérico - practica y los deméas elementos
pedagogicos o practicos que sean necesarios; con cargo a los recursos aportados por la Agencia para la
atencién de los usuarios en el marco del presente convenio.

Mantener durante el plazo de ejecucidn del convenio la habilitacion como EPSEA de acuerdo con la
normatividad vigente. Para cumplir esta obligacion, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA
debe adelantar los tramites necesarios para su habilitacién en los términos establecidos en el
procedimiento de habilitacién de EPSEA para que no se afecte la ejecucion del convenio y servicio publico
de extension agropecuaria.

Dar cumplimiento a los requisitos exigidos por las autoridades competentes a nivel nacional y
departamental tales como permisos de ingreso para la ejecucién del convenio en materia laboral y de
seguridad social.

Nota 1: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA sera el responsable por los actos u omisiones en
que incurra en desarrollo de las actividades del convenio, cuando con ellos cause perjuicio a la administracién o a

Direccion: Calle 43 # 57 — 41 CAN Bogota, Colombia
Linea de atencion
PBX +57 (601) 748 22 27 Ext. 5400 — 5402 F-DOC-010 V5 |[Pagina |9

www.adr.gov.co
Twitter: @ADR_Colombia

correspondencia@adr.gov.co


http://www.adr.gov.co/

Agencia de
7 | Desarrollo Rural

=

terceros.

Nota 2: Si durante el desarrollo del objeto del presente convenio, se generan creaciones, obras, Servicios conexos
y demas desarrollos que deban ser protegidos por la legislacion vigente en materia de derechos de autor, a el ente
territorial, le seran reconocidos los derechos morales a que haya lugar, y a la ADR, se le reconocera la titularidad
Unica sobre los derechos patrimoniales que se generen, los cuales se transfieren sin limitacién temporal ni territorial,
de conformidad con lo establecido en la decisidén andina 351 de 1993, ley 23 de 1982, articulos 28 y 30 de la Ley
1450 de 2011 y deméas normas concordantes en la materia.

Nota 3: Se entiende por informacién confidencial toda la informacion relacionada con los procesos y actividades
misionales que desarrolla esta Agencia, cualquier informacion a la que el ente territorial tenga acceso en virtud de
su relacion con la ADR y aquella que UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA genere o desarrolle
como resultado del ejercicio del objeto acordado en los términos del paragrafo del articulo 19 de la Ley 1712 de
2014,

Nota 4: Toda la informacion y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente convenio serén de uso
exclusivo de LA AGENCIA, obligandose desde ahora UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA, a no
utilizarlos para fines distintos a los previstos en este convenio, ni a divulgar la informacion que se le suministre ni
los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de estos, de conformidad con la Ley, so pena de las
acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. De conformidad con las normas de derechos de autor,
la informacion y demas documentos que resulten en desarrollo del objeto del presente convenio, gozan de
proteccion legal y seran de propiedad de LA AGENCIA.

PARAGRAFO PRIMERO: CESION — UNIMAGDALENA no podra ceder el convenio a persona alguna salvo
autorizacidn previa, expresa y escrita de LA AGENCIA, la cual podra reservarse las razones que tenga para negar
la autorizacion de la cesion.

PARAGRAFO SEGUNDO: SUBCONTRATACION DE ACTIVIDADES: UNIMAGDALEMA solo podra realizar
subcontratacion , previa autorizacion expresa de la Agencia por causas debidamente justificadas. La autorizacién
para subcontratar en ningun caso exonera a UNIMAGDALENA de la responsabilidad ni del cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones derivadas de este convenio.

Clausula 5.3 - COMPROMISOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL:

1. Aportar la contrapartida en dinero para amparar presupuestalmente la prestacion del servicio publico de
extension agropecuaria, conforme se relaciona en la tabla de contrapartidas del convenio.

2. Suministrar la informacién y documentos que se encuentran en sus archivos, que la UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA requiera para el cabal cumplimiento del objeto del convenio, entre los
que se encuentra el listado preliminar e inicial de usuarios a atender.

3. Realizar los desembolsos en la forma y condiciones pactados, previo cumplimiento de los requisitos para
ello establecidos.

4. Ejercer la supervisidn de manera permanente adelantando el seguimiento periddico al avance técnico,
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juridico y financiero del convenio para tener el control y verificar el cumplimiento de las obligaciones a
que se compromete la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA.

5. Velar por la adecuada ejecucion del convenio, a través de un proceso de seguimiento continuo al
desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma y plan operativo, gestionando las alertas o
llamados de atencion ante los posibles retrasos o incumplimientos de la UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA.

6. Ante una eventual perdida de la habilitacion como EPSEA de parte de la UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA, la supervisién solicitara la suspension del convenio y adelantara los
tramites sancionatorios del caso.

7. La Agencia tendra el dominio y control sobre la ejecucion y seguimiento financiero del convenio, sin
perjuicio de que la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA articule las estrategias
necesarias para la ejecucién de este.

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o
con ocasion de la presente contratacion.

9. Las demas que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

Clausula 6- VALOR DEL CONVENIO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente Convenio es hasta
por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE
($2.284.612.000) donde los aportes realizados por las partes se establecen asi:

1. Elaporte en dinero de la Agencia de Desarrollo Rural se estima en la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($1.899.612.000), valor amparado en el certificado
de disponibilidad presupuestal N.° 31224 del 12 de septiembre de 2024.

2. El aporte en especie de la Universidad Magdalena- UNIMAGDALENA, se estima en la suma de TRECIENTOS
OCHENTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($385.000.000).

Clausula 7- FORMA DE DESEMBOLSOS: La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) realizara sus aportes al convenio
acorde a los entregables correspondientes a cada fase y en funcién de las metas y objetivos contemplados en la
propuesta técnica del ALIADO, con base en la siguiente estructura de desembolsos:

1. PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total, aportado por la
Agencia de Desarrollo Rural con recursos del 2024 al convenio, equivalente a la suma de
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($569.883.600,00) previo cumplimiento de los siguientes requisitos
aprobados por el supervisor:

a) Presentacién del equipo estratégico y coordinador para el desarrollo del servicio publico de extension
agropecuaria en territorio, con los respectivos soportes de vinculacion.

b) Actas de socializacion del proyecto de extension con los entes territoriales respectivos.

c) Entrega del Plan de Operativo, Cronograma de trabajo y zonificacion del territorio para el desarrollo de
la caracterizacion territorial participativo a los usuarios del proyecto, ajustado a la metodologia de
extension, propuesta en el presente proceso contractual, en concordancia con las actividades
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mencionadas en los anexos técnicos formulados.

d) Entrega de la base de datos inicial de usuarios a atender en el proyecto de extensién.

e) Soporte de aprobacion del disefio del Planeador de Finca por parte de la supervisidn, cumpliendo con
el manual de imagen de la Agencia.

f) Documento que relacione el avance de cumplimiento de cada uno de los componentes de la
contrapartida de la entidad, soportes de entrega y aportes a la calidad del servicio.

g) Primer informe técnico para desembolso aprobado por el supervisor, en el cual se deben integrar y
soportar los aspectos mencionados anteriormente como requisitos de desembolso y adicionalmente que
evidencie el avance operativo, administrativo, financiero, juridico y las principales consideraciones
referentes a la fase de alistamiento del servicio publico de extensién agropecuaria. Dicho informe debe
presentarse conforme al formato suministrado por la entidad.

2. SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente treinta ciento (30%) del valor del aporte de la Agencia
de Desarrollo Rural de recursos del 2024 al convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
M/CTE ($569.883.600,00) previa presentacion de los soportes por parte de la asociacion y aprobacion
del supervisor de las siguientes actividades, en la vigencia 2024:

a) Entrega de los soportes que den cuenta de la realizacion de la caracterizacion territorial participativa a
los usuarios del proyecto, segln la metodologia definida por la ADR.

b) Entrega de soportes que den cuenta del cumplimiento de la totalidad de las primeras visitas a usuarios
en la unidad familiar, segun lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma de Trabajo de la fase de
operacion, cumpliendo con los indicadores de resultado planteados y aplicacién del IPPTA a los usuarios
del proyecto, segun la metodologia definida por la ADR.

c) Soportes que den cuenta de la participacion en la induccion del equipo ejecutor, coordinadores zonales,
extensionistas y promotores, adelantada por la Agencia.

d) Soporte de entrega del Planeador de finca y el IPPTA a los usuarios del SPEA, en el formato
suministrado por la ADR.

e) Entrega del segundo informe técnico para desembolso aprobado por el supervisor, en el cual se deben
integrar y soportar los aspectos mencionados anteriormente como requisitos de desembolso y
adicionalmente que evidencie el avance operativo, administrativo, financiero, juridico y las principales
consideraciones referentes a la fase de planeacion del servicio publico de extension agropecuaria. Dicho
informe debe presentarse conforme al formato suministrado por la entidad.

f) Soportes de desembolso de honorarios del equipo ejecutor del servicio de extensidn agropecuaria,
equipo estratégico y coordinadores zonales.

g) Documento que relacione el avance de cumplimiento de cada uno de los componentes de la
contrapartida de la entidad, soportes de entrega y aportes a la calidad del servicio.

3. TERCER DESEMBOLSO: Correspondiente treinta y cinco por ciento (35%) del valor del aporte de la
Agencia de Desarrollo Rural de recursos del 2024 al convenio, equivalente a la suma de
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
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DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($664.864.200,00) previa presentacion de los soportes por parte de la
asociacion y aprobacion del supervisor de las siguientes actividades:

a) Entrega de soportes que den cuenta del cumplimiento de la totalidad de las visitas a usuarios en la
unidad familiar, segin lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma de Trabajo de la fase de
operacién, cumpliendo con los indicadores de resultado planteados

b) Entrega de soportes de desarrollo de la totalidad de los métodos de extensién grupal - ECAS, segin
lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma de Trabajo de la fase de operacidn, cumpliendo con
los indicadores de resultados planteados.

¢) Entrega de la base de Registro de Usuarios validado, que integran la caracterizacién inicial de personas
receptoras del servicio publico de extensién, en la plataforma dispuesta por el MADR y en la estructura
de datos suministrada por la entidad.

d) Informe de Caracterizacion Territorial Participativa, en el que se analice y de cuenta de los resultados
de la intervencion grupal por municipio, acciones a adelantar segun lo encontrado y los indicadores de
resultado planteados.

e) Entrega de la informacién recopilada en campo de los usuarios atendidos, respecto del seguimiento
del IPPTA, en la estructura de datos suministrada por la entidad.

f) Informe y documentacion soporte que evidencie el 100% de la ejecucion del valor ofertado como
contrapartida por parte del asociado.

g) Soportes de desembolso de honorarios, con corte a la fecha de presentacion del informe para el
presente desembolso del equipo ejecutor del servicio de extension agropecuaria, coordinadores zonales,
extensionistas y promotores.

h) Entrega del informe técnico de avance de desembolso aprobado por el supervisor, en el cual se debe
integrar y soportar los aspectos mencionados anteriormente como requisitos de desembolso y
adicionalmente que evidencie el avance operativo, administrativo, financiero y juridico y las principales
consideraciones referentes a la etapa de caracterizacion (total) e intervencion (parcial) de los usuarios del
servicio publico de extension agropecuaria. Dicho informe debe presentarse conforme al formato
suministrado por la entidad.

4, CUARTO DESEMBOLSO: Correspondiente al cinco por ciento (5%) del recurso disponible de la
vigencia 2024 del valor del aporte de la Agencia de Desarrollo Rural al convenio, equivalente a la
suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEICIENTOS PESOS
M/CTE ($94.980.600,00) previa presentacion de los soportes por parte de UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA y aprobaciéon del supervisor de las siguientes actividades:

a) Presentacion del informe final por departamento aprobado por el supervisor, que establezca los
productos, resultados, indicadores y evaluacién de la prestacién del servicio publico de extensién
agropecuaria, que evidencie el desarrollo de los aspectos del enfoque de la ley 1876 en el marco del
proyecto ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural.

b) Entregar los informes con la caracterizacion y avance aprobado por el supervisor, por departamento
de:
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* Informe de caracterizaciéon de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, Aspectos
productivos del territorio, diagnéstico del avance en la implementacion de estrategia de derecho humano
a alimentacion.

* Informe de los productos de co-innovacion adelantados en el marco del proyecto o reporte de las
innovaciones tecnoldgicas locales encontrados en el territorio.

« Caracterizacién de las organizaciones socio productivas a las que pertenecen los usuarios del territorio,
su estado de madurez organizacional y potencialidades de mejora, segun la metodologia que disponga
la Agencia; mapeo de redes o circuitos comerciales por departamento y oportunidades de vinculacion al
sistema de compra publicas; identificacién de oportunidades de fortalecimiento de la economia
campesina, popular y comunitaria en el departamento.

* Informe de final de resultado del SPEA en la transicion hacia la Agroecologia, a partir de los indicadores
del IPPTA. Estado de incorporacion de sistemas de produccidn agroecoldgicos y/o sostenibles

* Informe de los Planes de Gestion Comunitaria del Territorio por zona de cobertura, que incluya las
actividades a adelantar segun lo encontrado en los Caracterizaciones Territoriales Participativas y los
indicadores de resultado planteados. En el caso de que la EPSEA atienda mas de un departamento el
informe debe corresponder a cada ente territorial atendido (departamento).

* Entrega de los medios pedagdgicos disefiados para el desarrollo de las metodologias de intervencién,
incluyendo los que se construyeron para atender los enfoques diferenciales, étnico y de género.

c) Entrega de medios comunicativos disefiados para la implementacion de métodos masivos y/o otros
métodos, ademas del respectivo informe del alcance, difusion y articulacion con el Plan Operativo
planteado. Todos los informes deben tomar en cuenta dimensiones cualitativas y cuantitativas de los
resultados de la prestacion del Servicio Publico de Extension Agropecuaria y deberan entregarse en el
formato definido por la Agencia de Desarrollo Rural.

c) Acta de recibo a satisfaccion de la totalidad de los productos previstos para la ejecucion del presente
convenio, por parte de la supervision del convenio.

Nota 1: Los recursos de contrapartida de la universidad publica seran certificados en cada uno de los
informes de avance, de acuerdo con lo establecido en la propuesta técnica y econémica y a la ejecucién
del convenio, previa presentacion del informe de actividades y expedicion del certificado de cumplimiento
por parte del supervisor.

Todos los aportes incluyen impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, gastos para la suscripcién y
legalizacion del convenio y los demas a que haya lugar, previa presentacion del informe de actividades y
expedicion del certificado de cumplimiento por parte del supervisor. UNIMAGDALENA debera dar
cumplimiento a las obligaciones adquiridas y aportar el informe debidamente legalizado por el supervisor
y demas documentacion requerida por la Agencia para hacer efectivo el desembolso.
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El Convenio debera dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas y aportar el informe debidamente
legalizado por el supervisor y demas documentacién requerida por la Agencia para hacer efectivo el
aporte. En todo caso, los desembolsos del aporte estaran sujetos al PAC de la Agencia.

La ADR, cancelara el valor del convenio en moneda legal colombiana, de acuerdo con los servicios
prestados.

Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura electronica
(en cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 358 de 2020) y la certificacion de cumplimiento, previa
disponibilidad y aprobacién del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), 0 no se acompafan los documentos requeridos para
el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas,
0 desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran de responsabilidad del ALIADO y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacién
de ninguna naturaleza. Los pagos se realizaran previa expedicion del certificado de recibo a satisfaccidn por parte
del supervisor del Convenio, presentacion de la factura correspondiente por parte del ALIADO y de la constancia
de estar al dia con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

Clausula 8- GARANTIAS: De acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7
del articulo 2.2.1.1.2.1.1 de la Seccion 3 “Garantias” del Decreto 1082 de 2015, por la naturaleza del objeto a
celebrar la Agencia considera que el ente territorial debera amparar los riesgos derivados de la siguiente manera:

a) CUMPLIMIENTO: Por el 30% del valor del aporte de la ADR al convenio, con una vigencia igual al plazo
del mismo y seis (6) meses mas, vigencia que en todo caso debera extenderse hasta la liquidacion del
convenio en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.12 de decreto 1082 del 2015.

b) CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: Por el 30% del valor del aporte de la ADR al convenio,
con una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la terminacion del plazo de ejecucion del
Convenio.

c) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el 5% del valor del aporte de
la ADR al convenio, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente a quinientos (500)
salarios minimos legales mensuales vigentes y vigencia igual al plazo de ejecucion del convenio. Esta
garantia debe cumplir con los requisitos de modalidad, intervinientes, amparos y subamparos
contemplados en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al ALIADO de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL ALIADO se compromete a constituir las garantias, las cuales deberan ser cagadas
en Secop ii para aprobacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del Convenio.

PARAGRAFO TERCERO: En los casos en que se lleve a cabo alguna modificacion contractual, EL ALIADO se
compromete, dentro de los tres (3) dias siguientes, a cargar en secop i, el certificado de modificacion de la garantia
de conformidad el otrosi suscrito.

Clausula 9- SUPERVISION: La Agencia de Desarrollo Rural supervisara la correcta ejecucion del presente
convenio por intermedio del Director de la Unidad Técnica Territorial No. 1, adscrito a la Vicepresidencia de
Integracién Productiva de la ADR o quien haga sus veces, o por quien el ordenador del gasto designe, lo cual
debera constar por escrito. El supervisor, en el ejercicio de sus funciones, debera observar lo dispuesto en el
articulo 4 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el
manual de contratacién de la entidad; adicionalmente, requeriré al ordenador del gasto el apoyo a la supervisién
de dos (2) profesionales por departamento, uno desde la Direccién de Asistencia Técnica y otro desde la Unidad
Técnica Territorial que corresponda y contara ademéas con el acompafiamiento juridico de la Direccion de
Asistencia Técnica para que realice las labores de apoyo a la supervision.

Asi mismo, deberé velar por la correcta y cabal ejecucion de las actividades contenidas en el presente convenio,
quien asume la responsabilidad por el seguimiento y control de este. El supervisor tendra ademas de las funciones
que por indole y naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en la Ley 1474 del 2011 y las siguientes:

a) Suscribir el acta de inicio y publicarla en el SECOP Il, una vez recibida la comunicacién de cumplimiento
de requisitos para el inicio del convenio.

b) Aprobar en el término de cinco dias siguientes a la presentacion por parte de la UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - UNIMAGDALENA el Plan Operativo de que tratan las obligaciones especificas.

c) Estaratento a que, en el término de los primeros 15 dias contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA presente los Convenios de los
extensionistas y promotores necesarios para adelantar las labores objeto del alcance del proyecto; los
cuales deben ser coherentes a las calidades y cantidades definidas en el Perfil de los extensionistas y
promotores.

d) Certificar el cumplimiento del objeto del presente convenio, dentro de las condiciones exigidas.

e) Revisary aprobar los informes de actividades que deba rendir la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA -
UNIMAGDALENA.

f)  Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA -
UNIMAGDALENA. Levantar y firmar las actas respectivas.

g) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecucién del presente convenio; impartir
instrucciones a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA y hacer las recomendaciones
que estimen pertinentes, para la correcta ejecucion de las actividades.

h) Impartir las 6rdenes o sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente
sobre el adecuado desarrollo del convenio.

i) Someter a los procedimientos contractuales y legales correspondientes, cualquier modificacién al
convenio,
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Levantar y gestionar la firma de las actas respectivas. Solicitar aclaraciones y soportes que den claridad
del cumplimiento de las actividades en los términos pactados.

Informar a la ADR sobre las novedades en el desarrollo del convenio y sobre cualquier posibilidad de
incumplimiento en que incurra la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA.

Dar aviso con oportunidad de cualquier incumplimiento y ejercer las acciones que correspondan de
acuerdo con la ley.

Informar y solicitar oportunamente al ordenador del gasto de la ADR la modificacion o terminacion,
siempre que tales hechos estén justificados.

Enviar mensualmente los archivos originales de todo lo actuado durante la ejecucién del convenio a la
Vicepresidencia de Gestién Contractual, con el fin de que todos aquellos documentos que corresponden
a la ejecucion reposen en la carpeta original del convenio.

Crear su usuario en el SECOP Il y solicitar acceso a la cuenta de la AGENCIA DE DESARROLLO
RURAL para la verificacion de los convenios asociados a su supervision, Subir al aplicativo SECOP |l
en el expediente contractual digital respectivo y previo visto bueno, los informes que presente la
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA en desarrollo de la ejecucion del presente
convenio, Cargar en el SECOP Il copia de lo actuado, con el fin de que los documentos que
corresponden a la ejecucién contractual reposen en el expediente del convenio. Conviene indicar que,
segun los articulos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011,
el Supervisor respondera disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion
contractual segun la Constitucion y la Ley.

Solicitar un reporte periodico de soporte de parte de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA -
UNIMAGDALENA, que acrediten el reconocimiento de los honorarios de los coordinadores zonales,
extensionistas, promotores y demas colaboradores que ejecutan acciones en campo.

Realizar el seguimiento de las actividades de acuerdo con el Plan de Operativo y Cronograma aprobado
por el supervisor previamente a la firma del acta de inicio.

Velar que durante el plazo de ejecucion del Convenio la habilitacion de la EPSEA esté vigente durante
toda la duracion del Convenio segun lo establecido en la Resolucion 422 del 2019. En cumplimiento de
esta obligacion, sera responsabilidad del supervisor adelantar las gestiones necesarias para que se
conserve la habilitacion como EPSEA en los plazos estipulados por la Resolucion 422 de 2019 para que
no se afecta la suspension del servicio publico de extension agropecuaria.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto No.1082
de 2015 adicionado por el articulo 3 del Decreto No.1860 de 2021.

Las demas que le corresponda de acuerdo con la ley 1474 de 2011, otras normas aplicables, el manual
de contratacion y supervision, entre otras relacionadas con la naturaleza y fin del convenio.

PARAGRAFO: En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el presente Convenio y la
designacion se efectuara mediante comunicacion escrita.

Clausula 10 - COMITE TECNICO DEL CONVENIO: Para todos los efectos relativos al seguimiento,
acompafamiento, evaluacién, vigilancia y orientacion en el cumplimiento de los objetivos del convenio, se
conformara un Comité Técnico Coordinador, integrado por delegados de cada una de las partes como se establece
en la conformacion del mismo, el cual sera convocado al momento de dar inicio al convenio y en adelante, cuando
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sea necesario para asegurar el buen desarrollo de cada una de las actividades del convenio, empleando los medios
de comunicacién disponibles para tal fin.

En el comité se generara una agenda de trabajo conjunta, indicando cronograma de actividades, asi como la
ejecucion del objeto del convenio y, en particular, el desarrollo de las distintas actividades que se deriven del
mismo, asi como los protocolos que se requieran, se sujetaran a la agenda de trabajo, que forma parte integral del
mismo, en el cual se detallan los objetivos propuestos, tiempos requeridos, las actividades a desarrollar, los
resultados o productos a entregar y los roles de las partes, previstos para la ejecucion de este.

Clausula 10.1 - CONFORMACION DEL COMITE: Este Comité Técnico estara conformado por: Dos (2)
designados de la ADR, uno (1) de la Direccion de Asistencia Técnica y uno (1) de la Vicepresidencia de Integracion
Productiva y un (1) delegado de UNIPAZ.

Clausula 10.2 - FUNCIONES DEL COMITE TECNICO: El Comité Técnico tiene como objetivo la orientacion,
coordinacion y seguimiento general de las acciones a desarrollar en terreno, el cual tendra entre otras
funciones:

1) Recomendar para aprobacion del supervisor el Plan Operativo a méas tardar a los 5 dias calendario posteriores
a que queden cumplidos los requisitos de legalizacion del convenio. 2) Hacer seguimiento mensual del desarrollo
del cronograma incluido en el Plan Operativo del convenio y hacer recomendaciones para su cumplimiento
oportuno en caso de existir retrasos. 3) Hacer seguimiento mensual a la ejecucion de la contrapartida por parte de
UNIPAZ, identificando avances y posibles ajustes a los que hay lugar; teniendo en cuenta las particularidades de
la ejecucion. 4) Revisar el desarrollo del convenio en sus actividades técnicas e impartir instrucciones y
sugerencias técnicas por escrito a las partes del convenio o al supervisor sobre lo evidenciado para contribuir a
conseguir el fin estatal de manera adecuada y oportuna. 5) Contribuir con el supervisor a revisar los informes
técnicos y desembolsos, recomendado la aprobacion de los mismos. 6) Conceptuar técnicamente frente a las
decisiones de caracter técnico que requieran adoptar para la adecuada marcha del convenio. 7) Reunirse con los
supervisores en busca de solucionar inconvenientes que permitan dar lineas para el buen desarrollo del convenio.
8) Recomendar la realizacion de prérrogas, adiciones, modificaciones y demas actividades cuando ellas sean
necesarias al convenio desde el punto de vista técnico para el aval del supervisor. 9) Llevar actas de sus reuniones.
10) Realizar otras mesas de trabajo o conceptos técnicos consideradas en esta instancia y que contribuyan a
lograr los objetivos desde la extensién. 11) Hacer recomendaciones respecto de los aspectos técnicos y
administrativos que el supervisor de a conocer respecto de los avances de la prestacion del servicio, las cuales
deben constar en las actas

Clausula 11- INDEMNIDAD: LAS PARTES se obligan a mantenerse reciprocamente indemnes e cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de sus
subcontratistas o dependientes. LAS PARTES se mantendran indemnes entre ellas, de los reclamos, demandas,
acciones legales, que se generen por los dafios o lesiones causados a personas 0 bienes de terceros en forma
directa o indirecta durante las actividades definidas en el presente Convenio.
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Clausula 12- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONVENIO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
cuando las partes de comun acuerdo lo consideren pertinente, se podra suspender temporalmente la ejecucion
del presente convenio, mediante la suscripcion de un acta por parte del ordenador del gasto y del ALIADO, en la
que conste tal evento, lo que se le comunicara al supervisor. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones
del ALIADO, éste debera comunicarlas por escrito al supervisor y a LA AGENCIA inmediatamente tengan
ocurrencia, procediendo LA AGENCIA a su estudio, para determinar su aceptacién mediante acta. De todo lo
anterior, EL ALIADO dara aviso a la respectiva compafiia de seguros en caso de que se hubiere pactado la
garantia. PARAGRAFO PRIMERO: Se entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas
y definidas por el articulo 64 del Codigo Civil Colombiano, subrogado por la Ley 95 de 1890. PARAGRAFO
SEGUNDO: LA AGENCIA no indemnizara los dafios y perjuicios que sufra EL ALIADO como consecuencia de la
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. PARAGRAFO TERCERO: Reiniciado el Convenio, EL
ALIADO debera remitir a LA AGENCIA el certificado de modificacién de la garantia, ajustandola en el plazo.

Clausula 13- CESION: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA no podra ceder el convenio a
persona alguna salvo autorizacion previa, expresa y escrita de LA AGENCIA, la cual podra reservarse las razones
que tenga para negar la autorizacion de la cesion.

Clausula 14- SUBCONTRATACION: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA podra subcontratar
algunas de las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente convenio, pero, en ningun caso,
podra subcontratar la totalidad de las actividades previstas.

El empleo de tales subcontratistas no relevara a UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA de las
responsabilidades que asume por las actividades relacionadas con la prestacion del servicio de extension
agropecuaria. La ADR no adquirira relacién alguna con los subALIADOs y la responsabilidad del cumplimiento de
las obligaciones que estos ejecuten, asi como el pago de honorarios, salarios o cualquier tipo de contraprestacion,
por los trabajos que realicen, los cuales seguiran a cargo del aliado quien mantendra indemne por todo concepto a
la ADR.

En aquellos casos en que UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA deba subcontratar algunas de
las actividades derivadas del presente convenio, no podra ni el aliado ni el subcontratista, contratar o vincular a las
personas naturales o juridicas que hayan participado en la elaboracién de los estudios, disefios y proyectos que
tengan relacién directa con el objeto del convenio, de conformidad con lo sefialado en el inciso 4, literal ¢, numeral
4, articulo 2 de Ley 1150 de 2007.

Clausula 15- SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento en que se presenten
diferencias entre las partes, con ocasion de la celebracion del presente Convenio, de su ejecucién, desarrollo o
terminacidn, las partes acudiran al empleo de los mecanismos de solucion de controversias contractuales previstos
en la Ley 80 de 1993 y a la conciliacion y transaccidn, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 68 ibidem.
De igual forma, en el evento de no poder solucionar las controversias en forma directa se acudira a la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

Clausula 16- RESPONSABILIDADES DEL ALIADO: EL ALIADO con ocasion de la celebracion y ejecucion del
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presente Convenio responderé civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y
omisiones que le fueren imputables y que causen dafio a LA AGENCIA.

Clausula 17- DERECHOS DE AUTOR Y CONFIDENCIALIDAD: EL ALIADO sera responsable de mantener la
reserva y confidencialidad de la informacion que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle
para el cumplimiento del objeto del mismo. De conformidad con las normas de Derecho de Autor, la informacién y
demas documentos que resulten en desarrollo del objeto del presente Convenio, gozan de proteccion legal y seran
de propiedad de LA AGENCIA.

Clausula 18- CAUSALES DE TERMINACION: El Convenio también podra terminarse por cualquiera de los
siguientes eventos: i) Por acuerdo de las partes; ii) Por vencimiento del plazo de ejecucion; iii) cualquiera de las
causales previstas en la Ley.

Clausula 19- LIQUIDACION: De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus
Decretos reglamentarios, el presente Convenio sera objeto de liquidacion dentro del plazo legalmente concedido
para el efecto. Paragrafo: En caso de que surjan controversias respecto del presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, las partes se comprometen a hacer uso de los mecanismos alternativos de solucién
de conflictos previo acudir a la jurisdiccion contenciosa, esto, conformidad a la primacia de la voluntad de las
partes.

Clausula 20 - DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Forman parte integral del presente Convenio el CDP y demas
documentos expedidos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Las demas disposiciones no
contenidas en el presente documento se encuentran en el estudio previo.

Clausula 21- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCION: El presente Convenio se entiende
perfeccionado con la firma de las partes; y para su ejecucion se requiere de la expedicion del registro presupuestal,
la aprobacién de la péliza y la suscripcion del acta de inicio. PARAGRAFO: Se entiende por firma, el registro de la
fecha y hora de aceptacion por las partes en la plataforma SECOP I

Clausula 22- DECLARACIONES: Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de
las estipulaciones contenidas en el presente Convenio y los demas documentos que forman parte integral del
mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de la autonomia de la voluntad de las partes con
fundamento en el articulo 1602 del Codigo Civil Colombiano.

Clausula 23- TRATAMIENTO DE DATOS: EL ALIADO autoriza a LA AGENCIA para tratar los datos personales
que se suministren en desarrollo del presente Convenio, durante todo el tiempo de permanencia en la entidad y
después de terminada la relacién siempre y cuando exista un deber de conservacion legal o contractual por parte
de LA AGENCIA. La autorizacién de tratamiento de datos personales se otorga por parte del ALIADO dentro de lo
descrito en la Politica de Proteccion de Datos Personales, que es conocida por éste y se ajusta a lo prescrito en
la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, asi como las politicas internas adoptadas por LA AGENCIA.

Clausula 24- LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del convenio correspondera a los siguientes
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municipios en el Departamento de MAGDALENA: SANTA MARTA, ALGARROBO, ARACATACA, ARIGUANI,
CERRO DE SAN ANTONIO, CHIVOLO, CIENAGA, CONCORDIA, EL BANCO, EL PINON, EL RETEN,
FUNDACION, GUAMAL, NUEVA GRANADA, PEDRAZA, PUINO DEL CARMEN, PIVIJAY, PLATO,
PUEBLOVIEJO, REMOLINO, SABANAS DE SAN ANGEL, SALAMINA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA,
SAN ZENON, SANTA ANA, SANTA BARBARA DE PINTO, SITIONUEVO, TENERIFE, ZAPAYAN y ZONA
BANANERA

Clausula 25.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota
D.C.

Clausula 26- NOTIFICACIONES: LA AGENCIA recibira notificaciones en Avenida Calle 43 N. 57-41 en la ciudad
de Bogota y EL ALIADO en la Calle 29 H No 3 22 de la ciudad de Santa Marta.

Proyectd:  Jessica Paola Ortiz Méndez - Contratista / Vicepresidencia de Gestion Contractual Jropet ot
A9

Reviso: Maria Angela Vives Mendoza — ALIADO / Vicepresidencia de Gestion Contractual * (7"
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