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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/09/2023 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

ORDENADOR DEL GASTO: Álvaro Fredy Bermúdez Salazar 

OBJETO:  CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA 

DEL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES CONTRATAR EL 

SUMINISTRO E INSTALACION DEL 

ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA 

DEL CENTRO DE COMERCIO Y 

SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA es una Entidad adscrita al 
Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en 
la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al Estado de 
invertir en el Desarrollo Social y Técnico de los trabajadores colombianos; 
ofreciendo y otorgando formación profesional integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos 
trazados por el Gobierno Nacional. 
 
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 
diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra 
incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la 
vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. 
 
Para el desarrollo de los objetivos de la entidad y para el desarrollo de todas las 
actividades misionales se hace necesario contar con una infraestructura dentro de 
las oficinas administrativas y los ambientes de formación que posean condiciones 
adecuadas que permitan que el personal administrativo y la comunidad SENA en 
general puedan llevar a cabo sus labores cotidianas con las condiciones 
ambientales y técnicas mínimas necesarias. Se hace necesario la instalación de 
un ascensor en el edificio de ibanasca.  
 
Que dentro de los lineamientos del plan de acción 2024, se contempló el Plan de 
adecuaciones de la infraestructura SENA con el que se busca ejecutar las 
intervenciones necesarias para la modernización y ampliación de la infraestructura 
del SENA, a través de Acción: Las Direcciones Regionales y Subdirecciones de 
Centro, deberán ejecutar oportunamente los recursos asignados por la Dirección 
Administrativa y Financiera, para aquellas actividades de modernización y 
ampliación de la infraestructura de la entidad. Resultado Esperado: Optimización 
de los recursos con el fin de mejorar y ampliar la Infraestructura de la entidad, a la 
vez que se logre una ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.  
Que en desarrollo de las acciones para la adecuación de las instalaciones de la 
entidad en la regional Tolima en el Centro de Comercio y servicios se adelanta el 
proceso de contratación para garantizar CONTRATAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ASCENSOR EDIFICIO IBANASCA CENTRO COMERCIO Y 
SERVICIOS VIGENCIA  2024 
 
 Proyecto que requiere de una constante vigilancia, técnica, administrativa, 
financiera, en tal sentido es necesario tomar acciones para la contratación de la 
interventoría que garantice a la entidad el poder satisfacer la necesidad que hoy 



 

 

3 

GCCON-F-046 V.02 

 

  

nos ocupa como lo es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR 
EDIFICIO IBANASCA CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS VIGENCIA  2024 
 
 . 
Que con esta interventoría se busca un buen seguimiento y ejecución de la obra a 
fin de obtener el suministro e instalación de ascensor edificio ibanasca centro 
comercio y servicios de la Regional Tolima cuente con la capacidad y las 
condiciones adecuadas para prestar un mejor servicio a la población estudiantil y 
comunidad en general con movilidad restringida, generando  seguridad a nuestros 
funcionarios y aprendices en aras de salvaguardar su integridad, así mismo se 
propende por ejercer custodia permanente y eficaz de todos los bienes al interior 
de nuestro establecimiento público. 
 
En la ejecución de obras contratadas por el SENA, se requiere controlar y vigilar 
las acciones de los contratistas para hacer cumplir las especificaciones técnicas, 
las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas 
en los contratos. 
- Acompañar a las partes para llegar a las soluciones pertinentes que aseguren la 
finalización de los contratos con éxito, facilitando la óptima interacción entre las 
mismas. 
- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se 
desarrolle el objeto del contrato, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 
previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses del SENA. 
- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 
- Mantener informado al SENA en forma continua, oportuna y periódica, sobre el 
avance presentado en el desarrollo de los contratos de obra. 
- Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro de los contratos se 
cumplan tal como fueron acordadas. 
 
Que dichas actividades generan la contratación de una obra civil, razón por la cual, 
para que haya una buena trazabilidad en el proceso de ejecución y desarrollo de 
las actividades que contemplan este proyecto, se requiere una supervisión técnica, 
financiera y contable del mismo para el buen cumplimiento correcto y transparente 
de las fases          pactadas dentro del proyecto. 
 
¿Quiénes se beneficiarán de este proceso contractual? 
 
Con la supervisión o interventoría técnica, financiera y contable, se beneficiaran 
principalmente la institución como entidad, ya que se garantiza la buena ejecución 
de la obra con materiales de calidad y sus actividades expuestas en el presupuesto 
por estructura , de igual manera la transparencia tanto del ente contratante como 
también el contratista; además con esta adecuación el Centro De Comercio Y 
Servicio y del despacho de la regional Tolima estará en la capacidad de atender a 
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la población de los diferentes municipios en el departamento del Tolima y sus 
alrededores en los programas de formación titulada y complementaria que 
actualmente se imparten en las diferentes jornadas. 
 
¿En qué́ o como se beneficiará el Centro con esta contratación? 
 
La interventoría técnica, financiera y contable la cual se hace necesaria su 
contratación por la magnitud del proyecto a desarrollar, le estará garantizando a la 
institución la cual es la que supervisara directamente a esta para el buen desarrollo 
y ejecución de las actividades proyectadas dentro del presupuesto contratado, 
teniendo claro la calidad de las obras y materiales utilizados, dentro de los términos 
pactados por las dos partes. 
 
Por consiguiente, se requiere adelantar el proceso de contratación respectivo de 
la interventoría, ya que este proceso contractual tiene que ir a la par con la obra, 
así como la eventual elaboración y suscripción del acto contractual resultante y su 
perfeccionamiento, acorde a los parámetros de Ia Ley 80 de 1993 (Estatuto de la 
Contratación Estatal), Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Que el artículo 2 de la Ley 119 de 1994 establece que el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA tiene la misión de ofrecer y ejecutar la formación profesional 
integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas, que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
 

 
3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 

la presente necesidad  
 

 
Código 

UNSPSC 

(cada 
código 

separado 
por ;) 

 

 
Descripción 

 
 

Valor total 
estimado 

 
 

Nombre del 
responsable 

 
 

 
Dirección 

81101500 
73_9310_371 Contratar 
interventoría para el suministro e 
instalación ascensor edifico 
ibanasca del centro de comercio 

$ 24.622.000 
Alvaro Fredy 
Bermudez 

Salazar 

 
CO-TOL 
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4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC):  El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 (F) Servicios 71000000 71100000 71101500 71101500 Evaluación del Impacto 
ambiental 

2 (F) Servicios 81000000 81100000 81101500 8101500 Ingeniería civil y 
arquitectura 

3 (F) Servicios 81000000 81100000 81101600 8101600 Gerencia de proyectos 

 
 

5.  ALCANCE DEL OBJETO 

 

6. OBJETO  

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO 

IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA 

 
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
El contratista deberá llevar a cabo la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, 
contable, y ambiental del contrato de obra que resultaré del proceso de selección SAMC-
CCS-9310-551-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR 
DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA 
REGIONAL TOLIMA. 

La metodología empleada para la ejecución de la presente interventoría, corresponde a la 
necesidad de verificar que las obras a supervisar, se ejecuten de conformidad con los 
documentos, especificaciones y alcances propuestos en los Pliegos de Condiciones de la 
Selección Abreviada de menor cuantía SAMC-CCS-9310-551-2024, cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

N/A 
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CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR 
EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL 
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA; en forma integral, 
con los enfoques, cronogramas, recursos humanos, y dentro del plazo contractual fijado por 
el Centro de Comercio y Servicios; es decir, consistirá en la vigilancia, control y seguimiento 
con alcance técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, en seguridad y salud en 
el trabajo, y ambiental del contrato de obra, para el cumplimiento de su objeto. 

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL TOLIMA 

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica , administrativa ,financiera , 
contable y jurídica) para el proyecto  CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL 

ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL 
TOLIMA 

ITEM CAPITULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 

INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica , 
administrativa ,financiera , contable y jurídica) 
para el proyecto  CONTRATAR EL SUMINISTRO 
E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL 
EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL 
TOLIMA 

1   

TOTAL  $                                                       -    

      

NOTA: PARA PRESENTAR LA COTIZACION SE DEBERAN REVISAR LAS ESPECIFICACIONES  
TECNICAS DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA DEL OBJETO A CONTRATAR. EL VALOR TOTAL 

INCLUYE IVA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
NOTA: EL OFERENTE DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN EL ANEXO TECNICO 
DENOMINADO ESPECIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA PROCESO SAMC-CCS-
9310-551-2024. 
 
7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS   
BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 
 
ETAPAS DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA 
 
Este proyecto de interventoría a obra civil deberá agotar las siguientes etapas, de acuerdo 
con el cronograma de ejecución de obra aprobado y necesidades del proyecto., en el marco 
de: 1) Estudios y Diseños; 2) Obra (constructivo). 
 
Concepción del Proyecto 
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Durante esta etapa, LA INTERVENTORÍA estudiará todo el proyecto en general, 
especificaciones técnicas y contractuales, planos e información existente, que le permita 
hacer reconocimiento de las obras a realizarse, examinar en campo y efectuar las 
recomendaciones necesarias previo al inicio de las obras y verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 

Establecerá y diseñará todos los elementos organizacionales, operacionales y de control, 
necesarios teniendo en cuenta los pliegos de condiciones del proyecto a desarrollarse. 
Deberá familiarizarse completamente con todos los documentos y con los requerimientos 
de las obras intervenidas. Por tratarse de un proyecto a ejecutarse en tres meses, la 
dedicación y compromiso del Interventor deberá propender por incentivar el avance de obra 
y coordinar con el contratista de obra, las actuaciones que permitan la focalización de 
esfuerzos y la obtención de resultados eficientes. 
 
El SENA realizará la supervisión del contrato de interventoría y dará el visto bueno a los 
informes de ésta, previo al desembolso de los pagos pactados en la forma de pago pactada. 
 

LA INTERVENTORÍA se ejecutará durante todo el desarrollo de la obra, de acuerdo con los 
cronogramas establecidos y velando por el cumplimiento de lo estipulado en los pliegos de 
condiciones. 
 
LA INTERVENTORIA deberá insertar en la programación de los recursos, las actividades 
y subactividades que considere necesarias. 
 
Durante la ejecución de las obras, LA INTERVENTORIA deberá reprogramar sus 
actividades ajustándolas al programa real de construcción de la obra o la reprogramación 
aprobadas. 
 
Terminación y cierre del proyecto 
 
LA INTERVENTORÍA procederá a realizar la evaluación técnica y administrativa, hacer la 
liquidación de las obras y a transferir todos los expedientes y demás información generada 
en desarrollo de los trabajos correspondientes al SENA. 
 
CONDICIONES TECNICAS 
 
Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos 
en el contrato de obra resultante del Proceso SAMC-CCS-9310-551-2024, los 
modificatorios que se le deriven y en sí, de todos y cada uno de los documentos que 
integren el contrato de interventoría, sin perjuicio de las actividades específicas señaladas 
en el presente documento para el contrato de interventoría, al igual que las señaladas en el 
respectivo contrato de obra, el alcance del objeto del contrato de interventoría es: 
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Lo que significa que incluye, sin limitarse: 

La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en 
relación con todos los aspectos derivados del contrato de obra, incluyendo, entre otros, los 
aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, jurídicos y 
administrativos. 

El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre 
aspectos regulados en el contrato de obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte 
del contratista. y (ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se 
relacione con el objeto del contrato de obra, la cual deberá ser suministrada por el 
contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud, 
o dentro del plazo que se encuentre establecido en el contrato de obra, si este lo 
estableciere. 

El interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información 
solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del contratista. En 
todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el interventor al 
contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el contrato de obra. 

El interventor no podrá exonerar al contratista de sus obligaciones o responsabilidades. 
Todas las comunicaciones y órdenes del interventor serán expedidas o ratificadas por 
escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido o constancia 
de recibido por el medio electrónico. 

El Interventor será el representante del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA ante 
contratante, frente al respectivo contrato de obra, para lo cual deberá aplicar todas las 
normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar todos los principios 
y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que resulten 
aplicables a la obra referida. Adicionalmente, el interventor será el responsable de revisar 
e informarse de todos los antecedentes referentes a la obra. Para este efecto, el interventor 
deberá tener en cuenta además de la normatividad contemplada en el contrato de 
interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que 
resulten aplicables. 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 0202 de 2014, mediante la cual se adopta el Manual 
de Supervisión e Interventoría del SENA, la necesidad que se pretende satisfacer, es la 
conocida como interventoría integral, que comprende el seguimiento técnico administrativo, 
financiero, jurídico, contable y ambiental de los contratos de obra resultantes del proceso 
SAMC-CCS-9310-551-2024. 

En desarrollo del contrato de Interventoría debe exigirse calidad y oportunidad en la 
ejecución del contrato de obra, como también prestar colaboración y apoyo permanente 
para el buen desarrollo de la obra adjudicada mediante proceso SAMC-CCS-9310-551-
2024, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, legales, 
financieros y ambientales establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre 
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otros la elaboración del informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial y la 
elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra 
como de Interventoría. 

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la 
liquidación del contrato de obra previamente coordinado con la supervisión del SENA y su 
responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de 
la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni 
el plazo del contrato de interventoría. 

MARCO GENERAL CONTRACTUAL 

1. Gestión Administrativa: 

Realizar los procesos y actividades para que sea optima la gestión administrativa en el 
contrato de obra que se derive del proceso SAMC-CCS-9310-551-2024 y responder en 
cabeza propia, por la gestión administrativa del contrato de interventoría. 

Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación, la recepción 
y verificación de informes, entre otros. 

Inclúyase en esta gestión: 

a. Gestión de Seguros: 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 
seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Obra, verificando entre otros la 
correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el 
correspondiente Contrato de Obra. 

b. Gestión de Riesgos: 

Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales 
riesgos asociados con el contrato de obra, que permita prever, organizar y realizar acciones 
frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que 
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del contrato de obra, sin perjuicio 
de la matriz de riesgos del proceso SAMC-CCS-9310-551-2024 y del presente proceso de 
selección. 

2. Gestión Técnica: 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del contratista en el área 
técnica durante la ejecución de actividades de pre-construcción, construcción, 
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mantenimiento, disposición final de residuos, según aplique a cada contrato de obra, así 
como durante la conclusión del contrato de interventoría. 

3. Gestión Financiera y Contable: 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 
financiero del contrato de obra entre el contratista y el ente contratante, así como las 
actividades propias de naturaleza contable. 

4. Gestión Jurídica: 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar la aplicación y cumplimiento de 
los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de obra, 
así como apoyar al ente contratante en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el 
desarrollo del contrato. 

5. Gestión Ambiental: 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y 
de disposición de residuos que sean implementadas para minimizar los efectos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices 
que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

6. Gestión Social: 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones sociales que deriven de la ejecución del contrato de obra y/o 
del documento que aplique para ello, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los 
impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la verificación del 
cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 
contratista a peticiones, quejas o inquietudes de la comunidad directamente beneficiaria 
con respecto al manejo social de la obra, y en general, la verificación de la aplicación de la” 
ley aplicable”. 

En las zonas de influencia del proyecto, a través de los mecanismos de veeduría y/o 
participación ciudadana, la interventoría deberá impulsar, incentivar y promover 
capacitaciones y/o talleres referentes a equidad de género y normas de inclusión social, 
bajo los mecanismos y/o alternativas que permita el conjuramento de la crisis sanitaria por 
la que atraviesa el país. 

Conforme la Guía que presenta Colombia Compra Eficiente para el ejercicio de las 
funciones de interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales1, el 
interventor debe cumplir con las siguientes actividades generales seguimientos: 

• Actividades Generales de la Interventoría: 
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El interventor ejecutará en el marco del contrato: 

1. La interventoría deberá tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para 
la buena ejecución de la obra, cumpliendo con lo establecido en el manual de 
Supervisión e Interventoría del SENA y en el presente documento y no trasladar 
responsabilidades que pueda y deba asumir la interventoría a la entidad 
contratante. 

2. Deberá presentar conceptos sólidos desde el punto de vista técnico, jurídico, 
administrativo, financiero, predial, ambiental, social, etc., y además claros, 
precisos, contundentes y breves, en los que fije su posición respecto a cada uno 
de los casos que se presenten durante la ejecución del contrato de interventoría 
o en los casos en que sean solicitados por la entidad. 

3. Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro 
de los cinco (05) días calendario siguientes de la fecha de la solicitud efectuada 
por el SENA. 

4. Ejercer una interventoría integral sobre la obra objeto de esta interventoría, en 
nombre del SENA como entidad pública contratante del proyecto para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir al contratista de obra la información que 
considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que 
deba efectuar en cumplimiento del contrato de interventoría. 

5. Informar claramente al SENA, las situaciones problemáticas que se presenten o 
se puedan presentar durante la ejecución del contrato, no limitándose a colocarla 
en el informe mensual o en alguno de sus anexos. 

6. Acompañar permanentemente al SENA, en los procesos de multas y sanciones 
por incumplimientos que tenga que adelantar al contratista de obra. Para lo cual 
deberá tener absoluta disposición frente a los requerimientos de la entidad y 
conceptuar de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada 
fijando claramente su posición al respecto. 

7. Acompañar permanentemente al SENA, como contratante de la obra, en los 
procesos por estabilidad de obra que tenga que adelantar al contratista de obra, 
de ser necesario y sin costo adicional para la entidad, como obligación pos-
contractual. 

8. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 

https://www.colombiacompra.qovco/sites/ccepublic/files/ccedocuments/quia 
supervisión interventoría 

9. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, 
cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 

10. Mantener en contacto a las partes del contrato. 

https://www.colombiacompra.qovco/sites/ccepublic/files/ccedocuments/quia
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11. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 

12. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 

13. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa 
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que 
puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 

14. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los 
bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, 
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 

15. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

16. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que 
la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

17. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así 
como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 
actividades correspondientes. 

18. Conocer a cabalidad estudio previo, pliego de condiciones, adendas y anexos 
para la ejecución del contrato. 

19. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El 
cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo 
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su 
reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la 
persona que está reemplazando. 

• Vigilancia Administrativa: 

1. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y 
que cumpla las normas en materia de archivo. 

2. Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) 
pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc. 

3. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de 
control. 
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4. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 
seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 
ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

6. Verificar el cumplimiento y dar cumplimiento al sistema de SG-SST normas 
aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten. 

7. Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el 
contratista de obra. 

8. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, 
no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de 
las partes. 

9. Mantener indemne al SENA frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad 
del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de tal 
suerte que el único responsable sobre este tema es el interventor. 

10. El supervisor del contrato procederá a iniciar los trámites de liquidación del 
contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera 
de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará 
a contabilizarse a partir del acta de recibo definitivo o final de la interventoría, la 
cual se suscribirá máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo de ejecución del contrato. 

11. La liquidación del contrato de Interventoría no exime al interventor de su 
responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por estabilidad de obra 
al contratista. 

• Vigilancia Técnica: 

1. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución 
del contrato. 

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con 
las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

3. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal 
las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 

4. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando 
haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 
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5. Al finalizar el contrato se deberá presentar un registro fotográfico del antes y el 
después de las obras ejecutadas debidamente identificadas. 

6. Realizar la revisión y el cumplimiento por parte del contratista de obra, y verificar 
que se cumpla con las especificaciones técnicas y requerir al contratista de obra 
para que corrija los incumplimientos. 

7. Verificar que las obras objeto de esta interventoría cumplan con el programa de 
actividades, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública. 

8. Realizar las pruebas y ensayos que sean necesarias para verificar que las obras 
objeto de esta interventoría cumplan con las características técnicas exigidas, o para 
verificar si existen defectos que se deban corregir. 

9. Realizar un acompañamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas 
con ejecución de obra que elaborará el contratista de obra pública en la etapa previa 
y en la etapa de ejecución de obra y emitir conceptos de viabilidad o no sobre los 
mismos. 

10. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la normatividad establecida sobre 
vallas informativas. 

11. Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista 
sobre el contrato de obra alcance de esta interventoría, e indicar y remitir concepto 
al SENA, sobre la aplicación de multas y sanciones al contratista de obra cuando 
éste presente incumplimiento y cuantificar si el SENA le requiere, el valor de las 
mismas. 

12. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 
contratista de obra, comunicarle esta circunstancia al SENA y adoptar 
procedimientos previstos en este contrato según sea el caso. 

13. Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de interventoría, 
que asegure la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación 
y control de calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001 o las que la sustituyan o 
complementen. 

14. Cuantificar y conceptuar por petición del SENA, sobre la liquidación y determinación 
de (i) sanciones y (ii) las multas iii) alegaciones sobre desequilibrio económico del 
contrato, soportando técnica y jurídicamente los conceptos dados. En general, 
vigilar y controlar que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones para el 
normal desarrollo y ejecución de las obras objeto de esta interventoría. 

15. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el 
contrato original, el contratista presentará a la Interventoría la solicitud, con, un 
informe que incluya el análisis detallado de cada precio, con su respectiva 
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especificación particular en caso de requerirse, y en consecuencia, se seguirá lo 
dispuesto en el contrato de obra dado el escenario. 

16. El interventor realizará y presentará su propio análisis sobre las cantidades de obra 
por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato, 
contra el resultado de los estudios y diseños, así como sobre el presupuesto 
estimativo que informa el SENA. 

17. Las demás que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato de 
este proceso de selección. 

• Control del personal y del equipo 

1. La Interventoría designará los profesionales, quienes serán sus representantes en 
la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones 
en su nombre. Esto en el tiempo indicado por el supervisor. 

2. Si el equipo o el personal de obra es diferente del ofrecido inicialmente en la oferta 
por el contratista, el interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar 
en cinco (5) días corrientes, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento 
a su notificación, deberá solicitar al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que 
se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, 
según el contrato de obra y sus documentos precontractuales. 

3. La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto de 
los equipos y maquinaria que el contratista por su cuenta y riesgo allá dispuesto 
para la ejecución del proyecto. 

4. El interventor deberá vigilar que el contratista dé estricto cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio 
de la profesión de técnico constructor en el territorio nacional. 

5. El interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, 
para lograr una adecuada interventoría. 

• Control de calidad 

1. El interventor realizará los ensayos de campo y de laboratorio, y de control de 
materiales en las actividades de construcción de acuerdo con las normas y 
especificaciones de construcción vigentes, previamente identificadas 
conjuntamente con el SENA, e informará a su supervisión el su resultado dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a su obtención. 

2. Los métodos de construcción quedan a juicio del contratista de obra; sin 
embargo, el interventor podrá sugerir cambios en los métodos que considere 
inadecuados, con fundamentos técnicos y arquitectónicos. 
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3. La Inspección final de la obra será acompañada por el contratista de 
interventoría. 

4. El interventor, el representante del ente contratante de obra y el contratista, 
efectuarán una inspección final a la obra, dentro de los 10 días calendario, antes 
del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a 
recibir, para lo cual, el interventor preparará un informe previo, en donde se 
describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de 
laboratorio si aplica, etc. 

5. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista, se 
dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el 
cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez 
realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el acta de recibo final 
y entrega de la obra, de conformidad con las medidas de mitigación y el plan de 
manejo ambiental planteado en el respectivo estudio de impacto ambiental con 
la presencia del interventor y contratista; de esta forma quedará oficializada la 
entrega de la obra. 

6. Corresponde a la interventoría proceder al cierre ambiental del proyecto, acorde 
con lo indicado por el Manual de Supervisión e Interventoría, y en todo caso de 
acuerdo a la norma vigente. 

• Lista de los empleados y trabajadores del contratista 

1. El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores 
asignados por el contratista a la obra. La interventoría ejercerá el control y vigilancia 
del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal 
reincorporado del contratista, incluidas las medidas de Bioseguridad, y presentará 
informes trimestrales de los cuales se le dará traslado al Ministerio de Transporte y 
al Ministerio del Interior y Justicia. 

2. Deberá así mismo, mantener una lista actualizada del personal de la interventoría. 

3. Tales listas con sus teléfonos y correos electrónicos de contacto deberán ser 
remitidas y actualizadas al supervisor del contrato y personal que este defina. 

4. Se incluye la Revisión y aprobación de las actas de obra 

5. El interventor medirá, revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de 
recibo parcial de obra, verificando que la información financiera acumulada, el costo 
de la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un 
balance general de la obra ejecutada. 

6. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará la ejecución de actividades que estén 
por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el 
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ente contratante y debidamente incluidas mediante contrato adicional, según sea el 
caso. 

• Elaboración del informe final de interventoría 

1. El interventor deberá preparar un informe, en el cual hará una relación de los 
problemas suscitados en la ejecución del proyecto (como: geológicos, 
arquitectónicos, hidráulicos y de suelos), las fuentes de materiales utilizadas en 
la construcción de las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los 
resultados obtenidos. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo 
relacionado con el plan de manejo ambiental y/o monitoreo a que dé lugar la 
obra. 

2. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el interventor 
crea convenientes para la adecuada conservación de la obra. 

• Vigilancia Financiera y Contable: 

1. En este ámbito, el interventor tiene a su cargo un seguimiento las actuaciones del 
contratista en términos presupuéstales, financieros contables, para lo cual es 
recomendable tener en cuenta lo siguiente: 

2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo 
el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 

3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

4. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, la adecuada 
amortización del mismo, en los términos de la ley del contrato. 

5. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor 
modificación del objeto del contrato cuenten con autorización se encuentren 
justificados técnica, presupuestal jurídicamente. 

6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación 
del contrato entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

• Vigilancia Jurídica: 

 En este ámbito, el supervisor interventor tiene a su cargo un seguimiento las actuaciones 
del contratista en términos jurídicos, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 
relacionados con el contrato de obra. 

2. Preparar en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y 
requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de control 
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del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras 
objeto del contrato de obra y de esta interventoría. 

3. Asesorar en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental, con apoyo del 
especialista ambiental, que se susciten en desarrollo de las obras objeto de esta 
interventoría. 

4. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas 
hechas por El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA. 

5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 
obra, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dando las 
respuestas en primera instancia e informando a la unidad ejecutoria. 

6. Emitir concepto, en cada caso, sobre los conflictos surgidos entre el contratista y el 
ente contratante y que sean dirimidos a través de algún mecanismo alternativo de 
resolución de conflictos, a sugerencia del SENA. 

7. En general, asesorar y apoyar a El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en todos 
los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto del contrato 
de obra pública y de esta interventoría. 

8. Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, 
cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el contratista de obra 
solicite cambios o modificaciones y si se encuentra conveniente dicho cambio para 
los intereses del SENA. 

9. Cuantificar la liquidación y soportar técnica y jurídicamente las determinaciones de 
sanciones y multas.Control de los trámites de permisos requeridos a los que haya 
lugar (en caso de requerirse) 

10. Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y 
demás entidades relacionadas con el proyecto de ser necesario.Control del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 

11. Control de los procesos constructivos y operativos de la obra 

12. Control de la ejecución presupuestal 

13. Control de la programación y cronograma de ejecución 

14. Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato 

15. Proyectar con el Supervisor del SENA, la liquidación del contrato objeto de la 
intervención. 

16. Proyectar los informes soportes en caso de incumplimiento y sus actos 
administrativos a que haya lugar. 
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Nota 1: Se solicita que para la ejecución, el Interventor allegue ante el supervisor una 
relación de los profesionales en Derecho y Contaduría Pública con los que contará, 
teniendo en cuenta que como la interventoría es integral, dentro de la misma se controlan 
y vigilan aspectos contables y jurídicos del contrato de obra objeto de la intervención. 

Nota 2: Se considera que la dedicación de este personal (Derecho-Contaduría) será el 
demandado durante la ejecución del contrato, el cual deberá ser suficiente para el ejercicio 
de sus funciones dentro del desarrollo del contrato de obra objeto de la intervención, sin 
perjuicio que se requiera mayor tiempo de ocupación. 

• Vigilancia Ambiental:  

1. Tiene como objetivo fundamental, la coordinación de las diferentes actividades y 
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 
planteadas, tanto para actividades de obra que lleguen a estar sujetas a un Plan de 
Manejo Ambiental y/o lo que hará sus veces. 

2. Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra objeto 
de interventoría por parte del contratista. 

4. Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o 
lo que hará sus veces. 

5. Efectuar el seguimiento permanente en la obra, para verificar la aplicación de las 
técnicas y procedimientos aprobados en el Plan de Manejo Ambiental y/o lo que hará 
sus veces. 

6. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato la 
interventoría deberá presentar el Informe ambiental final, con destino a la Dirección 
del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que se le indique por parte de su 
supervisor. 

7. Exigir al contratista de obra el cumplimiento a la normatividad ambiental. 

8. Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes 
requeridos. 

9. Asistir, de acuerdo a su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo 
ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -
Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, MADS –Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al 
proyecto), y/o el SENA y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional, que 
requieran el acompañamiento. 

10. Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que 
los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados, 
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aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y/o 
lo que hará sus veces. 

11. Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de las obras, en 
donde se requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la 
autoridad ambiental. 

12. Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las 
normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan 
de Manejo Ambiental y/o lo que hará sus veces. 

13. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental de las obras objeto de esta interventoría. 

14. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de 
la obra se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados 
correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios. 

15. Verificar la puesta en marcha y operación del plan de manejo ambiental y/o lo que 
hará sus veces, así como la del plan de contingencias en caso necesario. Revisar y 
aprobar los planes de disposición de desechos y, en general, supervisar y hacer 
cumplir la reglamentación ambiental vigente. 

16. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas 
específicas en el campo ambiental. 

17. Asistir a los comités de obra, así como brindar acompañamiento a las autoridades 
ambientales y a los funcionarios del SENA y el ente contratante de las obras. 

18. Revisar y aprobar los informes mensuales de la gestión ambiental y social realizados 
por el contratista. 

19. Revisar y emitir concepto sobre los estudios ambientales que realice el contratista de 
obra. 

20. Las demás establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y 
normatividad vigente exigible, siempre y cuando estén relacionados con la gestión 
socio - ambiental. 

• Competencias Sociales: 

 

1. Verificar el cumplimiento de la gestión social del contrato de obra objeto de 
interventoría por parte del contratista. 

2. Revisar el estado de avance del programa de información, comunicación y en 
coherencia con el cronograma de obra desarrollado. 
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3. Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos: 

a. Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto de tal forma 
que no se genere conflicto con las comunidades, beneficiarios o terceros. 

b. Del estado de las reclamaciones que se lleguen a presentar con ocasión de las 
actividades de obra, respecto del componente social. 

4. Propender y hacer seguimiento a: 

a. Las acciones encaminadas a generar compromiso y sentido de pertenencia con el 
proyecto. 

b. Que el contratista de obra brinde una información clara, veraz y oportuna en el área 
de influencia del proyecto. 

5. Evaluar y hacer seguimiento y control: 

a. A las estrategias y procedimientos a través de los cuales el contratista de obra 
realiza las actividades en relación con la ejecución e impactos del proyecto. 

b. Acciones pertinentes y elementos necesarios para una adecuada organización y 
participación de la comunidad a beneficiar. 

6. Entregar Informes mensuales de gestión acerca del avance de las diferentes 
actividades; cuando el gestor del proyecto lo consideren necesario se efectuará el 
seguimiento de gestión con el fin de verificar su ajuste a los informes presentados. 

7. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todos los aspectos ambientales, 
de ser el caso, relacionados con las capacitaciones, socializaciones y demás 
aspectos sociales del proyecto. 

RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATISTA PARA LA 
EJECUCIÓN. 

La Interventoría deberá contar con una oficina localizada, que contenga, como mínimo, los 
espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, mobiliario de oficina 
que permita la atención del personal del contratista de obra y del SENA, equipos para la 
atención de emergencia tales como: botiquín, camilla y extintores, hardware y software 
necesario. La verificación del cumplimiento de este requisito se realizará con una 
periodicidad mensual por parte de la Supervisión. 

En el montaje de infraestructura los trabajadores deben contar con el certificado de trabajo 
seguro en alturas vigente. 

Su equipo humano expuesto a las actividades con altura deberá contar con la certificación 
de altura procedente de acuerdo a norma, vigente. 

RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN 
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Recurso Humano: La Interventoría deberá asignar el Recurso Humano técnico, 
administrativo, equipos para garantizar la debida ejecución de los frentes de trabajo, en el 
plazo establecido en el presente proceso. 

Elementos de protección: La interventoría deberá contar con el personal durante la 
permanencia en los lugares de ejecución de obra cuando aplique, tales como: botas de 
seguridad punta de acero, casco de seguridad con barbuquejo, tapa oídos de inserción, 
tapabocas industrial para restricción de material Particulado y gafas de seguridad 
antichoque 

Códigos y Normativas Aplicables: La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del 
cumplimiento por parte del Contratista de Obra, de los requisitos exigidos por las normas y 
códigos vigentes establecidos en el Apartado de Normativa Vigente Aplicable del presente 
documento y en el caso de incumplimiento por parte del Contratista de Obra, la interventoría 
tiene la potestad de suspender la ejecución la obra hasta que se garanticen las condiciones 
ambientales y de seguridad en el trabajo por parte del Contratista de Obra 

Cambios en las especificaciones de las obras: La Interventoría deberá coordinar de 
común acuerdo con el Supervisor del contrato de obra por parte del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, sobre los cambios necesarios y convenientes en los alcances y 
especificaciones de las obras, previo Concepto técnico del Interventor, de la misma manera 
el interventor deberá supervisar y ejercer control para garantizar el estricto cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y diseños por parte del contratista de obra, relacionado con 
todos los aspectos de la Construcción del proyecto con dichas Especificaciones, tales como 
descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, 
medida, ítem y forma de pago, incluyendo la supervisión a los trámites que ejecute el 
contratista 

Capacitaciones, procedimientos y asesorías: 

Capacitar a todo el personal en los riesgos asociados a las actividades, así como los 
requerimientos de seguridad industrial de tal manera que garantice la integridad de los 
trabajadores 

Prestar asesoría a la obra a través del personal especializado cuando la naturaleza de los 
trabajos así lo exija. 

Usar procedimientos adecuados para la conservación y protección evitando cualquier daño 
o deterioro que se pueda causar a las estructuras o a la arborización que se encuentren en 
las zonas de los trabajos 

Supervisar que el Contratista de Obra mantenga, provea e instale durante la ejecución de 
la obra en los frentes de trabajo, las señales preventivas necesarias para evitar cualquier 
tipo de accidente y la orientación vehicular de ser necesaria para la circulación. 
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Disponer lo necesario en materia de seguridad industrial el personal que vincule a la 
ejecución del contrato, entre ellos todos los elementos y equipos de protección personal 
específicos para cada actividad. 

CONDICIONES ESPECIALES E INSISTENTES DE TIPO OBLIGACIONAL 

1. El interventor deberá cumplir con las obligaciones exigidas en el estudio previo 
y pliego de condiciones del proceso, así como con las expuestas 
contractualmente, sin perjuicio de ello, hacen parte de tales obligaciones lo 
expuesto en el presente anexo técnico, e indiscutiblemente el alcance que por 
la naturaleza de lo contrato, advierte el expediente contractual de las obras a su 
cargo como interventoría, así las cosas: 

2. Cumplir con los ofrecimientos hechos, en el factor de calidad dentro de la 
selección como contratista. 

3. Seguimiento a la correcta y oportuna ejecución de las obras contratadas. 

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de los permisos necesarios 
para ejecutar las obras, para el desarrollo de los contratos y garantizar su 
cumplimiento. 

5. Velar por que el Contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 
términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 

6. A través de la interventoría controlar e inspeccionar permanentemente la calidad 
de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. 

7. Control presupuestal garantizando la correcta inversión y amortización de los 
recursos entregados en calidad de anticipo. 

8. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. 

9. Suscripción de las actas de terminación y recibo a satisfacción. 

10. Entrega de planos récord, manuales de mantenimiento y operación. 

11. Velar por la entrega de las obras al SENA. 

12. Realizar una revisión y análisis de la documentación e información técnica y 
jurídica recibida de los proyectos. La revisión se basará en analizar la idoneidad 
de la información entregada. 

13. Controlar que se hagan los rembolsos de los recursos que no sean ejecutados 
del anticipo otorgado al contratista de obra, depositado en el patrimonio 
autónomo para los fines contractuales determinados, a más tardar dentro del 
mes siguiente a la liquidación del contrato interadministrativo. 
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14. Contestará con el SENA en caso de ser necesario, las observaciones y/o 
peticiones que llegaren con ocasión de los proyectos de obra en conocimiento. 

15. Poner a disposición las instalaciones físicas y online, adecuadas para garantizar 
la comunicación asertiva, con las partes involucradas. 

16. Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA. 

17. Cumplir como mínimo con los parámetros y líneas definidas en el manual de 
interventoría del Sena. 

18. Velar porque la inversión de los recursos otorgados al contratista de obra en 
calidad de anticipo, se inviertan en la destinación específica con la que se 
concedieron. 

19. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud 
y pensiones, así como el SG-SST normas aplicables, y presentar los 
documentos respectivos que así lo acrediten. 

20. Velar y adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-
19, durante la ejecución del proyecto y los contratos desencadenados en su 
gestión, conforme a la normatividad vigente que rige la materia y/o lineamientos 
que sobre el particular expida el SENA. 

21. Acatar la Constitución Política, la Ley y demás disposiciones pertinentes. 

22. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del contrato y las instrucciones para su 
legalización. 

23. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así 
como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 
Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o 
anomalía que afecte la ejecución del mismo. 

24. Promover, adelantar y argumentar, los procesos sancionatorios que den lugar la 
ejecución de las actividades de obra en caso de ello, para el correspondiente 
tramite y competencia del SENA. En consecuencia, deberá entregar ante la 
situación, el documento que así lo contenga. Particularmente incumplimientos, 
retrasos graves en la ejecución, inexcusables. 

25. Promover, adelantar y argumentar, los procesos sancionatorios y afectación de 
la garantía única de cumplimiento de la cual es beneficiario el SENA, ante la 
ocurrencia el siniestro: de calidad y estabilidad de la obra, a pesar de la extinción 
del plazo contractual en esta vigencia. Para ello, deberá comprometerse en el 
archivo de los productos del presente contrato, mínimo en cinco (5) años, 
contados a partir de la liquidación de los contratos de obra. 
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26. Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del 
contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales, y evitar dilaciones. 

27. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus 
actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser 
divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar 
la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre 
bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o 
utilización indebida que por sí, o por un intermediario, cause a la administración 
o a un tercero. 

28. Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor 
del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 

29. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades que requiere ser interventor 
de proyectos de obra. 

30. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la 
ejecución del presente Contrato, conforme a la normatividad legal vigente. 

31. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información 
que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital 
de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las 
responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 
de 2019. 

32. Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual. Asimismo, 
el contratista transferirá de manera total y sin limitación alguna a la Entidad 
contratista los derechos patrimoniales que le corresponden sobre las obras y sin 
perjuicio del respeto al derecho moral. 

33. Cumplir con el recurso humano mínimo ofertado durante la ejecución del 
contrato 

34. Realizar seguimiento a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, que tengan lugar. 

35. Generar los informes de ejecución financiera de los recursos financieros del 
proyecto, de manera mensual, ante el SENA, de acuerdo a los lineamientos que 
se les indique a través del supervisor del contrato. 

36. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
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7.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS   
BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 
Las indicadas en el numeral 7. 
 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES DE 
PESOS MCTE ($19.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello 
hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal 
de carácter legal, costos directos e indirectos. 
 

9. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

Para proceder a establecer el valor del presupuesto oficial a destinar para el presente 
proceso, la entidad llevó a cabo el proceso de Solicitud de información a proveedores en el 
SECOP II y a pesar de la amplia publicidad no se allegaron cotizaciones, de igual forma,  
se solicitó precotización en la página de contratación Sena, y a los correos suministrados 
en esta última, para allegar dichas cotizaciones, tampoco se allegaron cotizaciones, razón 
por la cual, esta entidad se vio en la obligación de tomar para la estructuración del estudio 
de mercado únicamente las dos cotizaciones allegadas por la arquitecta Paola Morales 
junto con el requerimiento del proceso, sobre las cuales se realizó el estudio del promedio 
de mercado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a consolidar la información y promediarla, 
realizando un Estudio de Mercado realizado a valores unitarios (ver Anexo), incluido IVA, 
todos los gastos y costos en que incurra el oferente aceptado para la legalización y 
cumplimiento de la oferta aceptada, pago de impuestos y descuentos de Ley a que haya 
lugar, teniendo en cuenta el estudio del promedio de mercado. 
 
Así las cosas, el presupuesto disponible para el presente proceso será de DIECINUEVE 
MILLONES DE PESOS MCTE ($19.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5724 del 21 de 
marzo de 2024, afectado a la siguiente dependencia, así:  
 

 

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR ACTUAL 

931024 CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES--TOLIMA 

C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 
ADQUIS. DE BYS - 
SEDES CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 
SENA A NIVEL 
NACIONAL 

NACION 10 $ 24.622.000 
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10. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El valor fue el resultado del Estudio de Mercado efectuado por la entidad, en donde se 
analizó cada uno de los precios históricos, de conformidad con los parámetros establecidos 
en el numeral 4.2.3. del manual de Contratación del SENA, denominado Estudio del 
Mercado y del Sector y que hace referencia a la posibilidad que tiene el comité técnico 
estructurador de hacer el estudio de mercado a través del uso de solicitud de 
precotizaciones, promediándose el valor de estas obteniéndose el valor del presupuesto 
oficial.  
 
Los proponentes y futuros contratistas tendrán en cuenta que los precios establecidos en 
el estudio de mercado se entienden con IVA incluido (si aplica para cada elemento) y el 
régimen tributario del proponente. Igualmente, el valor todos los gastos y costos en que 
incurra el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, transportes, pago de 
los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 
 
11. ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

RUBRO: 

PRESUPUESTO 
Indique 

con X 
RUBRO VALOR 

Inversión X 

C-3699-1300-15-53105B-
3699009-02 ADQUIS. DE 
BYS - 
SEDES CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL 
NACIONAL 

 

$ 19.000.000 

 
 

 
Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha 
de CDP 

o 
Vigenci

a a 
Futura 

 
Fecha de 

vencimiento 
o del CDP 

 
 

Dependencia 

 
 

Posición Catálogo 
de Gasto 

 
 

Fuente 

 
Valor en 
Letras 

 
 

Valor en 
Números. 

5724 
21/03/20

24 
N/A 

931024 CENTRO 
DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS - 
CONSTRUCCIONM
ES Y 
ADECUACIONES--
TOLIMA 

C-3699-1300-15-
53105B-3699009-
02 ADQUIS. DE 
BYS - 
SEDES 
CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENT
O DE LA 
INFRAESTRUCTU

NACION 
DIECINUEVE 
MILLONES DE 
PESOS  

$ 19.000.000 
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RA FISICA DEL 
SENA A NIVEL 
NACIONAL 
 

 
 

12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía de conformidad con los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por el artículo  
87 de la Ley 1474 de 2001, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, se contratará mediante una invitación pública en la modalidad de 
mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos  
habilitantes, el menor precio de las propuestas. 
 
Concurrencia de concurso de méritos y mínima cuantía Las modalidades de selección de 
concurso de méritos y de mínima cuantía concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso 
de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal; y (b) el objeto 
del Proceso de Contratación es la selección de consultores o proyectos, de conformidad 
con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que, en la selección del 
contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable,  
con austeridad de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado que la selección de   
mínima cuantía es especial para cualquier objeto y que la selección de mínima cuantía 
permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso 
de concurrencia del concurso de méritos y de mínima cuantía, Colombia Compra Eficiente 
considera que la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía. 
 
13. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 

MÍNIMA CUANTÍA 

 
14. NFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

SERVICIO 
 

Otro:  
No Aplica 
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15. OBLIGACIONES  
 
15.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
15.1.1. Obligaciones Generales del Contratista: 
 

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación 

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la 
ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. 

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
e. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 
15.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Suscripción del Acta de Inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento y legalización del contrato), verificando el cumplimiento de todos 
los requisitos previsto en el contrato principal.  

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista principal de todos las obligaciones 
y requisitos contenidos en el Anexo Técnico del contrato de obra.  

3. Verificar y avalar los catálogos, certificaciones, fichas técnicas y/o las fichas de los 
elementos instalados, y/o manuales de funcionamiento, garantía y condiciones de 
mantenimiento, en medio físico y magnético, entregados por el contratista de obra.  

4. Dar seguimiento al cumplimiento del contratista de sus obligaciones relativas al 
personal y equipo de trabajo.  

5. Entregar oportunamente los productos requeridos por la Supervisión y/o entes de 
control. Así mismo, los descritos en los anexos de naturaleza técnica.  

6. No recibir actividades que hayan sido realizadas y que no cumplan con los 
requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, caso en el cual, deberá 
requerir, a costa del contratista principal, la corrección de las mismas.  

7. Verificar que el contratista realice (si hay lugar a ello) la disposición final de los 
elementos cambiados o eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y 
material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad 
ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demás 
normas vigentes que sean aplicables. Verificar y avalar, previo a su utilización, los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras, los cuales deberán ser nuevos, 
de primera calidad, genuinos y cumplir con las especificaciones exigidas.  

8. Verificar que el contratista principal cuente con los equipos, herramientas y 
materiales que garanticen la realización de mantenimientos de las diferentes 
instalaciones de la Entidad.  

9. Coordinar la ejecución de las actividades del contrato principal en observancia de 
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las disposiciones ambientales y restricciones que pudieran presentarse en la zona 
o zonas en las cuales se ejecutará el contrato, por causa de emergencia 
epidemiológica. Asistir a las reuniones de seguimiento con el Supervisor del 
contrato, cuando así se le requiera.  

10. Utilizar personal idóneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual.  

11. Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en perfecto estado 
de funcionamiento, así como los materiales necesarios para el desarrollo del 
contrato en los términos pactados y el contrato principal.  

12. Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la Ley 
1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la 
interventoría, hará seguimiento permanente de su cumplimiento. 

13. Velar porque se cumpla y realice (si hay lugar a ello) la disposición final de los 
elementos cambiados o eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y 
material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad 
ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demás 
normas vigentes que sean aplicables.  

14. El Contratista deberá entregar oportunamente los informes mensuales frente al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, con los respectivos documentos 
que soporten las actividades realizadas y su avance en cada periodo. Dicho informe 
deberá contener un registro fotográfico que registre el antes y después de cada 
intervención. Su presentación será tanto física como en medio magnético.  

15. Entregar los anexos del informe de ejecución definidos para el pago. Su 
presentación será tanto física como en medio magnético.  

16. Cumplir con cada uno de los requisitos a satisfacer en la presentación y/o radicación 
de la cuenta.  

17. Presentar el informe final en medio físico y magnético, bajo las pautas y condiciones 
determinadas para ello.  

18. Verificar cumplimiento de las obligaciones ambientales  
19. En el caso de requerirse elementos o servicios no previstos (ITEM NO 

PREVISTOS), por parte del contratista de obra, acogerse al procedimiento 
determinado por el SENA para ello. Controlar ante el rechazo de alguno de los 
Profesionales presentados para Aprobación, por parte de contratista de obra, para 
que proceda al cambio del o de los mismos, dentro de máximo dos (02) días hábiles 
siguientes, so pena de que la Entidad pueda dar inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones.  

20. Revisará y dará constancia del cumplimiento por parte del contratista de obra de:  
 

a. La planilla vigente de pago de Seguridad Social. La acreditación que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda.  

b. Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de 
trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional para el desarrollo 



 

 

31 

GCCON-F-046 V.02 

 

  

de todas las actividades y en especial las consideradas como de alto riesgo, firmado 
por el coordinador y validado por el profesional SISO de la entidad, previo al 
desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo (SI APLICA).  

c. Botiquín de primeros auxilios, botiquín y extintor.  
d. Cumplimiento de las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el 

trabajo.  
 

21. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato vinculado a su planta de 
personal, por lo que, una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario NO PODRÁ 
MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, 
la cual deberá ser justificada y soportada ante la interventoría del contrato 
adjudicado, para su evaluación y posterior autorización.  

 
15.1.3. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Durante la ejecución del contrato y hasta su entrega final, el contratista y su personal 
a cargo estarán en la obligación del cumplimiento de todo en obra de las normas 
previstas para ello. Parte de esta obligación, además, es velar por el cumplimiento 
del contratista de obra, frente a los procedimientos adecuados de señalización 
preventiva, demás medidas de seguridad necesarias para aislar zona de las obras, 
así como el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
correspondientes y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la integridad de las personas. 

2. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a 
ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento 
de las condiciones pactadas, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el 
respectivo pago. Para tal fin se determinará la metodología y uso del SECOP II con 
tal fin.  

3. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por 
el Gobierno Nacional y demás disposiciones pertinentes.  

4. Acreditar el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los 
independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra  

5. Adquirir y entregar al SENA las pólizas y garantías requeridas para la ejecución del 
contrato. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes 
de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el 
presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o 
sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya 
entregado al SENA. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se 
entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, 
cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de tal gravamen por la Ley.  
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6. Mantener indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del SENA, del 
Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por este durante la ejecución del objeto de 
este contrato. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se 
formule reclamo contra el SENA, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del Contratista, esta se lo comunicará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las 
negociaciones para llegar a un acuerdo respecto de la reclamación.  

7. Realizará los actos necesarios y tomar las medidas conducentes al debido y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales 
requeridas para la ejecución del contrato, igualmente programar con la debida 
anticipación todos los trámites requeridos y contemplar todas sus actividades con 
diligencia para lograr su objetivo; cumplir con los plazos máximos establecidos para 
cada una de las actividades a desarrollar coordinadamente con el contratista de la 
obra.  

8. Hacer cumplir lo dispuesto en el marco normativo vigente, en especial, lo 
relacionado con Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s. 
En cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 en su artículo 16, el gestor tiene que 
estar inscrito ante las autoridades ambientales regionales o urbanas.  

9. Realizará seguimiento diario a las solicitudes y requerimientos de la Entidad, 
clasificando y atendiendo las solicitudes (casos fortuito o emergencias en las 
instalaciones del SENA, que impliquen su atención inmediata, sin que estos afecten 
o modifiquen el cronograma de intervenciones) de manera oportuna, según el grado 
de urgencia y reportar mensualmente los indicadores de avance al SENA; para el 
trámite de pago.  

10. Garantizará la permanente disponibilidad del personal especializado para la 
ejecución del objeto contratado y en cada uno de los frentes de ejecución 
concertados en el ACTA DE REVISIÓN INICIAL DE OBRAS, que permita cubrir las 
necesidades del SENA, conforme el cronograma de intervenciones y los 
requerimientos que se efectúen, así como las emergencias y requerimientos que se 
presenten en la Entidad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante el 
plazo de ejecución contractual.  

11. Atenderá las observaciones o requerimientos que formule la comunidad que se 
impacta de manera directa con el proyecto, así como de parte de la Entidad a través 
de la supervisión del contrato. Las respuestas que desee trasladar a la comunidad 
involucrada, como las comunicaciones oficiales que consideré revelar por cualquier 
medio, deben ser informadas previamente a la supervisión, quien analizara que no 
sean susceptibles de comprometer al SENA de ninguna manera, o al Gobierno 
Nacional. Dado que, de tener ese efecto sobre las autoridades públicas, serán ellas 
directamente quienes determinen su oportunidad, Sopena de enfrentar llamados de 
atención o procesos ejecutivos por daño reputacional entre otros.  
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12. Permitirá y facilitará al SENA el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad, 
documentación y en términos generales, suministrar toda la información relacionada 
con el proceso contractual, brindando la colaboración requerida para el normal 
desarrollo de su gestión.  

13. Adquirirá y utilizará por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la 
ejecución del proyecto, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos 
y cumplir con las especificaciones exigidas en los reglamentos, normas y demás 
instrumentos normativos. Igualmente, estos materiales y elementos deberán ser 
sometidos a inspección y aprobación ante la supervisión previo a su utilización y 
contar con la disponibilidad de personal y existencias de equipos, herramientas y 
materiales que garanticen la interventoría a las obras de adecuación de las 
diferentes instalaciones de las sedes de la Entidad, propias del proyecto.  

14. Presentará oportunamente los informes que le sean solicitados por la supervisión o  
autoridad competente, debidamente documentados con registro fotográfico, vídeos 
o soportes que considere idóneos para demostrar las condiciones de las 
instalaciones antes y después de la intervención, así como su cumplimiento en las 
obligaciones y alcance del contrato de interventoría.  

15. Cumplirá con la totalidad de las normas de Salud y seguridad en el trabajo: Trabajos 
confinados y Trabajo en alturas Resolución 3673 de 2008, Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas, Resolución 736 de 2009, Resolución 3673 de 2008, 
Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 
en trabajo seguro en alturas Resolución 2400 mayo de 1979, capítulo III De 
escaleras y andamios, OSHA 1926.500 Subparte X (Escaleras), entre otra 
normativa vigente.  

16. El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo 
mínimo de trabajo ofertado en su propuesta, así como el aprobado por la 
supervisión; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de 
fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser 
avalado por la supervisión, y en todo caso el personal nuevo deberá cumplir en igual 
o mayor proporción con los perfiles establecidos (en el pliego de condiciones, sus 
adendas o el futuro contrato) para cada rol profesional.  

 
17. Corresponde al contratista solicitar el reemplazo del personal a la supervisión dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes al conocimiento de la circunstancia que motiva 
el cambio. El SENA dispondrá de un término máximo de dos días (2) hábiles 
siguientes al requerimiento para aprobación o rechazo del mismo. En caso de 
rechazo del personal propuesto para reemplazo, el contratista dispondrá de un (1) 
día hábil para proponer un nuevo personal con iguales o mejores calidades de las 
consignadas en el contrato, caso contrario, el SENA se encontrará facultado para 
adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias.  

 
15.1.4. Para la suscripción del Acta de Inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento y legalización del contrato), se requiere que dentro de 
este plazo:  
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1. Entregue a la Supervisión para su aprobación, de la Organización planteada para la 

ejecución del contrato y personal ofertado, con la descripción de las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los profesionales, personal técnico y no 
calificado, requerido para la ejecución del proyecto.  

2. Presentar el personal propuesto junto con las hojas de vida y demás soportes: 
certificados de experiencia, académicos y certificados de cursos de ley necesarios, 
además de los establecidos en el estudio previo y demás documentos que lo 
modifiquen, dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento y 
legalización del contrato.  

3. Informar ante el SENA -centro de comercio, los datos de contacto y perfil 
ocupacional, de todo su equipo humano vinculado al proceso Tener Inventarios de 
equipos y herramientas que son necesarias para la realización de las diferentes 
actividades.  

4. Tener y presentar ante la supervisión, el Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019. Certificación expedida por la ARL o carta firmada por el empleador.  

5. El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 
y Resolución 0312 de 2019 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
– SG SST). Para lo cual, entregará la documentación soporte, a saber: Manual del 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya 
evaluación inicial o diagnóstico. Según lo establecido en Decreto 1072/2015 y 
Resolución 0312/2019.  

6. Tener y presentar ante la supervisión su Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
firmada por el representante legal.  

7. Tener y presentar ante la Supervisión su Política para la Prevención del Consumo 
de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal.  

8. Tener reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.  
9. Tener y presentar ante la supervisión la Matriz de peligros actualizada y acorde a 

los riesgos generados (La que tiene la empresa en el momento)  
10. Tener y presentar ante la supervisión Matriz Legal actualizada.  
11. Tener y presentar ante la supervisión la Matriz de Elementos de Protección 

Personal.  
12. Tener y presentar ante la supervisión el Plan anual de trabajo del SG-SST con 

objetivos, metas, indicadores, cronograma de actividades, responsables en 
promoción y prevención.  

13. Tener y presentar ante la supervisión el Plan anual de capacitación de SST 
incluyendo inducción y reinducción.  

14. Tener y presentar ante la supervisión el Plan de Emergencias.  
15. Tener y presentar ante la Supervisión el Programa de protección contra caídas y 

procedimiento de rescate (SI APLICA).  
16. Certificación y Hoja de vida con sus soportes de formación y experiencia, para el 

personal no evaluado con la oferta. 
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15.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

1) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 
presente contrato.  

2) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 
relación con el objeto del presente contrato. 

3) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

4) Aprobar la Garantía única que en debida forma constituya el contratista.  
5) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales. 
6) Cancelar el valor del contrato en los términos establecidos en el mismo 

 
16. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 
 
Los identificados en el punto No. 7 de este documento. 
 
17. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 Días 3 Meses 0 Años 

 
18. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se 
ejecutará en: 

La ejecución del presente contrato será en el Sena Regional Tolima - 
Centro de Comercio y Servicios, Ubicado en la Transversal 1 No 42 -
244. 

 
19. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

 
Otra forma de 
Pago: 
 

Pagos parciales según avance de obra, hasta pagarse un 90% del 
valor contratado y un último pago por el 10% restante una vez recibido 
a satisfacción el objeto del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor y/o 
interventor del el contrato. 

 
20. PAGO DE ANTICIPOS 

 

Contados 
a partir de: 

El plazo de ejecución del contrato es de TRES (3) meses contados a partir 
del registro presupuestal, previa aprobación de garantías e inicio del 
contrato producto del proceso de selección abreviada SAMC-CCS-9310-
551-2024. 



 

 

36 

GCCON-F-046 V.02 

 

  

Se requieren 
anticipos: 
 

SI: . NO: X  

 
21. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: (Indique si 
el contrato requiere o no interventoría 
marcando “x”) 

SI: X 

NO:  

 
 El ordenador del gasto a través de la 

Plataforma SECOP II designará el 
supervisor para que cumpla las 
funciones asignadas por el Manual de 
Supervisión e Interventoría V.5, Código 
GCCON-M-002 de noviembre de 2020. 

 
En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del supervisor que el 

designe o quien haga sus veces, quien verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto 

contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 

Interventoría V.5, Código GCCON-M-002 de noviembre de 2020. 

 

 
22. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 
SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

23. Clasificación de la adjudicación  
 
La adjudicación del presente proceso será total 
 

24. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 
 
Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 
 

25. REQUISITOS HABILITANTES  
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son:  
 
a) Capacidad Jurídica.  
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b) Capacidad Técnica 
 
25.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
El SENA verificara la documentación jurídica pertinente presentada en la oferta de 
conformidad con lo establecido en el estudio previo, en los términos indicados dentro del 
proceso de conformidad con el cronograma del mismo. Esta evaluación no genera 
puntuación, pero sin su cumplimiento total la oferta no será tenida en cuenta para continuar 
el proceso de evaluación, calificación y adjudicación.   
 
Durante el termino de evaluación de las ofertas, la Entidad podrá solicitar la aclaración de 
estos documentos al oferente, que para estos efectos se concederá un término perentorio, 
si el oferente no atiende la solicitud, la entidad dentro del plazo otorgado para el efecto, se 
entenderá que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazará. 
 
25.1.2. Carta de Presentación  
 
El proponente debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido de acuerdo con 
el formato de la Entidad. 
 
El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado 
conforme se indica; cualquier anotación, aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá 
por no escrito. 
 
El proponente (Representante Legal de la persona jurídica, o la persona natural, o su 
apoderado, si a ello hubiere lugar), debe suscribir el modelo de Carta de Presentación 
contenido en el FORMATO No.1. En caso de apoderado, deberá adjuntar el documento 
que acredita dicha capacidad.  
 
El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado 
conforme al modelo anexo al presente proceso de selección; cualquier anotación, 
aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito. 
 
Para las personas jurídicas, el proponente debe actuar a través de su Representante Legal 
o apoderado debidamente registrado en el certificado de existencia y representación legal 
de la sociedad, para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación. 
 
NOTA: SI EL PROPONENTE NO INCLUYE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA O SI INCLUYÉNDOLA NO ESTÁ SUSCRITA POR EL PROPONENTE O 
POR SU REPRESENTANTE LEGAL O VIENE INCOMPLETA Y EN LA OFERTA NO SE 
PUEDE EXTRAER LA INFORMACIÓN ALLÍ SOLICITADA, SE PEDIRÁ ACLARACIÓN 
AL PROPONENTE SIN QUE IMPLIQUE EN NINGÚN CASO MODIFICACIÓN O ADICIÓN 
A LA PROPUESTA. 
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25.1.3. Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, Judiciales, Medidas Correctivas RNMC 
y Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 
 

• El proponente ya sea persona natural o jurídica deberá aportar los siguientes 
antecedentes, con expedición inferior a treinta días de la fecha de presentación de la 
oferta. 

• No estar inscritos en el Boletín de Responsables Fiscales (art. 60 de la Ley 610) y 
demás normas complementarias; para tal fin deberán aportar los proponentes 
individuales y los integrantes del Consorcio o Unión Temporal la certificación de no ser 
responsables fiscales de la Contraloría General de la República de acuerdo con el 
último boletín emitido por dicha entidad.  

• No estar inscritos en el Boletín de Antecedentes Disciplinarios, para tal fin deberán 
aportar los proponentes individuales y los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
la certificación de no reportar antecedentes disciplinarios, expedida por la certificación 
de no reportar antecedentes disciplinarios, expedida en la Procuraduría General de la 
Nación, la cual se encuentre vigente.  

• La proponente persona natural, representante legal de las personas jurídicas, podrá 
presentar la verificación de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 
En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal cada 
uno de sus integrantes y el representante, podrán cumplir con este requisito. 

• El proponente personal natural, representante legal de las personas jurídica, podrá 
presentar la verificación de no encontrarse vinculado en el sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como 
infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 

• El SENA se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado (s) en el último 
boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece 
como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad.  

• En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, se encuentren relacionados en el boletín o se encuentre inhabilitado, no 
podrá contratar con la Entidad, salvo que acredite que tiene un cuerdo de pago vigente 
y que está cumpliendo con el mismo o que se encuentra habilitado para contratar. 

• Certificación de consulta al REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM): Legible y en formato PDF. No mayor a 30 días. https://www.redam.gov.co/ 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 numeral 1 de la ley 2097 de 2021. 

 
25.1.4.   Registro Único Tributario (RUT). 
 
El oferente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos 
al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario 
RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal 

https://www.redam.gov.co/
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acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del 
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados 
con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en 
concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo 
Estatuto.  
 
25.1.5.1. Acreditación de la Existencia y Representación Legal 
 
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, las mismas deben estar constituidas 
legalmente, para lo cual debe allegar el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la respectiva Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores al cierre del presente proceso de selección, donde conste quién ejerce la 
representación legal, las facultades del mismo, el objeto social, dentro del cual se debe 
hallar el objeto del presente proceso y la duración de la sociedad que abarcara como 
mínimo el termino de ejecución del contrato y un año más a partir de la fecha límite para 
presentar ofertas. 
 
Actividad Económica y/o Objeto social:  
 

El Objeto social o actividad comercial debe estar directa y estrictamente relacionada con el 
objeto contractual, el objeto social de las personas jurídicas integrantes de un proponente 
plural (consorcio o unión temporal) debe permitir adelantar las actividades del Proceso de 
Contratación, bien por ser parte de su objeto social principal o ser una actividad conexa a 
este y que su duración no será inferior al término de ejecución del contrato y un año más. 
Salvo cuando se trate de Sociedades por Acciones Simplificadas que se dará aplicación al 
artículo 5 numeral 5 de la Ley 1258 de 2008.  
 

Las facultades como representante legal y la autorización del órgano social competente 
cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales. Los representantes 
legales de las personas jurídicas integrantes del proponente plural (consorcio o unión 
temporal), deben estar plenamente facultados para comprometer a la persona jurídica en 
el cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es 
solidaria frente a la Entidad Estatal. 
 
La Ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas 
de la ley. La persona jurídica presentará una declaración en la cual certifique que ni la 
persona jurídica, ni su representante legal están incursos en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones. 
 
25.1.5.2. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal y/o su apoderado 
o persona natural. 
 
El proponente (Representante Legal) deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
en caso de ser extranjero aportará Cédula de Extranjería o su equivalente expedido por la 
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respectiva entidad competente. 
 
25.1.5.3. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 
 
Acreditación por parte del proponente individual y de todos los integrantes de Consorcios o 
de Uniones Temporales o cualesquier otro tipo de asociación, estar dentro del ultimo mes 
anterior a la fecha de presentación de la oferta, a paz y salvo con el pago de las obligaciones 
asumidas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, y Servicio 
Nacional de Aprendizaje –SENA, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789, Ley 1607 de 2012 y demás normas 
complementarias y modificatorias). En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal deberá allegar este documento. 
 
La entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la información 
que suministran los proponentes. 
 
• Personas Jurídicas  
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, en 
original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley (debe estar acompañado de la Cédula de Ciudadanía del Revisor 
fiscal, Copia de la Tarjeta Profesional y Certificado Digital expedido por la junta Central de 
Contadores), o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se 
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento 
debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina del ultimo mes, contados a partir de la citada fecha, 
en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos y adjuntar la planilla 
de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del ultimo mes.  
 
• Personas Naturales  
 
Deberá aportar una declaración juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación 
de su propuesta, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de 
los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos y adjuntar la planilla de pago de los 
seguridad social y aportes parafiscales del ultimo mes, en caso de no tener empleados 
deberá allegar certificación de aportes en las mismas condiciones en calidad de cotizante 
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independiente y aportar de igual manera las planillas de pago 
 
NOTA: En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por algún 
periodo, DEBERÁ INDICAR DICHA circunstancia, especificando la razón y los periodos 
exentos. 
 
Igualmente, todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en 
firme) por concepto de aportes parafiscales, incumplimiento de contrato de aprendizaje o 
multas impuestas por el ministerio de la Protección Social, no podrá participar, salvo que 
exista acuerdo de pago suscrito y al día ante la Regional respectiva del SENA, previo al 
cierre del proceso. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas deberán manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo.  
 
En todo caso el SENA se reserva el derecho de practicar la revisión de las últimas cinco (5) 
vigencias respecto de los pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para 
personas jurídicas como para personas naturales y confrontará la información con las 
certificaciones de experiencia que se acrediten en las mismas vigencias.  
 
25.1.5.4. Constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Los proponentes podrán presentar propuestas conjuntas en calidad de consorcio o unión 
temporal, para lo cual deberán indicar expresamente si su participación es a título de 
consorcio o unión temporal, conforme a lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la 
Ley 80 de 1993. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, se 
requiere:  
 
1. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, para lo cual deberá aportarse 
el documento de constitución suscrito por todos los integrantes. Si los integrantes son 
personas jurídicas, este documento deberá estar firmado por el/los representante(s) 
legal(es).  
 
2. El proponente que se presente en cualquiera de estas formas, deberá presentar el 
documento de constitución, según anexos, en el cual deberá indicar como mínimo la 
información y declaraciones allí dispuestas.  
 
3. Acreditar que el objeto social de los miembros (Consorcio o Unión Temporal) permite la 
actividad, gestión y operación para el suministro/ prestación de bienes y/o servicios que se 
solicita en la presente convocatoria. 
 
25.1.6. Personas Naturales  
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• Si el contratante es persona natural deberá cumplir y con los documentos que se 
anuncian a continuación: 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona 
natural con establecimiento de comercio. 

• Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta obligación de 
acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio, el cual debe haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación o por 
la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado. 

• Fotocopia de la libreta militar – (Para hombres menores de 50 años). 

• Declaración juramentada, donde se certifique el pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 
presentación de su propuesta, que ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina del último mes, contados a partir de la citada fecha, 
en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos y adjuntar la 
planilla de pago de la seguridad social del último mes.  

 
25.1.7. Libreta Militar 
 
En caso de que el proponente sea persona natural, deberá adjuntar al momento de 
presentar su propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre menor de 50 años. 
El representante legal de la Persona Jurídica deberá adjuntar al momento de presentar su 
propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar, sin embargo, no están obligados a cumplir con 
esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años.  
En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde 
conste que la situación militar se encuentra definida. 
 
25.1.8 Certificación Bancaria 
 
Certificación Bancaria Vigente, con expedición inferior a treinta (30) días calendario de la 
fecha de presentación de la oferta en donde conste el número de cuenta del proponente 
para realizar el Registro en el Aplicativo Presupuestal de la Entidad. 
 
25.1.9. ANTECEDENTES 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
 
El SENA verificara en la evaluación y dejara evidenciado a través de la impresión del 
Certificado, si el futuro contratista se encuentra reportado en el boletín de responsables 
fiscales de la contraloría general de la república 
 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión de los 
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certificados, si el futuro contratista se encuentra reportado con antecedentes disciplinarios 
con el certificado que arroja la procuraduría general de la nación. 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Cuando se trate de oferentes que correspondan a personas naturales, la entidad verificara 
y dejara constancia de los antecedentes judiciales, de la misma manera la entidad verificara 
dichos antecedentes judiciales, de la misma manera la entidad verificara dichos 
antecedentes del representante legal de la persona jurídica. 
 
ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión de los 
certificados, si el futuro contratista en caso de ser persona natural se encuentra reportado 
con multas de conformidad con la Ley 1801 del 29 de Julio de 2016, Artículo 183. 
 
Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis meses desde la fecha de 
imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no 
se ponga al día, la persona no podrá: 
 
a. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 
b. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 
c. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 
d. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 
e. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. Las autoridades 
responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo deberán verificar 
que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas 
establecidas en el presente Código.  
 
ANTECEDENTES REDAM 
 
El SENA verificará el registro de REDAM de las personas naturales y representantes legales 
que se encuentre reportados por alimentos. Certificación de consulta al REDAM (Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM): Legible y en formato PDF. No mayor a 30 
días. https://www.redam.gov.co/ De conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 
numeral 1 de la ley 2097 de 2021. 
 
NOTA: Los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los 
que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4. Parágrafo. El cobro coactivo de 
que trata la presente ley se regulará por lo dispuesto en el artículo 100, numeral 2 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
25.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
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El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y del Departamento Norte de 
Santander para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este 
contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el documento Compromiso 
Anticorrupción, que hace parte de la Documentación Jurídica, deberá diligenciar el modelo 
de suministrado por el SENA en el Pliego de Condiciones. 
 
Si el proponente persona natural o jurídica extranjera con o sin domicilio en Colombia no 
incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, 
representante legal o apoderado, o por el representante del Consorcio y/o Unión Temporal 
en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto o su contenido no está 
conforme a lo exigido en el Anexo del pliego de condiciones, la entidad le requerirá para 
que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 
 

26. REQUISITOS TECNICO AMBIENTALES 

CRITERIOS AMBIENTALES ETAPA 

CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 

Enviar certificación donde garantice y se evidencie que las luminarias que se instalen 
cambien, sean únicamente LED de la máxima eficiencia existente en el mercado. 

Contractual 

Enviar la matriz con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 
controles para los mismos. 

Contractual 

Enviar la matriz con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y definir los 
controles para los mismos 

Contractual 

Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en 
temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

Contractual 

Entregar los soportes pertinentes al cumplimiento legal de los proveedores de la obra en 
temas tales como: 

- Manejo de RCD de construcción y demolición y Certificados de disposición de los 
escombros generados durante la obra. 

- Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera) 

Contractual 

Presentar el documento del programa de manejo de residuos de la obra que incluya 
residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, 

residuos vegetales. 
NOTA: El contratista deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos 
generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un 

gestor autorizado, según aplique. 

Contractual 

Enviar informe de control de emisiones que incluya manejo de 
material particulado, gases de combustión y ruido. 

Contractual 

Enviar informe de manejo y almacenamiento de materiales 
(arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, 

solventes, entre otros) 
Contractual 

Enviar informe de manejo de los vertimientos y el control de los 
consumos de agua. 

Contractual 
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CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS 

Deberán mantener los productos químicos debidamente etiquetados 
acorde con   lo   establecido   en   el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018, para lo cual se tomará registro fotográfico de estos. 

Contractual 

Presentar informe con las buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras 

se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal 

ejecutando actividades de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, 

promoviendo la reutilización en los casos que aplique 

Contractual 

Deberán mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los 
productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, 

comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018, para lo cual 

se tomará registro fotográfico de estos. 

Contractual 

Enviar una constancia mediante declaración juramentada expedida por el Representante 
Legal en la cualse certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán 

productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 
Precontractual 

El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, 
tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de 
cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, 

que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 
mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran   dentro de los niveles 

permitidos de plomo. 

Contractual 

CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA ADECUACION Y EJECUCION DE LA 
OBRA 

Presentar constancia al SENA, donde especifique la cantidad de residuos y destino de 
estos, relacionando los datos básicos del gestor debidamente autorizado y del generador, 

tal como lo especifica   el   Anexo   II   de   la Resolución 472 de 2017 en el caso de los 
RCD. 

Contractual 

El contratista deberá entregar copia de la Licencia Ambiental vigente para el tratamiento, 
almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Decreto 1076 

de 2015. Título 2. Capítulo 3. Sección 2. Artículo 2.2.2.3.2.3. Numeral 10. 
Precontractual 

En caso de que el contratista realice la gestión de algunos residuos con terceros, deberá 
entregar las certificaciones de alianzas comerciales y copias de las licencias ambientales 
respectivas. Decreto 1076 de 2015. Título 2. Capítulo 3. Sección 2. Artículo 2.2.2.3.2.3. 

Numeral 10.  

Precontractual 

El contratista, deberá garantizar el servicio de recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos, cumpliendo con la 

normatividad vigente y bajo todos los protocolos de seguridad que garanticen la prevención 
y control de riesgos presentes para la salud de los trabajadores y ambientes, debido a la 

peligrosidad de este tipo de residuos. Con especial atención de lo dispuesto en la ley 1968 
de 2019, sobre el manejo que se le debe dar al asbesto como desecho peligroso de 

conformidad con el Decreto 4741 de 2005. Nota. Se debe atender las recomendaciones 
sobre las personas expuestas. 

Contractual 
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El contratista deberá entregar en original y copia el manifiesto de transporte de los residuos 
peligrosos, (Placa, nombre del conductor y destino). 

Contractual 

Entregar el certificado de disposición final, según lo dispuesto en el decreto 1076 de 2015. 
que contenga: Fecha, nombre del centro de formación y sede, tipos de residuos y 
corrientes establecidas por el SENA, cantidad y descripción de disposición final, 

tratamiento y/o aprovechamiento, en un plazo máximo de 15 días hábiles después de 
realizado el servicio de recolección. Lo anterior, en virtud del decreto 1076 de 2015. Titulo 

dos, Capitulo 3 Sección 2. 

Contractual 

El contratista deberá prestar a todo costo el servicio de recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos, cumpliendo con la 

normatividad vigente y bajo todos los protocolos de seguridad que garanticen la prevención 
y control de riesgos presentes para la salud de los trabajadores y ambientes, debido a la de 

este tipo de residuos.  

Contractual 

CRITERIOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 

Entregar para todas las luminarias que se instalaran su correspondiente 
certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido 

por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes 
anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de 

instalación, política de garantía y política posconsumo. 

Contractual 

Demostrar mediante fichas técnicas de las luminarias y documentación 
pertinente garantizando el cumplimiento de un DISEÑO 

DETALLADO sección 210.2.3 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE LUMINACIÓN, del 
ANEXO GENERAL DEL RETILAP, dado que es obligatorio para, alumbrado público, 
iluminación industrial, iluminación comercial con espacios de mayores a 500 m2 y en 
general en los lugares donde se tengan más de 10 puestos de trabajo, iluminación de 

salones donde se imparta enseñanza, o lugares con alta concentración de personas en un 
mismo salón (50 o más), durante periodos mayores a dos horas. 

Contractual 

Demostrar mediante fichas técnicas de las luminarias y documentación pertinente deberán 
cumplir con las características generales de los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo general del 

RETILAP, destacando: ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 
ALUMBRADO   PÚBLICO:      deben cumplir requisitos adicionales del numeral 320.3 que 

son los requisitos particulares de luminarias para alumbrado público. 

Contractual 

De acuerdo con las luminarias a instalar deberán entregar los siguientes documentos: 
ILUMINACIÓN INTERIOR: documentos fotométricos LUMINARIAS EXTERIOR: 
documentos fotométricos + valor de Flujo Hemisférico Superior (FHS) - nivel de 

contaminación lumínica. 

Contractual 

Enviar la garantía de fabrica de las luminarias de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
Bombillas LED y balas led mínimo de veinticuatro meses (24) meses, a partir de la entrega. 

Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. 
Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega. 

Luminarias para Iluminación Industrial mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la 
entrega. 

Luminarias para Iluminación Exterior y Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) meses, 
a partir de la entrega. 

Contractual 
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Entregar las fichas técnicas de las luminarias donde cumplan con los siguientes requisitos 
mínimos: 

Condiciones eléctricas definidas por la Red Eléctrica: Tensión (V), Frecuencia (Hz). 
Factor de potencia 0.9 V o superior. Distorsión Armónica <20 % 

Temperatura de color entre 3000 y 6000 Kelvin (K). Eficacia luminosa de la luminaria debe 
ser mínimo de 100 lm/w para iluminación interior. Eficacia luminosa de la luminaria debe 

ser mínimo de 110 lm/w para iluminación industrial. Eficacia luminosa de la luminaria debe 
ser mínimo de 115 lm/w para iluminación exterior y alumbrado público. Índice de 

Reproducción Cromática mínimo >80 en Iluminación Interior. Índice de Reproducción 
Cromática mínimo >70 en Iluminación Industrial. Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>70 en Iluminación Exterior y Alumbrado Público. Grado IP mínimo IP65 para iluminación 
industrial. Grado IP mínimo IP66 para iluminación exterior y alumbrado público. Grado IK 
mínimo IK08 para iluminación industrial. Grado IK mínimo IK08 para iluminación exterior y 

alumbrado público. 
Carcasa en Aluminio para Alumbrado Exterior y Alumbrado Público. 

Precontractual 

Entregar las fichas técnicas de las luminarias donde cumplan con los siguientes requisitos: 
El factor de potencia debe ser 0.9 V o superior La temperatura de color debe estar entre 

4.000 y 4.500 kelvin La eficacia luminosa de fuente debe ser mínimo de 85 lm/w. 
Precontractual 

No se deberá hacer instalación de luminarias compuestas de mercurio, esto se verificará 
una vez se inicien obras. 

Contractual 

27. REQUISITOS TECNICO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ETAPA 

El proponente deberá aportar Certificación por parte de la administradora de 
riesgos laborales, ARL en la que se encuentre afiliada no mayor a un año en la 
que evidencie el porcentaje de cumplimiento de implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los estándares mínimos 

de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables. Para el presente requisito la 
elegibilidad se validará la propuesta de conformidad con lo estipulado en la 

Resolución 312- 2019 considerando el mayor porcentaje de cumplimiento. Si es 
menor al 60% estado Crítico NO CUMPLE, Si el porcentaje Obtenido está entre 

60 y 85 % estado Moderadamente Aceptable CUMPLE (Presentar plan de 
Mejoramiento en la ejecución) Mayor de 85% Aceptable. Siendo necesario que 
se tenga en aplicación del artículo 2 parágrafo 2 de la resolución 312 de 2019, 

cuando así se deba tener en cuenta. 

PRECONTRACTUAL 

El proponente deberá aportar Certificación por parte del representante legal en la 
que conste la designación de un profesional idóneo con las responsabilidades 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoja de vida 
con certificados de estudios y laborales del responsable del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. -Tarjeta vigente y/o Licencia mediante 
Resolución vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo avalada por la autoridad 
competente. - (Certificado del curso virtual de 50 horas en SG-SST no mayor a 3 
años y/o su respectiva actualización de 20 horas en SG-SST de conformidad con 

lo dispuesto en la Resolución 4927 de 2016 Articulo 16.) 

PRECONTRACTUAL 

El proponente deberá aportar Matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos, firmada por el responsable del SG-SST con licencia 

vigente en SST. 

PRECONTRACTUAL 
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Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y 
protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la 

normatividad vigente 

PRECONTRACTUAL 

Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas  

Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de 
un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de 

competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el 
nivel de coordinador de trabajo en alturas 

CONTRACTUAL 

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento 

acorde a requerimientos de la normatividad vigente. 

CONTRACTUAL 

Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 
CONTRACTUAL 

Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus 
soportes de mantenimiento. 

CONTRACTUAL 

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación 
CONTRACTUAL 

Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate 
CONTRACTUAL 

En la etapa contractual deberá presentar el pago de la seguridad social (EPS, 
Pensión y ARL este último de acuerdo con el riesgo de la actividad que se va a 

realizar)) de las personas que ejecutan el contrato incluyendo, entrega de la 
mercancía, implementar el protocolo de bioseguridad, presentar la matriz IPER 

(identificación de peligros y evaluación de riesgo), entrega de elementos de 
protección y capacitación al personal, para el ingreso se debe llenar el formato 

de autorización. 

CONTRACTUAL 

Las personas que realicen el trabajo deben cumplir las normas de seguridad y 
usar los elementos de protección personal necesarios para las actividades a 

realizar. 

CONTRACTUAL 

El proponente deberá aportar un protocolo de seguridad basado en las 
siguientes recomendaciones. 

 

Medidas a seguir en el retiro de materiales con asbesto. 

• Proporcionar toda la protección necesaria      a los trabajadores 

• Limitar el desprendimiento de polvo de asbesto en el aire 

• Hacer conocer a los trabajadores los procedimientos generales del retiro 
seguro de 

material con asbesto, el equipo a utilizar para el retiro, las precauciones que 
habrán de 

adoptarse 

PRECONTRACTUAL 
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• Capacitar a los trabajadores en seguridad antes de comenzar a trabajar. 

• Capacitar a los trabajadores sobre los efectos en la salud de la exposición al 
asbesto 

• Informar a los trabajadores de la relación entre el tabaquismo, la exposición al 
asbesto o 

amianto y el aumento del riesgo de cáncer de pulmón. 

• No se debe: aserrar, lijar, cortar, pulir, golpear o taladrar cualquier material que 
contenga 

asbesto. 

Procedimiento para Materiales de Asbesto Cemento. 

• Humedecer los materiales de asbesto-cemento previo a su retiro con solución 
jabonosa, utilizando equipo que permita aplicación de agua bajo presión 

(Ejemplo: bomba manual 

en la espalda) para evitar el desprendimiento de fibra. 

• En cubiertas de techo, utilizar plataformas para transitar sobre ellas, 
especialmente en 

edificaciones antiguas. Se procede, primero a retirar los tramos o pines de 
anclaje para 

luego retirar laminas en cubierta, teniendo en cuenta no quebrar las láminas. 

• Para mover materiales de Asbesto-cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, de 
deben utilizar 

cuerdas u otros equipos de amarre o maquinaria, a manera de evitar su 
rompimiento, 

especialmente no se deben tirar ni dejar caer a distinto nivel estos materiales. 

• Las láminas de asbesto cemento no se deben aserrar, lijar, cortar, pulir, golpear 
o taladrar. 

• Las láminas de Asbesto cemento no se deben vender, ni reutilizar, ni regalar, 
deben 

trasladarse a un sitio autorizado 

 

Equipo de protección personal para retiro de materiales con asbesto. 

• Protección respiratoria certificada como máscara media cara que cuente con al 
menos estos filtros: 

a. Filtros para partículas P100 vapores orgánicos 

b. Filtros para partículas P3 bacterias, virus, partículas liquidas y polvos 

• Ropa de trabajo (como traje desechable tipo Tyvek con capucha y cubre 
calzado. 

• Zapatos de seguridad. 
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• Guantes de cuero-lona. 

• Lentes de seguridad. 

 
 

28. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
 

• Se verificará que el bien o servicio cotizado contenga y cumpla las Especificaciones 
técnicas solicitadas en el estudio previo, de tal manera que la oferta que contenga 
los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que no cumplan con 
las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. Aportar formato oferta 
económica. 

• se verificará que en la carta de presentación de la propuesta la Validez mínima de 
la oferta económica: sea la señalada en los pliegos. 

• Se verificará que el proponente cotice la totalidad de los bienes o servicios 
requeridos por la Entidad. Formato oferta económica. 

• El proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios 
comprendiendo en ellos todos los costos directos e indirectos, el valor total de la 
oferta, incluido el IVA, no podrá superar el presupuesto disponible. La oferta 
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben 
establecer por separado los precios para cada ítem ofrecido, discriminando IVA si 
pertenece al régimen común, en caso contrario deberá indicarlo. 

 

28.1. ACREDITACION DE EXPERIENCIA: 

Experiencia General Habilitante 

De conformidad con lo establecido en la Circular Única Externa de Colombia Compra 
eficiente que indica: “La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben 
inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. 
Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia 
deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios 
afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar 
su experiencia”. 

El proponente deberá acreditar haber ejecutado hasta dos (2) contratos en donde su objeto 
sea:  interventoría técnica, administrativa, financiera, a obras públicas o privadas celebrado 
y ejecutado antes del cierre del presente proceso cuyo valor debe ser mayor o igual al 100% 
del presupuesto oficial, para lo cual debe presentar: contrato, acta final y acta de liquidación 

28.1.2. CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
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Se deben adjuntar las certificaciones expedidas por las entidades o en su defecto copia de 
los contratos con las respectivas actas de liquidación o recibo a satisfacción, y que solas o 
sumadas su valor sea igual o superior al presupuesto oficial total del presente proceso de 
contratación expresados en SMLMV. 

La experiencia por presentar deberá contener y especificar claramente la siguiente 
información de acuerdo con: 

Fecha de iniciación del contrato. Objeto de este. 

Valor 

Recibo a Satisfacción del Objeto Contractual Ejecutado Plazo o duración del contrato. 

Fecha de terminación del contrato. 

Nombre del contratante y el nombre del contratista. Competencia para firma de 
certificaciones: 

Para contratos públicos, el ordenador del gasto de la entidad o el funcionario competente. 
Experiencia acreditada: 

La verificación de la experiencia no tiene puntaje alguno, pero habilita o no la propuesta 
para la evaluación. 

No se Aceptarán: 

Auto certificaciones 

Certificaciones de subcontratos. 

Certificaciones de contratos en donde se acredite que el contrato se realizó por intermedio 
de una cooperativa de trabajo asociado. 

Certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la entidad contratante. 

Certificaciones de interventoría. 

Certificaciones que mejoren la oferta inicialmente presentada. 

Nota 1: En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su 
evaluación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los 
documentos soporte (tales como: actas de entrega, liquidación, facturas), que sean del 
caso, que permita tomar la información que falte en la certificación. 

Tratándose de proponentes bajo la modalidad de Consorcios y/o uniones temporales la 
experiencia específica se acreditará en sumatoria simple de los contratos aportados por 
parte de los integrantes del proponente plural, de manera proporcional a su participación 
en el mismo. 
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Nota 2: Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, se tendrán en cuenta las 
certificaciones aportadas por todos o por cualquiera de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal, sin que ésta supere una certificación, y cuya sumatoria debe ser equivalente al 
100% del valor del presupuesto oficial. 

Nota 3: En el evento en que el proponente presente certificaciones de experiencia en las 
cuales haya participado en Consorcio o Unión Temporal, para efectos de la evaluación de 
este factor, se tomará el valor equivalente al porcentaje de participación del proponente en 
el Consorcio o Unión Temporal del cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente 
deberá en la certificación de experiencia indicar el porcentaje de participación, ó presentar 
el documento que acreditó la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde 
deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la 
ejecución del contrato. 

Nota 4: Para efectos de habilitación cada certificación se analizará por separado; en caso 
de presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales, estas deberán indicar por 
lo menos el año de suscripción de la adición, la adición en valor y/o plazo, si se adiciona el 
contrato principal. 

Nota 5: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente que 
la acredite haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen la 
experiencia exigida para el presente proceso de selección. Sin embargo, también podrá 
acreditarse la experiencia cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas 
por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal. 

Nota 6: EL SENA se reserva el derecho de verificar la información aportada y no será tenida 
en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 

Nota 7: Si aportan más de tres certificaciones, serán objeto de verificación únicamente las 
tres que tengan mayor valor en lo certificado. 

Para el caso de PROPUESTA PRESENTADA POR EMPRENDIMIENTO O EMPRESA DE 
MUJERES: El proponente deberá presentar su propuesta hasta cuatro (4) certificaciones 
de contratos suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea similar al presente 
proceso. La sumatoria del valor de estos contratos deberá ser igual o superior del 
presupuesto oficial del proceso.  
 
Se debe entender como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
las siguientes condiciones:  
 
- Cuando más del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenecen a mujeres  
- Cuando por lo menos el 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 
de la persona jurídica pertenecen a mujeres  
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- Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean 
ejercidos por mujeres.  
- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio  
- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del 50% de los asociados sean 
mujeres.  
- Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales, 
solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento 
y/o empresa de mujeres, bajo los criterios establecidos en el articulo2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, y que tienen una participación igual o superior del 10% en el 
consorcio o la UT.  
- Los derechos de propiedad, los cargos a nivel directivo, el ejercicio de actividades 
comerciales y la participación en las asociaciones y cooperativas deben haberse tenido o 
ejercido al menos en el último año anterior del cierre del proceso de selección. 
 

28.1.3. RECURSOS HUMANOS DE OBRA MINIMOS REQUERIDOS 

El proponente debe presentar las hojas de vida y certificaciones respectivas que acrediten 
el cumplimiento del personal mínimo requerido, contemplando los siguientes requisitos: 

CARGO FORMACION 
ACADEMICA 

DEDICACION EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Título profesional en 
Ingeniería civil y/o 
arquitectura con 

experiencia igual o 
superior a 5 años como 
profesional con estudios
 de posgrado y/ o 

especialización en 
interventoría de la 

construcción y/o en 
gerencia e interventoría de 

obras civiles 

 

100% En las 
etapas de 
empalme, 
transición, 

operación y 
cierre. 

Ejecución de dos 
contratos de 

Interventoría igual 
o superior al 100% 

del presupuesto 
oficial en sector 

público y/o 
privado, en donde 

su objeto esté 
relacionado con 
interventoría de 
edificaciones en 

caso de 
experiencia con 
particulares o 
sector privado 

deberá́ allegarse 
copia del 

comprobante de 
pago y/o factura 
que acredite el 

servicio prestado 
Lo anterior se 

debe soportar con 
el respectivo 

contrato. En la 
experiencia 

aportada deberá 
contener  mínimo 
1 contrato donde 



 

 

54 

GCCON-F-046 V.02 

 

  

contenga un 
capitulo de 
ascensores. 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

Título profesional en 
Ingeniería civil y/o 
arquitectura con 

experiencia igual o 
superior a 5 años como 
profesional la cual será́ 
verificable a partir de la 

fecha de la expedición de 
la matricula; además, se 
debe anexar copia de la 

tarjeta profesional y 
certificado de vigencia.  

 

100% del tiempo Ejecución de (2) 
dos contratos de 
Interventoría y/o 
consultoría en el 
sector público y/o 
privado, en donde 

su objeto esté 
relacionado con 
Obras civiles, en 

caso de 
experiencia con el 

sector privado 
deberá́ allegarse el 

respectivo 
Certificado laboral 
soportado con el 

respectivo contrato 
en el que se pueda 
acreditar el objeto, 
valor del contrato y 
tiempo laborado.  

 

PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Título profesional en 
Administrador en salud 

ocupacional y/o 
Profesional en salud 

ocupación y/o Ingeniería 
en seguridad y salud en el 
trabajo y/o profesional en 
seguridad y salud en el 
trabajo; 3 años como 

profesional 

 

100% del tiempo Demostrar 
experiencia como 

profesional en 
interventoría de 

obras civiles en el 
sector público y/o 
privado,  en caso 

de experiencia con 
el sector privado 
deberá́ allegarse 

copia del 
comprobante de 
pago y/o factura 
equivalente que 

acredite el servicio 
prestado 

 

29. ANALISIS DE RIESGOS 
 

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra 
Eficiente (anexo al presente estudio previo) 
 

30. GARANTÍAS 
 

El contratista deberá constituir a favor de la Entidad, una garantía que asegure el 
cumplimiento de sus obligaciones, la cual podrá consistir en:  
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• Contrato de seguro contenido en una póliza  

• Patrimonio Autónomo  

• Garantía Bancaria  
 
Dicha garantía, deberá cubrir los siguientes amparos  

X Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato y 4 más. 

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: por el (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 

X Calidad del servicio: por el (10 %) del valor del contrato vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y 4 meses más. 

 

31. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES  

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES:   

SI APLICA 

De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 
34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de 
selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de 
conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las 
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán 
durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el 
aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si 
en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata 
el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme 
nacional. 
(Decreto 1860 de 2021, artículo 2) 

 

SI 

 

X 

 

NO 

 

 

 

 

Conforme con lo establecido en el artículo 5 del decreto 
1860 del 24 de diciembre de 2021 “Por el cual se 
modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeación 

 

SI 

 

X 

 

NO 
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Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 
30,31,32,34 y 35 de la ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras 
disposiciones” 

“(…) Artículo 5. Modificación de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de 
la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los 
cuales quedarán así:  

"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a 
Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben 
limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas 
con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran 
los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) 
Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un 
(1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 
Contratación.  

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo 
las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les 
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual.  
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Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de 
economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipyme, podrán solicitar y participar en las 
convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo. (…) 

 Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para 
participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño 
empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 

  1. Las personas naturales mediante certificación 
expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil.  

2. Las personas jurídicas mediante certificación 
expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando 
copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación.  

Para la acreditación deberán observarse los rangos de 
clasificación empresarial establecidos de conformidad 
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

  Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán 
acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los 
proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del 
Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la 
prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria 
limitada.  

Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las 
Entidades Estatales independientemente de su régimen 
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de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de 
Mipyme o de proponentes plurales integrados 
únicamente por Mipyme. 

 Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas (…)" 

  

Regulación de las convocatorias limitadas a Mipymes en 
el ámbito territorial en el artículo 34 de la Ley 2069 de 
2020 y el Decreto 1860 de 2021. 

El artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece nuevas 
reglas sobre la promoción al desarrollo en la 
contratación estatal. Concretamente, modifica el 
contenido del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, 
prescribiendo lo que se indica a continuación: “i) 
Encomienda, con carácter imperativo, al gobierno 
nacional definir las condiciones y los montos para que 
las entidades estatales – cualquiera sea su régimen 
contractual –, los patrimonios autónomos constituidos 
por aquellas y los particulares que administren recursos 
públicos efectúen convocatorias limitadas a Mipymes en 
los procesos de contratación. Y agrega que estas 
convocatorias se pueden realizar también en el ámbito 
municipal o departamental en el que se ejecute el 
contrato. 

A partir de lo anterior, el artículo 34 de la Ley 2069 de 
2020 sustituyó íntegramente el contenido del artículo 12 
de la Ley 1150 de 2007. 

   

Ahora bien, respecto a la posibilidad de realizar 
limitación a las Mipymes territoriales, el decreto 1860 de 
2021 dispuso: artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones 
territoriales. “De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades 
Estatales, independientemente de su régimen de 
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contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, pueden realizar convocatorias 
limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio 
en los departamentos o municipios en donde se va a 
ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su 
domicilio con los documentos a los que se refiere el 
siguiente artículo”. El cual ya se enuncio previamente. 

Puede decirse, entonces, que el Decreto 1082 de 2015 
regula la limitación de convocatorias a Mipymes en dos 
normas distintas, las cuales, sin embargo, deben leerse 
conjunta y armónicamente. Por un lado, la que prevé los 
requisitos generales para que la entidad limite sus 
convocatorias a Mipymes nacionales «infra literal a» y, 
por el otro, la que establece la posibilidad de regular la 
convocatoria a Mipymes nacionales domiciliadas en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar 
el contrato «infra literal b». 

Igualmente, se debe precisar que el artículo 
2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015 se refiere a las 
«Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos 
o municipios en donde se va a ejecutar el contrato» 
«cursivas propias», esto es, al «domicilio» y no a las 
«sucursales». Esta distinción es importante porque el 
beneficio normativo únicamente aplica en el lugar en el 
que la Mipyme tiene su «domicilio», y no en donde tiene 
sucursales. 

El artículo 263 del Código de Comercio define las 
sucursales como «los establecimientos de comercio 
abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o 
parte de ellos, administrados por mandatarios con 
facultades para representar la sociedad». Nótese que la 
norma se refiere a los conceptos de «sucursal» y 
«domicilio» de forma diferente, de lo que se deriva que 
las sociedades comerciales tienen un domicilio y puede 
tener una o varias sucursales. 

La norma reglamentaria coincide con la redacción del 
parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, 
según el cual, sí es posible limitar convocatorias a la 
participación de Mipymes «[ …] del ámbito municipal o 
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departamental correspondiente al de la ejecución del 
contrato». En tales términos, la norma citada sólo 
contempla la posibilidad de limitar convocatorias a 
Mipymes con domicilio en esos dos tipos de entidades 
territoriales. 

En conclusión, el centro de comercio servicios del 
Sena Regional Tolima con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto normativamente y la 
potestad de realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los 
departamentos o municipios en donde se va a 
ejecutar el contrato; y con el fin de garantizar el 
objeto de las normas de orden superior 
especialmente delinear un enfoque regionalizado 
de acuerdo a las realidades socioeconómicos de 
cada región, dará prevalencia a la limitación de 
Mipymes colombianas con limitación territorial que 
posean su domicilio en el municipio o departamento 
donde se ejecutara el contrato, Además, las 
normas de contratación permiten que las Mipymes 
nacionales puedan beneficiarse de la ejecución de 
un contrato dentro de la entidad territorial en la que 
tienen su «domicilio». 
 

 
32. ACUERDOS COMERCIALES: La Entidad menciona que la presente contratación NO 

se encuentra cobijada por Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio 
vigente para el Estado Colombiano en los términos del Decreto 1082 de 2015. 

 
 
Indique si el proceso está cobijado 
por Acuerdos Comerciales 

Entidad Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

 
Alianza 
Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile NO NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 
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Indique si el proceso está cobijado 
por Acuerdos Comerciales 

Entidad Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

 
Triángulo 
Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala NO NO NO NO 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea   NO NO NO 

Comunidad Andina N/A NO NO NO 

Nota. Para el diligenciamiento consulte el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación (https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias) 
 
33. OTROS ASPECTOS 

 

VISITA PROGRAMADA. Indique si se requiere visita del personal de 
la Entidad o no, a los lugares o zona objeto del contrato. 

 
SI: 

 
 

NO: 
X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración: NO APLICA 

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de muestra 
 

SI: 
 

 
NO: 

 
X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o no una 
visita para verificación de información a las sedes o instalaciones del 
proponente. 

 
SI: 

X 
 

NO: 
 
 

 
34. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
 

El SENA, consciente de su potencial de influencia en los ámbitos económico, social y 
ambiental propende por la implementación de compras con criterios Ambientales y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Teniendo presente que existen algunas dificultades para 
incorporar dichos criterios en los procesos de contratación, se documentan los presentes 
lineamientos en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida que proporciona 
herramientas para mejorar el conocimiento de las compras sostenibles en el marco de la 
legislación actual, de modo que la Entidad pueda convertirse en un referente de consumo 
responsable. 

 
El oferente que entregue los productos solicitados debe acreditar y ofertar una atención 
inmediata, suficientes elementos que satisfagan lo solicitado, diversidad de productos, 
marcas y patentes, que los elementos otorgados estén en buena calidad y llenen los 
estándares de calidad exigidos por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio 
y demás entidades que regulen la calidad de los mismos. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
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35. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 

NO APLICA 
 
36. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

 
NO APLICA 
 
37. ANEXOS: 
 

1. Matriz de riesgos.  
2. Estudio del mercado 

 
Dado en Ibagué, 

 

 

 

 

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR 

SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 

Reviso y Aprobó: Helton Asmed Guaqueta Olarte – Profesional Grado 9 Centro de Comercio 

Proyectó: María Alejandra Diaz Vidales – Apoyo juridico contratación Centro de Comercio 

Proyección Requisitos Técnicos: Paola Morales – Arquitecta Del Despacho SENA Tolima 

Proyección Requisitos Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Henry Vásquez Castro – Contratista de Apoyo SST.  

Proyección Requisitos ambientales y energéticos: Carlos Andrés Rubiano Rojas – Contratista de Apoyo Dinamizador Ambiental y Energético.  

 
 
 

 
 
 
 


