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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR  

  
 
ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 076-

SAMC-CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO 
DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD 
CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR”  
 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,  modificado 
por el artículo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y SECCION 
2 “Estructura y documentos del proceso de Contratación”, SUBSECCION 1 “Planeación”, articulo 

2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, la CENAC 
REGIONAL VALLEDUPAR considera los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se 
analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así:  

 
1 ANTECEDENTES  
  

Una vez adelantado el proceso de verificación de dos (02) últimas vigencias fiscales, con el fin de 
encontrar antecedentes relevantes para la configuración del presente proceso, se pudo establecer 
que la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, no ha realizado en 

vigencias anteriores procesos directamente con estas especificaciones técnicas, pero si con 
especificaciones similares.   
 

1.1 ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA CENAC- VALLEDUPAR  
 

CONTRATO 
OBRA No.079-CENACVALLEDUPAR-

2023 
OBRA No.051-CENACVALLEDUPAR-2022 

SUSCRIPCIÓN  28-07-2023 16-06-2022 

OBJETO 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CON DESTINO A LAS UNIDADES 

MILITARES CENTRALIZADAS POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE – CENAC REGIONAL 
VALLEDUPAR  

EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CON DESTINO A LAS UNIDADES 

CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE 
POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTÍA 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 

VALOR DEL CONTRATO ($ 236.707.00,00) ($200.942.100.00) 

CONTRATISTA 
SOLUCIONES INTEGRALES UNION 

SAS 
BAYITH SAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15-12-2023 HASTA EL 05-12-2022 
MULTAS Y SANSIONES NO NO 

CONDICIONES DE PAGO PARCIALES  PARCIALES 

GARANTÍA EXIGIDAS 

20% CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
30% CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 
30% CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. 
5% PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. 

20% CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
20% CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA 

30% CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. 

5% PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON CARACTERISTICAS 

SIMILARES (INFORMACIÓN SECOP II). 
 
Se realizó la búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) en donde se 

cuenta con antecedentes de contrataciones con objetos similares al presente proceso, como se 
evidencian a continuación:  
 

ENTIDAD CENAC – FLORENCIA  CENAC – INGENIERO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTÍA 

CONTRATO No. OBRA No.088-CENACFLORENCIA-2023 
329-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-

2023 

OBJETO 

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE 
MOVILIDAD Y MANIOBRAS DE AVIACIÓN No. 
6 (BMMA6) Y DE LOS RANCHOS DE TROPA 1 
Y 2 DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIO 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO (BASCN) 
UNIDADES UBICADAS EN EL FUERTE 
MILITAR LARANDIA CAQUETÁ, ASÍ COMO EL 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL 
CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN 
DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 
No. 12 (BASPC12) UBICADO EN FLORENCIA 
CAQUETÁ; UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC 
REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 
2023” 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

INCLUIDO MATERIALES, MANO DE 

OBRA E INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONA MIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL 

COMANDO DE INGENIEROS 

(COING),. 

PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 11-12-2023 HASTA EL 30-12-2023 
VALOR ($)  $ 502.110.792.00 INCLUIDO IVA E AIU  $ 72.836.296 

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S 
NORMALIDAD EN LA 

EJECUCIÓN  
SI SI 

MULTAS Y SANCIONES NO NO 

CONDICIONES DE PAGO PARCIALES PARCIALES 

GARANTÍAS EXIGIDAS 
 

30%  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
5%  PAGOS SALARIOS 

30%  CALIDAD DEL SERVICIO 
30%  ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS 

OBRAS 

20%  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
5%  SALARIOS 

20%  CALIDAD DEL SERVICIO 
20%  CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. 

SINIESTROS  NO NO 

 

2 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
La Central Administrativa y Contable Regional Valledupar concentra las funciones administrativas 
inherentes a la ejecución presupuestal de los recursos asignados, a través de una estructura 

organizacional que agrega las áreas de: planes, presupuesto, contratación, contabilidad, tesorería y 
control de inventarios, integradas para responder por los procesos y procedimientos conducentes al 
desarrollo de la cadena presupuestal y al manejo contable para la debida adquisición de bienes,  

posibilitando el cumplimiento de la misión encomendada a todas las unidades militares en sus 
diferentes jurisdicciones. 
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La CENAC REGIONAL VALLEDUPAR, está en capacidad de consolidar los planes de necesidades 

de las unidades centralizadas, de responder por la ejecución de los mismos, dentro de los escenarios  
de disponibilidad presupuestal establecidos por el Comando Ejército, así mismo de responder por el 
cabal cumplimiento del proceso contractual correspondiente al plan de necesidades de las unidades 

centralizadas, cumpliendo con la normatividad legal vigente y cumplir con los procesos y 
procedimientos correspondientes a la contratación de bienes y servicios para las unidades 
centralizadas.  

 
En razón a esto se ha establecido la necesidad de suministro de carpintería metálica para la 
ejecución del mantenimiento mayor para la ejecución del mantenimiento mayor del rancho y comedor 

de tropa, en la Base Militar del cerro la TETA, ubicado en Uribía, La Guajira, para la vigencia 2024;  
con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad del personal que pernocta en las instalaciones 
de la Base, que adelanta las operaciones de seguridad y observación sobre la frontera terrestre con 

Venezuela, así mismo para brindar seguridad en la alta Guajira y en general en la frontera del 
territorio nacional. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva Permanente No. 00232 del 27 de 
diciembre de 2017, expedida por el Comando de Ingenieros, en la que se señala que uno de los 
aspectos vitales para la buena marcha del Ejercito Nacional, es contar con instalaciones que 

garanticen bienestar del personal integrante de la institución, y permita fácil, debido y oportuno 
cumplimiento de la misión. 
 

Verificación de la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.   
 
Los bienes y/o servicios a adquirir con el presente proceso de contratación se encuentran 

contemplados en los Planes de Necesidades de cada una de las Unidades que cuentan con los 
recursos asignados, necesidades que se consolidan en el Plan de Necesidades Centralizado, el cual 
contiene la clasificación de los CODIGOS UNSPSC Y DANE con su respectiva catalogación 

presupuestal y se detallan las necesidades consolidadas por las unidades centralizadas.  
 
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y partiendo de que las Unidades centralizadas por 
CENAC Valledupar actualmente no cuentan con recursos y medios suficientes para suplir tal 

necesidad, como tampoco cuentan con los equipos, herramientas, planta de personal que 
pueda prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, han sido apoyadas 
presupuestalmente con el objeto de que se adelante un proceso de contratación, con el fin de adquirir 

mantenimientos, reparaciones y adecuaciones para las Unidades Militares Centralizadas, con el fin 
de garantizar que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento,  
mediante arreglos locativos de la planta física, garantizando así el perfecto estado de conservación 

de la estructura física de las instalaciones, reparando todos los daños ocasionados, ya sea por 
el uso permanente de las mismas, o por efectos naturales, lluvias, humedad, oleadas de 
calor. 
 
El mantenimiento de las instalaciones es prioritario y necesario para el cumplimiento de la 
misión, ya que el buen estado de cada una de las dependencias garantiza el bienestar 
integral de las personas que laboran en las instalaciones, y por ende el rendimiento de cada 
una de las actividades que se realizan. 
 
Ahora, con respecto al objeto y alcance del presente proceso, se tiene que no existe una 
constante frente a la cantidad exacta de los mantenimientos que las Unidades beneficiadas 
vayan a realizar, esto, en razón a que la necesidad de la institución frente a los 
mantenimientos depende de situaciones en particular y adversas, es decir, los 
mantenimientos podrían ser preventivos o correctivos, dado que en el momento no puede 
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sustentar daños o situaciones que se puedan presentar a corto o mediano plazo, por lo que 
esta circunstancia se convierte en un situación aleatoria, razón por la que se acude a la 
figura de monto agotable, que en la generalidad, es aplicada para los contratos donde no 
es posible determinar con anterioridad los posibles mantenimientos a desarrollar, de 
acuerdo al deterioro que sufren los inmuebles por distintas circunstancias de uso y tiempo; 
y así mismo, que se entregan de acuerdo a la necesidad expuesta por cada Unidad, durante 
el plazo de ejecución del contrato, sin que se exceda el valor del presupuesto oficial, 
asignado al proceso y a cada una de las Unidades, para garantizar el buen funcionamiento 
de las instalaciones y el correcto uso de los dineros asignados, brindando un ambiente 
óptimo de trabajo, un lugar digno, con buenas condiciones físicas y mejorando la calidad 
del bienestar del personal que hace parte de las Unidades Centralizadas, para poder así 
realizar las labores administrativas y operacionales contribuyendo con esto al cumplimiento 
de la misión asignada por el Comando Superior para la vigencia 2024; teniendo como base 
la austeridad en el gasto público y optimización de los recursos materiales, financieros y 
humanos del Estado. 
 

Relación de bienes a intervenir 
 

ITEM ACTIVO FIJO NUMERO DE INVENTARIO 
DENOMINACIÓN DEL 

ACTIVO FIJO 
CENTO DE 

COSTO 
DESCRIPCIÓN 

CENTRO DE COSTO 

1 164000000518 8004030000000000001389791 

RANCHO Y 

COMEDOR DE 
TROPA 

3M1E171102   

2 164000000527 8004030000000000001389785 
ALOJAMIENTO DE 

TROPA  
3M1E171102   

 
EXISTENCIAS EN SAP: No hay existencia de estos bienes en SAP 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA: No existen reservas de los bienes objeto de la presente 
contratación." 

 
3 DESCRIPCIÓN Y TIPOLOGÍA DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 

3.1 OBJETO 

 
“ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y 
CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 
LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL 

MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR” 
 

3.1.1. CODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SISTEMA UNSPSC: 
 
La necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa con la destinación de los recursos 

asignados, los bienes y servicios requeridos, que se encuentra disponible en el mercado y que esté 
previsto en el plan de compras de la entidad con su respectivo código de conformidad con el 
clasificador UNSPSC. 

 
CÓDIGO 

UNSPC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

721015 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

10 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

15 
SERVICIOS DE APOYO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

721514 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

14 

SERVICIO DE 

RECUBRIMIENTO DE 

MUROS 
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3.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL  

 
Teniendo en cuenta el objeto y el alcance de las obligaciones, se suscribirá un contrato de “obra”, 
en atención a la definición preceptuada en la Ley 80 de 1993, que a la letra reza:  

 
“(…) ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, 

previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de 

la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:  

 

1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 

bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que 

hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o públicos, la interventoría deberá ser 

contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá 

por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 

estatuto. (…)” Negrilla y subraya fuera del texto. 

 
Lo anterior, debido a que corresponde al mantenimiento, adecuación de instalaciones y bienes 

inmuebles, la cual es una de las actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante la 
cual se crea o modifica materialmente un bien. 
 

4 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SOPORTA EL 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El Gobierno Nacional mediante decreto 0312 de 2024 del 06 de marzo, por el cual se 
modifica el Decreto 2295 de 2023  "Por el cual se líquida el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clas ifican y 
definen los gastos", y se derogan los Decretos 103 y 163 de 2024. Dicho presupuesto fue 

clasificado mediante el rubro presupuestal A-02-02-02-005-004- SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN por Recurso 10. 
 

El presupuesto oficial asignado para la ejecución del presente proceso asciende a la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS DISCISIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO PESOS ($ 241.317.251.00) incluidos IVA, AIU y demás impuestos y 

contribuciones, respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12824 de fecha 
03 de octubre de 2024, que conlleva la celebración del presente proceso, expedido por el jefe de 
Presupuesto de la CENAC VALLEDUPAR así: 

 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD BENEFICIARIA:  
 

721515 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

14 
SERVICIOS DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

721519 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

19 
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA 

Y MAMPOSTERÍA 

721524 72 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

24 
SERVICIOS DE MONTAJE E 

INSTALACIÓN DE 

VENTANAS Y PUERTAS 

721525 72 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

25 
SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN DE PISOS 

721526 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

26 

SERVICIOS DE TECHADO Y 

PAREDES EXTERNAS Y 

LÁMINAS DE META 
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ARTICULO 
PRESUPUESTAL   

(SIIF NACIÓN) 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 

UNIDAD 

BENEFICIADA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
GBMAT $ 241.317.251,00 

TOTAL $ 241.317.251,00 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 

 
 

5 ANALISIS TÉCNICO  
 

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
El oferente deberá tener en cuenta cada una de las siguientes especificaciones técnicas al momento 

de presentar la oferta. Las condiciones técnicas de los bienes y/o elementos a contratar se 
encuentran descritas de acuerdo al siguiente orden, así:  

 
MANTENIMIENTO BASE MILITAR CERRO LA TETA - GBMAT 

CLASIFICADOR POR OBJETO 
DEL GASTO 

NOMBRE CUENTA 

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

IT
E

M
 CÓDIG

O 

DANE 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO  

UNIDA
D 

MEDID

A 

EXISTENCIA
S (STOCK - 
INVENTARIO

S) 

UNIDA
D 

NECESIDA
D 

UNSPS
C (CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 

(OPCIONA
L) 

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC 

(OPCIONA
L) 
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1 54522 

ADECUACIÓN A 
TODO COSTO Y 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIEN
TO CUBIERTA  
CUATRO AGUAS 

EN TEJA SIN 
TRASLAPO 
COLOR VERDE 

RAL 6005 
EXTERIOR Y 
BLANCO RAL 
9016 INTERIOR 

ANCHO 
EFECTIVO DE 
1m, pintada color 
verde, CANAL EN 

PVC (incluye 
desmonte, diseño, 
fabricación e 
instalación de 

estructura en 
Perfilería PHR 
ASTM A500 

Grado C. Calibre 
Incluye vigas, 
cerchas, correas, 
platinas de 

f ijación, 
templetes, 
anticorrosivo y 
esmalte color gris, 

caballetes), 
incluye todos los 
elementos 
necesarios para 

su correcto 
montaje y 
funcionamiento. 

M2 0 
GBMA

T 
520 

2517410
0 

OMITIDO OMITIDO 

2 54790 

ADECUACIÓN A 
TODO COSTO Y 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIEN
TO DE VENTANA 
CORREDIZA FIJA 

EN ALUMINIO 
COLOR GRIS 
NATURAL 

VIDRIO CRUDO 6 
mm (Incluye 
marco en 
perfilería PC 744 o 

equivalente y 
vidrio crudo de 6 
mm). Incluye el 
suministro de 

todos los 
accesorios 
requeridos para el 
correcto montaje, 

así como el 
suministro e 
instalación de la 

silicona que sea 
requerida para 
garantizar una 
perfecta 

instalación. 

M2 0 
GBMA

T 
31 

3017160
0 

OMITIDO OMITIDO 
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(Suministro e 
Instalación). 

3 54790 

ADECUACIÓN A 
TODO COSTO Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIEN

TO DE VENTANA 
EN PERSIA NA  
DE ALUMINIO 
ANODIZADO ALN 

315 COLOR 
NATURAL Y 
SOBREMARCO 
INTERNO CON 

ANGEO, CON 
ESTRUCTURA 
PARA INSERTA R 

EXTRACTORES 
DE CALOR, Tipo 
pesado (Incluye 
marco y 

contramarco en 
perfilería PB 6038 
o equivalente). 
Incluye el 

suministro de 
todos los 
accesorios 
requeridos para el 

correcto montaje, 
así como el 
suministro e 

instalación de la 
silicona que sea 
requerida para 
garantizar una 

perfecta 
instalación. 
(Suministro e 
Instalación). 

M2 0 
GBMA

T 
22 

3017160

0 
OMITIDO OMITIDO 

4 54790 

ADECUACIÓN A 

TODO COSTO Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIEN
TO DE PUERTA  

METALICA TIPO 
CORTINA Lámina 
Cold Rolled Cal. 
18 (Incluye 

anticorrosivo + 
pintura 
electrostática+ 
marco cold rolled 

cal. 18 cargados 
en concreto). 
Incluye el 

suministro de 
todos los 
accesorios 
requeridos para el 

correcto montaje. 
(Suministro e 
Instalación). 

M2 0 
GBMA

T 
12 

3017150
5 

OMITIDO OMITIDO 
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5 54790 

ADECUACIÓN A 
TODO COSTO Y 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIEN
TO DE 
CERRADURA 

CERROJO 
DOBLE LLAVE - 
Ref. B362 ULTRA  

Tipo Schalage o 
equivalente, 
(Incluye 
suministro e 

instalación) 

UNIDA
D 

0 
GBMA

T 
3 

3116240
2 

OMITIDO OMITIDO 

 
5.2 ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 

Los bienes objeto de este proceso, se encuentra disponible en el mercado nacional y extranjero, de 
conformidad con la identificación realizada con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y/o Servicios,  

publicado en la página web www.colombiacompra.gov.co, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el 
artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de bienes de origen nacional en el mercado.
  

6 ANALISIS DEL SECTOR  
 
6.1 ASPECTOS GENERALES  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y en 
concordancia con el manual de Colombia compra eficiente, “guía para la elaboración de estudios del 
sector” se procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

presente proceso contractual, así:  
 
Para el estudio del presente proceso, se tomará como referencia el sector enmarcado dentro del 

SECTOR DE LA CONSTRUCCION, teniendo en cuenta que este tipo de servicio es inherente a 
dichas actividades, mantenimiento de instalaciones y demás bienes inmuebles.  
 

6.2 ASPECTO ECONÓMICO  
 

En cumplimiento al Manual de Colombia Compra Eficiente, “GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR”, a continuación, se establece el análisis del 
sector para “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL 
CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA”. 
 

Para el presente proceso, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL 
VALLEDUPAR brinda políticas financieras necesarias con el fin de garantizar la correcta 
ejecución del contrato en la oportunidad y calidad esperadas, el comité económico realiza 
la fase inicial del conducta comercial, en donde se analizan los aspectos económicos de 
mercado, el sector industrial al que pertenece bien, obra y/o servicio del que hace parte el 
presente proceso, las diferentes variables económicas, el estudio de la oferta y la demanda, 
la situación actual de la economía del país y demás que puedan servir como soporte del 
estudio económico realizado, teniendo en cuenta también la capacidad de respuesta por 
parte de los proveedores de este tipo de servicios, bajo todos los requisitos económicos, de 
plazos de entrega o ejecución y formas de pago que se establecerán en las condiciones del 
proceso. 
 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
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una unidad y se diferencian en otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 

o Sector primario: Se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con 

las actividades del agro.  
o Sector secundario: Se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la 

industria, construcción y manufactura.  
o Sector terciario: Se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, 

bancos, educación, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad del presente estudio se encuentra enmarcada en el sector terciario, el cual 
comprende todas las actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales, toda vez que no se construyen bienes materiales, 
sino que se refiere a una prestación de servicios y/o entrega de bienes, el cual es prestado 
por establecimientos de comercio o personas naturales que desempeñan su actividad de 
naturaleza pública, privada o mixta, con experiencia precisa en el marco del objeto 
contractual. 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU REV.4 A.C 
 

La Clasificación Industrial Internacional uniforme de todas las actividades económicas 
(CIIU), es una clasificación de actividades económicas por procesos productivos que 
clasifica unidades estadísticas con base a su actividad económica principal. Su propósito 
es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión, 
análisis y prestación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. 
 

En primer lugar, se abarca la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas, adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) CIIU Rev. 4 A.C. El presente proceso se clasifica de la 
siguiente manera según su objeto: 
 

El presente proceso se clasifica de la siguiente manera según su objeto: 
 

SECCIÓN F Construcción 
 

DIVISIÓN 42 Obras de ingeniería civil 
4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 
SECCIÓN C Industrias manufactureras 
 

DIVISIÓN 25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 
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2511 – Fabricación de productos metálicos para uso estructural 
 

 Construcción es una cadena que está constituida por cuatro grandes 
eslabones: 
 

Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la 

transformación de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente por el 
sector de la construcción.  
 
Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la 

producción de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, hormigón, 
cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metálicos para uso estructural; quienes 
brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de la construcción.  
 
Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y construcción 
de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, 
institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. 
 
Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de 

edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, 
así como obras de infraestructura, entre otros. 
 

 Principales agentes que conforman la Industria de la Construcción.  
 

Tradicionalmente, se consideran tres principales actores en la industria de la construcción. 
(Dueño, Diseñador, Constructor) Esto se debe principalmente a que las empresas 
constructoras trabajan, en su gran mayoría, con o en forma de proyectos.  
 
Entre estos actores se establece relaciones de trabajo y de comunicación. Sin embargo, 
hay otros participantes que tienen influencia directa en los proyectos de construcción, tales 
como: subcontratistas, proveedores, entidades normativas, instituciones financieras, la 
comunidad, el público en general y, uno que, lamentablemente, en muchos proyectos se 
hace a un lado, el usuario final. 
Principales participantes 
 

- Dueño (Cliente) (Es el individuo u organización para quien se va a construir una 

obra o proyecto, o proporcionar un servicio, por medio de un contrato). 
- Arquitecto (Es el individuo que planea, programa y diseña edificios, así como la 

obra exterior) 
- Arquitecto/Ingeniero (El A/I (también conocido como el diseñador) es parte de la 

empresa que emplea tanto a arquitectos e ingenieros y tiene la capacidad para 
realizar un diseño integral.) 

- Administrador de la Construcción (Es una empresa u organización especializada 

que proporciona los servicios administrativos y de gerencia de proyectos para 
realizar actividades de construcción.) 

- Ingeniero (Es un individuo u organización que realiza diseño especializado o algún 

otro trabajo asociado con el diseño o la construcción.) 
- Empresa de Ingeniería-Construcción (Tipo de organización que combina labores de 

arquitectura/ingeniería con las de construcción.) 
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- Contratista General (Es la empresa contratada por el dueño para la construcción 

del proyecto, o para ejecutar la mayor parte de) 
- Administrador del Proyecto (Es el individuo a cargo de la coordinación general de 

todas las etapas de construcción, quien trabaja para el dueño.) 
- Ingeniero del Proyecto (Funge como intermediario entre la oficina central y la obra. 

También supervisa y coordina el trabajo de todos los ingenieros involucrados en un 
proyecto.) 

- Subcontratista (Trabaja para el contratista general, para realizar parte del 
proyecto.) 

- Contratista Especializado (Realiza solo un tipo de trabajo especializado tal como: 
electricidad, plomería, pintura, aluminio, etc.).  

 

 AIU:  
 

Administración: hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y 

funcionamiento permanente del proyecto. Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de 
personal y de oficina, arrendamientos, entre otros. 
 
Imprevistos: corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los 

que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman 
parte del riesgo normal del contrato. Algunos ejemplos son atrasos por el clima, accidentes 
de trabajo, obras adicionales, derrumbes, etc. 
 
Utilidad: es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus 

obligaciones contractuales. 
 
La figura del AIU solo está contemplada para ciertas actividades y servicios, tales 

como: 

 
Actividades de obra civil: para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción 

de un bien inmueble, el valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos en los 
que se incurra, así como la utilidad del contratista, están incluidos en el valor total pactado. 
 

 Gremios y Asociaciones que participan en el Sector   
 

Gremio o Asociación Enlace 

Sociedad Colombia de Ingenieros  www.sci.org.co  

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos  www.aciem.org  

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co  

Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – 
SOTECC 

www.sotecc.org.co  

Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI www.infraestructura.org.co  

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL www.camacol.co  

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com  
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Gremio o Asociación Enlace 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural - ACIES www.acies.org.co  

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras 
en Obras Civiles y Militares - ACIEV 

 

Sociedad Colombiana de Topógrafos - SCT www.sct.org.co  

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción - 
ASCOLPAT 

www.prousta.com  

Asociación de Productores de Concreto - ASOCRETO www.asocreto.org.co  

 

 
 Cifras Totales en ventas  

 

Datos recientes del sistema de información de CAMACOL señalan que en el primer mes de este 
2024 se registró la venta de 9.501 viviendas, equivalentes a una reducción de 32,3% frente al mismo 
período del año pasado. Un ejemplo es el sector de la construcción de vivienda 

 
 Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas 

 

Balance y perspectivas del sector de la construcción en Colombia 1 
 
Durante 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción se contrajo a una tasa anual del -

4,2 %. Este desempeño no solo estuvo por debajo del registrado por la economía para ese año (0,6 
%), sino que fue el más bajo entre las doce ramas de actividad reportadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Ahora bien, al desagregar este comportamiento por 

subsectores, se tiene que el de obras civiles presentó una variación anual negativa del 2,9 %, 
mientras que el de edificaciones residenciales y no residenciales cayó a una tasa del 1,0 %.  
 

En general, el desempeño de este sector estuvo explicado por i) la desaceleración de la economía,  
ii) una inflación persistente, reflejada en elevados costos de la construcción y, iii) un entorno de 
elevadas tasas de interés, que repercutió en dificultades para el cierre financiero de proyectos, así 

como en una menor disposición a comprar vivienda por parte de los hogares. 
 
Al respecto, al cierre de 2023, los costos de este sector, medidos a través del Índice de Costos de la 

Construcción de Edificaciones (ICOCED)1 del DANE, registraron un crecimiento anual del 7,3 %, 
(con una variación del 7,45 % para edificaciones no residenciales y una del 7,22 % para las 
residenciales). 

 
Este comportamiento se vio de forma más acentuada para el componente de mano de obra (que 
representa el 20 % del índice), cuya variación anual fue del 11,21 %. En general, los resultados del 

ICOCED habrían incidido, junto a otros factores, en que durante el año se registrara una disminución 
del 22,6 % en el área licenciada para actividades de construcción.  
 

De cara a 2024, el panorama del sector es retador, considerando que prevalecerán varios de los 
obstáculos observados el año anterior, tales como un crecimiento económico moderado, altos 
precios de los insumos y elevados costos de financiación.  

 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)2 

 

                                                 
1 https://www.findeter.gov.co/blog/informes-economicos/balance-y-perspectivas-del-sector-de-la-construccion-en-colombia 
2 https://www.dane.gov.co /files/operacion es/IEAC /bol-IEAC-IVtrim2023.pdf 
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Indicadores Macroeconómicos  
 

Producto Interno Bruto (PIB)3 
 
En el cuarto trimestre de 2023 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 0,3% 

con relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 1,6% en 
su variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor agregado de las obras 

                                                 
3 https://www.dane.gov.co /files/operacion es/IEAC /bol-IEAC-IVtrim2023.pdf 
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civiles (-2,9%); la disminución de 1,4% del valor agregado de las actividades especializadas y de -

1,0% en el valor agregado de las edificaciones. 
 

 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023 (octubre – 
diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 2,5%, seguido de 

Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia creció 0,3%, mientras que Perú presentó una disminución 
del -0,4%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación 
al mismo trimestre de 2022 para México de 20,2% y Brasil de 0,9%, mientras Colombia y Perú 

registran una disminución de 1,6% y 4,5% respectivamente. 

 
 
Empleo: En enero de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 22.025 miles de 

personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,6% de los 
ocupados. En enero de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,5%, mientras que 
los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 3,7% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. Para enero de 2024, 1.454 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 43,4% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (631 miles 
de personas), que además presentaron un aumento del 3,2%, es decir, 19 mil personas más con 

respecto enero de 2023. 
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Indicadores de oferta 

 
Producción de Cemento Gris: En enero de 2024, la producción total de cemento gris en el país  
alcanzó 1.001.240 toneladas, con una disminución de 4,4% respecto a enero de 2023. 

 

 
Precios y Costos: Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
 

En enero de 2024, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó 
una variación mensual de 2,89%, en comparación con diciembre de 2023. Para edificaciones 
residenciales la variación mensual fue de 2,90% y aportó 1,90 puntos porcentuales positivos a la 

variación mensual total (2,89%). Por su parte, para las edificaciones no residenciales la variación 
mensual fue de 2,86% y contribuyó con 0,99 puntos porcentuales a la variación mensual total 
(2,89%). 

 
En cuanto a los destinos que más sumaron a la variación total del índice se tienen Apartamentos 
(2,91%), Comercio (2,88%), Casas (2,85%) y Educación (3,32%), los cuales aportaron en conjunto 

2,39 puntos porcentuales a la variación mensual total (2,89%). 
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VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR. Es importante dar una revisión de 
las variables macro económicas que puedan afectar los precios en el sector, las cuales de 
acuerdo a su variación pueden generar un aumento o disminución de los mismos, entre las más 
representativas podemos encontrar la inflación y la tasa de cambio representativa del mercado, 
las mismas durante el año han demostrado las siguientes tendencias:  
 
ANÁLISIS DEL PIB. El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad 

económica de un país. Básicamente calcula cuál fue la producción en bienes y servicios 
que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, 
en las fronteras de un país. En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en 
su serie original, crece 0,7% respecto al mismo periodo de 2023pr. 
Gráfica 5. Producto Interno Bruto  

Tasa de crecimiento en volumen  

2019-I / 2024pr-I 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 5,3 (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
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de saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando s observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas a los hogares individuales como productores de bienes 
y servicios para uso propio crece 3,7%. 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 2,0%. 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental crece 1,9%. 

 

Dentro del análisis del PIB se puede asociar el objeto de este estudio con las actividades 
económicas de Construcción. 
 
Teniendo en cuenta la información preliminar, se procederá a realizar un análisis de la economía 
general en cuanto a Producto Interno Bruto, centrando en las actividades relacionadas con las 
Construcción, de acuerdo al Boletín Técnico del Producto Interno Bruto (PIB) publicado por el 
DANE el 15 de mayo de 2024, para el primer trimestre del año 2024pr el PIB presentó el siguiente 
comportamiento en la economía colombiana, así: 
 
Construcción 
 

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,7% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%. 
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 7,6%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 0,7%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 0,2%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil crece 4,0%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniera civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 1,3%. 
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PIB desde el enfoque del gasto.  
 

En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 0,7% 
respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos del componente del gasto  (ver tabla 03): 
 

 Gasto en consumo final crece 0,4%. 

 Formación bruta de capital decrece 13,4%. 

 Exportaciones crecen 0,7%. 

 Importaciones decrecen 12,9%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,1%, en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes: 
 

 Gasto en consumo final crece 0,3%. 

 Formación bruta de capital decrece 0,6%. 

 Exportaciones decrecen 0,3%. 

 Importaciones decrecen 5,0%. 
 
Tabla 3. Componentes del gasto  

Tasas de crecimiento en volumen1 

Primer trimestre 2024pr 
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Exportaciones 
 

En el primer trimestre de 2024pr, las exportaciones crecen 0,7% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2023pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las 
exportaciones decrecen 0,3%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 04): 
 
Tabla 4. Exportaciones  

Tasas de crecimiento en volumen1 

Cuarto trimestre 2023pr 

 
 
Importaciones 
 
En el primer trimestre de 2024pr, las importaciones decrecen 12,9% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2023pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las 
importaciones decrecen 5,0%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 

Tabla 5. Importaciones  

Tasas de crecimiento en volumen1 

Primer trimestre 2023pr 
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EMPLEO Y DESEMPLEO 

 
Para el mes de enero de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 12,7%, lo que 
representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 
(13,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,3% y la tasa de ocupación en 55,3%, en 
el mismo mes de 2023 estas tasas fueron 63,4% y 54,7%, respectivamente.  
 

 
 
En enero de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 12,4%, lo que representó una disminución de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes de 2023 (14,5%). La tasa global de participación se ubicó en 65,9%, mientras que en enero 

de 2023 fue 65,5%.  
 
Índice de Precio al Consumidor 
 
La importancia del IPC es que mide la variación del poder adquisitivo. Si suben los precios, la 
gente puede adquirir menos bienes y servicios, eso es perder poder adquisitivo. Se podría decir 
que los consumidores se vuelven más pobres con el tiempo, aunque su nivel de ingresos 
siempre sea el mismo. Además, es un aspecto de la economía nacional del cual hay que estar 
muy pendiente. Ya que, al descuidar el cálculo del IPC, se puede caer en graves niveles de 
inflamación. Mismos que perjudican la estabilidad económica de la nación. En junio de 2024 la 

variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación años corrido fue 4,12% y la anual fue 7,18%. 

 
 Variación del SMMLV 
 

Inflación:   

 
Variación del SMMLV: En Colombia, el salario mínimo legal mensual está regulado por el 

Art. 25 de la Constitución Política y el Art. 145 del CST.  
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Es la cantidad mínima que un trabajador debe recibir por hora, día, semana, quincena o 
mes, por la prestación de su servicio. 
 
Además, es un derecho fundamental de los trabajadores y su objetivo es garantizar un nivel 
de vida digno para los trabajadores y sus familias. 
 
El salario mínimo lo integran dos elementos: 

 
Salario básico. Es la cantidad que se paga por la jornada laboral pactada, que no puede 

exceder de 47 horas a la semana y 235 horas al mes. 
 
Auxilio de transporte. Es una ayuda económica que se paga a los trabajadores para cubrir 

los gastos de transporte público. 
A continuación, evolución del salario mínimo en los últimos cinco (5) año. 
 

 
 

 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos 
por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de 
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 
cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de 
la negociación de divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la 
que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día 
hábil inmediatamente anterior. 
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Informe de Política Monetaria – Abril de 2024 

 
La inflación sigue descendiendo, pero se ubica por encima de la meta del 3%, y se proyecta que 
continúe bajando hasta alcanzarla en 2025. El crecimiento económico es bajo pero se 
recuperaría y en 2025 la actividad económica llegaría a una senda que se puede sostener en el 
tiempo sin causar cambios indeseados en la inflación, el empleo o el déficit externo. La tasa de 
interés de política monetaria actual es compatible con la convergencia de la inflación a la meta 
en 2025 y con la recuperación del crecimiento económico en los próximos dos años.  
 
La inflación anual completó un año reduciéndose. Las proyecciones indican que este 
comportamiento continuaría y la inflación se ubicaría en el 5,5%, en diciembre y que se 

alcanzaría la meta del 3% en 2025. 
 

 En marzo la inflación total fue 7,4% y completó un año de reducciones desde el máximo 
registrado un año atrás (13,3%). En el primer trimestre de este año todos los principales 
componentes de la inflación cayeron (alimentos, servicios, bienes y regulados).  

 El descenso de la inflación ha resultado algo mayor de lo esperado debido al 
comportamiento de los precios de los alimentos y de algunos bienes.  

 Las menores presiones de la tasa de cambio sobre los precios, la desaceleración de la 
demanda y la finalización de los ajustes en los precios de los combustibles contribuyeron 
a reducir la inflación. 

 La reducción de la inflación se ha visto limitada por el alza en las tarifas de los servicios, 
en buena parte, porque varias de estas se actualizaron con la alta inflación observada 

(lo que se conoce como indexación). 

 Al descenso de la inflación y su convergencia hacia la meta del 3% segu irían 
contribuyendo el efecto acumulado de las acciones de política monetaria, una demanda 
débil en presencia de excesos de capacidad productiva de la economía y un 
comportamiento de la tasa de cambio que continuaría ejerciendo presiones bajistas 
sobre los precios. 

 Persisten algunos riesgos que podrían hacer que la inflación se reduzca de forma más 
lenta de lo proyectado como, por ejemplo, posibles aumentos represados en las tarifas 
de servicios públicos y transporte, un aumento no esperado de la tasa de cambio y/o 
condiciones climáticas adversas que afecten los precios de los alimentos.  

 
En 2024 la economía se recuperaría y al final del siguiente año alcanzaría una senda que 
no causaría cambios indeseados en la inflación, el empleo o el déficit externo del  país. 
 

 Después del significativo crecimiento de la economía en 2022 (7,3%) que situó al PIB 
en niveles altos, la expansión de la actividad económica para todo 2023 fue del 0,6%.  
En el primer trimestre de 2024 la economía habría mejorado frente a lo observado a 
finales del 2023, impulsada por niveles de actividad elevados en el sector agrícola que 
reflejan la alta oferta registrada en estos meses. 

 El ajuste necesario de la actividad económica se dio en medio de los efectos 
acumulados de las acciones de política monetaria para combatir la alta inflación, altos 
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costos de financiamiento externo, y de niveles bajos en los indicadores de confianza de 

empresarios y consumidores. 

 El mercado laboral continúa mostrando tasas de desempleo en niveles bajos a su 
historia, aunque con deterioros del empleo en los últimos meses.  

 Hacia adelante, los niveles de actividad económica continuarían recuperándose. Esto 
se daría en un entorno de condiciones de financiamiento externo menos restrictivas y 
de reducciones en la tasa de interés de política monetaria, a medida que la inflación se 
acerque gradualmente a la meta del 3%. 

 Para 2024 se proyecta un crecimiento económico del 1,4%, impulsado por el consumo 
y a pesar de un débil desempeño esperado de la inversión.  

 Para 2025 el crecimiento sería del 3,2%, con un consumo que continuaría mejorando, 
una inversión que se recuperaría desde los muy bajos niveles de 2024 y una 
recuperación gradual de las exportaciones. 

 El menor crecimiento externo observado en 2022 y resulta, por ende, en una menor 
vulnerabilidad ante los cambios en las condiciones internacionales.  

 
Dada la disminución de la inflación y de sus expectativas, a la moderación de la demanda 
interna y el balance externo más sostenible, la Junta Directiva del Banco de la Republica, 
decidió en su reunión de abril continuar con la reducción de la tasa de interés de política 
monetaria, ubicándola en 11,75%. 
 

 La postura de la política monetaria ha contribuido a la disminución de los desequilibrios 
macroeconómicos del país, como, por ejemplo, la alta inflación, los excesos de gasto y 
crédito, y el fuerte déficit externo. 

 En un contexto de disminución de la inflación y ajustes de algunos desbalances 
macroeconómicos, la Junta Directiva comenzó desde diciembre de 2023 a reducir la 

tasa de interés de política monetaria, acumulando 150 puntos básicos.  

 La tasa de interés actual es compatible con que la inflación alcance la meta del 3% en 
2025 y el crecimiento económico sea sostenible en el tiempo.  

 
 

ANALISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA 
EXTREMA PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES. 
 
Atendiendo lo dispuesto al interior del Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, el MDN 
– EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGINAL VALLEDUPAR, adelanta un análisis de 
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oportunidad y conveniencia teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las 

obligaciones, con el propósito de determinar la pertinencia de exigir del futuro contratista y para 
efectos del cumplimiento del objeto del acuerdo de voluntades a suscribir , la provisión de bienes 
o servicios por parte de la población de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.  
 
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 
 
En 2023, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $435.375, que equivale a un crecimiento 
de 9,7% respecto a la línea de 2022 ubicada en $396.864. 
 

 
 
Pobreza monetaria en Colombia (Año 2023) 
 

 
 
Pobreza monetaria 
 
Línea de pobreza monetaria 
 

La línea de pobreza monetaria es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 
y servicios (alimentarios y no alimentarios) es un área geográfica determinada. La tabla 6 
presenta los resultados a nivel de dominio que corresponden a las líneas ponderadas por la 
población de las áreas que integran cada dominio. 
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En 2023, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $435.375, que equivale a un crecimiento 
de 9,7% respecto a la línea de 2022 ubicada en $396.864. De acuerdo con lo anterior, si un 
hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar 
está por debajo de $1.741.500. Si la familia vive en las cabeceras este valor es de $1.934.084; 
si vive en los centros poblados y rural disperso es de $1.096.640; si vive en las trece ciudades 
y áreas metropolitanas es de $2.138.028 y si vive en otras cabeceras es de $1.657.256.  
 
Tabla 6. Comportamiento de la línea de pobreza (pesos corrientes)  

Total nacional y principales dominios  

Año 2022 a 2023 

 
 
Incidencia de la pobreza monetaria por ciudades 
 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) permite desagregar la información de pobreza 
monetaria para 23 ciudades capitales. En 2023, las ciudades que experimentaron la mayor 

reducción de la pobreza monetaria fueron Cúcuta A.M., donde decreció de 42,8% a 35,9%, y 
Barranquilla A.M, donde cayó de 35,7% a 29,6%. 
 
Tabla 7. Comportamiento de la línea de pobreza (pesos corrientes)  

Total nacional y principales dominios  

Año 2022 a 2023 
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Brecha de la pobreza monetaria 

 
La brecha o intensidad de la pobreza mide la cantidad de dinero que le falta a una persona 
pobre para dejar de estar en esa situación, es decir, para alcanzar la línea de pobreza. Se halla 
calculando la diferencia entre el ingreso de cada persona catalogada como pobre y la línea de 
pobreza y se pondera por el número de personas pobres. 
 
En 2023, la brecha de la pobreza monetaria alcanzó un valor de 12,6%, mientras que en 2022 
la brecha de la pobreza fue 14,7%. Para el dominio de cabeceras, registró un valor de  11,4% y 
en centros poblados y rural disperso de 16,6%. Durante 2022 estas tasas fueron 13,2% y 19,7%, 
respectivamente. 

 
En 2022, la brecha de la pobreza en los centros poblados y rural disperso equivalía a 1,5 veces 
la de las cabeceras y en 2023 esta equivalencia se mantuvo. En 2023, la brecha más baja se 
presentó en las trece ciudades y A.M, donde registró un valor de 9,6%, seguida de las cabeceras 
con 11,4%. Finalmente, las brechas más amplias se registran en centros poblados y rural 
disperso con 16,6% y otras cabeceras con 13,8%. 
 
Tabla 8. Brecha de la pobreza monetaria (porcentaje)  

Total nacional y principales dominios  

Año 2022 a 2023 

 
 
POBREZA MONETARIA EXTREMA 
 
Línea de pobreza monetaria extrema 
 

La línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir 
únicamente una canasta de bienes alimentarios. La tabla 9 presenta los resultados a nivel de 
dominio, que corresponden a las líneas ponderadas por la población de las áreas que integran 
cada dominio. 
 
En 2023, la línea de pobreza extrema a nivel nacional fue de $218.846, que equivale a un 
crecimiento de 10,14% respecto a la línea de 2022 ubicada en $198.698. De acuerdo con lo 
anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre externo si el  
ingreso total del hogar está por debajo de $875.384. Si la familia vive en las cabeceras este 
valor es de $937.700, si vive en los centros poblados y rural disperso es de $666.708; si vive en 

las trece ciudades y áreas metropolitanas es de $988.572 y si vive en otras cabeceras es de 
$868.652. 
 
Tabla 9. Comportamiento de la línea de pobreza extrema (pesos corrientes)  
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Total nacional y principales dominios  

Año 2022 a 2023 

 

 
 

Incidencia de la pobreza monetaria extrema por ciudades 
 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) permite desagregar la información de pobreza 
monetaria extrema para 23 ciudades capitales. En 2023, la ciudad que experimentó el mayor 
aumento en su incidencia de la pobreza monetaria extrema fue Valledupar, donde pasó de 
15,9% a 18,0%. Las ciudades que sobresalieron por la reducción de la pobreza monetaria 
extrema fueron Cúcuta A.M, donde decreció de 12,0% a 7,7%, y Barranquilla A.M, donde cayó 
de 10,9% a 6,9%. 
 
Tabla 10. Incidencia de la pobreza monetaria extrema (porcentaje)  

Total nacional, 23 ciudades capitales y A.M. 

Año 2022 a 2023 

 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PAZ 
 

ACUERDO FINAL PARA LA PAZ 
 
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera firmado el 24 de noviembre de 2016 por el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las 
FARC-EP, y refrendado vía Congreso de la República, los 29 y 30 de noviembre del mismo año 
se estructura en seis puntos: 
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1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.  

2. Participación Política: Apertura democrática para construir la paz. 

3. Fin del conflicto.  

4. Solución al Problema de las Drogas ilícitas. 

5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. 

6. Implementación, verificación y refrendación. 

 
Plan Marco de Implementación (PMI) 
 

El PMI es el instrumento que orienta las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del 
Acuerdo Final durante los próximos 15 años, y facilitará su seguimiento por parte de las 
diferentes dispuestas para este fin. De igual forma, es el principal referente para la inclusión de 

los componentes de paz dentro de los próximos Planes Nacionales de Desarrollo en los 
términos establecidos en el Acuerdo Final y en el Acto Legislativo 01 de 2016.  
 

El Plan Marco contiene el conjunto de pilares estrategias, productos, metas trazadoras e 
indicadores necesarios para la implementación del Acuerdo Final, organizados por cada punto 
del mismo, incluyendo los capítulos sobre enfoques de género y étnico. Fue adoptado a través 
del CONPES 3932 de 2018 “Lineamientos para la articulación del plan marco de implementación 
del acuerdo final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a las políticas 
públicas del orden nacional y territorial”. 
 

¿Cómo vamos en la implementación del Plan Marco de Implementación (PMI)? – Por puntos. 

  
¿Cómo vamos en la implementación del Plan Marco de Implementación (PMI)? – Por 
clasificador PMI. 

 
Conozca el avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz según el enfoque poblacional 
y territorial contenido en el Acuerdo, además, incluye metas trazadoras para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos estipuladas en el Plan Marco de Implementación.  
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Planes Nacionales Sectoriales 

 
El Acuerdo de Paz en el marco del Punto 1, estableció el compromiso de formular e implementar 
16 planes nacionales para la Reforma Rural Integral, con el objetivo de contribuir a la superación 
de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, la integración y 
el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. 
 
Avance acumulado de la implementación de cada uno de los 16 Planes Nacionales Sectoriales. 
 

 
 
Plan Nacional de Desarrollo 

 
El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, le 
apuesta a la inclusión social y productiva, con el fin de que todos los colombianos tengan 
igualdad de oportunidades para crecer y progresar. Con Equidad hay Paz. Un país con 
presencia del Estado en todo el territorio Nacional, donde reine la cultura de la legalidad con 
seguridad u acceso a la justicia. En el PND, los territorios y poblaciones que han sido más 
afectadas por la violencia tienen una mirada especial desde los Pactos estructurales y 
transversales, en especial en los Pactos de: Construcción de Paz, legalidad y Descentralización. 
En los diferentes capítulos de las Bases del PND se definen las acciones para el desarrollo de 
las zonas más afectadas por el conflicto. De esta forma, en los diversos Pactos estructurales y 

Transversales se presentan las estrategias y metas que permitirán mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del campo, las víctimas, las familias que están sustituyendo los cultivos 
ilícitos y las personas en proceso de reintegración y reincorporación. De esta manera, este 
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módulo presenta la asociación entre los pactos, líneas e indicadores del Plan Nacional de  

Desarrollo (PND) con la implementación del Acuerdo Final. 
 

 
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
 
Los PDET son un instrumento de planificación y gestión para implementar los planes y 
programas del Estado de manera articulada en los territorios priorizados, en el marco de la 
Reforma Rural Integral (RRI) del primer punto del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP en 2016. 
 

Dentro de sus objetivos se encuentran: 
 

1. La transformación estructural del campo y el ámbito rural del país.  

2. Un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. 

3. La reactivación económica, social y el fortalecimiento institucional de las zonas 

priorizadas (Decreto Ley 893 de 2017). 

Para la implementación de los PDET se focalizaron 16 subregiones y 170 municipios, ubicados 
en 19 departamentos. 
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Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR)  
 
Cada PDET se instrumentaliza en un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) 
construido de manera participativa, amplia y pluralista. La responsabilidad de coordinar la 
construcción y puesta en marcha de los PATR corresponde a la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART), en articulación con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades 
tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos. De igual forma, su 
implementación debe desarrollarse armónicamente con los diferentes instrumentos de política 
pública y la normatividad vigente. Actualmente se cuenta con 16 PATR (1 por cada subregión 
PDET). 
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ASUNTOS ÉTNICOS 
 
La Dirección de Asuntos Étnicos es la encargada de articular con las demás direcciones y 
subdirecciones que las acciones de atención asistencia y reparación integral para los pueblos y 
comunidades indígenas, el Pueblo Rrom o Gitano, las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras respondan a de forma ordenada, sistemática, coherente, eficiente y 
armónica a la reivindicación de sus derechos en torno al territorio, la ident idad cultural y la 
autonomía y gobierno propio a partir de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 
4635 de 2011. 

Uno de los principales enfoques de esta dirección es la concertación con las comunidades y la 

articulación con las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas para que la oferta sea adecuada a las necesidades de los sujetos étnicos 
conforme a su realidad territorial y que respeten sus usos y costumbres,  

Todas las acciones que se realizan desde la Dirección de Asuntos Étnicos están encaminadas 
a propiciar el diálogo, la participación y el respeto por los derechos derivados de la diversidad 
étnica y cultural en el marco de las competencias y funciones asignadas a la Unidad.  

Adicionalmente, todas las acciones de la Dirección y de la Unidad propenden por el 
reconocimiento y el fortalecimiento de la capacidad de apropiación y salvaguarda de las 
expresiones culturales de las comunidades indígenas, las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras y las del pueblo Rrom. 
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Pueblos y comunidades indígenas La Coordinación Indígena vela por la Atención, 

Asistencia y Reparación de los pueblos indígenas que han sufrido afectaciones  tanto 
individuales como colectivas en el marco del conflicto armado. A través de esta 
coordinación se articulan las acciones del Decreto Ley 4633 de 2011, que establece 
medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos 
territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. 

Especificidades de los Pueblos Indígenas 

Los pueblos indígenas habitan el territorio colombiano desde tiempos inmemoriales; Por ello a 
partir de la constitución de 1991 se les reconocen derechos sobre su autonomía y 
autodeterminación, sobre su territorio, derechos para su preservación cultural y además se 
reconocen y protegen sus formas de gobierno propio y se establece el mecanismo de Consulta 

Previa como derecho fundamental para su protección. 

Durante los más de 50 años de conflicto, las dinámicas de este han afectado la pervivencia ya 
que el impacto del mismo se ha dado de forma desproporcionada sobre esta población 
causando en ellos una afectación espiritual, territorial y cultural. La protección y la prevención 
son los ejes fundamentales encaminados a garantizar estos derechos que atraviesan diferentes 
situaciones derivadas de los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado  

La ley de víctimas cuenta con mecanismos para abordar la atención y reparación a comunidades 
indígenas. 

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas destaca la importancia de 

la reivindicación de los derechos de las comunidades afrodescendientes como una herramienta 
clave para la construcción de paz en los territorios. La implementación de dicho Decreto Ley 
4635 de 2011, con mecanismos de divulgación, formación, incidencia y gestión, se convierte en 
una de las estrategias para la eliminación estructural del racismo y la discriminación en los 
individuos y colectivos. 

Especificidades 

Comunidad negra: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 
cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de 
la relación campo-poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las 
distinguen de otros grupos étnicos. (Art. 2- Ley 70 de 1993). 

Población Afrocolombiana: Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio 
nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en 
Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica. (Grueso, et al, 2007:4)15  

Población Raizal: Es la población nativa de las Islas de San Andrés, Providencia Y Santa 
Catalina descendientes de la unión entre europeos (principalmente ingleses, españoles y 
holandeses) y esclavos africanos. Se distinguen por su cultura, lengua (creole), creencias 
religiosas (iglesia bautista) y pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jama ica y 
Haití. Dada su especificidad cultural ha sido sujeto de políticas, planes y programas socio -
culturales diferenciados de otras comunidades negras del continente colombiano.  

Población Palenquera: La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de 

los esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad, se refugiaron en los territorios 
de la Costa Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados palenques. Existen 4 Palenques 
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reconocidos: San Basilio de Palenque (Mahates – Bolívar), San José de Uré (Córdoba), Jacobo 

Pérez escobar (Magdalena) y La Libertad (Sucre). 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS 

Contexto Organizativo 

Las formas organizativas de las comunidades negras que se reconocen como espacios de 
interlocución válidos son: en el orden nacional está el Espacio Nacional de Consulta Previa de 
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Para efectos territoriales, 
existen asociaciones de consejos comunitarios o de organizaciones étnico-territoriales, cuyo 
objetivo es trabajar por la población afrocolombiana y la defensa del territorio.  

Dentro de los territorios colectivos, la autoridad es el Consejo Comunitario; dentro del mismo se 

conforma una junta directiva que tiene autoridad para conciliaciones de los habitantes de estos 
territorios con métodos de control social dentro de sus tradiciones y cosmogonía y fomentar las 
relaciones de entendimiento intercultural. Adicionalmente, dicha junta, que se elige en una 
asamblea donde participan todos los miembros del Consejo Comunitario, es la instancia con la 
cual se deben avanzar las concertaciones frente a procesos que no requieren consulta previa.  

Acciones de Atención y Asistencia para contextos Rurales y Urbanos  

Debido a los derechos propios de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debe existir una atención y asistencia diferencial que se acoja a las necesidades 
y que garantice que los sujetos de atención superen la condición de vulnerabilidad y que hagan 
que los individuos y las colectividades afectadas por el conflicto sean sustentables, de acuerdo 

a sus prácticas ancestrales. 

Para ello, la Dirección de Asuntos Étnicos ha realizado las siguientes acciones:  

Reparación Individual y Colectiva 

Actualmente, la Unidad para las Víctimas a través de sus diferentes mecanismos concentra sus 
acciones principalmente en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Chocó, la región del 
Urabá, la región Caribe y el Cauca para la reparación integral de las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para generar oferta que se adapte a su realidad 
territorial y que responda a las necesidades específicas de los habitantes de los Territorios 
Colectivos y de los cascos urbanos. 

Participación 

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tienen dos mecanismos de 
participación en las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en las instancias municipales 
y departamentales; si hacen parte de un Consejo Comunitario, serán designados directamente 
por las autoridades tradicionales. En el caso de hacer parte de organizaciones no tradicionales, 
pueden participar en las elecciones de las Mesas Municipales y Departamentales como 
representantes de estas instancias y aspirar a cualquiera de los cupos de los enfoques 
diferenciales o de los hechos victimizantes. 

En el mes de agosto de 2018, se firmó la resolución 0436 de 2018, que crea la Instancia 
Temática Nacional de Víctimas Pertenecientes a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, donde los representantes departamentales y los delegados nacionales 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co


 

PÁGINA 36 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

de la Mesa de Participación Efectiva podrán participar en el diseño, implementación, ejecución 

y evaluación de la Política Pública de Víctimas. 
 
REPARACIÓN Y ATENCIÓN AL PUEBLO RROM O GITANO 
El pueblo Rrom o gitano habita el territorio colombiano desde hace más de 300 años. Cuenta 
su tradición que los primeros gitanos llegaron en la época de la colonia española y una segunda 
oleada se dio en las guerras mundiales, donde expulsados de Europa, llegan al país para iniciar 
tu itinerancia por la costa caribe. Por la frontera sur (desde el Ecuador), llegan estas 
comunidades para habitar el departamento de Nariño. 

A diferencia de las afectaciones sobre el territorio que sufrieron otros grupos étnicos, los Rrom 
dentro de su cosmogonía no están ligados a un espacio específico, pero las dinámicas del 

conflicto afectaron su movilidad y tuvieron que dejar sus laboresde comercialización de 
productos de cobre y talabartería para asumir otras tareas y establecerse en centros urbanos. 

El pueblo Rrom se caracteriza por ser una sociedad patrilineal, cuyo idioma es el Romaní y 
tienen una forma organizativa propia: existen las Kumpañy (Kumpania en singular), que son un 
grupo de familias que deciden habitar un mismo espacio. Los representantes del pueblo Rrom 
son los Seré Rromengue (hombres casados con hijos y aceptados por la comunidad como 
líderes) que resuelven todas las controversias y otros aspectos en un tribunal (o Kriss).  

Atención y Asistencia al Pueblo Rrom 

Dentro de los lineamientos establecidos en el Decreto Ley 4634 de 2011, dictan la entrega de 
atención humanitaria y atención diferencial para las diferentes Kumpanies a lo largo del país. 

Las medidas de asistencia para el pueblo Rrom consisten en: identificación y entrega de 
documentos de identidad, exención de libreta militar y entrega de la misma, cobertura en salud, 
educación gratuita, reunificación familiar (en el caso de que, por las dinámicas del conflicto, se 
haya separado en núcleo familiar), orientación ocupacional y generación de ingresos.  

Como parte de los procesos de identificación del daño a la itinerancia, como principal afectación 
del conflicto armado a las 11 Kumpanies del territorio nacional, la Entidad y los representantes 
de la Mesa Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom elaboraron los mapas donde se pueden revisar 
las afectaciones a sus formas de vida antes, durante y después del conflicto armado.  

 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
Despliegue nacional 
 
Para que la JEP pueda proteger los derechos de las víctimas y satisfacer su derecho a la justicia, 
ofrecer la verdad a la sociedad y contribuir al logro de una paz estable y duradera, el Órgano de 
Gobierno de JEP acordó ubicar grupos territoriales en 10 municipios del país, desconcertando 
sus servicios de Bogotá y promoviendo el fácil acceso de las víctimas con un enfoque integral.  
 
Departamento de Atención a la Ciudadanía 
 

Como primer nivel de contacto permanente de la Jurisdicción Especial para la Paz en cada 
ciudad, brindar a la ciudadanía en general una atención amable, oportuna y eficiente, que facilite 
el acceso a la información y las actividades que lidera la entidad. Así mismo apoyar la respuesta 
de las necesidades ciudadanas escaladas a través de los demás canales de atención, y apoyar 
la gestión y consolidación de bases de datos, encuestas de percepción ciudadana e informes 
que den cuenta del relacionamiento de la JEP con la población de los territorios. 
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Departamento de Atención a Víctimas 

 
El Departamento de Atención a Víctimas (DAV) tiene la misión de garantizar los derechos de 
las víctimas a través de su participación efectiva ante las instancias de la  JEP de manera 
individual o colectiva. Para ello, desarrolla jornadas de difusión a nivel nacional y en el exterior, 
y brinda acompañamiento psicojurídico a las víctimas, incorporando los enfoques étnico, cultural 
y de género. 
Departamento de Enfoques Diferenciales 
El Departamento de Enfoques Diferenciales (DED) tiene como objetivo orientar la inclusión de 
los enfoques diferenciales, interlocución con las víctimas y la ciudadanía, gestionar los 
requerimientos y solicitudes de las salas y secciones de la JEP en materia de inclusión de los 

enfoques de género, étnico-racial, niños-niñas-adolescentes, persona mayor, persona con 
discapacidad, la perspectiva de interseccionalidad. 
Departamento de Gestión Territorial 
 
El Departamento de Gestión Territorial contribuye al diseño, implementación y seguimiento del 
despliegue territorial de la JEP. Su trabajo se desarrolla en articulación con la magistratura, 
la UIA y las dependencias de la Secretaría Ejecutiva a través de la presencia y acción 
institucional en regiones altamente afectadas por el conflicto armado, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. 
 

Departamento SAAD Defensa a Comparecientes 
 
Desde el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) se garantiza la defensa jurídica, 
asistencia, asesoría y representación legal, así como acompañamiento psicosocial de las 
personas que, por haber participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, 
comparezcan ante el Sistema Integral para la Paz, en especial ante la  JEP. 
 
Departamento SAAD Representación de Víctimas 
 
El Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) representación a víctimas, de la 

Secretaría Ejecutiva de la JEP, provee asesoría y representación judicial a las víctimas que 
tengan interés legítimo y directo en participar en la JEP, no cuenten con recursos para proveerse 
su propia representación, y además manifiesten su voluntad de ser representadas por el SAAD. 
 
Unidad de Investigación y acusación 
 
Teniendo en cuenta que las víctimas del conflicto armado están en el territorio, la Unidad de 
Investigación y Acusación (UIA) cuenta con 10 grupos territoriales desde los cuales garantiza  la 
centralidad de las víctimas, las orienta y las acompaña en los procesos a su cargo. Asimismo, 
apoya las investigaciones adelantadas por las salas, secciones y el Tribunal para la Paz de 

la JEP. 
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REINCORPORACIÓN EN CIFRAS 

 
 

Fuente1:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica  

Fuente2:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica  
Fuente3:https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-de-credito/informacion-
periodica/diaria/tasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm-60819 

Fuente4: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/abril-2023 
 

6.3 ASPECTO TÉCNICO  
 

La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o 

parte de la construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles. El sector de la 
construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica, cuyo objeto sea construir 
o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen actividades empresas 

pertenecientes a la industria de la construcción.  
 

La industria de la construcción involucra a diversos grupos de personas durante el desarrollo global 
de cada proyecto. A continuación, se presentan los principales grupos y el rol que ellos juegan en un 
proyecto de construcción (Adaptado de Tenah, 1985). 
 

Dueños (Mandante) 
 

Los dueños o mandantes son quienes conciben y determinan los objetivos de los proyectos de 

construcción. Usualmente seleccionan y designan los sitios o terrenos donde deberá materializarse 
una obra disponen las características principales para los diseños, proveen o consiguen el 
financiamiento, son responsables de los permisos, administran ¡os contratos, realizan el seguimiento 
de los costos, controlan el plazo y establecen los requerimientos de calidad. En definitiva, son los 

dueños quienes contratan a empresas Constructoras para que ejecuten un proyecto y administren 
los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para materializar la obra. En general,  
dependiendo de cuál sea el agente económico que financie la inversión en un proyecto de 
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Construcción, la obra será pública (si es el Estado) o privada (si son los particulares). También 

existen las obras concesionadas, en donde el Estado entrega a privados el diseño, conservación y 
operación de un proyecto por un determinado período.  
 

La Ordenanza de Urbanismo y Construcción en Chile, obliga al “propietario primer vendedor”, como 

dueño del inmueble en que se ejecutó la obra, ser responsable de que la obra no tenga daños ni 
perjuicios provenientes de fallas o defectos, ya sea durante la ejecución o una vez terminada, por un 
determinado período, que actualmente se ha fijado en 5 años.  
 

Diseñadores: Generalmente son arquitectos, ingenieros y otros especialistas, quienes transforman 

las concepciones de los dueños en proyectos detallados y específicos mediante planos y 
especificaciones que los constructores pueden materializar. Asimismo, son ellos quienes establecen,  
al menos, los esquemas preliminares y estiman los costos. Los diseñadores pueden operar como 

parte de un solo equipo diseñador y constructor, o bien, en forma separada. Son los responsables 
de que el proyecto se enmarque dentro de los reglamentos y normas legales existentes.  
 

Constructores: (Contratistas generales y contratistas (le especialidades). Son un equipo de 

profesionales (ingenieros, constructores civiles, arquitectos u otros profesionales),  quienes 
administran los esfuerzos necesarios con el fin de convertir los proyectos de los diseñadores (planos 
y especificaciones acompañadas de documentos de contrato) en obras físicas. Ellos se encargan de 

comprar materiales y suministros de calidad, de adquirir, administrar y aprovisionar equipos de 
construcción, de atender y llevar a cabo el seguimiento en las materias financieras y de negocios de 
toda índole y en mayor O menor grado, de supervisar las operaciones. Otra función primordial que 

les compete es la de proveer liderazgo y asesoría administrativa respecto a la fuerza de trabajo,  
reunirla, organizarla, suministrar un método o plan de trabajo, proveer a los trabajadores de 
materiales, maquinarias, equipos y herramientas, y optimizar las faenas dentro de un marco de 

seguridad y calidad ambiental. 
 

Fuerza de trabajo. Está formada por trabajadores, capataces y supervisores. Los trabajadores a 
través de sus habilidades y esfuerzos, canalizados individualmente o en cuadrillas dirigidas por 
capataces o supervisores transforman en una realidad concreta y tangible los proyectos descritos en 

los planos y especificaciones siguiendo para tales efectos métodos desarrollados por ellos mismos 
o por los administradores, haciendo uso de los recursos materiales, información, equipos,  
herramientas y de espacio de trabajo que les son proporcionados. Dependiendo de la naturaleza de 

la obra (obra de edificación, civil o industrial) la fuerza de trabajo deberá considerar diferentes 
especialidades, tales como: jornales carpinteros, albañiles, enfierradores (estructuras y refuerzos),  
trazadores, operadores de equipos estucadores, concreteros, soldadores, montadores de 

estructuras metálicas, eléctricos, pintores1 etc. En suma, cada proyecto de construcción, sea grande 
o pequeño, involucra a un número importante de trabajadores de distintas especialidades ya sean 
calificados o no-calificados. También forman parte importante de la fuerza de trabajo el personal 

administrativo y el de la oficina técnica, que lleva a cabo el control de calidad, verificaciones y 
controles de avance, estados de pago, entre otras labores. 
 

Además de estos cuatro tradicionales componentes de la industria de la construcción anteriormente 
descritos, pueden participar en el sector de la construcción los s iguientes organismos, empresas o 

personas: organismos normativos (Gobierno, Instituto Nacional de Normalización, Municipalidades,  
etc.), organismos de salud e higiene (Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad etc.), 
asociaciones gremiales (Cámara Chilena de la Construcción), instituciones financieras (Bancos, 

financieras, etc.), comunidad (los vecinos afectados por las obras), proveedores (materiales,  
prefabricados etc.)) servicios públicos (agua potable. alcantarillado, electricidad, gas etc.),  empresas 
de inspección, organismos encargados dci ambiente (por ejemplo, en Chile existen la CONAMA, 

Comisión Nacional dci Medio Ambiente, para nivel nacional, y la COREMA, Comisión Regional dci 
Medio Ambiente, para proyectos regionales), y otras. Cabe señalar que para que un proyecto de 
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construcción se vuelva realidad se requiere necesariamente dci esfuerzo coordinado de las partes  

involucradas, poniendo énfasis en la integración del trabajo de ingeniería con el trabajo en terreno. 4 
 

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 
En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste 
en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de 

contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, equipamiento), pasando 
por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se 
destinan a la construcción de un bien.  

 
En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato de obra 
pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de obra,  

herramientas y equipo. 
 
6.4 ASPECTOS JURÍDICOS REGULATORIOS  

 
Desde la perspectiva jurídica, el presente documento tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, que dispone:  

 
“(…) Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 

la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entid ad Estatal 

debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso (…)”. 

 

Teniendo en cuenta la norma citada, el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso es 
LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y 
CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 

LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR”  el cual, se encuentra conforme a lo establecido 

en el artículo 1518 y 1519 del Código Civil, que a la letra reza:  
 

“(…) REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. No sólo las cosas que existen pueden 

ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las 

unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.  

 

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para 

determinarla.  

 

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que 

es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas 

costumbres o al orden público (…)”. 

 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se logró establecer que es licito el objeto del presente 
proceso de contratación, por tal razón no contraviene normas de carácter público y el mismo existe 

                                                 
4 https://www.elconstructorcivil.com/   
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en el comercio encontrándose determinado en su género. Razón por la cual, el objeto tiene la 

finalidad de satisfacer la necesidad para la Unidad Centralizada y beneficiada con el presente objeto 
de contratación. 
 

El presente proceso está dirigido a la contratación del mantenimiento de instalaciones e inmuebles 
de la Unidad beneficiaria, en donde el futuro contratista se compromete a ejecutar sus obligaciones 
a cabalidad, de conformidad con lo previsto en los art. 968 a 980 del Código de Comercio, siempre 

que estas sean compatibles con el interés público, al respecto es importante señalar que el futuro 
contratista será responsable de las actividades de obra, para lo cual se prevén en este estudio previo,  
los amparos y pólizas exigibles en el contrato que aseguren la calidad de los bienes y/o servicios y 

las indemnizaciones a que haya lugar por incumplimientos contractuales o defecto de los elementos 
o servicios. 
 

De conformidad al análisis del sector, es factible que se dé una participación plural de oferentes por 
lo que se adelantara un proceso público, en este caso un proceso de selección abreviada de menor 
cuantía, en el cual pueden participar todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública 

o privada, de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación 
previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios, en uniones 
temporales o promesa de sociedad futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones 

legales colombianas y que no se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado, cuyo objeto 
y actividad deberán estar sujetas a la reglamentación propia del sector y la comercial colombiana.  
 

En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones 
derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus 
representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los 

términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabi lidad o 
incompatibilidad legal para contratar con el Estado.  
 

De igual manera el oferente adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
614 de 1984, que establece el sistema general de riesgos profesionales y Resolución 1016 de 1989  
establece las normas de uso general la implementación de los programas de Salud Ocupacional en 

las empresas, la Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  
 

a) Obligaciones del generador de escombros: Teniendo como base lo estipulado por la Resolución 
541 de 1994, por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento 
y disposición final de escombros, materiales, concreto y agregados  sueltos de construcción”, el 

contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un plan de 
manejo ambiental, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio,  
Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a: 

 

 Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.  

 Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 

garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente.  

 Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541de 1994 y demás normas de 
orden nacional o distrital vigentes.  

 Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 
costos  

 Asociados a las mismas. 

 Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de 
la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que 
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.  
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b) obligaciones del generador de residuos peligrosos: Teniendo como base lo estipulado en el 

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado parcialmente por Resolución 1402 de 2006 
(julio 17), en materia de residuos o desechos peligrosos, por el cual se reglamenta parcialmente “ la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral”; en caso de presentarse generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá 
tener en cuenta lo establecido en el capítulo III, artículo 10 y ss. de las obligaciones y 
responsabilidades del generador, de la norma en cita.  

 
“(…) Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 

generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y 

justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período.  

 

Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus 

instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier 

afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos 

ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el 

generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada 

para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social.  

 

Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos 

peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y 

subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.  

 

Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste 

hasta que el residuo o desecho peligrosos aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 

El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 

construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades 

y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato (…)”. 

 
El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción local, nacional e internacional, aplicables a todos y cada uno de los materiales,  

actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato. 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en 

desarrollo del contrato de mantenimiento, remodelación y construcción:  
 
Generales:  

 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial de la construcción Resolución No. 02413 de 
1979, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.  

 Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas.  

 Normas técnicas Colombianas (ntc) para materiales de construcción. 

 Leyes y directivas para la preservación de medio ambiente.  
 
Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las normas 

aplicables de la última versión del ICONTEC –NORMA NTC 2050. Con estas especificaciones y 
según los procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos. Demás 
normas vigentes aplicables a la naturaleza de las actividades de mantenimiento y adecuación a 

realizar.  
 
El contratista, se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 

2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos 
o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos ”, a los principios ambientales enunciados 
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en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad 

de los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras 
autorizadas. 
 

Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se establecen 
características especiales para el cumplimiento del objeto del proceso de selección, y son servicios  
que se ejecutan en el mercado regulado por las normas de comercio Colombiano. EL MDN -Ejército 

Nacional -Central Administrativa y Contable Regional Valledupar, tienen la capacidad jurídica para 
contratar el mantenimiento de instalaciones; así mismo, está en capacidad de contraer derechos y 
obligaciones y poderlos hacer exigibles a los posibles oferentes, dentro del proceso.  

 
El presente proceso se enmarca dentro de la tipología contractual denominada “CONTRATO DE 
OBRA”, debido a que corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, la cual es 

una de las actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante la cual se crea o 
modifica materialmente un bien. Así lo establece el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. 
 

Por último, se debe tener en cuenta que la verificación de la capacidad jurídica, organizacional y 
experiencia de los proponentes se realizará de acuerdo con lo previsto en el Art. 2.2.1.1.1.5.3, del 
Decreto 1082 de 2015, es decir, a través del Certificado de Inscripción en el Registro Único de 

Proponentes–RUP-.  
 
En consecuencia, es jurídicamente viable la consecución de un proceso contractual para el 

mantenimiento de instalaciones que se describe en este estudio previo, en consideración a que, 
desde punto de vista regulatorio y legal, el objeto descrito para este proceso es lícito.  
 

NORMATIVIDAD 
 

 Decreto 1443 de 2014, “por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)”. 

 Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, “por medio de la cual se regula el cargue,  
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,  

elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y  capa orgánica,  
suelo y subsuelo de excavación”. 

 Decreto nacional 2820 de 2010, por el cual se reglamenta el título viii de la ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales.  

 Decreto 1372 de 1992, artículo 3, “por el cual se reglamentan parcialmente la ley 6 de 1992,  
el estatuto tributario y se dictan otras disposiciones”. 

 Norma OSHA – administración de seguridad y salud ocupacional. 

6.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra 
Eficiente que permite realizar un análisis de diferentes variables con el fin  de realizar una 
caracterización de información como: 
 

¿Qué se requiere comprar?, ¿A quién se va comprar?, ¿Por qué se quiere comprar? Y ¿Cómo 
se va comprar?, con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra realizado 
por las entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor 
por dinero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la identificación de la información de la Oferta se tendrá 
como referente los códigos UNSPSC, los cuales guardan una relación con los servicios que se 
pretenden adquirir y de esta manera lograr la identificación apropiada. Además, se tendrá en 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45524#52
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII


 

PÁGINA 45 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

cuenta las adquisiciones realizadas en el Departamento del Cesar con el fin de que la 

información se encuentre enfocada a la región donde se pretende adquirir los servicios.  
 
El comité económico estructurador utilizó la herramienta MODELO DE ABASTECIMIENTO 
ESTRATÉGICO, HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE OFERTA habilitado en la plataforma 
transaccional SECOP II para determinar la oferta correspondiente al código UNSPSC 721514 – 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN aplicando el filtro para los Departamentos de Cesar y La 
Guajira, arrojando la siguiente información:  
 
Se visualiza que el Gasto Mensual es de $ 673.663.860.282 y un Gasto Anual para el 2023 
$106 mil M. 

 
Captura No. 01 de Pantalla Herramienta de Análisis de Oferta 

 

La cantidad de contratos en los años 2021,2022 y 2023 es de 171 mensual, y para el año 2023 
es de 128. 

 
Captura No. 02 de Pantalla Herramienta de Análisis de Oferta 

 

En la siguiente gráfica se evidencia la cantidad de proveedores y el valor de la contratación.  
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Captura No. 03 de Pantalla Herramienta de Análisis de Oferta 

 
La modalidad de Contratación con mayor porcentaje es la Licitaciones obra pública.  

 

 
 

Captura No. 04 de Pantalla Herramienta de Análisis de Oferta 
 
 ¿QUIÉN VENDE? 

 
Para efectos de participar en el presente proceso de selección, lo harán aquellas empresas del sector 
que se acojan a lo descrito en el Estudio Previo y pliego de Condiciones Definitivo, personas 

Naturales y Jurídicas legalmente constituidas, siempre que cumplan con los requisitos definidos en 
los documentos del proceso; buscando siempre promover una participación enfocada en libre 
comercio y la competitividad del mercado.  
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En el mercado existen empresas nacionales, personas naturales y jurídicas que ofrecen los bienes 

requeridos en el proceso de selección y dando alcance al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, se puede evidenciar que el objeto a contratar es lícito y no contraviene normas de carácter 
público. 

 
Los bienes a adquirir son de origen nacional, sin embargo, en el país cuenta con empresas que 
pueden suministrarlos a la entidad.  Como resultado del análisis se puede evidenciar que existe 

variedad de oferentes como personas naturales y jurídicas que se encuentran en condiciones 
económicas. Financieras, técnicas y jurídicas para la adquisición de los bienes requeridos, las cuales 
podrían cumplir con las condiciones establecidas para el presente proceso de contratación.  

 
A continuación, se citan algunas de las empresas que se encontraron una vez se visitó EL PORTAL 
DE INFORMACION EMPRESARIAL – SIIS https://siis.ia.supersociedades.gov.co/de 

 
Se extrae de la página de la SUPERSOCIEDADES – Asuntos Económicos y Contables – Portal de 
información empresarial un listado de los posibles oferentes con los códigos CIIU: 

 
C2511– Fabricación de Productos metálicos para uso estructural 
F4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 
POSIBLES OFERENTES  
 

Nit Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C 

Departamento de 
la dirección de 

notificación 
judicial 

860500507 FERNANDO VESGA Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

829000966 INGENIERIA DINAMICA LTDA. F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

SANTANDER 

900467904 B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ATLANTICO 

800208210 RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA 
ESPECIALIZADA SAS  

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

CUNDINAMARCA 

900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900961809 VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT 

SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900257206 QUINRAFF SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

VALLE 

900331420 CONSTRUCTORA PROYECTOS 
ESPECIALES DE INGENIERIA S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

META 

900187524 CONSTRUIR XXI SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800186313 AGM DESARROLLOS SAS  F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOLIVAR 

900167524 INVERSIONES HIDROSOA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

SANTANDER 

900436206 TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERIA 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

NARINO 

900348808 4G4 INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900987701 INGECOLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

META 

800147021 LLANOPOZOS SA F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900477591 ALMAR INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

META 

800233401 EQUIVER S A S F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

CUNDINAMARCA 
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Nit Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C 

Departamento de 
la dirección de 

notificación 
judicial 

804013696 METALEX INTERNACIONAL SA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

SANTANDER 

800072941 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
DONADO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ATLANTICO 

891201840 PANAVIAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

NARINO 

900623036 ITACA INGENIERIAINTEGRAL SAS  F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

CESAR 

900569201 BIOPARCELAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

SANTANDER 

900503337 MULTIMAQ HR S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

NORTE DE 
SANTANDER 

830100952 CONSTRUCCIONES BENAVIDES 
INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800217690 COMEC LTDA F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

SANTANDER 

890206092 CONSTRUCTORA ORCA DE COLOMBIA 

SAS EN REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

SANTANDER 

830029582 MURCIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900378190 EQUIPOS LOGISTICA Y SERVICIOS 
ESPECIALES SAS  

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOLIVAR 

900811795 CNA ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOLIVAR 

900518291 CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL 

SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOYACA 

900180786 YAESDA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900541799 Conceptual Grupo empresarial SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES 
S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOLIVAR 

890116998 J.A.& ASOCIADOS S.A.S.  F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ATLANTICO 

900193579 GRUPO THEOS S.AS. F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

CASANARE 

900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

VALLE 

901063297 IINTERELECTRICAS IMAC S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOYACA 

900421299 ESPINA & DELFIN COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

830513245 PINTUSEL SAS  F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

811031999 EQUIPOS Y VIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

900383799 PROMOTORA LA FRONTERA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOLIVAR 

890933199 PORTICOS INGENIEROS CIVILES SAS EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

860526598 DRAGADOS HIDRAULICOS SA F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900475398 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y 
LOGISTICA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ATLANTICO 

860534900 MG INGENIERIA SA F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900580798 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL 
CASTILLO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900648522 GASVIAL GV SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

TOLIMA 
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Nit Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C 

Departamento de 
la dirección de 

notificación 
judicial 

830501657 BASA INGENIERIA SA F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800240100 CONSTRUCTORA E INVERSIONES 
MAURICIO ANCINEZ SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ATLANTICO 

900348206 PROYECTOS DE INGENIERIA I&D SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900527249 DMR CONSTRUCCIONES CIVILES SAS EN 

REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

HUILA 

900386568 INGEPRON (INGENIO Y PRODUCCION ) 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

SANTANDER 

830037318 FUNDAEQUIPOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900562491 soluciones civiles del norte sas F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

NORTE DE 
SANTANDER 

900400828 JERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

VALLE 

900210398 ZH INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900400002 AS INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900238734 ENERGYCORP F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ATLANTICO 

900182542 DESARROLLOS EMPRESARIALES 
GUARDO Y ASOCIADOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOLIVAR 

900476010 UBBICA CONSTRUCTORA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

811015643 TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

817003594 INGECO LTDA F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

CAUCA 

900373841 ABA INGENIEROS CIVILES SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

META 

805006491 SERVICIOS DE INGENIERA Y 
CONSTRUCCION DE COLOMBIA SIDECOL 

SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

VALLE 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

BOYACA 

811023055 CODICO SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

900014767 CONSTRUCCIONES OBRAS Y 
SUMINISTROS SAS CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y SUMINISTROS SAS  

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

SANTANDER 

844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

CASANARE 

811035837 ORGANIZACION DE  INGENIERIA Y 
TECNOLOGIA COLOMBIANA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

900440687 CONSTRUCCIONES ZARZA & GOMEZ 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOLIVAR 

900312194 DIEGO JARAMILLO GOMEZ 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900047904 THEKCA INGENIERIA SA F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900391561 PROYECTOS,ASESORIAS,SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

SANTANDER 

900343072 MORAS INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

 
¿CUAL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O 
SERVICIO OBJETO DEL PROCESO? 

 
En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste 
en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de 
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contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, equipamiento), pasando 

por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se 
destinan a la construcción de un bien.  
 

En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato de obra 
pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de obra,  
herramientas y equipo necesarios para desarrollar los procedimientos constructivos y de 

transformación necesarios para ejecutar adecuadamente el servicio requerido por la Entidad.  
 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

Todos los materiales y suministros, deben ser de alta calidad, libres de defectos e imperfec ciones, a 
las condiciones de operación a que estarán sometidos. Deben soportar las variaciones de 
temperatura, las condiciones atmosféricas y los esfuerzos originados por las condiciones de trabajo,  

sin que se presente distorsión o deterioro indebido en cualquier componente. 
  
PRUEBAS E INSPECCIÓN DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS 

Todos los materiales, incluyendo las materias primas, componentes y productos finales, pueden ser 
objeto de inspección, en la cantidad que considere razonable, en cualquier tiempo y lugar antes de 
la aceptación final. Cuando cualesquiera de las obras, materiales o accesorios no cumplan con los 

requisitos del Contrato, la unidad, tendrá el derecho de rechazarlo o de requerir su corrección.  
 
El Contratista debe reemplazarlos o corregirlos con la mayor brevedad posible, y por su cuenta, de 

acuerdo con lo solicitado por la Empresa.  
 
TRANSPORTE.  

 
Con respecto al transporte debe informarse completamente de todo lo referente a las facilidades y 
requisitos del transporte, almacenamientos intermedios y puntos de transferencia en la ruta, 

capacidades de carga y otras limitaciones viales, de tal forma que al programar sus operaciones de 
transporte se asegure que se han tenido en cuenta todas las restricciones y limitaciones y que el 
material empacado para el transporte se ajusta a tales limitaciones.  

 
El contratista será responsable por todos los costos de transportar los materiales hasta sus 
instalaciones temporales en el sitio de los trabajos y por su adecuada protección. Esto incluirá él 

cargue y descargue en cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta del 
transporte y él cargue en la fábrica y el descargue en sus instalaciones temporales, las reparaciones 
del material debido a daños de transporte, tales como reparación de biseles, abolladuras menores,  

etc., previo chequeo del daño por parte del gestor del contrato.  
 

GESTIÓN DEL TIEMPO. El cual tiene como finalidad determinar las dependencias y la duración de 
las actividades y asegurar la oportuna conclusión del proyecto.  
 

Este seguimiento permite al Interventor verificar el cumplimiento oportuno del plazo del contrato.  
 

GESTIÓN DE RECURSOS. La calidad y el éxito del proyecto dependerán del personal y recursos 

que participe en él, así como los rendimientos esperados.  
 
Este seguimiento permitirá verificar que se están alcanzando los objetivos de tiempo ofertado por el 

oferente. Por otro lado, permitirá analizar la mano de obra generada por el contratista.  
 

GESTIÓN DE COSTOS: Este proceso permitiría asegurar que el proyecto se completa dentro de los 
límites presupuestarios, ya que proporcionaría información sobre la inversión mensual realizada por 

el contratista.  
Esta información permitiría a la Entidad analizar el flujo de caja para realizar los respectivos pagos a 
la empresa contratista; así como al interventor le permitiría comparar lo programado vs. Ejecutado y 

presentar las respectivas conclusiones. 
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6.6 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

El Ministerio de Defensa y sus Unidades Ejecutoras, a través de sus Subunidades ubicadas en 
toda la geografía nacional, cada vigencia adelanta procesos para el servicio de mantenimiento 
y repuestos, lo cual les permite cumplir con sus objetivos misionales y de funcionamiento que 
les corresponde. 

 
A través de las diferentes modalidades de contratación y dependiendo de los recursos 
asignados en el Plan Anual de Adquisiciones, se realizan los procesos para el suministro de 
mano de obra calificada.  
 
Se tomará como referencia la información obtenida por medio de la herramienta suministrada 
por Colombia Compra Eficiente para el análisis del sector, como lo es el modelo de 
abastecimiento estratégico. Para el caso de la demanda se tendrá en cuenta las adquisiciones 
previas realizadas con el código de clasificación UNSPSC: 
 

Realizando la verificación se evidencia que en el gasto anual es de $ 21.327.396.616 y el gasto 
anual es de 7,3 mil millones para el año 2023.  
 

 
Captura No. 01 de Pantalla Herramienta de Análisis de Demanda 

 

Cuenta con 249 contratos en la Plataforma Secop II y 98 contrato anual para el año 2022. 
 

 
Captura No. 02 de Pantalla Herramienta de Análisis de Demanda 

 
Valor estimado por la entidad para el contrato y la cantidad de proveedores que han prestado 
el servicio. 
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Captura No. 03 de Pantalla Herramienta de Análisis de Demanda 

En la siguientes graficas se discrimina el valor total estimado por origen del proveedor y el origen 
de los proveedores. 

 
 

Captura No. 04 de Pantalla Herramienta de Análisis de Demanda  
 

7 ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES  
 
7.1 PRECIO HISTÓRICO  

 

La Central Administrativa y Contable Regional Valledupar, no ha realizado procesos con el 
presente objeto contractual de este proceso, por tal motivo al verificar la descripción de los 
ítems las descripciones técnicas no corresponden ni son similares a un proceso anterior 
realizado por la entidad por lo que no se tendrán en cuenta los precios históricos para la 
elaboración del estudio de mercado ya que no se cuenta con dichos valores. 
 

7.2 PRECIOS DE MERCADO  

 
La Central Administrativa por medio de la sección de planes realizó la respectiva solicitud de 
cotizaciones a través de la plataforma de SECOP II, ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL 
PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL 
CERRO LA TETA - SIP-49-2024 y por medio del correo electrónico, a empresas legalmente 

constituidas e inscritas en capacidad de cumplir con la necesidad del presente proceso, con el fi n de 
realizar el respectivo estudio de mercado, a continuación, se detalla el evento de cotización creado 
por la Entidad.   

 
 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co


 

PÁGINA 53 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

SOLICITUD PLATAFORMA SECOP II 

 
Fecha Publicación: 01/10/2024 10:09 AM 

 

 
Por medio de la imagen anterior se puede indicar que se recibieron tres (3) cotizaciones, que existen 

seis (6) interesados en el proceso de contratación y existen 990 empresas dedicadas a las 
actividades derivadas del objeto de este proceso contractual. En concordancia a lo anterior, el comité 
económico estructurador se permite conceptuar que existe un gran número de empresas que pueden 

participar en el proceso.   
 
VERIFICACIÓN RUES 

 
Para el presente estudio se relacionan las cotizaciones presentadas por el área de planes y avaladas 
por el Comité Técnico estructurador correspondiente a tres (03) empresas, las cuales fueron 

verificadas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES– de cada empresa cotizante así:  

 
Para el presente estudio se relacionan las cotizaciones presentadas por el área de planes y avaladas 
por el Comité Técnico estructurador correspondiente a tres (03) empresas, las cuales fueron 

verificadas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES– de cada empresa cotizante así:  

 
a) OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S 
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b) VINCI SLS INGENIERÍA S.A.S 

 
 

c) ATARA PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S 

 
 
 
Las cotizaciones allegadas en el tiempo y bajo las condiciones estipuladas  por el área de planes de 
la CENAC VALLEDUPAR se le dio traslado al comité técnico estructurador, para ser consideradas 
en el análisis de las características técnicas, como unidad de medida, descripción, códigos UNSPSC.  

 

No. RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

COTIZACIÓN 

CONCEPTO 

TÉCNICO 

MEDIO 

UTILIZADO 
OBSERVACIONES 

1 

OBRAS E 

INTERVENTORIAS 

DE COLOMBIA 

S.A.S 

901.169.750-0 10/10/2024 Avalado Secop II   

2 
VINCO SLS 

INGENIERÍA S.A.S  
901.473.230-5 11/10/2024 Avalado Secop II  
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No. RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

COTIZACIÓN 

CONCEPTO 

TÉCNICO 

MEDIO 

UTILIZADO 
OBSERVACIONES 

3 

ATARA 

PROYECTOS E 

INGENIERÍA S.A.S 

901.662.231 01/10/2024 Avalado 
Correo 

Electrónico 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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AVAL DE COTIZACIONES 

 
 

7.3 ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE COTIZACIONES)  
 

El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas las cotizaciones anteriores por el comité 
técnico realizará la siguiente proyección, la cual será la base para determinar el presupuesto 
con el cual se podrá suplir la necesidad de la entidad para cuyo efecto se hace el siguiente 
análisis:  
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1) Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador, de 

acuerdo al nombramiento realizado mediante Resolución emitida por el Ordenador del 
Gasto del CENAC REGIONAL VALLEDUPAR. 

2) Las cotizaciones que se toman en cuenta fueron enviadas por las empresas OBRAS E 
INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S, NIT: 901.169.750-0, VINCO SLS 
INGENIERÍA S.A.S, NIT: 901.473.230-5, y ATARA PROYECTOS E INGENIERÍA 
S.A.S, NIT: 901.662.231. 

3) Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos 
previos” del Decreto 1082 de 2015 el cual señala: 

 

“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (…)”. Se incluye el precio 
histórico actualizado para el análisis. El análisis de cotizaciones del presente proceso, se realiza 
a fin de encontrar un precio de referencia acorde con la realidad del mercado, y que permita 
hacer una máxima utilización de los recursos económicos que se disponen para la satisfacción 
de las necesidades planteadas por cada unidad. 
 
En virtud de lo anterior el comité económico estructurador procedió a consolidar las cotizaciones 
allegadas por las mencionadas firmas, tal y como se evidencia en el Anexo a. Análisis de 
Cotizaciones que será publicado en la plataforma SECOP II. 

 
Nota 1: Dentro de las métricas a utilizar para fijar el PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA 
tenemos:  
 

 MENOR VALOR (Entre los precios cotizados). 
 PROMEDIO (Entre los precios cotizados). 
 MEDIANA (Entre los precios cotizados). 
 MEDIA GEOMÉTRICA (Entre los precios cotizados) 
 DESVIACIÓN ESTANDAR (Entre los precios cotizados) 
 DISPERSIÓN (Se aplica entre la Desviación Estándar y la Media Geométrica)  

 
Para el presente proceso se toman como precio de referencia la métrica de media 
geométrica y menor valor para los ítems toda vez que el presupuesto está limitado para 
todas las unidades, y se busca que con esta medida las unidades beneficiarias puedan 
cubrir el mayor porcentaje de necesidad y poder cumplir a cabalidad la obra solicitada. 
 

 Cuando la dispersión esté entre 10% y 25% la métrica será el menor valor. 

 Cuando la dispersión esté entre 26% y 35% la métrica será el menor valor. 

7.4 PRECIO DE REFERENCIA 

 

Según lo previsto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios y documentos previos del 
Decreto 1082 de 2015, que señala:  
 
“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”, se procedió a analizar 
los precios obtenidos a través de las cotizaciones allegadas de la siguiente manera.  
Para la proyección de los precios unitarios se tomaron en cuenta las cotizaciones avaladas por 
el Comité Técnico Estructurador, el comité económico procedió a identificar la dispersión entre 
los valores cotizados, esto con el fin de realizar un análisis para el cálculo del precio estimado 
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de referencia de acuerdo a lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, aplicando las métricas, 

Menor Valor, Promedio, Mediana, Media Geométrica y Desviación Estándar y tomando como 
referencia el Media Geométrica y Menor Valor con el fin de optimizar los recursos asignados y 
cubrir el mayor porcentaje de las necesidades presentadas por la Unidad Beneficiaria del 
presente proceso. 
 
Precio de Referencia. 
 

PRECIOS DE REFERENCIA 

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO DE 

REFERENCIA 
PRECIO TOTAL 

1 25174100 

ADECUACIÓN A TODO 
COSTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

CUBIERTA CUATRO AGUAS 
EN TEJA SIN TRASLAPO 
COLOR VERDE RAL 6005 
EXTERIOR Y BLANCO RAL 

9016 INTERIOR ANCHO 
EFECTIVO DE 1m, pintada 
color verde, CANAL EN PVC 

(incluye desmonte, diseño, 
fabricación e instalación de 
estructura en Perfilería PHR 
ASTM A500 Grado C. Calibre 

Incluye vigas, cerchas, 
correas, platinas de f ijación, 
templetes, anticorrosivo y 
esmalte color gris, caballetes), 

incluye todos los elementos 
necesarios para su correcto 
montaje y funcionamiento. 

M2 520          287.600,00        149.552.000,00  

2 30171600 

ADECUACIÓN A TODO 
COSTO Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE 
VENTANA CORREDIZA FIJA  
EN ALUMINIO COLOR GRIS 
NATURAL VIDRIO CRUDO 6 

mm (Incluye marco en 
perfilería PC 744 o equivalente 
y vidrio crudo de 6 mm). 
Incluye el suministro de todos 

los accesorios requeridos para 
el correcto montaje, así como 
el suministro e instalación de la 

silicona que sea requerida 
para garantizar una perfecta 
instalación. (Suministro e 
Instalación). 

M2 31          515.274,46          15.973.508,26  

3 30171600 

ADECUACIÓN A TODO 

COSTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
VENTANA EN PERSIANA DE 
ALUMINIO ANODIZADO ALN 

315 COLOR NATURAL Y 
SOBREMARCO INTERNO 
CON ANGEO, CON 
ESTRUCTURA PARA 

INSERTAR EXTRACTORES 
DE CALOR, Tipo pesado 
(Incluye marco y contramarco 
en perfilería PB 6038 o 

equivalente). Incluye el 
suministro de todos los 

M2 22          566.111,11          12.454.444,42  
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accesorios requeridos para el 
correcto montaje, así como el 

suministro e instalación de la 
silicona que sea requerida 
para garantizar una perfecta 
instalación. (Suministro e 

Instalación). 

4 30171505 

ADECUACIÓN A TODO 
COSTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
PUERTA METALICA TIPO 

CORTINA Lámina Cold Rolled 
Cal. 18 (Incluye anticorrosivo + 
pintura electrostática+ marco 

cold rolled cal. 18 cargados en 
concreto). Incluye el suministro 
de todos los accesorios 
requeridos para el correcto 

montaje. (Suministro e 
Instalación). 

M2 12          635.019,56            7.620.234,72  

5 31162402 

ADECUACIÓN A TODO 
COSTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 

CERRADURA CERROJO 
DOBLE LLAVE - Ref. B362 
ULTRA Tipo Schalage o 
equivalente, (Incluye 

suministro e instalación) 

UNIDAD  3          146.789,00               440.367,00  

Subtotal       186.040.554,40  

Administración (19%)         35.347.705,34  

Imprevistos (2%)           3.720.811,09  

Utilidad (4%)           7.441.622,18  

IVA sobre la utilidad (19%)           1.413.908,21  

Valor Total       233.964.601,22  

 
Nota: El AIU que deberán tener en cuenta los oferentes al momento de presentar su oferta 

económica:  
DESCRIPCIÓN  AIU REFERENCIA 

ADMINISTRACIÓN  19% 

IMPREVISTOS  2% 

UTILIDAD  4% 

IVA SOBRE LA UTILIDAD  19% 

 
Para fijar los porcentajes del AIU para este proceso se tuvieron en cuenta la métrica del Menor Valor, 
dado que esta determina el valor con posición central que parte la distribución en dos, es decir, es 
un valor equitativo como contraprestación de las obligaciones contraídas pues la necesidad depende 

de los requerimientos establecidos por las unidades beneficiarias congruente con el presupuesto de 
cada una de ellas. Por tal razón, se determina que el AIU no sea superior al 25%.  
 

Importante tener en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica.  
 
Nota 1: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU 

según su conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos por la Entidad, 
(que la suma del AIU no sea superior al 25%).  (Revisar causales de rechazo). 
 

Nota 2: Los imprevistos son el único componente del AIU que no puede ser inferior al 2% pero el 
proponente puede aumentar este valor sin sobrepasar el límite establecido en este caso, la suma del 
AIU no sea superior al 25%).  
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7.5 PROYECCIÓN CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR  

 
En el presente proceso no se plasman cantidades mínimas adquirir toda vez que se logra adquirir 
todas las cantidades planeadas por la unidad beneficiaria.  

 
7.6 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD  
 

En el presente proceso se logra cubrir el 100% de la necesidad de las cantidades requeridas por la 
unidad beneficiaria. 
 

8 FUNDAMENTOS JURÌDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
8.1 NORMAS APLICABLES  

 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por: 

 

 Constitución Política de Colombia  

 Ley 57 de 1887: Código Civil  

 Ley 1564 de 2012: Código General del Proceso  

 Decreto 410 de 1971: Código de Comercio  

 Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposic iones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.  

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.  

 Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública  

 Decreto 1082 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional  

 Resolución 4130, del 16 de junio de 2022: Manual de contratación del Ministerio de Defensa.   

 Resolución 4223 del 23 de junio de 2022: Por la cual se delegan unas funciones y 

competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al 
Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras 
disposiciones.  

 Directiva permanente del Ministerio de Defensa No. 12 del 21 de septiembre de 2020 
“Lineamientos de la Contratación para el Sector Defensa”  

 Circular Única Externa de Colombia Compra Eficiente  

 Guía para la elaboración de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra Eficiente.  

 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
(MDVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente.  

 Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-
01) Colombia Compra Eficiente.  

 Manual Para el manejo de los Acuerdos comerciales en procesos  de contratación (M-
MACPC-14) de Colombia Compra Eficiente 

 Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 

disposiciones”.  

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co


 

PÁGINA 61 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

 Ley 2069 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO EN 

COLOMBIA  

 Decreto 310 del 25 de marzo del 2021 “Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 
1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los 

Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional".  

 Decreto 399 del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos  
2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional"  

 Decreto 680 del 21 de junio de 2021 por el cual se modifica parcialmente el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla 

de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica.  

 Decreto 1860 del 24 de diciembre del 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con 

el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones"  

 Ley 2195 de 2022 del 18 de enero de 2022 “Por el cual se adopta medidas en materia de 
Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.  

 Circular externa No.002 de 2022 – Obligatoriedad en el uso de Secop II para la Vigencia 
fiscal 2022. 

 Circular externa No.004 de 2022 – Obligatoriedad de los acuerdos marcos.  

 Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del 
Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.  

 DECRETO 4170 DE 2011.  “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública 

-Colombia Compra Eficiente- se determina sus objetivos y estructura”. 

 Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional. 

 Ley 1918 del 12 de julio de 2018 “Por medio de la cual se establece el régimen de 
inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra 
menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”.  

 Directiva Permanente N°34 del Ministerio de Defensa Nacional “Lineamientos y directrices 
para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en 
las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”.  

 Manuales Colombia Compra Eficiente.  

 Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro 
de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”.  

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente - 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unic
a.pdf  

 Decreto 1082 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional.  

 Resolución 4130 del 16 de junio de 2022: Manual de contratación del Ministerio de Defensa.   

 Resolución 4223 del 23 de junio de 2022: Por la cual se delegan unas funciones y 
competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al 

Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras 
disposiciones.  

 Decreto No. 0142 del 01 de febrero de 2023 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para 
promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las MiPymes, las Cooperativas y 
demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales  
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en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de 

emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones". 

 Manual para el manejo de los Acuerdos comerciales en procesos de contratación (CCE -
EICP-MA-03-V1.24/11/2021)) de Colombia Compra Eficiente. 

 Decreto 0199 del 20 de febrero del 2024 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del 
Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.  

 Demás normas concordantes.  
 

 
8.2 NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS  
 

Se deberá dar aplicación a lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993,  
modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el Decreto 399 de 2021. 
 

“(…) Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos – Modificado por el Artículo 1 del Decreto No. 

399 del 13 de abril de 2021. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 

pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el 

desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: 

 

1.) La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación. 

2.) El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 

para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 

el desarrollo del proyecto. 

3.) La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fun damentos jurídicos. 

4.) El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus cálculos presupuestales en la estimación aquellos. Si el contrato es de concesión, la 

Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5.) Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6.) El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

7.) Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

8.) La indicación de sí el Proceso de Contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. (…)” 

 
8.3 JUSTIFICACIÓN JURIDICA QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que los componentes del objeto del proyecto que se pretende desarrollar, para 
solucionar las necesidades en cuanto a los requerimientos existentes, son propios de la entidad y 

como quiera que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual asciende 
a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS DISCISIETE MIL 
DOSCIENTOSS CINCUENTA Y UNO PESOS (241.317.251.00)  incluidos IVA, AIU  y demás 

impuestos, no supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 
de 2007, artículo 2, Literal 2, que establece que para las entidades que tengan un presupuesto anual 
superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 

salarios mínimos legales mensuales, (1000 SMMLV) equivalentes, en el presente caso, la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA, de acuerdo con los principios de economía, transparencia y responsabilidad 

contenidos en la Ley 80 de 1993 a los postulados que rigen la función pública y a lo consagrado en 
la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 2, en concordancia con lo estipulado por el Decreto 1082 
de 2015 y las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, así:  

 
Numeral 2° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:  
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“La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 

que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia 

de la gestión contractual”. 

Literal b) del numeral 2, del artículo2 de la ley 1150 de 2007 dispone:  

“b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 

relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 

salarios mínimos legales mensuales: Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120 .000 salarios mínimos 
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales”. 

Como base fundamental para adelantar el presente proceso de selección se aplicaran los principios  
de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, incorporando 

regímenes provenientes de otras áreas diferentes al derecho público, como son el derecho civil y 
comercial o de naturaleza especial, e igualmente lo pactado en ejercicio del principio de autonomía 
de la voluntad de las partes contratantes, siempre y cuando no vayan contra ley o derecho ajeno sin 

dejar de lado el estatuto general de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decretos 
Reglamentarios y demás normatividad aplicable. 
 

Adicionalmente, se aclara que dentro del presente proceso de selección le serán aplicables todas 
las demás normas concordantes y reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir 
aspectos del proceso de selección. 

 
Por lo anterior, el siguiente proceso se adelantará bajo la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, consagrada en el literal I del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por 

Decreto 1082 de 2015. En consecuencia, el marco normativo que debe regir el presente proceso de 
selección está conformado por la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas en materia contractual. Ley de 

emprendimiento.  
 
La selección abreviada de menor cuantía, acorde al Artículo 2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082 de 2015 

modificado por el Decreto 142 de 2023, el MDN - Ejército Nacional – CENAC Valledupar, determinará 
la oferta más favorable para la entidad, teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad 

y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: 

 
Mediante el Decreto 1082 de 2015, se reglamenta la Contratación de Menor Cuantía en su artículo 
2.2.1.2.1.2.20 el cual reza:  

 
“(…) Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes re glas son 

aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

 

1) En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso 

de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 

establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.  

2) Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso 

o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso 

de Contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a 

sorteo y la forma en la cual lo hará.  

3) Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil 

siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el  resultado del sorteo.  
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4) La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. 

(…)”. 

  
La selección abreviada de menor cuantía, acorde al artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015,  

el MDN - Ejército Nacional – CENAC Valledupar determinará la oferta más favorable para la 
entidad, teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas. 

 
CONVOCATORIA DE LIMITACION A MIPYMES  
Atendiendo a la modalidad y cuantía del presente proceso, el mismo es susceptible de ser limitado 

a MIPYMES colombianas, tomando en consideración para ello, el documento Umbral de MIPYMES 
elaborado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional para la 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente cuya vigencia se encuentra establecida desde el 
1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, a través del cual se estableció lo siguiente:  

UMBRAL DE MIPYMES 2024 

US$ 125.000 

COL$ 532.338.092 

 
Así las cosas, se tiene que la cuantía de este proceso es menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), y por ende, también menor a quinientos treinta y dos 

millones trescientos treinta y ocho mil noventa y dos pesos MCTE ($532.338.092), razón por la cual 
es procedente la realización de convocatoria para limitación de MiPymes al no superar el umbral de 
cuantía antes indicado. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre 2021, "Por 
el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la 
Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, los 
interesados podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas, de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

1. Dentro del mismo término para formular observaciones los interesados se podrán presentar 

las solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas.  
2. Se publicará un AVISO en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a 

MiPymes o si podrá participar cualquier otro interesado.  

3. En el aviso se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el 
artículo 2.2.1.2.4.2.3 Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 
2021 o si podrá participar cualquier MiPymes nacional.  

4. Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán 
presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en 
que se informe si el proceso se limita o no a MiPymes. 

 
“Artículo 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. Y 

2.2.1.2.4.2.4 de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 
 

“(…) Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Imitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos 

de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 

existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:  
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 

determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 

convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatale s y los 

particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 

día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces 

de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 

social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 

Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas 

en el presente artículo. (…)” 

 
“(…) ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan 

domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes deberá 
acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. (…)” 

“(…) Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para part icipar en convocatorias limitadas. La 

Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 

manera:  

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil.  

 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 

o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 

expedir dicha certificación.  

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 

de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o complementen.  

 
Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 

del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación.  
 

Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 

mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 

corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 

anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 

la convocatoria limitada.  

 

Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 

integrados únicamente por Mipyme.  
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Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 

excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el 

sistema de compras públicas. (…) 

 
En virtud de lo anterior, y que el presupuesto asignado al presente proceso no supera el umbral de 
MiPymes, la Central Administrativa y Contable Regional Valledupar, CONVOCA a todas la 

MIPYMES COLOMBIANAS, interesadas en participar, y que cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente decreto a presentar sus solicitudes dentro del término 
establecido en el cronograma del proceso. 

 
8.4 JUSTIFICACIÓN DE LA NO APLICABILIDAD DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS.  
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Artículo 1 del Decreto 310 de 2021, que establece “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. 
Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común 
Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados,  
organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente (…)”, la Central Administrativa y Contable CENAC Regional Valledupar, está obligada a 
aplicar los Acuerdos Marco de Precios. 
 

Teniendo en cuenta que, a la fecha de publicación del presente proceso contractual, no existe 
Acuerdo Marco de Precios Vigente suscrito con Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto sea el 
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES” como se verificó en la página 

de Colombia Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/acuerdos-marco/acuerdos y, teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad se procede 
a adelantar el presente proceso de contratación mediante la modalidad de selección abreviada de 

menor cuantía dando aplicabilidad a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
2015.  
 

Es por ello, que al efectuar la verificación tanto del objeto como de las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente proceso no se encontró ninguno Acuerdo Marco vigente que supla la 
necesidad actual de la Entidad, así las cosas, se procederá a su estructuración mediante la 

modalidad ya señalada (SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA). 
 
9 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MAS FAVORABLE  
 
Acorde con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Central 

Administrativa y Contable - CENAC Regional Valledupar, verificará el cumplimiento de los requisitos  
jurídicos, financieros - organizacionales y técnicos, previstos en el presente proceso, los cuales 
tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos mínimos 

habilitantes; para lo cual los proponentes deberán aportar los documentos soporte exigidos para 
cada uno de ellos.  
 

Para revestir el carácter garantista y plural de la contratación estatal, la selección de la oferta más 
favorable se realizará teniendo en cuenta el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.1.2.1.7 
del Decreto 1082 de 2015.  

 
El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva y a los 
principios de transparencia e igualdad de oportunidades de los que se deriva la obligación de someter 

a todos los oferentes a las mismas condiciones establecidas en la ley y el pliego de condiciones.  
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La capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 

los proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 

La Ley 1474 de 2011, en su artículo 88 que modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, estipula que: “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 

en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin 
que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.  

 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la 
oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:  
 

(…) a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad.” 

 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

La Entidad verificará directamente con la información que entregue los oferentes, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos habilitantes, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015.  

 
CRITERIOS VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD TÉCNICA – EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE 

 

9.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
9.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
FORMULARIO No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será suscrito por el proponente o 

apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, Unión Temporal, Consorcio,  
deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado. (DOCUMENTO QUE 
DEBERA SER PUBLICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II).  

 
PODER: Cuando el OFERENTE actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar 
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente 

facultado para presentar la oferta y aceptar el contrato respectivo.  
 
Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para 

que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento 
donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte cont ratar, mínimo por el valor del 
presupuesto oficial del proceso de selección.  

 
En el caso de consorcios, cada uno de los representantes legales de sus miembros deberá estar 
facultado para contratar mínimo por la proporción en relación con la cantidad de sus integrantes 

frente al presupuesto oficial.  
 
Para las uniones temporales los representantes legales deberán estar facultados para contratar 

mínimo en proporción a su participación en dicha unión frente al valor de la propuesta. En el evento 
en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la CENAC VALLEDUPAR 
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solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el efecto, dicha 

autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta. 
 
AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERÍA 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se formulen 
en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, 

para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas 
como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un 
ingeniero civil o arquitecto inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la 

ingeniería”. 
 
La propuesta para ser considerada, deberá estar avalada por un profesional en ingeniería civil 

o arquitectura que posea tarjeta profesional con la respectiva constancia de vigencia.  
 
En el caso de las personas jurídicas, la propuesta deberá estar avalada por un profesional en 

disciplina académica del núcleo básico de Conocimiento en: Ingeniería Civil o arquitecto, que tenga 
matrícula profesional en Colombia con la respectiva constancia de vigencia (COPNIA o la que 
corresponda). 

 
9.1.1 COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 

El proponente deberá adjuntar copia de la cédula o documento de identidad del Representante Legal 
de la persona jurídica o apoderado, según corresponda y/o de la persona natural.  
 

9.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Personas Jurídicas Nacionales de naturaleza Privada y/o Personas Naturales con 

Establecimiento de comercio.  
 

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio, aquellas constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el 
plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la 

legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán 
cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de  
Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior 

a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre y recibo de propuestas.  
 

b) Acreditar un término mínimo de duración permanente de la sociedad y/o establecimiento de 

comercio, de un (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega 
de oferta. En el caso de las personas jurídicas y naturales con establecimientos de 
comercio, el término mínimo de duración se acreditará desde las fechas de constitución, 

registrada en su certificado de existencia y representación legal y/o matricula mercantil 
según el caso.  
 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia 

del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para 
actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
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d) Acreditar que el objeto social de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las 

personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, según el 
tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le permita a la persona jurídica y/o 
natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance 

y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  
 

e) Acreditar la Renovación de la Matricula Mercantil, la cual debe ser renovada anualmente, dentro 

de los tres primeros meses de cada año. 
 
PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  

 
Certificado Registro de Matricula de Persona Natural . Tratándose de persona natural nacional,  
deberá acreditar su inscripción vigente en el Registro Mercantil, para lo cual, deberá allegar el 

Certificado de Registro Mercantil Expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre y presentación de propuestas,  
en el que conste que la actividad económica que ejerce le permita celebrar y ejecutar la negociación  

 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA.  
 

Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que 
autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al 

régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de 
cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos.  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación 
se derive de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y 
actos administrativos que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad 

competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su eficacia y 
oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el 
cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano 

competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y 
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente 

las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  
b) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y 

ejecución del contrato. 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de 
la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

d) Cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar,  
mediante documento legalmente expedido (poder), que su representante o apoderado están 
expresamente facultados para presentar oferta y firmar el contrato respectivo.  

e) Acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con el objeto del contrato, de manera 
que le permita a la persona natural la celebración y ejecución del cont rato, teniendo en 
cuenta para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 

adquiere. 
 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO  

 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación 

nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.  
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
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colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 
 
Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o 
inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su 
existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o 

personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual 
se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir 
el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta.  

 
Nota 1: En caso que el documento expedido por la autoridad competente del país de su domicilio, 
no contenga toda la información requerida en el literal “a” el proponente, deberá acompañar a su 

oferta el o los documentos públicos o privados mediante los cuales acredite el cumplimiento de lo 
exigido en el literal “a”. 
 

b. El proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes, de 
conformidad con el artículo 6, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012.  
 

c. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de DOS (02) AÑOS, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes. 
 

d. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato 
ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 

autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  
e. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del 

contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo 
en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 

Apoderado, persona jurídica extranjera  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 

apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta,  participar 
y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar 

la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la presente solicitud 
de oferta, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.  
 

En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del 
Proceso. La persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia, para todos los efectos de la contratación. 

 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación 

del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.  
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá 

acreditar su condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido 
en Colombia. 
 

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la 
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validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que 

puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 74, 251 del Código General del 
Proceso, de conformidad con la Circular UNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y demás 
normas vigentes sobre abolición de la legalización para documentos públicos extranjeros (apostille).  

Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito, tratándose de los documentos de 
índole jurídico y/o técnico, la oportunidad para allegarlos en original y con las formalidades 
establecidas en este numeral se hará exigible hasta el término de traslado de las evaluaciones, de 

manera que para efectos de presentar la propuesta el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- 
VALLEDUPAR aceptará documentos en fotocopias simples. Igualmente, el proponente presentará 
la certificación del Registro Único de Proponentes. 

 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un 
convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización 

(Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el  proponente DEBERÁ 
APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL.  
 

Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos 
notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberá 
el proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios,  

requeridos y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera 
que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido 
en el exterior o en idioma extranjero.  

 
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los 
actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como 

INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de Comercio.  
 
Nota 1: El proponente extranjero y los integrantes de los oferentes plurales extranjeros deberán 

diligenciar el Formulario, en el cual deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que no tiene 
Sucursal en Colombia, ni ejerce actividades de comercio de carácter permanente en el país. 
Acreditación.  

 
Nota 2: En caso de las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en Colombia, de resultar 
adjudicatarias del presente proceso, deberán establecer sucursal en Colombia , de conformidad 

con lo establecido en el título VIII Libro segundo del código de comercio (Arts. 469 y s.s.).Constitución 
y/o radicación del tramité de constitución deberá acreditarse dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la notificación del acto de adjudicación, previo a la suscripción del contrato, so pena de 

su revocatoria. Igualmente, esta condición es aplicable a la persona jurídica extranjera sin sucursal 
en Colombia que fuere integrante de un proponente plural. En todo caso el proponente al momento 
de establecer la sucursal en Colombia, deberá registrar como actividad(es) comercial(es), ante las 

entidades respectivas. Las señaladas en el anexo correspondiente.  
 
En caso que la ejecución del contrato comporte la permanencia de actividades en el territorio 

nacional por concurrir los elementos de duración, estabilidad y perseverancia en la prestación del 
servicio, que impliquen el establecimiento en Colombia de una infraestructura y disposición de 
personas, el oferente adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo señalado en los artículo 471 y 474 

del Código de Comercio y constituir una vez suscrito del Contrato, una sucursal en Colombia cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato celebrado y que se mantenga vigente 
por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más según se establece en el numeral 1 del artículo 

471 del Código de Comercio. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros 
establecidos en las leyes civiles, comerciales y tributarias. El contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de la presente obligación dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del 

contrato; el incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento 
contractual y dará lugar a las sanciones establecidas en los términos del Contrato.  
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De conformidad a la Guía de Colombia Compra Eficiente G-PPEPC-01 Para la participación de 

Proveedores Extranjeros en Procesos de Contratación “Las personas jurídicas extranjeras no están 
obligadas a constituir una sucursal en Colombia para presentar ofertas. Solamente están obligadas 
a hacerlo cuando son adjudicatarias de contratos de obra, prestación de servicios, concesión o 

cualquier otro contrato que para su ejecución requiera presencia constante en Colombia.” “Para la 
presentación de la oferta no será necesario que se constituya una sucursal en Colombia pues esto 
es solo obligatorio si se resulta adjudicatario en Procesos de Contratación que tengan por objeto la 

construcción de obras o prestación de servicios, pues en estos dos casos, se entiende que la persona 
jurídica extranjera está ejerciendo negocios permanentes en Colombia”.  
 

Así mismo en el numeral IV “Sobre las sociedades extranjeras” de la Guía de Asuntos Corporativos 
en los Procesos de Contratación G-ACPC-01 de Colombia Compra Eficiente, se señala: “Para la 
presentación de la oferta no será necesario que se constituya una sucursal en Colombia pues esto 

sólo es obligatorio si se resulta adjudicatario en Procesos de Contratación que tenga por objeto la 
construcción de obras o la prestación de servicios, pues en estos dos casos, se entiende que la 
persona jurídica extranjera está ejerciendo negocios permanentes en Colombia.”  

 
En caso de aplicar en los casos señalados por Colombia Compra Eficiente para la obligatoriedad de 
constituir sucursal en Colombia se deberá anexar DECLARACIÓN JURAMENTADA 

COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN COLOMBIA. Que contenga información 
referente a la duración de la sociedad y de la sucursal que no podrá ser inferior en ambos casos al 
plazo de ejecución del contrato y un año (1) mas, contados a partir del perfeccionamiento.  

 
Nota 1: Las disposiciones, de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 
refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el 

proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de un país que hace parte de 
la Convención de la Haya, sobre la “abolición de requisitos de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que 

será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la 
autoridad competente del país donde se origina el documento. Anexo a este poder deberá allegarse 
copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la firma apoderada.  

 
DOCUMENTOS APOSTILLADOS QUE VAN A SURTIR EFECTO EN COLOMBIA.  
 

Para que un documento emitido por un país que hace parte de la “Convención de la Haya” tenga 
validez en el territorio colombiano, debe estar apostillado por la entidad competente en el país en el 
que fue expedido. Una vez se haya realizado el trámite de apostil la ante la entidad competente del 

país, se podrá presentar el documento ante la entidad que lo requiera en Colombia.  
 
Si el documento a Apostillar o Legalizar requiere presentarse en otro idioma diferente al castellano, 

deberá ser traducido por traductor oficial. El listado de traductores oficiales se encuentra en la base 
de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual debe consultar el directorio de 
traductores oficiales. Una vez traducido el documento deberá Apostillarse o Legalizarse la fi rma del 

traductor oficial. 
 
OFERTAS CONJUNTAS / PROPONENTES PLURALES 

 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal o 
con promesa de sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el 

grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente 
consideradas.  
 

Podrán participar consorcios y uniones temporales con promesa de sociedad futura, para lo cual se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y 

específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de 
manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación 

porcentual de los miembros del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura 
en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato 
ofrecido.  

b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los 
bienes y/o servicio.  

c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas 
consorciadas, asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la 
constitución del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, así como de la 

propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 
d) Acreditar que el objeto social de la sociedad (Personas jurídicas), o la actividad comercial 

(Personas naturales), de cada uno de los miembros del proponente plural, según corresponda,  

debe encontrarse directamente relacionado con el objeto de la presente contratación  
e) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura tienen un término mínimo de duración de un (1) año, contado a 

partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios.  
f) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente 

deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.   
g) Los demás requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de 

cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal respecto de las personas jurídicas 

o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la 
propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del pliego de 
condiciones. 

 
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios, de 
las uniones temporales y de la promesa de sociedad futura, deberán acreditarse mediante la 

presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal o manifestación de 
promesa sobre la constitución de la sociedad futura, en el que se consignen los acuerdos y la 
información requerida. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en 
las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio,  

unión temporal o promesa de sociedad futura), se presumirá la intención de concurrir al proceso de 
selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve 
para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier 

caso, se verificará que todos los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del 
proceso. 

 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

De acuerdo a la Guía de Colombia Compra Eficiente el documento de conformación de las uniones 
temporales y consorcios deberá contener: 
 

 La identificación de los miembros del consorcio o la unión temporal. 
 La indicación expresa de si la colaboración es a título de consorcio o unión temporal.  
 El porcentaje de participación de los miembros del consorcio o unión temporal. Sí es una unión 

temporal, el acuerdo también debe incluir las actividades que cada miembro desarrollará, o las 
actividades de las cuales se responsabilizará cada miembro frente a la Entidad Estatal. Si el 
acuerdo de unión temporal no indica cuáles son las actividades frente a las cuales es responsable 
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cada integrante, se presume que todos los integrantes responden solidariamente en caso de 

incumplimiento. 
 La designación del o de los representantes legales del consorcio o unión temporal, con su 

identificación. indicando expresamente sus facultades, las cuales deberán ser amplias y 

suficientes para formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en 
los casos de ausencia temporal o definitiva 

 La duración del consorcio o la unión temporal, la cual no puede ser inferior al plazo de ejecución 
y liquidación del contrato. 

 El domicilio principal del consorcio o la unión temporal con indicación de la dirección, teléfono,  

fax y correo electrónico. 
 Igualmente deberá contener la promesa irrevocable de construir e inscribir ante el registro 

mercantil, con arreglo a la Ley Colombiana una sociedad colombiana dentro de los tres (03) días  

hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de adjudicación.  
 La declaración de que ninguno de los prometientes se encuentra inhabilitado o tiene 

incompatibilidades para contratar con el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC VALLEDUPAR. 

Este requisito deberá ser presentado según los formatos anexos a la invitación pública, 
denominados CONSORCIO O DE UNIÓN TEMPORAL. 

 

Cada integrante del consorcio o unión temporal presentará los documentos solicitados a los 
proponentes individuales.  
 

Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior de la asociación. Las relaciones que 
se den frente a la Central Administrativa y Contable - CENAC VALLEDUPAR se rigen por el principio 

de solidaridad de sus miembros.  
 
En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos y extensión en forma clara y precisa, de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 
Entidad contratante.  

 
Constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento 

en que la Central Administrativa y Contable - CENAC REGIONAL VALLEDUPAR lo autorice 
previamente y por escrito en los casos en que legalmente está permitido.  
 

Ninguna persona podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que presenten 
Propuesta para esta convocatoria pública. Tampoco podrá una persona presentar más de una oferta 
o hacer una combinación de estas dos posibilidades – individual y conjuntamente. En caso que se 

incurra en esta prohibición, la Central Administrativa y Contable - CENAC REGIONAL 
VALLEDUPAR, rechazará las ofertas.  
 

La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para desarrollar el 
objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o ambos miembros es 
inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada.   

 
Cuando el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal imponga limitaciones al 
representante legal para formular la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato, se deberá adjuntar a 

la oferta autorización expresa de los miembros de la asociación, para presentar propuesta y firmar 
el contrato en caso de adjudicación, efecto para el cual servirá la copia del acta de la reunión 
respectiva en donde conste la autorización. 

 
El consorcio o la unión temporal podrán estar conformados hasta un número máximo de tres 
integrantes, y su duración es por el plazo de ejecución del contrato y hasta UN (1) año más.  
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EL PROPONENTE TIENE QUE ESTAR CREADO PLURALMENTE EN EL SECOP II.   

 
Para participar en Procesos de Contratación como proponente plural (ya sea para. manifestar interés, 
enviar observaciones, ofertas o firmar contratos), y debe actuar exclusivamente desde su cuenta de 

proponente plural. Cualquier acción realizada desde la cuenta de cualquiera de los integrantes no es 
válida para el proponente plural, generando incluso rechazo. 
 

9.1.3 ACREDITACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES 

PARAFISCALES. 
 

Acreditación de Pago de Seguridad Social y Obligaciones Parafiscales.  
 

EL PROPONENTE PERSONA JURÍDICA, deberá allegar una certificación debidamente firmada 
por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal , (si está obligado), en la cual se 

acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique,  
de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 
014 de 2014), anexando certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores 

(vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de 
identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago de los últimos tres 
(3) meses anteriores a la fecha del cierre (debidamente pagado). 
 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 

selección. 
 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

EL PROPONENTE PERSONA NATURAL, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de 

juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional 

de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos tres (3) 
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 

selección. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
PARA EL CASO DE QUE LA OFERTA SEA PRESENTADA POR UN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL, cada uno de sus miembros deberá presentar: 
 
PERSONAS NATURALES: 

 
Certificación debidamente firmada donde conste el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y 
la planilla de pago de los últimos tres (03) meses anteriores a la fecha del cierre donde se evidenc ie 

que se encuentre al día por este concepto. 
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PERSONAS JURIDICAS: 
Certificación debidamente firmada por el representante legal, contador y/o si es el caso el revisor 
fiscal, acreditando certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente 

a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad 
del contador y/o revisor fiscal. Así mismo, la planilla de pago de los últimos tres (03) meses anteriores 
a la fecha del cierre donde se evidencie que se encuentre al día por este concepto.  

 
Adicionalmente el proponente, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la 
Central Administrativa y Contable- CENAC VALLEDUPAR, la declaración donde se acredite el pago 

correspondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales.  
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.  
 

Nota: La Central Administrativa y Contable- CENAC VALLEDUPAR, dará prevalencia al principio de 
Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes 
presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de 

los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos 
que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.  
 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento 
en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al 
proponente observado, la Central Administrativa y Contable- CENAC VALLEDUPAR, verificará 

únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso 
de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago 
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras 

para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta 
Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de 
la Nación 

 
Nota 1: La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo 
la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 

 
Nota 2: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los 
Decreto 3048 de 27-12-2013 y Decreto 014 de 09-01-2014, El MDN-Ejercito Nacional, verificara el 

cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación. En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá manifestarlo bajo la 
gravedad de juramento. 

Nota 3: Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y jurídicas de origen 
extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia.  
 

Nota 4: Se debe anexar la fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes profesionales vigentes, cuando este profesional emita dicha certificación.  
 

9.1.4 VERIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES DEL PROPONENTE 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar 

los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o 
consorcio o unión temporal), el M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL 
VALLEDUPAR realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del 

mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto.  
 
La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en caso de que el proponente 
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persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según 

el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena 
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado.  
 

9.1.5 VERIFICACIONES DEL OFERENTE - EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1801 DE 
2016 (CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA)  

 
La entidad realizará la verificación en la plataforma del Sistema del Registro Nacional de Medidas 
Correctivas, cuando el certificado registre medidas impuestas a la persona natural o al representante 

legal, ya sea persona jurídica, unión temporal o consorcio, su oferta será rechazada, de conformidad 
con lo estipulado en el numeral 4 artículo 183 Ley 1801 de 29 julio de 2016.  
 

9.1.6. CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES 
DE 18 AÑOS - LEY 1918 DE 2018. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, y con el fin de veri ficar el 
registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, se debe 
efectuar la consulta de inhabilidades del oferente (persona natural o representante legal de persona 

jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL 
VALLEDUPAR realizará e imprimirá la consulta realizada a través del link 
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/  La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico 

Evaluador. 
 
9.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES -CGR 

 
Conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente, como 
también su representante legal, junto con su propuesta, deberá certificar que no se encuentra 

reportado en el 
Boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República del respectivo 
trimestre previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas,  

deberá allegarse el certificado Fiscal de los representantes legales de cada uno de las sociedades 
que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio.  
 

Nota: Se deberá presentar certificación responsabilidades fiscales – CGR del proponente si es 
persona natural, y si el proponente es persona jurídica, se deberá presentar certificación del 
proponente como persona jurídica y certificación de su representante legal.  

 
9.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS -PGN 
 

El proponente, como también su representante legal, deberá allegar junto con su oferta los 
antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación; en caso de ofertas  
conjuntas, deberá allegarse el Certificado de los representantes legales de cada una de las 

sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio. 
 
Nota: Se deberá presentar certificación de antecedentes disciplinarios – PGN del proponente si es 

persona natural, y si el proponente es persona jurídica, se deberá presentar certificación del 
proponente como persona jurídica y certificación de su representante legal. 
 

9.1.8 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - Art. 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 

aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor para las personas naturales o 
jurídicas que sean EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO EN EL 
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TERRITORIO NACIONAL5 será sobre el diez por ciento (10%) del valor de la oferta y para las demás 

personas naturales o jurídicas que no sean emprendimientos o empresas de mujeres , será sobre el 
quince por ciento (15%) del valor de la oferta y será aplicable en los siguientes eventos, así: 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los pliegos de condiciones definitivos para la adjudicación del contrato o la suscripción del 
mismo se prorrogue, siempre que esas prorrogas no excedan de tres meses.  

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.  

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.  
Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 

entregas parciales.  

  Se trate de una Póliza de cumplimiento y no una fianza.  
 

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal o sociedad futura, la póliza deberá 
tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal o sociedad futura, según sea el caso, con la 
indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y deberá 

expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran 
cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte. De igual manera deberá 
establecer el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes conforme al acta de 

constitución.  
 
Cuando la oferta sea presentada por PROPONENTES PLURALES, se debe cumplir con lo descrito 

en el PARÁGRAFO 1 DEL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15 DEL DECRETO 1860 DE 2021, que reza lo 
siguiente, así: “…Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 

emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente 
y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 
unión temporal…” 

 
El proponente acepta que el MDN –EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-VALLEDUPAR, le solicite 
ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.  

  
El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de 
indemnización, excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte 

del proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de 
conformidad con el numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 de 1993, y se entiende sin perjuicio del 
derecho que le asiste al MDN –EJÉRCITO NACIONAL –CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE-CENAC-VALLEDUPAR de exigir por los medios reconocidos en Colombia la 
indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o le llegaren a 
causar.  

 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente 
garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto 

administrativo que declare el incumplimiento del oferente”.  
 
Al revisar la póliza de seriedad de su propuesta verifique que:  

                                                 
5 Decreto 1860 de 2021, Articulo 2.2.1.2.4.2.15 numeral 5. 
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 Se trate de una Póliza de cumplimiento y no una fianza.  
 Sea otorgada a favor del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-VALLEDUPAR 

NIT.900.059.309-1.  

 Como tomador figure su razón social completa. En el evento de presentarse en Consorcio o 
Unión Temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural.  

 El valor asegurado y la vigencia corresponda al fijado en este documento.  
 El objeto y el número de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta.  
 Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO.  

 Se encuentre anexo a la póliza el recibo de pago de la prima o certificado de no expiración 
por falta de pago de la misma.  

 Se encuentre anexo a la misma el clausulado correspondiente.  

 
Al revisar la póliza de seriedad de su propuesta verifique que: 
 

De conformidad al artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, 
patrimonio autónomo y garantía bancaría. 

 
NOTA: La Entidad verificará la existencia, contenido y validez de la póliza de seriedad de la oferta 
con la Compañía Aseguradora directamente. De no establecerse la veracidad en el documento no 

sólo será CAUSAL DE RECHAZO, sino que la Entidad adelantará las denuncias correspondientes.  
 
Si el proponente favorecido no suscribe el contrato o incumple los requisitos para su legalización y 

perfeccionamiento, dentro de los términos señalados para tal efecto, la garantía anterior se hará 
efectiva a favor de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL 
– CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR. 

 
NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 
PARÁGRAFO 3 DE LA LEY 1882 DE 2018 “LA NO ENTREGA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD 

JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERÁ SUBSANABLE Y SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA 
MISMA.” 
 

9.1.9 SITUACIÓN MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL DEFINIDA 
 
El oferente o su representan legal en el evento de ser persona jurídica, deberá acreditar la definición 

de su situación militar, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017,  
el cual indica lo siguiente: “(…) ARTÍCULO 42. Acreditación de la situación militar para el trabajo. La 

situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar 

contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho públ ico. (…)”.  
 
NOTA 1: Aplica para varones menores de 50 años.   

 
NOTA 2: En caso de pérdida, deberá anexar certificación donde conste que la situación militar se 
encuentra definida.  

 
9.1.10 CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM. 
 
El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades, por lo tanto, 

deberá aportar junto con su oferta el certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM, en cumplimiento a la ley 2097 de 2021, la cual indica que, como consecuencia de la 
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, “El deudor alimentario moroso solo 

podía contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias.  
Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante 
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legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado”. 

 
9.1.11 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES – RUP 

 
El proponente, personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar 

inscritas en el Registro Único de Proponentes – RUP, y presentar con su oferta el Certificado de 
Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara 
de Comercio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por 

el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021 y el 
Decreto 579 de 2021. 
 

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de presentación de las propuestas; cumpliendo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y demás normas concordantes.  

 
El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los servicios  
objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas deberán 

encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.  
 
Todas las personas extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia , que aspiren a celebrar 

contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro 
Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.  
 

NOTA 1: El Certificado de Registro Único de Proponentes constituye plena prueba respecto de la 
información verificada documentalmente, y cuyo registro debe encontrarse vigente para la fecha de 
presentación de la oferta, actualizado, y en firme con antelación a la fecha de la audiencia de 

subasta. Esto teniendo en cuenta los plazos para renovación del RUP establecidos en el Decreto 
1082 de 2015.  
 

NOTA 2: Las propuestas cuyo certificado de RUP aportado, no se encuentre vigente para la fecha 
de la diligencia de cierre y presentación de ofertas, y actualizado, y en firme con antelación a la fecha 
de la audiencia de subasta, NO serán objeto de verificación. 

 
9.1.12 FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCION 
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en 

que incurrirá el proponente, asociados con la oferta, así como los gastos en que incurrirá en el evento 
de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a 
ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 

 
9.1.13 FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD 
 

En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente del M.D.N No. 012 de 2020, deberá 
presentarse el formulario que incorpora el pacto de integridad formalidad  con las políticas de 
transparencias implementadas por el Gobierno Nacional debidamente suscrito por el oferente.  

 
9.1.13 FORMULARIO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Este formulario compromete de manera unilateral, al oferente y a los funcionarios o asesores que se 
vinculen a la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo el COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD, que incorpora el documento.  
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9.1.14 ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS (CERTIFICACIÓN ESCRITA). 
 
El proponente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el 

patrimonio del proponente y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para 
el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas. 

 
9.1.14 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades.  
 

No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se 
encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el 
artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993,  

artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 
2015, Ley 1952 de 2019, artículo 6 de la Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “registro 
de deudores alimentarios morosos (REDAM)”, Ley 1918 de fecha 12 julio de 2018 “Por medio de la 

cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales 
cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”, así 
como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la 

propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento, esta 
circunstancia.  
 

Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, 
los oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos,  
concursos de acreedores, embargos judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que 

jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del 
oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
 

9.1.15 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES” 
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica la información 

sobre la imposición de multas y/o sanciones. El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro 
del Registro Único de Proponentes, la imposición de multas e incumplimientos contractuales, de 
conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 

 
9.1.20.  DOCUMENTO JURÍDICO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES (CUANDO SE PRESENTE OFRECIMIENTO BAJO ESTA MODALIDAD)  

 
Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente 
deberá presentar el documento idóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7° de la Ley 80 de 93. 

 
9.1.19 FORMULARIO COMPROMISO ANTISOBORNO  
 

Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, en el que se compromete de manera 
unilateral, a la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo el COMPROMISO 
DE ANTISOBORNO, que incorpora. 

 
9.1.16 FORMULARIO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES.  

 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, y las manifestaciones expresas que en él 
se incorporan. 
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9.1.17 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) – 

FORMULARIO  
 

El proponente deberá certificar junto a su oferta que cumple con todas las medidas de 
seguridad personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad 
industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes. 
Específicamente el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único 1072 de 2015, el 
Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 2019: “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
 
El proponente asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan 
incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de la instalación, es decir que no existirá 
vínculo alguno entre el Ejercito-Central Administrativa y Contable CENAC Valledupar y el 
personal que desarrollara el objeto del contrato. 
 
Nota: Será incluido como cláusula en el contrato que surja del presente proceso el deber 
por parte del futuro contratista en cuanto a la aplicabilidad del Sistema de la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante la ejecución del futuro contrato a 
suscribirse. 
 
9.1.18 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN 
PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 
El proponente debe presentar en certificación anexa a la propuesta económica debidamente firmado 
por el Representante Legal de la Empresa (Persona Natural o Jurídica o Proponentes Plurales) 

que cumple con la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y Sujetos de 
Especial Protección Constitucional <Los sujetos de especial protección constitucional, son 

aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen 
una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva, entre otros son 
“las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores,  

las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas> , garantizando las 
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes  

 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, 

de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.  
 
De esta condición que sea certificada por el representante legal de la empresa (Persona Natural o 

Jurídica o Proponentes Plurales) y que llegase a ser favorecido como futuro contratista la 
“…Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del contrato del pliego de condiciones o 
documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento 

injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.   
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El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 

vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente” Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. 
 

9.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y 
ECONÓMICA. 

El M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR efectuará 

una verificación financiera del proponente de conformidad con los siguientes documentos y criterios:  
 
9.2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL  

 
Para la selección de la propuesta se efectuará una verificación financiera del proponente de 
conformidad con los siguientes documentos y criterios:  

 
a) Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes 

(RUP) Actualizado.  

 
El proponente (Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia o 
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el Certificado de 

Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara 
de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS , cumpliendo con lo 

establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y 
demás normas concordantes. 
 

El Certificado de Registro Único de Proponentes constituye plena prueba respecto de la información 
verificada documentalmente, y cuyo registro debe encontrarse vigente para la fecha de presentación 
de la oferta, actualizado, y en firme. Esto teniendo en cuenta los plazos para renovación del RUP 

establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los bienes 

o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse registrados 
en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el Decreto 1082 

de 2015.  
 
b) Certificado de Identificación Tributaria RUT:  

 
El proponente deberá anexar a la propuesta el Registro Único Tributario RUT, expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, debidamente actualizado con referente a la 

Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 (artículo 20 – responsable y no responsable de IVA) y la 
resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020. Para el caso de oferentes plurales, todos sus 
integrantes, acreditarán individualmente este requisito. Lo anterior conforme el Artículo 368 del 

Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 
437 del mismo estatuto. 
 

c) Certificación Bancaria:  
 
El oferente deberá cargar a la plataforma del SECOP ll, certificación bancaria, expedida por la 

respectiva entidad financiera, en ORIGINAL, con fecha no superior a treinta (30) días calendario 
antes de la presentación de la propuesta, en la cual se identifique el nombre o razón social e 
identificación (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, identificación y número de la cuenta donde 

se abonarán los pagos, en caso de que resulte adjudicatario. Nota: La certificación bancaria aportada 
deberá coincidir con la información registrada en el FORMULARIO DATOS BENEFICIARIO 
CUENTA SIIF. 
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En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá presentar la certificación 
correspondiente al único número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unión 
temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información 

financiera – SIIF, solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de 
pago.  
 

d) Formulario N°13 “Datos Beneficiario Cuenta SIIF”. 
 
El proponente deberá diligenciar este formulario en su totalidad, los datos deben ser coincidentes 

con la certificación bancaria original anexa a la propuesta.  
 
De ser un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura se deberá certificar un 

único número de cuenta bancaria, es decir, solo se presentará un ÚNICO formulario, firmado 
por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio.  
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera –SIIF, solo permite 
escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.  Nota: En caso de que el 
oferente cambie su cuenta bancaria debe informar a esta entidad con 30 días de anticipación al pago 

programado para surtir el trámite correspondiente. 
 
e) Resolución de Facturación 

Según normatividad vigente y observando los parámetros que le asistan en lo que respecta a 

facturación electrónica. (SI APLICA). 
 
El oferente deberá adjuntar con su oferta Resolución de facturación expedida por la Dirección de 

Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN) según normatividad vigente y observando los parámetros 
que le asistan en lo que respecta a facturación electrónica. Nota: Si el proveedor es responsable de 
facturar, debe hacerlo electrónicamente y deber dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 

17 de septiembre de 2020. 
 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIETO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, M.D.N.- EJC- CENAC-VALLEDUPAR, verificará directamente el cumplimiento de los 

siguientes Indicadores Financieros y la capacidad patrimonial, con base en:  
 
A. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O 

CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
   
La información sobre la cual se verificará tanto los indicadores de capacidad financiera como de 

capacidad de organizacional y el cumplimiento de los mismos, será la contenida en el Registro 
Único de Proponentes “RUP” vigente ; esta información corresponde al Balance General y Estado 
de Resultados. 

 
Así las cosas, el oferente deberá aportar su RUP vigente y en firme con el que la Entidad 
Estatal evaluaría la propuesta 

 
Nota: Por lo anterior, el proponente deberá acreditar su capacidad financiera mediante la 
presentación del original del REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES expedido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, del que se verificaran los Estados Financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2023. 
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2. La información certificada en el RUP quedará en firme diez (10) días hábiles después de la fecha 

de publicación, siempre que no sea objeto de recurso (Art. 6.3 de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012).  
 

3. Cuando EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL en desarrollo de la verificación financiera y evaluac ión 
económica requiera documentos adicionales del proponente, podrá solicitar los que considere 
necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financ ieros de años 

anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por EL MDN – EJC – CENAC 
REGIONAL VALLEDUPAR.  
 

4. Así mismo, de requerir aclaraciones que consideren necesarias, se velara que con ello no se 
violen los principios fundamentales de la contratación, garantizando por parte de la administración,  
que estás aclaraciones o documentos no modifiquen, adicionen o complementen la propuesta del 

oferente. 
 
Lo anterior y con base en, lo señalado en el “MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS 

REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN M-DVRHPC-05; donde 
se establece que la entidad podrá exigir indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 
tres (3) del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, con ocasión de la naturaleza o 

complejidad del proceso; para ello se hace necesario contar con la información financiera señalada 
anteriormente. 
 

B.  PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O LAS PERSONAS 
JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA.    
 

Las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en 
inglés como IFRS, International Financial Reporting Standard, son unas normas contables  
adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares 

Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un 
manual del Contable, ya que en ellas se establecen los alineamientos para llevar la Contabilidad de 
la forma como es aceptable en el mundo. Los oferentes extranjeros deberán presentar:  

 
1) Los Estados Financieros bajo NIIF los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera 

(antes «Balance General»), el Estado de Resultados (antes «Estado de resultados») y las 

notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad significativas, debidamente 
aprobados y firmados por el órgano competente y de conformidad con lo establecido en las 
leyes. 

 
2) Deberán presentar sus estados financieros del último período fiscal aplicado en su país. “Para 

los casos en que el periodo contable sea diferente a 31 de diciembre, el proponente deberá 

aportar con su oferta la normatividad correspondiente con el cumplimiento de las formalidades 
para los documentos expedidos en el exterior.” En el evento de la presentación de ofertas por 
parte de empresas en calidad de subsidiarias o filiales, las mismas deberán presentar sus 

propios estados financieros, por lo que no se aceptarán los consolidados de las empresas 
matrices. 

 

3) El Estado de Situación Financiera debe ser presentado de la siguiente manera: ACTIVOS: 
Corrientes, Fijos, otros activos y Total / PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total / 
PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman. El Estado de Resultado debe contene r 

puntualmente las siguientes cuentas: INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES UTILIDAD 
OPERACIONAL, GASTOS FINANCIEROS discriminando los correspondientes a intereses 
financieros. Los Estados Financieros vendrán consularizados o apostillados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia. 
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4) Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 

fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Para efectos de acreditar y verificar 
los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la 
fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, se tendrán en cuenta 

las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.  
 
5) En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el apoderado 

del oferente y un Contador público colombiano anexando certificado de antecedentes 
expedido por la Junta Central de Contadores y tarjeta profesional, se deberá manifestar que la 
clasificación de las cuentas y la conversión de los estados financieros bajo NIIF a pesos 

colombianos fue verificada y que por lo tanto dichos estados son fidedignos.  
6) El CONTADOR PÚBLICO colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de 

los estados financieros bajo NIIF a la moneda funcional colombiana, debe allegar copia de la 

tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes 
disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a 
la fecha de presentación de la oferta. 

 
7) Cuando el MDN – EJC – CENAC REGIONAL VALLEDUPAR en desarrollo de la verificac ión 

financiera requiera documentos adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere 

necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros bajo NIIF 
de cortes anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por el MDN – EJC 
– CENAC REGIONAL VALLEDUPAR. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere 

necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la 
contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud del MDN 
– EJC – CENAC REGIONAL VALLEDUPAR puedan modificar, adicionar o complementar la 

oferta. 
 
8) En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio 

de la empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en 
Colombia, deberán hacerlo constar en documento independiente y certificarlo a través de la 
autoridad competente del respectivo país o de una auditoría externa del país del oferente.  

 
9) Las disposiciones de este pliego de condiciones (Proyecto) en cuanto a oferentes extranjeros 

se refieren, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. 

 
10) Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que 

hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos 

públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el numeral 
anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de 
“apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.  

 

Nota 1: Formulario Acreditación de la Capacidad Financiera y de Organización del Oferente” del 
Pliego de Condiciones Definitivo, será diligenciado única y exclusivamente por los oferentes en 
calidad de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídica s 

extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia , con base en la información tomada 
de los estados financieros del último periodo fiscal aplicado en su país.  
 

Nota 2: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal se deberá diligenciar 
el formulario “Acreditación de la Capacidad Financiera y de Organización del Oferente” de los pliegos 

de condiciones Definitivos, por cada uno de los integrantes que conforman dicho oferente, dado que 
la acreditación de la capacidad Financiera y de Organización del oferente será igual a la sumatoria 
de los valores individuales de los indicadores financieros descritos en los numerales anteriores . 
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Este FORMULARIO deberá ser suscrito por el Representante Legal del proponente o Apoderado y 

el Contador Público colombiano que avala la clasificación de las cuentas, quienes certifican personal 
e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que suministra.  
 

CALCULO PARA HALLAR LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: (97 Empresas) 

Para definir el tamaño de la muestra, en relación al objeto de contratación de este proceso, se tuvo 
en cuenta los informes publicados por la Superintendencia de Sociedades a través de su página 
web: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/de 

El tamaño de la muestra Se extrae de la página de la SUPERSOCIEDADES – Asuntos Económicos 
y Contables – Portal de información empresarial un listado de los posibles oferentes con los códigos 
CIIU: 

 
C2511 – Fabricación de productos metálicos para uso estructural - F4290 – Construcción de obras 
de ingeniería civil 

 
En la siguiente tabla se relacionan algunas empresas del sector que fueron tenidas en cuenta para 
establecer los indicadores, cabe anotar que los cálculos de cada una de las empresas se realizan 

con la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2023. 
 
Para fijar los indicadores financieros y organizacionales se tuvo en cuenta la siguiente muestra.  

 

EN MILES DE PESOS 

N
° 

NIT EMPRESA 
 ACTIVOS 

CORRIENTES  
TOTAL 

ACTIVOS  
 PASIVOS 

CORRIENTES  
 TOTAL 

PASIVOS   
 PATRIMONIO  

UTILIDAD 
OPERACIONA

L 

 GASTOS 
FINANCIER

OS  

1 
8000957

50 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA $ 10.463.287,00 $ 14.846.075,00 $ 3.953.358,00 $ 9.284.162,00 $ 5.561.913,00 $ 4.868.817,00   

2 8001271
56 

INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS $ 20.809.871,00 $ 26.411.921,00 $ 4.844.873,00 $ 4.844.873,00 $ 
21.567.048,00 

$ 9.743.578,00 $ 63.433,00 

3 8001532
08 

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO SAS $ 900.937,00 $ 900.937,00 $ 698.468,00 $ 698.468,00 $ 202.469,00 -$ 84.069,00   

4 
8002368

90 
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL $ 42.964.969,00 $ 46.833.582,00 $ 11.564.740,00 $ 25.640.434,00 

$ 
21.193.148,00 

$ 2.064.864,00 
$ 

2.088.487,00 

5 
8020121

79 
DOLMEN SA ESP $ 17.874.099,00 

$ 
232.965.930,00 

$ 8.023.361,00 $ 67.730.963,00 
$ 

165.234.967,00 
$ 

30.962.575,00 
$ 

1.497.973,00 

6 
8040032

44 
PAVIGAS SAS $ 16.000.746,00 $ 17.525.633,00 $ 3.632.252,00 $ 11.817.282,00 $ 5.708.351,00 $ 701.444,00 $ 8.927,00 

7 
8040039

41 
PAVIMENTOS ANDINOS SA $ 44.143.619,00 $ 64.280.642,00 $ 13.619.315,00 $ 26.618.081,00 

$ 
37.662.561,00 

$ 
10.471.322,00 

$ 
2.164.864,00 

8 
8050311

26 
EXPANSIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SAS $ 4.514.909,00 $ 5.254.305,00 $ 2.247.388,00 $ 4.324.571,00 $ 929.734,00 $ 594.040,00   

9 
8300127

71 SDV COLOMBIA SAS $ 644.913,00 $ 21.826.207,00 $ 641.790,00 $ 3.360.815,00 
$ 

18.465.392,00 $ 1.312.238,00 $ 659.534,00 

1
0 

8300235
42 

CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA $ 14.912.245,00 $ 29.352.679,00 $ 13.117.126,00 $ 13.117.126,00 $ 
16.235.553,00 

$ 0,00 $ 803.733,00 

1
1 

8300632
27 

DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA $ 33.771.609,00 $ 94.715.961,00 $ 96.708.866,00 $ 96.708.866,00 
-$ 

1.992.905,00 
-$ 

7.075.547,00 
$ 

8.126.290,00 

1
2 

8440025
68 

CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA $ 22.496.881,00 $ 48.856.886,00 $ 2.043.276,00 $ 33.070.218,00 
$ 

15.786.668,00 
$ 963.004,00 $ 41.186,00 

1
3 

8605095
83 

INVERSIONES ZÁRATE GUTIÉRREZ SAS $ 3.874.738,00 
$ 

362.101.613,00 
$ 19.312.072,00 $ 82.995.995,00 

$ 
279.105.618,00 

  
$ 

7.913.582,00 

1
4 

8605347
59 

MASALTINI SAS $ 1.451.122,00 $ 2.971.488,00 $ 61.692,00 $ 1.099.188,00 $ 1.872.300,00 $ 377.488,00   

1
5 

8902012
01 

OTACC S.A.S. $ 86.608.816,00 
$ 

119.053.338,00 
$ 24.515.466,00 $ 27.331.982,00 

$ 
91.721.356,00 

$ 
23.777.016,00 

$ 2.236,00 

1
6 

8903000
12 NETAFIM COLOMBIA S.A.S $ 69.338.977,00 

$ 
119.541.065,00 $ 87.901.413,00 $ 89.507.290,00 

$ 
30.033.775,00 

$ 
15.886.442,00 $ 590.028,00 

1
7 

8905031
78 

URIBE Y ABREO SAS $ 6.933.743,00 $ 9.138.154,00 $ 856.527,00 $ 1.187.546,00 $ 7.950.608,00 $ 390.923,00 $ 24.822,00 

1
8 

8909406
21 

INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S $ 45.979.605,00 $ 56.379.593,00 $ 38.809.777,00 $ 41.480.654,00 $ 
14.898.939,00 

$ 8.973.557,00 $ 
3.677.406,00 

1
9 

9000761
33 

NEMA INGENIERIA SAS $ 6.078.921,00 $ 9.742.533,00 $ 2.235.037,00 $ 4.882.296,00 $ 4.860.237,00 $ 5.172.847,00 
$ 

1.866.399,00 

2
0 

9001311
99 

MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS $ 24.540.506,00 $ 33.788.365,00 $ 7.111.643,00 $ 22.047.125,00 
$ 

11.741.240,00 
$ 

11.545.354,00 
  

2
1 

9002669
41 

BESSAC ANDINAS S.A.S $ 24.757.393,00 $ 38.065.933,00 $ 31.818.306,00 $ 32.498.292,00 $ 5.567.641,00 
$ 

10.523.433,00 
$ 0,00 
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2
2 

9003093
73 

TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA SUCURSAL 
BARRANQUILLA 

$ 17.171.741,00 $ 51.847.954,00 $ 2.536.288,00 $ 2.536.288,00 
$ 

49.311.666,00 
$ 

12.465.467,00 
$ 

1.243.894,00 

2
3 

9003298
89 GRUPO ICT II SAS 

$ 
174.914.285,00 

$ 
174.914.285,00 

$ 
286.494.703,00 

$ 
286.494.703,00 

-$ 
111.580.418,00   

$ 
14.076.194,0

0 

2
4 

9003676
82 

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA $ 
400.271.056,00 

$ 
480.385.601,00 

$ 
176.802.342,00 

$ 
977.554.779,00 

-$ 
497.169.178,00 

-$ 
200.387.148,00 

$ 
6.506.773,00 

2
5 

9003730
92 

YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION 
$ 

2.280.699.590,0
0 

$ 
2.742.377.365,0

0 

$ 
1.371.640.748,0

0 

$ 
2.683.129.414,0

0 

$ 
59.247.951,00 

-$ 
24.238.778,00 

$ 
15.448.490,0

0 

2
6 

9003757
04 

CONDOMINIO LA TOSCANA SAS $ 4.338.082,00 $ 4.581.634,00 $ 101.790,00 $ 4.512.763,00 $ 68.871,00 $ 0,00 $ 10.504,00 

2
7 

9003980
36 

ACCIONA AGUA SAU SUCURSAL COLOMBIA $ 79.352.435,00 $ 79.352.435,00 $ 61.983.017,00 $ 61.983.017,00 
$ 

17.369.418,00 
$ 5.450.809,00 $ 536.716,00 

2
8 

9004560
75 DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA $ 14.464.109,00 $ 21.467.610,00 $ 32.047.491,00 $ 40.064.661,00 

-$ 
18.597.051,00 

-$ 
1.299.503,00 $ 984.680,00 

2
9 

9004977
30 

ELAWA SAS $ 8.752.991,00 $ 19.266.781,00 $ 7.360.317,00 $ 9.141.692,00 $ 
10.125.089,00 

$ 1.340.262,00 $ 133.920,00 

3
0 

9005015
52 

EQUIPOS Y TERRATEST SAS $ 23.981.638,00 $ 59.381.063,00 $ 14.675.337,00 $ 37.410.985,00 $ 
21.970.078,00 

$ 4.691.100,00 $ 
6.984.952,00 

3
1 

9005075
69 

HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL COLOMBIA $ 33.697.471,00 $ 33.697.471,00 $ 206.656,00 $ 29.584.121,00 $ 4.113.350,00 $ 0,00 $ 158.302,00 

3
2 

9005652
46 

PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS $ 22.759.788,00 
$ 

110.776.843,00 
$ 23.914.689,00 $ 64.399.552,00 

$ 
46.377.291,00 

-$ 94.998,00 $ 159,00 

3
3 

9005840
34 

CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS $ 10.045.506,00 
$ 

381.185.477,00 
$ 11.201.689,00 

$ 
266.851.153,00 

$ 
114.334.324,00 

$ 
53.090.113,00 

$ 
15.315.962,0

0 

3
4 

9005958
26 

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA 
SUCURSAL COLOMBIA $ 91.195.427,00 

$ 
110.511.566,00 $ 44.253.183,00 

$ 
123.814.677,00 

-$ 
13.303.111,00 

-$ 
6.898.528,00 $ 156.470,00 

3
5 

9006174
48 

PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS $ 11.998.121,00 $ 40.606.311,00 $ 9.912.836,00 $ 23.190.251,00 $ 
17.416.060,00 

$ 5.063.695,00 $ 
2.238.906,00 

3
6 

9006927
86 

SBI COLOMBIA SAS $ 10.965.443,00 $ 14.089.978,00 $ 1.823.264,00 $ 19.715.005,00 
-$ 

5.625.027,00 
-$ 

2.015.814,00 
$ 376.966,00 

3
7 

9008186
42 

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS 
$ 

170.286.699,00 
$ 

227.601.024,00 
$ 60.809.733,00 

$ 
259.074.076,00 

-$ 
31.473.052,00 

-$ 
5.220.009,00 

$ 
2.279.229,00 

3
8 

9008200
12 

COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS $ 86.552.790,00 $ 87.367.914,00 $ 42.335.561,00 $ 68.889.421,00 
$ 

18.478.493,00 
$ 

12.195.034,00 
$ 

2.237.239,00 

3
9 

9008395
18 

ACRECER PROMOTORA DE PROYECTOS SAS $ 5.115.018,00 $ 9.192.213,00 $ 7.650.680,00 $ 7.650.680,00 $ 1.541.533,00 $ 1.315.407,00 $ 135.490,00 

4
0 

9009144
18 

OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA 
$ 

273.940.132,00 
$ 

339.360.008,00 
$ 

130.171.075,00 
$ 

310.771.753,00 
$ 

28.588.255,00 
$ 4.093.487,00 $ 81.970,00 

4
1 

9009259
92 AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH $ 75.054.511,00 $ 75.984.275,00 $ 21.465.575,00 $ 21.465.575,00 

$ 
54.518.700,00 

-$ 
11.709.844,00 

$ 
2.132.497,00 

4
2 

9010198
74 

PROMOTORA LA 33 SAS $ 5.234.607,00 $ 5.234.607,00 $ 4.972.870,00 $ 4.972.870,00 $ 261.737,00 -$ 5.075,00 $ 12.087,00 

4
3 

9011925
05 

CONSTRUCTORA CNB SAS $ 4.439.227,00 $ 4.780.014,00 $ 3.544.596,00 $ 3.554.596,00 $ 1.225.418,00 $ 2.244.037,00   

4
4 

9012905
31 

EMPRESA CONSTRUCTORA BRASIL SA SUCURSAL COLOMBIA $ 3.693.187,00 $ 3.693.187,00 $ 1.978.648,00 $ 1.978.648,00 $ 1.714.539,00   $ 80,00 

4
5 

9014371
34 

WOM NETWORKS SERVICES S.A.S. 
$ 

167.154.000,00 
$ 

175.739.000,00 
$ 

132.774.000,00 
$ 

132.774.000,00 
$ 

42.965.000,00 
-$ 

18.186.000,00 
$ 

1.212.000,00 

4
6 

8000128
88 

SOFAN INGENIERIA SAS $ 17.806.456,00 $ 31.262.923,00 $ 2.511.826,00 $ 12.237.885,00 
$ 

19.025.038,00 
$ 6.327.682,00 

$ 
1.083.198,00 

4
7 

8000150
79 

ESGUERRA Y GOMEZ SAS $ 1.887.020,00 $ 3.677.020,00 $ 790.660,00 $ 1.946.470,00 $ 1.730.550,00 $ 1.001.203,00   

4
8 

8000162
81 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S $ 15.105.928,00 $ 15.251.370,00 $ 2.946.362,00 $ 3.779.276,00 
$ 

11.472.094,00 
$ 3.533.366,00 $ 971.476,00 

4
9 

8000196
54 ESGAMO INGNIEROS CONSTRUCTORES S.A.S $ 5.777.513,00 $ 18.241.473,00 $ 1.198.577,00 $ 5.770.252,00 

$ 
12.471.221,00 $ 78.409,00   

5
0 

8000328
38 

CONSTRUCTORA BG SAS $ 5.385.071,00 $ 7.730.453,00 $ 2.722.374,00 $ 4.453.981,00 $ 3.276.472,00 $ 510.179,00 $ 1.240,00 

5
1 

8000410
77 

JORGE USCATEGUI Y ASOCIADOS LTDA. $ 868.064,00 $ 1.037.632,00 $ 179.266,00 $ 179.266,00 $ 858.366,00 $ 216.753,00   

5
2 

8000421
19 

VICPAR S.A $ 18.625.025,00 $ 51.069.489,00 $ 8.161.059,00 $ 17.657.343,00 
$ 

33.412.146,00 
$ 

15.092.141,00 
$ 

2.371.365,00 

5
3 

8000437
69 

SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS $ 7.694.304,00 $ 32.758.638,00 $ 1.741.238,00 $ 12.450.605,00 
$ 

20.308.033,00 
$ 4.517.600,00 

$ 
1.022.654,00 

5
4 

8001896
87 

ACEROS CORTADOS SAS 
$ 

142.510.098,00 
$ 

164.119.294,00 
$ 61.394.820,00 $ 65.058.087,00 

$ 
99.061.207,00 

$ 
27.101.520,00 

$ 
8.585.232,00 

5
5 

8170008
65 

METALMECANICAS DEL SUR S.A.  $ 98.717.409,00 
$ 

143.750.280,00 
$ 78.787.967,00 $ 99.221.870,00 

$ 
44.528.410,00 

$ 
23.632.067,00 

$ 
7.174.510,00 

5
6 

9000781
63 MANUFACTURAS SAS MATECSA $ 23.237.698,00 $ 52.064.717,00 $ 14.535.549,00 $ 19.556.765,00 

$ 
32.507.952,00 

$ 
14.073.421,00 

$ 
1.872.969,00 

5
7 

9001111
35 

SOSAMET SAS $ 4.100.356,00 $ 6.328.223,00 $ 1.257.670,00 $ 1.257.670,00 $ 5.070.553,00 $ 2.294.523,00   

5
8 

9001808
15 

SIGMASTEEL SAS $ 7.057.945,00 $ 
160.076.625,00 

$ 2.773.183,00 $ 
155.281.086,00 

$ 4.795.539,00 -$ 
1.718.565,00 

$ 
1.522.967,00 

5
9 

9004479
06 

KINGSPAN PANELES AISLADOS SAS $ 54.402.938,00 $ 79.389.872,00 $ 36.795.776,00 $ 37.569.045,00 
$ 

41.820.827,00 
$ 

30.740.882,00 
$ 

9.427.770,00 

6
0 

9007101
64 

GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S $ 77.653.441,00 
$ 

123.848.968,00 
$ 54.252.909,00 $ 58.897.831,00 

$ 
64.951.137,00 

$ 
42.179.902,00 

$ 
8.660.381,00 

6
1 

8000115
66 

VISBAL MORENO Y SUCESORES SAS $ 4.980.945,00 $ 6.312.850,00 $ 3.267.854,00 $ 3.267.854,00 $ 3.044.996,00 $ 2.355.649,00   

6
2 

8000164
81 

SIMMA SAS $ 911.056,00 $ 4.670.280,00 $ 969.323,00 $ 2.452.704,00 $ 2.217.576,00 $ 737.270,00   

6
3 

8000170
87 

FRANCISCO MARTINEZ SAS $ 2.057.937,00 $ 2.763.193,00 $ 409.877,00 $ 1.195.556,00 $ 1.567.637,00 $ 764.354,00 $ 3.120,00 
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6
4 

8000422
15 

ALUACE SAS $ 5.946.515,00 $ 6.250.248,00 $ 785.542,00 $ 1.140.852,00 $ 5.109.396,00 $ 1.569.425,00 $ 54.382,00 

6
5 

8000756
74 

SERVITORNO SOLDADURA SAS $ 744.103,00 $ 3.780.309,00 $ 356.497,00 $ 1.765.243,00 $ 2.015.066,00 $ 476.320,00 $ 34.770,00 

6
6 

8000856
67 EMPRESAS AMP SAS $ 11.327.206,00 $ 17.466.275,00 $ 329.141,00 $ 8.400.980,00 $ 9.065.295,00 $ 1.754.338,00 $ 195.557,00 

6
7 

8000910
61 HURTADO SARMIENTO S.A.S $ 5.429.619,00 $ 6.957.497,00 $ 3.443.673,00 $ 5.610.125,00 $ 1.347.372,00 $ 2.720.100,00 $ 101.211,00 

6
8 

8001083
30 

SERVIPERFILES SAS $ 27.513.387,00 $ 27.868.237,00 $ 15.992.106,00 $ 17.299.891,00 $ 
10.568.346,00 

$ 
11.045.047,00 

$ 
1.688.525,00 

6
9 

8001546
08 

DISTRIALUMINIOS LTDA $ 370.611,00 $ 1.532.929,00 $ 846.340,00 $ 1.864.858,00 -$ 331.929,00 $ 311.418,00   

7
0 

8001550
57 

SEM INGENIERIA SAS $ 10.610.359,00 $ 17.884.842,00 $ 4.598.147,00 $ 7.700.653,00 
$ 

10.184.189,00 
$ 7.342.010,00 $ 0,00 

7
1 

8001850
56 

TAESMET S.A.S. $ 22.228.528,00 $ 43.730.255,00 $ 14.443.273,00 $ 18.008.457,00 
$ 

25.721.798,00 
$ 

14.388.717,00 
$ 

4.211.794,00 

7
2 

8001962
63 

ALUMINIOS DE COLOMBIA SA $ 22.242.267,00 $ 41.227.269,00 $ 12.700.968,00 $ 17.671.180,00 
$ 

23.556.089,00 
$ 7.384.694,00 

$ 
1.348.702,00 

7
3 

8002063
16 

ETALUM S.A.S. $ 10.606.349,00 $ 28.825.901,00 $ 9.916.549,00 $ 14.391.849,00 
$ 

14.434.052,00 
$ 3.743.909,00 $ 828.093,00 

7
4 

8002105
69 ASESORIAS FABRICACION E INGENIERIA ALFERING SAS $ 8.789.442,00 $ 10.951.834,00 $ 2.648.368,00 $ 6.570.542,00 $ 4.381.292,00 $ 2.592.510,00 $ 357.595,00 

7
5 

8002258
03 

SERVIMET SAS $ 6.222.041,00 $ 7.664.091,00 $ 3.332.807,00 $ 3.332.807,00 $ 4.331.284,00 $ 6.113.628,00   

7
6 

8020039
31 

HERRAJES ANDINA S A S $ 29.406.466,00 $ 35.649.463,00 $ 10.473.529,00 $ 18.471.891,00 
$ 

17.177.572,00 
$ 

12.068.609,00 
  

7
7 

8020046
19 

INGENIERIA CANAC SAS $ 1.800.745,00 $ 2.756.311,00 $ 661.944,00 $ 1.697.107,00 $ 1.059.204,00 $ 724.773,00   

7
8 

8020127
17 

INDUSTRIAS METALICAS VISBAL S.A.S. $ 10.571.238,00 $ 12.409.942,00 $ 3.945.539,00 $ 6.537.065,00 $ 5.872.877,00 $ 1.390.997,00   

7
9 

8020136
20 

KAEL INGENIEROS SAS $ 1.721.308,00 $ 6.060.871,00 $ 2.469.133,00 $ 5.493.168,00 $ 567.703,00 $ 935.741,00 $ 190.520,00 

8
0 

8020236
73 

OFIEXPORT SAS $ 4.468.993,00 $ 6.358.308,00 $ 1.861.837,00 $ 2.218.975,00 $ 4.139.333,00 $ 1.640.374,00 $ 119.990,00 

8
1 

8040036
27 VENTANAS Y FACHADAS SAS $ 2.906.039,00 $ 3.109.532,00 $ 1.719.326,00 $ 2.816.295,00 $ 293.237,00 $ 541.336,00   

8
2 

8050074
04 ICOMALLAS SA $ 15.188.166,00 $ 32.010.556,00 $ 4.289.305,00 $ 21.098.498,00 

$ 
10.912.058,00 

$ 
17.375.334,00 $ 564.840,00 

8
3 

8050187
55 

IMAD SAS $ 4.675.212,00 $ 4.847.147,00 $ 550.758,00 $ 7.216.898,00 -$ 
2.369.751,00 

$ 273.952,00 $ 0,00 

8
4 

8110291
47 

INDUSTRIAS DE ALUMINIO ARQUITECTONICO Y VENTANERIA SAS $ 68.004.339,00 $ 70.601.221,00 $ 56.289.088,00 $ 56.308.530,00 
$ 

14.292.691,00 
$ 

24.855.424,00 
$ 

1.574.656,00 

8
5 

8130061
50 

RUIZ FAJARDO INGENIEROS ASOCIADOS SAS $ 11.366.347,00 $ 30.210.873,00 $ 8.918.292,00 $ 15.980.870,00 
$ 

14.230.003,00 
$ 4.144.831,00 $ 771.426,00 

8
6 

8150003
18 

MONTAJES DAYPED SAS EN REORGANIZACION $ 2.047.014,00 $ 3.384.964,00 $ 1.878.176,00 $ 2.707.455,00 $ 677.509,00 $ 736.044,00   

8
7 

8150024
22 

MONRES SAS $ 2.807.552,00 $ 3.000.172,00 $ 1.157.054,00 $ 1.157.054,00 $ 1.843.118,00 $ 498.050,00 $ 32.553,00 

8
8 

8150030
93 

PROACEROS DE OCCIDENTE SA EN REORGANIZACION $ 6.038.134,00 $ 9.489.255,00 $ 1.020.380,00 $ 6.376.929,00 $ 3.112.326,00 $ 863.076,00 $ 60.147,00 

8
9 

8300016
02 INDUSTRIAS METALICAS DUESCO SAS $ 362.332,00 $ 1.972.943,00 $ 475.768,00 $ 475.768,00 $ 1.497.175,00 $ 582.369,00 $ 42.329,00 

9
0 

8300159
14 

POLYUPROTEC SOCIEDAD ANONIMA $ 25.979.283,00 $ 79.692.160,00 $ 21.047.729,00 $ 37.607.734,00 $ 
42.084.426,00 

$ 
13.186.593,00 

$ 
3.125.377,00 

9
1 

8300233
28 

IGM INGENIERIA S.A $ 1.744.892,00 $ 3.603.926,00 $ 1.361.280,00 $ 8.127.419,00 
-$ 

4.523.493,00 
$ 1.036.715,00 $ 2.438,00 

9
2 

8300238
08 

COMPAÑIA ELECTRICA SAS $ 2.917.305,00 $ 12.438.758,00 $ 935.850,00 $ 6.841.484,00 $ 5.597.274,00 $ 2.328.429,00 $ 268.007,00 

9
3 

8300553
61 

INDUSTRIAS METALICAS GRAG SAS $ 823.765,00 $ 1.618.949,00 $ 37.642,00 $ 90.750,00 $ 1.528.199,00 $ 696.869,00 $ 12.203,00 

9
4 

8301008
21 

INDUSTRIAS ENDOCORT SAS $ 1.421.344,00 $ 3.599.387,00 $ 652.304,00 $ 1.424.362,00 $ 2.175.025,00 $ 870.115,00 $ 273.587,00 

9
5 

8301144
52 

KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA $ 3.005.135,00 $ 6.930.848,00 $ 571.185,00 $ 2.054.716,00 $ 4.876.132,00 $ 1.085.105,00 $ 41.329,00 

9
6 

8301212
59 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA & CIA LTDA $ 7.106.078,00 $ 15.886.268,00 $ 1.852.049,00 $ 2.790.639,00 

$ 
13.095.629,00 $ 2.160.086,00 $ 72.298,00 

9
7 

8301306
01 INDUSTRIAS PARMON SAS $ 4.235.470,00 $ 6.493.996,00 $ 3.568.163,00 $ 3.759.477,00 $ 2.734.519,00 $ 1.750.989,00 $ 159.782,00 

 
 Aplicación de formula y análisis 

 
De acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los 
indicadores verificables de capacidad financiera son índice de liquidez, índice de endeudamiento y 

razón de cobertura de intereses y los indicadores de capacidad organizacional son Rentabilidad 
sobre el patrimonio y Rentabilidad sobre el activo. 
 

Se realizará la exigencia del Indicador Capital de Trabajo como complemento adicional a los 
indicadores de capacidad financiera con el fin de comprobar el desarrollo eficiente de la actividad 
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económica del proponente, la liquidez operativa de este y mitigar la inclusión de empresas con 

dificultades de liquidez y que puedan presentar incumplimiento de sus obligaciones a corto plazo.  
 
Para fijar los indicadores financieros y organizacionales se tomó una muestra representativa de 

datos de empresas cuya actividad está relacionada al objeto de este proceso, y los resultados 
arrojados con las diferentes métricas utilizadas fueron las siguientes:  

 

METRICAS LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZ COB 

INTERESES 
K TRABAJO (ROE) (ROA) 

Promedio 5,39 0,63 9,46 Capital de 
Trabajo 

Mayor o Igual 
100%  del 
(VTPA) O 
(VTPO) 

0,9 0,7 

Menor Valor 0,20 0,05 -30,80 -2,00 -0,42 

Mayor Valor 163,06 2,26 78,58 2,02 0,80 

Mediana 2,09 0,55 2,00 0,30 0,2 

 
INDICADORES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA EL PRESENTE PROCESO  

 
FORMULA REQUISITO VALOR  JUSTIFICACIÓN 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 

 
L= Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 
Índice de Liquidez 

Mayor o igual 
  2,09 (Veces) 

La capacidad de liquidez de la empresa, debe ser 
positiva y  mayor que 2,09 toda vez que el contratis ta 
debe contar con el respaldo en el corto plazo para cumplir 
con sus obligaciones.   

 
E= Pasivo Total / Activo 
Total 

Nivel de 
Endeudamiento 
Menor o igual  

       0,55 
Se recomienda que este nivel sea menor o igual que el 
0,55 un nivel aceptable para las condiciones del 
mercado.   

 
RCI = Utilidad 

Operacional / Costos 
Financieros 

Razón de Cobertura 
de intereses Mayor 

o igual  
2,00 (Veces) 

La Razón de cobertura de interés debe ser positiva y  
mayor o igual que 2,00 toda vez que le contratista debe 
contar con el respaldo en el corto plazo para cumplir con 
sus obligaciones financieras.   

INDICADOR FINANCIERO ADICIONAL 

 
 

CT = Activo Corriente – 
Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo 
Mayor o Igual 100% 

del (VTPA) O (VTPO) 
 

100% 

La capacidad de la empresa, debe ser igual o mayor del 
100% debe contar con los recursos suficientes para 
poder operar y  cumplir con el objeto contractual  

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO) 

 
 

ROE = Utilidad 
Operacional / 

Patrimonio 

Rentabilidad de 
Patrimonio Mayor o 

igual  
0,9 

Este indicador debe ser mayor o igual que 0,9 como un 
porcentaje mínimo de cumplimiento, ya que este 
indicador no determina en el corto plazo l no 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 
ROA: Utilidad 

Operacional / Activo 
Total 

Rentabilidad del 
Activo Mayor o Igual  

0,7 

Este indicador debe ser mayor o igual que 0,7 como un 
porcentaje mínimo de cumplimiento, ya que este 
indicador no determina en el corto plazo el no 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.   

   
9.2.1.1 INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 
 

Los indicadores fueron aplicados teniendo en cuenta la cuantía del proceso y los factores 
económicos del sector a desarrollar dicho proceso y tomado como referencia el manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación que manifiesta que 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan 
la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.   Estas condiciones 
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.” 
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A continuación, por medio de gráficas se puede visualizar la información arrojada para cada uno de 

los indicadores financieros.   
 

 
 
Con la información arrojada del estudio el comité económico estructurador para fijar el indicador de 

Liquidez tomo la métrica Mediana (2,09), la escogencia de estas métricas garantizaría una mayor 
participación y pluralidad de empresas que manejen un muslo financiero optimo, esto con el fin de 
evitar poner en riesgo el presupuesto de la Entidad y la buena ejecución del mismo en términos 

financieros.   
  
Nota: Para el cálculo del indicador de liquidez, en caso que el pasivo corriente del proponente sea 

cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría compromisos a corto 
plazo.  
 

 
 
Con la información arrojada del estudio el comité económico estructurador para fijar el indicador 
Endeudamiento toma la métrica Mediana 0,55, la escogencia de estas métricas garantizaría una 

mayor participación y pluralidad de empresas que manejen un muslo financiero optimo, esto con el 
fin de evitar poner en riesgo el presupuesto de la Entidad y la buena ejecución del mismo en términos 
financieros.   
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Mientras que para fijar el indicador de Cobertura de Intereses se determina la Mediana (2,00), la 

escogencia de esta métrica garantizaría una mayor participación y pluralidad de oferentes.   
 
Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta 

obligaciones financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0); es 
decir, INDETERMINADO, se establecerá como CUMPLE para el caso del indicador en mención. 
 

El comité económico financiero toma como punto de partida para el presente proceso de selección, 
el resultado que arroja el estudio sectorial así: 
 

A. CAPITAL DE TRABAJO  
 
El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 

proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y para el pasivo de corto 
plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica 
del proponente. El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 

siguiente formula: 
 
CAPITAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL 100% DEL (VTPA) O (VTPO) 

 
Dónde: 
 

CT: Capital de trabajo 
VTPA: valor total del presupuesto ASIGNADO del proceso 
VTPO: valor total del presupuesto OFICIAL del proceso 

 
El capital de trabajo acreditado por el oferente debe ser mayor o igual 100% del valor (asignado / 
oficial) del proceso. 

 
En el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, el capital de trabajo acreditado Será igual a 
la resta de: la sumatoria de los valores individuales del activo corriente menos la sumatoria de los 

valores individuales del pasivo corriente. 
 
AC: Activo Corriente oferente  

PC: Pasivo Corriente oferente   
(AC1 + AC2 + AC3) - (PC1 + PC2 + PC) 

 

Nota: el capital acreditado por los oferentes deberá ser igual o superior a ($ 241.317.251,00).  
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO) 
 
De conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 y con el fin de cotejar el rendimiento 

de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos de los posibles proponentes.  
 

 
Mientras que para fijar el indicador Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) se determina la métrica 

Promedio (0,9), la escogencia de esta métrica garantizaría una mayor participación y pluralidad de 
oferentes.   

 

 
 
Mientras que para fijar el indicador Rentabilidad sobre el Activo (ROA) se determina la métrica 
Promedio (0,7), la escogencia de esta métrica garantizaría una mayor participación y pluralidad de 

oferentes.   
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CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CONSORCIOS Y UNIONES 

TEMPORALES 
 
Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores de capacidad 

financiera de la siguiente manera: 
 
Suma de los Componentes de los Indicadores: 

 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente 
del indicador. 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura) En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de 

los integrantes del oferente plural. 
 
El cálculo de los indicadores para el oferente plural de acuerdo con cada una de las opciones 

explicadas anteriormente es la siguiente: SE REALIZAR HACIENDO USO DE LA OPCION 3 
DESCRITA EN EL MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS 
HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
EJEMPLO: DONDE A Y B COMPONEN EL OFERENTE PLURAL  

  

INDICADORES DIFERENCIALES A LAS MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
(DECRETO 1860 DE 2021). 
 

Dando cumplimiento al decreto 1860 de 2021 en su ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios 
diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas., el cual manifiesta  
 

(…) De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del 
análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas en 
Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del 

Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos 
de los siguientes aspectos: 

 

1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.  
3. Índices de capacidad financiera. 

4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
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Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para 

el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En 
desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las MIPYME, se establecerán condiciones 
más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente 
a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean MIPYME. 6 

Por lo anterior, la Entidad en aras de cumplir con lo ordenado por el normal legal vigente y previo 
estudio en el análisis del sector, se evidencia que existen MIPYMES en el territorio nacional 
(Colombia), por lo que, se aplicaran indicadores financieros distintos para esta clase de 

emprendimientos, como criterio diferencial en el presente proceso así:  
 

INDICADORES FIJADOS 
POR LA ENTIDAD  

ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 
RAZ COB 

INTERESES 
K TRABAJO 

RENT 
PATRIMONIO 

RENT 
ACTIVOS 

0,60 3 (veces) 3 (veces) 
>= 100%  AL 

PPTO 
OFICIAL 

0,12 0,9 

 
NOTAS A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN: 

 

La Verificación de la Capacidad financiera y Organizacional de los participantes, se efectuará a partir 
de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) el cual debe estar vigente,  
(de acuerdo a la norma) A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA y en firme,  

conforme al Decreto 1082 de 2015 y con lo establecido en el Decreto Ley 0019 de 2012, y demás 
normas concordantes.  
 

9.2.2 CAPACIDAD RESIDUAL  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 791 del 22 de Abril de 2014, que 

modificara el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar contratos de 
obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación,  
dicha capacidad se calculará teniendo en cuenta la “Guía para determinar y verificar la Capacidad 

Residual del Proponente en los procesos de contratación de obra pública”, publicada por Colombia 
Compra Eficiente en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, para lo cual cada 
proponente (PERSONA NATURAL O JURIDICA, CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL o PROMESA 

DE SOCIEDAD FUTURA), debe diligenciar el FORMULARIO N°16. INFORMACIÓN PARA EL 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.  
 

La siguiente información debe venir especificada para el cálculo del K residual,  
 

 La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos  

 La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de 
tales contratos.  

 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no 
está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las 

Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados 
que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la 
información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

 Lista de la capacidad técnica, es decir de los profesionales con los que cuenta la empresa 
para el presente proceso, discriminando profesión, número de matrícula, Numero de contrato 
laboral o de prestación de servicios profesionales, vigencia del contrato.   

                                                 
6 https://www.f uncionpublica.gov .co/ev a/gestornormativ o/norma.php?i=175187  
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 Sumatoria de los contratos ejecutados, donde se establezca el objeto y el valor de cada uno 

 
 Adicional para proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia 
 

1. Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda 
legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.  
El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en 

cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros 
fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de 
cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 
2. Experiencia: Deben presentar el formato que hace parte del presente proceso como anexo,  
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados.  
 

CAPACIDAD RESIDUAL PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación CAPACIDAD 

RESIDUAL PROCESO CONTRATACION igual o superior a ($ 241.317.251,00) INCLUIDO IVA 
AIU Y DEMÁS IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE (equivalente al  100% del 
presupuesto oficial).  

 
Nota 1: El oferente deberá presentar el Formulario N°16. INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE 
LA CAPACIDAD RESIDUAL. 

  
Nota 2: IMPORTANTE (Contador y/o revisor fiscal que firme el formulario): deberá allegar copia de 
la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 

Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta del contador 
y/o revisor fiscal que firme el presente formulario con el fin de acreditar la información suministrada 
en el mismo.  

 
Nota 3: En caso de Unión Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura cada integrante 
deberá allegar el Formulario N°16. INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 

RESIDUAL. 
  
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de 

Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización 
(CO) y los saldos de los contratos en ejecución, según la siguiente formula:  
 

 
 
En caso de Consorcio, Uniones Temporales, Promesas de Sociedad Futura o cualquier forma de 
asociación, cada uno de los integrantes deberá relacionar los documentos mencionados en la 

primera parte de este capítulo. Para la determinación de la Capacidad Residual de contratación de 
obras. De Consorcios, Uniones Temporales se sumarán las capacidades de contratación residual de 
obras de sus integrantes.  

 
Nota 4: El indicador de liquidez que utilizará la ENTIDAD para el cálculo de la capacidad 
financiera será el de aquel mejor año fiscal que se refleje en el RUP.  

 
Nota 5: Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera son menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual 
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a USD125.000.  

 
9.2.3 PROPUESTA ECONÓMICA:  
 

El proponente debe presentar la propuesta económica, a través de la plataforma Secop II 
– Formulario No. 15 Propuesta Económica GBMAT, publicado por la Entidad en Excel 

en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones, el cual será objeto de 
evaluación económica. 
 
El proponente debe diligenciar Formulario No. 15 Propuesta Económica GBMAT 

cargada en la plataforma Secop II, del Pliego de Condiciones con los valores unitarios, 
ofertando la totalidad de los ítems relacionados contemplando los costos directos, AIU y 
cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente 
proceso, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos. 
 

 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO:  
 
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata 

el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, 
la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor 
ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien 

haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de 
la misma en la evaluación de las ofertas. 
 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a 
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del 
contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el 

proceso de evaluación de ofertas”. De acuerdo a la Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente 
bajas en Procesos de Contratación GMOAB-01 
 

9.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE VERIFICACION  
 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta son todos aquellos  

que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no 
pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO 
CUMPLE. 

 
9.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, mediante el cual acredite que los mantenimientos y 
adecuaciones a ejecutar, cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas por la Entidad, y 
que corresponderán a cada uno de los ítems ofertados, exigidos en la descripción contenida en las 

normas técnicas y/o especificaciones señaladas en el Anexo No. 02., en detalle de cada bien y/o 
servicio, que se pretende adquirir por parte de la CENACVAL.  
 

En consecuencia, el(os) proponente(s) interesado(s) deberá(n) con su oferta, acreditar que 
cumplen la totalidad de las exigencias previstas en ANEXO No. 02. El mismo estará disponible 
en formato Excel, y deberá ser diligenciado y cargado a la plataforma SECOP II.  

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Las especificaciones 
técnicas son las determinadas en el presente proceso, y son aquellas que, por sus características 

especiales, requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo 
tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE 
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9.4.1 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES 
 
El oferente deberá presentar en documento individual, debidamente firmado por el representante 

legal, que contenga los siguientes compromisos (CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES), que 
se deberán tener en cuenta para la ejecución del objeto contractual, así:  
 

ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD 

El proponente deberá aportar una manifestación en la cual certifica 
que garantizará las condiciones de calidad de los trabajos a 
ejecutar, y  los materiales a utilizar, avalando que estos serán de 
primera y  óptima calidad, igualmente constatando que los 
materiales que apliquen cumplen con las especificaciones técnicas 
contratadas. 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

CUADRO DE ANALISIS 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 

(APU) 

El oferente en documento independiente debidamente diligenciado 
y suscrito por él, deberá comprometerse que, en caso de ser 
adjudicatario, presentará los análisis de precios unitarios – APUS, 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la firma del 
futuro contrato de obra, dicho documento es de obligatorio 
cumplimiento para iniciar la ejecución de los mantenimientos. 
 
Por consiguiente, para los ítems relacionados en el estudio prev io 
deberá tenerlos en cuenta para la elaboración de la oferta 
económica: cantidades, descripción, valores unitarios por ítem,  
valor sumatorio de precios unitarios – costo directo y  AIU – Costos 
indirectos.  
 
Igualmente deberá suministrar los datos adicionales que considere 
necesarios para el completo análisis del precio unitario y  sumatorio 
total propuestos (APU). 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 

El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la 
construcción y manejo de la obra, y  todas las medidas de seguridad 
de su personal y  de terceros, en cuanto a la prevención de 
accidentes y  seguridad industrial que estén v igentes y  hayan sido 
dictadas por las entidades competentes, las cuales serán 
publicadas en los lugares más v isibles y  vulnerables en cuanto a 
seguridad industrial de la obra. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

SEÑALIZACIÓN Y 
PROTECCION DE 

ÁREAS DE TRABAJO 

El oferente certificará que los sitios de trabajo que puedan ofrecer 
algún peligro para el público o el personal del mantenimiento se 
protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas. Estas 
protecciones serán por cuenta del contratista hasta el momento en 
que el contratante y /o el interventor reciban el área correspondiente 
a plena satisfacción. Los andenes de circulación debajo de las 
estructuras llevarán cubierta de protección en madera; de igual 
forma el contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas 
pintadas con plantillas y  pintura reflectiva), los distintos pisos de la 
obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños,  
campamentos y  demás que sean requeridas para la seguridad y 
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ubicación.  
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

ASEO 

El oferente certificará que por ningún motivo ocupará las v ías y  
zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y  con 
libre tránsito los andenes, antejardines y  calles circundantes, para 
lo cual deberá disponer en forma inmediata y  cuantas veces sea 
necesario del personal y  equipo solicitado para dichos fines.  
 
Interiormente se convendrá, prev iamente con el Superv isor la 
ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales 
se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con 
paredes de madera o camillas, ev itando la dispersión y  desperdicio 
de los materiales. Todo sitio de trabajo donde se destine y  apruebe 
el inicio de una activ idad deberá ser entregado por el contratista en 
completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndos e 
como parte unitaria de la activ idad correspondiente, la cual no se 
medirá hasta no ser recibida a satisfacción por parte del contratante 
y /o el interventor.  
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

DOTACIÓN DE 
PERSONAL 

Todo el personal que labore en cualquier sitio del mantenimiento,  
por cuenta del contratista, deberá tener en todo momento la 
dotación que requiera según la labor que ejecute y  siguiendo lo 
determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social 
en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia 
y  tiempo de trabajo. La mínima dotación ex igida será: casco, botas,  
overol y  guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo 
color prev ia aprobación del interventor del contrato. Además de los 
implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con 
gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y 
cualquier otro elemento que su trabajo requiera. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

BITACORA 

Se ex igirá al contratista durante la ejecución del contrato, que, para 
cada locación, de las que componen el proyecto objeto del presente 
proceso, se deberá llevar una memoria diaria de todos los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de 
los trabajos, registrarse la v isita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, etc., la cual debe permitir la comprensión general y  
el desarrollo de las activ idades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobados. Ésta debe firmarse por el director 
de obra, y /o el director de Proyecto y  el superv isor del contrato,  
adicionalmente, debe estar foliada y contar con registro fotográfico.  
Así mismo, deberá contener, las labores pendientes y  las anomalías 
presentadas si ex istiese alguna. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

El proponente se compromete a que, una vez adjudicado el 
proceso, de acuerdo con el cronograma de trabajo donde se 
ev idencie el desarrollo de cada una de las activ idades contenidas 
en el presupuesto con sus cantidades, ev idenciando fecha de inicio 
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y fin de cada uno de los ítems a ejecutar, sujeto a aprobación del 
superv isor, una vez se adjudique el contrato. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL 

El oferente junto con su oferta deberá certificar que de resultar 
adjudicatario del presente proceso identificará al personal que 
intervendrá en la ejecución del objeto contractual (carnet de la 
empresa y/o uniforme distintivo). Esto con el fin de que quienes se 
encarguen de la seguridad de la unidad pueda identificarlos. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD 
PERSONAL 

El oferente junto con su oferta deberá certificar que de resultar 
adjudicatario del presente proceso allegará a la Unidad la 
información personal requerida de los funcionarios que intervendrán 
en la ejecución del objeto contractual y  que dicho personal está 
dispuesto a diligenciar el estudio de seguridad requerido para el 
ingreso a las instalaciones, prev ia concertación con el personal 
encargado de la seguridad de la Unidad. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

NORMAS 
AMBIENTALES 

El oferente deberá cumplir con todas las normas ambientales 
ex igidas para el tratamiento de generadores de residuos o desechos 
peligrosos (cuando aplique), igualmente para los residuos de 
construcción y demolición, que resulten de los trabajos.  Se debe 
contar con el plan para la disposición en una escombrera 
autorizada, para lo cual, de resultar adjudicatario, al momento de la 
suscripción del contrato deberá presentar los documentos que 
consten el cumplimiento de la normativ idad ambiental legal v igente,  
certificada por la autoridad ambiental competente y /o una empresa 
del sector privado debidamente autorizada. 
 
NOTAS: 1) Los costos de transporte y  de disposición de escombros 
a que haya lugar serán asumidos por el contratista. 2) Una vez 
realizada la disposición final de los residuos se deberá entregar al 
superv isor del contrato la correspondiente constancia. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

TRANSPORTE 

Todos los costos generados en relación con el transporte para el 
cumplimiento del objeto contractual, serán asumidos por el 
adjudicatario, por lo que el oferente se comprometerá mediante 
certificación debidamente firmada a cumplir con dicho requisito. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD DE LOS 
BIENES E 

INSTALACIÓN 

El oferente en documento independiente debidamente diligenciado 
y suscrito por él, deberá comprometerse que, en caso de ser 
adjudicatario, deberá presentar el plan de aseguramiento de calidad 
del mantenimiento de instalaciones a desarrollar, dentro de los cinco 
(05) días calendarios siguientes a la firma del futuro contrato de 
obra, dicho documento es de obligatorio cumplimiento para iniciar la 
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ejecución de los mantenimientos. El plan de aseguramiento de 
calidad de los mantenimientos a ejecutar deberá desarrollar los 
siguientes componentes: 
 

 PLAN DE CALIDAD 
 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 

 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 
 PLAN DE CONTROL DE RIESGOS. 

 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

PLAN DE 
CONTINGENCIA: 

El oferente deberá comprometerse que en caso de ser adjudicatario 
deberá presentar el plan de contingencia, dentro de los cinco (05) 
días calendarios siguientes a la firma del futuro contrato de obra,  
dicho documento es de obligatorio cumplimiento para iniciar la 
ejecución de los mantenimientos. El plan de contingencia contra 
lluv ias moderadas (se conoce como lluv ias moderadas aquellas que 
están dentro de un rango que no superen las ventiscas o lluv ias con 
relámpagos), esto con el fin de que las labores del mantenimiento 
se continúen sin que se interrumpa con los tiempos estipulados 
dentro del objeto del contrato. El cual deberá ser avalada por parte 
del interventor 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

DE MATERIALES 
SOBRANTES: 

LIMPIEZA PARCIAL Y 
FINAL DEL 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES 

El oferente y /o su representante legal, debe anexar junto a la oferta 
por escrito y  en documento independiente, el compromiso de 
garantizar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 

- Al concluir cada etapa de los trabajos el contratista debe 
realizar una profunda limpieza de los sectores 
intervenido, activ idad que será verificada y aprobada por 
el interventor del contrato.  

- Al finalizar la ejecución total de los trabajos 
encomendados, el Contratista debe realizar una 
profunda limpieza en todos los sectores donde se haya 
intervenido, activ idad que será verificada y aprobada por 
el interventor del contrato.  

- Las instalaciones donde se realicen los mantenimientos 
y  adecuaciones deben ser entregadas perfectamente 
limpias. 

- El Contratista se compromete a retirar todo tipo de 
residuos, material excedente, equipos y herramientas,  
una vez culminados los trabajos. 
 

NOTA: El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o vehículo 
similar, hasta los botaderos autorizados, entregando la certificación 
del sitio de disposición final al interventor del contrato, al momento 
de la entregar el acta de recibo a satisfacción de cada 
mantenimiento y  adecuación. 
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

  

SISTEMA DE LA 
GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD 

El proponente deberá certificar junto a su oferta que cumple con 
todas las medidas de seguridad personal y  de terceros, en cuanto a 
la prevención de accidentes y  seguridad industrial, que estén 
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EN EL TRABAJO (SG-
SST): 

v igentes y  hayan sido dictadas por las entidades competentes.  
Específicamente el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
Único 1072 de 2015, el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 
de 2019: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser 
aplicadas por todos los empleadores públicos y  privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civ il, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y  del 
sector cooperativo, las empresas de serv icios temporales y  tener 
cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas,  
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Presentar  
junto a la oferta el certificado de la ARL y su calificación debe 
ser ACEPTABLE de acuerdo con lo establecido en el artículo 
28 “planes de mejoramiento conforme al resultado de la 
autoevaluación de los Estándares Mínimos “de la resolución 
0312 de 13 febrero de 2019, además de lo anterior, el certificado 
debe estar vigente. 
 
El proponente asumirá todos los riesgos profesionales y  demás 
erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión 
del desarrollo del objeto del presente proceso, es decir que no 
ex istirá v ínculo laboral alguno entre el Ejército Nacional – Central 
Administrativa y  Contable Regional Valledupar y  el personal que 
desarrollará la entrega y/o transporte del material objeto de contrato.   
 
Nota: Este requisito deberá estar contenido en un documento 
independiente firmado por el representante legal y /o quien haga sus 
veces, debidamente facultado, junto con la oferta. 

 
9.4.2 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
 

La Entidad requiere que el proponente garantice el personal mínimo que a continuación se solicita, 
con el propósito de que esté disponible durante la ejecución del contrato. El oferente garantizará 
mediante documento independiente, que, durante la ejecución del contrato, contará con personal 

idóneo y calificado para la ejecución del contrato, con una consideración mínima de los siguientes 
perfiles: 
 

PERSONAL CANT  PERFIL Y EXPERIENCIA 
% 

DEDICACIÓN 

DIRECTOR DE 
OBRA 

1 

Título Pregrado: INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO especialista en Gerencia 
de proyectos o Gerencia integral de obras.  
 
Experiencia profesional: Mínimo cuatro (04) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional por parte del COPNIA (Consejo 
Profesional Nacional de Ingenieros) o CPNAA (Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y  sus profesiones auxiliares). 
 
Experiencia Relacionada: Mínimo dos (2) años como director de obra 
acreditados mediante contratos o certificaciones laborales con entidades 
públicas o privadas, cuyo objeto sea en adecuación o remodelación o 
mantenimiento de infraestructura. Contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional por parte del COPNIA (Consejo Profesional Nacional de 
Ingenieros) o CPNAA (Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y  sus 
profesiones auxiliares).  

 
 

30% 

RESIDENTE DE 
OBRA 

 
1 

Título Pregrado: INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO  
 
Experiencia profesional: Mínimo tres (03) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional por parte del COPNIA (Consejo 

100% 
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Profesional Nacional de Ingenieros) o CPNAA (Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y  sus profesiones auxiliares). 
 
Experiencia especifica: Mínimo dos (2) años como residente de obra 
acreditados mediante contratos o certificaciones laborales con entidades 
públicas o privadas, cuyo objeto guarde relación directa con el presente proceso 
contractual, es decir, en obras de ingeniería civ il o adecuación o mantenimiento 
de edificaciones, los cuales se contarán a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. 
 
Debe estar certificado para realizar trabajos en alturas (allegar certificación 
actualizada otorgada por entidad competente)  
 

Dos (02) 
CUADRILLAS DE 
CONSTRUCCIÓN, 
conformada por el 
siguiente personal 

1 

-1 OFICIAL: TÉCNICO O TECNÓLOGO en construcción de edificaciones y/u 
obras civ iles O MAESTRO DE OBRA contados a partir de la acreditación del 
COPNIA, cuyo objeto sea en la ejecución de mantenimiento o adecuación o 
reparación de edificaciones u obras civ iles. 
 
Experiencia Específica: Se debe acreditar experiencia específica de mínimo 
dos (2) años. 
 
Debe estar certificado para realizar trabajos en alturas (allegar certificación 
actualizada otorgada por entidad competente).  
 
-4 AYUDANTES: En obras civ iles: Se debe acreditar experiencia de seis (6) 
meses en proyectos de mantenimiento y /o adecuación y/o reparación de 
edificaciones.  
 
Debe estar certificado para realizar trabajos en alturas (allegar certificación 
actualizada otorgada por entidad competente)  
 

100% 

HSEQ 1 

Formación académica: Técnico y /o Tecnólogo en gestión integrada de la 
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 
 
Experiencia profesional: Dos (2) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la resolución de la licencia. La cual deberá estar v igente y  
expedida por la autoridad competente para prestar sus serv icios en seguridad y 
salud en el trabajo o en sus áreas afines. 
 
Experiencia Especifica: Dos (02) años de experiencia certificados mediante 
contratos o certificaciones laborales celebrados con entidades públicas o 
privadas cuyo objeto esté relacionado en Sistemas de Seguridad y Salud en el 
trabajo en obras civ iles 

100% 

Así mismo deberá aportar la siguiente documentación:  

 

 Copia de la cedula de ciudadanía. 

 Copia del diploma Académico  expedido por r instituciones Educativas avaladas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 Copia de los diplomas y/o certificaciones de las capacitaciones y/o cursos y/o especialidades 
correspondientes, certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional (cuando 
aplique). 

 Copia de la tarjeta profesional y/o Matricula profesional, anexando el certificado de vigencia y antecedentes 

disciplinarios COPNIA Y/O CPNAA y/o el consejo correspondiente, cuando aplique. 

 Copia de la certificación de experiencia y que tenga la información básica y clara de la misma (nombre 
contratante, nombre contratista y número de cédula, cargo y/o cargos desempeñados, fecha de inicio, fecha 
de fin, logos, direcciones y teléfonos del contratante), (no auto certificaciones).  

 Carta de compromiso de intención y disponibilidad, debidamente firmado por cada uno de los perfiles 
propuestos, respecto del personal mínimo requerido, en el cual deberá indicar el compromiso de parti cipar 
en la ejecución del contrato de acuerdo con la dedicación exigida por la Entidad.  
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Nota 1: Una vez adjudicado el proceso, el contratista solo podrá cambiar al personal ofertado previa 
autorización del Supervisor del contrato, de cualquier forma, el reemplazo deberá tener la misma formación y 
la experiencia de la inicial y/o personal presentado en la oferta, de manera que sea equitativo el cambio para el 

cumplimiento del contrato. La Central Administrativa y Contable Regional Valledupar se reserva el derecho de 
evaluar el desempeño del personal y de requerir el reemplazo si lo considera necesario , en un tiempo no menor 
a cinco (5) días hábiles después de notificada la decisión por intermedio del supervisor del contrato; a su vez 

se aclara que aunque se deba ejercer supervisión en el soporte delegado en el sitio, no se establecerá vínculos 
contractuales con estos y la responsabilidad de dichos vínculos será totalmente del contratista adjudicatario.  
Nota 2: El personal ofertado solo podrá participar en una propuesta del presente proyecto y/o proceso.  

 
9.4.3 GARANTÍA TÉCNICA Y RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA:  

 
El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, la garantía técnica 
para los mantenimientos ofrecidos debidamente suscrita por él.  El respectivo documento que genere 

el oferente deberá contener de manera clara y expresa la totalidad de la información requerida, de 
lo contrario se entenderá que la garantía técnica propuesta presenta insuficiencia en sus 
compromisos futuros para con el objeto del proceso de selección, haciendo inviable su respectiva 

habilitación técnica dentro del requerimiento de evaluación. 
 

1) Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios  

adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad y 
funcionamiento, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características, 
dureza, y composición, etc. 

2) Que ampare la calidad de los bienes, servicios y materia prima empleada en el contrato.  
3) Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos objeto del presente proceso. 
4) Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y por un término no inferior a dos (2) años, 

contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción final del contrato ejecutado.  
5) Que cubra el servicio prestado y/o el bien terminado. Lo que significa que si una vez utilizado 

el bien y prestado el servicio, por causa del mismo se afecten otros elementos que 

interactúan con él, formando parte integral de un elemento terminado, se debe asumir la 
reposición total del bien instalado y/o el mantenimiento del mismo y de los otros elementos 
que interactúan con él que se hayan afectado. 

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA:  
 
En caso de presentarse defectos de calidad del mantenimiento desarrollado, responderá en un 

tiempo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas (continuas, no hábiles) después de la notificación 
por parte de la Central Administrativa y Contable Regional Valledupar. Todos los costos en que deba 
incurrir el oferente en el cumplimiento de su deber de garantía estarán a su cargo. En caso de 

presentarse fallas de funcionamiento o defectos de calidad de los bienes, que no sean susceptibles 
de reparación o mantenimiento, estos deberán ser reemplazados por elementos nuevos al 
presentarse deterioro que no corresponda a causas de su uso normal, dicha garantía deberá cubrir 

dos (2) años después del recibo a satisfacción. 
 
10.  VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el proponente 

debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros: Información 
contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP” que deberá encontrarse vigente y en firme, 
en el que identifique los contratos registrados para su verificación.  

 
10.1.  EXPERIENCIA HABILITANTE  
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El proponente persona natural o jurídica deberá diligenciar y firmar el FORMULARIO DE 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
El oferente para acreditar la experiencia habilitante, deberá anexar junto a su oferta como mínimo 

una (01) copia de certificación(es) y/o contrato(s) ejecutado(s), terminado(s) o liquidado(s) y 
recibido(s) a entera satisfacción, cuyo objeto corresponda “MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
DE INSTALACIONES Y/O INFRAESTRUCTURA FÍSICA”, cuyo valor del contrato o la sumatoria de 

los contratos con que se acredite esta experiencia sea igual o superior, al 100% del presupuesto 
asignado para el presente proceso de contratación, expresado en SMMLV. 
 

La experiencia acreditada por el proponente deberá ser de acuerdo con los códigos solicitados por 
la Entidad contratante plasmados en la Tabla de codificación de los servicios en el sistema UNSPSC, 
y como mínimo deberá acreditar el cumplimiento de DOS (2) de los códigos establecidos: 

 

 

El presente requerimiento se estableció en observancia a lo recomendado en la Circular Externa 
Única de Colombia Compra Eficiente, párrafo tercer “La experiencia es un requisito habilitante” 
acápite 3 “clasificador de Bienes y servicios” página 27, así:  

 
 “(…) La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su 

experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte las Entidades 

Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia  deben incluir los códigos específicos 

del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto 

de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia” (…) (Subrayado por fuera del texto). 

 
Las certificaciones y contratos mediante los cuales se aporten para acreditar la experiencia 
específica deben contener como mínimo los siguientes aspectos:  

 
 Nombre de la persona natural o jurídica contratada, con identificación.  
 Objeto del contrato.  

 Valor del contrato.  
 Fecha de iniciación y de terminación del contrato (día, mes, año) 
 Firma del funcionario competente.  

 Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante.  
 Indicación sobre el cumplimiento del contratista. 

 

NOTA 1: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la 
información solicitada o que presenten inconsistencias. NOTA 2: La CENAC-VALLEDUPAR se 

CÓDIGO 

UNSPC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

721015 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

10 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

15 
SERVICIOS DE APOYO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

721514 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

14 

SERVICIO DE 

RECUBRIMIENTO DE 

MUROS 

721515 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

14 
SERVICIOS DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

721519 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

19 
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA 

Y MAMPOSTERÍA 

721524 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

24 

SERVICIOS DE MONTAJE E 

INSTALACIÓN DE 
VENTANAS Y PUERTAS 

721525 72 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

25 
SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN DE PISOS 

721526 72 

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

15 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

26 

SERVICIOS DE TECHADO Y 

PAREDES EXTERNAS Y 

LÁMINAS DE META 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co


 

PÁGINA 106 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

reserva el derecho de verificar la veracidad de la información.  NOTA 3: No se acepta ningún otro 

documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTA LA FIGURA DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA NOTA 4: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles. 
NOTA 5: No se aceptarán auto certificaciones NOTA 6: Si los contratos fueron ejecutados bajo la 

modalidad de consorcio o unión temporal el valor registrado que debe informar el proponente será 
el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos. NOTA 7: Los 
contratos deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponente. 

 
10.2.  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 

TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: 

 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, entre los integrantes del mismo deberán 
acreditar la experiencia requerida en el numeral anterior. En todo caso la sumatoria de los 

porcentajes de acreditación de la experiencia deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) 
de los requisitos solicitados. 
En caso de que uno sólo de los integrantes acredite la experiencia requerida por la Entidad Estatal, 

ésta sirve para acreditar la experiencia exigida en el presente Proceso de Contratación.  
 
Cuando el objeto correspondiente haya sido ejecutado por el proponente o por uno de sus miembros 

bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso sólo se tendrá en cuenta como 
experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación 
que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad o el objeto de 

contrato. El objeto social de todos los integrantes del consorcio ó unión temporales debe tener el 
mismo o similar objeto del presente proceso de contratación.  
 

Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que 
acredita corresponde exactamente a los bienes ejecutados por él de manera directa, o que se han 
desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los 

mismos. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional – 

Central Administrativa Y Contable CENAC Regional Valledupar, se reserva el derecho de 
verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no 
es cierta. 

 
10.3.  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

El Proponente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, debe acreditar la 
experiencia especifica exigida, en su Registro Único de Proponente  RUP, la cual deberá estar 
debidamente registrada, inscrita e identificada con el Clasificador de Bienes 0 Servicios en el tercer 

nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales, el RUP deberá encontrase 
vigente y en firme hasta antes de la fecha prevista para la adjudicación, así mismo deberán ser 
acreditados mediante la presentación de la siguiente documentación: 

 
a) CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA expedida por el contratante, en la cual deben encontrarse 

los datos requeridos en el presente pliego de condiciones 

 
Y, si es necesario 
 

b) Acta de Entrega y Recibo Definitivo, debidamente diligenciada y suscrita por las partes  
involucradas, en la cual se incluya la información faltante en la Certificación de Experiencia.  

 

Y, si es necesario 
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c) Acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación (si el contrato fue liquidado), en las 

cuales se incluya la información faltante en la Certificación de Experiencia.  
 
Y, si es necesario 

 
d) Copia del Contrato (o de los folios pertinentes) que contengan la información faltante en la 

Certificación de Experiencia. 

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información:  
 

 Objeto del contrato 

 Número del contrato 

 Contratante 

 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal.  

 La fecha de iniciación del contrato. 

 La fecha de terminación del contrato. 

 El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones 
en meses. 

 Valor total del contrato incluyendo adiciones. 

 El valor total facturado del contrato. 
 
e). En caso de contratos con particulares Facturas, siempre y cuando cumplan con las formalidades 

de ley y se encuentren debidamente registradas y autorizadas ante la DIAN y/o autoridad competente 
según el caso. 

f). En caso de contratos con particulares, se acreditará e pago del impuesto del IVA y  además se 

aportará el documento que acredite el pago del impuesto de timbre cuando así lo exija la ley, 
garantías y toda la trazabilidad contable del respectivo contrato.  

Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga domicilio o sucursal 

en Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de condiciones que los 
proponentes nacionales. En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté 
acreditada de la manera que exige el presente pliego de condiciones, deberá aportar el documento 

o documentos equivalentes expedidos por el Contratante, de los cuales se pueda obtener la 
información requerida. Esta acreditación con documentos equivalentes solo aplica en relación con 
los expedidos en un país extranjero. 

 
La(s) certificación(es) expedida(s) por la(s) entidad(es) contratante(s), debe(n) ser suscrita(s) por el 
funcionario competente e indicar la fecha de expedición. 

 
10.4.  VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES 

EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA. 

 
El proponente extranjero acreditará la experiencia requerida en el presente pliego de condiciones,  
mediante el diligenciamiento del Formulario No 4 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en su parte 
de “ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN 

COLOMBIA”. Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la experiencia deberá 
acreditarse mediante certificaciones que den cuenta de esta por un mínimo del 100% del valor total 
del presupuesto oficial del proceso expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

(SMMLV) colombianos. Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y 
formalidades para los documentos expedidos en el exterior. Se deberá acreditar la experiencia 
conforme a los mismos parámetros o descripciones antes señalados en la exigencia de la 

experiencia del proponente. 
 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen 

a continuación:  - Nombre o razón social del contratante. -Nombre o razón social del contratista. -
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Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura.  -Año celebración del 

contrato. -Valor del contrato. -Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o 
factura(s), medio de contacto. -La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con 
ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. -La información se entiende bajo 

la gravedad de juramento. 
 
11.  JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MAS FAVORABLE 
 
11.1.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE PONDERACIÓN 

 
Una vez culminada la verificación jurídica, financiera y técnica de las ofertas y habiéndose efectuado 
los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidas las correspondientes respuestas, se 

determinarán las ofertas que se consideran hábiles, según lo establecido en el pliego de condiciones 
"Orden de Elegibilidad", para efectos de asignar el puntaje económico y técnico, según corresponda.  
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.2.2.3 Decreto 1082 de 2015), para lo cual, los proponentes serán 

objeto de calificación de sus ofertas, de acuerdo con los siguientes criterios técnicos:  
 
Una vez culminada la verificación jurídica, financiera y técnica de las ofertas y habiéndose efectuado 

los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidas las correspondientes respuestas, se 
determinarán las ofertas que se consideran hábiles, según lo establecido en el pliego de condiciones 
"Orden de Elegibilidad".  

 
En cumplimiento de lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 decreto 1082 de 2015, modificado por 
el artículo 4 del decreto 0142 de 01 febrero de 2023, que establece: “(…) La Entidad Estatal debe 

determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 
selección del contratista: 
 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 

representen la mejor relación de costo-beneficio. (…)”  
 
La CENAC Regional Valledupar, ha establecido que, para el presente proceso, se determinará la 

oferta más favorable teniendo en cuenta el literal a) del artículo antes mencionado, por lo que, se 
exige que la condición técnica adicional debe ser certificada en documento independiente 
debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces y será presentado junto con 

la oferta, para lo cual, los proponentes serán objeto de calificación de sus ofertas, de acuerdo con 
los siguientes criterios técnicos:  
 

Se asignarán puntos al oferente que oferte adicionalmente a lo mínimo habilitante requerido, así:  
 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

PRIMER FACTOR DE CALIFICACIÓN 
 

PROPUESTA ECONOMICA 100 PUNTOS 

SEGUNDO FACTOR DE CALIFICACIÓN CRITERIOS TECNICOS 100 PUNTOS 

TERCER FACTOR DE CALIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003  
(Apoyo a la Industria Nacional) 

20%  Σ ponderación económica + ponderación 

técnica OFERENTES NACIONALESQUE 
MANIFIESTEN QUE EL 100%  DE SU PERSONAL 

A DESARROLLAR ES 100%  COLOMBIANO 

40 PUNTOS 

10%  Σ ponderación económica + ponderación 

técnica OFERENTES EXTRANJEROS QUE 
ACREDITEN COMO MINIMO QUE EL 70%  DE SU 

20 PUNTOS 
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PERSONAL A CONTRATAR PARA EL 

PRESENTE PROCESO ES COLOMBIANO 
(PREVIA ACREDITACION) 

CUARTO FACTOR DE CALIFICACIÓN  
 

 
 
 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1860 DE 2021 

(Emprendimiento y Empresas de Mujeres) 
PARRAFO TERCERO ART 2.2.1.2.4.2.14 

(100+100=200)  

(200*0,25%=0,5) 
 

La Entidad otorgara el cero punto veinticinco por 
ciento (0.25% ) del total de los puntos establecidos 

en el pliego de condiciones, a los proponentes que 
acrediten junto con su propuesta la documentación 

relacionada contemplada en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021. 

0.25%  
(0,5 PUNTOS) 

QUINTO FACTOR DE CALIFICACIÓN  
 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1860 DE 2021 
(PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME) 

ART 2.2.1.2.4.2.18 

(100+100=200) 
(200*0,25%=0,5) 

 

La Entidad otorgara el cero punto veinticinco por 
ciento (0.25% ) del total de los puntos establecidos 
en el pliego de condiciones, a los proponentes que 

acrediten la calidad de MIPYME, de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 DE 2021 

0.25%  
(0,5 PUNTOS) 

 

NOTA. - La oferta podrá obtener como puntaje total de hasta 240,10 PUNTOS, que resulta de 
sumatoria de los puntajes de la calificación: primer, segundo, tercer y cuarto factor de la calificación, 
esto es 1. Propuesta Económica, 2 Criterios Técnicos, 3. Apoyo a la Industria Nacional a través de 

la Contratación Pública, 4. Empresa y Emprendimiento de Mujeres (Otorgará el cero punto veinticinco 
por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones.), y 5. Puntaje 
Adicional para MIPYME (Otorgará el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos 

establecidos en el pliego de condiciones.). 
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el 

puntaje total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden 
de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.  
 

La valoración de las propuestas, surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será 
objeto del informe de verificación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes, conforme 
a lo previsto en el presente pliego de condiciones  

 
NOTA 3: Los factores de ponderación son opcionales no son obligatorios y su ofrecimiento no genera 
costo económico adicional para el Ministerio De Defensa Nacional - Central Administrativa y Contable 

“CENAC Regional Valledupar”. 
 
NOTA: 5. REDUCCIONES DE PUNTAJE POR ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 

OBRAS CIVILES INCONCLUSAS: En aplicación del artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, “En los 
procesos de contratación de obras públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, sin 
importar la cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones vigentes que pres enten las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,  
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 
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Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en 

cuenta las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento 
de evaluar los factores de ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5° de la 
Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifique  

 
(…)”.Por lo anterior, del puntaje asignado al factor de calidad, se reducirá 1% (uno por ciento) a los 
proponentes (que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales) que una vez realizada la consulta y el 
análisis de las anotaciones en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, se encuentren 
incluidos en el mencionado registro con anotación vigente, y se determine que dicha anotación se 

dio por un incumplimiento del contratista.  
 
Esta reducción también afecta a los Consorcios y Uniones Temporales , si alguno de sus integrantes 

se encuentra en la situación descrita 
 
11.2.  FACTOR ECONOMICO (100 PUNTOS) 

 
La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo CIEN (100) puntos acumulables de 
conformidad con el siguiente procedimiento. Únicamente se calificará la oferta hábil, es decir cuando 

cumpla la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico, de experiencia, financiero y 
organizacional.  
 

Para el efecto se tomará la información consignada en la lista de precios SECOP II, la información 
registrada en ambos debe ser coincidente. 
Una vez realizada la revisión y corrección aritmética y la verificación de las cantidades mínimas 

establecidas en el Formulario se continuará con la calificación económica así:  
 
A partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo CIEN (100) puntos acumulables de acuerdo 

con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 
 

 
 

Tabla 1 - Métodos de evaluación de la oferta económica  

Método 

Media Aritmética 

Media Aritmética Alta 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Menor Valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM 
(Banco de la República https://www.banrep.gov.co/estadisticas/trm) que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación .  

 
Nota: En caso de que sea necesaria la modificación del cronograma, en lo que respecta al término 
para la publicación de las evaluaciones, la TRM siempre va a ser la que rija el día hábil anterior a la 

fecha INICIAL prevista para la publicación del informe de evaluación, ESTABLECIDA EN EL 
CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES,  la TRM NO se modificara, así el cronograma 
DESPUES DEL CIERRE se ajuste, SEGÚN SEA LA RAZON, esto con el fin de evitar posibles 

cuestionamientos de procedimiento y de manipulación de la TRM. 
 
El método debe ser escogido de acuerdo a los  rangos establecidos en la tabla que se presenta a 

continuación. 
Tala 2- Asignación de Método de Evaluación según TRM 
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Rango (Inclusive) Número Método 

De 00 a 24 1 Media Aritmética 

De 25 a 49 2 Media Aritmética Alta 

De 50 a 74 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

De 75 a 99 4 Menor Valor 

a)  MEDIA ARITMÉTICA 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 

 

 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 
 

b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 

c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 

determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 3 – Asignación de número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el presupuesto 

oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 - 15 5 

…  

 
y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 

 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 
y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
d). MENOR VALOR  
 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 
en seguida. Para la aplicación de este método la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

REGIONAL VALLEDUPAR procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,  
como se observa en la fórmula de ponderación.  

 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°).  
 

ADICIONALMENTE LOS EVALUADORES ECONÓMICOS DEBERÁN TENER EN CUENTA LO 
SIGUIENTE: 
 

REVISION Y CORRECCION ARITMETICA. 
 

Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en PROPUESTA ECONÓMICA – LISTA 

DE PRECIOS.  Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido 
errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL 
MDN Ejercito Nacional realizara las correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales 

redondeados en formato Excel. 
 

11.3.  FACTOR DE LA PROPUESTA TÉCNICA (100 PUNTOS) 
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PONDERACION TÉCNICA HASTA 100 PUNTOS 

La Entidad asignará puntuación al oferente que oferte adicionalmente a lo mínimo habilitante 
requerido, así: 

ITEM FACTOR DE CALIDAD PUNTOS 

1 

UNA (01) CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN, dedicación 100%, 
conformada por el siguiente personal, así: 

 
- Un (1) OFICIAL DE CONSTRUCCION: Para ello deberá ser 

allegada una certificación de responsabilidad por medio de la cual 

el oferente da veracidad de que el personal que ostenta el cargo 

es idóneo para la ejecución de la labor y se hará responsable del 

mismo. 

Experiencia Específica: Deberá tener experiencia como mínimo 

de dos (02) años como Oficial de Construcción en contratos cuyo 

objeto sea en construcción y/o mantenimiento y/o 

remodelaciones y/o reparaciones y/o adecuaciones y/o 

modificaciones. 

- Cuatro (4) AYUDANTES ADELANTADO DE CONSTRUCCION:  

Deberán tener experiencia superior a dos (02) años como 

ayudante en construcción y/o mantenimiento y/o remodelaciones 

y/o reparaciones y/o adecuaciones y/o modificaciones. Para ello 

deberá ser allegada una certificación de responsabilidad por 

medio de la cual el oferente da veracidad de que el personal que 

ostenta el cargo es idóneo para la ejecución de la labor y se hará 

responsable del mismo.  

Deben estar certificados para realizar trabajos en alturas (allegar 
certificación actualizada otorgada por entidad competente a la hora 
de dar inicio el contrato). 

 
Proponente que se comprometa a ofertar y vincular a la obra cuadrilla de 
trabajo adicional a costo y riesgo propio , en el cual bajo la gravedad de 

juramento certifique y conste el compromiso que en esta sección se 
detalla y todos sus soportes. 

50 puntos 

 
 

 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El oferente que demuestre que se encuentra certificado en no menos de 
un 85%, en la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. El oferente junto con su oferta deberá 
adjuntar certificación expedida por la ARL con fecha no mayor a treinta 
(30) días de la presentación de la propuesta, anexando: 

• Certificación de existencia y desarrollo del sistema de gestión en 
SST emitido por la ARL en la que la empresa se encuentra 
afiliada. 

• Evaluación de cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST 
según resolución 0312 de 2019. 

• Mecanismo de la empresa contratista para garantizar el 

cumplimiento de requisitos legales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo durante la ejecución del contrato. 

10 Puntos 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co


 

PÁGINA 115 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

 

3  

El oferente que aporte la programación de obra en la cual se evidenc ie 
los siguientes documentos: DIAGRAMA CPM PERT, VARIACIONES, 
PROBALIDIDAD DE CUMPLIR EL PLAZO, ACTIVIDADES, 

NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS, MATRIZ DE PRECEDENCIAS, 
DIAGRAMA GENERAL GANTT, DIAGRAMA IA-TA, DIAGRAMA IT-TT,   
DIAGRAMA GANTT CUADRILLAS, HISTOGRAMA DE PERSONAS, 

DIAGRAMA GANTT EQUIPO MENOR, HISTOGRAMA DE EQUIPOS, 
CUADRO DE RENDIMIENTOS,CUADRILLAS.  

40 Puntos 

NOTA 1. ES DE ACLARAR QUE LO ANTERIOR ES OFRECIDO COMO ADICIONAL LO CUAL 
TENDRÁ CERO (0) COSTOS PARA LA ENTIDAD Y/O UNIDADES. 

NOTA 2. EL OFERENTE TENDRÁ LA LIBERTAD DE ESCOGER ENTRE ALGUNOS O LOS 

TRES (3) ÍTEMS, DE ACUERDO AL PUNTAJE QUE DESEE ACCEDER, PERO EN TODO 
CASO, EL MÁXIMO PUNTAJE DE ASIGNAR PARA LA PONDERACIÓN TÉCNICA ES DE CIEN 
(100) PUNTOS. 

 

Para acceder al puntaje técnico adicional el proponente deberá presentar junto a su oferta los 
siguientes documentos:  
 

 El oferente deberá aportar junto con la oferta para todos los integrantes de la cuadrilla 
propuesta el soporte documental que certifique los estudios y experiencia.  

 Diplomas o actas de grado del técnico o tecnólogo o maestro de obra expedido por una 

Entidad con registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional.  
 Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo 

correspondiente de acuerdo al perfil (cuando aplique).  

 Las respectivas certificaciones que acrediten la experiencia requerida para los integrantes 
de la cuadrilla.  

 Las certificaciones que acrediten la experiencia del técnico o tecnólogo o maestro de obra 

propuestos deben contener como mínimo: • Nombre o razón social a quien se certifica • 
Fecha de expedición de la certificación • Nombre o razón social del contratante o de quien 
certifica con dirección, y correo electrónico. • Objeto del contrato que se certifica • Cargo 

desempeñado • Fecha de inicio del contrato que se certifica (día/mes/año) • Fecha 
terminación del contrato que se certifica (día/mes/año) • Valor del contrato que se certifica 
(indicar el valor de las adiciones si las hubo) 

NOTA: En caso de no ofertar la totalidad de los aspectos técnicos objeto de ponderación de la oferta 
se le asignará cero (0) puntos y la misma no constituye factor excluyente.   

 
PONDERACIÓN FACTOR - EVALUACIÓN LEY 816 DE 2003 “APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL”.  

 
FACTOR ELEMENTO PUNTAJE 
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PUNTAJE PARA 
ESTIMULAR LA 

INDUSTRIA 
NACIONAL 

 (LEY 816/03) 

20%  Σ ponderación económica + ponderación técnica OFERENTES 
NACIONALESQUE MANIFIESTEN QUE EL 100%  DE SU PERSONAL A 
DESARROLLAR ES 100%  COLOMBIANO 

40 PUNTOS 

10%  Σ ponderación económica + ponderación técnica OFERENTES EXTRANJEROS 
QUE ACREDITEN COMO MINIMO QUE EL 70%  DE SU PERSONAL A CONTRATAR 
PARA EL PRESENTE PROCESO ES COLOMBIANO (PREVIA ACREDITACION) 

20 PUNTOS 

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en aplicación del parágrafo primero del artículo 21 de 

la Ley 80 de 1993 y el Decreto 680 de 2021,: efectuada la calificación económica (precio) y, al puntaje 
obtenido por cada oferente se le adicionará el 20% del mismo puntaje para oferentes que acrediten 
servicio de mano de obra de origen 100% nacional en la ejecución del contrato, o 10% para oferentes 

de servicios de promoción de la incorporación de componente Nacional en servicios extranjeros, el 
cual acredite el 70% de la mano de obra colombiana constituyéndose este puntaje en el final para 
determinar el orden de elegibilidad de las propuestas. Para efectos de la evaluación del origen de 

los servicios, el oferente diligenciará el Formulario “Cumplimiento de la Ley 816 de 2003”. La 
asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité técnico evaluador.  
 

Para el caso de servicios de mano de obra de origen 100% nacional, el proponente deberá 
manifestarlo bajo la gravedad de juramento en documento independiente adjunto a la propuesta 
suscrita por el representante legal. Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de 

no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto.  
 
PONDERACIÓN APOYO EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

 
FACTOR ELEMENTO PUNTAJE 

PUNTAJE 
ADICIONAL PARA 

EMPRESA Y 
EMPRENDIMIENTO 

DE MUJERES 

La Entidad otorgara el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que 
acrediten junto con su propuesta la documentación relacionada contemplada en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, así: “Con el propósito de 
adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el 
sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimientos y 
empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones:  
 
1.Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés 
o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,  
donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el 
que las mujeres han mantenido su participación.  
 
2.Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel.  
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 
los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un 
nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. Esta 
circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que 

0,25% 
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conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y 
el tiempo de vinculación.  
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de 
documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel 
directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación 
laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social  
del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
3.Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades 
comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta 
circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.  
 
4.Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento 
(50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a 
estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal.  
 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente 
artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del 
procedimiento de selección”. 

 

PONDERACIÓN APOYO MIPYME 
 

PUNTAJE 
ADICIONAL PARA 

MIPYME  

La Entidad otorgara el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que 
acrediten la calidad de MIPYME, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 
1860 DE 2021. 
 
Conforme a lo anterior para la obtención de este puntaje, los oferentes junto con 
su propuesta deberán allegar la documentación necesaria para la acreditación 
de su calidad de MIPYME, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
Decreto 1860 DE 2021, así: 
 
“1. Formulario acreditación puntaje MIPYME.  
2.Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un 
contador público, adjuntando copia del registro mercantil, con una fecha de 
máximo de expedición de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del 
cierre. 
3.Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación, con 
una fecha de máximo de expedición de treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha del cierre.  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial  
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015,  
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen” 
 
S el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma 
antes citada su puntaje será de CERO (0) PUNTOS 

0,25% 

 
12.  CRITERIOS DE DESEMPATE  
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En el caso en que dos o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo 

resultado, se aplicarán los criterios señalados en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado 
por el decreto 1860 de 2021 artículo 2.2.1.2.4.2.17 el cual establece “En caso de empate en el 
puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos 

públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de 
su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 

siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido,  
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes,  
especialmente en materia de trato nacional”. 

 
“(…) ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos 

o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos 

de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 

contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas 

de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en  todo caso los 

compromisos internacionales vigentes. 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar 

o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 

plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 

personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la 

que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante 

del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 

en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 

que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 

la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 

por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 

participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: 

 

i. esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso  de 

reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%) en el proponente plural; 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=343#361


 

PÁGINA 119 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

ii. la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la 

persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 

en la oferta; y 

iii. ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 

persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 

accionistas de los miembros del proponente plural. 

 

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 

proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 

10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable 

con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total 

de pagos realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría 

del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural 

siempre que: 

 

a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 

b)  la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) 

de la experiencia acreditada en la oferta; y 

c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

 

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

 

12.Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 

previamente en los Documentos del Proceso. 

 
PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y 

asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el 

Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

PARÁGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el 

oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución 

inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculad os desde el 

momento de constitución de la misma. 

 
PARÁGRAFO 3. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate 

en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos. (…) 
 
(Reglamentado por el Decreto 1860 de 2021) 

 
NOTA 1: EN ATENCIÓN A LA OBLIGATORIEDAD QUE LE IMPONE LA LEY A LA ENTIDAD 
ESTATAL DE GARANTIZAR EL DERECHO DE RESERVA LEGAL DE TODA AQUELLA 

INFORMACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES DE DESEMPATE DE: 
I) LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, II) LAS PERSONAS EN PROCESO 
DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN Y III) LA POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, 

AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA, LA ENTIDAD EN EL 
CUESTIONARIO ELECTRÓNICO DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II 
DISPUSO UNA PREGUNTA POR CADA UNO DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE ANTES 

SEÑALADOS, CON EL OBJETO DE QUE LOS PROPONENTES AL MOMENTO DEL CARGUE DE 
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SUS PROPUESTAS, PUBLIQUEN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS A EFECTOS DE 

ACREDITAR LOS FACTORES DE DESEMPATE EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 
ELECTRÓNICAS QUE CORRESPONDAN DE MANERA INDIVIDUAL; SERÁ RESPONSABILIDAD 
DEL PROPONENTE LA ADECUADA FORMA DE ESTRUCTURACIÓN DE SU OFERTA EN LA 

PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II, A EFECTOS DE GARANTIZAR LA RESERVA 
DE LA INFORMACIÓN SENSIBLE QUE SE PRESENTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.  
 

NOTA 2: Para efectos de la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes deberán 
aportar con su propuesta, los documentos que de acuerdo con las disposiciones legales acrediten 
dichas circunstancias.  

 
Por tal razón, para efectos de dar aplicación de los factores desempate, se efectuará la verificac ión 
con base en los documentos aportados dentro de la propuesta y hasta el cierre del proceso 

 
13.  TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015,  
y el manual de aplicación que sobre este aspecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán 

incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los riesgos deben ser tipificados, estimados y 
distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los interesados los conozcan y con base 

en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo.  
 
Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública 

para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo 
anterior, la probabilidad y el impacto de los riesgos fueron estructurados con base en las siguientes 
tablas:  

 
MATRIZ 

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 
 

Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA 
PLANEACION SELECCIÓN 

CONTRATACION EJECUCION 
CONTRATACION 

EJECUCION 
CONTRATA CI ONE JE C UC I ON 

TIPO SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 
CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO 

OCURRENCIA DE PAROS O 

HUELGAS 

INESTABILIDAD DEL ORDEN SOCIAL Y 
GRAVE ALTERACIÓN DE ORDEN 

PÚBLICO 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

CAMBIO CONJUNTO DE 
INSTITUCIONES POLÍTICAS POR 

MEDIO DE LAS CUALES EL ESTADO 
ORGANIZA LA MANERA DE EJERCER 

EL PODER SOBRE 
LA SOCIEDAD. 

 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

PROBABI LI D AD 
VALORACION Y 

CATEGORI A 
1 

RARO 
2 

IMPROBABLE 
3 

PROBABLE 

 
 
 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION 

AFECTA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO SIN ALTERAR 
EL BENEFICIO PARA LAS 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION 
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IMPACTO 

DEL OBJETO 
CONTRAC TU AL 

PARTES DEL OBJETO 
CONTRAC TU AL 

 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

GENERA UN IMPACTO 

SOBRE EL VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 

5% Y EL 15% 

GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR 
DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% 

VALORACION Y 
CATEGORI A 

4 
MAYOR 

3 
MODERADO 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 

CATEGOR ÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATANTE 
100% AL 

CONTRATANTE 
100% AL CONTRATANTE 

 

 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEM ENTA D OS 

LOS COMITES ETRUCTURA D ORES, 
EVALUADORES, EL GERENTE DE 

PROYECTO Y EL SUPERVISOR 
DEBEN MONITOREAR EL REGIMEN 
POLITICO VIGENTE CON EL FIN DE 
DETECTAR CAMBIOS DE MANERA 

TEMPRANA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
CON EL FIN DE IDENTIFICAR 
POSIBLES AFECTACIONES 
A ESTA Y LAS ATERNATIVAS 

DE SOLUCION 

 
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON EL FIN DE 

IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES 
A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

 
IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABI LI D AD 1 2 3 
IMPACTO 3 2 3 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
4 4 6 

CATEGOR ÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, GERENTE DE 
PROYECTO Y SUPERVISOR 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMI EN TO 

PLANEACION 
PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 
PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE LIQUIDACIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
RECIBO DE SATISFACCIÓN 

 
 

 
 

MONITOREO Y 
REVISI ÓN 

 
 
 

¿COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

 

CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE 
DE LOS COMITES 

ETRUCTURA D ORES , 
EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y SUPERVISOR AL 
REGIMEN POLITICO 

CON LA EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISOR 
DONDE SE INCLUYAN 

ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE POSIBLES 
CONFLICTOS 

 

CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE 
DE LOS COMITES 

ETRUCTURA D ORES , 
EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y I SUPERVISOR AL 
REGIMEN POLITICO 

PERIODI CI D AD 
¿CUÁNDO? 

DIARIOS MENSUALES SEMANAL 

RIESGOS REGULATORIO 
 

No.  1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO  

ETAPA EJECUCIÓN 

TIPO REGULATORIO 

DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir) 
QUE EL ESTADO COLOMBIANO EXPIDA NORMAS QUE IMPACTEN LA 

ECUACIÓN ECONOMICA DEL CONTRATO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  
QUE SE PUEDE ROMPER LA CORRELACIÓN DE OBLIGACIONES ENTRE LAS 
PARTES Y DESATE UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRACTO 

PROBABILIDAD  VALORACIÓN Y CATEGORÍA  (3)  PROBABLE 

IMPACTO 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTACIALMENTE, PERO AUN 

ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA  
GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y 

EL 15% 

VALORACIÓN Y CATEGORIA  MAYOR (4) 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 
INICIAR DEBIDO PROCESO Y AFECTAR LAS POLIZAS DE SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

PROBABILIDAD 4 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co


 

PÁGINA 122 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

IMPACTO 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 

CATEGORÍA  RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

 COMITÉ EVALUADORES (JURIDICO) Y SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO ADJUDICACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE APROBACIÓBN DE LA POLIZA 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
REVISIONES ANTERIORES A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR 

PARTE DE LAS SECCIONES QUE REQUIEREN LA NECESIDAD, REVISIÓN, 
ESTUDIO PREVIO CON AREA DE CONTRATOS Y VERIFICACIÓN 

PERIODICIDAD  

¿CUÁNDO? 
DURANTE LA PLANEACIÓN 

 

RIESGOS OPERACIONAL 
 

No. 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCION 
TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede 
ocurrir) 

RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTE QUE 

CONTEMPLAN LA LEY Y 

DEMAS QUE IMPIDAN LA 
REALIZACIÓN DE LOS 

MANTENIMIENTOS EN EL 
TIEMPO ESTIPULADO EN LAS 

CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS CON LA 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, SE REALICE 

DE FORMA 
INADECUADA 

AFECTANDO EL 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 
PERSONAL QUE 

LABORA O HABITA EN 
LAS INSTALACIONES 

INTERVENIDAS 

QUE LOS 

MANTENIMIENTOS NO 
CUMPLAN CON LAS 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

NORMALES 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 
SUSPENSION TEMPORAL 

DEL CONTRATO 
NO EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

AFECTA GARANTIA DE 

LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

PROBABILIDAD 
VALORACIÓN Y 

CATEGORÍA 
2  

IMPROBABLE 
1  

RARO 
1 

RARO 

IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO SIN ALTERAR EL 
BENEFICIO DE LAS PARTES 

PERTURBA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCIÓN DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

PERTURBA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCIÓN DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

GENERA IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL CONTRATO 
ENTRE EL 5% Y EL 15% 

IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL CONTRATO 
DE MAS DEL 30% 

IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL CONTRATO 
CON MAS DEL 30% 

VALORACIÓN Y 
CATEGORIA 

3 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 6 6 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

MONITOREAR LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO CON EL FIN 
DE IDENTIFICAR POSIBLES 
AFECTACIONES A ESTA Y 

LAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

MONITOREAR LA 
REALIZACIÓN DE LOS 

MANTENIMIENTOS 

DENTRO DEL TERMINO 
PACTADO 

MONITOREAR EL 
RECIBO DE LOS 

MANTENIMIENTOS 
REALIZADOS A LOS 

BIENES O 

INSTLACIONES DE LAS 
UNIDADES 

BENEFICIADAS 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 

IMPACTO 3 5 5 
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PÚBLICA 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
4 6 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 
SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

CON LA SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE RECIBIDO 
A SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

INFORMES DEL SUPERVISOR 
INFORMES DEL 
SUPERVISOR 

INFORME DEL 
SUPERVISOR 

PERIODICIDAD  
¿CUÁNDO? 

MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

No. 4 5 6 

CLASE GFENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERTNO 

ETAPA EJECUCION EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
OPERACIONAL 

SG SST 
OPERACIONAL 

SG SST 
OPERACIONAL 

SG SST 

DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede 

ocurrir) 

INDEBIDA APLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

AGLOMERACIÓ DE 

PERSONAS EN EL 
ESPACIO DE TRABAJO 

INCORRECTA 
UTILIZACION DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 
PROTECCION 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

AUMENTA LA PROBABILIDAD 
DE QUE SE PRESENTE UN 

ACCIDENTE LABORAL EN EL 
ESPACIO DE TRABAJO 

AUMENTA LA 
PROBABILIDAD DE 
PRESENTAR UN 

SINIESTRO ESPACIO 
DE TRABAJO 

AUMENTA LA 
PROBABILIDAD DE 

PRESENTAR 

ACCIDENTES 
LABORALES EN EL 

ESPACIO DE TRABAJO 

PROBABILIDAD 2 2 3 

IMPACTO 4 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRAT5ISTA 

TRATAMIENTO/CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN - CONTROL POR 

PARTE DEL SUPERVISOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN - COTROL 
POR PARTE DE 
SUPERVISOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN - 
CONTROL POR PARTE 

DEL SUPERVISOR 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 4 4 

IMPACTO 3 4 4 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

7 8 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y TECNICO O 

PROFESIONAL EN SG SST O 

ARL DEL CONTRATISTA 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y TECNICO 
O PROFESIONAL EN SG 

SST O ARL DEL 
CONTRATISTA 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y TECNICO 
O PROFESIONAL EN 

SG SST O ARL DEL 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 
UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

DIARIO DURANTE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO 

DIARIO DURATE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

DIARIO DURANTE LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

PERIODICIDAD  
¿CUÁNDO? 

MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 
RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

NO. 1 2 3 4 5 6 7 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
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TIPO ECONÓMICO ECONÓMICO ECONÓMICO ECONÓMICO ECONÓMICO FINANCIERO FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

QUE EL 
OFERENTE 
PRESENTE 

SU OFERTA 
ECONÓMICA 

CON 

PRECIOS 
ARTIFICIALM
ENTE BAJOS 

AQUELLOS COSTOS 
ADICIONALES QUE 

PUEDA INCURRIR EL 

OFERENTE PARA LA 
CORRECTA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO TALES 

COMO (EQUIPO, 
PERSONAL, O 

TRANSPORTE DE 
LOS MISMOS PARA 

REALIZAR DE FORMA 
ADECUADA LOS 

MANTENIMIENTOS A 
LAS INSTALACIONES  

COSTOS 
ADICIONALES EN LOS 

QUE PUEDA 
INCURRIR EL 

OFERENTE PARA LA 
CORRECTA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO,  TALES 

COMO,  MAQUINARIA, 
PERSONAL,  

TRANSPORTE,  PARA 

LA REALIZACIÓN 
ADECUADA DE LOS 
MANTENIMIENTOS  

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES 

GENERADOS POR 
EL CLIMA O LAS 
CONDICIONES 

AMBIENTALES QUE 
PUEDAN  ALTERAR 
LA EJECUCIÓN DEL  

CONTRATO, ES 
DECIR,  

GENERANDO 
COSTOS 

ADICIONALES. 

LA INADECUADA 
REALIZACIÓN DE 

LOS 

MANTENIMIENTO
S,  

INCURRIENDO 
ES GASTOS 

ADICIONALES  

LOS EFECTOS 

FAVORABLES O 
DESFAVORABLES EN 
LA ALTERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
DE FINANCIACIÓN 

QUE TOME EL 

CONTRATISTA PARA 
DAR CUMPLIMIENTO 

AL OBJETO DEL 
CONTRATO.  

LA INSOLVENCIA O 
ILIQUIDEZ 

TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 
PROPONENTE,  
QUE IMPIDA LA 

COMPLETA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO.   

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

NO 

GARANTIZA 
LA CALIDAD 

DEL 
SERVICIO 

Y/O 
INCUMPLIMIE

NTO DEL 
CONTRATO. 

EL INCUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO 

 
INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

QUE INCUMPLA CON 

EL CONTRATO. 

EL NO 
CUMPLIMIENTO 

CON LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
SOBRE COSTOS  

INCUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO  

INSOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA POR 

PARTE DEL 
CONTRATISTA DEL 

CONTRATO.   

PROBABILIDAD 1 2 2 3 1 1 1 

IMPACTO 3 3 3 3 3 3 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 5 5 6 4 4 5 

CATEGORÍA BAJO ALTO MEDIO  ALTO BAJO BAJO  MEDIO  

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
CONTRATIST

A 
CONTRATISTA CONTRATISTA  CONTRATISTA CONTRATISTA  CONTRATISTA  CONTRATISTA  

TRATAMIENTO/CONTROLE

S A SER IMPLEMENTADOS 

SOLICITUD Y 
JUSTIFICACI

ÓN DE LA 
OFERTA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO / DEBIDO 

PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO / DEBIDO 

PROCESO 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE MONITOREAR 

LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO / 

DEBIDO PROCESO. 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO / 

DEBIDO 
PROCESO. 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO /DEBIDO 

PROCESO  

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

/DEBIDO 
PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBA
BILIDA

D 
1 3 1 2 1 1 

 

IMPACT
O 

1 3 2 2 1 4 
 

VALOR
ACIÓN 

DEL 
RIESGO 

2 6 3 4 2 5 

 

CATEG
ORÍA 

RIESGO 
BAJO 

ALTO BAJO  ALTO BAJO BAJO 
 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI  SI SI  SI SI  

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

COMITÉ 
EVALUADOR  

SUPERVISOR SUPERVISOR  SUPERVISOR SUPERVISOR  SUPERVISOR  SUPERVISOR  

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

ETAPA 
EVALUACIÓN  

CON EL INFORME DE 

SUPERVISIÓN,  UNA 
VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. 

EN LA ETAPA QUE 
SEA NECESARIA  

CON EL INFORME 
DE SUPERVISIÓN,  

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. 

EN LA ETAPA DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

EN LA ETAPA QUE 
SEA NECESARIA  

EN LA ETAPA QUE 
SEA NECESARIA  

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA  EL 

TRATAMIENTO 

ETAPA 
PRECONTRA

CTUAL 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O 

INFORME DE 
SUPERVISIÓN. 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA DE 
SATISFACCIÓN O 

INFORME DE 
SUPERVISIÓN  

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O 

INFORME DE 
SUPERVISIÓN. 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA DE 
SATISFACCIÓN O 

INFORME DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN O 

INFORME DE 

SUPERVISIÓN  

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 
O INFORME DE 

SUPERVISIÓN  

MONITOREO  Y 
REVISIÓN 

¿CÓMO 
SE 

REALIZ
A EL 

MONIT

OREO? 

INFORME DE 
EVALUACIÓN  

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN. 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN. 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN. 

CON LA 

EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 
LOS INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓN.  

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN. 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN. 

PERIOD
ICIDAD  
¿CUAN

DO? 

ETAPA 
PRECONTRA

CTUAL 

DURANTE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

DURANTE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

DURANTE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 
No.  1 
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PÚBLICA 

CLASE ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN 

TIPO NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir) 
CIRCUNSTANCIA NATURALES TALES COMO TEMBLORES, INUNDACIONES, 

FUERTES LLUVIAS, SEQUIAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  RETRAZOS O DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

PROBABILIDAD  1 

IMPACTO 1 

VALORACIÓN DEL RIESGO 1 

CATEGORÍA Riesgo Bajo 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? Entidad y  Contratista 

TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 
UNA VEZ ADVERTIDAS POR CUALQUIER FUENTE INFORMATIVA QUE ES 
POSIBLE Y PROBABLE LA CONSUMACIÓN EN EL FUTURO INMEDIATO DEL 

RIESGO, TOMAR MEDIDAS TECNICAS PARA MITIGAR SU IMPACTO 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO  

PROBABILIDAD 1 

IMPACTO 1 

VALORACIÓN DEL RIESGO 1 

CATEGORÍA  Bajo 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO 
DESDE QUE SE ADVIERTA POR CUALQUIER FUENTE DE INFOMRACIÓN 
QUE EL RIESGO PUEDA CONCRETARSE, ANALISIS DE PUBLIOMETRIA, 

INFORMES DEL IDEAM, HISTORICOS POR PERIODOS DEL AÑO, ETC 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

TAN PRONTO SE ADVIERTA 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

VERIFICANDO QUE EL CONTRATISTA TOME LAS MEDIDAS QUE SE LE 

RECOMIENDAN 
PERIODICIDAD  

¿CUÁNDO? 
CADA VEZ QUE SE PRESENTE EL HECHO NATURAL 

 
RIESGOS TECNICOS 
 

Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO 

 
 
 

DESCRI PCI ÓN 

LA MANIPULACIÓN 
INADECUADADE LAS 

HERRAMIENTAS DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LOS 
MANTENIMIEN TOS, 

OCASIONANDO DAÑOS EN 
LAS INSTALACIONES 

INTERVENIDAS 

LA NO PREVISIÓN DE ALGUN 
DEFECTO DE LOS SERVICIOS 

(MANO DE OBRA) REALIZADOS 

POR EL PERSONAL DURANTE 
EL RECIBO DE LOS 
MANTENIMIETOS E 

INSPECCIÓN VISUAL 

QUE LA MANO DE OBRA O LOS 
BIENES UTILIZADOS NO SEAN 

DE BUENA CALIDAD 

IMPIDIENDO LA NORMAL 
FUNCIONALIDAD DE LAS 

INSTALACION ES 
INTERVENIDAS 

 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO AL 

OBJETO CONTRACTUAL, 

NECESIDAD DE LA 

ENTIDAD Y 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

INCUMPLIMIENTO AL 

OBJETO CONTRACTUAL, 

NECESIDAD DE LA 

ENTIDAD Y 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 

CONTRATO 

PROBABI LI D AD 2 2 3 
IMPACTO 4 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 5 

CATEGOR ÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATIS TA CONTRATIS TA CONTRATIS TA 

 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL 

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL 

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL 

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 

 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABI LI D AD 2 2 2 

IMPACTO 1 1 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

2 2 3 
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CATEGOR ÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOR EO? 

CON LA EXPEDICIÓN DE 
LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 

 
RIESGOS AMBIENTALES   
 

No.  1 2 3 4 

CLASE GFENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCION EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
AMBIENTAL - DE LA 

NATURALEZA - 
ECONOMICO 

AMBIENTAL 
AMBIENTAL Y 

SANCIONATORIO 
AMBIENTAL Y 

SANCIONATORIO 

DESCRIPCIÓN (Que puede 

pasar y como puede ocurrir) 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES QUE 

ALTEREN LAS 
CONDICIONES DE 
TRANSPORTE O 

ALMACENAMIENTO DE 

LOS ELEMENTOS, BIENES 
O EQUIPOS NECESARIOS 
PARA EL MANTENIMIENTO 
Y POR TANTO GENERE 

GASTOS EXTRAS 

INADECUADO 
MANEJO DE 

SUSTANCIAS 

POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES 

DISPOSICIÓN 
INCORRECTA O 

ABANDONO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

DISPOSICIÓN 
INCORRECTA O 
ABANDONO DE 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RDC). 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO  

QUE NO SE CUMPLA CON 
LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO POR EL 
INCREMENTO DE LOS 

COSTOS 

CONTAMINACIÓN 
DE SUELOS Y 

FUENTES 
HIDRICAS 

SUPERFICIALES 

Y/O 
SUBTERRANEAS, 

LO CUAL 
CONLLEVA 

SANCIONES 
AMBIENTALES 

CONTAMINACIÓN D 
SUELO, CUERPOS DE 
AGUA Y AFECTACIÓN 
DE FLORA Y FAUNA, 

IGUALMENTE PUEDE 
AFECTAR LA SALUD DE 

LAS PERSONAS QUE 
TIENEN CONTACTO CON 

LOS MISMOS. 

ADICIONALMENTE, AL 
NO CUMPLIR CON LAS 
NORMAS DE MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE RCD 

SE INICIARÁ UN 
PROCESO 

SANCIONATORIO QUE 
CORRESPONDERA A LA 

GRAVEDAD DE LA 
SITUACIÓN 

CONTAMINACIÓN DE 
SUELO, CUERPOS DE 

AGUA Y AFECTACIÓN 
DE FLORA Y FAUNA. 
ADICIONALMENTE, AL 

NO CUMPLIR CON LAS 

NORMAS DE MAN EJO Y 
DISPOSICIÓN DE RCD 

SE INICIARÁ UN 
PROCESO 

SANCIONATORIO QUE 
CORRESPONDERA A LA 

GRAVEDAD DE LA 
SITUACIÓN 

PROBABILIDAD  3 1 2 3 

IMPACTO 3 2 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 2 3 5 
CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 

CONTRATISTA Y 

SUPERVISOR 

CONTRATISTA Y 

SUPERVISOR 

CONTRATISTA Y 

SUPERVISOR 

TRATAMIENTO/CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

IMPLEMENTAR 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL Y PLAN 

DE MANEJO DE 

LOS DIFERENTES 
TIPOS DE 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN - CONTROL 

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN - CONTROL 

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 
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RESIDUOS QUE SE 
GENERAN EN 

CADA ACTIVIDAD 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

PROBABILID
AD 

1 2 2 2 

IMPACTO 2 1 1 2 

VALORACIÓ
N DEL 
RIESGO 

3 2 2 3 

CATEGORÍA  RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI NO NO NO 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 
SUPERVISOR  

SUPERVISOR DEL 
CONTATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICIE EL TRATAMIENTO 

EN LA ETAPA QUE SE 

NECESARIO 

UNA VEZ SE 

IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 

IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 

IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE ETREGA 
A SATISFACCIÓN O 

INFORMA DE 
SUPERVISIÓN 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿CÓMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO

? 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA 

EXPEDICIÓN DE 
LOS INFORMES 

DEL SUPERVISOR 

CON LA EXPEDICIÓN DE 

LOS INFORMES DEL 
SUPERVISOR 

CON LA EXPEDICIÓN DE 

LOS INFORMES DEL 
SUPERVISOR 

PERIODICID
AD  

¿CUÁNDO? 

DURANTE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 

RIESGOS TECNOLOGICOS 
 
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de 

servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. Clasificado a través del documento 
CONPES 3714 de 2011 (NO APLICA). 

 
14.  SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÌAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 

NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, 
 
De conformidad con la SECCIÓN 3 – SUBSECCIÓN 1 GENERALIDADES Artículo 2.2.1.2.3.1.1. y 

s.s., del Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015, que consagra  las GARANTIAS EN LA 
CONTRATACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, que regulan los mecanismos de cobertura 
en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, por medio de los cuales se 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Entidad Estatal con ocasión 
de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los Riesgos a los que se 
encuentran expuesta la Entidad Estatal, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda 

surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar 
garantizadas en los términos que la ley estipula. 
   

El oferente o contratista, según el caso, deberá constituir las garantías indicadas y contempladas en 
el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, así: 
 

TIPO DE RIESGO Garantías Exigibles 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Equivalente al treinta por ciento (30% ) del valor total del contrato, cuya v igencia será igual 
al plazo de ejecución del contrato y  seis (6) meses más y de las prórrogas si las hubiere 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento (5% ) del valor del contrato, la cual permanecerá v igente por 
un tiempo igual al plazo de ejecución del contrato y  tres (3) años más. Cuando el contrato 
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TIPO DE RIESGO Garantías Exigibles 

sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su 
v igencia y /o su valor según sea el caso. 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES  

Equivalente al treinta por ciento (30% ) del valor total del contrato, cuya v igencia será por el 
término de ejecución del contrato y  dos (2) años más y de las prorroga si las hubiere.  

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA 
OBRA7 

Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30% ) del valor del contrato, v igente por 
tres (3) años, contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo final a satisfacc ión 
de los mantenimientos. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

No deberá ser inferior a DOSCIENTOS (200) SMMLV. Por el término de ejecución del 
contrato, a partir del perfeccionamiento. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista 

EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. RESOLUCIÓN 4240/ 2000 ART 496 
PARÁGRAFO. EN EL TEXTO DE TODA GARANTÍA CONSTITUIDA A FAVOR DE LA NACIÓN DEBERÁ CONSTAR 
EXPRESAMENTE LA MENCIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA BANCARIA O DE SEGUROS RENUNCIANDO AL BENEFICIO DE 
EXCUSIÓN 

 
NOTA 1: En la garantía deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato,  

el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al 
beneficio de excusión. En todo caso EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor 
de la misma se vea afectado por razón de los siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días  

calendarios siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente. NOTA 
2: Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los 
términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el CONTRATISTA podrá declarar la 

caducidad del presente contrato. NOTA 3: La garantía no expirarán por falta de pago de la prima o 
revocatoria unilateral. El contratista se obliga para con el CONTRATANTE a mantener vigente la 
garantía única hasta la liquidación del contrato. NOTA 4: El CONTRATISTA será exclusivamente 

responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción 
inapropiada, negligencia u omisión de su parte, o de alguno de sus trabajadores, en las labores 
relacionadas con el contrato o en acciones complementarias 

 
 
 

INDEMNIDAD  
 
En el contrato resultante del presente proceso deberá incluir una cláusula de indemnidad conforme 

a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.  
 

14.1.  MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o 
incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:  
 

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL 
 
Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna obligación 

contractual, LA ENTIDAD le impondrá sanciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato 
incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% 
del valor total de mismo. EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor 
de las sanciones de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone,  

de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a 
la ley; El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación 

                                                 
7 3 El término de v igencia de la estabilidad y  calidad de la obra no se exige por cinco (5) años teniendo en cuenta que el objeto a contratar 

obedece a mantenimientos menores. 
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de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen 

del mismo.  
 
En caso de incumplimiento de las normas urbanísticas, el contratista incurrirá en las sanciones 

establecidas por la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997, Decreto 1469 de 2010, sin 
perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de la Entidad contratante. 
 

NOTA: Respecto de la declaración de incumplimiento, cuantificación de perjuicios, imposición de 
multas y sanciones pactadas en el contrato, así como hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o 
afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato; se dará aplicación del 

procedimiento para las multas, afectación de la garantía única y clausula penal pecuniario: De 
conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la resolución N°4130 del 16 
de junio de 2022 "Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional" y en 

cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
14.2.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la 
declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma 

equivalente al treinta (30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba 
cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar.  
 

Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de 
pena, no de indemnización, razón por la cual, MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL 
VALLEDUPAR se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que 

su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS. 
 
El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula ingresará al Tesoro Nacional, a través 

de la Tesorería Principal del Comando del Ejército 
 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 

 
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 

puede conducir a su paralización, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL 
VALLEDUPAR, podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se 
encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, 

cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993,  
y Ley 418 de 1997, artículos 90 y siguientes del capítulo II, podrá declararse la caducidad del contrato 
en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los 

artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.” 
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del decreto 1082 de 2015, cuando el 
contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más 

tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto 
o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar 
unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá 

ser previamente consignado en el contrato.  
 
NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 

responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin 
la autorización expresa del CONTRATANTE. 
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Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora 
o banco a petición del MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VALLEDUPAR y a 
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente 

al MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VALLEDUPAR para retener y descontar los 
valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que MDN - 
EJERCITO NACIONAL - C CENAC REGIONAL VALLEDUPAR asume la responsabilidad de la 

ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista 
 
15.  ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del decreto 1082 del 

2015, “Acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, 

que contiene derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 

compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 

colombianos”. 
 
La CENAC Valledupar procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el 

MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co, y Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 

acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes  y se concluye, que, en 
razón a la cuantía, la ENTIDAD esta cobijada por algunos de los acuerdos comerciales, sin embargo,  
el Ministerio de Defensa Nacional no se encuentra incluida en el acuerdo comercial con 

Honduras.  
 
La tabla descriptiva de este análisis es la siguiente 

 

ACUERDO COMERCIAL 
INCLUIDO 
EJERCITO 

NACIONAL 

VALOR DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 
COMERCIAL 

PLAZO 

 Chile SI NO NO NO N/A 

 

Alianza Pacífico 
México SI NO NO NO N/A 

Perú SI NO NO NO N/A 

Canadá SI NO NO NO N/A 

Chile SI NO NO NO N/A 

Corea SI NO NO NO N/A 

Costa Rica SI NO NO NO N/A 

Estados Unidos SI NO NO NO N/A 

Estados AELC SI NO NO NO N/A 

México SI NO NO NO N/A 

 El Salvador SI SI SI Excepción 38 SI 10 DIAS 

Triángulo Norte Guatemala SI SI NO SI 10 DIAS 

 Honduras NO SI NO NO N/A 

Unión Europea SI NO NO NO N/A 

Israel SI NO NO NO N/A 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO NO NO N/A 

Comunidad Andina SI SI NO SI 10 DIAS 

 
16.  OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO 

CONTRACTUAL  

 
16.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 

Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista se compromete a:   
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos, el pliego de 

condiciones definitivo y Adendas.  

2. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones 

establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo, adendas y contrato 

derivado del presente proceso de contratación.  

3. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la 

ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) 

días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - Ejército Nacional- CENAC Regional 

Valledupar.  

4. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como 

documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.  

5. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas 

Militares de la República de Colombia, conocidos por el contratista durante el desarrollo del 

contrato o con posterioridad al mismo. 

6. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la 
ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) 
días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. –EJÉRCITO NACIONAL-CENACVAL 

7. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato,  

establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.  

8. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales  

(Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo 

cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer 

efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones será causal para que el M.D.N – 

Ejército Nacional – CENAC Regional Valledupar le imponga multas sucesivas hasta tanto 

éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la 

respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia 

con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

9. Sostener los precios de su oferta durante la vigencia del contrato.  
10.  No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN – EJC – CENAC-

Valledupar o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad,  

antes, durante o después de la suscripción del contrato. 
11.  Suscribir las respectivas pólizas exigidas para la ejecución del contrato.  
12.  Recibir, tramitar y solucionar de manera diligente y sin dilaciones injustificadas, las quejas o 

sugerencias que recaigan sobre los bienes y/o servicio objeto del contrato, para lo cual se 
debe efectuar un registro consolidado de las quejas o sugerencias y las acciones 
adelantadas para su solución, atendiendo en todo caso las recomendaciones formuladas por 

el contratante cuando a ello hubiere lugar. 
13.  Contar con el capital de trabajo necesario para financiar la cartera, los gastos de operación 

para dar cumplimiento al objeto del contrato y demás recurso humano requerido para una 

oportuna y eficiente entrega de los bienes y servicios contratados. 
14.  El contratista se obliga a mantener indemne al Ministerio de Defensa Nacional Ejército 

Nacional - CENAC Valledupar, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que 

tenga como causa las actuaciones del contratista, sus subcontratistas o dependientes. 
15.  Informar de manera oportuna las circunstancias y/o hechos que puedan afectar la debida 

ejecución del contrato. 

16.  Asistir a las citaciones que le haga en forma verbal o por escrito el MDN – EJC – 
CENACVALLEDUPAR, cuando se presente retardo o mora en el cumplimiento del contrato. 
Se entenderá que existe retardo o mora cuando la administración o la supervisión del 

mailto:cenacval@buzonejercito.mil.co


 

PÁGINA 132 DE 138: CONTINUACION ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.076-SAMC-
CENACVALLEDUPAR-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS 

Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE 

MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA” 

 

 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir, aún sin requerir 

solicitud escrita. 
17.  Proveer a su costo, todos los elementos necesarios para cumplir los objetivos y finalidades 

del contrato, incluidos todos los gastos de transporte. 

18.  Encargarse de subir a la plataforma SECOP 2, en Ejecución de contrato, las facturas,  

cuentas de cobro, informes de ejecución, para continuar con el debido proceso para el pago 

o los pagos respectivos.  

19.  Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
20.  No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como 

documentación clasificada los aspectos relacionados en el contrato.  

21.  Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para 
cumplir con las especificaciones técnicas del objeto contratado.  

22.  Entregar documentación pertinente a la programación de ejecución del contrato. 

23.  Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
contratante en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 

24.  Mantener un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por 

ciento (5%) destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios  

por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 

garantizando las condiciones de calidad para el inicio y durante la ejecución del contrato.  

25.  Presentar la correspondiente factura de los elementos suministrados para cada pago. 
26.  Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones 

administrativas. 
27.  EL CONTRATISTA se obliga a contar con el capital de trabajo necesario para financiar la 

cartera, los gastos de operación para dar cumplimiento al objeto del contrato y demás 
recurso humano requerido para una oportuna y eficiente entrega de los bienes contratados.  

28.  El contratista, para el pago de su contrato, está obligado a presentar un informe mensual y 
final dentro de los tiempos establecidos, con las respectivas evidencias del avance de la 
ejecución de su contrato, así mismo, está obligado a cargar las cuentas de cobro y/o las 

facturas a la plataforma SECOP II, las cuales, al momento de realizar el pago de cada 
periodo, ya deben estar revisadas y aprobadas por el Supervisor del contrato. 

 

Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención.   
16.2.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Prestar el servicio de mantenimientos en las mejores condiciones, desplazar a los 

funcionarios u operarios que se requieran para la prestación del servicio a su costa y 

transportar los bienes que se necesiten para la prestación del servicio hasta al sitio de 

entrega ubicado en el presente estudio o donde le indique el supervisor del contrato, 

asumiendo el costo de ello.  

2. Reemplazar a su costa, los bienes entregados en caso de mala manipulación por parte de 

sus dependientes o del transportador, no imputables a la CENAC Regional Valledupar, y que 

no cumplan con las normas técnicas y de calidad exigidas en Colombia.  

3. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 

en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la CENAC Regional Valledupar,  

por causa o con ocasión del contrato.   

4. Elaborar y presentar juntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial, de entrega 

final y de liquidación.  

5. Presentar toda la información requerida por el Supervisor o la CENAC Valledupar.  

6. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el 

inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la 
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Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 

compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución del 

proyecto, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, este 

último cuando corresponda.  

7. El contratista se obliga a mantener durante la ejecución del contrato, los precios ofertados 

en su propuesta.  

8. El contratista se obliga a garantizar la calidad de los  bienes suministrados que serán 

utilizados para realizar los mantenimientos.  

9. El contratista dará cumplimiento al compromiso de manejo ambiental.  

10.  El contratista deberá mantener los perfiles profesionales, técnicos o tecnólogos del personal 

mínimo requerido para la ejecución de los mantenimientos.  

11.  El contratista debe tener disponible para la ejecución de los trabajos, las herramientas 

necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato.  

12.  El contratista debe acatar todas las normas aplicables referidas al objeto del presente 

proceso contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad de su personal y de 

terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes 

y hayan sido dictadas por las entidades competentes.  

13.  Todo el personal que labore en la ejecución del objeto contractual por cuenta del contratista 

deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que ejecute.   

14.  El contratista en coordinación con el supervisor del contrato gestionará los correspondientes 

permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros,  

autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las 

instalaciones donde se desarrollarán los trabajos objeto del presente proceso.  

15.  Para cada uno de los bienes suministrados, instalación y puesta en funcionamiento, se 

deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que 

ver con las actividades, etc., debe permitir la comprensión general de los bienes 

suministrados, instalación y puesta en funcionamiento y desarrollo de las actividades de 

acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. De igual manera deberá 

anexar los registros fotográficos antes, durante y después de bienes suministrados,  

instalación y puesta en funcionamiento, los cuales deben ser llevados al comité de 

supervisión.  

16.  El contratista Informará oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se 

presente en el curso de la ejecución del mismo,  

17.  El contratista junto con su equipo de trabajo deberá prestar la asesoría necesaria para tomar 

decisiones acertadas, cuando se afecte la ejecución del objeto contractual, buscando 

siempre satisfacer el interés general.  

18.  El contratista deberá presentar al señor supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) días  

posteriores a la suscripción y perfeccionamiento del mismo, el cronograma de actividades 

por unidad beneficiada sobre el cual dará estricto cumplimiento evidenciando fecha de inicio 

y fin de cada uno de los ítems a ejecutar, sujeto a aprobación del supervisor.  

19.  El contratista procurara por mantener las áreas a intervenir con estricto aseo y limpieza, 

disponiendo de un personal que ejecute dichas labores con el fin de evitar cualquier tipo de 

accidente; así mismo estará a su cargo la disposición final de residuos, materiales o 

escombros que resulten de las labores de los  bienes suministrados, instalación y puesta en 

funcionamiento  al igual que los costos de transporte, para lo cual deberá remitir certificación 
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de la disposición final de los diferentes residuos que se genere durante el suministro de los 

bienes  instalación y puesta en funcionamiento.  

Las demás que sean propias del objeto del presente proceso en mención.  
 

16.3.  OBLIGACIONES DEL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - LA CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR 

 

EL CENAC REGIONAL VALLEDUPAR, se obliga para con el contratista a lo siguiente:  
 
a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas.  

b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para 
el adecuado cumplimiento del contrato  
c) Designar al Supervisor del contrato.  

d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que 
estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.  
e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte.  
g) Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución del contrato, siempre que el contratista 

cumpla con los requisitos previos para ello.  
h) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato.  
i) Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya 

cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.  
j) Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor y/o supervisor, las actas de inicio, 
suspensión, reinicio, las de recibo parcial y final, la de liquidación del contrato, y cualquier otra que 

se genere durante la ejecución de los trabajos. 
 
16.4.  PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El plazo máximo para la ejecución del contrato será hasta el día QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 
2024 y/o hasta agotar presupuesto, dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del 
acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2024. 

 
16.5.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
Los servicios de mantenimientos deberán ser realizados dentro de cada Unidad Militar y en los 
lugares en donde se presente la necesidad, con previa coordinación de Oficial o Suboficial a cargo.  

 
Estas unidades se encuentran localizadas dentro del territorio de los departamentos del Cesar y La 
Guajira, y se encuentran distribuido así: 

 

UNIDAD LUGAR DE ENTREGA N° CENTRO DE COSTO 

GBMAT- BASE MILITAR LA TETA  BUENAVISTA- GUAJIRA   Almacén del BASAC  3M1E171102 

 

16.6.  VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN  
 

Las variables utilizadas por el CENAC Regional Valledupar para calcular el presupuesto de la 
contratación, de su monto y de sus posibles costos asociados fueron:  
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 Costos del transporte. 

 Los precios unitarios indicativos de mercado, producto del estudio respectivo, teniendo en 
cuenta para ello cotizaciones solicitadas que suministran este tipo de elementos. 

 Los gastos en que deberá incurrir el contratista para el cumplimiento de los requisitos de 

ejecución del contrato. (IVA, impuestos, garantías etc.).  
 La utilidad razonable del proveedor 

 

16.7.  VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del presente contrato será el establecido en la resolución de adjudicación, sin sobrepasar el 

presupuesto oficial. 
 
16.8.  FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  

 

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – 
EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
VALLEDUPAR, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta 
bancaria dispuesta por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y 

cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación 
de la facturación.  
 
Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del 
Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; si tuado por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación:  
 
 Acta de recibo a entera satisfacción del bien y/o servicio, debidamente firmada por el 

Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la 

prestación del servicio (Registro Fotográfico del antes y el después).   

 Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del 

Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).  

 Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato.  

 Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro  

 Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 

 Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor 

fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, 

ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 

2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando 

certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la 

fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de 

identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. 

 Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago 

de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los 

casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013.)   

 Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II.  
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El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el 
“Asunto” de este, así: 15-01-03-005; CONTRATO; correosupervisor@xxxxx.com 

Ejemplo 01: 

15-01-03-005; contrato; correosupervisor@xxxxx.com 
Para: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 

Asunto: 15-01-03-005; contrato;correosupervisor@xxxxx.com 
Adjunto: Contenedor_Factura+XML.zip 

 
Y en la sección “Notas” de la factura deberá poner el siguiente mensaje: #$15-01-03-005; 

contrato001;correosupervisor@xxxxx.com#$ 
 

Ejemplo 01: 
#$15-01-03-005;contrato001; correosupervisor@xxxxx.com#$ 

Observación: tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro 

carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por sistema. 
 

Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros 
días de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las 
obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así 

mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentac ión 
en la plataforma transaccional del Secop II. 
 
Nota 2: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento 
de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas 
de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 
de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 
25 de la ley 1607 de 2012. 
 
Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la 

Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
(DIAN), la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el 
proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de facturar).  
 
Nota 4: La CENAC- REGIONAL VALLEDUPAR, no se responsabilizará por la demora en el 
pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a la facturación 
electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 mayo de 2020. (Cuando esté en la 
obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique).  

Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: 
 

 Denominación expresa como factura de venta 
 Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.  
 Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto 

con la discriminación del IVA pagado. 
 Número consecutivo de factura de venta 
 Fecha de expedición de la factura 
 Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados.  
 Valor total de la operación  

 Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura  
 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) 
deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas 
industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente util ice un sistema de facturación por 
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computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se 

entienden cumplidos los requisitos de impresión previa.  
 
El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán 
proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria.  
 
Nota 5: El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de 
cuenta bancaria, con el fin de que LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC 
VALLEDUPAR cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe 
contener los siguientes datos: - Nombre o razón social, -Número de identificación Tributaria NIT- 
Entidad financiera. -Tipo de cuenta ahorro o corriente. -Número de cuenta. 

 
Nota 6: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al 
contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.  
 
Nota 7: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad 
presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución 
del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea 
aprobada por de la entidad. 
 
Nota 8: El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) 

y demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; incluido y estampilla 
universidad nacional y universidades estatales de Colombia el 0.5%, costos de fabricación, 
costos de administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el 
supervisor del contrato 
 
Nota 9: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, 
validación y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el 
aplicativo OLIMPIA. 
 
16.9.    MONEDA DEL CONTRATO  

 
La moneda con que se cancelará el contrato derivado del presente proceso será en “Pesos” Moneda 
Legal colombiana de acuerdo con lo indicado en la Ley 31 de 1992. 

 
16.10.  SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 

La supervisión del contrato estará a cargo de la funcionario que disponga el MDN – EJC – CENAC 
VALLEDUPAR, nombrado mediante resolución; el supervisor deberá dar estricta sujeción a las 
políticas establecidas en la Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 (Manual de Contratación 

y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional) y todas aquellas que la modifique, aclare o 
adicione, quien será el responsable de emitir el acta de recibo a satisfacción técnico - económico del 
cumplido de ejecución del respectivo contrato y lo señalado en la Ley 1474 de 2011.   

 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL VALLEDUPAR” ejercerá el 
control y la vigilancia de la ejecución de los bienes y/o servicios a través MY. EDWIN SANCHEZ 
CLAROS Ejecutivo y Segundo Comandante Grupo de Caballería Blindado Mediano 

General Gustavo Matamoros D”Costa, y/o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante 

Resolución No. 2024181000071625 del 11 de octubre del 2024. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL 
– CENAC VALLEDUPAR, ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del 
contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades 

básicas: El supervisor además de las obligaciones establecidas en el manual de contratación vigente 
y la ley, deberá: 
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1) Velar por el cumplimiento a cabalidad objeto del contrato y las obligaciones de este.  
2) Expedir la certificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato en las condic iones 

exigidas;  

3) Informar oportunamente sobre la necesidad de modificación o terminación de mutuo 
acuerdo, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados;  

4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que est ime 

convenientes sobre el desarrollo del contrato. 
5) Aceptar las facturas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).  
6) Verificar al final del contrato el balance de este.  

7) Realizar el informe de supervisión de la ejecución del contrato.  
8) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato.  
9) Proyectar el Acta de Liquidación, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007 y demás normas que los modifiquen, aclaren o adicionen y la reglamentación interna 
del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL. 

 

 
 
 

16.11.  RELACIÓN DE ANEXOS  
 
Los soportes que se utilizaron para determinar los estudios que componen el presente proceso y que 

hacen parte integral del mismo, son:  
 

a) Plan de Necesidades  

b) CDP 
c) Cotizaciones 
d) Aval Técnico de Cotizaciones  

 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los diecisiete  (17) días del mes octubre  de  
2024. 
 

 

((ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO) 
 
 

TC. JUAN FELIPE ACEVEDO NARANJO 

Comandante Grupo de Caballería Blindado Mediano General Gustavo Matamoros 
D”Costa 

Gerente de Proyecto 

 

 
 

ASJ. EMILIO JOSE MEDINA 
Asesor Jurídico CENAC Valledupar 
Comité Jurídico Estructurador  

ASE. ANGI JULIETH VARGAS  
Asesora Económica CENAC 

Valledupar 
Comité Económico Estructurador 

SV. RICARDO JAVIER GUEVARA 
Comité Técnico Estructurador  
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