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ANÁLISIS DE MERCADO

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL:

Pocas industrias de este país pueden decir que están creciendo en forma
acelerada. La consultoría, que vive de la transformación de las empresas y de la
complejidad de los mercados, cada vez penetra más las salas de juntas de
Colombia y del mundo.

En el mundo de los negocios, la incertidumbre, las dificultades y la complejidad no
son precisamente los mejores aliados. Son una realidad con la que los hombres
de negocios han aprendido a convivir. Pero hay una exitosa industria que encontró
en ese complejo ambiente el mejor nicho para explotar: la consultoría.

Como en muchos otros campos de la economía y la sociedad, la década de los 90
trajo cambios sustanciales en la consultoría, industria que vive de explicar el
mundo de los negocios y producir recetas y opciones para enfrentarlo. Cohortes
de asesores entrenados en los mejores centros académicos del mundo que
prometen dar pistas realmente novedosas y científicas sobre el camino correcto
que debe tomar una organización empresarial. Ellos y las universidades
internacionales se han encargado de poner de moda los conceptos más
revolucionarios: la reingeniería, el outsourcing, la organización plana, el EVA o
creación de valor y muchas otras grandes tendencias.

Colombia, aunque es uno de los mercados más pequeños para las firmas de
consultoría, se ha convertido en un campo abonado para su crecimiento. Los
vientos de apertura también cambiaron la forma como los empresarios veían sus
negocios y la complejidad mundial. La necesidad de saber cómo se compite en el
mundo de hoy fue allanando el camino para los consultores y su gama ilimitada de
recetas, modelos y opciones.

En Colombia, las firmas internacionales de consultoría tienen ingresos anuales
que se aproximan a los US$100 millones y su crecimiento anual en dólares es
superior al 20%.

Los consultores dedicados a la actividad de la consultoría de proyectos de
inversión, interventoría técnica, estudios especializados entre otras actividades,
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y
la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como
industria del conocimiento dentro del sector.
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Dentro del sector de servicios ubicamos a la consultoría y específicamente a la
interventoría a proyectos de infraestructura, este último sector se ha venido
consolidando como uno de los más importantes de la economía nacional y fue
catalogado por el actual Gobierno en el cuatrienio pasado como una de las
locomotoras.

DATOS HISTÓRICOS DE DESEMPEÑO DEL SECTOR

La consultoría siempre existió en Colombia, pero las grandes firmas
internacionales llegaron con los vientos aperturistas. Las firmas consultoras
estratégicas (no auditoras) entraron entre 1988 y 1994. McKinsey y Arthur D. Little
llegaron en el 94, Booz-Allen & Hamilton en el 92 y Andersen Consulting estaba
desde 1989.

El mercado colombiano apenas está por explorar. La consultoría profesional como
tal es un negocio muy nuevo en el mundo. Tanto que según la revista The
Economist, fue Marvin Bower, uno de los fundadores de McKinsey, quien la
inventó y aún está vivo

Si en el mundo es una industria relativamente joven, en Colombia es apenas
naciente. Sólo en los últimos ocho o nueve años, la sabiduría de los consultores
empezó a circular por los grandes conglomerados económicos. Cuando la fuerza
de la globalización ha puesto a tambalear las estructuras de la mayoría de los
negocios y la necesidad de cambio es imperativa, los consultores aparecen como
agentes facilitadores y críticos en los procesos de transformación.

Otros aspectos que han jalonado la industria son la tecnología y la necesidad de
las empresas de ponerse a tono. En esos segmentos se han desarrollado firmas
muy especializadas en el manejo de los equipos y programas que requiere el
mundo empresarial. Pero la mayoría de las firmas consultoras tienen un alto nivel
de expertise en alta tecnología. De hecho, las firmas hoy están muy concentradas
en asesorar las industrias que más son jalonadas por la tecnología como el
novedoso sector de comercio electrónico, las telecomunicaciones y los servicios
financieros. En Colombia, además de los sectores de alta tecnología, los
consultores tienen grandes posibilidades en energía y servicios públicos.

La competencia en la consultoría también tiene características globales. Aunque
en la práctica, de un día para otro, cualquiera puede llamarse a sí mismo consultor
y empezar a proveer sabiduría gerencial, la realidad es que no es nada fácil estar
en las grandes ligas. Las barreras a la entrada son enormes ante todo porque
nadie puede acumular fácilmente ni transferir de manera eficiente el conocimiento
que una firma internacional posee.



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
NIT. 891.380.033-5

ESTUDIOS DE ANÁLISIS DEL SECTOR (CONSULTORIA)

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

P á g i n a 3 | 27

Las redes y la información que manejan las firmas son justamente su gran ventaja
competitiva, algo difícil de copiar. No obstante, el mercado es suficientemente
grande para todos: para Price Waterhouse Coopers, una de las firmas más
grandes del mundo, cuyas ventas totales por consultoría y auditoría llegan a los
US$15.300 millones anuales o para el consultor individual que decidió vivir de su
conocimiento específico.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB NACIONAL Y EN EL PIB INDUSTRIAL:

El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p (ver tabla 1).
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
NIT. 891.380.033-5

ESTUDIOS DE ANÁLISIS DEL SECTOR (CONSULTORIA)

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

P á g i n a 4 | 27

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual).

• Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación
anual).

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y
servicios para uso propio crece 37,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación
anual). En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original,
crece 2,9% respecto al mismo periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).

• Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a
la variación anual).

• Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación
anual).

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Para el año 2022 pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 8,3%, en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2021. Esta dinámica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 11):

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 7,0%.

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,3%.

En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,9%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021 . Esta dinámica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 11):

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,9%.
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• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 4,8%.

INDICADORES DE MERCADO LABORAL -TOTAL, NACIONAL TRIMESTRE MÓVIL

En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre móvil junio - agosto de 2022 fue
11,0%, lo que representó una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo de 2021 (13,5%). La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, lo que
significó un aumento de 2,4 puntos porcentuales frente al trimestre móvil junio – agosto de
2021 (61,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,6%, lo que representó un aumento
de 3,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (52,9%).
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, en el total nacional,
Alojamiento y servicios de comida tuvo la mayor alza de ocupados en enero de 2023
(+336 mil) respecto al mismo mes de 2022, contribuyendo así con 1,6 puntos
porcentuales a la variación nacional y alcanzando los 1,5 millones de personas ocupadas.
A su vez, en Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios el número de
ocupados aumentó en 208 mil personas para contribuir con 1,0 p.p. a la variación nacional,
con 1,9 millones de personas ocupadas. Por otro lado, Administración pública y defensa,
educación y atención a la salud humana registró 2,2 millones de ocupados en el primer
mes del año con una variación de -214 mil ocupados y una contribución de -1,0 p.

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL

En febrero de 2023, el Obrero, empleado particular; Trabajador por cuenta propia y
Empleado doméstico fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron
positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,5, 0,4 y 0,3
puntos porcentuales, respectivamente.
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RANKING DE CIUDADES SEGÚN TASA DE DESEMPLEO

Para el trimestre móvil diciembre 2022 – febrero 2023, de las 23 ciudades y áreas
metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (30,1%),
Ibagué (19,3%) y Riohacha (17,9%). Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron:
Santa Marta (9,5%), Medellín A.M. (10,3%), y Manizales A.M. (10,7%).
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EMPLEO QUE GENERA

Para el mes de agosto de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue
10,6%, lo que representó una reducción de 2,2 puntos porcentuales respecto al
mismo mes de 2021 (12,9%). La tasa global de participación se ubicó en 63,5%,
lo que significó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto a agosto de
2021 (61,3%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, lo que representó
un aumento de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (53,4%)

En agosto de 2022, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas
metropolitanas fue 10,8%, lo que representó una reducción de 2,5 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (13,4%). La tasa global de
participación se ubicó en 65,1%, lo que significó un aumento de 1,8 puntos
porcentuales respecto a agosto de 2021 (63,3%). Finalmente, la tasa de
ocupación fue 58,1%, lo que representó un aumento de 3,2 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2021 (54,9%).

Las especificaciones técnicas se adjuntarán como documento anexo que hará parte
integral del presente proceso

PRECIOS DEL MERCADO

En relación con los costos de la Consultoría en general y de la Interventoría en particular,
se tuvo vigente por mucho tiempo la resolución 747 de 1998 del Ministerio de Transporte
como documento base para definirlos, acto administrativo que fue derogado en el año 2012
mediante la resolución No.0010946 del 19 de noviembre de ese año, invocando como
causal para la derogatoria la entrada en vigencia del decreto 0734 de 2012 (Estatuto
General de Contratación).
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Esto hace que una de las principales cifras comerciales del sector, como son los costos
para los servicios de consultoría relacionados con interventoría, no están definidas o por lo
menos, no hay referencias suficientemente soportadas para definirlas.

Según informa la Sociedad Colombiana de Ingenieros en su página web: “Debido a la
derogatoria de la resolución 747 de 1998 del Ministerio de Transporte, donde se
establecían las tarifas de consultoría que regían para la remuneración de los profesionales,
la SCI y la CCI, plantearon la necesidad de llevar a cabo un estudio de mercado que
determine las tarifas más acordes para remunerar al sector. Actualmente las tarifas que se
manejan están por debajo de lo que deben percibir los profesionales, de acuerdo con el
estudio realizado por la CCI en el año 2012. El INVIAS solicitó a la SCI como Centro
Consultivo del Gobierno Nacional, presentar una propuesta para elaborar el estudio que
establezca las tarifas para el año 2014 y las modalidades de pago en contratos de
consultoría. El INVIAS manifestó que para el año 2013, mantendrá́́ las tarifas que ha
manejado en los procesos adelantados a la fecha por el propio Instituto.

Para suplir esta ausencia de definiciones en materia contractual, la Sociedad Colombiana
de Ingenieros, actuando como Organismo Consultor del Estado por disposición legal, está
adelantando unas mesas de trabajo con los diferentes actores del Gobierno Nacional y las
agremiaciones, mesas en las que ya se ha logrado algún avance, especialmente en
relación con las tarifas de consultoría.

Este es un proceso en el que para efectos de la metodología no se contemplaron
cotizaciones en aras de evitar sobrecostos, fue construido para tal fin un presupuesto
oficial consultando las tablas de Honorarios del personal de entidades públicas para el
2011, las que están determinadas atendiendo la experiencia que solicita la entidad para el
o los profesionales requeridos. Se establece un factor multiplicador que no debe superar el
2,0 % el cual tiene en cuenta variables mínimas como prestaciones, descuentos
municipales, accesorias especializadas, utilidad esperada entre otras.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y TIEMPOS DE ENTREGA:

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la consultoria a realizar

CONSULTORÍA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS
PSMV DE QUEBRADASECA Y ZANJON HONDO EN GUADALAJARA DE BUGA.

Las actividades a ejecutar del contrato de consultoría se enmarcan en las
siguientes.

I. Se llevará a cabo la gestión necesaria para compilar la información
secundaria que servirá como línea base para formular la solicitud de
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modificación de los PSMVS de los centros poblados de Quebradaseca y
Zanjón Hondo.

II. Se realizará la estructuración y elaboración del informe mediante el cual se
presentará ante la autoridad ambiental el estado de avance de
cumplimiento del cronograma y plan de acción e inversión de los PSMVs de
los centros poblados Quebradaseca y Zanjón Hondo.

III. Detección y evaluación de los escenarios de operación sostenible en los
sistemas de manejo de vertimientos de los centros poblados de
Quebradaseca y Zanjón Hondo. Descripción de las fuentes receptoras en
los puntos de vertimiento destacados.

IV. Se establecerán los criterios de modificación del cronograma y plan de
acción del PSMV, partiendo de lo establecido en el CONCEPTO 8140-E2-
28684 del 09 de Octubre de 2013, emitido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

V. Se formulará la modificación del cronograma y plan de acción de los
PSMVs teniendo en cuenta la información recopilada, el diagnostico de los
sistemas sanitarios y los criterios definidos para su reforma.

VI. Una vez elaborada la modificación de los PSMVs de los Centros Poblados
Quebradaseca y Zanjón Hondo, estas pondrán ser objeto de observaciones
y/o ajustes por parte del contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA, los cuales serán atendidos con el fin de cumplir
los requerimientos realizados.

VII. Se radicará en las instalaciones de la Dirección Ambiental Regional Centro-
Sur, ubicada en el Municipio de Buga, la solicitud de modificación de los
PSMVs. Documentación que atenderá lo solicitado por la autoridad
ambiental.

PRODUCTOS A ENTREGAR -ALCANCE DEL OBJETO Y LUGAR DE LA
CONSULTORÍA:

La persona natural o jurídica consultoría que se seleccione deberá cumplir las
siguientes actividades y/o funciones.

PRODUCTOS A ENTREGAR

Actividad 1: Recopilación información secundaria.
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Actividad 2: Elaboración de los informes del estado de avance de los PSMVS de
los centros poblados Quebradaseca y Zanjón Hondo.

Actividad 3: Elaboración del diagnóstico de los sistemas sanitarios para el manejo
y tratamiento de las aguas residuales y caracterización vertimientos.
Actividad 4: Establecimiento de criterios para la justificación.
Actividad 5: Formulación de las modificaciones de los PSMVs de los Centros
Poblados Quebradaseca y Zanjón Hondo.
Actividad 6: Atención de requerimiento.
Actividad 7: Radicación de la documentación ante la autoridad ambiental
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C).
Es posible modificar el PSMV cuando se presente al menos una de las tres
situaciones propuestas:

1. Reglamentaciones por parte de la AA:

Formulación del Plan de Ordenamiento: Revisar acto administrativo de adopción,
documento técnico, plan de acción, para los PSMV del corregimiento de
Chambimbal la Campiña del Municipio de Guadalajara de Buga.

2. Modificación POT:

Modificación POT: Revisar si existe modificación del componente rural para los
PSMV, del corregimiento de Chambimbal la Campiña del Municipio de
Guadalajara de Buga.

3. Modificación cronograma y PA

Ampliación de la cobertura del servicio de alcantarillado contemplado en las
proyecciones.

3.1. Elaborar informe con estado de avance en el cronograma, plan de acción,
indicadores de seguimiento.

3.2. Elaborar justificación del o los criterios que podría viabilizar la modificación
del PSMV.

3.3. Para el criterio de modificación de cronograma y plan de acción establecer
las razones económicas ajenas a la voluntad de la persona prestadora del servicio
para el incumplimiento del cronograma y plan de acción.
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3.4. Definir en forma clara en qué consiste la modificación solicitada.

3.5. Aportar los documentos técnicos y financieros que soportan la modificación,
siguiendo los lineamientos definidos en la Resolución 1433 de 2004.

3.6. Radicar ante la CVC, en la DAR respectiva el oficio de solicitud de
modificación junto con los documentos antes descritos.

GENERALIDADES RESPECTO DE LOS PRODUCTOS.

Dentro de la consultoría, el contratista se compromete a entregar los productos en
medio magnéticos y físicos.

Todos los informes y presentaciones deberán ser entregados en idioma castellano.

La revisión y aprobación de cada uno de los productos estará a cargo del
Supervisor del Contrato.

Las aclaraciones o modificaciones solicitadas al CONSULTOR por parte del
Supervisor del Contrato deberán ser resueltas en un plazo máximo de diez (10)
días hábiles.

LICENCIAS: LAS ACTIVIDADES A REALIZAR NO REQUIEREN LICENCIAS NI
PERMISOS.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política, del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan
el ejercicio profesional, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar, de aquellas contenidas en el pliego de condiciones para la presentación de las
propuestas de consultoría, y de las consignadas específicamente en el contenido del
contrato, el consultor deberá contraer, entre otras, las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

*Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni
vínculo laboral alguno del CONSULTOR con la Entidad “Municipio de Guadalajara de
Buga”.

*Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la
Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
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Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las
constancias de pago

*Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del
desarrollo de éste.

*Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebración, ejecución y liquidación del contrato.

*Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el Supervisor.
En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta
dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad,
requerimientos y obligaciones. Entregar en la forma y condiciones pactadas, los
productos obligatorios establecidos *Asistir a las reuniones que se programen durante el
desarrollo de la consultoría.

*Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades
diferentes al domicilio contractual, serán cubiertos por el consultor

*Desarrollar la consultoría con el equipo de trabajo que proponga para el efecto.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

 Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al Supervisor del contrato y recomendar la actuación que debe proceder,
siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.

 Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

 Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de la
consultoría. Las actas deberán ser entregadas a la supervisión del contrato debidamente
suscrita por los asistentes.

 Justificar por escrito las solicitudes que haga al Supervisor del contrato.

 Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el
desarrollo de las actividades en el Municipio.

 Presentar al Supervisor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días
calendario de antelación al inicio de la consultoría, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo
requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte
del equipo de trabajo principal.
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 Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente
el contrato.

 Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique,
de acuerdo con la normatividad vigente).

 Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del
mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que la consultoría
requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado,
este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso,
el supervisor deberá aprobar previamente el remplazo.

 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure,
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Entidad Territorial,
por causa o con ocasión del contrato.

 Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato,
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la Entidad
Territorial, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la contratación.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para llevar a cabo el proceso de contratación es la suma de
$399.421.768 MCTE.

El Municipio atenderá los compromisos derivados del presente proceso de
contratación con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO RUBRO CONCEPTO FUENTE O
RECURSO

VALOR
Disponible

VALOR a utilizar

2024.CEN.01.001105 2.3.2.02.02.0
08

LIBRE DESTINACION
SGP AGUA POTABLE
SANEAMIENTO BASI

11/12

2151 – SGP AGUA
POTABLE

SANEAMIENTO
BASI 11/12

$243.177.242,20 $243.177.242,20

2151 – SGP AGUA
POTABLE

SANEAMIENTO
BASI 11/12

$90.000.000,00 $90.000.000
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3501 – RB SGP
AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

BASICO

$60.474.726,18 $60.474.726,18

5502 – RTOS
FROS SGP AGUA

POTABLE
SANEAMIENTO

$422.078.66 $422.078,66

5606 – RTOS
FROS SGP
CUENTA

MAESTRA PG

$5.925.952,96 $5.347.720,96

TOTAL $400.000.000,00 $399.421.768

FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuarán de acuerdo con las actas de avance de la Consultoría,
previo visto bueno del supervisor del contrato y con la verificación de los
comprobantes de pago del cumplimiento de las obligaciones para con sus
trabajadores en materia de seguridad social integral.
Se realizara un primer desembolso correspondiente al 50% del valor total del
contrato, una vez suscrita el acta de inicio. Los demas desembolsos se realizaran
segun porcentaje de avance establecido por el supervisor contractual.
Como requisito previo para la autorización de cada pago, el contratista deberá
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.
Además, para la presentación de las correspondientes actas el contratista debe
presentar evidencia fotográfica impresa a color y en medio magnético de las
actividades ejecutadas y presentadas para el acta correspondiente

Para la liquidación final se requerirá la presentación de los siguientes documentos:

1. Acta de recibo final debidamente firmada por las partes.

2. Paz y salvos de todos los trabajadores vinculados en la realización de los
trabajos objeto de la contratación o liquidación de sus contratos, en los



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
NIT. 891.380.033-5

ESTUDIOS DE ANÁLISIS DEL SECTOR (CONSULTORIA)

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

P á g i n a 16 | 27

cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato

3. Cumplimiento del pago de obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e
ICBF.

4. Demás documentos requeridos por la supervisión.

NOTA 1: Es obligación del contratista durante la ejecución del contrato, asumir de manera
íntegra los impuestos, tasas, y contribuciones a que haya lugar, de conformidad con las
normas de carácter nacional.

NOTA 2: Los contratos de consultoría al no estar expresamente excluidos por el artículo
476 del Estatuto Tributario y disposiciones concordantes, se encuentran gravados con el
impuesto sobre las ventas, independientemente de su finalidad, debiendo aplicarse el
gravamen sobre el valor percibido por el responsable.

PLAZO

El plazo para la Ejecución del contrato de la consultoría se estima en un (1) mes, contado
a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio si exceder el 31 de diciembre de 2024,
suscrita entre el supervisor del contrato y el contratista.

LEGAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispuso que los procesos de selección de
contratistas de entidades del estado tendrían unas modalidades dependiendo de
aspectos como naturaleza del bien o servicio a proveer, monto, etc, entre ellas
dispuso el numeral 3º de la citada disposición, que la modalidad o mecanismo
para selección de consultores o proyectos sería el de concurso de méritos abierto.

Ahora bien, el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señaló que se
tendrán como contratos de consultoría también los que tienen por objeto la
interventoría de obra o de proyectos.

Lo anterior fue corroborado por el Decreto 1082 de 2015, norma que prescribió
que las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del
concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el
numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para proyectos de arquitectura.
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El Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 reguló lo atinente al
procedimiento del concurso de méritos abiertos.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a) ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD:

- CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES:

Relación de contratos similares en SECOP

Año Entidad/

PROCESO

Contratista Objeto Plazo

ejecución

Valor

2017 CVC- CM3-

2017

MARCA
AMBIENTAL

S.A.S.
Nit:900.925.62

4

REALIZAR LA
CARACTERIZACIÓ
N AMBIENTAL DE
20 CABECERAS
MUNICIPALES Y
FORMULACIÓN
DEL PLAN DE
GESTIÓN PARA

5 MESES $149.266.877

Íte
m Proceso Objeto Valor
1 CMA-SOP-

1500-1255-
2023

CONSULTORÍA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS EN
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL MUNICIPIO DE

GUADALAJARA DE BUGA- VALLE

$521.400.000

2 CMA-SPM-

1400-055-2017

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE: PLAN
MAESTRO DE DESARROLLO ARQUITECTÓNICO,

DE INFRAESTRUCTURA, PAISAJÍSTICO Y DISEÑOS
ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO EN

AREAS DEL ESPACIO PÚBLICO DEL
POLIDEPORTIVO DEL NORTE Y DISEÑOS

ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
AREAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE

LINEAL DE LA MERCED Y EL PARQUE JOSE MARIA
CABAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

$129.698.820

2 CMA-SVSP-3000-
580-2019

IMPLEMENTAR METODOLOGIA PARA LA
IDENTIFICACION Y OBTENCION DE BASE DE
BIENES EJIDIALES Y ESTRUCTURAR UN
PROYECTO GENERAL PARA EL ACCESO A UN
PROGRANA DE VIVIENDA DEL ORDEN NACIONAL
QUE ACOJA LOS RESUTADOS DE DEFICIT
MUNICIPAL 2018

$ 39.998.280

3 CAM-SOP-1500-
1005-2019

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CANCHA DE FÚTBOL 11, MAS ZONA RECREATIVA
EN EL BARRIO ALTO BONITO, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MÁQUINAS BIOSALUDABLES EN
“SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, PARQUE LINEAL
PALO BLANCO Y EL MANANTIAL” Y JUEGO
INFANTIL EN EL BARRIO ANA MARÍA DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

$ 60.484.702
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MEJORAR LA
CALIDAD
AMBIENTAL
URBANA PARA 11
DE ELLAS

2017 CVC -
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL DEL
VALLE DEL
CAUCA

CM 41 DE

2017

K-2 INGENIERIA
S.A.S.

ACTUALIZAR EL

INVENTARIO DE

EMISIONES A LA

ATMOSFERA Y

LOS MAPAS DE

RUIDO DE LOS

MUNICIPIOS DE

BUGA TULUÁ,

CARTAGO Y

JAMUNDÍ.

Noventa

(90) días

calendario

$ 699.991.760

ANÁLISIS DEL RIESGO:

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se
identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su
liquidación:

Conforme a los lineamientos dados en el Documento CONPES Nº3714 del 1º de
diciembre de 2011 denominado “Del riesgo previsible en el marco de la política de la
contratación pública” y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007,
las entidades públicas deberán incluir en los procesos de selección, la tipificación,
estimación, y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación; y,
generar un espacio de discusión del ejercicio realizado, para poder hacer la respectiva
revisión con los particulares interesados en el proceso respectivo.

La propuesta de lineamientos para las entidades públicas y los proponentes, tiene como
propósito convertirse en una herramienta para el mejoramiento continuo en la aplicación
de la normativa existente; buscar el establecimiento de reglas claras frente a posibles
alteraciones del equilibrio financiero de los contratos; generar seguridad jurídica; y, en
general, sentar las bases para el fortalecimiento y la homogenización de los pasos que se
surten en la etapa precontractual para el establecimiento de los riesgos previsibles de la
contratación.

En este orden de ideas, presentamos el análisis de los riesgos del presente proceso
contractual:

El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados
que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como
todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución
de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo.
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Para el caso que nos ocupa, se entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación
de la construcción de la obra que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato, o
perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a funcionarios,
terceros, o cualquier otro ser humano en su integridad, salud física y mental y sus bienes.
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato
para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de Contratación.

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación,
Construcción y liquidación) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada
uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

Los riesgos que puede tener la ejecución del contrato objeto de la presente contratación
pueden ser:

• Riesgo de incumplimiento de la propuesta o seriedad de la misma en el momento de
la Contratación. Riesgo bajo.

• Riesgo de incumplimiento del objeto contractual. Riesgo medio.
• Riesgo de daños a terceros, a instalaciones o a equipos o a elementos objeto de la

Presente solicitud. Riesgo alto.
• Riesgo de incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del

Contratista a sus empleados. Riesgo medio.

Estos riesgos estarán cubiertos por las garantías que debe expedir el contratista a favor
del Municipio de Guadalajara de Buga.

TIPIFICACIÓN:

La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que pueden preverse en las
diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten
características similares. Teniendo en cuenta el concepto anterior, el Municipio realizó el
análisis de los riegos previsibles para la escogencia de la persona natural o jurídica que
realice la obra, así:

A) Riesgos económicos:
Se considera que en la relación contractual no se genera este tipo de riesgo,

analizado el histórico, por lo tanto no se daría desequilibrio alguno. PROBABILIDAD: baja.
IMPACTO: Bajo. ESTIMACION: riesgo bajo.

B) Riesgos Sociales o políticos:
Se considera que en la relación contractual no se genera este tipo de riesgo,

históricamente, cuando se han presentado situaciones de orden público o cambio de
Gobierno los contratos no han sufrido desequilibrio alguno. PROBABILIDAD: baja.
IMPACTO: Bajo. ESTIMACION: riesgo bajo.

C) Riesgos Operacionales:
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No se consideran riesgos previsibles de este tipo que pueda afectar el equilibrio
contractual. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo. ESTIMACION: riesgo bajo.

D) Riesgos financieros:
No se considera que el proceso pueda tener un riesgo financiero dado que al

celebrar el contrato se cuenta con sus respectivos CDP´s, autorización de vigencias y
registros presupuestales. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo. ESTIMACION: riesgo
bajo.

E) Riesgo de la Naturaleza:
Si se consideran riesgos previsibles en atención a que la probabilidad de ocurrencia

de una afectación para el desarrollo del objeto contractual por riesgos de la naturaleza, es
probable, en el evento de un temblor, terremoto, inundación, etc. PROBABILIDAD: baja.
IMPACTO: Medio Bajo. ESTIMACION: riesgo medio.

F) Riesgo regulatorios:
No se consideran riesgos previsibles en atención a que una vez firmado el contrato

éste se regirá de acuerdo a las leyes vigentes al momento de su celebración.
PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo. ESTIMACION: riesgo bajo.

G) Riesgos Tecnológicos:
No se consideran riesgos previsibles en atención a que en esta contratación no se

requiere que los constructores, cuenten con equipos de comunicación (celulares, avantel,
etc.) PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo. ESTIMACION: riesgo bajo.

H) Riesgos ambientales:
No aplica este riesgo para esta contratación, este riesgo se refiere a las obligaciones

que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las
condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y
de uso del agua, situación que no se presenta en esta contratación. Todas las situaciones
ya fueron previstas en la Licencia de Construcción, en su componente ambiental.
PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo. ESTIMACION: riesgo bajo.

RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO

Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas bien
Diferenciadas: El régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que la obra
se construye principalmente con recurso humano), y el régimen de impuestos. En este
numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el régimen de
impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero.

RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL

Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones
pactadas.
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TIPIFICACIÓN: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre
todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que
el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, NO NEGOCIARA apartes normativos de
obligatorio cumplimiento.

ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán
objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación
supere el porcentaje de administración incluido en la oferta económica. La carga de la
prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.

RIESGO POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las
condiciones pactadas en él.

TIPIFICACIÓN: Toda norma de obligatorio cumplimiento para el MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA pactadas en el contrato, y afecte con las condiciones
laborales que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que
medie negociación alguna con el contratista toda vez que EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA no negociará apartes normativos de obligatorio cumplimiento.
ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por EL
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán
objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación
supere el porcentaje administración incluido en la oferta económica y la norma NO
especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en
este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.

RIESGO POR CAMBIO EN EL RÉGIMEN LEGAL TRIBUTARIO

TIPIFICACION Toda norma de obligatorio cumplimiento para EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y
afecte con las condiciones tributarias que el contratista proyectó en su oferta, serán
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista toda vez que
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA no tiene facultad de negociar apartes
normativos de obligatorio cumplimiento.

ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por EL
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán
objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación
supere el porcentaje administración incluido en la oferta económica y la norma NO
especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en
este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.

RIESGOS DE CARÁCTER TECNICO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
NIT. 891.380.033-5

ESTUDIOS DE ANÁLISIS DEL SECTOR (CONSULTORIA)

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

P á g i n a 22 | 27

Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de
conocimientos y maquinaria específica para la ejecución de la obra. Estos son: Riesgo
Humano, Riesgo Eléctrico y Riesgo Mecánico.

RIESGO HUMANO
Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad
física y mental de los seres humanos que visiten o laboren en el sitio donde se elabora la
obra y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del contratista que la
ejecutan.

RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL SIN PERJUICIO A TERCEROS

TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de la obra que
afecte únicamente al personal del contratista por ocasión de la ejecución de la obra.
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del CONTRATISTA
asegurar a su personal por accidentes laborales en la ejecución de la obra.

RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL CON PERJUICIO A TERCEROS

TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de la obra
ejecución de la obra con afectación a terceros por ocasión de la ejecución de la obra.

ASIGNACIÓN: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA cubrir a terceros
por accidentes producidos en ocasión a la ejecución de la obra. Tal cubrimiento deberá
estar estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor
asegurado igual al 10% del valor del contrato además de la póliza global de
responsabilidad civil extracontractual. Si la cuantía de los accidentes supera el valor
asegurado, el contratista, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a
lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato.

RIESGOS DE CARÁCTER MECÁNICO

TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones del proyecto
sobre el cual se está ejecutando la obra con ocasión de la ejecución de la misma.

ASIGNACIÓN: EL CONTRATISTA responderá total y absolutamente por todos los daños
que se ocasionen a la infraestructura de las instalaciones del proyecto sobre el cual se
ejecuta la obra ocasionados durante la ejecución de la misma.

Identificación de Riesgos
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personal

Mayores
costos 1 5 6 Alto Contratista Exigencia

cumplimiento

General Interno Ejecu
ción

Operacio
nal

Disponibilidad de
personal idóneo

Mayores
costos 1 3 4 Medio Contratista Solicitar cambio de

personal

General Interno Ejecu
ción

Operacio
nal

Incumplimiento
de los
cronogramas
contractuales de
la ejecución del
contrato de Obra
e interventoria

Mayores
costos y
ampliació
n plazo

2 3 5 Medio Contratista

Realizar comité de
obras e
interventorías
periódicamente –
cada mes.
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General Interno Ejecu
ción

Operacio
nal

No cumplimiento
de objeto como
consecuencia de
procesos
inadecuados

Mayores
costos y
ampliació
n plazo

2 3 5 Medio Contratista Solicitar cambio de
procesos

General Interno Ejecu
ción

Financier
o

Falta de liquidez
interventor para
garantizar la
continuidad y
cumplimiento
contrato

Incumpli
miento 1 5 6 Alto Contratista

Hacer efectivas
garantías ante
incumplimiento

General Extern
o

Ejecu
ción

Regulato
rio

Cambios de
normatividad

Mayores
costos 3 2 5 Medio Entidad

Adicionar
presupuesto para
lograr equilibrio
económico del
contrato

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos
y desde el proyecto de Pliego de Condiciones.

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

Las características de las Garantías son las siguientes:
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Característica Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria.

Asegurado/
beneficiario Municipio de Guadalajara de Buga identificada con NIT 891.380.033-5

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratación.

Valor
asegurado

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Contratación

Cuando la oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000
de SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de
2015

Tomador

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse
de esa manera.

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá
que relacionar claramente los integrantes, su identificación y
porcentaje de participación.

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal
manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la
oferta.
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GARANTÍA PARA LEGALIZAR EL CONTRATO

Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá constituir a favor del Municipio de
Guadalajara de Buga, la garantía única que contenga los siguientes amparos, según lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA

1. Cumplimiento de
las obligaciones
surgidas del
contrato estatal

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato.

Otorgada con vigencia igual al plazo de
ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más, contados a partir de la
expedición de la póliza.

2. Pago de salarios y
prestaciones
sociales, e
indemnizaciones
laborales

Cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato.

Igual al plazo del contrato y tres (3)
años más, contados a partir de la
expedición de la póliza.

3. Calidad del servicio.
Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato.

Cinco (5) años, contados a partir del
recibo a satisfacción de la consultoría,
por parte del Municipio.

4. BUEN MANEJO Y
CORRECTA
INVERSION DEL
ANTICIPO

POR EL 50% DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO

Durante un plazo igual a la ejecución
del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. Sin necesidad de requerimiento previo del Municipio de Guadalajara de Buga, EL
CONSULTOR deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de
siniestros. En caso contrario, el Municipio de Guadalajara de Buga podrá aplicar la multa por incumplimiento y
hará efectivo el amparo de cumplimiento. PARÁGRAFO SEGUNDO. De igual manera, en cualquier evento en
que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, EL
CONSULTOR deberá ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el plazo que le indique el Municipio de
Guadalajara de Buga. PARÁGRAFO TERCERO. La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá
contener, además de lo estipulado por la normatividad vigente, lo descrito en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015, especialmente lo relativo a los amparos que debe contener. En igual sentido también
debe contar los cubrimientos estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. de la misma normatividad. PARAGRAFO
CUARTA: El CONSULTOR se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que
demande la ejecución del contrato y sus prorrogas, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento.
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DÉCIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL (LA) CONSULTOR se obliga a indemnizar al Municipio de
Guadalajara de Buga con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente contrato. El Consultor se obliga a mantener indemne al Municipio de Guadalajara de Buga de
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Consultor
mantendrá indemne al Municipio de Guadalajara de Buga por cualquier obligación de carácter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Consultor asume frente
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

SALOMON HENAO CAICEDO

Secretario de Obras Publicas e Infraestructura

Nombre Cargo
Proyectó MARCO ANTONIO MONTOYA Profesional Universitario
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes; y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.


	PRECIOS DEL MERCADO

