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Entre el DEPARTAMENTO DE CORDOBA, (en adelante la “Entidad”) por medio la  SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, representa por CILIA  JAQUELIN TOBIAS 
CARRASCAL, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.882.640, actuando en ejercicio de la 
delegación para contratar que viene otorgada a través del Decreto No 00150 del 14 de febrero de 
2024, expedido por el Gobernador de Córdoba, por una parte; y por la otra, INGENIERIA PABLO 
EUGENIO CASTILLA NEGRETE S.A.S identificada con NIT 901617086-0 representado legalmente por 
PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE identificado con cedula de ciudanía N.º 73.143.152 expedida 
en Cartagena (en adelante el “Consultor”) a través de su representante legal, identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:     
 

I. Que mediante la Resolución No. 075 del 4 de octubre de 2024 la Entidad dio apertura al  
procedimiento de contratación concurso de méritos abierto N.º SI-CMA-006-2024. 

II. Que a través de la Resolución No. 083 del 24 de octubre de 2024 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente INGENIERIA PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE SAS identificada con 
NIT 901617086-0 representado legalmente por PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE 
identificado con cedula de ciudanía No. 73.143.152 expedida en Cartagena 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE 
LA VÍA 74CR08 QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA (TRAMO 1)”. 
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Consultor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación concurso de méritos abierto No. 
SI-CMA-006-2024, los cuales hacen parte integral del contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, 
el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para 
superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 
499.947.925,00), equivalentes a [384,57] SMLMV para el año de suscripción del Contrato [2024] 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
correspondiente:  
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

400 16 de agosto de 2024 $500.000.000 
 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales de acuerdo con la ejecución del 
Contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto, de acuerdo a los hitos ejecutados de pago. El diez 
por ciento (10%) restante se pagará una vez liquidada la ejecución del Contrato.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y 
visto bueno por parte del interventor y supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día en el pago 
de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 
 
En todo caso el 100% se cancelará de acuerdo con la verificación de entrega a satisfacción de los hitos 
mostrados en la siguiente tabla: 
 

TRAMO VIAL 74CR08- CRUCE RUTA 74 A PUERTO ESCONDIDO 

Pago 
No.  

Hito % Pago 
Valor del Pago 

Hito 1 

1 

Una vez entregados y aprobados los siguientes 
documentos técnicos: 
1. Informe de modelación, análisis y proyecciones de 
tránsito. 
2. Levantamiento topográfico detallado, incluye franja del 

25% $ 124.986.981,25 
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corredor vial y topografía para diseño de estructuras 
hidráulicas. 
3. Georreferenciación. 
4. Adquisición de cartografía. 
5. Informe de características del subsuelo para puentes y 
otros. 
6. Informe características geotécnicas para pavimentos. 

2 

Una vez entregados y aprobados los siguientes 
documentos técnicos: 
1. Volumen I. Estudio de transporte, capacidad y niveles 
de servicio. 
2. Volumen II. Estudio de trazado, diseño geométrico y 
seguridad vial 
3. Volumen III. Estudio de geología. 
4. Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones de puentes y otras estructuras de 
contención. 
5. Volumen V. Estudio de estabilidad y estabilización de 
taludes, terraplenes y zonas de disposición de sobrantes. 
6. Volumen VI. Estudio geotécnico y diseño de 
pavimentos. 
7. Volumen VII. Estudio de hidrología, hidráulica y 
socavación. 

50% $ 249.973.962,50 

3 

Una vez entregados y aprobados los siguientes 
documentos técnicos: 
1. Volumen VIII. Estudio de estructuras. 
2. Volumen IX. Estudio de señalización 
4. Volumen X. Plan De Gestión Integral De Obra (Sst-Pma-
Calidad) 
5. Volumen XI. Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos 
6. Volumen XII. Estudio de riesgos 

15% $ 74.992.188,75 

4 1. Liquidación del contrato 10% $ 49.994.792,50 

  100% $ 499.947.925,00 

 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Consultor. Para 
causar el pago final del contrato, el Consultor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad 
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser 
rechazada. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Consultor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 2- El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional 
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el Proceso de 
Contratación, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido 

en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se desarrolla 

la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
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se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la 
sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 
En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 
expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el número de días] días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido 
en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) 
en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar 
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 
23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a 
lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la Resolución 
312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

21. Incluir la Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o la Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, según lo ofertado en el proceso de selección. 

22. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del mínimo dentro del rango de cinco por 
ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 
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hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

23. Incluir la Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, según lo ofertado en el proceso de 
selección de por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderán civil y penalmente por 
sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones 
temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta 
Ley. 
 
El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones: 
 
Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderán civil y penalmente 
por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones 
temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de 
esta Ley. 
 
El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir en la realización del objeto del contrato con los requerimientos técnicos metodológicos 
elaborados por la Gobernación. 

2. El contratista debe conseguir por sus propios medios todos y cada uno de los elementos, materiales 
e insumos requeridos para adelantar las labores de Consultoría 

3. Someterse a las recomendaciones que con referencia a la realización del objeto del contrato le haga 
el supervisor designado por la Gobernación.  

4. Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad a los pliegos de condiciones, el Contratista 
debe mantener permanentemente al personal ofrecido en la oferta con la dedicación estipulada en 
la misma realizando las labores de la consultoría, la que en ningún caso debe ser inferior al 
requerimiento de la entidad que se señala en el formulario de cantidades y precios.  

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.  
6. Cumplir con los requisitos de ejecución del contrato y asumir los costos que ello demande. 
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Gobernación a través del 
funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios.  
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8. Avisar oportunamente y por escrito a la Gobernación de las situaciones previsibles que puedan 
afectar la ejecución del contrato de Consultoría, así como cualquier novedad o anomalía que se 
presente durante la ejecución de este. 

 
Obligaciones de carácter técnico: 
 

1. El consultor será responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios, 
diseños y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser ejecutado en 
concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de 
desarrollar los estudios y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería 
relacionadas con el presente estudio. 

2. El consultor debe realizar la recopilación de información secundaria, previo al inicio de las actividades 
de campo para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propósito 
del estudio, y diseños según el área. Dentro de esta recopilación de información incluir aquella 
información que pueda corroborar las circunstancias, eventos que concluyeron en afectaciones al 
sector en estudio.  

3. Los estudios elaborados por el Consultor deberán contener la identificación, caracterización, análisis 
y evaluación de diferentes alternativas para la selección de la más conveniente, considerando 
criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos y de esta manera desarrollar o proponer una 
alternativa para la intervención del sitio que cumpla con las especificaciones de diseño. 

4. Se plantearán alternativas de diseño con sus correspondientes ventajas y desventajas, y recomendar 
de acuerdo con sus criterios y bajo su total responsabilidad, la alternativa de solución más viable 
sobre la cual desarrollará finalmente los estudios y diseños; la consultoría será la responsable de 
revisar y verificar el cumplimiento de requerimientos y especificaciones técnicas, así como también, 
de la normatividad vigente. En el análisis de ventajas y desventajas se deberán analizar aspectos 
técnicos, económicos y ambientales, esto tomando en cuenta diferentes variables.  

5. El consultor deberá realizar las recomendaciones de proceso y etapas constructivas, para garantizar 
dentro de dicho proceso condiciones seguras y eficientes. 

6. Determinación de cantidades de obra y presupuesto, que permitan avanzar a una siguiente etapa 
(proceso de contratación de la construcción) con la mayor certeza en la estimación de dicho 
presupuesto. 

7. Es una obligación del Consultor realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la 
legislación ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o 
trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por 
parte de las autoridades ambientales competentes en la zona. 

8. Realizar la investigación y evaluación de las áreas con restricciones ambientales con el fin de 
garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro del análisis 
requerido para la elaboración del componente ambiental y social. Es una obligación del consultor 
realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la legislación ambiental vigente que 
incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o trámites requeridos y pertinentes 
sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las autoridades ambientales 
competentes en la zona.  
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9. El Consultor en todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, deberá 
atender los requerimientos que efectúe la Gobernación, por deficiencia de la información, falta de 
claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicación de las 
sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantías de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que 
aplique. Cabe anotar, que es total responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento y 
suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobación de los 
productos por parte de la Gobernación y/o suscripción del Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no 
lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del 
servicio prestado. 

10. La descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en cuanto lo 
considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios 
que realice. 

11. El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a la 
Gobernación los estudios y diseños. 

12. El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, y 
conducción de los estudios básicos y en general, por la calidad técnica de los mismos los cuales 
deberán ser ejecutados en concordancia con los estándares actuales de estudios en todas las 
especialidades de Ingeniería relacionadas con el proyecto.  

13. El Consultor deberá desarrollar los estudios y diseños de acuerdo con el objeto contratado, conforme 
al alcance de la consultoría, y se desarrollarán teniendo en cuenta lo indicado en estos estudios 
previos y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de diseño, normas de ensayo, y 
especificaciones generales de construcción vigentes al momento del Concurso de Méritos. También 
debe considerar en el diseño la aplicación de nuevas tecnologías que hayan sido probadas y 
aprobadas por reconocidas entidades normalizadoras en el ámbito nacional y/o internacional. 

14. Verificación de la situación actual antes del inicio del contrato. 
15. Cumplir con el cronograma de trabajo. 
16. Reprogramar del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener plazos 

contractuales. 
17. Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaría de Infraestructura para la presentación de informes 

parciales, finales de consultoría, y evitar incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la 
Ley 1474 de 2011. 

18. Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, 
seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental. 

19. Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecución 
de la consultoría en los aspectos técnicos. 

20. Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las 
responsabilidades de su competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste. 

21. El consultor se obliga a entregar a la entidad como resultado de la consultoría los siguientes 
productos: 

 
HITO No. 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA 74CR08 QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA (TRAMO 1)”. 
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N° 
TITULO DEL VOLUMEN  

VOLUMEN 
 Subactividades 

1 

ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 

Volumen I 

Metodología aprobada por Supervisor 

Aforos de transito 

Informe de modelación, análisis y proyecciones de tránsito aprobado por el 
Supervisor 

Informe de estimación de capacidad y niveles de servicio aprobado por Supervisor 

Informe de plan de manejo de tránsito aprobado por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

2 

ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEGURIDAD VIAL 

Volumen II 

Metodología aprobada por el Supervisor 

Levantamiento Topográfico detallado, incluye franja del corredor vial y topografía 
para diseño de estructuras hidráulicas aprobado por Supervisor 

Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica 
materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce) aprobado 
por Supervisor 

Trazado geométrico preliminar (definición del eje) aprobado por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor. 

3 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA  

Volumen III 

Metodología aprobada por Supervisor 

Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes)  

Estudio Geológico del alineamiento 

Estudio de fuentes de materiales aprobado por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

4 

ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

Volumen IV 
Metodología aprobada por Supervisor 

Perforaciones en Suelos 
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Ensayos de Laboratorio (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con 
viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, mezclas de suelo 
cemento, muros, obras hidráulicas, concretos) 

Informe de características del subsuelo aprobado por Supervisor 

Informe análisis geotécnico y recomendaciones constructivas aprobado por 
Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

5 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS 
DE DISPOSICION DE SOBRANTES 

Volumen V Metodología aprobada por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

6 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Volumen VI 

Metodología aprobada por Supervisor 

Apiques 

Ensayos de laboratorio especiales   

Ensayos de Laboratorio (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con 
viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, fuentes de materiales, 
perforaciones, diseño de mezclas, asfaltos, pavimentos, muros, obras hidráulicas, 
concretos) 

Informe características geotécnicas aprobado por Supervisor 

Diseño del pavimento aprobado por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

7 

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 

Volumen VII 

Metodología aprobada por Supervisor 

Estudio hidrológico aprobado por Supervisor 

Estudio hidráulico aprobado por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

8 

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 

Volumen VIII 
Metodología aprobada por Supervisor 

Informe proyecto estructural aprobado por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

9 
ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN 

Volumen IX 
Metodología aprobada por Supervisor 
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Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

10 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-CALIDAD) 

Volumen X Metodología aprobada por Supervisor 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

11 

ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO 

Volumen XI 
Metodología aprobada por Supervisor 

Especificaciones técnicas particulares 

Procedimiento Constructivo 

Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

12 
ESTUDIO DE RIESGOS 

Volumen XII 
Entrega del volumen aprobado por Supervisor 

 
Con el objetivo principal de llevar a cabo un proyecto coordinado de todas las especialidades que intervienen 
en el desarrollo de la consultoría de estudios y diseños, considerando los requerimientos de alcances, plazos 
y costos, así como los criterios de diseño definidos por las especialidades involucradas, el contratista consultor 
debe implementar para la ejecución del contrato, mínimos procesos de gestión de la información (BIM), para 
garantizar que toda la información generada este siempre disponible, accesible y utilizable 
independientemente de los software y herramientas empleadas, propiciando la interoperabilidad de los 
actores en un ambiente común de datos en todos los entregables solicitados, con lo que se garantice la 
trazabilidad e idoneidad de la información. 
 
Por lo tanto, para la elaboración de los estudios técnicos y diseños, las entregas parciales y finales de la 
integridad de la consultoría técnica, se deberán realizar mediante herramientas BIM (BIM bajo la norma NTC-
ISO-19650), las cuales estarán especificadas en un plan ejecución o plan de trabajo, aprobado por la 
supervisión, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
 
Las actividades que deberá realizar el Consultor corresponderán a los dispuesto en el presente capitulo y lo 
dispuesto en el documento de Requerimientos Técnicos - Rehabilitación y Pavimentación de Carreteras que 
hace parte de los documentos del proceso. 
 
ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
El objetivo del Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de servicio es la obtención del tránsito existente y 
futuro, para poder definir el tipo de proyecto a estructurar y adoptar los parámetros de diseño geométrico, 
en especial la sección transversal en lo relacionado con los peraltes. Este estudio sirve como base del diseño 
del pavimento; además, junto con la estimación de la capacidad y niveles de servicio, permite valorar su 
adaptabilidad a la demanda esperada en el año establecido como horizonte del proyecto. El estudio de 
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tránsito para el proyecto vial también comprende la revisión, actualización y complementación de los estudios 
de tránsito existentes para conocer el tránsito acumulado. 
 
Para los tramos urbanos que requieren mejoramiento en intersecciones se realizará modelación de tránsito 
con fines de establecer condiciones de operación antes de proyecto y después de proyecto, de forma que se 
puedan definir las soluciones adaptadas a cada situación particular. 
 
• Realizar el estudio de tránsito para dar solución a las fisuras longitudinales y transversales, piel de cocodrilo, 
fisuras por deslizamiento de capas, ondulaciones, hundimientos, ahuellamientos, descascaramiento de la 
carpeta asfáltica, baches, parches, desgaste superficial, surcos, cabezas duras y exudación en algunos casos.  
• Realizar una propuesta de diseño conceptual rural integral para el tramo vial 74CR08, en una distancia de 
10.5km hacia la entrada el municipio de Puerto Escondido.  
•Realizar la modelación de tránsito con software especializado en los puntos críticos sobre el tramo vial 
74CR08.  
•Realizar la conclusiones y recomendación de acuerdo con los resultados. 
 
Ejecutando las siguientes actividades: 
 

• Aforos vehiculares y peatonales 

• Inventario vial 

• Estudio de velocidad, tiempos de recorrido y demoras. 

• Registro de video 

• Diseño conceptual urbano 

• Micro simulación del tránsito vehicular en los puntos críticos para la condición actual y con proyectos 
hasta dos alternativas en tres horizontes de 5, 10 y 15 años para los pronósticos del tránsito 

 
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DETALLADO 
El estudio de topografía deberá presentar una metodología apropiada para obtener un modelo suficiente para 
elaborar diseños de detalle, por lo tanto, se propone la siguiente metodología: 
 

• Construcción de mojones de concreto con tubería de 4 pulgadas, relleno de concreto simple con la 
instalación de una platina de cobre anclada con una varilla de fijación. 

• Georreferenciación con amarre a coordenadas reales mediante posicionamiento GPS de precisión 
doble frecuencia, conforme al sistema de coordenadas establecidos por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (MAGNA SIRGAS Datum WGS 84). 

• Materialización de una poligonal de control amarrada al sistema de coordenadas seleccionado. Se 
deberá materializar una poligonal a lo largo del proyecto, anclando una estaca cada 300m a lo largo 
del trazado vial, para lo cual se utiliza tecnología RTK, amarrada a las coordenadas resultantes del 
proceso con equipos GPS doble frecuencia. 
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• Levantamiento Planimétrico y Altimétrico Georreferenciado del trazado vial con equipo RTK, con el 
cual se deberá identificar el ancho de la banca, puntos de cerca, localización de estructuras 
hidráulicas, puntos de nivel que abarcan una sección transversal de 20m desde el eje hasta los 
extremos de la vía. Esta tecnología se plantea en el 60% del trazado vial, considerando las limitaciones 
del equipo por interferencias en zonas boscosas, arboles de gran altura y paso de redes de alta 
tensión. 

• Levantamiento Planimétrico y Altimétrico Georreferenciado del trazado vial con estación total, con 
la cual se deberá identificar el ancho de la banca, puntos de cerca, localización de estructuras 
hidráulicas, puntos de nivel que abarcan una sección transversal de 20m desde el eje hasta los 
extremos de la vía. Esta tecnología se plantea en el 40% del trazado vial, en zonas de interferencia.  

• Levantamiento Planimétrico y Altimétrico Georreferenciado de cuerpos de agua mayores 
seccionando 150m aguas arriba y aguas abajo desde el eje de la vía. Adicional se deberá plantear el 
levantamiento topográfico de cuerpos de agua menores seccionando 50 m aguas arriba y aguas abajo 
desde el eje de la vía como referencia. 

• Inventario de estructuras hidráulicas, identificando dimensiones, geometría, elevaciones y nivel 
máximo de aguas. 

• Generación de curvas de nivel cada 50 cm, intervalo que se recomienda según las geoformas del 
terreno. Adicional generación de perfiles longitudinales y secciones transversales que permitan 
identificar las pendientes del proyecto. 

• Planos en medio magnético en formato Autocad (DWG): - Planos del levantamiento topográfico 
completo como plano de localización del proyecto en la cartografía nacional, planos de detalle planta 
– perfil a escala 1:1000 y planos de detalle de secciones transversales a escala 1:250. 

• Informe final, describiendo la metodología utilizada, respectivo análisis de los productos 
anteriormente solicitados, certificados de calibración de los equipos utilizados en los levantamientos, 
recomendaciones y registro fotográfico de cada uno de los BM instalados en el proyecto. Anexo 
soporte de software Autocad Civil 3D de correcciones de triangulación de topografía. Todas las 
entregas deben cumplir con la normativa local vigente. 

 
 

2. DISEÑO GEOMETRICO 
 
PARAMETROS DE DISEÑO  
Se deberá definir y proponer los siguientes parámetros de diseño con base en los cuales se proyectará la 
geometría de la vía:  

• Velocidad de diseño  

• Secciones Típica  

• Radios mínimos  

• Ancho de Calzada  

• Pendiente Máxima y Mínima  

• Longitudes mínimas de cada uno de los elementos  
 
Para la ejecución de los trabajos se propone la siguiente metodología:  
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• Definir la velocidad de diseño en función de la categoría, terreno y condiciones particulares de la vía.  

• Adoptar la sección típica, así como los anchos mínimos requeridos para este tipo de vías.  

• Con base en la velocidad de diseño se deberán definir los parámetros principales de diseño como 
son; radios y pendientes mínimas.  

• Para el alineamiento vertical, con base en la velocidad de diseño se deberá definir la longitud mínima 
de curva y los Kmin para curvas cóncavas y convexas.  

 
TRAZADO  
El trazado de la vía se deberá realizar a partir de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS 
2008, tomando como base los parámetros y criterios de diseño y será el producto de un análisis 
interdisciplinario que tenga en cuenta todos los puntos críticos y demás condicionantes del diseño, evaluando 
y recomendando la que ofrezca las mejores condiciones técnicas.  
 
ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
 

1. ALCANCE 
Con base en el análisis de los datos geológicos existentes: Planos geológicos, informes, fotografías aéreas, 
imágenes de radar en instituciones nacionales como el INVIAS, IGAC e INGEOMINAS y los trabajos de campo 
en la zona de estudio, se deberán adelantar los estudios geológicos y geomorfológicos del proyecto, según lo 
requerimientos hechos por INVIAS FASE III, los cuales comprenden principalmente las siguientes actividades: 
 

2. ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS 
 

• Revisión de los estudios geológicos existentes sobre el corredor.  

• Identificación de las principales unidades litoestratigráficas. 

• Identificación de unidades geomorfológicas homogéneas. 

• Inventario de taludes y de las obras de estabilización y estabilidad, protección y contención. 

• Informe sobre antecedentes de sucesos geotécnicos o geológicos sobre la vía. 

• Propuesta de actividades de mantenimiento, reparación, rehabilitación, cambios o construcción para 
garantizar la correcta operación de lo identificado en el inventario. 

• Caracterización y mapeo de zonas inestables y de zonas potenciales de riesgo. 

• Identificación de sitios críticos y necesidades respecto a obras de estabilización, protección y 
contención. 

• Estudio de posibles fuentes de materiales y botaderos. 

• Participación con el equipo de trabajo. 

• Participación, con el equipo del proyecto, en la descripción de alcances, especificaciones, 
presupuesto y programación. 

 
3. METODOLOGÍA GENERAL 

 
Visita de reconocimiento al sitio. 
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Se deberán realizar las visitas necesarias con el fin de verificar las condiciones geológicas, geomorfológicas y 
geotécnicas de la vía 74CR08 que conduce al municipio de Puerto Escondido en el departamento de Córdoba. 
 
Recopilación y análisis de información existente.  
Se deberán consultar los estudios geológicos, geomorfológicos y geotécnicos ejecutados en la zona de estudio. 
El análisis de esta información, unido a los datos obtenidos en el campo, permitirá obtener una comprensión 
general de las condiciones de estabilidad del corredor y los potenciales riesgos de sitios inestables. 
 
ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 
 
Descripción detallada de los suelos y rocas en los sitios de aproximación, accesos, ponteaderos, apoyos y 
entorno a los sitios donde se ubicarán las obras de mejoramiento. Dentro de las actividades a realizar se 
resalta el diseño de cimentaciones especiales, determinar métodos constructivos de las estructuras 
requeridas y condiciones de monitoreo geotécnico. 
 
Realizar diseños de detalle de las fundaciones o cimientos del puente y otras estructuras desde el punto de 
vista geotécnico.  
 
Identificar la cantidad y frecuencia de las exploraciones, así como la caracterización detallada de los suelos y 
rocas en los sitios en que se ubicarán obras en el proyecto.  
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS 
 
Se deberá realizar el diseño de pavimentos con fundamentación en la Guía de Diseño de Pavimentos AASHTO 
1993. Este método empírico, es conocido en nuestro medio, con buenos resultados en la Ingeniería de 
Pavimentos. Es importante mencionar, que los resultados del dimensionamiento de este método deberán ser 
tomados en cuenta como modelo de prueba inicial, para calibrar el modelo a partir de los criterios del diseño 
mecanicista que se fundamenta en las propiedades de los materiales, con base en los resultados de 
laboratorios comentados anteriormente. 
 
Se deberá entregar un informe técnico que incluya como mínimo la descripción de los trabajos, metodologías 
empleadas, memorias de cálculo, planos de secciones típicas, indicando las características más importantes, 
así como situaciones particulares, y recomendaciones. 
 
Es importante establecer que el contratista consultor en la medida que los corredores viales sean objeto de 
mejoramiento funcional o estructural de pavimento asfaltico de carretera, deberá realizar el diseño y 
comparación de alternativas técnicamente viables de rehabilitación. 
 
Así las cosas, esta rehabilitación debe entenderse como el mejoramiento funcional o estructural del 
pavimento a través de la restauración, refuerzo, reciclado o reconstrucción, como opción de intervención, que 
corrigen las deficiencias funcionales y/o estructurales del pavimento. Alternativas que se identifican y 
seleccionan de acuerdo con el siguiente proceso de diseño: 
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Etapa No. Descripción Actividades 

1 Recolección de información 

1. Definición del sector vial 
2. Recolección de antecedentes 
3. Análisis de transito 
4. Inspección de drenaje 

2 
Identificación de técnicas de 
rehabilitación 

5. Restauración,  
6. Refuerzo,  
7. Reciclado o  
8. Reconstrucción 

3 Elección de estrategia definitiva 9. Estudios y diseños constructivos 

 
 
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
 
Efectuar los estudios y diseños de hidrología e hidráulica, incluyendo los de socavación requeridos para 
diseñar las obras de drenaje mayores y menores, así como las de subdrenaje necesarias para la reconstrucción 
o recuperación de las condiciones iniciales de la vía existente, de manera que se alcancen las especificaciones 
técnicas con las que fue diseñada. 
 
 
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 
 
Realizar el diseño estructural para la evaluación de la factibilidad del proyecto en los diseños requeridos para 
cada uno de (los) puente(s), pontón(es), viaducto(s), estructuras para túneles falsos, muros o estructuras de 
contención de tierras, estructuras de drenaje, como box-culverts, o cualquier estructura vial complementarias 
que atraviese el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del área de influencia del mismo; teniendo en 
cuenta los parámetros de topografía, trazado, diseño geométrico, geología, geotecnia para fundaciones, 
estabilidad de taludes, hidráulica-socavación, ambiental, estética, urbanismo, arquitectura, sostenibilidad, 
economía, transitabilidad, durabilidad, facilidad de construcción, facilidad de inspección y mantenimiento, 
seguridad del tráfico, protección al usuario, pero sin limitarse a estas exclusivamente. 
Se debe obtener un presupuesto detallado que permita conocer los recursos económicos necesarios para la 
materialización de las estructuras, permitiendo a la Entidad contratante evaluar la factibilidad del proyecto, 
acorde con los recursos que se poseen.  
 
ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN 
 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE SEÑALIZACION EXISTENTE 
En conjunto con el área de topografía del proyecto, se deberá realizar la georreferenciación de las señales 
existentes, las cuales deben ser tenidas en cuenta en el proceso de ejecución del nuevo diseño de señalización.  
 

2. RECONOCIMIENTO EN CAMPO DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE 
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Partiendo de la georreferenciación de las señales existentes, se deben identificar la tipología de cada una de 
estas mediante un recorrido en campo. Este proceso es indispensable para analizar el diseño de señalización 
actual, y compararlo con el diseño proyectado. 
 

3. DISEÑO DE SEÑALIZACION BASADO EN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO GEOMETRICO 
Se debe realizar el diseño de señalización con base en las especificaciones dictadas en el documento Manual 
de Señalización, INVIAS 2015. Es importante mencionar que el diseño de señalización debe estar acorde con 
las características de la vía una vez realizado los diseños correspondientes.  
 

4. VERIFICACION DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE DE ACUERDO AL DISEÑO PLANTEADO 
Teniendo en cuenta el inventario de señalización, y el diseño de señalización proyectado, se debe ejecutar un 
proceso de verificación, el cual tiene como objetivo identificar las señales que actualmente pueden servir para 
el nuevo diseño. 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-CALIDAD) 
 

1. OBJETIVOS 
Se deben establecer la metodología para elaborar el Plan de gestión Integral de obras, como medio para 
documentar, implementar y asegurar la calidad en los procesos, promover la seguridad y salud en el trabajo 
y proteger el medio ambiente durante la ejecución de las actividades propias del proyecto. 
 

2. ALCANCE 
Se debe construir el Plan Integral de gestión de Obra, en el cual se describirán la forma como se desarrollarán 
los Sistemas de Gestión de Calidad, ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo conforme en lo establecido 
por las normas pertinentes aplicables como NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015, Decreto 1072 del 2015 
libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del 
Trabajo y demás requisitos legales y reglamentarios aplicables, los establecidos por el cliente y propios del 
proyecto, de tal modo que: 
 

• El Sistema de Gestión de la Calidad, se oriente a mejorar el desempeño y capacidad de proporcionar 
productos y servicios que satisfagan los requisitos esperados del cliente, legales y reglamentarios 
aplicables; facilite la oportunidad de aumentar la satisfacción del cliente; aborde los riesgos y 
oportunidades asociadas al contexto y objetivos de la empresa; y mejore la capacidad de demostrar 
la conformidad con los requisitos del sistema de gestión especificados.  

• El Sistema de Gestión Ambiental, se oriente a facilitar la gestión de las responsabilidades ambientales 
de la empresa a partir de la identificación de la afectación e impactos ambientales que pueden 
ocasionarse en la ejecución de la actividad económica, con el fin de prevenir, mitigar y compensar 
cualquier impacto negativo en el medio ambiente y de esta manera contribuir a su cuidado. 

• El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se oriente a la gestión de los riesgos 
laborales a partir de la identificación y valoración de los mismos para establecer las herramientas y 
estrategias que permitan mantener condiciones de trabajo seguras y la promoción de la salud en 
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
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vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas, para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

 
Conforme en lo anterior, resaltando la importancia de cada Sistema de Gestión y teniendo en cuenta que 
estos en estructura tienen requisitos comunes y complementarios, se debe establecer la integración de la 
gestión en un único Sistema para el proyecto que se denominará SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Calidad, 
ambiente y SST) - SIG, como un instrumento gerencial que permitirá unificar los esfuerzos para el logro de los 
objetivos de la gestión empresarial de una manera simple y eficaz. 
 

3. CONTENIDO DEL INFORME FINAL 
 
El informe final deberá contener como mínimo los siguientes capítulos: 
 

• INTRODUCCION 

• IDENTIFICAION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

• DEFINICION DEL CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

• POLITICAS 

• OBJETIVOS 

• ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS 

• INFORMACION DEL PROYECTO 

• CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA 

• COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

• DISPOSITIVOS Y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 

• EVALUACION DE LA GESTION 

• MEJORA 

• PLAN DE CALIDAD 

• PLAN DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

• PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
 
ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO 
 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
Como complemento a los diseños presentados por parte de cada una de las especialidades, se deberán 
presentar las especificaciones particulares que se generen como condición especifica de cada uno de los 
volúmenes presentados. Cabe mencionar que dichas especificaciones deberán presentar cada uno de los 
aspectos necesarios para su implementación en el proyecto. 
 

2. ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA 
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Con base en los diseños proyectados, los detalles constructivos, y cada uno de los aspectos particulares de los 
productos relacionados en el presente proyecto, se debe realizar el cálculo de cantidades, las cuales son 
requeridas para la elaboración de costos y presupuesto del proyecto. 
Es importante mencionar que se entregarán las memorias de cálculo donde se detallen cada una de las 
cantidades calculadas. 
 

3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Teniendo en cuenta que, tanto la gobernación de Córdoba, como el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 
presentan análisis de precios unitarios específicos para el departamento, se deben tener en cuenta dichos 
valores para realizar la cuantificación del presupuesto general del proyecto. Cabe mencionar que dichos 
análisis tienen en cuenta las diferentes fuentes de materiales, así como los rendimientos y costos asociados a 
la construcción de vías en el departamento. 
 

4. ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO 
La cuantificación de los costos y el presupuesto general del proyecto, se deben realizar con base en los precios 
establecidos por el INVIAS y la gobernación de Córdoba para obras viales en el departamento. Para este 
proceso se deberán identificar cada una de las actividades que comprenden la construcción de las obras 
proyectadas, se tendrá en cuenta la cuantificación de las respectivas cantidades y se debe adoptar un precio 
para cada una de estas teniendo en cuenta las recomendaciones del Instituto y la gobernación. 
 
 
ESTUDIO DE RIESGOS 
 
El Consultor debe evaluar cada uno de los riesgos identificados y priorizados, estableciendo el impacto de 
estos frente al logro de los objetivos del proyecto y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como 
fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer 
la valoración de los riesgos identificados y plantear las acciones para mitigar el impacto durante su ejecución. 
 
Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el 
proyecto del Puente y sus accesos, se sugiere considerar fuentes de información como: registros anteriores o 
histórico de la ocurrencia del evento identificado, experiencia en proyectos similares, prácticas y experiencia 
en el sector en el manejo del riesgo identificado, publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del riesgo 
identificado, opiniones y juicios de especialistas y expertos, estudios técnicos, entre otros. 
 
El Consultor deberá evaluar los riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento 
para: 
 
1. Asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia. El Consultor puede 
utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes 
metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de 
riesgos. 
 
2. Determinar el impacto del riesgo, desde el punto de vista de la calificación cualitativa del efecto del 
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riesgo. 
 
La construcción de un escenario de riesgo resulta ser indispensable, en la medida que este, puede llegar a 
argumentar o explicar los alcances de un fenómeno amenazante y las consecuencias. Una vez establecido un 
escenario puede ser usado de manera objetiva en la gestión de riesgos o en el manejo del mismo. 
 
Los escenarios de riesgo en lo posible deben representar la realidad abordada, es decir que las hipótesis de 
trabajo tengan en cuenta aspectos como: las condiciones de presencia de uno u otro evento amenazante; los 
diferentes tipos de solicitaciones que el fenómeno puede causar; las características de los elementos 
expuestos al fenómeno; los daños y perjuicios potenciales que pueden sufrir estos elementos expuestos; las 
perturbaciones que pueden afectar a las diferentes actividades sociales y económicas; una evaluación de las 
pérdidas potenciales de vidas humanas, de tipo económico o de otra índole. 
 
Una vez estructurado el escenario, este puede ser actualizado cada vez que se registren nuevos datos o se 
mejore la hipótesis inicialmente planteada al inicio del desarrollo de este numeral en función de la 
problemática o necesidad. Lo anterior se constituye en una ventaja o valor agregado para las investigaciones 
siguientes y las actividades de prevención y atención de emergencias que se adelanten, debido al ahorro en 
tiempo y dinero que representa la adquisición sistemática del conocimiento específico. 
 
Obligaciones de carácter administrativo del consultor: 
 

1. Entregar a la entidad -Secretaria de Infraestructura presupuesto detallado del cada tramo a intervenir, 
es decir, el consultor para dar inicio al contrato deberá entregar a la supervisión, presupuesto detallado 
del tramo y producto en el cual se describa el personal a utilizar, asignación salarial costos de estudios 
técnicos, elementos técnicos a utilizar en el desarrollo del contrato y demás elementos que afecten el 
mismo, así mismo procederá a entregar el factor multiplicador. (Para el efecto de la estructuración  podrá 
tomar como referencia el presupuesto detallado publicado por la entidad.) 

2. Cumplir con los pagos de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones 
laborales, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la 
consultoría. 

3. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 
supervisor del contrato del Departamento de Córdoba – Secretaría de Infraestructura y recomendar la 
actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan 
afectar la adecuada ejecución del contrato. 

4. Consultar con el Departamento de Córdoba – Secretaría de Infraestructura las inquietudes de orden legal 
que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

5. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
6. Realizar reuniones con el supervisor, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el 

desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 
7. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de consultoría, previo el cumplimiento de 

los requisitos necesarios para ello. 
8. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, 

reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, 
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instrucciones y procedimientos establecidos por el Departamento de Córdoba – Secretaría de 
Infraestructura.  

9. Asistir a todas las reuniones que se celebren con relación a la ejecución de las actividades en las 
instalaciones del Departamento de Córdoba – Secretaría de Infraestructura relacionadas con los trabajos 
objeto de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas 
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

10. Elaborar, con sujeción a lo señalado en el contrato de consultoría las respectivas actas de modificación. 
11. Elaborar, junto con el supervisor, las actas de recibo a satisfacción y participar en los recibos definitivos 

del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente. 
12. Presentar al Departamento de Córdoba – Secretaría de Infraestructura los informes parciales y el final 

de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la 
actividad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, 
incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. De presentarse atraso 
en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el 
cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes 
deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del 
Departamento de Córdoba – Secretaría de Infraestructura. 

13. Cumplir con el plan de cargas del personal propuesto. 
14. Contar con el personal previsto en el pliego de condiciones y propuesto por el consultor. Para el efecto 

los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

 
El Personal Clave Evaluable:  
 
Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:  
 
• Un (1) Director de Consultoría 
• Un (1) Ingeniero Civil con posgrado en Vías 
• Un (1) Coordinador de Estudios y diseños (Soporte BIM) (Building Information Modeling) 
 
El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  
 

• Un (1) Ingeniero Residente de Estudios y Diseño 

• Un (1) Profesional Ambiental 

• Un (1) Profesional en Costos y Presupuesto 

• Un (1) Especialista en Geotecnia 

• Un (1) Geólogo 

• Un (1) Especialista Estructural. 

• Un (1) Especialista en Hidráulica.  

• Un (1) Especialista en Tránsito y Transporte 

• Un (1) Especialista en Pavimentos 

• Un (1) Especialista en Sistemas Integrales de Gestión 
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Nota: Para el cumplimiento de la idoneidad y experiencia del personal se deberán cumplir las exigencias 
señaladas en el anexo técnico y los estudios previos. 
 
Obligaciones de Control Contable y financiero.  
 
1. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las actividades con los debidos soportes, a fin 
de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de 
disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el departamento deba tomar para asegurar el 
flujo de fondos del contrato.  
2. Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato. 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 
 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1.Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2.Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la cláusula 8 del 
Contrato 
3. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del 
presente contrato. 
4.Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.  
5.Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.  
6.Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el contratista si a 
ello hubiere lugar.  
7.Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el 
cumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El contratista se obliga a mantener al Departamento indemne de cualquier reclamación proveniente de 
terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecución del presente 
contrato. 
 

CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son 
realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de autor 
a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, conservando el 
Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 
y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 

CLÁUSULA 16. MULTAS  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del 
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV] por cada día de incumplimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
[0.5 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
En el caso particular de incumplir la obligación de garantizar durante la ejecución del contrato la utilización de 
personal (servicio) en un porcentaje no superior al cinco por ciento (5%) que hagan parte de la población 
señalada en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021, se causarán multas correspondientes al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato por 
cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las siguientes 
multas: 
 
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV 
por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 10 por ciento 
del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente al [0.5 %] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el Contrato 
contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula [18], de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  



  
 

 CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 27 de 34 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0.2 %] del valor total del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Consultor 
demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado 
en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.1 % del 
valor total del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0.1 % del valor total del 
contrato. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, al 
Consultor se le impondrá una multa equivalente al 1 % del Valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de 
alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá una multa equivalente a 
[1 salarios mínimos diarios, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Para el efecto se 
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás normas 
complementarias, que lo modifiquen o sustituyan. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Consultor, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en 
mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. 
El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma del Contrato, 
para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por 
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 

CLÁUSULA A 18. GARANTÍAS  
 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días, contados a partir de la firma del Contrato y 
requerirá de su aprobación. La entrega de la póliza es por medio de la plataforma Secop II Esta Garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

 
 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  
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Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan. 

Hasta la liquidación del 
contrato. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato. 

 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del 
contrato. 

 

Calidad del Servicio. por los 
perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 

cinco (5) años contados 
a partir del recibo a 
satisfacción de los 
trabajos. 

Equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del 
contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de 

• la misma. 

Característica Condición 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
  

18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 
que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con 
posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) 
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 
18.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El contratista deberá contratar un seguro 
que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Valor 200 SMLMV 
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Tomador 

❖ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en 

el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

❖ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 

se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

❖ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma. 

Característica Condición 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

❖ Número y año del contrato 

❖ Objeto del contrato 

❖ Firma del representante legal del Contratista 

❖ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV Este seguro deberá 
constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 

CLÁUSULA  19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 
  

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. 
El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR 
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El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el consultor, el equipo de trabajo 
que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la 
ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las responsabilidades 
que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten 
seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, 
a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  
 

El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 
de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación bilateral del Contrato será de cuatro meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
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El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación del acuerdo 
sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se encuentre al día en 
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso; 
la aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y suscripción del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA 24. SUPERVISION E INTERVENTORIA 
 
24.1 Supervisión. 
 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el funcionario de la Gobernación de Córdoba, 
que para el efecto ostente el cargo de secretaria (o) de Infraestructura departamental, la cual vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones 
de EL CONTRATISTA y vigilará al correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato. El 
supervisor podrá contar con apoyos a la supervisión para la vigilancia y seguimiento al presente contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y el artículo 33 del Decreto 00618 del 05 de diciembre de 2023 “por medio del cual se actualiza 
el manual de contratación, supervisión e interventoría del Departamento de Córdoba”. 
 
24.2 Interventoría. 
 
 No aplica para este proceso. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el Contrato de consultoría se deben desarrollar en el tramo vial 74CR08, en una 
distancia de 10.5km hace parte de la Red Vial Secundaria que se encuentra a cargo del Departamento de 
Córdoba (es decir va del K0+0 hasta el K10+500). Ésta vía parte del cruce con la Ruta 74 y dirige la entrada al 
municipio de Puerto Escondido.  El domicilio contractual será el municipio de Montería, departamento de 
Córdoba. 
 
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 

 
En constancia se firma el presente Contrato en municipio de Montería. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato requiere para su perfeccionamiento: Aprobación 
por parte de las partes a través del SECOP II.  

 

 
 
 


