Gmail

mantenimiento heqc <mantenimiento@heqc.gov.co>

Revisión de Propuestas Económicas Contrato de Obra Adecuación de Área servicio Bloque 3 Hospitalización Adulto de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares.

2 mensajes

mantenimiento heqc <mantenimiento@heqc.gov.co> 25 de octubre de 2024, 12:32
Para: cindybohorquez52@gmail.com

Cordial saludo.

Luego de recibidas las propuestas económicas del Contrato de Obra cuyo objeto es Adecuación de Área servicio Bloque 3 Hospitalización Adulto de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares, y de revisados los presupuestos, me permito indicar que hay una diferencia en pesos en el valor total indicado y el verificado, lo anterior, es para solicitar que los presupuestos sean revisados y subsanados por los proponentes:

- CINDY VANESA BOHORQUEZ CONDE

Agradezco el envío inmediato nuevamente de las propuestas para poder avanzar en el proceso contractual.

Quedo atenta.

--
Ing. LAURA XIMENA PITA ROZO
Profesional Universitario - Mantenimiento
E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares
Ocaña - Norte de Santander
Teléfono: (607) 5636330 Ext. 114
Contacto: 3016496232
E-mail institucional: mantenimiento@heqc.gov.co

cindy bohorquez <cindybohorquez52@gmail.com> 25 de octubre de 2024, 13:44
Para: mantenimiento heqc <mantenimiento@heqc.gov.co>

Buenas tardes ingeniera, revisando la propuesta encontramos un error en el valor total, el cual ya quedó corregido, quedo atenta a cualquier requerimiento. De antemano muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

PROPUESTA_CINDY_BOHORQUEZ 2[1].pdf
409K

Cindy Bohorquez.
Ing. Civil

Ocaña,24 de octubre de 2024

Señores
E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
Ocaña, Norte de Santander

Asunto: "ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES"

Yo, Cindy Vanessa Bohórquez Conde, identificado con cédula de ciudadanía 1.091.656.682, de acuerdo con la invitación realizada por ustedes, presento la siguiente propuesta técnica y económica para llevar a cabo la "ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES"

El valor de la propuesta presentada a continuación, es de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CERO SETENTA Y CUATRO SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS** (651.074.641) M/CTE. LEGAL.

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR PARCIAL**
1,0	**PRELIMINARES**				
1,1	RETIRO DE PUERTAS	UND	31	$ 41.000	$ 1.271.000
1,2	RETIRO PUNTOS ELÉCTRICOS Y DATOS	PTO	55	$ 10.800	$ 594.000
1,3	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO	M2	96	$ 35.900	$ 3.463.273
1,4	DESMONTE DIVISIÓN MURO ALUMINIO Y ACRÍLICO	ML	9	$ 7.100	$ 60.350
1,5	DESMONTE ESTRUCTURA ALUMINIO INGRESO ANTIGUA GERENCIA O HOSPITALIZACION	GLB	2	$ 71.900	$ 143.800

Cl 12 A # 7-68 Las mercedes, Ocaña Norte de Santander
Cel.: 317 2511172

Cindy Bohorquez.
Ing. Civil

1,6	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO-PARED	M2	27	$ 41.000	$ 1.088.960
1,7	DESMONTE CIELO RASO	M2	376	$ 22.100	$ 8.304.738
1,8	DESMONTE COMBO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	5	$ 88.400	$ 442.000
	SUBTOTAL				$ 15.368.121
2,0	**ANTEPISOS-PISOS-ENCHAPES**				
2,1	ANTEPISO E 0,05	M2	57	$ 61.100	$ 3.472.313
2,2	RESANES PISO EN GRANITO PULIDO	M2	29	$ 228.500	$ 6.727.040
2,3	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	116	$ 136.800	$ 15.808.608
2,4	CRISTALIZADO DE PISO EN GRANITO	M2	464	$ 71.100	$ 32.993.244
2,5	CRISTALIZADO DE GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	417	$ 24.800	$ 10.352.512
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED	M2	198	$ 83.500	$ 16.527.155
	SUBTOTAL				$ 85.880.872
3,0	**MUROS**				
3,1	MURO EN BLOQUE DE OBRA H:10 33*20*10	M2	155	$ 70.100	$ 10.865.500
3,2	MURO EN ETERBOARD	M2	8	$ 130.800	$ 1.046.400
3,3	RECUBRIMIENTO DE MURO EN ETERBOARD	M2	255	$ 153.300	$ 39.040.911
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO H: 2,40 M	UND	45	$ 26.300	$ 1.183.500
	SUBTOTAL				$ 52.136.311
4,0	**CIELO RASOS**				
4,1	CIELO RASO EN PVC	M2	219	$ 112.700	$ 24.701.586
4,2	RESANE Y PINTURA EPÓXICA CIELO RASO	M2	245	$ 42.100	$ 10.300.607

Cl 12 A # 7-68 Las mercedes, Ocaña Norte de Santander
Cel.: 317 2511172

Cindy Bohorquez.
Ing. Civil

4,3	INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN	UND	16	$ 52.300	$ 836.800
4,4	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	163	$ 111.000	$ 18.037.500
	SUBTOTAL				$ 53.876.493
5,0	**PAÑETE-ESTUCO-PINTURA**				
5,1	SUMINISTRO TUBERIA COBRE TIPO L 1/2 Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA	ML	218	$ 128.500	$ 28.055.405
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA SOLDADA Y ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99	UND	5	$ 165.000	$ 825.000
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS GENTEC SALIDA GAS/DOBLE VALVULA CHEQUE NORMA NFPA99	UND	22	$ 516.100	$ 11.354.200
5,4	EMPOTRAMIENTO DE CAJA TOMA DE OXIGENO	UND	93	$ 65.600	$ 6.100.800
5,5	PAÑETE LISO MUROS	M2	218	$ 27.800	$ 6.050.726
5,6	RESANE Y ESTUCO	M2	483	$ 13.100	$ 6.327.300
5,7	PINTURA DE MURO EPÓXICA	M2	808	$ 36.400	$ 29.399.188
5,8	PINTURA TIPO 1 GRIS BASALTO ALFAJÍA VENTANA E:33 CM	ML	37	$ 19.000	$ 695.400
	SUBTOTAL				$ 88.808.019
6,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
6,1	PUNTOS SANITARIOS 2"-4"	PTO	14	$ 247.100	$ 3.459.400
6,2	PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	PTO	42	$ 70.900	$ 2.977.800
6,3	ADECUACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	PTO	9	$ 50.100	$ 450.900
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBOS SANITARIOS	UND	10	$ 1.137.000	$ 11.370.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO TELÉFONO	UND	10	$ 361.300	$ 3.613.000
6,6	SUMINISTROS E INSTALACION JUEGO BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑOS	UND	7	$ 752.400	$ 5.266.800

Cl 12 A # 7-68 Las mercedes, Ocaña Norte de Santander
Cel.: 317 2511172

Cindy Bohorquez.
Ing. Civil

	SUBTOTAL				$ 27.137.900
7,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7,1	ADECUACIÓN PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES	PTO	12	$ 47.600	$ 571.200
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	UND	18	$ 72.700	$ 1.308.600
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TIPO HOSPITALARIO	UND	31	$ 61.300	$ 1.900.300
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	PTO	118	$ 161.400	$ 19.045.200
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED 11"	UND	58	$ 105.100	$ 6.095.800
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W 30 X 120 CM	UND	21	$ 175.700	$ 3.689.700
7,7	SALIDA TELEVISIÓN CABLE COAXIAL	PTO	8	$ 99.700	$ 797.600
7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UND	54	$ 127.300	$ 6.874.200
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UND	12	$ 161.800	$ 1.941.600
	SUBTOTAL				$ 42.224.200
8,0	**CARPINTERÍA**				
8,1	MANTENIMIENTO VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE	UND	19	$ 147.100	$ 2.794.900
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 96 X 200 CM	UND	12	$ 1.463.900	$ 17.566.800
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 76 X 200 CM	UND	20	$ 1.215.800	$ 24.316.000
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL METÁLICO PARA PERSIANAS L: 73 CM	UND	5	$ 159.600	$ 798.000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 93 X 36 CM	UND	22	$ 272.400	$ 5.992.800
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 73 X 36 CM	UND	20	$ 257.800	$ 5.156.000
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 44 X 36 CM	UND	12	$ 247.800	$ 2.973.600
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SEGURIDAD 200 X 143 CM	UND	7	$ 388.000	$ 2.716.000

Cl 12 A # 7-68 Las mercedes, Ocaña Norte de Santander
Cel.: 317 2511172

Cindy Bohorquez.
Ing. Civil

8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ÁREA HOSPITALIZACIÓN	GLB	1	$ 8.629.800	$ 8.629.800
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA DUCHA EN ALUMINIO Y ACRÍLICO 1.50 X 1.80 MTS	UND	10	$ 446.700	$ 4.467.000
8,11	REPARACIÓN Y PINTURA MARCO PUERTAS Y VENTANAS	UND	33	$ 199.200	$ 6.573.600
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTAS 100 * 2,40 CM	UND	8	$ 435.300	$ 3.482.400
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTAS 80 * 2,40 CM	UND	13	$ 413.200	$ 5.371.600
	SUBTOTAL				$ 90.838.500
9,0	**VOZ Y DATOS**				
9,1	PUNTO LLAMADO ESTAR DE ENFERMERÍA	PTO	38	$ 634.100	$ 24.095.800
9,2	MÓDULO CONTROL LLAMADO ESTAR DE ENFERMERÍA	UND	1	$ 8.374.100	$ 8.374.100
9,3	SALIDA PARA TELÉFONO	PTO	4	$ 164.800	$ 659.200
9,4	SALIDA PARA RED DE DATOS	PTO	8	$ 231.700	$ 1.853.600
	SUBTOTAL				$ 34.982.700
10,0	**PLACA CONCRETO**				
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPE	ML	32	304.100	$ 9.579.150
10,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA MASTER DECK	M2	22	106.800	$ 2.364.552
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15*15 CM	M2	23	19.200	$ 444.288
10,4	CONCRETO CLASE AC 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	2	795.600	$ 1.841.018
	SUBTOTAL				$ 14.229.008
11,0	**ASEO Y LIMPIEZA**				
11,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO EN SACOS Y ACARREO	M3	66	$ 163.000	$ 10.758.000

Cl 12 A # 7-68 Las mercedes, Ocaña Norte de Santander
Cel.: 317 2511172

Cindy Bohorquez.
Ing. Civil

11,2	ASEO Y LIMPIEZA	GLB	1	$ 1.471.900	$ 1.471.900
	SUBTOTAL				$ 12.229.900
		SUBTOTAL			**517.712.024**
		ADMINISTRACIÓN (21%)			108.719.525
		UTILIDAD (4%)			20.708.481
		IVA (19%)			3.934.611
		VALOR TOTAL			**651.074.641**

Atentamente,

CINDY VANESSA BOHÓRQUEZ CONDE
C.c. 1.091.656.682

Cl 12 A # 7-68 Las mercedes, Ocaña Norte de Santander
Cel.: 317 2511172