INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO CENTRAL PARK
Miembros del Prop. Plural	1. OBRAS CYC S.A.S. // 2. URIBE Y ABREO S.A.S..
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 7.367.678.000.000,00	$ 4.313.523.980,10				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**13.261.820.400.000,00**	COP
K miembro 2		**7.764.343.164,18**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 13.269.584.743.164,20**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación 30/09/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO SAN JUAN
Miembros del Prop. Plural	1, CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S // 2, KOBE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 37.809.397.443,00	$ 532.338.092,00				COP
Capacidad técnica	30	0				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	60				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 148.625.558,36	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**71.689.229.583,34**	COP
K miembro 2		**532.338.092,00**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 72.221.567.675,34**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO G-A 24
Miembros del Prop. Plural	1, C & C GALU CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S A S / 2, ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 2.852.809.315,00	$ 4.025.147.000,00				COP
Capacidad técnica	0	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 2.016.135.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**2.548.359.904,00**	COP
K miembro 2		**7.245.264.600,00**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 9.793.624.504,00**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1.

Fecha Evaluación 30/09/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	Subsanación CONSORCIO AGORA
Miembros del Prop. Plural	1. CONSTRUCTORA PAIS S.A.S // 2, IG INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 13.694.066.042,86	$ 7.192.433.160,00				COP
Capacidad técnica	20	30				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 2.836.467.775,59	$ 2.361.415.995,36	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**21.812.851.101,56**	COP
K miembro 2		**11.304.207.008,64**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 33.117.058.110,20**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	UNION TEMPORAL ECOPARQUES
Miembros del Prop. Plural	1. ASFALTART S.A.S. EN REORGANIZACIÓN // 2. ANLCA INGENIERIA S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 33.524.412.236,00	$ 2.098.807.860,00				COP
Capacidad técnica	40	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 8.043.223.840,43	$ 4.326.687.674,28	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		200%	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**59.005.600.631,57**	COP
K miembro 2		**-548.833.526,28**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 58.456.767.105,30**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		**CUMPLE**	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2,

Fecha Evaluación 1/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Miembros del Prop. Plural	n/a
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 28.455.345.458,00					COP
Capacidad técnica	30					
Capacidad financiera	40					
Experiencia	120					
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 9.427.980.485,54	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		200%	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**44.637.175.884,66**	COP
K miembro 2			COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 44.637.175.884,66**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2,

Fecha Evaluación **1/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO JER333
Miembros del Prop. Plural	1, FAPAIS SAS // 2, NYS CONSTRUCOL S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 726.271.542,00	$ 4.013.120.944,91				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	80				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 708.306.800,56	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**1.307.288.775,60**	COP
K miembro 2		**4.910.062.522,32**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 6.217.351.297,92**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2,

Fecha Evaluación **1/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	Subsanación CONSORCIO FORTALEZA
Miembros del Prop. Plural	1, AARCON SAS // 2, LOAR INGENIEROS SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 2.075.733.724,00	$ 6.941.583.925,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	60	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 849.646.434,20	$ 4.016.814.276,55	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**1.641.234.034,60**	COP
K miembro 2		**8.478.036.788,45**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 10.119.270.823,04**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		RECHAZADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

La entidad en evaluación preliminar solicitó el cumplimiento de varios requisitos. Entre ellos, se solicitó La documentación de los contadores quienes suscriben los Estados Financieros de AARCON SAS, donde se evidenció que el certificado de BLAS EDUARDO VALENCIA se encuentra vencido a la fecha de presentación de la presente oferta, solicitando subsanarlo. Sin embargo, en el paquete allegado a la entidad en el término de traslado de la evaluación, denominado CONSORCIO FORTALEZASubsanación.7z, el documento llamado "AARCON-Vigencia blas 09-08-2024.pdf" no contiene el documento solicitado, sino el certificado de vigencia del contador JULIO CESAR CANO BUILES. Sin embargo, la entidad en su afan de encontrar el requisito subsanado, buscó en la documentación del paquete allegado, y no logró ubicar dicho requisito allegado dentro de la documentacion.

Por tanto el proponente se encuentra inmerso en la causal de rechazo del documento base que reza lo siguiente: *D.Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.*

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Fecha Evaluación 19/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO PB 2024
Miembros del Prop. Plural	1. WCC GROUP SAS // 2. INGTOPARQ LTDA // 3 . VANGUARDIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 46.143.658.009,00	$ 8.245.000.000,00				COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 4.130.050.047,39	$ 2.268.978.688,62	$ 377.605.320,45	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		200%	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**78.928.534.368,81**	COP
K miembro 2		**12.572.021.311,38**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 91.500.555.680,19**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		**CUMPLE**	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO DEPORTIVO 24
Miembros del Prop. Plural	1. AGORASPORT SA SUCURSAL COLOMBIANA // 2. INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 50.219.544.685,00	$ 7.110.316.002,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	100				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 7.378.388.424,59	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**83.016.792.008,41**	COP
K miembro 2		**11.376.505.603,20**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 94.393.297.611,61**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación 1/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO PARQUES PRO-MABRIL
Miembros del Prop. Plural	1. PROCIVIN S.A.S // 2. JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO // 3. GRUPO MABRIL S.A.S // 4. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 3.235.328.650,00	$ 1.113.292.296,00				COP
Capacidad técnica	20	20	20	20		
Capacidad financiera	40	40	40	40		
Experiencia	100	120	120	120		
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ -	$ 1.141.927.579,69	$ 239.757.246,35	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**5.176.525.840,00**	COP
K miembro 2		**2.003.926.132,80**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 7.180.451.972,80**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1.

Fecha Evaluación **17/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO HMJ 2024
Miembros del Prop. Plural	1. HUMBERTO JIMENEZ GIL // 2. HUMBERTO JIMENEZ GIL SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 6.785.126.814,00	$ 532.338.092,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 23.673.730,74	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**12.189.554.534,46**	COP
K miembro 2		**958.208.565,60**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 13.147.763.100,06**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		RECHAZADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

La entidad requiere al proponente en evaluación preliminar para que acompañe la suscripción de sus estados financieros por parte de un revisor fiscal o un contador independiente como lo indica el documento base de este proceso en su numeral 3.10.2. Literal A, que reza: *" Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado* ***y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. "***

Sin embargo, ni en el oficio subsanatorio allegado a la entidad, ni en el paquete comprimido de documentos se encuentra la documentación solicitada con anterioridad. Por tanto el proponente se encuentra inmerso en la causal de rechazo del documento base que reza lo siguiente: D.Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Fecha Evaluación **17/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO ESCENARIOS BOGOTÁ PROFA
Miembros del Prop. Plural	1. PRONACON SAS // 2. FAINCO SAS // 3. HERNAN FAJARDO BOLAÑOS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 3.524.979.351,00	$ 16.580.670.396,00	$ 5.420.581.913,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 783.710.726,97	$ 342.579.058,10	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**6.344.962.831,80**	COP
K miembro 2		**29.061.495.985,83**	COP
K miembro 3		**9.414.468.385,30**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 44.820.927.202,93**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación **3/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACION CONSORCIO SANTAMARTA
Miembros del Prop. Plural	1. CONSTRUCTORA VALHER S.A.S. // 2. MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES // 3. JHC INGENIEROS SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 8.927.168.395,00	$ 1.062.047.542,00	$ 2.988.994.201,00			COP
Capacidad técnica	40	40	30			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	100	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		200%	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**16.068.903.111,00**	COP
K miembro 2		**2.124.095.084,00**	COP
K miembro 3		**5.679.088.981,90**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 23.872.087.176,90**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación **17/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	subsanación CONSORCIO ST OBRAS
Miembros del Prop. Plural	1. SYPROC SAS, // 2. T & M TECNICAS & MONTAJES S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 9.864.053.672,00	$ 9.864.053.672,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 512.734.585,47	$ 1.620.060,02	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**17.242.562.024,13**	COP
K miembro 2		**17.753.676.549,58**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 34.996.238.573,72**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		**NO CUMPLE**	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente no allega subsanación al requerimiento de la entidad con respecto a la aclaración de los certificados de la JCC señalados.

Por tanto el proponente está inmerso en las siguientes causales de rechazo:

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11.

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Así mismo, el Área de Costos y Estudios Económicos del IDRD reenviará la documentación allegada a este proceso de selección por parte del proponente junto con los hallazgos descritos en la evaluación preliminar a la Oficina de Asesoría Jurídica del IDRD para que haga el reporte correspondiente ante los entes de control.

Fecha Evaluación **17/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	REDEX SAS
Miembros del Prop. Plural	N/A
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 11.679.610.919,00					COP
Capacidad técnica	20					
Capacidad financiera	40					
Experiencia	100					
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 5.735.435.348,15	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados		100%	
	Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución		8	Meses
	Anticipo		0%	
	K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1		**12.951.942.122,25**	COP
2	K miembro 2			COP
	K miembro 3			COP
11679610919	K miembro 4			COP
	K miembro 5			COP
	K del Proponente		**$ 12.951.942.122,25**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1.

Fecha Evaluación **3/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONINCA INGENIERIA SAS
Miembros del Prop. Plural	NA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 12.799.261.385,00					COP
Capacidad técnica	20					
Capacidad financiera	40					
Experiencia	100					
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 122.438.876,17	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	100%	
	Presupuesto Lotes	$ 5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	0%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1	**20.356.379.339,83**	COP
2	K miembro 2		COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 20.356.379.339,83**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	RECHAZADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente no allega subsanación al requerimiento de la entidad con respecto a la aclaración de los certificados de la JCC señalados.

Por tanto el proponente está inmerso en las siguientes causales de rechazo:

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.
G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11.
L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Así mismo, el Área de Costos y Estudios Económicos del IDRD reenviará la documentación allegada a este proceso de selección por parte del proponente junto con los hallazgos descritos en la evaluación preliminar a la Oficina de Asesoría Jurídica del IDRD para que haga el reporte correspondiente ante los entes de control.

Fecha Evaluación 19/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO CANCHAS RE 2024
Miembros del Prop. Plural	2, EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA // 1. RAPITEST INGENIERIA LTDA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 2.244.952.794,00	$ 30.490.860.826,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	60				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	100%	
	Presupuesto Lotes	$ 5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	0%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1	**4.040.915.029,20**	COP
2	K miembro 2	**36.589.032.991,20**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 40.629.948.020,40**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	RECHAZADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente no allega subsanación al requerimiento de la entidad con respecto a la aclaración de los certificados de la JCC señalados.

Por tanto el proponente está inmerso en las siguientes causales de rechazo:

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.
G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11.
L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Así mismo, el Área de Costos y Estudios Económicos del IDRD reenviará la documentación allegada a este proceso de selección por parte del proponente junto con los hallazgos descritos en la evaluación preliminar a la Oficina de Asesoría Jurídica del IDRD para que haga el reporte correspondiente ante los entes de control. .

Fecha Evaluación 19/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO OC
Miembros del Prop. Plural	2. O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BIC // 1. CIVILAGS SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 2.974.250.623,00	$ 3.083.561.000,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	60	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 381.451.647,26	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	100%	
	Presupuesto Lotes	$ 5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	0%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1	**3.569.100.747,60**	COP
2	K miembro 2	**5.168.958.152,74**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 8.738.058.900,34**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	NO CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El Proponente no allega los requerimientos señalados en el proceso de evaluación preliminar por parte de la entidad, en el término de traslado de la evaluación.

Por tanto el proponente se encuentra inmerso en la causal de rechazo del documento base que reza lo siguiente: D.Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO C&DIM
Miembros del Prop. Plural	1. CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE // 2. CONSTRUCCIONES DIM SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 11.758.634.400,00	$ 20.248.277.395,00				COP
Capacidad técnica	40	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 18.880.643.871,07	$ 108.201.597,69	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	1 y 2	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**4.636.624.928,93**	COP
2	K miembro 2	**36.338.697.713,31**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 40.975.322.642,24**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación **17/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO SANTA SOFÍA 2024
Miembros del Prop. Plural	1. SOLINGTEC S.A.S // 2, ALFREDO ORTEGÓN PULIDO // 3, CCI S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 1.165.922.098,00	$ 2.572.790.148,00	$ 4.479.235.557,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 178.977.582,60	$ 763.161.771,40	$ 228.382.824,35	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	100%	
	Presupuesto Lotes	$ 5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	0%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1	**1.919.682.193,80**	COP
2	K miembro 2	**3.867.860.495,00**	COP
	K miembro 3	**7.834.241.178,25**	COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 13.621.783.867,05**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1.

Fecha Evaluación 4/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN UNION TEMPORAL M&M-PARQUES
Miembros del Prop. Plural	1, M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS. // 2, PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA SAS - EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 19.534.999.853,00	$ 3.016.300.432,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera						
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 4.255.843.379,04	$ 2.992.328.212,22	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados		200%	
	Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución		8	Meses
	Anticipo		40%	
	K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1		**#¡VALOR!**	COP
2	K miembro 2		**#¡VALOR!**	COP
	K miembro 3			COP
11679610919	K miembro 4			COP
	K miembro 5			COP
	K del Proponente		**#¡VALOR!**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	RECHAZADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El Proponente no allega los requerimientos señalados en el proceso de evaluación preliminar por parte de la entidad, en el término de traslado de la evaluación.

Por tanto el proponente se encuentra inmerso en la causal de rechazo del documento base que reza lo siguiente: D.Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO INGECOL 3
Miembros del Prop. Plural	1, GYMCOL SAS // 2, INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 4.936.660.570,00	$ 4.283.642.558,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 358.374.208,13	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	100%	
	Presupuesto Lotes	$ 5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	0%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1	**8.527.614.817,87**	COP
2	K miembro 2	**7.710.556.604,40**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 16.238.171.422,27**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1

Fecha Evaluación 17/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO CCA PARQUES Y AVENIDAS
Miembros del Prop. Plural	1. CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES // 2. CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 46.024.295.054,00	$ 11.702.800.510,00				COP
Capacidad técnica	30	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	100				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 13.827.651.415,70	$ 1.506.228.899,48	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	1 y 2	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**73.618.509.186,90**	COP
2	K miembro 2	**17.218.251.916,52**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 90.836.761.103,42**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación 4/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO MANTENIMIENTOS IDRD 017
Miembros del Prop. Plural	1. DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS // 2. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS // 3. CONSTRUCCIONES Y
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 532.338.092,00	$ 11.796.133.859,00	$ 532.338.092,00	$ 49.577.671.677,00		COP
Capacidad técnica	20	20	0	30		
Capacidad financiera	40	40	35	40		
Experiencia	120	120	120	120		
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 9.917.417.765,19	$ 6.314.979.518,47	$ 723.403.830,46	$ 54.441.511.708,79	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	1 y 2	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**-8.959.209.199,59**	COP
2	K miembro 2	**14.918.061.427,73**	COP
	K miembro 3	**101.720.212,14**	COP
11679610919	K miembro 4	**39.756.064.477,51**	COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 45.816.636.917,79**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación 4/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO SOLUCIONES DEPORTIVAS
Miembros del Prop. Plural	1. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S. // 2. O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 4.459.473.174,00	$ 22.218.777.448,00				COP
Capacidad técnica	20	30				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	100	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 2.382.998.900,42	$ 17.213.404.558,48	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	100%	
	Presupuesto Lotes	$ 5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	0%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1	**4.752.158.177,98**	COP
2	K miembro 2	**25.002.272.592,72**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 29.754.430.770,70**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1.

Fecha Evaluación 7/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO INCIVIL
Miembros del Prop. Plural	1, JULIO CESAR FIERRO CEDIEL // 2. ARMELCO SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 895.956.000,00	$ 12.710.080.512,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	100	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 270.358.847,00	$ 13.215.934.507,62	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	200%	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	$ **7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**1.163.170.753,00**	COP
2	K miembro 2	**9.662.210.413,98**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 10.825.381.166,98**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	RECHAZADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente responde, en oficio subsanatorio lo siguiente: "El CONSORCIO INCIVIL se permite observar que la evaluación realizada por el comité evaluador presenta inconsistencias en lo relacionado con la EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL, ya que, durante el cierre del proceso de presentación de ofertas, se entregó toda la documentación pertinente y vigente (cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la junta de contadores) correspondientes al señor ANDRES FELIPE ROMERO AGUIRRE, revisor fiscal del consorciado ARMELCO S.A.S, tal y como se puede verificar en la subcarpeta REVISOR FISCAL ARMELCO en la carpeta 4. PARAFISCALES (Ver anexos) El señor YULIAN INES ARIAS QUETAMA no es revisor fiscal del consorciado, tal como ha sido mencionado por el comité evaluador, el cual incurre en un error involuntario en el diligenciamiento de la evaluación de la capacidad residual del oferente numero 27 CONSORCIO INCIVIL."

Sin embargo, la entidad reitera que en el paquete de documentación allegado, específicamente reposa el documento denominado "ESTADOS FINANCIEROS 2023 - MEJOR AÑO OP.pdf", donde al abrirlo reposan no solo los estados financieros de ARMELCO SAS, sino que también aparecen suscritos por una revisora fiscal de nombre YULIAN INES ARIAS QUETAMA, de quien no solo se evidencia que suscribe los mismos, sino que también se encuentra dentro de la carpeta "DOC CONTADORES PUB EF ARMELCO", el documento denominado "CC,TP Y VIGENCIA RF EF 2023 ARMELCO.pdf" que contiene el certificado vencido de la Junta Central de Contadores de dicha profesional, que se requirió en primer lugar.

Por tanto, la entidad aclara al proponente que la información que verificó y requirió en última instancia, es la misma que allegó el proponente en su paquete de documentación al IDRD, es verificable contra la carga de la misma en SECOP y la entidad no entrará a analizar nuevas declaraciones que contradigan la información inicialmente presentada. (Se adjunta pantallazo)

Por tanto el proponente se encuentra inmerso en la causal de rechazo del documento base que reza lo siguiente: *D.Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.*

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.



Fecha Evaluación 17/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO ARQING PARQUES 2024
Miembros del Prop. Plural	1. ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS // 2. PROYECTOS DE INGENIERÍA PBS SAS // 3. GUSTAVO PALACIOS RUBIANO //4.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 4.669.353.198,00	$ 2.209.265.405,00	$ 4.296.982.050,00	$ 532.338.092,00		COP
Capacidad técnica	30	30	30	20		
Capacidad financiera	40	40	40	40		
Experiencia	80	100	120	100		
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 7.523.492.179,16	$ 2.387.571.996,23	$ 2.283.654.891,84	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	1 y 2	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	-519.462.382,16	COP
2	K miembro 2	1.368.179.192,27	COP
	K miembro 3	5.880.611.003,16	COP
11679610919	K miembro 4	851.740.947,20	COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	$ 7.581.068.760,47	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO PARCIALMENTE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

Se le indican los siguientes puntos al proponente con respecto a los valores base reportados para el cálculo de la capacidad residual:

1. Los valores de Mayor Ingreso son, con lo reportado en el oficio de subsanación del proponente, conformes y concurrentes con el cálculo hecho por la entidad, menos con el mayor ingreso de GAC PMF ARQUITECTOS, puesto que el cálculo es correspondiente, no a la TRM del día de presentación de la oferta, sino a aquella emitida por MinTIC como umbral para MiPymes. Sin embargo, el valor real es mayor al calculado por el proponente siendo el valor final de $532,338,092, ocho millones más a favor del proponente que los resaltados en el oficio subsanatorio.

2, Los valores de contratos ejecutados son correctos para los cuatro integrantes y son iguales a los utilizados por la entidad en el cálculo inicial.

3. Los valores de profesionales dentro de la capacidad técnica son correctos para los cuatro integrantes y son iguales a los utilizados por la entidad en el cálculo inicial.

4, Los valores de índice de liquidez son correctos para los cuatro integrantes y son iguales a los utilizados por la entidad en el cálculo inicial.

5. Los valores calculados para los saldos de los contratos en ejecución difieren con respecto al aplicativo utilizado por la entidad con respecto a aquel publicado en 2018 por CCE. Especificamente, según el reporte que reposa arriba en este informe. Esto obedece a varias razones especificas que se relatan a continuacion:

a. El integrante ARQINGCO Reporta en el Formato 5, Anexo 3, SCE, FECHAS DIFERENTES DE SUSPENSIÓN DEL PRIMER CONTRATO a aquellas relacionadas en el oficio subsanatorio, sin indicar si se cometió un error que requería ser subsanado por su parte. Por ende la fecha de suspensión reportada en el formato, data de 16/06/2023, y la que se reporta en el oficio subsanatorio data de 19 de Oct de 2023, obteniendo una incongruencia en la información reportada por parte del proponente. Un hecho adicional que confirma que la información inicialmente reportada es correcta, es la columna "PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO" del formato anteriormente mencionado, donde el proponente reporta 153 días, valor que es congruente con el cálculo interno del IDRD, como se puede evidenciar a continuación:



Por tanto el valor calculado por la entidad, es directamente derivado de los datos reportados por el proponente en el formato 5 anexo 3, SCE. Los casos se repiten con el mismo contrato que comparten los integrantes GUSTAVO PALACIOS y PROYECTOS DE INGENIERIA PBS SAS que provoca que los SCE tratados de sustentar en el oficio subsanatorio sean incorrectos y menores que aquellos calculados por el IDRD. Por esta razón, la entidad REITERA que el cálculo obedece a la información suministrada inicialmente por el oferente al IDRD, y que la información que está pretendiendo modificar el proponente no hace parte del reporte del mismo proponente en el Formato 5 Anexo 3, SCE's. NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN DEL PROPONENTE PARA MODIFICAR SU OFERTA O LOS VALORES DE SUS SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN.

Por otro lado, la entidad CONFIRMA la conformidad del cumplimiento del requerimiento subsanable con respecto a los Estados Financieros de GAC PMF ARQUITECTOS SAS los cuales cumplen los requisitos solicitados.

LA ENTIDAD POR TANTO HABILITA AL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 1 DE ACUERDO A SU CAPACIDAD RESIDUAL, PERO INHABILITA SU PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 2.

Fecha Evaluación 19/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO GEMA
Miembros del Prop. Plural	1. ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ // 2. CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 15.009.630.000,00	$ 17.275.376.983,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	35	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 648.477.957,54	$ 13.689.547.272,89	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	200%	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	$ **7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**25.618.374.542,46**	COP
2	K miembro 2	**17.406.131.296,51**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 43.024.505.838,97**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

La entidad agradece la aclaración con respecto a los porcentajes inicialmente reportados en los saldos de contratos en ejecución, procediendo al recálculo respectivo.

Así mismo, se confirma la conformidad de los requerimientos solicitados y por tanto, el proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S
Miembros del Prop. Plural	N/A
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 16.206.154.000,00					COP
Capacidad técnica	30					
Capacidad financiera	40					
Experiencia	120					
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 4.133.787.862,87	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados		1 y 2	
	Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución		8	Meses
	Anticipo		40%	
	K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1		**26.657.904.737,13**	COP
2	K miembro 2			COP
	K miembro 3			COP
11679610919	K miembro 4			COP
	K miembro 5			COP
	K del Proponente		**$ 26.657.904.737,13**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación **7/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO SOLUCIONES DEPORTIVAS
Miembros del Prop. Plural	1. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S. // 2. O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 4.459.473.174,00	$ 22.218.777.448,00				COP
Capacidad técnica	20	30				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 2.382.998.900,42	$ 17.213.404.558,48	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	200%	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**5.644.052.812,78**	COP
2	K miembro 2	**25.002.272.592,72**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 30.646.325.405,50**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación 7/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES BOGOTA 24
Miembros del Prop. Plural	1. INCIVILES ASOCIADOS S A S // 2. GRUPO FAO SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 11.636.037.588,00	$ 4.436.973.009,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 9.991.139.363,78	$ 799.933.238,37	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	200%	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**10.953.728.294,62**	COP
2	K miembro 2	**7.186.618.177,83**	COP
	K miembro 3		COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 18.140.346.472,45**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección, y está habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación 7/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO NUKI 1111
Miembros del Prop. Plural	1. LINA MARCELA ALFONSO NARANJO // 2. JUAN CARLOS SIERRA BOTERO // 3. CONSULTORÍA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.AS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 4.829.467.671,00	$ 13.530.183.000,00	$ 2.395.721.728,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	100	120	100			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 4.452.142.311,74	$ 770.546.209,29	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	100%	
	Presupuesto Lotes	$ 5.200.000.000,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	0%	
	K del Proceso de Contratación	$ **5.200.000.000,00**	COP
	K miembro 1	**3.275.005.961,86**	COP
2	K miembro 2	**23.583.783.190,71**	COP
	K miembro 3	**3.833.154.764,80**	COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 30.691.943.917,37**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	NO CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente no allega subsanación al requerimiento de la entidad con respecto a la aclaración de los certificados de la JCC señalados, ni a los requerimientos adicionales solicitados.

Por tanto el proponente está inmerso en las siguientes causales de rechazo:

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.
G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11.
L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Así mismo, el Área de Costos y Estudios Económicos del IDRD reenviará la documentación allegada a este proceso de selección por parte del proponente junto con los hallazgos descritos en la evaluación preliminar a la Oficina de Asesoría Jurídica del IDRD para que proceda con el reporte correspondiente ante los entes de control.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO PARQUES BOGOTA
Miembros del Prop. Plural	1. MANGO CONSTRUCCIONES S.A.S // 2. EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S // 3. CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 564.217.000,00	$ 18.043.428.162,00	$ 19.161.314.174,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	80	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 9.754.762.924,80	$ 2.179.962.630,72	$ 454.043.393,18	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	1 y 2	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**-8.739.172.324,80**	COP
2	K miembro 2	**23.080.836.796,08**	COP
	K miembro 3	**34.036.322.120,02**	COP
11679610919	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 48.377.986.591,30**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación 8/10/2024

JUAN CARLOS ROZO
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	subsanación CONSORCIO B&P INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Miembros del Prop. Plural	1. PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR S.A.S. // 2. BYGGA INFRAESTRUCTURA S.E
Fecha Presentación Propuesta	25/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 8.370.157.468,00	$ 54.355.047.426,12				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 6.757.784.189,10	$ 15.268.118.760,91	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**8.308.499.253,30**	COP
K miembro 2		**82.570.966.606,10**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 90.879.465.859,40**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1

Fecha Evaluación **19/10/2024**

Danes
DANIEL ESTUPIÑAN
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	subsanación INFRAESTRUCTURA PARQUES
Miembros del Prop. Plural	1. INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS // 2. GERMAN RAMIREZ BARBOSA
Fecha Presentación Propuesta	18/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 18.003.051.173,00	$ 5.367.156.000,00				COP
Capacidad técnica	30	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 23.531.479.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**10.674.318.100,70**	COP
K miembro 2		**9.660.880.800,00**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 20.335.198.900,70**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación **19/10/2024**

Danes
DANIEL ESTUPIÑAN
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Número Proceso	DRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO INNFRA RECREA DEPORTE DISTRITAL
Miembros del Prop. Plural	1. RENOSTER S.A.S. // 2. INNOVACIÓN E INFRAESRUCTURA S.A.S – INNFRA S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	20/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 9.064.239.534,00	$ 20.761.250.056,00				COP
Capacidad técnica	20	30				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 11.484.673.579,94	$ 22.814.797.693,21	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**4.830.957.581,26**	COP
K miembro 2		**16.631.577.413,19**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 21.462.534.994,45**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1 ó del Lote 2.

Fecha Evaluación 19/10/2024

Danes

DANIEL ESTUPIÑAN
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO RECREACION CNJ 017
Miembros del Prop. Plural	1. CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS // 2. NAICA INGENIERÍA SAS // 3. JMS INGENIERIA SAS
Fecha Presentación Propuesta	24/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 94.490.351.000,00	$ 929.914.959,00	$ 20.785.794.227,00			COP
Capacidad técnica	40	20	30			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 161.440.837.108,28	$ -	$ 1.953.887.947,09	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		200%	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**27.539.864.891,72**	COP
K miembro 2		**1.673.846.926,20**	COP
K miembro 3		**37.539.121.084,21**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 66.752.832.902,13**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación 19/10/2024

Danes
DANIEL ESTUPIÑAN
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Número Proceso	DRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN INVERSIONES GUERFOR S.A.S
Miembros del Prop. Plural	N/A
Fecha Presentación Propuesta	25/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 34.065.956.000,00					COP
Capacidad técnica	20					
Capacidad financiera	40					
Experiencia	120					
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 30.774.329,03	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		200%	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**61.287.946.470,98**	COP
K miembro 2			COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 61.287.946.470,98**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación 20/10/2024

Danes
DANIEL ESTUPIÑAN
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACION CONSORCIO PARQUES BOGOTA 24
Miembros del Prop. Plural	1. GAMEVING CONSTRUCCION SAS // 2. MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
Fecha Presentación Propuesta	17/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 4.064.602.857,00	$ 6.343.059.180,00				COP
Capacidad técnica	0	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	100	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 6.742.018,73	$ 1.084.788.398,38	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**5.683.701.981,07**	COP
K miembro 2		**10.332.718.125,62**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 16.016.420.106,69**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		**CUMPLE**	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 1.

Fecha Evaluación **20/10/2024**

Danes
DANIEL ESTUPIÑAN
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
Número Proceso	DRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SUBSANACIÓN CONSORCIO INGENIERIA COLOMBIANA
Miembros del Prop. Plural	1, C & C GALU CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S A S // 2. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS // 3. MILTON EDUARDO RIVERA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 2.852.809.315,00	$ 7.889.635.140,00	$ 6.343.059.180,00			COP
Capacidad técnica	0	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 2.016.135.000,00	$ -	$ 826.108.777,97	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		200%	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**2.548.359.904,00**	COP
K miembro 2		**14.201.343.252,00**	COP
K miembro 3		**10.591.397.746,03**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 27.341.100.902,03**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente cumple con los requisitos subsanables y tiene la capacidad residual para continuar en el proceso de selección. Por tanto, queda habilitado para participar en la adjudicación del Lote 2.

Fecha Evaluación 20/10/2024

Danes
DANIEL ESTUPIÑAN
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO ERE Y S
Miembros del Prop. Plural	Estructuras de Concreto S.A. - Escosa / Estructuras de Hormigón Ltda./ Ruby Odilia Beltrán Oquendo / Psport Systems S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 3.899.896.675,00	$ 532.338.092,00	$ 3.043.803.505,00	$ 15.468.035.948,00		COP
Capacidad técnica	20	0	20	20		
Capacidad financiera	40	40	40	40		
Experiencia	120	120	80	120		
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.172.767.458,85	$ 502.614.625,22	$ -	$ 37.556.924,62	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**5.847.046.556,15**	COP
K miembro 2		**349.126.321,98**	COP
K miembro 3		**4.261.324.907,00**	COP
K miembro 4		**27.804.907.781,78**	COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 38.262.405.566,92**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES 2026
Miembros del Prop. Plural	JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ / BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ / BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 2.563.121.287,00	$ 30.704.281.000,00	$ 5.902.578.000,00			COP
Capacidad técnica	20	30	30			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.500.168.187,85	$ 9.401.630.396,84	$ 7.281.277.407,42	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**3.113.450.128,75**	COP
K miembro 2		**48.936.503.503,16**	COP
K miembro 3		**3.933.620.792,58**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 55.983.574.424,49**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"La entidad corrige evalucion K y se verifica documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO MANTENIMIENTO IDRD II
Miembros del Prop. Plural	VERDE DC SA / PEZ VELA INGENIERIA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 8.679.417.398,00	$ 18.753.893.081,64				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 418.446.018,39	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**15.622.951.316,40**	COP
K miembro 2		**33.338.561.528,56**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 48.961.512.844,96**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 30/09/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO OBRAS EP 2024
Miembros del Prop. Plural	INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S. / AZ CIVIL S.A.S. / METSAP S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 8.015.669.904,00	$ 58.865.955.448,00	$ 12.608.663.081,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 17.482.915.128,65	$ 43.470.551.562,55	$ 854.753.992,19	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1Y2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		-3.054.709.301,45	COP
K miembro 2		62.488.168.243,85	COP
K miembro 3		21.840.839.553,61	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		$ 81.274.298.496,02	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO GECE-DAI-2024
Miembros del Prop. Plural	GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY / DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 3.653.521.205,00	$ 8.824.536.088,00				COP
Capacidad técnica	30	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	60	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 77.964.721,50	$ -				COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**4.671.612.845,00**	COP
K miembro 2		**15.884.164.958,40**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 20.555.777.803,40**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES 24
Miembros del Prop. Plural	ICSSA SAS / OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA / ALFÉREZ INGENIERÍA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 12.124.751.000,00	$ 6.891.350.966,00	$ 532.338.092,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	80	0			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 2.915.260.898,38	$ 999.161,77	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**18.909.290.901,62**	COP
K miembro 2		**9.646.892.190,63**	COP
K miembro 3		**319.402.855,20**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 28.875.585.947,44**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		HABILITADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO LOS PARQUES
Miembros del Prop. Plural	VANEGAS INGENIEROS SAS / MASEB INGENIERIA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 34.340.624.242,00	$ 532.338.092,00				COP
Capacidad técnica	40	20				
Capacidad financiera	40	20				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 8.767.337.422,92	$ 200.791.679,50	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**59.913.911.061,08**	COP
K miembro 2		**650.949.267,70**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 60.564.860.328,77**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	UNIÓN TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS IDRD
Miembros del Prop. Plural	RE-INGENIERIAS S.A.S. / CONSTRUC CITY LTDA / CORZO INGENIERIA S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 14.361.118.415,00	$ 1.715.050.499,00	$ 1.034.087.358,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	100			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 6.370.746.030,42	-$ 961.963.768,12	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**19.479.267.116,58**	COP
K miembro 2		**4.049.054.666,32**	COP
K miembro 3		**1.654.539.772,80**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 25.182.861.555,69**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA
Miembros del Prop. Plural	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S / JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ / CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 46.610.092.162,00	$ 11.932.157.000,00	$ 5.767.661.203,00			COP
Capacidad técnica	20	20	30			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	100			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 34.734.247.814,98	$ 9.484.946.455,65	$ 3.303.953.877,49	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**49.163.918.076,62**	COP
K miembro 2		**11.992.936.144,35**	COP
K miembro 3		**6.501.070.167,61**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 67.657.924.388,58**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	PARQUES IDRD 2024
Miembros del Prop. Plural	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS / EDC INGENIERIA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 133.445.482.815,00	$ 19.750.086.054,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 60.048.397.702,72	$ 36.853.432.606,27	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**180.153.471.364,28**	COP
K miembro 2		**-1.303.277.709,07**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 178.850.193.655,21**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	UNION TEMPORAL - CAMPOS DEPORTIVOS 2024
Miembros del Prop. Plural	SYCO INGENIERIA SAS / GRUPO CORAL INGENIEROS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 19.168.822.071,00	$ 2.742.496.631,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.663.112.137,15	$ 1.985.574.048,36	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**32.840.767.590,65**	COP
K miembro 2		**2.950.919.887,44**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 35.791.687.478,09**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA
Miembros del Prop. Plural	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S / JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ / CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 46.610.092.162,00	$ 11.932.157.000,00	$ 5.767.661.203,00			COP
Capacidad técnica	20	20	30			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 34.734.247.814,98	$ 9.484.946.455,65	$ 3.303.953.877,49	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**49.163.918.076,62**	COP
K miembro 2		**11.992.936.144,35**	COP
K miembro 3		**7.654.602.408,21**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 68.811.456.629,18**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO IDRD CAMPOS 2024
Miembros del Prop. Plural	1. CIVIL ABS CONSTRUCCIONES SAS // 2. RODRIGO CARDENAS GARCIA // 3. APPIANTICA SAS // 4. VIAS Y EDIFICACIONES JS SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 878.175.505,00	$ 12.074.840.000,00	$ 1.081.388.000,00	$ 532.338.092,00		COP
Capacidad técnica	20	20	20	0		
Capacidad financiera	40	40	40	20		
Experiencia	100	120	120	60		
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 21.391.569,18	$ 237.191.905,97	-$ 1.219.422.060,13	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		100%	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**1.383.689.238,82**	COP
K miembro 2		**21.497.520.094,03**	COP
K miembro 3		**3.165.920.460,13**	COP
K miembro 4		**425.870.473,60**	COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 26.473.000.266,57**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

JULIETA FERNANDEZ
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	Union Temporal Campos Deportivos
Miembros del Prop. Plural	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS / INCODIM SAS / NILDO PEDRAZA PEDRAZA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 5.798.021.000,00	$ 5.433.455.000,00	$ 9.449.422.763,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	100			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 4.500.688.976,55	$ 24.073.313,33	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**5.935.748.823,45**	COP
K miembro 2		**9.756.145.686,67**	COP
K miembro 3		**15.119.076.420,80**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 30.810.970.930,92**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	Consorcio Escenarios Deportivos Bogota
Miembros del Prop. Plural	CONSTRUVIAL LP SAS / GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 28.941.574.451,00	$ 1.348.754.870,00				COP
Capacidad técnica	20	0				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	0	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.015.361.220,11	$ 4.009.629.446,80	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**16.349.583.450,50**	COP
K miembro 2		**-1.851.621.654,80**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 14.497.961.795,69**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 2/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	Consorcio Deportivo Capital 2508
Miembros del Prop. Plural	INP CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS / RT CONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 1.487.157.481,00	$ 15.200.121.000,00				COP
Capacidad técnica	0	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	0				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.133.625.611,50	$ 821.429.329,70	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**1.245.826.358,10**	COP
K miembro 2		**8.298.643.270,30**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 9.544.469.628,40**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO IDRD BQ 2024
Miembros del Prop. Plural	BRAYCON INGENIERÍA S.A.S. / CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR / DQ INVERSIONES S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 859.595.328,00	$ 11.737.748.415,71	$ 11.033.508.887,00			COP
Capacidad técnica	20	30	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	120	60			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.833.059.410,95	$ 4.569.303.807,42	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**-285.787.820,55**	COP
K miembro 2		**17.732.418.182,43**	COP
K miembro 3		**13.240.210.664,40**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 30.686.841.026,28**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO RIGONE
Miembros del Prop. Plural	ISAIAS VARGAS GONZALEZ / BARINCO INGENIEROS SAS / JOHN EDISON JORDAN TEJADA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 40.850.976.491,79	$ 1.028.046.931,00	$ 12.049.613.006,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	120	80	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 3.240.696.888,08	-$ 188.208.456,54	$ 517.320.328,91	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**70.291.060.797,14**	COP
K miembro 2		**1.627.474.159,94**	COP
K miembro 3		**21.171.983.081,89**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 93.090.518.038,98**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 1/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	Consorcio Obras Deportivas IDRD
Miembros del Prop. Plural	GCS CONSTRUCTORES SAS / INGENIERIA TELECOMUNICACIONES DE ANTIOQUIA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 1.074.815.790,00	$ 39.487.154.874,00				COP
Capacidad técnica	0	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	60				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 19.679.697.178,55	$ 359.511.285,70				COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**-17.959.991.914,55**	COP
K miembro 2		**47.025.074.563,10**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 29.065.082.648,55**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		HABILITADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO ECOPARQUES BOG
Miembros del Prop. Plural	JMV INGENIEROS S.A.S / CJS INGENIERÍA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 10.496.492.745,00	$ 122.650.418.562,00				COP
Capacidad técnica	30	40				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 2.154.029.840,92	$ 84.376.007.089,57	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**17.789.306.374,58**	COP
K miembro 2		**160.924.830.034,43**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 178.714.136.409,02**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 2/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO BACATÁ
Miembros del Prop. Plural	HN INGENIERIA SAS / VICTOR RAUL NEIRA DELVASTO / HERNANDO SANDOVAL GUZMAN
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 7.761.380.574,00	$ 3.946.813.319,00	$ 3.109.652.478,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	100	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 460.052.068,94	$ 849.389.671,71	$ 30.811.989,55	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**11.958.156.849,46**	COP
K miembro 2		**6.254.874.302,49**	COP
K miembro 3		**5.566.562.470,85**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 23.779.593.622,80**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 2/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	EQUIVER
Miembros del Prop. Plural	N/A
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 37.398.107.000,00					COP
Capacidad técnica	20					
Capacidad financiera	40					
Experiencia	120					
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 784.307.846,11	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1Y2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**66.532.284.753,89**	COP
K miembro 2			COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 66.532.284.753,89**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 2/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO DEPORTIVO 017
Miembros del Prop. Plural	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S / LYD PROYECTOS S.A.S / AMR CONSTRUCCIONES S.A.S - EN REORGANIZACIÓN
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 1.769.236.902,00	$ 20.794.531.309,00	$ 80.715.589.997,00			COP
Capacidad técnica	20	20	40			
Capacidad financiera	40	40	30			
Experiencia	60	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 600.604.495,22	$ 40.431.426.233,53			COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1Y2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**2.123.084.282,40**	COP
K miembro 2		**36.829.551.860,98**	COP
K miembro 3		**112.928.194.760,77**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 151.880.830.904,16**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Miembros del Prop. Plural	BELZCON SAS / INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 34.923.983.000,00	$ 5.853.960.217,00				COP
Capacidad técnica	40	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 22.242.431.838,54	-$ 3.523.346.548,07				COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**47.605.534.161,46**	COP
K miembro 2		**14.060.474.938,67**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 61.666.009.100,13**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		HABILITADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	SOSDOM S.A.S
Miembros del Prop. Plural	N/A
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 20.386.538.000,00					COP
Capacidad técnica	20					
Capacidad financiera	40					
Experiencia	120					
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 7.536.662.176,18	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**29.159.106.223,82**	COP
K miembro 2			COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 29.159.106.223,82**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 3/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO INCITECO IP
Miembros del Prop. Plural	INCITECO SAS / INGENIEROS PROYECTAR SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 73.842.950.383,00	$ 1.592.603.361,00				COP
Capacidad técnica	40	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	100				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 6.587.912.374,82	$ 270.542.398,00	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**141.097.988.391,18**	COP
K miembro 2		**2.277.622.979,60**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 143.375.611.370,78**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 3/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO JM PARQUES
Miembros del Prop. Plural	MARJAL S.A.S / J&G INGENIRIA Y EQUIPOS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 18.224.402.342,00	$ 9.602.008.219,00				COP
Capacidad técnica	40	40				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 4.414.884.461,93	$ 5.226.347.653,90	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**32.033.920.222,07**	COP
K miembro 2		**13.977.668.784,10**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 46.011.589.006,17**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 3/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO BCP PARQUES BOGOTA
Miembros del Prop. Plural	BHR CONSTRUCTORES S.A.S / PICO CONSTRUCCIONES S.A.S / CONSTRULINEA S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5		
Capacidad organizacional	$ 5.442.724.329,00	$ 6.900.884.491,00	$ 736.836.783,00			COP	CONSTRULINE
Capacidad técnica	20	20	20				contador
Capacidad financiera	40	40	40				
Experiencia	120	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 1.465.055.170,03	$ -	$ -	$ -	COP	

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**9.796.903.792,20**	COP
K miembro 2		**10.956.536.913,77**	COP
K miembro 3		**1.326.306.209,40**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 22.079.746.915,37**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 3/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES PG
Miembros del Prop. Plural	PROMCIVILES SAS / PROMOTORA PUGA LTDA
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 33.453.411.459,00	$ 10.668.695.971,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 20.876.457.737,46	$ 17.827.445.046,41	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**39.339.682.888,74**	COP
K miembro 2		**1.376.207.701,39**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 40.715.890.590,13**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 3/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO
Miembros del Prop. Plural	ROYAL SUMINISTRO SAS / VIGAVI ZOMAC SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional						COP
Capacidad técnica						
Capacidad financiera						
Experiencia						
Saldo de Contratos en Ejecución				$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados	
Presupuesto Lotes	
Tiempo de Ejecución	
Anticipo	
K del Proceso de Contratación	
K miembro 1	
K miembro 2	
K miembro 3	
K miembro 4	
K miembro 5	
K del Proponente	
Cumplimiento de la Capacidad Residual	RECHAZADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

La Entidad procede a verificar subsanacion de los certificados de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores, aportado por VIGAVI ZOMAC SAS Miembro del Proponente Plural cuyo certificado pertenece al contador MARJORIE MOSCOTE EPIEYU, se evidencia que el certificado de consecutivo A20F50680DB78F63, con CC 1006573628, y Tarjeta Profesional 313798-T, **No está vigente**. Y No aporta certificados de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores, del contador independiente JUAN FRANCISCO LEAL BARROS tarjeta profesional 8886-T, por otro lado, el integrante ROYAL SUMINISTRO SAS no presenta certificados de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores, de los contadores que suscribe sus estados financieros.
El proponente no allega subsanación al requerimiento de la entidad con respecto a la aclaración de los certificados de la JCC señalados, ni a los requerimientos adicionales solicitados.

Por tanto el proponente está inmerso en las siguientes causales de rechazo:

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.
G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11.
L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

EL PROPONENTE ES RECHAZADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Así mismo, el Área de Costos y Estudios Económicos del IDRD reenviará la documentación allegada a este proceso de selección por parte del proponente junto con los hallazgos descritos en la evaluación preliminar a la Oficina de Asesoría Jurídica del IDRD para que proceda con el reporte correspondiente ante los entes de control.

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	U.T. IDRD PYT 2024
Miembros del Prop. Plural	PANAM INGENIEROS SAS / TERRA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 33.365.175.108,00	$ 633.178.626,00				COP
Capacidad técnica	20	0				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 9.607.217.727,17	$ 210.912.479,46	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**50.450.097.467,23**	COP
K miembro 2		**802.173.322,14**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 51.252.270.789,37**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 4/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO DEPORTIVO TAG
Miembros del Prop. Plural	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TB S.A.S / CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S / GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 532.338.092,00	$ 8.293.580.441,00	$ 13.658.295.596,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	0	40	40			
Experiencia	120	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 2.221.614.087,36	$ 379.104.067,22	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**745.273.328,80**	COP
K miembro 2		**12.706.830.706,44**	COP
K miembro 3		**24.205.828.005,58**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 37.657.932.040,82**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO RECREATIVO PS
Miembros del Prop. Plural	PG S.A.S / SINCOMAQ S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 26.924.149.997,00	$ 7.169.358.283,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	100	100				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 460.222.239,07	$ 923.566.342,80	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**42.618.417.756,13**	COP
K miembro 2		**10.547.406.910,00**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 53.165.824.666,14**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 7/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES 2025
Miembros del Prop. Plural	PAVIOBRAS S.A.S. / SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 33.311.519.000,00	$ 2.922.091.855,00				COP
Capacidad técnica	30	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 3.464.896.813,45	$ 72.243.801,00				COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**59.826.989.286,55**	COP
K miembro 2		**5.187.521.538,00**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 65.014.510.824,55**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		HABILITADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO OBRAS CIVILES INNOVAR
Miembros del Prop. Plural	SM INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS / INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 1.224.778.137,00	$ 41.997.617.331,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 8.449.954.762,40	$ 8.067.641.006,30	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**-6.245.354.115,80**	COP
K miembro 2		**67.528.070.189,50**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 61.282.716.073,71**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		HABILITADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta Fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES C.E.
Miembros del Prop. Plural	Código Proyectos S.A.S. / Escenarios Deportivos S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 16.472.677.204,00	$ 15.966.431.970,00				COP
Capacidad técnica	20	30				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	100				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 17.436.204,67	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**29.633.382.762,53**	COP
K miembro 2		**27.142.934.349,00**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 56.776.317.111,53**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección.

Fecha Evaluación 7/10/2024

Juliana fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES BOGOTÁ D.C.
Miembros del Prop. Plural	ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS / CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA GLOBAL SAS BYGGER SAS / ARQUICIVILES SAS
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 6.345.572.644,00	$ 14.326.526.634,00	$ 8.378.370.569,00			COP
Capacidad técnica	20	20	20			
Capacidad financiera	40	40	40			
Experiencia	80	120	120			
Saldo de Contratos en Ejecución	$ -	$ 5.167.977.495,21	-$ 2.594.998.387,93	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1 Y 2	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	$	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**8.883.801.701,60**	COP
K miembro 2		**20.619.770.445,99**	COP
K miembro 3		**17.676.065.412,13**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 47.179.637.559,73**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección"

Fecha Evaluación 18/10/2024

Juliana Fernández
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO PARQUES PRO BOGOTA
Miembros del Prop. Plural	PA COLOMBIA S.A.S. / PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 518.404.160.802,00	$ 12.281.919.316,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	35	35				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 76.207.109.354,31	-$ 2.083.168.490,53	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**831.000.172.049,19**	COP
K miembro 2		**23.576.527.293,53**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 854.576.699.342,72**	COP

Cumplimiento de la Capacidad Residual	HABILITADO

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"""El proponente subsana allegando la documentación requerida correctamente diligenciada. El proponente cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección""

Fecha Evaluación 18/10/2024

Juliana fernández
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	UT EDIVIAL-NINCOAS 017
Miembros del Prop. Plural	EDIFICACIONES Y VIAS S.A. EN REORGANIZACIÓN – EDIVIAL SA / NORTE INGENIEROS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 17.262.929.000,00	$ 14.995.262.509,00				COP
Capacidad técnica	20	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	120				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 776.320.566,21	$ 13.408.342.379,39	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		1.	
Presupuesto Lotes	$	5.200.000.000,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		0%	
K del Proceso de Contratación	$	**5.200.000.000,00**	COP
K miembro 1		**30.296.951.633,79**	COP
K miembro 2		**13.583.130.136,81**	COP
K miembro 3			COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 43.880.081.770,60**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente tiene la capacidad residual necesaria para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección

Fecha Evaluación 7/10/2024

Julieta fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO OBRAS DEPORTIVAS
Miembros del Prop. Plural	CONSTRUSAR S.A. / CAMICAL / ANGEL ROA HERNANDEZ
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5
Capacidad organizacional	$ 5.808.335.640,00	$ 9.569.870.537,00	$ 3.015.810.496,00		
Capacidad técnica	30	20	20		
Capacidad financiera	40	35	40		
Experiencia	120	100	120		
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 23.654.272.025,70	$ 100.559.742,23	$ 1.421.259.513,66	$ -	$ -

Capacidad Residual del Proceso

Lotes Seleccionados		2.	
Presupuesto Lotes	$	12.900.349.807,00	COP
Tiempo de Ejecución		8	Meses
Anticipo		40%	
K del Proceso de Contratación	**$**	**7.740.209.884,20**	COP
K miembro 1		**-12.618.434.309,70**	COP
K miembro 2		**14.732.739.590,12**	COP
K miembro 3		**4.007.199.379,14**	COP
K miembro 4			COP
K miembro 5			COP
K del Proponente		**$ 6.121.504.659,56**	COP
Cumplimiento de la Capacidad Residual		NO HABILITADO	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

"La entidad revisa los documentos subsanados por el proponenete y se evealua que el mismo no cuenta con la capacidad residual para el lote que se esta presentando. Con el ánimo de confirmar que la informacion calculada es correcta, se verifico contra la aplicacion de CCE kresidual y con la aplicación de la entidad, el resultado es congruente. El proponente no cuenta con la capacidad residual necesaria para participar en el proceso de selección, y, por tal razón, es clasificado como **NO HABILITADO** para participar en el proceso.

Fecha Evaluación 18/10/2024

Julieta fernandez
Evaluador K Residual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN
REPORTE DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE

IDRD

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Número Proceso	IDRD-SG-LP-017-2024
Nombre Proponente	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Miembros del Prop. Plural	IES INGENIEROS S.A.S / GRUPO COLOMBIA CIVIL S.A.S.
Fecha Presentación Propuesta	26/09/2024

Puntajes y Resultados de Variables de la Capacidad Residual del proponente

	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5	
Capacidad organizacional	$ 26.328.015.142,00	$ 532.338.092,00				COP
Capacidad técnica	30	20				
Capacidad financiera	40	40				
Experiencia	120	100				
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 19.269.968.669,99	$ -	$ -	$ -	$ -	COP

Capacidad Residual del Proceso

	Lotes Seleccionados	1 Y 2	
	Presupuesto Lotes	$ 12.900.349.807,00	COP
	Tiempo de Ejecución	8	Meses
	Anticipo	40%	
	K del Proceso de Contratación	**$ 7.740.209.884,20**	COP
	K miembro 1	**30.753.260.099,81**	COP
3	K miembro 2	**851.740.947,20**	COP
	K miembro 3		COP
26328015142	K miembro 4		COP
	K miembro 5		COP
	K del Proponente	**$ 31.605.001.047,01**	COP
	Cumplimiento de la Capacidad Residual	CUMPLE	

Causales de no cumplimiento - Observaciones

El proponente subsana los requerimientos necesarios en el término de traslado de la evaluación y cuenta con la capacidad residual para participar en el proceso de selección. .

Fecha Evaluación 7/10/2024

JULIETA FERNÁNDEZ
Evaluador K Residual