Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6960490
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 5:29:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO COMPRAVENTA 1341 DE 2024
Objeto del contrato	10-7-14-31 - ADQUISICIÓN HARDWARE, SOFTWARE, LICENCIAS, GARANTÍA DE FÁBRICA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BALANCEADORES DE CARGA PARA LAS APLICACIONES Y SERVICIOS WEB DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 minutos para terminar *(31/10/2024 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - ANLA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NGEEK SAS

Número de documento 900697738

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NGEEK SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	69800001613

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN GABRIEL CALLEJAS PERILLA* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2024 3:54:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NANY HEIDI ALONSO TRIANA* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2024 4:33:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6960490_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 28/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 28/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 28/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(30/10/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(31/10/2024 1:31:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15529354	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.003.506.234,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	28/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15497031	Seriedad de la oferta	-	215.235.300,00 COP	-	18/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6960490
Proveedor NGEEK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 13 A No. 34-72 edificio 13 35
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección Carrera 13 A No. 34-72 edificio 13 35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 13 A No, 34-72 Edificio 13 35	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6960490

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.152.353.000,00	1.672.510.388,20

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43201600	Cuatro (4) Balanceadores Aplicaciones (Application Dlivery Controller-ADC), asi: Dos (2) BALANCEADORES Para Datacenter principal y Dos (2) BALANCEADORES para Datacenter Alterno, Garantía de Fabrica por un (1) año para cada uno de los balanceadores , FIREWALL DE APLICACIONES Y PROTECCIÓN DE API PARA BALANCEADORES DATACENTER ALTERNO, incluye importación. instalación y puesta en funcionamiento, y los Insumos requeridos para los balanceadores de acuerdo con lo requerido en ficha Técnica. **Mis observaciones:** Incluye (2 BALANCEADORES) Datacenter principal y (2	1,00	VG	1.569.491.000,00	1.219.600.821,29	1.569.491.000,00	1.219.600.821,29

		BALANCEADORES) Datacenter Alterno, CONFORME FICHA TECNICA APORTADA Y ESTUDIO DE MERCADO, EL VALOR ESTABLECIDO INCLUYE IVA						
2	81111500	UN (1) Switch Ethernet avanzado para la Plataforma de Balanceo (Datacenter Alterno), que inluye Importación, Instalación, Puesta en funcionamiento, Garantia de Fabrica por un (1) año e Insumos requeridos para switch ethernet avanzado para la plataforma de balanceo (Datacenter Alterno) de acuerdo con lo requerido en ficha Tecnica. **Mis observaciones:** Este valor inlcuye iva, Cantidad (1) conforme a lo establecido en el estudio de mercado, estudios previos y la ficha técnica.	1,00	UN	224.553.000,00	174.484.126,20	224.553.000,00	174.484.126,20
3	81111800	DOS (2) Switchs Ethernet Plataforma de Balanceo (Sede calle 34), que inlcuye Importación, Instalación, Puesta en Marcha, Garantia de Fabrica por un (1) año e Insumos requeridos para switches ethernet avanzado para la plataforma de balanceo (sede calle 34) **Mis observaciones:** este valor incluye iva. Canitdad (2) conforme lo establecido en el estudio de mercado, estudios previos y ficha técnica	1,00	VG	358.309.000,00	278.425.440,71	358.309.000,00	278.425.440,71

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CONTRATO COMPRAVENTA 1341-2024 BALANCEADORES.pdf	CONTRATO COMPRAVENTA 1341-2024 BALANCEADORES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NANY HEIDI ALONSO TI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	20876010	Guardar y notificar
Supervisor	Juan David Anzola Rodr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80322878	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Juan David Anzola Rodriguez	1 día de tiempo transcurrido *(29/10/2024 4:33:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NANY HEIDI ALONSO TRIANA
Ordenador del Gasto	NANY HEIDI ALONSO TRIANA	1 día de tiempo transcurrido *(29/10/2024 4:33:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NANY HEIDI ALONSO TRIANA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	1.672.510.388,2
	Total	1.672.510.388,2

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-04-01-200

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	69724	CDP	Generado	2.199.999.996 COP	2.152.353.000 COP	32-04-01-200	Validado	Editar

Saldo de CDP 2.199.999.996 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 2.152.353.000 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 4/09/2024 3:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	208724	Presupuestal (CDP)	29/10/2024 12:00 AM	Generado	1.672.510.388,2 COP	1.672.510.388,2 COP	-	C-3299-0900-6-10101C-3299065-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.672.510.388,2 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.672.510.388,2 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	30/10/2024 9:19 AM