Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6959553
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 3:21:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 4161-2024
Objeto del contrato	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III PARA LA INTERVENCION DEL PREDIO DE LA GOBERNACION UBICADO EN LA CRA 7 # 19-17 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(30/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QATRO SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900578014

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QATRO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 8:38:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 9:41:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días para terminar *(30/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6959553
Proveedor QATRO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 20 # 9 - 90
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Calle 20 # 9 - 90
Código postal 814

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento de Boyacá – Municipio asignado Tunja	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.6959553

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
67.830.000,00	53.585.700,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	DIAGNOSTICO DE LA CONSTRUCCIÓN	1,00	UN	2.380.000,00	1.880.200,00	2.380.000,00	1.880.200,00
2	80101600	TOPOGRAFÍA DE DETALLE	1,00	UN	3.570.000,00	2.820.300,00	3.570.000,00	2.820.300,00
3	80101600	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	1,00	UN	5.950.000,00	4.700.500,00	5.950.000,00	4.700.500,00
4	80101600	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (Incluye perforaciones, ensayos de laboratprio, capacidad portante de la cimentación, estabilidad de cortes y taludes)	1,00	UN	14.280.000,00	11.281.200,00	14.280.000,00	11.281.200,00
5	80101600	ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (Incluye ensayos destructivos y no destructivos)	1,00	UN	17.850.000,00	14.101.500,00	17.850.000,00	14.101.500,00
6	80101600	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTRUCTURAL (Incluye 3 propuestas de solución)	1,00	UN	11.900.000,00	9.401.000,00	11.900.000,00	9.401.000,00
7	80101600	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1,00	UN	3.570.000,00	2.820.300,00	3.570.000,00	2.820.300,00
8	80101600	PROCESO CONSTRUCTIVO	1,00	UN	2.380.000,00	1.880.200,00	2.380.000,00	1.880.200,00
9	80101600	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1,00	UN	2.380.000,00	1.880.200,00	2.380.000,00	1.880.200,00
		COMPONENTE FINANCIERO (incluye memorias de cantidades de obra, presupuesto						

10	80101600	y cronograma de actividades de la ejecución de obra)	1,00	UN	3.570.000,00	2.820.300,00	3.570.000,00	2.820.300,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA No.4161-2024.pdf	ACEPTACION DE OFERTA No.4161-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILLIAM YESID ARCHIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4208570	Guardar y notificar
Supervisor	Edgar Mauricio Niño Cel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1052400511	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS	5 horas de tiempo transcurrido *(1/11/2024 9:41:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Supervisor	Edgar Mauricio Niño Cely	5 horas de tiempo transcurrido *(1/11/2024 9:41:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	53.585.700
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		53.585.700

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	62770302213131111001	CDP	No se ha iniciado		67.830.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -