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Entre los suscritos, el MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadania No 63.337.510 expedida en Bucaramanga, en su calidad de SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - NIT. 890.201.222-0, calidad que
ostenta por lo dispuesto en el Resolucién No 1431 del 25 de julio de 2024, con facultades legales
para contratar en representacion del municipio, otorgadas mediante el Decreto Municipal No 0220
del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga; quien para efectos de
este documento se designara como EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra DIEGO GERARDO
ROJAS GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.859.089 de Yopal Casanare, en mi
condicion de representante legal de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS,
identificado con Nit. 900115339-0, (en adelante el “Interventor”), identificado como aparece en el
‘Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. 025 del 16 de octubre de 2024 |a Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion SI-SI-CMA-002-2024.

Il. Que a través de la Resolucién No. 033 del 31 de octubre de 2024 la Entidad adjudicé el
contrato al contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el
contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de
acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el
contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores
propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA” - LOTE 2

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
tecnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién SI-SI-CMA-002-2024, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios
medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de DOS MESES, contados a partir de [la firma
del acta de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
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El valor estimado del contrato generado para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE - 2. es de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($ 336.233.078,00) M/CTE,
incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucion y

liquidacién de los diferentes contratos. El cual se encuentra discriminado en la oferta econdmica.
(VER ANEXO OFERTA ECONOMICA)
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El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal correspondiente No. 7145 del 18 de septiembre de 2024 y No. 5820 del 06 de agosto
de 2024:

2.3.2.02.02.009 | Espacio

Recursos
.2102.069.9112 | publico Propios $ 268.707.470 $ 268.707.470
3.226 adecuado 226 Infraestructura
2.3.2.02.02.008 | Espacio Recursos $
.2102.069.8715 | publico Propios $ 540.352.586
205.526 adecuado 526 Infraestructura 4:8:0:6a1.435.90

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio de Bucaramanga, reconocerd y pagara al CONTRATISTA el valor del contrato en
pesos colombianos, de la siguiente forma:

a. Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoria,
previa la elaboracion de informe y recibo a entera satisfaccion del Supervisor, factura y/o
documento equivalente debidamente diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio;
constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificacion
expedida por parte del Supervisor designado. Para el tltimo pago se requiere acta de liquidacion
final.

b. El Municipio reconocera al contratista los OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el
formulario de la propuesta como gastos reembolsables por causaciones mensuales en los que
se reconocera el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de
administracion.

Nota 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez
(10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacion del
contrato.

Nota 2. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del contrato.

Nota 3. El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a
la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 4. El supervisor designado, segun corresponda, solo aprobara el pago de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y gue, en consecuencia, hayan
sido debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos
los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En
el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la
modalidad de contratacién del personal del que dispone para la ejecucion del contrato, este costo
no serd asumido por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje
correspondiente a este concepto a través de una modificacién al contrato o ajuste en el acta de

pago.
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a. Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoria,
previa la elaboracion de informe y recibo a entera satisfacciéon del Supervisor, factura y/o
documento equivalente debidamente diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio;
constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificacion
expedida por parte del Supervisor designado. Para el (ltimo pago se requiere acta de liquidacion
final.

b. El Municipio reconocera al contratista los OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el
formulario de la propuesta como gastos reembolsables por causaciones mensuales en los que
se reconocera el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de
administracion.

Nota 1. La entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez
(10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacion del
contrato.

Nota 2. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del contrato.

Nota 3. El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a
la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 4. El supervisor designado, segln corresponda, solo aprobara el page de aguellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas Y que, en consecuencia, hayan
sido debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos
los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En
el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la
modalidad de contratacion del personal del que dispone para |a ejecucion del contrato, este costo
no sera asumido por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje
correspondiente a este concepto a través de una modificacién al contrato o ajuste en el acta de

pago.

Nota 5. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en
la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara
el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Nota 6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente Contrato. La no presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea
exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

Nota 7. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen.

Nota 8. El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segln sea
el caso, y demés documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
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contratista deberd presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al
periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley
100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera
garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de
seguridad sacial integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el
desarrollo del contrato, cuando el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos
al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de
contrato legal vigente, cuando aplique.

Nota 9: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera
presentar, ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el contrato

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta
el Manual de Contratacién del Municipio de Bucaramanga y la Guia préactica para el ejercicio de la
funcién de supervisién e interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga,
vigente durante la ejecucién del contrato, el interventor se obliga a:

1.

2.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico", en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculaciéon de mane de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impligue una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.
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10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la gjecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subardinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
tres (3) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos establecidos en los documentos del proceso y tener el afio de experiencia
especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asignd puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion Yy pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del contrato.

18. Reportar |a informacion relacionada con la ejecucién del contrato o gue tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnica” en los plazos acordados con
la Entidad.
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20. Incorporar como minimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales)

Incarporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (proponentes extranjeros)

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y G-GJ-1140-170-001 - Guia Practica para el ejercicio de la funcion de Supervision e Interventoria
de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el Municipio de Bucaramanga y sus circulares
informativas y aclaratorias.

RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1

2.

10.

11.

12.
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Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la entidad.
Acatar las ordenes que durante el desarrollo del confrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién en la oportunidad
establecida para el efecto.

Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar
de conformidad con el estatuto tributario.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de
uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presente
contrato.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
descuidar en ningliin momento el servicio requerido por el municipio.

Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region (Municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con
el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Verificar y certificar en cada nomica presentada por el contratista de obra, que el gjecutor
haya destinado la mano de obra no calificada de la region (municipio de Bucaramanga) en
un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por ciento
(30%) de la mano de obra calificada de la region seran mujeres.

Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla
y gue éste sea de la mejor calidad.

Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos

laborales) asi como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del
objeto.

© Version 3]
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13.

14.

15.

16.

17.

Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

El contratista debera vincular minimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificara el cumplimiento de esta
obligacion.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3

Presentar informes mensuales de ejecucion de conformidad con el contenido del numeral
13 de Anexo tecnico del documento base que dio lugar al contrato, independientemente de
si presenta o no acta de pago por dicho periodo.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1.

Suscribir el contrato conforme con los reguisitos de legalizacion en la oportunidad
establecida para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.

Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de Bucaramanga a través
de la secretaria de Infraestructura, dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida de
la totalidad del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobacion. En
caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algtin profesional allegado, el contratista de
obra debera reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones.

Presentar un informe de iniciacion en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo son la camioneta y
donde también se muestre las instalaciones tales como oficinas.

El contratista de Interventoria, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del
Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en gjecucion, condicién
verificada por la interventoria.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-2¢

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos
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10.

11.

12.

nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado
por el supervisor.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias.

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del
contrato.

Realizar la ejecucion de las actividades segun las especificaciones técnicas.
Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

El contratista se compromete a iniciar de manera simultédnea la vigilancia y control a la
ejecucion de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

Los elementos, equipos y demas correspondientes que se utilicen en la ejecucion del
contrato deberan ser aprobados por el supervisor,

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
interrumpir en ningiin momento la correcta ejecucion requerida por el Municipio.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al ltimo
dia del mes; por ejemplo, si la obra inicio el dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al tltimo dia del mes en el que inicio la obra (30 de abril). Los demas informes, seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al Ultimo dia de este (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al dltimo dia de cada mes, deberan contener todos los
gue demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13.

14.

185.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omision para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacion ambiental vigente.

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada
por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucidn contractual, se debe realizar una
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del acta
de recibo final, la cual se suscribira el Ultimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

1.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.
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Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecid su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecio forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, conforme
lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo establece la forma
de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

NOTA: la obligacién anterior debe estar debidamente verificada por la supervision del contrato.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe:

4,

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacién establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del dltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estarad al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del Cltimo dia de plazo de la
ejecucién contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del Ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual,

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del tltimo dia de
plazo de la ejecucion contractual.
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B.

Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 - técnico

4.1.1.2. RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA'Y CONTROL AL CONTRATO

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1.

Verificar la suscripcion en debida forma, de las garantias aplicables al contrato de obra a
vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para
su aprobacion.

Verificar que la programacion de obra se presente conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo
técnico, Para la Elaboracién, seguimiento y control de la programacion de Obra,
documentos que hacen parte del proceso de contratacion que dio origen al contrato de obra
a vigilar.

Verificar que el contratista presente un programa de ejecucion de obra para cada cuadrilla
de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo 1 - Anexo técnico

Verificar la suscripcidn por parte del contratista de obra de los contratos de suministro de
materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la
ejecucion de obra y verificar el suministro de toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte y materiales necesarios para la correcta iniciacion de cbra.

Aprobar y Validar la correcta ejecucion de un plan de compras y programa de inversiones,
con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,
insumos, servicios y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

Constatar la Inclusién en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de
obra, de los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones
favorables correspondientes a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE vy
RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre ofras.

Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida del personal presentadas por el contratista
de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambic a algun profesional allegado, la
interventoria solicitara su reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones,
documento que hacen parte del proceso de contratacidon que dio origen al contrato de obra
a vigilar.

Aprobar y Validar la presentacion de un informe de iniciacion por parte del contratista de
obra, en donde se detalle el cronograma de obra para la realizacién del contrato, los
profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre las instalaciones
provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

Exigir y validar que el contratista de obra, establezca |a oficina fisica dentro de la jurisdiccion
del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucidn, condicién
verificada por la interventoria.
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DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

10. Exigir la ejecucion del contrato de obra de conformidad con su objeto y el alcance sefialado
y cumplir con las especificaciones técnicas del misma.

11. Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de célculo, existencia de Disponibilidades de
servicios publicos, existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. Si vencido
el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacién, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

12. Verificar la obtencion por parte del contratista de obra del permiso ante la secretaria del
interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL),
para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o
festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por la interventoria.

13. Verificar que el contratista de obra mantenga actualizadas las pédlizas exigidas por el
municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas
modificaciones en las garantias

14. Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simultanea la ejecucion de la
obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios
de ejecucion distintos, se iniciard de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco
(05) sitios.

15. Autorizar al contratista de obra, la ejecucion de trabajos y verificar que este no realice
trabajos no autorizados.

16. Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte, necesarios para la correcta ejecucién de obra.

17. Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los materiales necesarios para
comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

18. Garantizar |a calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metalicas y los demas
correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de
la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la
buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato,
esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica.

19. Exigir la suscripcién y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, de las
garantias adicionales que, por instalacién de equipos mecanicos, equipos eléctricos,
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para
alumbrado publico y los demas correspondientes, otorga el fabricante.

20. Verificar y Exigir al contratista de obra mantener personal disponible en caso de
incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningln momento la obra
requerida por el Municipio.
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21.

Verificar que el contratista de obra prepare y presente los informes sobre las actividades
desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad
contratante, es decir, a corte al Ultimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inicio el dia 20 de
abril, presentara su primer informe con corte al Ultimoe dia del mes en el que inicid la obra (30
de abril). Los demas informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con
corte al ultimo dia de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Gltimo dia de cada mes, deberan contener todos los
gue demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacién del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

22

Acompanamiento en la practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas
e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios gque se causen por su negligencia u omisién para lo cual debe estar
informado de toda la reglamentacion ambiental vigente.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

23.

24.

25.

Acompanar al Contratista de obra en la presentacion de cuenta de cobro, de conformidad
con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades
realizadas para cada pago.

Verificar la realizacion del procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas
de pago establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecio forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamics, transportes entre
otros, conforme lo establece |la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo
establece |a forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo,

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
interventor debe verficar:
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26. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

27. Contar con |as certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el funcionamiento
de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demas que apliquen;
la Interventoria debera verificar esta condicion.

28. Haber ingresado al inventario del Municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion.

29. Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva sefialética
para el uso y operacion.

30. Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

31. Entregar a la entidad el manual de operacion y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas
correspondientes, debidamente avalado por la interventoria.

32. Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del dltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del ultimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del ltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumas y materirales, con corte del
ultimo dia de plazo de la ejecucidn contractual.

33. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias.

34. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista,

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el numeral 12 del anexo 1 — téchico

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

| Codigo | CCE-EICP-IDI-26




01NOV 202

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE'INTF_RVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA

1. Recibir una remuneracién per la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar |la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrd indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y darios
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razon de la ejecucion del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accién, omision, negligencia, por los

que respondera civil y penalmente y los demas a gue haya lugar en los términos definidos en la ley.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%) de personal colombiano, causard multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Incumplir 1a obligacion de incluir minimamente el 30% de mano de okra no calificada de la region
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la gjecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

En los Contratos de Consultoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondran
multas cuando el Contratista incumpla con la obligacion de:

« Constitucion o prérroga de la garantia Unica o responsabilidad civil extracontractual, el 0.10% del
valor del contrato por cada dia de retraso.

« E| deber de iniciar actividades cuando han sido impartidas por el supervisor o interventor, el 0.15%
del valor del contrato por cada dia de retraso.

» No atacar el plazo inicialmente pactado, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado.

« No disponer oportunamente de |as personas y equipos para el buen desarrollo de las actividades
presentadas en las propuestas, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.
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* La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 10% del valor del contrato
por cada dia de ausencia.

* No presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por el
supervisor, para la debida ejecucion, el 2.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

» Por errores tecnicos u omisiones que se presentan en la ejecucion de trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.

* Cambio de personal propuesto que no retina los requisitos exigidos en los términos de la referencia,
el 7% del valor del contrato.

* Por el incumplimiento de las obligaciones que se refiere el Manual de Contratacién MGJ1140-170-
001, o el que lo sustituya y la guia practica para el ejercicio de la funcién de supervision e
interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170- 001, que la sustituya, sobre funciones de
interventoria, el 5% del valor del contrato.

Para TODOS los contratos celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:

» Para los contratos celebrados por el MUNICIPIO, en caso de presentarse incumplimiento de
cualquier obligacion no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en el cumplimiento de la obligacién.

« En aplicacion de lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados
por el MUNICIPIO sera, ademas, causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (Cajas de compensacion
Familiar, Sena, ICBF). El valor de la multa por este concepto correspondera al 2% del valor del
contrato podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para la
imposicion de la multa se procedera en los términos de la Ley 828 de 2003,

* En ninglin evento se podra pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales
previstas en el presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La
inobservancia de lo anterior, acarreara las sanciones de Ley al Ordenador, Supervisor y/o Interventor
que tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio.

* Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor del
contrato excluido de IVA.

» La aplicacion de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicacion
de otras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan
nuevamente. Los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento, rigen para los
contratos que celebre el MUNICIPIO a partir de la fecha de su publicacion en la
hilp./inube. bucaramanga.qov.co.

* En todos los contratos que celebre el Municipio, se incluira la clausula de Multas, con el fin de exigir
al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento
contractual.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

* Manual de Contratacion M-GJ-1140-170-001.

* Guia practica para el ejercicio de la funcion de supervisidn e interventoria de contratos convenios
G-GJ-1140-170-001.

* Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicion de multa, clausula penal,
caducidad y/o afectacion de la garantia Unica de cumplimiento P-GJ-1140-170-003

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualguier suma

| Gédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Versic




|

91. 'Y

01 NOV 2024

ANEXO 5~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA

gue se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucidn del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
cldusula penal ne es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
cbligaciones contractuales, incluyendo las gue dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 dias contados a partir de la firma
del contrato y requerira de su aprobacién, Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (jiii) Garantia bancaria.

Asegurad

ol Municipio de Bucaramanga identificado con NIT 820.201.222-0
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» Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nhombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cémara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea
una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura
plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de la misma.

Informacio | « Numero y afio del contrato

n * Objeto del contrato

necesaria | « Firma del representante legal del Interventor

dentro de | « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

la péliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones gue generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
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lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucidn del contrato.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacidn del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procedera a su liguidacion, por medio de resolucidn motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre gue la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la
liguidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

A wN

En constancia se firma el presente contrato en

Por la Entidad, Por el Interventor,

e - )
MARIA ROSARIO TORRES VARGAS D@O O'ROJAS GOMEZ

ia de Infraestructura SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES
SAS

Proyecto y reviso: Luis Duvan Rodrigue z
Abogado CPS
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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Bucaramanga,
i
lf i [
Sefior (a) i ]

JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
Subsecretaric (a) de Infraestructura
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio de Bucaramanga U 1 AU]V 2024

REF: DESIGNACION DE SUPERVISOR Y/0O INTERVENTOR

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 del 2011, Decreto
1082 de 2015 y demds normas gue regulan la materia y el contrato relacionado, me permito
comunicarle gque ha sido designade Supervisor y/o interventor del contrato que a continuacién se
relaciona, debiendo solicitar la respectiva copia del contrato al contratista para los fines
pertinentes.

Contrato No. y Fecha:

Contratista: SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS

Objeto Contractual: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Valor Total: 336.233.078,00

Plazo: DOS (2) MESES CALENDARIO

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratacidn vigente sus obligaciones serdn entre
otras, las siguientes:

1. Suscribir el Acta de Inicio, previa verificacién de los requisitos de legalizacién vy
perfeccionamiento del Contratoe (Constitucién de Péliza y/o Garantia y Registro Presupuestal),
verificar la publicacidén en la pdgina del SECOP dentro de los tres (3) dias siguientes a su
expedicidn y validacidén el pago de las estampillas y demds gravdmenes a gque hubiera lugar.

2. Seguimiento mensual al cumplimiento del objeto Y de las obligaciones contractuales dejando
constancia del mismo mediante acta de ejecucién mensual, asegurando la publicacién en el SECOP
dentro de los tres (3) dias siguientes a la expedicién de los documentos.

3. Verificacién de los pagos de seguridad social sobre 1la debida base salarial "IBC-, segln
corresponda.

4. Velar por el buen uso de los elementos gue se le hayan proporcionade al contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones, tales como: tarjeta de acceso a la administracién, equipos de
oficina y otros.

5. Elaboracién y tramite de las actas del contrato, enviando originales oportunamente a la
Secretaria Administrativa con los soportes respectivos con el fin de actualizar la informacién en
la base de datos de 1la contratacién estatal, ya que esta es la base para la elaboracidn de los
informes internos y para los érgancs de control, documentos gue deberin ser remitidos dentro de los
dos (2) dias hébiles siguientes a la suscripcidén de los mismos.

SECRETARIO: NOTIFICACION SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

MARIA ROSA 'ORRES VARGAS
SeCretario (a) de Infraestructura
Decreto 0220 del 9 de junio del 2020

Proyecto:  ING. NELVYS GUTIERREZ PINZ
Reviso: ABOGADO: LUIS DUBAN RODRIG
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