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ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

ENTIDAD MUNICIPIO DE CHITA BOYACÁ 

DEPENDENCIA QUE 
PROYECTA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  

OBJETO  

MANTENIMIENTO RUTINARIO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LAS VIAS RURALES TRAMO VIAL QUE CONDUCE AL SECTOR 
CORREGIMIENTOS, VEREDAS SAN VICENTE, MINAS Y MONSERRATE  
Y TRAMO VIAL EL EMPALME – CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
CHITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

FECHA  SEPTIEMBRE DE 2024 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Entidad Estatal conociendo: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad, teniendo en cuenta el  artículo  2.2.1.1.1.6.1.del Decreto 1082 de 2015 establece el 
deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de 
Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  

 
El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La 
importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de 
Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen 
buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública. 

 
El presente documento hace parte integral de los Estudios Previos del proceso de selección adelantado por la 
Entidad Estatal con el fin de cumplir este mandato al ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, 
obra o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el Proceso de Contratación con la 
información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 
competencia y manejo del Riesgo. 

 
La profundidad del estudio del sector depende de la complejidad del Proceso de Contratación. 

 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
 
1. ANALISIS DEL SECTOR 
 

Los sectores económicos clasifican la actividad productiva de un Estado o territorio en base a sus distintas 
etapas. Es decir, un sector económico representa un segmento específico del circuito de producción, que 
tradicionalmente puede ser primario, secundario y terciario, dependiendo de qué lugar ocupe en la cadena de 
producción general. 
 
Las actividades económicas asociadas a la construcción de obras civiles se ubican en el sector secundario, el 
cual se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y manufactura. 
 
El sector secundario o sector transformador, es el encargado de procesar y transformar las materias primas 
suministradas por el sector primario en un bien de consumo, listo para su distribución y comercialización, o bien 
un producto semi-elaborado que alimentará a otras industrias del sector secundario. 
 
Este proceso implica normalmente la intervención de maquinaria especializada, cuando no de procedimientos 
físico químicos que pueden ser fuente importante de contaminación, aunque no tanto como resulta el sector 
primario. 
 
Una vez que el producto elaborado abandona el sector secundario, se encuentra listo para su consumo y habrá 
por lo tanto acumulado un valor añadido, es decir, será más costoso, pues en su fabricación intervinieron 
diferentes procesos energéticos, industriales, mano de obra, etc. Por esa razón, este sector es el más 
desarrollado por las potencias industriales del mundo. 
 
 
 
 

1.1. ANALISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS 
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• PIB 
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo 
periodo de 2023. 
 

 
Fuente. DANE  

 
 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación al 
mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 
un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor 
agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 
2,5%. 
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• EMPLEO QUE GENERA 
 
 

La construcción es un pilar fundamental para la industria y la economía de un país. No solo impulsa el 
crecimiento, al generar empleo y demandar una amplia gama de insumos y servicios, sino que también 
produce un efecto multiplicador en otros sectores. 
 
En Colombia, la construcción es el sexto sector económico del país y representa: 
 
5,1% del producto bruto interno (PBU) 
3,4% de la entrada total de la inversión extranjera directa (IED) 
7,2% del empleo formal 
 
 

Según la agencia de promoción de inversión de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital de 
Colombia. Destacando que con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,1% para el período 2020-2025, 
el sector de la construcción colombiano seguirá siendo uno de los más dinámicos de América Latina. 
 
Con un valor estimado de 52.900 millones de dólares, el sector tiene dos grandes vertientes en Colombia: 
 
No residencial: con un volumen de 24.500 millones de dólares, y una participación en el mercado del 74,9%. 
Residencial, con un tamaño de 8.200 millones de dólares, y 25,1% de participación. 
 
Un informe del DANE, señala que en enero de este año, la variación mensual de los costos de las construcciones 
civiles en Colombia (índice ICOCIV) fue del 2,46%, en comparación con diciembre de 2023. 
 
Además, reveló que tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional: 
 

• Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas (2,71%), 

• Construcciones en minas y plantas industriales (2,59%). 

• Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (2,56%). 
 
Mientras que las siguientes agrupaciones se ubicaron por debajo del promedio nacional: 
 

• Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (2,35%) 

• Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (2,31%). 
Las mayores variaciones de precio se presentaron en la mano de obra (4,81 %), los materiales (2,40 
%) y el transporte (1,92 %) 
 
Sin duda, las empresas del sector de la construcción se enfrentan en este 2024 a importantes desafíos. 
En la capacidad de retención y atracción de profesionales especializados en abastecimiento y compras, 
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por parte de las constructoras, y de expertos en ventas técnicas, desde el lado de los fabricantes, 
residirá buena parte del éxito que obtengan. 
 
El sector de obras civiles experimentó una sólida recuperación en el segundo trimestre de 2024, ya 
que registró un crecimiento de 14,4 % anual, su mejor desempeño en los últimos años. El sector 
construcción creó 136.500 nuevos puestos de trabajo durante 2022, un aumento de 8,8% - Camacol. 
 
El sector de la construcción representa el 4,3% del PIB, crea 1,6 millones de empleos directos y 
demanda insumos de otros 36 sectores. Las empresas de la construcción son 7.388, de las cuales un 
39% está en la actividad residencial y la mayor parte de ellas están constituidas como SAS. 
 
Cerca de 1'5 millones de personas trabajan en la construcción, un 6,1% más que el año anterior. El 
último informe gráfico "Cifras del Sector de la Construcción en Junio 2024”, publicado por el 
Observatorio Industrial de la Construcción, analiza los principales indicadores del sector durante la 
primera mitad de año. 
 
Amarillo, Metro Línea 1 y la Concesionaria Vial Unión del Sur se consolidaron como las tres firmas más 
grandes del sector. Las grandes concesiones viales se posicionaron entre las constructoras más 
grandes de Colombia en 2023. 
 

 
1.2. PERSPECTIVA COMERCIAL 

 

Este sector se constituye como uno de los más importantes en el desarrollo del país ya que proporciona elementos de bienestar 

básicos en una sociedad al construir vías, puentes, presas, plantas generadoras de energía eléctrica, industrias, así como viviendas, 

escuelas, hospitales, sede sociales y comunitarias y lugares para el esparcimiento y la diversión. 

 

El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, 

aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economía del país, ya que beneficia a 66 ramas de la actividad 

comercial a nivel nacional. 

 

Dicho sector está compuesto por dos grandes grupos de construcción las cuales son: a) Construcción de Obras Civiles Públicas y 

Privadas y b) construcción de viviendas. Siendo estos dos grandes grupos los dinamizadores de las distintas ramas de la economía 

con las que tiene relación de forma directa e indirecta. 

 

Comercialmente en Colombia, las actividades de construcción “obra” han ido en aumento, se debe tener en cuenta que 

comercialmente los bienes o servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado nacional y si aplica, internacional, lo cua l es 

garante de su posicionamiento y se traduce en la garantía que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta 

satisfacción de la entidad y su necesidad, en directa ejecución de la misión institucional y como quiera que las labores a desarrollar 

deben ser ejecutadas por personas naturales o jurídicas con experiencia se tiene pleno concomimiento que en Colombia dicho 

servicio corresponde al sector terciario de la economía. De otra parte, está plenamente establecido que tratándosele de servicios, 

en Colombia se cuenta con personas con amplia experiencia en el desarrollo de los servicios a ejecutar. 

 

Prospectiva de Crecimiento 2021-2023 
 
Para el mediano plazo seguimos manteniendo las perspectivas de crecimiento frente a la edición anterior de Prospectiva, haciendo 
énfasis en una expectativa de recuperación económica permanente. Así, el crecimiento en el año 2021 se ubicaría en 3,7% y 
posteriormente se estabilizaría alrededor de 4,1% en el año 2023 (Cuadro 3). Estas perspectivas de crecimiento económico en el per iodo 
2021-2023 se fundamentan principalmente en un fortalecimiento de la demanda interna, a su vez impulsada por: i) un fortalecimiento 
del consumo total de los hogares, y ii) un desempeño favorable de la inversión total obedeciendo a mejores expectativas en la  
construcción de obras civiles y edificaciones. De esta manera y como hemos venido advirtiendo en ediciones pasadas, la economía 
colombiana estaría creciendo a niveles cercanos a su potencial a partir del próximo año y se mantendría oscilando alrededor de estos 
niveles en el mediano plazo. 
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El crecimiento del consumo total exhibiría un crecimiento sostenido en el mediano plazo, con una senda de consumo privado que se 
ubicaría en promedio en 4,7% en el periodo 2021-2023 obedeciendo a nuestras expectativas de recuperación de la confianza de los 
consumidores y un mejor ingreso disponible de los hogares. Por su parte, el consumo público crecería gradualmente después del ajuste 
en 2020, y en línea con los ciclos políticos, registraría un crecimiento alrededor del 4,2% en 2023. Entre tanto, la inversión total de la 
economía seguiría expandiéndose hasta alcanzar un crecimiento de 4,6% en 2023, consistente con un buen desempeño en la inversión 
de obras civiles y a una recuperación del sector de edificaciones. Como hemos venido mencionando en ediciones pasadas, en ausencia 
de choques favorables a los términos de intercambio que aceleren la entrada de recursos a la economía y/o reformas estructurales en 
términos de productividad y competitividad, la senda de crecimiento de la demanda interna se ubicaría en una tasa de crecimiento 
promedio cercana al 4,6% en el mediano plazo. 
 
Esto con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, definir el sector o mercado al 
cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente que permitan establecer el contexto del actual proceso 
de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma en que se deben adquir ir. 
 
Este análisis del sector se elabora teniendo en cuenta el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad y experiencia de la persona 
natural o jurídica que se va a contratar teniendo en cuenta las siguientes perspectivas: 

 
La Entidad ha tenido en cuenta los siguientes aspectos generales: 
 

ASPECTOS ECONÓMICO: Verificación  

Incluye:  
 

1. Análisis de datos de productos incluidos dentro del 
sector; 

Se trata de un contrato de obra y/o servicios de construcción, 
remodelación, adecuación, mejoramiento, el cual se ha calculado con 
cantidades de obra, precios unitarios del decreto de la Gobernación 
de Boyacá y/o cotizaciones realizadas por la entidad. 

2. Análisis de datos de agentes que componen el sector La entidad no posee información sobre agentes del sector en el 
municipio. 

3. Análisis de datos de gremios y asociaciones que 
participan en el sector. 
 

La entidad no tiene conocimiento de gremios o asociaciones que 
integren el sector económico del objeto del contrato ni tiene 
mecanismos como obtener esta información. 

4. Análisis de datos de cifras totales de ventas   La entidad no posees datos de cifras totales de ventas   de servicios 
de mejoramientos de infraestructura en el municipio. 

5. Análisis de datos de perspectivas de crecimiento, 
inversión y ventas. 

La entidad no posee información sobre cifras totales en ventas de 
servicios de mejoramiento de infraestructura en el municipio. 

6. Análisis de datos de cadena de producción y 
distribución. 

N/A 

7. Análisis de datos de materias primas necesarias para la 
producción y la variación de sus precios 

Para el caso en concreto se resalta que el objeto del contrato es la 
construcción de una obra o servicios de construcción, en virtud al cual 
las materias primas no son relevantes para el proceso de selección 
del contratista. 

8. Análisis de datos de dinámica de importaciones, 
exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.  

Para el caso en particular del objeto del contrato La dinámica de 
importación no es relevante, toda vez que la mayoría de los bienes 
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objeto del contrato es la construcción de una obra o servicios de 
construcción en cuyo caso las cantidades de obra son producidas en 
Colombia.  

ASPECTO TÉCNICO Verificación 

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del 
Proceso de Contratación, incluyendo el estado de la 
innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos 
productos y oportunidades de mercado y las nuevas 
tendencias como: 
 
1. Cambios Tecnológicos;  

El presente objeto del contrato no está integrado por bienes que 
puedan generar cambios tecnológicos o que sean un cambio 
tecnológico por ende este factor no es relevante al proceso de 
contratación. 

2. Amplitud de la oferta de características de la obra a 
construir.  

Con forme a lo establecido en el Estudio previo del presente proceso 
de selección y en especial de la descripción técnica del objeto del 
contrato, se ha llegado a la conclusión de que se trata de un contrato 
de obra o servicios de construcción y mejoramiento de infraestructura  
que puede ser ofrecido por varias personas naturales o jurídicas que 
existan legamente en la región o fuera de ella. 

3. Especificaciones de calidad:  
 

• Las especificaciones de calidad de los bienes objeto del contrato 
son las establecidas en estudio previo, descripción de los 
ITEMS, documentos los cuales se integra al mismo nivel del 
presente análisis del sector económico. De igual forma las obras 
que se van a ejecutar deben cumplir las especificaciones de: 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente, NSR – 10 y sus normas reglamentarias y 
concordantes  

• Ley 1209 de 2008 sobre las normas de seguridad y construcción 
de piscinas en Colombia. 

• Norma Técnica Colombia NTC 5776 y las que apliquen según la 
Ley Colombiana y normatividad vigente para cada una de las 
actividades y obras a realizar. 
 

4. condiciones especiales para la entrega (cadenas de 
frío, sistemas de vigilancia, etc.) 

N/A 

 
5. Tiempos de entrega. 

El tiempo o forma de ejecución del objeto del contrato será de tres (3) 
meses. 

ASPECTO REGULATORIO Verificación 

La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al 
objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el 
mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la 
actividad de los proveedores y compradores de manera 
particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, 
ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las 
modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en 
su aplicación.  
También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas 
Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables 
y autoridades regulatorias o de vigilancia. 

De acuerdo con la descripción del objeto el contrato consagrado en 
el Estudio previo y conforme a las normas regulatorias del mercado 
colombiano se concluye que el presente objeto del contrato está, 
basado en los precios del mercado que aplican para la región, 
teniendo en cuenta variables como; ubicación del sitio de ejecución 
de las obras, ubicación de los proveedores de materiales, costos de 
mano de obra, rendimiento de mano de obra, costo de equipo y 
rendimiento de equipos. Este presupuesto fue elaborado y ajustado 
por el personal por el profesional en ingeniera civil, con base en las 
cantidades dadas, el cual se basa en Análisis de precios Unitarios 
Fijos sin reajustes fijados por resolución No. 019 del 6 de febrero de 
2017 emitida por la Gobernación de Boyacá, y para los demás precios 
se realizó la respectiva cotización. 
 
Los Costos para cumplir con las obligaciones tributarias 
administrativa, contractuales, imprevistos y de utilidad, calculado en 
30% como AIU, de acuerdo con lo siguiente:   
 

ADMINISTRACIÓN 24% 

IMPREVISTOS 1% 

UTILIDAD 5% 
 

OTROS ASPECTOS  Verificación 
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La Entidad Estatal debe establecer otros contextos como 
ambiental, social, político u otro si es conveniente y relevante 
para conocer el sector. 

Teniendo en cuenta los aspectos políticos, sociales o ambientales y 
según las características del objeto del contrato, su valor, su forma 
de entrega, su forma de pago y el contexto local del objeto del 
contrato, la entidad no establece necesario establecer otros 
contextos relevantes para el sector. 

 
Para el análisis de la oferta se responderá a las siguientes preguntas:  
 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA 
EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN?:  

 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del 
bien, obra o servicio, así como sus principales características como 
tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y 
comportamiento financiero. Esta identificación permite determinar 
posibles Riesgos de colusión y también establecer el poder de 
negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número 
de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada 
uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder 
de negociación de cada uno de ellos. Esto puede traducirse en precios 
más altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal. 
 
Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases 
de datos e información del Sistema de Información y Reporte 
Empresarial –SIREM–4; las bases de datos de las Cámaras de Comercio 
y de los gremios; y cualquier otro sistema de información empresarial o 
sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten 
conocer la información financiera del sector y de algunos de sus 
miembros en particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer los 
requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, 
teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. 

Cualquier persona natural o jurídica que demuestre la 
idoneidad y experiencia concordante con el objeto del 
contrato, y que acredite dentro del registro Único de 
Proponentes poseer el objeto social y actividad 
económica directamente relacionada con el objeto del 
contrato y acreditar los siguientes aspectos: 
 
1. Aspectos jurídicos, según pliego de condiciones 
2. Aspectos de idoneidad acreditados a través de la 

clasificación UNSPSC. Certificada en el R.U.P 
3. Aspectos de Experiencia acreditados según el 

Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P 
4. Aspectos financieros, económicos y 

organizacionales acreditados a través del R.U.P.  
5. Aspectos técnicos y de Capacidad de contratación 

que para el efecto se incluirán en el pliego de 
condiciones.  

6. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS? 

 
La Entidad al determinar los partícipes en la producción, 
comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia 
y la economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el 
número de intermediarios. 
 
La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución 
y entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales 
procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o 
suministro del servicio. 
 
Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado 
en lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o 
suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es 
el proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel 
que juegan los potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del 
bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad 
Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, 
ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario, 
transportador, etc 
. 
El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico y las 
perspectivas de cambios sobre estos. 

Por la naturaleza del objeto del contrato se determina que 
las persona naturales o jurídicas que pueden ofrecer la 
construcción de la obra o los servicios de construcción 
son cualquier persona natural o jurídica local o nacional, 
por ende, determinarlos para el caso en concreto es muy 
extenuante e ilimitado, por ello se ha diseñado un proceso 
abierto y con la búsqueda de pluralidad de oferentes. 
 
La construcción de la obra o la ejecución de los servicios 
de construcción son los comunes al giro del comercio 
local y nacional y por ende no requiere un mayor análisis.    
 
 

 
1.1. LOGÍSTICA ASOCIADA CON EL OBJETO EL CONTRATO:  

 

PRODUCCIÓN: 
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Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los 
métodos de producción de los potenciales proveedores. Por un lado, 
muchos proveedores manejan su producción únicamente bajo pedido, 
es decir, tienen poca flexibilidad en caso de alguna adición a un pedido 
planeado. Esta situación implica que si la Entidad Estatal está 
comprando un producto que requiere suministro constante, debe realizar 
pedidos con un margen de inventario de respaldo. 
 
Por el contrario, en caso de que el proveedor maneje una producción 
constante o un inventario de producto terminado disponible para 
suministrar en todo momento, la Entidad Estatal debe conocer el costo 
de adquirir productos por fuera de un pedido planeado pues 
probablemente estos van a ser más altos. Adicionalmente, es importante 
determinar si existen oportunidades de obtener descuentos por volumen 
o de agregar demanda con otras Entidades Estatales para obtener 
mejores condiciones 

Se trata de un objeto de obra o servicios de construcción 
el cual no tiene mayor análisis del sector de producción, 
puesto que no se trata de la adquisición de bienes sino 
de la ejecución de una obra a través del tiempo según 
cantidades de obra y precios unitarios establecidos desde 
el Estudio previo y consagrados en el pliego de 
Condiciones. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
  

 
En tanto que se trata de un contrato de obra la entidad no 
se encargará de velar por el transporte de materiales, 
estos costos se encuentran incluidos ene l presupuesto y 
en cada ítem del contrato a ejecutar, sin embargo, los 
contratistas no encontraran problema para el transporte 
de materiales hasta el lugar de las obras.  
 

La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el transporte y cuáles 
son los tiempos de entrega que manejan los potenciales proveedores 
con los que van a contratar cierto producto, en tal sentido la entidad debe 
responder a las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Los proveedores tienen la capacidad de distribuir el bien o 

producto en todos los lugares requeridos? 

 
2. ¿Cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y 

distribución al mismo proveedor del bien o producto o contratar el 
transporte de forma independiente? 

 

 
Para el caso en concreto, siendo que el objeto lo 
constituye la construcción de la obra o la ejecución de los 
servicios de construcción a través de la utilización de 
cantidades de obra a precios unitarios, se puede 
establecer que es el mismo contratista el que debe 
adquirir, transportes y almacenar y utilizar estas 
cantidades de obra o materiales para la ejecución del 
objeto del contrato, y estas cantidades de obra serán 
pagadas por la entidad a través de los precios unitarios  
establecidos por la entidad según la descripción del 
objeto del contrato. 
 
La entidad ha calculado el precio del objeto contractual a 
todo costo, la entidad no hará entrega de ninguna 
cantidad de obra, esta será una obligación total de parte 
del contratista y con estos gastos será calculado el precio 
del objeto del contrato.  
 
Para la entidad resultaría más gravoso y desgastante 
desde el punto de vista económico y administrativo 
adquirir por separado las cantidades de obra y por ello no 
se hará así. 

3. ¿Cuáles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde 
se debe suministrar el producto? 

El tiempo de ejecución de la obra será de tracto sucesivo, 
es decir a través del tiempo y para lo cual se ha 
establecido un plazo de ejecución concordante con la 
naturaleza de las obras a ejecutar.  
 
La obra se deberá ejecutar en el lugar indicado en el 
Estudio previo y pliego de condiciones. 

4. ¿El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones 
especiales para conservar sus propiedades? 

Si, para el caso de las cantidades de obra perecederas, 
como es el cemento, pero estos asuntos son del giro y 
administración del contratista que ejecutara la obra o 
servicios de construcción, pues como se ha indicado el 
objeto del contrato se contrata a todo costo asumido por 
el contratista, es esta quien debe asumir los gastos que 
genera el cuidado y conservación de las cantidades de 
obra necesarias para la ejecución del objeto del contrato. 
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5. ¿El ahorro de comprar en bloque y almacenar (en caso de que la 
Entidad Estatal cuente con un centro de almacenamiento) es mayor 
que los costos de distribuir a varios lugares? 

Se trata de un contrato de obra o servicios de 
construcción en que el objeto se pagara a todo costo no 
siendo necesario almacenaje o bodegaje de cantidades 
de obra por parte de la entidad, sino que estos son gastos 
incorporados al precio del contrato según los precios 
unitarios de las cantidades de obra descritas desde el 
estudio previo y que se reflejaran en el pliego de 
condiciones.   

INVENTARIO: 
 

Se trata de un contrato de obra o servicios de 
construcción en el cual el contratista deberá contar con 
inventario mínimo de material o cantidades de obra, de 
acuerdo con la naturaleza del contrato, de tal manera que 
no se genere paralización por falta   de materiales.  
 
Aunque debe resaltarse que algunos constructores 
poseen grandes proveedores de materiales con los 
cuales se puede confiar en la no posibilidad de 
desabastecimiento de cantidades de obra. 

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en 
proceso o producto terminado que hay en determinado momento. En 
caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien que requiera 
de un proceso de producción y abastecimiento, debe estudiar los 
esquemas de inventario de los posibles oferentes además de su propio 
nivel de inventario, Y para este efecto la entidad debe tener en cuenta:  
 
1. Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay 

necesidad de contar con un inventario considerable en caso de 
desabastecimiento; 

 
2. El bien o producto requiere suministro constante, es decir es 

indispensable para el funcionamiento diario de la Entidad Estatal y 
no se puede correr el riesgo de desabastecimiento. 

Si, este suministro de cantidades de obra debe ser 
previsto por el contratista ya sea por cuenta propia o a 
través de proveedores de materiales por cuenta del 
contratista, de tal manera que se garantice la no falencia 
de materiales necesarios para la ejecución de la obra.   

 
3. El bien o producto es perecedero, es decir, mantener inventario por 

un periodo de tiempo dado se puede traducir en la pérdida del 
producto. 

 

No, los bienes objeto del contrato no son perecederos. 
 

4. La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener 
el inventario y si esto representa un costo adicional. 

No, la entidad no se hará cargo del almacenaje o 
bodegaje de materiales o cantidades de obra, este asunto 
será de exclusivo manejo del contratista pues hace parte 
del giro norma y total de la ejecución de la obra.   
  

 
2. OFERTA Y DEMANDA 

 
2.1. Análisis de oferta 

 
Para el periodo 2020 – septiembre 6 de 2024, a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia 
Compra Eficiente, se realiza un análisis de la oferta para los servicios clasificados con el código 72 de la UNSPC, 
del cual se puede analizar lo siguiente: 
  

  
 
A nivel departamental la inversión en servicios clasificados en el código 72000000, servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y mantenimiento, la inversión del 2020 a la fecha supera los 458 mil millones de 
pesos, con participación de 542 proveedores y un numero de contratos celebrados de 1948. 
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Para adquirir los servicios las entidades públicas del departamento a nivel general utilizan la modalidad de 
contratación por licitación de obra pública, selección abreviada de menor cuantía y mínima cuantía. 
 
 

 
 
 

De las convocatorias realizadas en SECOP II, el 99% de los proveedores es proponente no plural. 
 

 

 
 

 
 

 
En el periodo  2020 a la fecha, la participación en la contratación de las actividades clasificadas con código 
7210 – Servicios de mantenimiento  y reparación de construcciones e instalaciones corresponde al 63.17% y  
los Servicios de construcción pesada  corresponden al 36.83% de la totalidad de los servicios contratados. 
 
Las empresas de la construcción son 7.388, de las cuales un 39% está en la actividad residencial y la mayor 
parte de ellas están constituidas como SAS. 
 
Algunas de las constructoras mas importantes del país son las siguientes: 
 

EMPRESA CIUDAD 

Cusezar S.A. Bogotá 
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AMBIENTTI CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA S.A 

Bogotá 

INCOL S.A.S Bogotá 

Promotora de Proyectos Andalucia 
SA 

Bogotá 

AR CONSTRUCCIONES Bogotá 

COANDES SAS Bogotá 

ORBEING SAS Tunja 

COMFER SAS Tunja 

JMLG INGENIERIA ELECTRICA Tunja 

Grupo Togonpi SAS Duitama 

SGI CONSULTORES SAS Tunja 

SERINKO LTDA Tunja 

SISMO INGENIERIA PS SAS Tunja 

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S Tunja 

PROYECTOS SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA LIMITADA 

Tunja 

SATCO INGENIERIA SAS Tunja 

SUMINISTROS 
CONSTRUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO SAS. 

Tunja 

FJC CONSTRUCCIONES S.A.S Tunja 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
TRABAJOS DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA SAS 

Tunja 

PERMEARQ SAS Chiquinquirá 

IMED OIL S.A.S. Tunja 

CONSORCIO CONSTRUIR N&C 
2024 

Tunja 

M&A Construcciones e Ingeniería Tunja 

 
 
 

2.2. Análisis de demanda 
 

Para el periodo 2020 – septiembre 6 de 2024, a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia 
Compra Eficiente, se realiza un análisis de la demanda para los servicios clasificados con el código 72 de la 
UNSPC, del cual se puede analizar lo siguiente: 
 
El Municipio de Chita – Boyacá,  en la vigencia 2021 celebró 17 contratos de obra pública y realizó una inversión 
aproximada de 470 millones de pesos. Sin embargo, las vigencias 2022, 2023 y lo que ha corrido de la vigencia 
2024 la inversión ha sido muy escasa, en promedio se han celebrado 5 contratos por año con una inversión 
muy baja para el sector. 
 

  
  
La mayor inversión se ha realizado en adquisición de servicios del código 72100000 Servicios de 
mantenimiento y reparación de instalaciones, seguido de los servicios asociados al código UNSPC 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co


 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITA 
NIT. 891801962-0 

GESTIÓN PLANEACIÓN 

FORMATO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
F-GCT-01 Página 12 de 19 

Versión 1  

 ESTUDIOS DEL SECTOR   

OFICINA DE PLANEACIÓN 

 

Carrera 4 N° 4 - 43 Palacio municipal – Celular: 3102240202  
www.chita-boyaca.gov.co / E-mail: alcaldia@chita-boyaca.gov.co  

Código Postal 151601 

 

 

72140000 Servicios de construcción pesada que es dónde se encuentra las obras civiles de vias y 
carreteras. 
 

 
 
En las últimas dos vigencias  se observa el comportamiento de la inversión, dónde podemos evidenciar 
que la entidad adquirió o invirtió muy pocos recursos en servicios clasificados con el código UNSPC 
72000000, siendo para el 2021 una inversión de 190 millones aproximadamente y para 2022 una 
inversión de 202 millones de pesos colombianos. 
 

 
 
Respecto de los proveedores, observamos que  el 75% corresponde a proveedores del Departamento 
de Boyacá, el 18.75% son de la capital de la Republica, Bogotá D.C y el 6.25% son del departamento 
de Casanare. 

 
 

Las modalidades de contratación utilizadas por la entidad publica para adquirir los servicios es la 
licitación pública, seguida de la Selección abreviada por menor cuantía y la Mínima cuantía. 
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Adquisiciones hechas por la entidad 
 

PROCESO OBJETO ENTIDAD VALOR MODALIDAD 

MCH-LP-
006-2020 

MEJORAMIENTO DE VÍA 
TERCIARIA POR MEDIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA EN LA VEREDA DEL 
MORAL, MUNICIPIO DE CHITA - 
BOYACÁ 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CHITA 

 

$550,418,024.00 
Peso Colombiano 

Licitación 
Publica 

MCH-LP-
007-2021 

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CHITA – 
BOYACÁ 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CHITA 

$418,218,619.02 
Peso Colombiano 

Licitación 
Publica 

MCH-LP-
002-2021 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
RUBACHA EN CONCRETO 
REFORZADO SOBRE EL RÍO LA 
CHORRERA EN LA VEREDA DE 
CUCO, MUNICIPIO DE CHITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CHITA 

 

$295,339,448.00 
Peso Colombiano 

Licitación 
Publica 

IPMC-MCH-
055-2022 

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS MEDIANTE 
REPARCHEO EN CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 
CHITA BOYACÁ 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CHITA 

 

$17,597,860.00 
Peso Colombiano 

MINIMA 
CUANTÍA 

IPMC-MCH-
043-2022 

MANTENIMENTO DE PUENTE 
VEHICULAR DENOMINADO LA 
COLORADA UBICADO EN EL 
SECTOR VENEZUELA EN LA 
VEREDA EL MORAL DEL 
MUNICIPIO DE CHITA BOYACÁ 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CHITA 

 

$26,441,605.00 
Peso Colombiano 

MINIMA 
CUANTÍA 

 
 
Adquisiciones hechas por otras entidades públicas de la zona 
 

PROCESO OBJETO ENTIDAD VALOR MODALIDAD 

MS-LP-002-
2022 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
SOCHA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL - 
NACIONAL. 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SOCHA 

 

$663,248,156.00 
Peso 

Colombiano 

Licitación 
pública 

MS-LP-005-
2023 

REHABILITACIÓN DE VIAS 
URBANAS EN EL MUNICIPIO 
DE SOCHA -BOYACÁ 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SOCHA 

$508,162,359.41 
Peso Colombiano 

Licitación 
pública 

CP-O-002-
2023 

MANTENIMIENTO DE VIAS 
URBANAS MEDIANTE 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

$118,801,245.95 
Peso Colombiano 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
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REPARCHEO Y 
REHABILITACIÓN DEL 
EMPEDRADO EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 

MUNICIPIO DE 
EL COCUY 

POR ENOR 
CUANTÍA 

MIN-O-001-
2023 

OBRAS DE MITIGACION 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION 
ALCANTARILLA 36” EN LA 
VEREDA EL UPAL SECTOR 
HATO DEL PADRE EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 
BOYACA. 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
EL COCUY 

$32,449,301.00 
Peso Colombiano 

SELECCIÓN 
POR MÍNIMA 

CUANTÍA 

MB-MC-061-
2022 

REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 
URBANAS, MEDIANTE BACHEO 
Y REPARCHEO EN EL 
MUNICIPIO DE BELÉN, 
BOYACÁ 2022 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BELÉN 

 

$27,863,088.00 
Peso Colombiano 

SELECCIÓN 
POR MÍNIMA 

CUANTÍA 

 
 
3. ASPECTO TECNICO 

 

El Plan de Desarrollo Municipal ““CHITA MERECE MAS” 2024 – 2027 contiene dentro de sus metas, 

programa y proyectos en el sector TRANSPORTE, Programas y/o metas como la Optimización Mejoramiento 
y mantenimiento de las vías municipales e inter veredales; Mejoramiento de la infraestructura vial 
incluyendo alcantarillas y cunetas, Mantenimiento puentes peatonales y Construcción de puentes, así: 
 

PROPUESTA 
PROGRAMA 
GOBIERNO Y 
COMUNIDAD 

PROGRAMA PRODUCTO INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 

Meta de 
Producto 

Optimización 
Mejoramiento 
y 
mantenimiento 
de las vías 
municipales e 
inter veredales 

Infraestructura 
red vial 
regional 

Vía terciaria 
con 
mantenimiento 
periódico o 
rutinario 

Vía terciaria 
con 
mantenimiento 

Km 0 40 

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
vial incluyendo 
alcantarillas y 
cunetas 

Vía terciaria 
mejorada 

Vía terciaria 
mejorada 

Vía terciaria 
mejorada 

Km 0 50 
  

Mantenimiento 
puentes 
peatonales 

Infraestructura 
red vial 
regional 

Puente 
peatonal con 
mantenimiento 

Puente 
peatonal con 
mantenimiento 

Numero 6 10 

Construcción 
de puentes 

Infraestructura 
red vial 
regional 

Puente 
construido en 
vía terciaria 

Puente 
construido en 
vía terciaria 
existente 

Numero 0 2 

 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga cumplir con el objeto, realizando cada una de las 
actividades necesarias para la ejecución del contrato y garantizando su calidad de servicio teniendo en cuenta 
las siguientes condiciones y especificaciones técnicas:  
 

Nº  DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

1.  MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS  - TRAMOS  VEREDAS SAN VICENTE - MONSERRATE - MINAS 

3.11.01 CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA EXISTENTE ( EN MANTENIMIENTO VIAL) Km 32,50 
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3.11.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE 
RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS 
ACARREO LIBRE DE 5 KM 

UND. 10,00 

3.11.04 LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, 
INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LA ZONA DE LA VIA (INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM) 

Ml 278,00 

3.11.07 ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA 
VISIBILIDAD 

Ha 3,00 

3.04.05 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA 
UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 
95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) 

M3 1.120,00 

2.05.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36" Ml 10,00 

2.05.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24" ML 12,00 

3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 15,00 

3.12.02  TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO  M3-km 1.120,00 

Subtotal       

      
 

2. MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PUENTES 

1.02.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ML 25,5 

3.10.04 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 7,1 A 14.0 
Mts 

M3 17,93 

3.10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA 
D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA 

ML 17,00 

3.10.11 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA Kg 639,07 

3.10.12 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA Kg 885,77 

1.02.08 CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P M3 8,00 

3.03.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA 
ELEVACIONES 

M3 3,84 

3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 8,00 

Subtotal       

    

3. MANTENIMIENTO VIA ELEMPELME - CASCO URBANO  -CHITA 

3.11.01 CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA EXISTENTE ( EN 
MANTENIMIENTO VIAL) 

Km 22 

3.11.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", 
INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE 
SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM 

UND. 5 

3.11.04 LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS 
Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LA ZONA 
DE LA VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) 

Ml 73 

3.11.07 ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA 
BUENA VISIBILIDAD 

Ha 4 

3.04.05 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO 
MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE 
ACARREO LIBRE 5 KM (**) 

M3 770 
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3.12.02  TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO  M3-km 770 

Subtotal       

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 

El valor del contrato es el resultado de la fijación de valores unitarios  por las cantidades estimadas  establecidas en el 
presupuesto oficial  acorde a la resolución de precios de la Gobernación de Boyacá N.  044 de 7 de junio de 2024. 
 
El valor establecido en el presupuesto es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 36/100  PESOS MLC ($ 363.998.571,36) 
incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 
 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERA
L 

PARTICULA
R 

1.  MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS  - TRAMOS  VEREDAS SAN VICENTE - MONSERRATE - MINAS 

3.11.0
1 

  
X 

  
CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA 
EXISTENTE ( EN MANTENIMIENTO 
VIAL) 

Km 32,50 
$ 

887.551,60  
$ 28.845.427,00  

3.11.03   X   

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON 
DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", 
INCLUYE RECTIFICACION DE 
DESCOLES CON RETIRO DE 
SOBRANTES Y OBSTACULOS 
ACARREO LIBRE DE 5 KM 

UND. 10,00 
$ 

384.922,14  
$ 3.849.221,35  

3.11.04   X   

LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA 
CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y 
DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES FUERADE LA ZONA DE LA 
VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 
KM) 

Ml 278,00 $ 9.623,06  $ 2.675.209,29  

3.11.07   X   
ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA 
Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA 
VISIBILIDAD 

Ha 3,00 
$ 

795.504,80  
$ 2.386.514,40  

3.04.05   X   

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" 
Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O 
IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 
KM (**) 

M3 1.120,00 
$ 

110.081,05  
$ 

123.290.774,88  

2.05.61   X   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC 
D= 36" 

Ml 10,00 
$ 

1.806.584,0
5  

$ 18.065.840,52  

2.05.60   X   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC 
D= 24" 

ML 12,00 
$ 

686.390,95  
$ 8.236.691,42  

3.03.10   X   
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

M3 15,00 $ 83.910,50  $ 1.258.657,53  

3.12.02    X   TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO  
M3-
km 

1.120,00 $ 2.405,00  $ 2.693.600,00  

Subtotal               
$ 

191.301.936,40 
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2. MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PUENTES 

1.02.32   X   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=4" 

ML 25,5 44673,044 1139162,622 

3.10.04   X   
CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) 
PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 
7,1 A 14.0 Mts 

M3 17,93 
$ 

1.588.102,2
8  

$ 28.477.850,12  

3.10.07   X   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA 
AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, 
SEGUN DISEÑO, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA 

ML 17,00 
$ 

596.854,73  
$ 10.146.530,34  

3.10.11   X   
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 
MPA 

Kg 639,07 $ 7.979,06  $ 5.099.179,15  

3.10.1
2 

  X   
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 
MPA 

Kg 885,77 $ 9.102,76  $ 8.062.948,18  

1.02.08   X   
CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 
PSI) RELACIÓN 60C/40P 

M3 8,00 
$ 

643.817,08  
$ 5.150.536,66  

3.03.18   X   
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 
PSI) PARA ELEVACIONES 

M3 3,84 
$ 

1.002.991,6
8  

$ 3.851.488,04  

3.03.10   X   
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

M3 8,00 $ 83.910,50  $ 671.284,02  

Subtotal               $ 62.598.979,14 

         

3. MANTENIMIENTO VIA ELEMPELME - CASCO URBANO  -CHITA 

3.11.0
1 

  X   

CUNETEO Y PERFILADO DE LA 
BANCA EXISTENTE ( EN 
MANTENIMIENTO VIAL) 

Km 22 
$ 

887.551,6
0  

19526135,20 

3.11.0
3 

  X   

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
CON DIAMETRO MENOR O 

IGUAL A 36", INCLUYE 
RECTIFICACION DE DESCOLES 
CON RETIRO DE SOBRANTES Y 
OBSTACULOS ACARREO LIBRE 

DE 5 KM 

UND
. 

5 
$ 

384.922,1
4  

1924610,68 

3.11.0
4 

  X   

LIMPIEZA DE CUNETAS EN 
TIERRA CON RECTIFICACION 

DE SALIDAS Y DESCOLES, 
INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES FUERADE LA 
ZONA DE LA VIA (INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) 

Ml 73 
$ 

9.623,06  
702483,02 

3.11.0
7 

  X   

ROCERIA A CADA LA LADO DE 
LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS 

PARA BUENA VISIBILIDAD 

Ha 4 
$ 

795.504,8
0  

3182019,20 

3.04.0
5 

  X   

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL 

PARA AFIRMADO HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% 

Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE ACARREO 

LIBRE 5 KM (**) 

M3 770 
$ 

110.081,0
5  

84762407,73 

3.12.02    X   TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO  
M3-
km 

770 $ 2.405,00  $ 1.851.850,00  
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Subtotal               
$ 

110.097.655,82 

         

SUBTOTAL OBRAS 
 $                         
363.998.571,36  

         

 

   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)       
 $                         
363.998.571,36  

   

           

    

VALOR TOTAL       
 $                         
363.998.571,36  

 
En desarrollo del estudio de mercado el valor estimado del contrato resulta de las siguientes variables: 
 
El valor del contrato a suscribir se determinó teniendo en cuenta las necesidades de la Administración 
Ponderando los valores durante el año 2024, el plazo señalado para la ejecución de la actividad contractual, 
de acuerdo a los requerimientos de la entidad, relacionados con el objeto del contrato, y según precios 
gobernación de Boyacá resolución 044 de fecha 7 de junio de 2024. 
 
El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se puedan 
generar. 
 
También se encuentra calculada la no afectación al equilibrio económico del contrato por lo que se tuvo en 
cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente contrato, los cuales 
se relacionan a continuación: 
 
1. Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
2. ICA 1% 
3. Estampilla pro adulto mayor 4.0% 
4. Cultura 2% 
5. Prodeporte 2.5%  
6. IVA cuando aplique  
7. Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET)  5% 
8. Impuesto justicia familiar 2% 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
A partir de la orden de inicio para la ejecución del contrato el contratista de obra contará con un plazo de un (01) 
mes. 

4. SOPORTES LEGALES DEL PROCESO 

 
Por tratarse de un contrato de obra pública  cuyo precio no supera la menor cuantía, la Modalidad de selección del contratista que se 
utilizará será SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA, de conformidad con lo establecido en el Conforme a los principios 
establecidos la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 
2015., dentro del cual serán factores de selección del contratista la VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES que acrediten la 
capacidad jurídica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional, Experiencia, Personal mínimo, Capacidad y EVALUACIÓN, de 
las ofertas dependiendo de la relación mejor costo beneficio que se ofrezca a la entidad, en los términos del Artículo 88 de la ley 1474 
de 2011 y Art. 5 de la ley 1150 de 2017. 
 
La interpretación integral de los preceptos contenidos en los artículos 2,19, 209, 287 y concordantes de la 
Constitución Política, señala que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses 
dentro de los límites que consagra la constitución y la Ley. El presente estudio se fundamenta en: 
 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 816 de 2003. 

• Ley 1150 de 2007. 

• Ley 1474 de 2011. 

• Decreto – Ley 4170 / 2011. 
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• Decreto – Ley 019 de 2012. 

• Ley 1882 de 2018.  

• Decreto 410 de 1971 

• Ley 84 de 1873.  

• Decreto 1082 de 2015 

• Ley 9 de 1979. 

• Ley 1882 de 2018  

• Ley 2022 de 2020. 

• Plan de Desarrollo “Chita Merece Más” para el periodo 2024– 2027. 

• Normatividad adicional, pliegos tipo sector infraestructura de transporte. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 
 
Se concluye que es conveniente y oportuno con el fin de satisfacer la necesidad planteada, adelantar el correspondiente proceso de 
contratación, con el fin de dar cumplimiento al MANTENIMIENTO RUTINARIO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS 
RURALES TRAMO VIAL QUE CONDUCE AL SECTOR CORREGIMIENTOS, VEREDAS SAN VICENTE, MINAS Y MONSERRATE  Y 
TRAMO VIAL EL EMPALME – CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CHITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
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