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OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO CD-084-2024-COP CUYO 
OBJETO ES: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DOMÉSTICOS EFICIENTES RURALES EN EL 
CORREDOR ECOLÓGICO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) CUCHILLA EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL DMI JARDÍN – 
TÁMESIS COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE 
JARDÍN, ANTIOQUIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Rosa de Osos, Noviembre de 2024. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  
 
La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de 
septiembre de 2020, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: 
“Gestionar, promover estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, 
integración con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, 
Nacional e Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo 
inmobiliario…) 
  
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos 
públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las 
sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales 
con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios 
públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea 
el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa 
están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual 
están adscritas.  
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la 
presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos 
internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la 
Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley. 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el 
régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades 
territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades 
del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo 
desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y 
Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo 
de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 
1993”. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#210
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Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 
características: 
a. Personería jurídica; 
b. Autonomía administrativa y financiera; 
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los 
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y 
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. 
El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas 
o acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, se les 
aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 4, 5, y 
7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información comercial 
se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y posean las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y financiera de 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; 
en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus 
estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes 
de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí 
previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento 
del objeto asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
  
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.  
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
  
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, éste 
reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo 
largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente 
establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#183
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De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia-EDUNA, implementado mediante ACUERDO 001 DE 2022, el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que realice La 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las 
reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán 
correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y Obra pública de La 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones 
contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar 
la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. 
Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido 
planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar 
fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la 
entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 
En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-
EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en 
los cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de recursos, acciones 
que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas externos.  
 
Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de derecho 
público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema de servicios, 
en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar 
de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.  
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica la 
celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, 
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  

La conformación de un sistema de áreas protegidas en el ámbito regional, permite la integración de 
subsistemas de áreas protegidas que poseen características particulares de flora, fauna, belleza 
paisajística o patrimonio histórico-cultural que ameritan ser preservadas, conservadas y manejadas 
en el marco del desarrollo sostenible. Además, facilitan actividades de investigación, regulan el clima 
local; protegen los suelos y las cuencas hidrográficas; proveen de espacios para la recreación, 
ayudan a la conservación del patrimonio cultural, arqueológico, hídrico y paisajístico y fomentan las 
actividades de educación ambiental y ecoturismo. 

De acuerdo con los estudios e inspecciones de campo realizados por la Alcaldía Municipal de Jardín 
– Antioquia se presenta degradación ecológica sobre el distrito de manejo integrado el cual es 
consecuencia de la falta de educación ambiental de las personas que viven en el área de influencia 
del DMI y cada una de las afectaciones al ecosistema que provoca el uso no controlado de los 
recursos que estos ofrecen. 
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Dentro de las 15513 personas que posee el municipio de Jardín que son beneficiadas directa e 
indirectamente con la implementación del proyecto; el municipio ha establecido el beneficio para 14 
familias de los sectores de las Macanas y Gibraltar dentro del DMI La Cuchilla, debido a que son 
una población que utiliza la leña como fuente de energía principal debido a no contar con los recursos 
técnicos o económicos de acceder a una medida más amigable con el medio ambiente y favorable 
con su calidad de vida. 

En consecuencia, el Municipio de Jardín-Antioquia formuló y transfirió el proyecto de inversión 
denominado “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DOMÉSTICOS EFICIENTES RURALES EN EL 
CORREDOR ECOLÓGICO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) CUCHILLA EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL DMI JARDÍN – 
TÁMESIS COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE 
JARDÍN” con código BPIN 2024053640088 que pertenece a la iniciativa “Incorporar energías 
alternativas para mitigar el cambio climático”, identificada para “SGR Asignación para la Inversión 
Local en Ambiente y Desarrollo. Sostenible” del Capítulo Independiente de Inversiones con Cargo 
al SGR. 

Mediante el decreto N° ALC-100-28-01-088 del 23 de octubre de 2024 se designa a la EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA (EDUNA), como entidad ejecutora y 
entidad encargada de contratar la interventoría del proyecto de inversión, “IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DOMÉSTICOS EFICIENTES RURALES EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL 
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) CUCHILLA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL DMI JARDÍN – TÁMESIS COMO MEDIDA DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN”. 

Teniendo en cuenta que la EDUNA actúa como ejecutor en el Sistema General de Regalías, el 
presente proceso comprende la realización de las obras antes descritas.  

Por lo tanto, y de manera particular para el presente estudio previo, la EDUNA adelantará un proceso 
de Interventoría bajo la modalidad de Invitación con una oferta identificado con el CD-085-2024-INT 
 
En consecuencia, las actividades generales de la interventoría corresponden a: 
 

✓ Conocer entender los términos y condiciones del contrato de obra pública. 
✓ Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato de obra 

pública y tomar las medidas necesarias para mitigarlos. 
✓ Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato de obra pública, de los 

cronogramas previstos e identificar las necesidades de cambio ajuste. 
✓ Solucionar las controversias entre las partes. 
✓ Organizar y administrar el recibo de bienes, obras servicios, su cantidad, calidad, 

especificaciones. 
✓ Revisar si la ejecución del contrato de obra pública cumple con los términos del mismo y las 

necesidades del municipio de Piendamó, Cauca, actuar en consecuencia de acuerdo con lo 
establecido en el contrato. 

✓ Aprobar los estudios, diseños y obras contratadas. 
✓ Informar a la EDUNA y al municipio de Piendamó, Cauca de posibles incumplimientos del 

contratista, y elaborar los informes correspondientes. 
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✓ Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las 
reuniones, acuerdos, controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, 
actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

 
ACTIVIDADES ÁREA TÉCNICA: El interventor o supervisor efectuará el control y seguimiento del 
objeto contractual y verificará que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista se 
adelante de conformidad con las normas técnicas aplicables, que se cumplan con las 
especificaciones técnicas previstas, los planos, estudios y diseños, los cronogramas y presupuestos 
correspondientes, para ello deberá: 
 

1. Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar enterada completa y 

detalladamente de las condiciones contractuales, de las propuestas de los contratistas, del 

Contrato de obra celebrado, de las Normas y especificaciones que son las aplicables en el 

Contrato de obras e Interventoría y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en 

la ejecución del proyecto, revisión de planos, cantidades de obras y presentación de ajustes 

de diseño necesarios.  

2. Revisión y ajuste de los diseños, y especificaciones técnicas de los ítems de obra y 

suministros incluidos en el alcance del contrato de obra, revisión de la programación de las 

obras contratadas, y recomendación de los ajustes y modificaciones necesarias para lograr 

los objetivos del proyecto. Esta actividad deberá realizarla en los primeros quince (15) días 

del plazo del Contrato.  

3. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás 

elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no 

cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.  

4. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los 

derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los 

contratistas requieran.  

5. Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación 

y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento 

de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades 

exigidas.  

6. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, 

herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. 

Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los 

trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y 

seguridad apropiadas en cada caso.  

7. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros 

presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su aceptación y llevar el control de 

su cumplimiento e informar a la entidad sobre su avance real, para lograr que las obras se 

ejecuten dentro de los plazos estipulados.  

8. Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños 

definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y 

cuando se requiera.  
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9. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos 

técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de 

las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, 

junto con el concepto respectivo, al municipio de Santa Rosa de Osos. 

10. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de 

compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar 

a la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto y a los contratistas las 

modificaciones requeridas. 

11. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida 

hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas 

para su ejecución.  

12. Dentro de los cinco últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de las actas 

mensuales de las obras ejecutadas por los contratistas, interviniendo directamente en la 

medición y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de 

dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y la entidad territorial 

o entidad pública dueña del proyecto. 

13. Someter oportunamente a consideración de la entidad territorial o entidad pública dueña del 

proyecto con la debida sustentación aspectos tales como: modificaciones al proyecto y a las 

especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; 

recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del 

valor del Contrato. 

14. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras 

complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los 

contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos.  

15. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes 

trabajos adelantados por los contratistas.  

16. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo 

requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o 

adición del equipo necesario en su debida oportunidad.  

17. Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones de 

las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, 

establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida 

sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar.  

18. Mantener actualizado los planos con las modificaciones que se hayan introducido durante la 

ejecución, para obtener los planos completos de lo construido y entregarlos a la entidad 

territorial o entidad pública dueña del proyecto cuando éste los solicite y en el momento de 

la liquidación de los contratos. 

19. Elaborar y suscribir con los contratistas y en conjunto con la entidad territorial o entidad 

pública dueña del proyecto las actas de recibo final de las obras. 

20. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las 

obras para ser entregadas a la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto. 
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21. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, de acuerdo con 

las normas vigentes.  

22. Llevar a cabo análisis de control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista 

mediante la realización de análisis y ensayos de laboratorio y control de calidad.  

23. Entregar planos definitivos de la obra construida 

ACTIVIDADES ÁREA ADMINISTRATIVA: El interventor o supervisor efectuará el control sobre el 
cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propias del contrato suscrito, para ello 
deberá: 
  

1. Formular al operador las observaciones que se requieran para el cabal cumplimiento de la 

prestación del servicio, reportar y emitir concepto técnico sobre el desarrollo de la prestación 

del servicio a cargo del operador; verificar el cumplimiento de la ejecución administrativa en 

lo referente a vinculación del personal ofrecido y aprobado en la propuesta del contratista, 

verificar la vinculación del personal al sistema integral de seguridad social y riesgos 

profesionales, pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así mismo, el 

cumplimiento e implementación del SGSST del prestador del servicio, revisión de la 

documentación administrativa del prestador del servicio, revisión del cumplimiento de las 

demás actividades administrativas involucradas en el contrato.  

2. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla 

las normas en materia de archivo.  

3. Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la ejecución y 

liquidación del contrato, pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del contrato, 

etc.  

4. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.  

5. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. Verificar el 

cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza 

del contrato. 

ACTIVIDADES ÁREA FINANCIERA, CONTABLE. Según sea el caso el interventor o supervisor 
ejercerá seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden financiero, contable y 
presupuestal, que se deban realizar dentro del marco del contrato suscrito, para ello deberá: 
 

1. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo 

a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.  

2. Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia fiscal, registros 

presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos.  

3. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del 

mismo, en los términos de la ley y del contrato.  

4. Comprobar que el contratista de obra cuente de manera permanente con los recursos 

financieros necesarios para la ejecución idónea del contrato.  



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

5. Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto, además de 

emitir los reportes oportunos a la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto, 

cada que sean requeridos.  

6. Revisar y tramitar ante la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto las 

solicitudes de pago al contratista de obra, dentro del plazo establecido en el contrato de obra, 

previo cumplimiento de los requisitos y obras requeridas contractualmente. 

7. Llevar registro cronológico de los pagos generados por la entidad territorial o entidad pública 

dueña del proyecto a favor del contratista de obra, los cuales deben contar con los 

respectivos soportes.  

8. Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato hacerse un balance económico del 

mismo y presentarse a la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto, en el cual 

se justifique la viabilidad de la modificación.  

9. Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que el 

contratista de obra presente a la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto. 

10. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del 

contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla 

ACTIVIDADES ÁREA JURIDICA: El interventor o supervisor velará por el cumplimiento de la 
normatividad general y particular contractual vigente, para ello deberá: 
 

1. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en 
especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio 
previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del contratista de obra.  

2. Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales 
deberán contar con el beneplácito de la entidad territorial o entidad pública dueña del 
proyecto. 

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de 
consultoría.  

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con 
el contrato suscrito.  

5. Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer Las 
recomendaciones a que haya lugar.  

6. Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 
7. Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o proyectar el 

informe para la realización de la liquidación unilateral cuando las condiciones así lo 
ameriten.  

8. Velar por el oportuno tramite de Las solicitudes y peticiones que hagan los particulares 
o Las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  

9. Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del 
contrato y de acuerdo con los valores establecidos.  

10. Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que 
pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones 
y en general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales 
respectivas.  
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11. Adelantar Las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de Las sanciones 
pecuniarias y garantía a que hubiere lugar.  

12. Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en 
contra de la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato.  

13. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer 
y evaluar el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.  

14. Rendir los informes que le sean requeridos por el jefe o secretario de planeación o quien 
haga sus veces, gestor del contrato de consultoría.  

15. Cuando el interventor o supervisor ostente la condición de servidor público deberán 
informar con no menos de cinco (5) días de antelación a su jefe inmediato las situaciones 
administrativas a que se viere abocado, tales como traslado, vacaciones, comisiones, 
otras.  

16. Exigir a Los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el 
desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el fin 
de optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos 
para el logro de los resultados propuestos.  

17. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre 
el contenido de la misma, elaborarán el acto administrativo motivado para practicar la 
liquidación en forma unilateral, dicho acto será revisado en sus aspectos jurídicos por la 
Oficina Asesora Jurídica de la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto 
previamente a la firma del representante legal o su delegado. 

18. Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar 
un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma 
de decisiones en el proceso contractual.  

19. Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo parcial 
o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de liquidación del contrato 
dentro del término que se acuerde o en su defecto al que señala la Ley, verificando en 
cada caso las circunstancias de hecho y de derecho que las soportan.  

20. Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el jefe de la oficina 
gestora del contrato con la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, 
adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución y 
liquidación de Los contratos.  

21. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría y supervisión. 

 
ACTIVIDADES ÁREA AMBIENTAL:  
 

1. Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por parte del 
contratista de obra de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales 
a que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la 
finalidad de mantener indemne al municipio de las medidas y sanciones por su no 
cumplimiento.  

2. La interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el contratista de obra 
ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normatividad vigente, para el trámite de los permisos, 
concesiones, autorizaciones, Plan de Gestión Ambiental o demás licencias ambientales 
a que haya lugar 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
 

a. Denominación del bien o servicio: Interventoría  
b. Unidad de medida:  Actividades desarrolladas y entregadas a satisfacción durante el 
transcurso y ejecución de la obra y los informes de interventoría. 

c. Plazo del contrato: Dos (02) meses contados desde la suscripción del acta de inicio. 
d. Lugar de ejecución: Municipio de Jardín- Antioquia, y la entrega de las actas de informe de 

avance de obra será en las oficinas de EDUNA en el Municipio de Santa Rosa de Osos. 

e. Supervisión: Estará a cargo de un funcionario de EDUNA designado para tal fin. 

f. Interventoría: No Aplica 

Descripción general: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DOMÉSTICOS EFICIENTES RURALES 
EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) CUCHILLA EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL DMI JARDÍN – 
TÁMESIS COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE 
JARDÍN, ANTIOQUIA. 
  

g. Clasificación del objeto:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos  

 
       ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 

1. Verificar que el contrato de obra pública sea ejecutado por el Contratista, conforme con lo 
señalado en el mismo, la ley, las regulaciones aplicables y la propuesta aceptada por la entidad 
contratante. 
2. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución 
de las obras a que está obligado contractualmente. 
3. Verificar que cumplan con el lleno de requisitos legales necesarios establecidos para la 
presentación de este tipo de proyectos. 
4. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución     
del contrato, de conformidad con lo dispuesto en los documentos del proceso. 
5. Verificar que durante el término de la interventoría, el Contratista mantenga el personal, 
equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos 
necesarios para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
6. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones 
parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable. 
7. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y 
municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el período 
contractual. 
8. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas 
por las autoridades nacionales y municipales competentes. 
9. Verificar que el Contratista cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya 
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lugar para la ejecución del contrato de obra pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización 
del espacio público. 
10. Verificar que el Contratista no ceda el Contrato de obra pública, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de la entidad contratante. 
11. Verificar que el Contratista no subcontrate con terceros la ejecución de la totalidad del objeto 
del Contrato de Obra pública. 
12. Verificar que en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de 
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado 
respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato de Obra pública, que el 
subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningún 
derecho por parte de quien contrata con el Concesionario a reclamar a la entidad contratante 
indemnización alguna por cualquier pago de prestaciones, honorarios o perjuicios. 
13. Verificar y avisar por escrito a la entidad contratante sobre las conductas del Contratista que 
constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatarán los 
hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, 
con sujeción a los términos del Contrato. 
14. Presentar, al supervisor del contrato de interventoría designado por el contratante, 
periódicamente, un informe sobre las actividades realizadas e informe de avance físico y 
financiero de las obras. Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado 
por el Contratante con relación al desarrollo de la Interventoría y el contrato de Obra pública. 
15. Solicitar por escrito la intervención del Contratante cuando existan diferencias entre la 
Interventoría y el Contratista consultor y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las 
partes. 
16. Poner en conocimiento del Contratante, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga 
o el vencimiento del contrato de Obra pública. En cada uno de estos casos, será la Interventoría 
la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los hechos, 
quedando a juicio del Contratante la determinación final. 

 
RESULTADOS 
 
Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá entregar al 
contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la ejecución del contrato de 
obra, con los respectivos informes de interventoría. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista además de las actividades y resultados relacionados en el presente documento y 
propuesta presentada se obliga a:  
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 

trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en 
el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 

2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que 
hubiera lugar. 

3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato. 

4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 
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5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, 
de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento 
de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, 
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá 
adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. 

6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del 
contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas 
tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del 
contratista. 

7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la 
dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser 
reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 

8. El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de la EDUNA. 

9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con 
los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 

10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante 
el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 

11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el 
monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del 
contrato. 

12. El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante 
el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, 
legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento. 

13. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del 
contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y 
que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la 
legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el 
extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 
por la legislación. 

14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales 
más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 

15. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable 
(Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, 
y a las cuales se hace mención en diferentes partes de estos estudios previos. 

16. El contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta socialización del proyecto con las 
entidades involucradas y la comunidad. 

17. El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y 
presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

18. El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la 
ejecución contractual. 

19. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance 
del presente contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 
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2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio 
magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la 
entidad. 

3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos 
por la entidad.  

4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a 
satisfacción. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

6. Prestar los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes estudios 
previos. 

7. Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción 
y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  

8. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 
9. Atender las consultas que el contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del 

objeto y las actividades del contrato. 
10. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE 

o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 
11. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 
12. Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que 

se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

13. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre 
todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 
contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 

14. Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 
15. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral 

por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas 
de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses. 

16. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los 
procesos de la entidad. 

17. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 
18. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no 

tengan relación directa con el objeto del contrato. 
19. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 
20. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma 

exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 
21. Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que 

trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 
contractual 

22. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea requerido por 
la entidad. 

23. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los elementos necesarios 
para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su responsabilidad. 

24. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen. 
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25. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad y la normatividad 
legal vigente. 

26. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así 
como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 

27. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se 
establezcan durante el periodo contractual. 

28. Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en los estudios, equipos, procedimientos y 
materiales de la entidad. 

29. Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos derivados 
del contrato. 

30. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida 
por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 

31. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o que se 
llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas de 
autocontrol establecidas por la entidad. 

32. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

33. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la 
legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se 
generen durante la ejecución del contrato. 

34. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información 
y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo 
realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan 
la propuesta. 

35. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y 
disponibilidad financiera definida por la Entidad. 

36. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que 
garanticen su correcta ejecución. 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 
 
1. Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios contratados. 
2. Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el desarrollo 

del objeto contractual. 
3. Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato.  
4. Supervisar la ejecución de la obra encomendada y formular las observaciones del caso con 

el fin de ser analizados de manera conjunta con el contratista y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.   

5. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control 
de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago 
de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así 
como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 
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3. ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia 
que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho 
objeto. 
 
persona jurídica:           persona natural: 
 
El contrato de interventoría será realizado con la persona EMCO SOLUCIONES CIVILES S.A.S 
quien dispone de una capacidad jurídica técnica que garantizan el cumplimiento de las actividades 
encomendadas, necesaria para que EDUNA cumpla con sus obligaciones a raíz del contrato 
suscrito. 
 
Para la presente contratación con una oferta, el contratista deberá tener la capacidad jurídica para 
contratar conforme a las normas legales, principios de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su 
Decreto reglamentario, y deberá declarar no hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades 
previstas en el Artículo 8° de la ley 80 de 1993. Con todo, si una vez celebrado el contrato le 
sobreviniere cualquiera de estas causales, se procederá de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 9° de la citada Ley. 

 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 
7º. RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 
NORTE DE ANTIOQUIA “EDUNA”. Los contratos que celebre EDUNA, se regirán por las reglas del 
derecho privado, salvo excepciones consagradas en la Constitución Nacional, la ley y demás 
disposiciones concordantes, modificatorias, las adicione o reglamente, respetando los principios de 
la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
EDUNA desarrollará los contratos correspondientes a su objeto social con sujeción a las normas del 
derecho privado. En razón a ello, podrá celebrar todo tipo de contratos de derecho privado, 
rigiéndose por los Estatutos de la Empresa, los principios consagrados en las normas de derecho 
privado y/o por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas 
y comerciales. 
 
Lo anterior en virtud de lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dispone: “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta 
por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre es Públicas con participación mayoritaria del 
Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 
de 1990 y las disposiciones normativas existentes.” 
 

 X  
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Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación de EDUNA el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estarán sometidas a las reglas del presente Manual de 
Contratación, todos los contratos, Ordenes o convenios que EDUNA celebre para la realización sus 
fines de su objeto social, así como de sus actividades conexas. 
 
La modalidad de selección que rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía 
está estipulada en su ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor 
estimado del contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. 
 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN EN EDUNA 
 
ARTÍCULO 6°. La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” aplicará en los 
procesos contractuales, los siguientes principios rectores que regirán su actividad contractual de 
conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 
 
IGUALDAD: Busca que todas las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en la misma 
situación reciban el mismo tratamiento. 
 
MORALIDAD ADMINISTRATIVA: Este principio irradia toda la actuación dentro de las 
organizaciones que cumplen funciones públicas, enmarcada en los parámetros de la Constitución y 
la Ley, en consecuencia, todas las acciones de los servidores, funcionarios o trabajadores de 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” estarán encaminados a la 
honestidad, bondad, compromiso y las buenas costumbres. 
 
EFICACIA: Las acciones contractuales que se adelanten, deben cumplir satisfactoriamente los fines 
de la Empresa y la obtención de los resultados esperados, como consecuencia de la ejecución de 
los procedimientos establecidos en este Manual. 
 
ECONOMÍA: Los procesos serán realizados con celeridad, eficiencia y eficacia, permitiendo la 
agilidad de los trámites y obteniendo como resultado final la propuesta más conveniente para la 
entidad. 
 
CELERIDAD: En todos los trámites contractuales se observará la máxima diligencia de quienes en 
ella intervienen, garantizando prontitud y oportunidad debida, sin dilatar injustificadamente el 
procedimiento contractual. 
 
IMPARCIALIDAD: En virtud de este principio, los servidores, funcionarios o trabajador es de la 
Empresa deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos es la de asegurar 
y garantizar los derechos de todas las personas, de manera objetiva. 
 
PUBLICIDAD: Tiene como finalidad informar, persuadir y conseguir la participación de las personas 
interesadas en los procesos de contratación de la Empresa.  
 
TRANSPARENCIA: Garantiza que la contratación se efectué por procedimientos y reglas claras que 
lleven a la selección objetiva del contratista. 
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RESPONSABILIDAD: Los servidores, funcionarios o trabajadores de la Empresa tienen la 
obligación de planear, ejecutar y coordinar todo el proceso de contratación, respondiendo por sus 
actuaciones u omisiones. 
 
PLANEACIÓN: Las actuaciones contractuales de la Empresa obedecerán a una rigurosa planeación 
de los procedimientos y recursos. 
 
BUENA FE: Toda negociación y contratación debe ser realizada de buena fe, vale decir, con entera 
lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente la 
finalidad social, pública y privada a que obedece la contratación. 
 
La buena fe implica que, tanto al momento de la negociación como en el perfeccionamiento del 
contrato, su ejecución y liquidación, se debe velar por el cumplimiento satisfactorio de los intereses 
del contrato. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es la capacidad de respuesta que tiene la Empresa, frente a los 
efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona.  
 
PARÁGRAFO: Además de los anteriores principios, serán aplicables a la actuación contractual de 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” los principios de buena 
administración, como lo son la competitividad, productividad y rentabilidad. 
 
5. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
a. VALOR: El análisis técnico y económico para la conformación del valor estimado del contrato, se 
soporta en los costos de las actividades necesarias para la realización de este tipo de contrato, en 
el presupuesto elaborado por la entidad contratante o entidad designante para el caso del Sistema 
General de Regalías -SGR y en la propuesta presentada por la EDUNA en caso de que aplique.   
 
Así mismo, para el desarrollo de las actividades se partió de la viabilidad técnica y económica 

realizada por el área encargada, la cual arrojó un Presupuesto Oficial que permitirá cubrir los costos 

generados por los recursos de personal y gastos logísticos. 

Por ser un contrato de Interventoría, que surge a partir del nombramiento como ejecutor en el 

Sistema General de Regalías, los valores del PO para el contrato resultante del presente estudio de 

necesidad, conveniencia y oportunidad, se encuentran previamente establecidos. 

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA 

ITEM 
CARGO / 
OFICIO 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

PREST. SOC. 
(SEG. SOCIAL - 

solo 
informativo) 

MESES DEDICACIÓN   VALOR PARCIAL 

A COSTO DIRECTO DE PERSONAL  $        28.796.480,00  

1 
PERSONAL 

PROFESIONAL 
              

1,1 
Director y 

residente de 
interventoria 

1 
 $      
5.848.000  

 $                    
4.351.497  

2,00 100%    $               11.696.000  

                  

2 APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR  
2,1 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $           11.696.000,00  

2,2 FACTOR MULTIPLICADOR 2,38 
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2,3 VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL  $           27.836.480,00  

                  

3 OTROS COSTOS DEL PERSONAL  $               960.000,00  

3,1 

Gastos de 
Alojamiento, 
Trasnporte y 
Alimentación 

1 
 $         
480.000  

  2,00      $                    960.000  

                  

B OTROS COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   $          2.060.000,00  

4 GATOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS EN CAMPO  $            2.060.000,00  

4,1 
Impresora y 
papeleria en 

obra 
1 

 $         
180.000  

  2,00      $                    360.000  

4,2 
Moto alquiler 

modelo 2014 o 
superior 

1 
 $         
370.000  

  2,00      $                    740.000  

4,3 

Comunicaciones 
(Telefono, 

Celular, Internet 
y demás) 

1 
 $         
110.000  

  2,00      $                    220.000  

4,3 

Tarifa puesto de 
trabajo, incluye: 

Equipo de 
computo y 

enseres  de 
oficina 

1 
 $         
370.000  

  2,00      $                    740.000  

                  

VALOR BÁSICO TOTAL (A+B)  $               30.856.480  

IVA                                                                                                                                                                                                                       19,00%  $            5.862.731,20  

VALOR TOTAL INTERVENTORIA   $           36.719.211,20  

 

CÁLCULO DE  PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES   
            
DESCRIPCION         PORCENTAJE 

            
A. SALARIOS         100,00% 
            
B. PRESTACIONES SOCIALES Y PAGOS POR 
LEY 

    74,41% 

            
Prima de servicio         8,33% 
Cesantías         8,33% 
Intereses de las 
cesantias 

        1,00% 

Vacaciones         4,17% 
Salud         8,50% 
Pensión         12,00% 
Riesgos Laborales         6,96% 
cajas de compensación 
familiar 

        4% 

SENA         2,00% 
FSP (Fondo de 
solidaridad Pensional) 

        1,00% 

ICBF         3,00% 
Incapacidad no cubierta 
Seguridad social y 
Medicina prepagada 

        4,00% 

Seguros de ley         0,50% 
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EPP         1,79% 
Prestasiones 
extralegales 

        3,45% 

DOTACIÓN         1,30% 
DOMINICALES 
DIURNOS 

        0,75% 

ordinaria         0,52% 
Dominical y festivo 
ordinaria 

        0,83% 

EXÁMENES DE 
INGRESO 

        1,98% 

COSTOS INDIRECTOS OFICINA CENTRAL 10,05% 

DESCRIPCIÓN VALOR 
MESE

S 
% DE 

RECONOCIMIENTO 

VALOR A 
RECONOCE

R   

Oficina y Servicio Central $ 2.000.000 2 5% $ 200.000,00 1,71% 

Papeleria Central $ 550.000 2 5% $ 55.000,00 0,47% 

Equipamiento de oficina 
Central $ 3.200.000 2 5% $ 320.000,00 2,74% 

Personal administrativo, 
tecnico y no tecnico 
Central $ 3.000.000 2 5% $ 300.000,00 2,56% 

Asesoria contable, 
tributaria y medica 
Central $ 3.000.000 2 5% $ 300.000,00 2,56% 

GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 36,10% 

OTROS COSTOS 
INDIRECTOS   36,10% 

HONORARIOS   

HONORARIOS 8,00% 17,64% 

SUBTOTAL 238,20% 

FACTOR MULTIPLICADOR AJUSTADO A 2 DECIMALES 2,38 

 
La entidad dispone de un valor para este proyecto equivalente a TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/L ($36.719.211) INCLUIDO 
IVA, que se encuentran debidamente amparados por Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) N° 0293 del 30 de octubre de 2024 expedido por la Oficina Administrativa y Financiera de 
EDUNA. y SPGR N° 2824 del 31 de octubre de 2024 
 
b. FORMA DE PAGO: EDUNA realizará pagos periódicamente de manera proporcional a la entrega 
de actas parciales de avance presentadas por el Contratista y avaladas por la supervisión del 
contrato, Se precisa que el último pago, corresponderá al 10% del valor del contrato y se llevará a 
cabo con la entrega a satisfacción de todos los productos, previa aprobación por parte de supervisión 
del contrato y al visto bueno y recibo a satisfacción por parte de Municipio de Piendamó - Tunia, 
cauca. 
 
EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la respectiva 
factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
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Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas 
correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura 
respectiva. 

El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - 
EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. 
Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas y 
similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. 

El contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es decir 
informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito indispensable 
para que se pueda efectuar el pago. 

6. APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 

CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0293 30/10/2024 $ 36.719.211 $ 36.719.211 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 

CDP SPGR FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

2824 31/10/2024 $ 36.719.211 $ 36.719.211 

POSICION CATALOGO 
DE GASTO 

RECURSO 

00IA-3206-0900-2024-
05364-0088 

IA05364 

 
7. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 
     CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 

1. Carta de presentación de oferta suscrita por el representante legal de la persona Natural. 

1. Certificado De Existencia Y Representación Legal Para Personas Jurídicas Y Matrícula o 
Tarjeta Profesional Para Personas Naturales. Si el Oferente es una persona jurídica, deberá 
comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara 
de Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente si el Oferente es 
persona natural deberá acreditar la respectiva matrícula o tarjeta profesional en las 
profesiones determinadas en los requisitos de participación y el certificado de vigencia de la 
misma. El certificado para personas jurídicas, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta. El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las 
actividades a contratar.La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo 
establecido para el contrato, su liquidación y un (1) año más contados a partir de la fecha de 
terminación del contrato. 
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2. Certificación de matrícula profesional: En caso de que el proponente haga parte de una 
profesion liberal, presentar matrícula profesional y certificado de antecedentes COPNIA o el 
que aplique. 

 
3. Certificación de cumplimiento de obligaciones al sistema general de seguridad social integral 

y aportes parafiscales. 

4. Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 
 

5. Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República 
vigente. 
 

6. Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional del representante 
legal, así como el certificado consultado en el Registro Nacional de Medidas correctivas 
RNMC. 
 

7. Certificado de antecedentes de delitos sexuales (Representante legal) con fecha de 
expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 
 

8. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM-NO mayor a un mes 
(Representante legal) https://www.redam.gov.co/  

9. Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT) con el fin de conocer el régimen Tributario a que 
pertenece el Oferente, deberá presentarse con la oferta, fotocopia del Registro Único 
Tributario, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca 
claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de 
los integrantes deberá aportar este documento. 

10. Formato de único de la Hoja de vida de la función pública  

11. Fotocopia de cédula. 

12. Certificados de Experiencia - Para el presente proceso el proponente acreditará dos (02) 
contratos o certificaciones celebrados y debidamente ejecutados cuyo objeto y/o alcance sea  
interventoría de contratos civiles u obra pública. 

13. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Los invitados no podrán estar 
incursos en inhabilidad e incompatibilidad, conforme a lo establecido en el Artículo 8° del 
Manual de Contratación, adoptado mediante el ACUERDO 001 DE 2022, el cual establece: 
“ARTÍCULO 8º. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE 
INTERESES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN. En los procesos contractuales que 
adelante Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” se aplicará el 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecido en la Constitución 
Política (artículos 122 y 126), las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, ley 1801 
de 2016 y demás normas que las modifiquen, adicionen, aclaren o precisen la materia. En 
los contratos que celebre La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” 
se aplicarán de igual forma las normas sobre conflicto de intereses que establece el Código 
de Comercio, la Ley 155 de 1959 y las normas que las modifiquen, aclaren o complementen, 
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así como las demás normas sobre la materia que las leyes establezcan. En todo caso, 
cuando sobrevenga un evento que pueda dar lugar a conflicto de intereses, se aplicará la 
regla según la cual debe privilegiarse el mejor interés para La Empresa de Desarrollo Urbano- 
EDUNA “. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el consultor, este cederá 
el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un 
proponente dentro de la Invitación PRIVADA, se entenderá que renuncia a la participación 
en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio este cederá su 
participación a un tercero, previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún 
caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 

El OFERENTE con su propuesta manifiesta bajo gravedad de juramento que no está incurso 
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en la 
Constitución Política Art 122. Modificado por el Art. 4°, Acto Legislativo 01 de 2009, Art 126. 
Modificado por el art 2°, Acto Legislativo 02 de 2015, Ley 80 de 1993 Art 8º modificado y 
complementado por la Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 art 183 y en las demás normas 
que consagran estas, así mismo declara en calidad de suscriptor de este contrato que no 
tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil. 

14. Certificado Bancario. 

OFERTA ECONÓMICA: 

El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por la Entidad, el 
valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos estimados del presupuesto estimado 
por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su propuesta económica, considerando 
los demás costos necesarios para el normal desarrollo del contrato. 
 
Junto a la propuesta económica es necesario que el contratista adjunte FM – Factor Multiplicador 

Para sustentar los perfiles de los anteriores profesionales requeridos por la entidad contratante, se 
deben anexar los siguientes documentos: 

 

CARGO/OFICIO PERFIL UNI. CANT. DEDICACION  

Director Residente de 
Interventoría 

Ingeniero civil o arquitecto o 
a fines con experiencia 
mínima de tres (3) a  cinco 
(05) años 

global 1 100% 

 

• Certificados que demuestren la experiencia solicitada para cada profesional. 

• Hoja de vida. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia del diploma o acta de grado. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia y/o antecedentes disciplinarios de la profesión (COPNIA o el 
que aplique). 
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• Carta de manifestación de interés para participar de la mano del proponente dentro 
de su equipo de trabajo en el presente proceso. (Dicha carta debe contar con el 
nombre y código del contrato, lugar de ejecución y porcentaje de dedicación). 

 

Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus sueldos, prestaciones sociales, 
horas extras y las indemnizaciones que se causen o puedan causar durante la prestación del servicio objeto del presente 
contrato. El pago del salario deberá hacerse puntualmente a más tardar el último día del mes correspondiente y no estará 
sujeto a los pagos que realice la EDUNA por los servicios prestados.  
Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato.  
Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación especial, a que en el evento de 
resultar adjudicatario mantendrá a la EDUNA, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
Nota 4: La EDUNA se reserva el derecho de incrementar o reducir los requerimientos de prestación de servicio que tengan 

relación con el objeto contractual, teniendo en cuenta que los mismos servicios obedecen a necesidades 
institucionales con variables características y diferentes especificaciones técnicas. Estos servicios serán 
solicitados verificando minuciosamente los precios ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el 
mercado.  

Nota 5: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a todo costo, el proponente deberá 
incluir en sus precios todos los impuestos (directos e indirectos), derechos y otros cargos que se la causaren por concepto 
de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems 
que conforman la oferta, entre ellos honorarios, salarios, prestaciones sociales, pago de impuestos, pago del personal 
utilizado para la prestación del servicio y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, 
inclusive los imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, garantías y demás que 
corresponda. 
Nota 6: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades 
que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 

 
ANÁLISIS DE GARANTÍAS.  
 
Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el ACUERDO 
001 DE 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá 
analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la 
necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las 
garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades ancarias 
debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente garantía 
será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se determina 
que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:  
 

Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniario que se le 
impongan. 

Plazo del contrato hasta 
su liquidación 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del Contrato. 

Pago de Salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones del 
personal que utilice en la ejecución 
del contrato. 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del Contrato 

Calidad del servicio Cinco (5) años a partir 
del recibo a satisfacción 
de las obras 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del Contrato 
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Nota: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o amparados a la 
Gobernación de Antioquia con NIT. 890.900.286-0, Municipio de Jardín con NIT 890.982.294-0 y la 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – .1 
 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

La entidad publicará los documentos del proceso de Invitación privada de oferta en el SECOP II.  

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  
 
CONSULTA DOCUMENTOS: 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA publicará todos los documentos y 
actos en la página https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  De conformidad con el art. 3 de la 
Ley 1150 de 2007 y del art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto reglamentario 1082 de 2015; así como del art. 
11, literal g), de la Ley 1712 de 2014 y del art. 9 de su Decreto reglamentario 103 de 2015; además 
de la Circular Externa No. 1 de 2019, modificada por la Circular Externa No. 2 de 2019, expedidas 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  En dicho sitio se 
podrá consultar toda la información referente al presente proceso de selección. 

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 
EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre 
el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la 
ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 
la entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación 
y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo 
 
8. ANEXOS 
 

• CDP 

• MATRIZ DE RIESGOS 

• Decreto No ALC-100-28-01-088 del 23 de octubre de 2024 del municipio de Jardín-
Antioquia, por medio del cual se designa a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia – EDUNA como ejecutora en el SGR. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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