Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6896493
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 9:42:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4200-2024
Objeto del contrato	Realizar la instalación y adecuación de puntos de red, backbone de fibra óptica, y puntos eléctricos, así como el mantenimiento de centros de cableado de las redes de datos de las dependencias del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	58 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINCULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECSONI S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901167400

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Sociedad Internacional de inversiones tecnológicas s.a.s	Banco de occidente	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Angel Mauricio Moreno Castro* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2024 5:01:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2024 7:29:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6896493_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	200,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 8:51:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15514930	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15515318	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	162.532.500,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15464295	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	422.532.500,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15389003	Seriedad de la oferta	-	21.302.415,20 COP	-	25/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6896493
Proveedor Sociedad Internacional de inversiones tecnológicas s.a.s
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	3. RUT ACTUALIZADO.pdf	3. RUT ACTUALIZADO.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. FORMATO INFORMACIÓN FINANCIERA.pdf	2. FORMATO INFORMACIÓN FINANCIERA.pdf	Descargar	Detalle
☐	1. CERTIFICACIÓN BANCARIA.PDF	1. CERTIFICACIÓN BANCARIA.PDF	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 8 #8-55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6896493

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							313.024.152,00	250.050.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81111803	REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE PUNTOS DE RED, BACKBONE DE FIBRA OPTICA, Y PUNTOS ELÉCTRICOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE	1,00	UN	313.024.152,00	250.050.000,00	313.024.152,00	250.050.000,00

CABLEADO DE LAS REDES DE DATOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Mis observaciones: Diligencie el valor de su oferta económica de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones y adjunte el Formato Oferta Económica

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FICHA TECNICA PROCESO CABLEADO DEFINITIVA.pdf	FICHA TECNICA PROCESO CABLEADO DEFINITIVA.pdf	(detalle)
011_Formato_propuesta_económica VB contratos - Subasta VF Ultimo 11-10-24.pdf	011_Formato_propuesta_económica VB contratos - Subasta VF Ultimo 11-10-24.pdf	(detalle)
CLAUSULADO N° 4200-2024 (1).pdf	CLAUSULADO N° 4200-2024 (1).pdf	(detalle)
CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES TECSONI SAS.pdf	CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES TECSONI SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRU	Tipo de documento	Otro	Número de documento	43996509	Guardar y notificar
Supervisor	Mary Sol Ramirez Calde	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52209772	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL	18 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 7:29:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Supervisor	Mary Sol Ramirez Calderón	18 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 7:29:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	250.050.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		250.050.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000196	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 33-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	604724	CDP	Generado	52.990.010 COP	42.328.420 COP	33-01-01	Validado	Editar
☐	606824	CDP	Generado	260.034.142 COP	207.721.580 COP	33-01-01	Validado	Editar

Saldo de CDP: 313.024.152 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 250.050.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 18/10/2024 12:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1514024	Presupuestal (CDP)	30/10/2024 12:00 AM	Generado	42.328.420 COP	42.328.420 COP	-	C-3302-1603-16-20302B-3302035-02	SIIF Detalle Editar
☐ 1514124	Presupuestal (CDP)	30/10/2024 12:00 AM	Generado	207.721.580 COP	207.721.580 COP	-	C-3399-1603-13-20302D-3399070-02 C-3399-1603-14-20302D-3399068-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 250.050.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 250.050.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 30/10/2024 10:04 PM