Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6916130
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(17/10/2024 5:29:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	467-DMMED-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODULAR PREFABRICADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 4 "FRAY MARIANO GARNICA Y ORJUELA", PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	24/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/04/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN//

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO TEKTON SAS

Número de documento 901186860

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO TEKTON SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	011166444

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Lia Borda Borda Coronado* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2024 9:57:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARLON GOMEZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/11/2024 3:14:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6916130
Proveedor GRUPO TEKTON SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 77 C 51 136
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CARRERA 77 C 51 136
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Batallòn de instruccion, entrenamiento y reentrenamiento No. 4	COLOMBIA > Antioquia > Yarumal

1 CO1.PCCNTR.6916130

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							448.715.084,00	444.792.250,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	95141900	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODULAR PREFABRICADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 4 FRAY MARIANO GARNICA Y ORJUELA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA	1,00	S	448.715.084,00	444.792.250,00	448.715.084,00	444.792.250,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 467.pdf	CONTRATO 467.pdf	(detalle)

POLIZAS CONTRATO 467.pdf	POLIZAS CONTRATO 467.pdf	(detalle)
RP CONTRATO 467.pdf	RP CONTRATO 467.pdf	(detalle)
ENTERADO CONTRATO 467.pdf	ENTERADO CONTRATO 467.pdf	(detalle)
ACTA INICIO CONTRATO 467.pdf	ACTA INICIO CONTRATO 467.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARLON GOMEZ RODI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79600543	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	WILMER RAIMUNDO BC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098653349	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	WILMER RAIMUNDO BOHORQUEZ ANAYA	1 hora de tiempo transcurrido *(6/11/2024 3:15:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARLON GOMEZ RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto	MARLON GOMEZ RODRIGUEZ	1 hora de tiempo transcurrido *(6/11/2024 3:15:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARLON GOMEZ RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	444.792.250
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		444.792.250

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022011000072	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-11-084

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	49924	CDP	Con Compromiso	450.000.000 COP	444.792.250 COP	15-01-11-084	-	Editar

Saldo de CDP 450.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 444.792.250 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 30/10/2024 11:55 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	71924	Presupuestal (CDP)	25/10/2024 12:00 AM	Generado	444.792.250 COP	444.792.250 COP	-	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 444.792.250 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 444.792.250 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 30/10/2024 11:55 AM