
OBJETO:     ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO 
SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY 
VALLE DEL CAUCA. 

                
PLAZO:         HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
VALOR:     OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.700.000.000,00) MONEDA 

CORRIENTE. 
  
PARTES:       INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.207 -2 
                       UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA NIT. 891.680.089-4. 
 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024. Entre los suscritos, MARIA VICTORIA ARBELAEZ 
GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.097.393.050 quien obra en su  calidad DE 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES, nombrada mediante Resolución No. 
4334 del 30 de noviembre de 2023 y Acta de posesión No. 0001 del 03 de enero 2024, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada 
su estructura mediante el   Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto 
por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las 
Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de 
noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, DAVID EMILIO MOSQUERA 
VALENCIA,  identificado con cédula de ciudadanía No. 11.790.979  expedida en Quibdó,  actuando en nombre 
y representación de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA, en su calidad 
de RECTOR, posesionado  mediante acta del 18 de noviembre de 2021,  facultado para suscribir contratos o 
convenios mediante Acuerdo 0028 de fecha  30 de octubre de 2024 mediante el cual el Honorable Consejo 
superior de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA autorizó al Rector para 
la suscripción del presente contrato interadministrativo , manifestando bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 
de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para efectos de este 
contrato se denominará EL CONSULTOR,  hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que el artículo 2 de la constitución política establece que “son fines esenciales del Estado, servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la constitución” 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes 
órganos del estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de sus 
fines, igualmente las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
 
Que EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, es un establecimiento público de Orden Nacional, adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el decreto 2171 del 30 diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante Decreto 1292 de 2021 cuyo objeto consiste en “la ejecución de las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de Carreteras primarias 
y terciarias, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el 
ministerio de transporte”. 
 
Que, para el cumplimiento del objeto de El instituto, el Decreto 1292 de 2021 contempla entre otras, el desarrollo 
de las siguientes funciones: “(…) 2.7 Celebrar todo tipo de negocio, contratos y convenios que se requieran 
para el cumplimiento de su objetivo (...) y 2.16 Definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura 
de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo (…)”. 
 
Que dentro de las modalidades de selección establecidas en la normatividad que rige la contratación estatal, 
se encuentra la CONTRATACIÓN DIRECTA. 
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Que el literal c del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, contempla el contrato interadministrativo 
como causal para el empleo de la modalidad de selección de la contratista denominada directa, siempre que 
las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 
en la ley o en sus reglamentos 
 
Que el artículo No. 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Nacional No.1082 de 2015, establece “CONVENIO O 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO” (...) La modalidad de selección para la contratación entre entidades 
estatales es la contratación directa (…); y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.41 del presente Decreto. 
 
Que la ejecución de dichos contratos está sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y el mencionado decreto, así la Entidad ejecutora, tenga régimen de contratación especial, salvo lo 
previsto en el inciso 2 del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 
95 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Que el INVIAS siendo consecuente con la Misión dentro de la política sectorial del Gobierno tiene como objetivo  
ayudar con el desarrollo, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial carretera no concesionada, 
contribuyendo efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propendiendo por una mejor calidad 
de vida de los colombianos a través de sus acciones, y en vista de la importancia estratégica del proyecto, 
INVIAS se ve en la necesidad de contratar los: “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) 
DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA”. 
 
Que los objetivos de calidad del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de 
mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.  
 
Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA está facultada para actuar 
como contratista y/o contratante en la suscripción de toda clase de negocio jurídicos generados de obligaciones, 
previstos en el derecho público o privado típico o atípico, originados en la autonomía de la voluntad de las 
partes, de acuerdo con sus estatutos, su Manual de Contratación y las normas generales de contratación 
cuando este le sean aplicables. 
 
La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA es una institución de educación 
superior de carácter público, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa 
y financiera, patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en lo concerniente a las 
políticas y a la planeación del sector educativo, conforme al Artículo 5 del Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 
2017 que expide el Estatuto General que rige a la Institución. 
 
Igualmente, el mismo Estatuto General en el Parágrafo del Artículo 6, indica que: De conformidad con la Ley y 
decretos reglamentarios, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA podrá 
gestionar la creación de sedes, seccionales o dependencias en otros lugares del país, así como adelantar 
planes, programas y proyectos de cooperación en alianzas estratégicas con otras entidades locales, regionales, 
nacionales, internacionales, públicas, privadas y/o de economía mixta. 
 
De igual manera, el Artículo 9, expresa como parte del Objeto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA buscar soluciones a los problemas de las comunidades del contexto local, 
regional y nacional, propiciando el reconocimiento y el respeto por todas las manifestaciones culturales del ser 
humano y de la comunidad en general. 
 
Por otro lado el Acuerdo 0040 del 9 de noviembre de 2018 que estructura y adopta el Reglamento General de 
Extensión y Proyección Social de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA, 
en su Artículo 5, reglamenta las políticas para la cooperación y articulación interinstitucional para establecer 
nexos con organismos y entidades locales, regionales, nacionales e internacionales; públicos y privadas que 
sean necesarios para el cumplimiento de los fines misionales; y el mismo artículo contempla en su numeral 16 
que a través de la Extensión y las relaciones interinstitucionales se propiciará el diseño para la ejecución de 
planes, programas, proyectos y actividades estratégicas para el desarrollo humano, social, económico, político, 
ambiental y cultural del país y en especial en las comunidades asentadas en el contexto regional. 
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Que, con el fin de adelantar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA 
CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS 
DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA”., resulta necesaria la labor de consultoría por parte de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA. Para lo cual, la Universidad el día 01 de octubre de 
2024, mediante radicado 2024E-VUVRAZ-096425, remitió AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, 
propuesta económica y demás documentos que hacen parte del presente proceso, aceptando así la invitación 
para participar del mismo.  
 
Que, con fundamento en la propuesta anteriormente relacionada, la contratación que nos ocupa, según la 
necesidad contemplada, deberá tener por objeto desarrollar los: “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE 
III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN 
LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA”. 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA 
CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS 
DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. – El alcance está definido con el máximo aprovechamiento 
del resultado de los Estudios y Diseños a nivel de Fase II llevados a cabo por la Entidad en vigencias anteriores, 
así como la elaboración de los volúmenes o productos técnicos entregables a nivel de Fase 3 (Estudios 
y diseños definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como 
de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el 
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus 
componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción), para el mejoramiento de la conexión 
existente Curundó-San José del Palmar – Crucero El Cairo, que podrá incluir revisión, ajustes y/o actualización 
y/o modificación y/o optimización y/o complementación, conteniendo obligatoriamente la elaboración de nuevos 
estudios y diseños, con sus cálculos respectivos o trabajos similares, para todas aquellas obras requeridas de 
las especialidades que conservan relación directa con la infraestructura vial sobre el corredor de atención. 
 
Los volúmenes que conforman la Fase III de mejoramiento y pavimentación a los cuales se requiere llevar a 
cabo las actividades necesarias para la elaboración de los estudios y diseños (vía existente) son los siguientes: 
 
Volumen 1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS. 
Volumen 2 ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISIS DE SERVICIO. 
Volumen 3 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO. 
Volumen 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL. 
Volumen 5 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL. 
Volumen 6 ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE. 
Volumen 7 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS 
CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y 
FUENTES DE MATERIALES. 
Volumen 8 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 
ESTRUCTURAS. 
Volumen 9 HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN. 
Volumen 10 ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. 
Volumen 11 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. 
Volumen 12 ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO. 
Volumen 13 ESTUDIO REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS. 
Volumen 14 ESTUDIO DE RIESGOS. 
Volumen 15 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 
PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
Volumen 16 EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO. 
Volumen 17. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD. 
Volumen 18. VOLUMEN TÉCNICO BIM 
Volumen 19. INFORME FINAL EJECUTIVO. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la 
Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONSULTOR se obliga para con EL 
INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
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laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 
su total terminación y aceptación final, las actividades propias de consultoría según establece la legislación vigente. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONSULTOR y EL INSTITUTO 
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos y 
aceptados con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la suma de OCHO MIL 
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.700.000.000,00) valor que integra todos los impuestos, 
contribuciones y retenciones a que hubiere lugar.  
 
CLÁUSULA QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente contrato la suma de OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.700.000.000,00) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 184124 del 16 de septiembre de 2024 expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará a suma de                                                  
($8.700.000.000,00), así: 
 

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 

C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 NACIÓN 10 3.200.000.000 

C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 NACIÓN 10 5.500.000.000 

 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. – El plazo del Contrato será de hasta 31 de diciembre de 2024, a partir de la 
orden de Inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO o el funcionario competente para tal 
efecto, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO. – Para la estimación de los presupuestos de la Consultoría, dentro 
de las cuales se ubica este contrato interadministrativo para llevar a cabo los Estudios y Diseños, el Instituto 
estima el costo del contrato teniendo en cuenta un sistema estructurado de cálculo y pago de estos servicios, 
bajo tres diferentes GRUPOS, así: 
 
GRUPO 1: Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la 
ejecución: Director de Consultoría, Ingeniero residente de campo, Ingeniero residente de estudios, Coordinador 
Técnico, Coordinador ambiental y social, Coordinador BIM – SIG, Ingeniero Auxiliar, Tecnicos de la Zona. El 
valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de la Universidad de disponer durante la 
ejecución del contrato de este personal fijo mensual. 
 
El INSTITUTO pagará a la Universidad (el Consultor) los costos del GRUPO 1 mensualmente, mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el Instituto y 
efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, previa 
presentación y aprobación de los soportes necesarios para su validación. 
 
La Universidad (el Consultor) debe contar con todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
técnicos y administrativos ofrecidos por él, en concordancia con los estudios previos y el presente anexo técnico. 
 
La Universidad (el Consultor) deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 
personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. 
 
GRUPO 2: Corresponde al peso porcentual que cada uno de los volúmenes técnicos objeto de este contrato 
(incluidos en la propuesta oficial presentada por la Universidad), tiene sobre el valor básico del contrato. Este 
peso porcentual incluido en la propuesta es validado por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la 
utilización del(os) especialista(s), profesional(es) y demás personal de apoyo, responsable(s) directamente en: 
la elaboración de metodología, metodología particular; recopilación, revisión, análisis, revisión y validación al 
procesamiento de información primaria y secundaria; elaboración de entregables parciales con todos sus 
soportes; disponibilidad en la revisión conjunta con los pares de la consultoría en las fechas previamente 
acordadas; disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para atender socializaciones del 
proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por la Entidad o requeridos por la Interventoría; 
elaboración del volumen final hasta su aprobación final por parte de la Interventoría y aceptación de la Entidad. 
Adicionalmente, contempló cargas prestacionales, gastos generados por la utilización de equipos y softwares 
especializados y logística necesaria para la realización de la labor; y demás actividades propias para el 
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cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la Entidad y exigencias de esta, todo esto afectado por 
el Factor multiplicador. 
 
El INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volúmenes objeto del presente 
Contrato y determinó cuales de ellas son objeto de pago parcial como resultado de un entregable dentro del 
respectivo Volumen, para las cuales se asignó un porcentaje de pago, previa presentación del informe de 
resultados, documentos técnicos o entregables correspondientes, revisados y aprobados por la interventoría. 
 
La Universidad (el consultor) bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las 
actividades de consultoría para la elaboración de los volúmenes señalados en el grupo 2, estén en cumplimiento 
de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y demás requisitos que la 
actividad específica así lo amerite. Sin embargo, la Entidad debe verificar el cumplimiento, previo al ingreso y/o 
recorridos en el corredor y/o sitios de interés relacionados con el estudio de: riesgos profesionales; curso de 
alturas (si aplica); dotación adecuada y todas aquellas condiciones para el personal, que garanticen un 
desempeño seguro de las actividades objeto de los recorridos y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios 
de interés para el proyecto. 
 
Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, así como el del pago por la entrega 
del Documento Final de cada Volumen a nivel de consultoría, se establecen en la validación del reconocimiento 
del presente grupo. Para todos los casos El reconocimiento de este grupo incluye la elaboración de los informes 
técnicos parciales y finales, que concluyen con la aprobación del producto (si aplica). 
 
Los pagos para cada volumen se realizarán de acuerdo con la asignación porcentual sobre el valor total del 
respectivo volumen, según el formulario de presupuesto. 
 
GRUPO 3: Corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato de consultoría, y que son 
cancelados según comprobante, como son: viáticos director; viáticos especialistas y otros profesionales; primas 
regionales; transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales; transportes Aéreos director de consultoría; 
Alquiler de Vehículo; campamento; ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o diagnóstico y/o 
redes; gestiones Ambientales, arqueológicas, sociales; edición de Informes periódicos mensuales; estudios 
técnicos adicionales y/o complementarios.  
 
La sumatoria de los 3 grupos presentados en la facturación mensual, corresponderá el valor total básico 
mensual del contrato. La Universidad deberá aportar y coordinar la totalidad de recursos requeridos en el 
FORMULARIO 1, y disponer en todo momento de estos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para 
dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE COSTOS. – Las actas de costos deben ser refrendadas 
por el representante del consultor y el interventor. En todo caso tales pagos de consultoría deberán 
corresponder a los recursos realmente invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, 
de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Interventor, y las 
modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.  
 
Las actas de costos deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución 
de los trabajos, EL CONSULTOR (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA) 
deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se 
pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas 
o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que EL 
CONSULTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO 
reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan 
efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso 
el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC.  
 
Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSULTOR (UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA) el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Estas exigencias no darán derecho al CONSULTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto.  
 
El Instituto verificará a través de LA INTERVENTORIA que los costos de personal pagados por INVÍAS 
correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto, para lo cual el Consultor 
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presentará la relación cada tres meses de los pagos efectuados al personal vinculado al proyecto debidamente 
firmados por el revisor fiscal o un su defecto el representante legal.  
 
El interventor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por 
parte del CONSULTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 
2020 y la Resolución 666 de 2020.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. – Para el pago de las Actas mensuales de costos, EL 
CONSULTOR presentó certificación del 01 de noviembre de 2024 expedida por el Banco AV Villas, con la 
siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 530113646, denominada FIDUBOGOTA SA – ESTUDIOS 
Y DISEÑOS NIVEL FASE III FOMEN EDU SUPERIOR, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección 
Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONSULTOR esté obligado a facturar electrónicamente, 
éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para 
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 
2020, situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si EL 
CONSULTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se 
aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada 
resolución. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. – El CONSULTOR se obliga a efectuar los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes 
impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Interventor del contrato durante la ejecución del 
mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por El CONSULTOR 
en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. La 
acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al 
tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato Interadministrativo, el cual se tramitará previa solicitud del CONSULTOR y aceptación de las 
condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el 
formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONSULTOR para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Los dineros provenientes del anticipo sólo serán 
invertidos de acuerdo con el Plan de inversión mensualizado de anticipo y éstos no podrán destinarse a fines 
distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos 
hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de 
destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. El CONSULTOR junto con el interventor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta 
que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los 
recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del CONSULTOR o quien este 
delegue y la del interventor. Dicha cuenta será vigilada por este último. La certificación bancaria para el giro del 
anticipo debe ser solicitada por EL CONSULTOR y deberá contener: el número del contrato, objeto, NIT del 
Consultor, nombre del Consultor y sus representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera 
rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la 
autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes 
(fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos financieros que genere el 
anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONSULTOR, serán reintegrados por este mensualmente a la 
Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se 
trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 
2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión 
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que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del 
contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad del Interventor del contrato verificar el cumplimiento 
de esta obligación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables para la 
entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las 
actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el interventor. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el 
saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre 
y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el 
interventor del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO. Se presentará el Plan de 
Inversión mensualizado del anticipo de acuerdo con los programas de Inversiones que permita al CONSULTOR 
mantener un flujo de caja adecuado en cumplimiento del objeto contractual. El Plan de inversión mensualizado del 
anticipo deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría previo envío a la Entidad. Se indicarán en los datos 
generales, si el plan corresponde a un plan de inversión inicial del anticipo u obedece a una modificación (por 
necesidades fundamentales del contrato). El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en: ensayos 
de laboratorio, ejecución de volúmenes del Grupo No. 2 y nómina. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. – Se debe llevar un 
registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman. La Entidad revisará y aprobará los soportes de 
inversión del anticipo y la relación de gastos. Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna 
a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas crédito), que no sean 
inherentes al buen manejo del anticipo. La Entidad solicitará al CONSULTOR con revisión de interventoría entregar 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario del siguiente mes de ejecución del contrato y así sucesivamente 
hasta la inversión total, en original, foliados y debidamente legajados el siguiente contenido: 
 
Relación detallada de gastos debidamente soportada. • Extractos bancarios. • Conciliación bancaria. • Certificación 
bancaria de rendimientos (si procede). Con base en la información anterior, EL CONSULTOR diligenciará el 
formato de Informe de Inversión y buen manejo del anticipo. Cuando se compruebe que a los dineros provenientes 
del anticipo se le dio una destinación diferente a la autorizada, la Entidad iniciará las acciones legales a que haya 
lugar por las presuntas irregularidades, así como las acciones administrativas tendientes a hacer efectiva la 
garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo antes de la liquidación del contrato. En cuanto a los 
soportes, el interventor solicitará el comprobante de egresos acompañado de fotocopia del cheque girado 
debidamente diligenciado. Los comprobantes deben contener el número de la cédula de ciudadanía o NIT del 
beneficiario, concepto de pago y deberán estar debidamente soportados con facturas que cumplan los requisitos 
de ley. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL CONSULTOR y la interventoría deben cancelar 
la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la 
cuenta que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente 
a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del 
CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoría del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA se obliga a: 1. Apropiarse de los estudios y diseños y/o documentación 
técnica previa o en caso contrario exponer técnicamente las razones por la cuales esta información no podrá ser 
guía. 2. Ejecutar todas las labores necesarias para entregar a la Entidad los estudios y diseños requeridos para 
los volúmenes o productos señalados, que posibiliten una solución ingenieril construible y viable, en concordancia 
con las normas vigentes al momento de desarrollar los estudios y diseños, estándares actuales de diseño en todas 
las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 3. El contratista de estudios y diseños debe entregar 
en los tiempos definidos los documentos básicos de verificación de avance del proyecto, tales como cronograma 
de actividades, metodología general, metodología particular, plan de la calidad de estudios y diseños. 4. Elaborar 
el proyecto de estudios y diseños con los mejores criterios y bajo total responsabilidad. 5. Al inicio del contrato, el 
contratista de estudios y diseños, y la interventoría a través de la supervisión deben solicitar a las empresas de 
servicios públicos que puedan llegar a hacer parte del proyecto, la información base y guía para la presentación 
de productos en formato digital a dichas empresas. 6. Investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si 
los hubiese, recopilar y analizar toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También 
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consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia con la carretera en 
estudio. 7. Recopilar y analizar estudios y planes de desarrollo sectorial o regional, relacionados con la necesidad. 
8. Realizar la investigación, recopilación de información básica y secundaria, adquisición de cartografía y toda esa 
documentación técnica, previo al inicio de las actividades de campo, para establecer la ruta de trabajo adecuada 
para cumplir el objeto. 9. Llevar a cabo un análisis de posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura 
existentes. 10. Se deben considerar todas las variables técnicas, operacionales de las alternativas de solución y/o 
infraestructura complementaria. 11. Responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de 
estudios, diseños y en general, por la calidad técnica de todo el estudio y diseño, que deberá ser ejecutado en 
concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los 
estudios y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con el 
proyecto. 12. Hacer todos los levantamientos de información primaria indispensable (aspectos técnicos, sociales, 
ambientales, administrativos, jurídicos, prediales y demás que se consideren pertinente). El levantamiento de 
información primaria es insumo para la elaboración de cada uno de los volúmenes o productos técnicos 
entregables. 13. La Universidad debe realizar la recopilación de información secundaria (Adquisición de 
Cartografía, conceptos e informes de entidades nacionales o territoriales, estadística, fuentes técnicas certificadas) 
y toda aquella documentación técnica de este tipo, previo al inicio de las actividades de campo y paralelamente a 
estas para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propósito del proyecto. 14. 
El consultor debe revisar y analizar la información secundaria suministrada por el Instituto; La información 
secundaria también puede ser aquella adquirida por el consultor, tal como imágenes satelitales de alta resolución 
y datos estadísticos recopilados por Entidades o agencias del sector. Por lo que, es responsabilidad del consultor, 
revisar y/o investigar la información existente en otras entidades donde se hayan adelantado trámites o gestiones 
relacionadas con el objeto del presente proceso. 15. Usar en los trabajos de campo, equipos que cuenten con 
tecnología de punta, de manera que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medición o exploración. 
(Equipos debidamente calibrados). 16. Usar al máximo las nuevas tecnologías en las soluciones proyectadas, 
acogiéndose a los productos debidamente reglados. 17. Las propuestas de solución incorporarán el concepto de 
Corredor Geotécnico en los proyectos de infraestructura vial y adopción de los Lineamientos de Infraestructura 
Verde Vial LIVV. 18. Implementar medidas de control y validación de los estudios y diseños, para el cumplimiento 
de la normativa vigente y calidad. 19. Es una obligación la investigación, recopilación de información, análisis de 
la legislación ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o trámites 
requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las autoridades 
ambientales competentes en la zona con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del 
área del proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del componente ambiental y social. 20. Llevar 
a cabo la investigación y evaluación de las áreas con restricciones ambientales con el fin de garantizar la 
conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro del análisis requerido para la 
elaboración del componente ambiental y social. 21. La Universidad deberá cumplir con la normatividad vigente, 
además de los requerimientos adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente y los requerimientos 
técnicos de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 22. En todo momento, tanto en la etapa contractual 
como la post-contractual, deberá atender los requerimientos que efectúe la Entidad y/o la Autoridad Ambiental u 
otras, por deficiencia de la información, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, 
so pena de la aplicación de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantías de cumplimiento y/o calidad 
del servicio, la que aplique. 23. Atender los requerimientos de información adicional y/o complementaria que 
efectúe la entidad, por deficiencia de la información falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad 
del producto. 24. En el componente ambiental, predial y social, el Consultor de estudios (Universidad), no solo 
será responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, sino también, 
de realizar las consultas, gestiones y trámites pertinentes ante la autoridad y entidades correspondientes; sin 
exonerar la responsabilidad del Consultor de estudios e interventor (Universidades), sobre la calidad de los 
productos elaborados. 25. Definir estrategias, en armonía con lo establecido en la política de sostenibilidad, así 
como la normatividad y lineamientos nacionales e internacionales vigentes en relación con el desarrollo de 
Infraestructura Sostenible. 26. La descripción de los alcances del estudio y diseño contenidas en los 
documentos del proceso de selección o de contratación, no es limitativa. La Universidad, en cuanto lo considere 
necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice. 27. 
Desarrollar los volúmenes o productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto contractual y conforme al 
alcance de cada volumen definido en los documentos del proceso. (Diseños Necesarios y Suficientes: Todos 
aquellos estudios, cálculos y planos que resuelven de manera integral las necesidades del proyecto para su 
adecuada materialización, a saber: planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de manera que 
el constructor no vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza los diseños complementarios 
omitidos, ni tenga que introducir ajustes al diseño original durante la ejecución de los trabajos; especificaciones 
técnicas generales y particulares para construcción; cantidades de obra; costeo del proyecto; programa de 
construcción.) 28. Tener en cuenta los antecedentes descritos en la descripción de la necesidad, objeto y el 
alcance del proyecto relacionado en el documento del proceso. 29. Es total responsabilidad del contratista 
garantizar el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la 
aprobación de los productos por parte de la Interventoría de estudios y diseños y/o supervisión, como la 
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suscripción del Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades 
estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado. 30. En las propuestas de alternativas de 
solución plasmadas en los estudios y diseños, incorporar el componente de reducción del riesgo consultando 
los lineamientos del plan aprobado de gestión del riesgo del municipio donde se pretende realizar el proyecto y 
normativas nacionales complementarias. 31. Dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las 
actividades programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinará la interacción entre 
profesionales y especialistas de su grupo con los profesionales de la Interventoría, definir los lineamientos 
generales del estudio y vigilará que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada área objeto del 
estudio contratado. 32. Contar con el equipo requerido para adelantar las actividades de estudios y diseños, así 
como el personal especializado, profesional, técnico y administrativo exigido en los documentos del proceso y 
todo el personal que se requiera. 33. La Universidad contará con los equipos y personal exigido necesario para 
el desarrollo de las funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe 
ser consistente con las actividades a desarrollar, según con el programa que el interventor de estudios y diseños 
o supervisor (según el caso) le apruebe. 34. Es responsabilidad del contratista de estudios y diseños 
inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y 
características del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, 
transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el 
desarrollo; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse 
de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, 
o evitar su intervención." 35. Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de información no se 
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 36. Propender por el cumplimiento 
estricto de las obligaciones en materia de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los 
estudios y diseños. 37. Buscar caminos efectivos para el trabajo armonizado entre los profesionales de áreas 
especializadas de la interventoría de estudios y diseños y el contratista de estudios y diseños. 38. 
Comprometerse a la comunicación, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con los actores de la ejecución del 
proyecto. 39. Llevar a la práctica la conveniente divulgación a la comunidad y entidades que se puedan verse 
afectadas por el proyecto. (Sensibilización). 40. Uso efectivo de la infraestructura y materiales existentes. 
(Coherencia con el entorno y otra infraestructura). 41. Uso racional de recursos naturales. 42. Generar empleo 
en la región, siempre y cuando se cuente con personal requerido en la jurisdicción objeto de estudio y diseño. 
43. Concluir sobre las soluciones analizadas y recomendar los aspectos que se deben ejecutar mediante 
análisis en Fases posteriores, o sobre las soluciones que se deben descartar o que podrían ser aplazadas. 
Tanto las conclusiones como las recomendaciones deben estar debidamente justificadas. 44. Adelantar los 
objetivos del proyecto con las metas en escenarios de corto, mediano y largo plazo, incluyendo estimativos 
sobre los beneficios de dichos horizontes. 45. Abstenerse permitir indebidamente el acceso de terceros a la 
información del contrato de estudios y diseños, previa autorización de la Entidad. 46. La descripción de los 
alcances del estudio y diseño que soportan el proyecto en su proceso de contratación no es limitativa. El 
contratista de estudios y diseños, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo 
responsable de todos los trabajos y estudios que realice. 47. Todas las actividades realmente ejecutadas en los 
estudios y diseños deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad 
del contratista y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte 
a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la Interventoría. 
48. El contratista de estudios y diseños deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 
de personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. 49. El contratista de estudios y diseños se comprometerá a que sus empleados y 
agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos 
asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. 50. En el desarrollo del contrato se deberá considerar 
dentro de las alternativas de solución en el diseño, la incorporación de NUEVAS TECNOLOGÍAS adoptabas 
por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS a través de la Resolución 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual 
se adoptan las especificaciones generales de construcción para la regulación de nuevas tecnologías, como 
norma técnica para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional”, justificando su implementación en 
el proyecto. 51. Para el desarrollo del presente contrato, se pretende que al menos el 10% de la solución de 
diseño utilice las nuevas tecnologías adoptadas en marco de la resolución 1536 de 2022 del Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS”. Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la regulación técnica de nuevas 
tecnologías”. Esta implementación deberá ser justificada en el proyecto y cuantificada en el volumen de 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto, con la aprobación de la interventoría. 52. Es 
importante mencionar que, en los trabajos de campo, la Universidad utilizará equipos que cuenten con 
tecnología de punta, de manera que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medición o exploración. Los 
equipos deben estar debidamente calibrados presentando a la Interventoría, las constancias de mantenimiento 
y calibración. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecución de ensayos, estos deberán 
realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el 
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caso de que estos no tuviesen esta condición, podrán recurrir a laboratorios idóneos certificados con las normas 
ISO/IEC 17025:2005 o ISO9001:2018, o como mínimo ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren 
la adecuada medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de acreditación o idoneidad 
deberán ser entregados al Interventor antes de la realización de los ensayos, esto con la finalidad de que la 
Interventoría tenga aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. 
De la misma forma, todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) que se realicen, 
deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 53. La Universidad será responsable de un 
adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios, diseños y en general, por la calidad técnica de 
todo el estudio, que deberá ser ejecutado en concordancia al presente documento y con las normas, 
especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estándares actuales 
de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con el presente estudio. 54. Todas las 
actividades realmente ejecutadas en la Consultoría del estudio deben ser previamente aprobadas por la 
Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del Interventor (Universidades). 
Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y 
Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la Interventoría. 55. La consultoría presentará 
informes mensuales, quincenales y aquellos específicos según lineamientos que defina el INVIAS de forma y 
contenido, que deben contar con la aprobación de interventoría. 56. El Informe Final de los estudios comprende 
los alcances, metodología, resultados, cálculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las 
áreas que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen en el Anexo Técnico y en los Requerimientos 
Técnicos del presente proceso. 57. Todos los informes, documentos y planos deberán relacionarse en 
formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con la metodología establecida en el sistema de 
información del INVÍAS. 58. El consultor, en colaboración con el interventor realicen una recopilación completa 
de la información de la zona. 
 
PARAGRAFO PRIMERO:  EL CONSULTOR (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS 
CÓRDOBA) además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, deberá cumplir 
con las obligaciones y condiciones señaladas en los demás Documentos del contrato, durante la ejecución del 
mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS. Mediante la 
suscripción del presente contrato y durante su ejecución, EL INSTITUTO asume las siguientes obligaciones:  
1. Pagar el valor del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 2. Contratar la 
interventoría para el control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 3. Apoyar en la gestión 
de obtención de información básica relacionada con el objeto del contrato, de manera que la UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA pueda desarrollar adecuadamente la ejecución del objeto pactado. 4. Atender cualquier 
sugerencia de carácter técnico que realice la UNIVERSIDAD DEL CAUCA para el correcto desarrollo del objeto 
contratado, previa revisión y aval de la interventoría. 5. Designar un Gestor Técnico de proyecto, de conformidad 
con lo de su competencia y la reglamentación interna. 6. Asistir a las reuniones que fueren convocadas por la 
interventoría y consultor en desarrollo del objeto del presente contrato si a ello fuera lugar. 7. Las demás que 
se deriven de la naturaleza del contrato y que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 
convenido. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. – 
El personal propuesto por EL CONSULTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación 
suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por 
parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en 
el anexo técnico. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por EL 
CONSULTOR. Quien se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez 
que el personal que vincula EL CONSULTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones 
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no 
asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONSULTOR. – Además de los derechos que por Ley le 
corresponden al CONSULTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de las 
actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD. – EL CONSULTOR (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA) es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el 
presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 



 

Página 11 de 14 
 

Contrato por hechos u omisiones del CONSULTOR o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus 
subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. – De conformidad con los 
documentos del contrato, EL CONSULTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. EL CONSULTOR debe 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, 
tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. EL CONSULTOR deberá asegurar la indemnidad del Instituto 
Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los 
requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del 
proyecto e impactos generados en su Área de influencia. EL CONSULTOR dará cumplimiento a las obligaciones 
ambientales contenidas en el manual de interventoría y anexos al contrato de consultoría. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera 
de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, 
que ampare lo siguiente:  
 
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato.  
b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, por el equivalente al cien 
por ciento (100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato 
y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada deberá 
informar por escrito al CONSULTOR, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento, el porcentaje 
a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora 
deberá certificar a la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales.  
c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  
d) Calidad del Servicio, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y 
con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de 
la consultoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan; buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al CONSULTOR; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato y Calidad del servicio, del presente contrato deberá contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que 
indique lo siguiente: 
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. 
 
Que la calidad del Servicio, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del 
acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL 
CONSULTOR deberá publicar la garantía única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 
Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONSULTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las 
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
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PARÁRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONSULTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente 
a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONSULTOR, sus 
subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. – EL CONSULTOR 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONSULTOR o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya 
lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. – EL CONSULTOR será responsable por 
los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del 
contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR. El CONSULTOR se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: REQUISITOS DE LA GARANTÍA. – Con respecto a cualquiera de las clases de 
garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe tener en cuenta las 
siguientes instrucciones: • El tomador debe ser EL CONSULTOR. • Se debe establecer clara y completamente 
el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del CONSULTOR, incluir dígito de verificación 
(número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del 
contrato. • La garantía debe ser firmada por el representante legal del CONSULTOR. • La fecha de inicio de la 
vigencia de los amparos debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden 
de inicio de, la vigencia final de las garantías se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución 
del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • La garantía debe aportarse en original. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERVENTORÍA. – La ejecución de las actividades del presente contrato y su 
cumplimiento, serán vigilados a través de un interventor contratado por EL INSTITUTO.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al CONSULTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en 
la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la 
consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo 
a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan 
al CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de incumplimiento definitivo de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONSULTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente 
al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de consultoría. El pago 
del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no 
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el 
pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento 
para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al 
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar 
su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: EL CONSULTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le 
sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el 10% de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de 
la pena, es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. – EL CONSULTOR es independiente 
del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONSULTOR no es su representante, agente o mandatario. El 
CONSULTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR. – EL CONSULTOR ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. 
Entre EL CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, EL CONSULTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL 
CONSULTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
   
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – El CONSULTOR no podrá ceder los 
derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del 
INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el CONSULTOR puede subcontratarlos con la 
autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONSULTOR de las 
responsabilidades que asume por las labores de la consultoría y por las demás obligaciones emanadas del 
presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONSULTOR. El INSTITUTO podrá exigir al 
CONSULTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución 
del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los 
Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. – Las 
divergencias que ocurran entre el CONSULTOR y el interventor, relacionadas con la supervisión, control y 
dirección del contrato, serán dirimidas por el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse 
a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR TECNICO Y DE ESTRUCTURACIÓN cuya decisión será definitiva. Las 
controversias o diferencias que surjan entre EL CONSULTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado 
con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo  directo, en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y exponga los fundamentos de su posición. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las 
instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, entre 
otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación de 
conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del Decreto Ley 019 del 2012, 
procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición 
del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este 
plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses 
adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONSULTOR la ampliación de las garantías, si es 
del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONSULTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o 
las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si EL CONSULTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la 
liquidación.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – Una vez vencidas las 
garantías de calidad del servicio, según el caso, el jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre 
del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos 
para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONSULTOR se obliga a diligenciar, para 
efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación 
de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo 
técnico y documentos previos del proceso de contratación. El domicilio contractual será para todos los efectos 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a continuación se relacionan, 
hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios 
y documentos previos. • Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL 
CONSULTOR. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. – Las partes de común acuerdo, 
convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales 
previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente contrato se perfecciona con 
la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se 
requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL CONSULTOR. 
 
 


