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Entre LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, identificada con NIT 899.999.074-4, es un 

Establecimiento Público del Distrito Capital, adscrito a la Secretaría Distrital de Hábitat, dotado de 

personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es 

contribuir al desarrollo de la política del Sector Hábitat, a través del mejoramiento de barrios, 

reasentamiento de hogares, titulación de predios y mejoramiento de vivienda, mediante la 

participación ciudadana, con el propósito de elevar la calidad de vida de las comunidades más 

vulnerables y la construcción de una mejor ciudad integrada a la región, con NIT 899.999.979-4 

representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con domicilio en esta 

ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXX, actuando en calidad de 

Directora de Gestión Corporativa, facultada para contratar mediante la Resolución XXX de 2024, 

delegación conferida por el Director General, quien obra en nombre y representación de LA CAJA 

DE LA VIVIENDA POPULAR, y quien para los efectos del presente contrato se denominará LA 

CAJA, por una parte; y por la otra, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con NIT 822.004.859-1, 

representado legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, con domicilio en 

esta ciudad, identificada con C.C. No. XXXXXXXX, quien declara bajo la gravedad del juramento que 

no se encuentra incursa en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la 

Constitución Política o por la Ley, ni en conflicto de intereses o prohibición legal para suscribir el 

contrato y que tampoco está reportado(a) en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 

General de la República; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, el cual se 

plasma en este escrito, previas las siguientes: 

 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 

OBJETO  

 

El objeto del contrato es “Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental 
y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es  “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y 
DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO”. 
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CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. [CVP-LP.001-2024], los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El objeto del presente proceso abarca el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista de obra sobre la programación de obra, cantidades ejecutadas, 
maquinaria, mayores y menores cantidades, ítems no previstos, diseño de pavimento, calidad de las 
obras, calidad de materiales y demás actividades de índole técnico, administrativo, financiero, 
jurídico, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo - SST, derivadas del proceso constructivo. 
 
El recurso actualmente asignado a la CVP para la realización de obras en el marco de la Intervención 
Integral del territorio de la localidad de Suba y de acuerdo con la viabilidad técnica y social 
determinada a través de la consultoría de Estudios y Diseños, conformada por 14 CIVs, priorizó los 
recursos en los siguientes segmentos viales, cada uno identificado con Código de Identificación Vial 
(CIV) así: 
 

N° CIV DIRECCIÓN BARRIO 
ÁREA VÍA 

m2 

ÁREA 
PEATONAL 

m2 
m2 TOTAL 

1 11001905 CLL 142 C ENTRE KR 151 D Y KR 151 F BILBAO II 211 106 317 

2 11001915 CLL 142 C ENTRE KR 151 C Y KR 151 D BILBAO II 194 112 306 

3 11012793 CLL 142 C ENTRE KR 151 B Y KR 151 C BILBAO II 195 105 300 

4 11001931 CLL 142 C ENTRE KR 151 A Y KR 151 B BILBAO II 192 104 296 

5 11011852 CLL 142 C ENTRE KR 151 Y KR 151 A BILBAO II 196 200 396 

6 11001952 CLL 142 C ENTRE KR 150 D Y KR 151  BILBAO II 197 211 408 

7 11001974 CLL 142 C ENTRE KR 150 C Y KR 150 D BILBAO II 211 105 316 

8 11001979 CL 142 C ENTRE KR 150 B Y KR 150 C BILBAO II 210 100 310 

9 11001985 CL 142 C ENTRE KR 150 A Y KR 150 B BILBAO II 196 105 301 

10 11001996 CL 142 C ENTRE KR 150 Y KR 150 A BILBAO II 191 108 299 

11 11002008 CL 142 C ENTRE KR 149 C Y KR 150 BILBAO II 199 99 298 

12 11002021 CL 142 C ENTRE KR 149 B Y KR 149 C BILBAO II 192 104 296 
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N° CIV DIRECCIÓN BARRIO 
ÁREA VÍA 

m2 

ÁREA 
PEATONAL 

m2 
m2 TOTAL 

13 11002031 CL 142 C ENTRE KR 149 A Y KR 149 B BILBAO II 166 57 223 

14 11002041 CL 142 C ENTRE KR 149 Y KR 149 A BILBAO II 131 79 210 

 
En el marco de mejoramiento integral de barrios, en la zona de intervención se podrán implementar 
acciones complementarias en beneficio de los habitantes del territorio priorizado (ver anexo de 
innovación). 
 
Cabe resaltar que antes de iniciar actividades el INTERVENTOR deberá realizar visita técnica a los 
sectores donde se realizarán las obras con el fin de verificar las actividades a efectuar y las 
cantidades de obra en cada tramo vial. 
 
El objeto contractual se desarrollará para la interventoría, de acuerdo con el anexo técnico y todos 
los demás documentos del proceso de contratación; sin embargo, para lograr este objetivo, el 
contratista deberá realizar la revisión y apropiación de los estudios y diseños para cada uno de los 
tramos viales y/o obras de espacio público, los cuales fueron obtenidos en el marco de la ejecución 
del Contrato de consultoría No. SDHT-942-2022 y revisados por la Caja de la Vivienda Popular. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio entre el 
INTERVENTOR y el/la SUPERVISOR/A del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. 

El tiempo estipulado para la ejecución del proyecto se desarrolla en dos etapas, según se muestra a 
continuación: 

 

1.  REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA APROPIACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE 
OBRA 

1 MES  

2.  INTERVENTORÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE OBRA O 
CONSTRUCCIÓN 

7 MESES  

3.  IINTERVENTORÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN Y 
ENTREGA DEL CONTRATO DE OBRA 

15 DÍAS 

 

El contrato de INTERVENTORÍA estará sujeto a la firma e inicio del contrato de obra objeto de esta 
INTERVENTORÍA. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
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El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

N/A 
 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el 
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la 
suscripción del contrato 
 
Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratación, la Entidad cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

No. de 
CDP 

No. de Proyecto Componente del 
Gasto 

Valor CDP Valor Afectado 
CDP 

1497 
O230117400220240
066040 19 

O232020200503025
3290 Otras obras de 
ingeniería civil 

$ 8.174.986 $ 8.122.527 

TOTAL $ 8.122.527 

   
La suma de $691.214.260 M/CTE., será financiada con cargo a la vigencia futura, de conformidad 
con el Acta No. 11 del 28 de agosto de 2024, mediante la cual el Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal - CONFIS Distrital autorizó a la Caja de la Vivienda Popular efectuar 
compromisos con cargo a las vigencias futuras ordinarias 2025.  
 

CLÚASULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Caja de la Vivienda Popular pagará a LA INTERVENTORÍA, según lo descrito en la siguiente 
tabla especificando cada una de las etapas del proyecto de acuerdo con el cronograma de obra fijado 
para el proyecto entre las partes y efectivamente cumplido, según actas parciales de obra avaladas: 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

% Requisitos para pago 

Interventoría en etapa de 
APROPIACIÓN 

5% del valor total del 
contrato 

Se revisará y aprobará el informe de 
apropiación de estudios y diseños al 
contratista y remitirá para visto bueno de la 
supervisión. 

Interventoría en etapa de 
EJECUCIÓN DE OBRA 

85 % del valor total del 
contrato proporcional al 
avance de obra 

en pagos mensuales sucesivos, si a ello 
hubiere lugar, conforme al avance 
porcentual de obra. 
Se verificarán actas parciales de pago 
aprobadas por la interventoría.  

LIQUIDACIÓN 10% valor total del 
contrato 
Contra la liquidación del 
proyecto 

Se realizará el pago contra acta de 
liquidación de los contratos de interventoría 
y de obra, una vez se hayan completado los 
requisitos expuestos en el numeral 
respectivo 

 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar: 
 

1. Factura electrónica, discriminando todos los elementos o servicios prestados y cuando se involucre 
personal se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
(según corresponda). 

2. Informe mensual de actividades aprobado por el supervisor del contrato que dé cuenta de las 
actividades desplegadas por el Interventor e informes mensuales del contratista de obra aprobados 
por la interventoría, en donde se registre el avance de los trabajos independientemente para los 
componentes técnico, social y STTMA ejecutados por el Contratista de obra, en el periodo de cobro 
relacionado en la factura y de la actividad realizada por la Interventoría. El informe debe contemplar 
como mínimo los aspectos detallados en el presente documento y relacionar el cumplimiento / 
avance / acciones realizadas en cada una de las obligaciones generales y específicas supervisadas 
por la interventoría respecto al contrato de obra y las realizadas por la interventoría. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de que el 
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del 
Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o 
tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se 
asignó puntaje. 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
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18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción 
que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del INTERVENTOR, durante 
la ejecución del contrato. 

22. Se consideran imputables al INTERVENTOR todas las acciones y omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de 
que se intente una acción o se presente una reclamación contra LA CAJA por la cual deba 
responder EL INTERVENTOR, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL 
INTERVENTOR adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el 
conflicto y evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL INTERVENTOR no logran resolver la controversia 
en el plazo que fije LA CAJA, la misma podrá hacerla directamente y EL INTERVENTOR 
asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 

23. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la 
supervisor/a del contrato. 

24. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el 
estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o 
cualquier aspecto referente al desarrollo del Contrato de Interventoría. 

25. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las 
condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el 
cabal cumplimiento del objeto 
 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Verificar que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento 

de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demás aspectos 
relacionados. 

2. Realizar una revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para el 
proyecto, tales como planos, diseños, Anexos Técnico, Social, SSTMA, y de Innovación y 
Entornos Seguros y demás que se requieren para el cabal cumplimiento del objeto de los 
contratos de obra sobre los cuales se ejercerá la interventoría contratada. 

3. Identificar acciones de mejora que conlleven a evitar que la ejecución del contrato genere un 
impacto ambiental negativo en el entorno que le rodea. 

4. Exigir la calidad de los bienes, productos y servicios relacionados en la ejecución de las obras, 
o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, observando las 
disposiciones y directrices contenidas en los anexos técnicos, planos diseños y demás 
documentos relacionados con las obras a ejecutar mediante los contratos objeto de 
interventoría. 

5. Informar de manera oportuna a la CVP, los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Si hay lugar a 
ello, deberá presentar el informe respectivo en el que se sustente la actuación, enunciando 
las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para 
el contratista en desarrollo de la actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 
de la ley 1474 de 2011 o la norma que lo sustituya o derogue. 

6. Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos financieros, materiales, equipos, 
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recurso humano, la planta física y las disponibilidades financieras del Contratista, advirtiendo 
oportunamente a este sobre posibles deficiencias de tales recursos. 

7. Armonizar la interacción entre la interventoría, la CVP y contratista de obra, siempre en 
procura del cumplimiento del objetivo general el cual es construir los tramos viales de forma 
adecuada, manteniendo una actitud conciliadora ante cualquier discrepancia que se presente 
entre las partes, evitando la generación de conflictos de cualquier naturaleza. 

8. Hacer el acompañamiento y verificación de las actividades de topografía (planimetría y 
altimetría). 

9. Revisar en campo cantidades ejecutadas contra cantidades de presupuesto. 
10. Generar una matriz de seguimiento semanal a las actividades proyectadas en el cronograma 

de la ejecución de obra para su seguimiento y control en donde esta deberá ser reportada a 
la supervisión para su respectiva verificación. 

11. Realizar la verificación de cambio del sistema de coordenadas según la resolución 471 de 
2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) “por medio de la cual se establecen las 
especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica 
oficial de Colombia”. 

12. Revisar la vigencia de los certificados de calibración de los equipos topográficos utilizados. 
Velar por el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que se encuentran en el 
anexo técnico de topografía. 

13. Verificar que el contratista de obra cumpla y mantenga durante toda la ejecución contractual, 
todos y cada uno de los ofrecimientos que fueron parte de su propuesta. 

14. Controlar la programación de obra del Contratista en cada tramo vial de manera permanente, 
evaluando los recursos y anticipando los posibles atrasos que puedan presentarse. 

15. Aplicar todo su conocimiento y experticia, para vigilar que no se tomen decisiones técnicas 
inadecuadas por parte del contratista de obra, que puedan dar lugar a problemas técnicos y 
constructivos previsibles. 

16. Controlar el equilibrio financiero del contrato de obra, evitando los sobrecostos originados en 
la construcción y vigilando el flujo de fondos para verificar siempre que los desembolsos 
coinciden con las apropiaciones presupuestales de la CVP. 

17. Vigilar, revisar y aprobar los pagos de obra y que se hagan con la debida oportunidad y que 
correspondan a las reales cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra. 

18. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, 
indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del Contratista de obra. 

19. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones 
del proceso de selección que antecedió la celebración de los Contratos de obra, las hojas de 
vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dichos contratos de 
obra, así como la de aquel que reemplace al existente. El interventor debe emitir visto bueno 
o requerimiento al contratista de obra con respecto a los documentos, dentro de los (5) días 
hábiles siguientes al recibo de estos. 

20. Observar el desempeño del personal del Contratista de obra, exigiéndoles que provean una 
dirección competente y empleen personal técnico y/o profesional, según corresponda, en 
cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el 
contrato respectivo. 

21. Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los equipos 
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 

22. Requerir por escrito al contratista de obra, los ajustes o precisiones sobre el informe mediante 
el cual revisó y se apropió de los estudios y diseños, o sobre los productos o entregables, 
dentro de los cinco (5) días, siguientes al recibo de estos. 

23. Revisar y aprobar el Plan de Gerencia de Proyectos y el profesional encargado de su 
implementación, cinco (5) días después de la entrega por parte del CONTRATISTA de obra 
y hacer el seguimiento y control mensualmente durante la ejecución del proyecto, el cual se 
verá reflejado en el informe mensual de interventoría y de obra. 

24. Verificar que el contratista entregue las garantías requeridas en el tiempo estipulado, y si hay 
lugar a correcciones, requerirlo para que las efectúe en forma inmediata. 
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25. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios 
necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. 

26. Aprobar las actas de recibo parcial y final de obra, de conformidad con los parámetros 
dispuestos en los estudios previos y anexo técnico que dio lugar a los contratos de obra objeto 
de interventoría. 

27. Elaborar y suscribir las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los 
hechos a los que se refiere para los contratos de obra e Interventoría: 

a. Acta de reuniones, comités técnico, social, ambiental y de seguridad industrial 

b. Acta de reinicio 

c. Acta de comité de seguimiento técnico 

d. Acta de aprobación de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos. 

e. Proyección conjunta del Acta de liquidación de los contratos de obra. 

f. Acta de terminación de obra 

g. Acta de recibo y entrega de los contratos de obra. 
28. Presentar los informes mensuales de avance y el final de los trabajos para todos los 

componentes técnico, social, ambiental, SSTMA, Innovación y Entornos Seguros y demás 
componentes del proyecto, del Contratista y de la actividad realizada por la Interventoría, en 
original y una copia, dentro de los plazos y de conformidad con lo establecido en los anexos 
respectivos.  

29. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ajustándose a las especificaciones 
de materiales de acuerdo con el ANEXO TÉCNICO para la ejecución del contrato, 
proporcionado por la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR y que hacen parte del proceso licitatorio. 

30. Verificar que el contratista de obra lleve en debida forma la bitácora, como instrumento técnico 
de control durante el desarrollo del objeto contratado. Adicionalmente registrar, entre otros, 
los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten 
diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, así como dar fe del cumplimiento 
de eventos significativos en tiempo que afecten los tiempos programados. De igual manera 
debe verificar el control de las bitácoras sociales y SST-MA del contratista, las cuales son de 
obligatorio diligenciamiento diario. 

31. Solicitar al Contratista de obra que responda a todas las observaciones técnicas y 
administrativas en cuanto a la calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y 
manejo ambiental a la solicitud que pueda hacer la Dirección de Mejoramiento de Barrios de 
la CVP. 

32. Solicitar el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado a la ejecución del 
Contrato de obra, siempre que exista y se documente la justificación técnica, que requiere ser 
conocida previamente por la Caja, para emitir visto bueno. 

33. Responder a los requerimientos o solicitudes de cualquier tipo que presente el contratista, 
durante la ejecución de los contratos de obra y hasta la liquidación del contrato de 
interventoría. 

34. Adelantar y acompañar a la CVP en el proceso de liquidación del Contrato de obra y suscribir 
el acta correspondiente. 

35. Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio para el desarrollo de las actividades de control 
y seguimiento en los tramos viales y contar con la disponibilidad para trabajo en horario 
extendido, de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto y las necesidades de 
este. La CVP no reconocerá costo alguno por el trabajo en horario extendido y el 
PROPONENTE deberá tenerlo en cuenta en su evaluación económica. 

36. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la CVP, por causa o con ocasión 
del contrato. 

37. Solicitar, revisar, corregir y aprobar al Contratista, antes del recibo final de los trabajos, el 
manual de mantenimiento y conservación específico para cada tramo vial, así como todos los 
documentos que debe entregar para el recibo a satisfacción del contrato de obra. 
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38. Ceñirse al Sistema de Gestión de Calidad de la CVP, empleando los formatos que apliquen 
para la ejecución del presente contrato y el contrato de obra objeto de esta interventoría. 

39. Verificar, conminar y coadyuvar para que el contratista de obra realice los trámites ante las 
Empresas de Servicios Públicos o entidades de orden distrital, para la solución de las 
interferencias o intervenciones presentadas, que coordine y atienda las visitas de los 
funcionarios delegados por estas empresas de servicios públicos o entidades, encargados de 
la aprobación de las redes o intervenciones, maniobras o cortes temporales de los servicios 
públicos. 

40. Las demás establecidas en el estudio previo, el pliego de condiciones y los Anexos Técnico, 
Social, SST.-MA y de Innovación y Entornos Seguros. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en 
la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la 

naturaleza de este. 
 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la CAJA de los reclamos, demandas, acciones legales y 
costas que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato e imputables al CONTRATISTA. 
Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus 
asesores, subcontratistas o proveedores, así como el personal de éstos, que produzcan deficiencias 
o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la CAJA y que 
sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este contrato, éste será 
notificado, obligándose a mantener indemne la CAJA y a responder por dichas reclamaciones y todos 
los costos que ellas generen. 
 

CLÁUSULA 15.  MULTAS  
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Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, en 
tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en 
el artículo 1600 del Código Civil.  
 
La Caja de la Vivienda Popular tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, 
previa actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de 
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, tasando 
su valor bajo las siguientes reglas:  
 
Por incumplimiento en los términos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y demás 
requeridos al inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el 
contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará una multa de cinco 
(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, o hasta que la Caja 
de la Vivienda Popular considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la gravedad del 
incumplimiento.  
 
Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se causará una multa 
equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la interventoría que el contratista continúa 
utilizando software no licenciado la Caja de la Vivienda Popular podrá hacer efectiva la cláusula 
penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.  
 
Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de Estudios y Diseños, 
incluido el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval y concesión de permisos, autorizaciones o 
licencias, se causará una multa equivalente a uno (1%) por ciento del valor del producto 
correspondiente, por cada día calendario de mora que transcurra desde la fecha prevista para la 
entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla.  
 
Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido la Caja de 
la Vivienda Popular podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 
cláusula. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás insumos 
necesarios para la iniciación de la etapa de construcción, en la forma y plazo establecido en el 
presente contrato se causará una multa de tres (3) SMLMV, por cada día calendario de mora, 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento 
del interventor. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONTRATISTA haya 
cumplido esta obligación, la Caja de la Vivienda Popular podrá hacer efectiva la cláusula penal para 
cualquier evento indicado en esta cláusula.  
 
El interventor de obra deberá hacer seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del contratista de obra y reportar a la CVP las anomalías que llegasen a presentarse 
durante la ejecución del contrato de obra y en caso de ser necesario dar aplicación de la cláusula16 
del contrato principal de obra que reza: 
     
"Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT (Cronograma), se 
causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por cada día calendario transcurrido a partir de 
la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Interventor. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido esta 
obligación, la Caja de la Vivienda Popular podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier 
evento indicado en esta cláusula. 
 
Si durante la ejecución de la etapa de construcción el CONTRATISTA incumple las Especificaciones 
generales de construcción o las Especificaciones de redes de servicios públicos contenidas en los 
documentos del proceso de selección, con base en los cuales debe ejecutar las obras de 
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construcción y las obras para redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar 
el apremio del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro de un 
plazo determinado), se causará una multa diaria equivalente a quince (15) SMLMV.  Estas multas se 
causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y 
suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si pasaren más 
de treinta (30) días calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, 
o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido 
los resultados exigidos por el Interventor, la Caja de la Vivienda Popular podrá declarar la cláusula 
penal pecuniaria. Cuando a la finalización del plazo previsto para la terminación de la etapa de 
construcción, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las Especificaciones 
particulares de Construcción y las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, se causará una 
multa diaria equivalente a treinta (30) SMLMV, durante el plazo adicional señalado por el Interventor, 
contado desde el momento en que el Interventor haya comunicado al CONTRATISTA la necesidad 
de corregir o complementar las obras realizadas.  
 
Si se vence el plazo adicional que otorgó el interventor para lograr la terminación de la etapa de 
construcción en pleno cumplimiento de las Especificaciones particulares de construcción y las 
especificaciones de redes de servicias públicos, sin que se hayan corregido los incumplimientos o 
se hayan terminado las obras, se empezarán a causar multas adicionales por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, equivalente al ciento 
cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el 
incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, contados 
desde vencimiento del plazo adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA haya 
conseguido cumplir con esta obligación, la Caja de la Vivienda Popular podrá declarar la cláusula 
penal pecuniaria.  
 
Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las Especificaciones de 
tráfico, señalización y desvíos y se niega a corregir dicho incumplimiento después de mediar apremio 
escrito por parte del Interventor (apremio que podrá incluir un plazo determinado para subsanar el 
incumplimiento), se causará una multa diaria de quince (15) SMLVM. Estas multas se causarán hasta 
cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del Interventor. Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya obtenido el resultado 
exigido por él en el apremio respectivo, la Caja de la Vivienda Popular podrá declarar la cláusula 
penal pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en cualquier 
momento, cuando los incumplimientos generen o puedan generar una grave afectación del tráfico 
vehicular en la ciudad de Bogotá, D.C.  
 
Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la vinculación del 
personal puesto a disposición para la ejecución del presente contrato, y se niegue a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del Interventor, se causará una multa diaria 
de tres (3) SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si transcurren más de treinta 
(30) días calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, la Caja de la Vivienda Popular 
podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 
 
Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y SST, y social: Por no 
obtener mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento establecidos en los 
componentes ambiental y SST y social, que constituyan incumplimiento de la normas ambientales, 
laborales o de policía vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después 
de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir un plazo determinado 
para subsanar el incumplimiento), la Caja de la Vivienda Popular podrá imponer una multa diaria de 
quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando 
el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 
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Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, 
la Caja de la Vivienda Popular podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.  
En todo caso debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del Contratista no 
implica el pago de los valores descontados por concepto ambiental y SST y social. Por 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que 
lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa 
equivalente al uno por mil (1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas 
efectivamente se cumplan.  
 
Si pasaren más de treinta días (30) calendario son que el CONTRATISTA haya cumplido la Caja de 
la Vivienda Popular podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 
cláusula. Se causará multa equivalente a 1_SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya 
sido notificada a la Entidad. La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, 
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
 
El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato. En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya 
lugar, sobre dichos saldos a favor. 
 
Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales vigentes se 
actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de ocurrencia del hecho generador 
de la multa y el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el contratista.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera 
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la 
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente 
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización 
de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su 
favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato 
o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
 

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [tres (03)] días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR identificada con el NIT 899999074-4 

Amparos, 
vigencia y 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  

valores 
asegurados 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el treinta por 
ciento (30%) 
del valor del 
contrato de 

interventoría  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 
 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el cinco por 
ciento (5%) del valor 
del contrato de 
interventoría 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Por el treinta por 
ciento (30%) del 
valor del contrato de 
interventoría 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

17.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  
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En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

17.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El INTERVENTOR deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 

de la Entidad con las siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR identificada con NIT 899999074-4 y el 

Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Valor 

El valor asegurado debe ser de doscientos (200) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR identificada con NIT 

899999074-4 

 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

 
Información necesaria 

 Número y año del contrato 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

dentro de la póliza 

 
 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 

del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte dela pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 
 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 

CLÚAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  

INTERVENTOR 

 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 
podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será dentro de los SEIS (6) 
MESES siguientes a la terminación de su plazo de ejecución. 

 

Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término previsto, 
previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no 
llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de 
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO: Será responsabilidad del INTERVENTOR llevar a cabo la liquidación del contrato 
dentro de los términos establecidos en la ley. En todo caso, los tiempos de demora en la liquidación, 
deberán ser asumidos a cuenta y riesgo del INTERVENTOR. 
 
 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución 
se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las 
Garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y suscripción del Acta de Inicio. 

 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecución será la ciudad de 
Bogotá D.C., en los sectores estipulados en el anexo técnico, teniendo en cuenta las indicaciones 
del supervisor del contrato 
 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, 
Matrices, Formularios. 
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3. Propuesta presentada por el interventor. 

4. Las Garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del contrato. 

 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá, D.C. el [indicar la fecha de 
suscripción] 
 
[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  

 
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


