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OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL, SST Y FINANCIERA PARA 

EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA 

LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMS 

CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ID-2024-178” 

 

Entre los suscritos, LUDWING JOEL VALERO SÁENZ, mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 

91.346.119, actuando en calidad de Director General de la USPEC, nombrado mediante Decreto No. 1734 del 20 de 

octubre de 2023, y quien para todos los efectos actúa en representación de la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC identificada con NIT. 900.523.392-1, por una parte,  CONSORCIO 

INTERCAS ITAGUI, con Nit.901885766-9, representado legalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO, 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.029.202,( integrado por las empresas: KALPA INGENIERIA SAS 

SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC, identificada con Nit. 901.506.984-3, representada 

legalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.029.202, 

con un porcentaje de participación del 45%, ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. SOCIEDAD DE 

BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC, identificada con Nit. 901.535.585-1, representada legalmente por ANDRÉS 

HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.780.393, con porcentaje de 

participación del 50% y MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. - MEDIR ING ASOC S.A.S., 

identificada con Nit. 830.013.230-5, representada legalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO, 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.029.202, con porcentaje de participación del 5%), quien para los efectos 

del presente documento se denominará EL CONTRATISTA y declara que ni el, ni la sociedad que representa, se 

encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad establecida por la Ley, ni se encuentran reportados en el Boletín 

de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos convenido celebrar el presente 

CONTRATO, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

1. Que en la entidad en atención a la solicitud de necesidad del proceso cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL, SST Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA 

OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ID-2024-178”, a través de 

Subdirector de Construcción y Conservación, consideró pertinente solicitar a la Dirección de Gestión 

Contractual, adelantar el proceso bajo la modalidad de Concurso de Méritos,  para satisfacer la necesidad 

contemplada en el objeto. 
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2. Que mediante Resolución No. 000782 del 18 de Septiembre del 2024, se ordenó la apertura del proceso de 

selección por Concurso de Méritos No. USPEC-CM-A-038-2024, el cual cumplió con todas las etapas 

precontractuales y con el principio de publicidad exigido en la Ley. 

 

3. Que en desarrollo del proceso de selección por Concurso de Méritos No. USPEC-CM-A-038-2024, se 

recibieron propuestas por parte de:  

 

No. NOMBRE DEL PROPONENTE 

1 CONSORCIO ABAZ LA PAZ 

2 CONSORCIO CENTRO JA 

3 Logia 3 

4 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 

5 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 

6 CONSORCIO SIGMA ITAGUI 

7 CONSORCIO EPAMS ITAGUI 

8 DICAC SAS 

9 ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS 

10 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PENAL 

11 CONSORCIO 350 

12 CONSORCIO CONSULTORES LA PAZ 

13 Consorcio SIAINTER 

14 CONSORCIO INTERVENTORES 24 

15 G3 INGENIEROS SAS 

16 CONSORCIO EPAMS GAVING 

17 CONSORCIO INTERCAS ITAGUI 

18 ARQ10 INTER-OBRAS 

19 CONSORCIO INTEGRACION 

 

4. Que mediante Resolución No. 000895 del 28 de octubre del 2024, la USPEC adjudicó el proceso de 

selección de CONCURSO DE MÉRITOS No. USPEC-CM-A-038-2024, que tiene por objeto 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL, SST Y FINANCIERA PARA 

EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES 

GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL 
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ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ID-2024-

178”. Al proponente CONSORCIO INTERCAS ITAGUI, representado legalmente por CESAR AUGUSTO 

CAMARGO CAMARGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.029.202, por valor de  SEISCIENTOS 

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS ($629.939.897,00) M/CTE, incluido el valor del IVA y demás impuestos y tributos a que haya lugar 

para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.  

 

5. Que LA USPEC dio cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias y/o complementarias. 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA – OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL, SST Y 

FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES 

GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL 

ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ID-2024-178” . 

 

SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO:  

 

VER ANEXO TÉCNICO NUMERAL  4 

 

TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El 
tiempo de ejecución discriminado es el siguiente: 
 
Tabla 1. Plazo de ejecución del contrato de Interventoría 

ACTIVIDAD PLAZO DE ACTIVIDAD 

I ETAPA DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MÁXIMO 1 MES  

II ETAPA DE EJECUCIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

III 
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA, ENTREGA, CIERRE 
Y LIQUIDACIÓN 

PLAZO PARA QUE EL CONTRATISTA 
DE OBRA, LA INTERVENTORÍA, LA 
USPEC Y EL INPEC VERIFIQUE EL 
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ACTIVIDAD PLAZO DE ACTIVIDAD 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OBRAS REALIZADA 

 
Nota 1: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.  
   
Nota 2: Las actividades de los componentes de la Etapa de Estudios complementarios se deben desarrollar de manera 
consecutiva. 
 
Nota 3: La suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  

a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción del mismo por las partes.  
b) Expedición del Registro Presupuestal.  
c) Aprobación de la Garantía. 
d) Acreditación del Personal mínimo. 

 
Nota 4: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte del CONTRATISTA 
a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que 
haya lugar. 
 
Nota 5: Las etapas de Entrega, Puesta en marcha y Liquidación del contrato, se harán posterior al acta de recibido de 
obra y se entiende que hace parte integral del proyecto para su liquidación, de ahí que estas fases no representan una 
remuneración económica ni tiempo de ejecución de obra 
 
Nota 1: El inicio de las actividades 1 y 2 se podrá desarrollar de manera simultánea. 
 

 

CUARTA – VALOR: Para todos los efectos legales y presupuestales, el valor del presente contrato asciende a la suma 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS ($629.939.897,00) M/CTE, incluido el valor del IVA y demás impuestos y tributos a que haya lugar para 

la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presupuesto mensual corresponde al plazo realmente ejecutado y de conformidad con 

la oferta económica presentada, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. 

 

Para atender los gastos de la presente contratación, la USPEC cuenta con Certificado de Disponibilidad: 

CDP VALOR CDP VALOR A COMPROMETER 

24324 $630.000.000 $629.939.897,00 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El presupuesto mensual corresponde al plazo realmente ejecutado y de conformidad con la 

oferta económica presentada, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. 

 

QUINTA – LUGAR DE EJECUCIÓN: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – EPAMS CAS 

ERE JP LA PAZ- ITAGÜÍ, ubicado en Municipio de Itagüí, en el Departamento de Antioquia, en el Carrera 70 No. 23 – 

10. 

 

SEXTA – FORMA DE PAGO: Ver anexo Técnico numeral 11. 

El presupuesto mensual corresponde al plazo realmente ejecutado y de conformidad con la oferta económica 

presentada, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. 

 
SEPTIMA - DESCUENTOS APLICADOS: La USPEC realizará los siguientes descuentos de conformidad a la ley, de 
acuerdo al tipo de contrato: 
 

• Retención en la fuente por consultoría. 6% 
• Retención de IVA. 15% sobre valor IVA 
• Estampilla Pro Universidad Nacional. Depende del valor del contrato desde el 0,5% al 2% 
• Contribución de obra. 5% 
• ReteICA - Depende del municipio en el cual se realice la obra, ya que cada municipio tiene su normatividad 

tributaria de este tributo. Tarifa máxima 1% 
• Sobre Tasa bomberil (Líbano, Purificación, Bucaramanga e Ibagué). Sobre el valor del reteica depende del 

municipio. 
• Estampilla de Nariño para las obras realizadas en ese Departamento. 1% 
• Estampilla de Chocó para las obras realizadas en ese Departamento. 1,5% 

 
OCTAVA- REQUISITOS PARA EL PAGO DE ACTAS PARCIALES: El interventor deberá cumplir con los siguientes 
requisitos para el pago de actas parciales: Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Página: 76 de 
82 pisos 12 y 13 Torre 4 Agua, piso 2 Torre 2 Fuego. Conmutador: +57 60(1) 7430274 Código: GD-FO-030 Vigencia: 
06/02/2024 Versión: 16 1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario, señalando el descuento correspondiente por amortización del anticipo y discriminando el IVA 
sobre la utilidad. 2. Acta parcial suscrita por el Representante Lega y Director Técnico de la interventoría, Supervisor 
del contrato de Interventoría en formato de la USPEC. Con los soportes correspondientes (Índices IPC, porcentaje de 
avance del contrato de obra, Cálculo de los ajustes de acuerdo con la fórmula de pago para ajustes, etc) 3. Certificación 
del Revisor Fiscal, de encontrarse a paz y salvo por concepto de parafiscales en los anteriores seis (6) meses. 4. 
Demás documentos exigidos por tesorería de la USPEC según instructivo. 

 
NOVENA -  CUENTA PARA PAGOS: Los pagos aquí previstos se acreditarán a favor del CONTRATISTA, a la cuenta 
bancaria registrada en el SIIF Nación, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del 
pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta 
(30) días de anticipación. En todo caso, el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente Certificación Bancaria 
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acompañada del Formato de Información de Terceros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a nombre del 
CONTRATISTA. 
 

1. Ajustes 
 
No se aplicará fórmula de reajuste. El presente contrato no tendrá ajustes por cambio de vigencia. 
 
PARÁGRAFO 1: Las facturas serán canceladas dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la fecha 
de su radicación en concordancia con lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, previa aprobación de la 
Dirección Administrativa y Financiera y disponibilidad del PAC, previa expedición por parte del supervisor del cumplido 
a satisfacción, certificación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos 
profesionales), parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), y demás trámites administrativos a que 
haya lugar, conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002 y en la Ley 1150 del 16 
de julio de 2007 o en el evento de no haberse obligado legalmente a realizar dichos aportes deberá acreditar el 
cumplimiento en el pago de los impuestos sobre la renta para la equidad “CREE”. 
 
De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, la USPEC aplicará las retenciones 
a que haya lugar. 

 
DÉCIMA  - CRONOGRAMA GENERAL PARA EL PROCESO DE PAGOS: 

 
PASOS A SEGUIR PERIODO / DÍA 

Presentación de cuenta de cobro con soportes 1 al 4 de cada mes siguiente a la ejecución de las actividades 

Revisión, observaciones y/o aprobación de la cuenta de cobro 
por parte de la interventoría 

5 al 8 de cada mes. 

Subsanación de observaciones (en caso de presentarse) 1 día hábil siguiente a la presentación de las observaciones 
por parte de Interventoría. 

Revisión por parte de la Subdirección de construcción y 
conservación 

10-18 de cada mes 

Presentación de factura formal (posterior a aprobación) 19 de cada mes 

 
 
DECIMA PRIMERA  – SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero que la 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC se obliga a pagar al contratista, se 

subordinan a las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.  

 

Parágrafo 1: Para atender los gastos de la presente contratación, la USPEC cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad: 

CDP VALOR CDP VALOR A COMPROMETER 

24324 $630.000.000 $629.939.897,00 
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DECIMA SEGUNDA  – CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente, salvo las excepciones que contempla 

la Ley 80 de 1993, sin la aprobación previa y expresa de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS - USPEC, la cual puede negar mediante acto administrativo debidamente motivado. 

 

DECIMA TERCERA – DOMICILIO: Para efectos del presente contrato se tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá 

D.C., Colombia. 

 

DECIMA CUARTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Ver - VER ANEXO TÉCNICO – NUMERAL  6.6 

 

DÉCIMA  QUINTA– OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO  

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.1 

 

OBLIGACIONES INHERENTES A LA ETAPA DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.2 

OBLIGACIONES INHERENTES A LA ETAPA DE EJECUCIÓN  

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.3 

 

OBLIGACIONES TRANSVERSALES A LAS ETAPAS 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.4 

 

CONTROLES DE EJECUCIÓN DE OBRA 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.4.1 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERVENTOR 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.4.2 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO CRONOLÓGICO 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.4.3 

 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.4.4 
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RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.4.5 

 

OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.5 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.6 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.7 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

VER ANEXO TÉCNICO numeral 6.8 

 
 
DÉCIMA SEXTA – OBLIGACIONES DE LA USPEC 

 
Ver - ANEXO TÉCNICO– NUMERAL 6.9 

 

DÉCIMA SEPTIMA –GARANTÍAS: Posterior a la firma del contrato, el contratista deberá constituir a favor de la Unidad 

de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC con NIT 900.523.392-1, GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, 

expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con los amparos y vigencias 

que se describen a continuación: 

 

AMPAROS VALOR 

PORCENTAJE 

VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 
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Cumplimiento del 

contrato 

30% del valor del 

contrato 

Plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) 

meses más o hasta su 

liquidación. 

El amparo de cumplimiento del contrato 

cubrirá a la entidad estatal contratante 

de los perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones nacidas del contrato, así 

como de su cumplimiento tardío o de su 

cumplimiento defectuoso, los daños 

imputables al contratista. Además de 

esos riesgos este amparo comprenderá 

siempre el pago del valor de las multas 

y de la cláusula penal pecuniaria 

pactadas. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales 

10% del valor del 

contrato 

Plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) 

años más 

El amparo de pago de salarios, 

prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales cubrirá a la 

entidad estatal contratante de los 

perjuicios que se le ocasionen como 

consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones laborales a que esté 

obligado el contratista garantizado, 

derivadas de la contratación del 

personal utilizado para la ejecución del 

contrato amparado en el territorio 

nacional. 

Calidad del servicio 20% del valor del 

contrato 

Plazo de ejecución 

del contrato y cinco 

(5) años más. 

El amparo de calidad del servicio cubre 

a la Entidad Estatal por los perjuicios 

derivados de la deficiente calidad del 

servicio prestado por el contratista 

 

PARÁGRAFO 1: GARANTÍA LEGAL: De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 11 de la ley 1480 de 2011 y 

la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el contrato que se derive del presente proceso de 

selección se entenderá pactada la obligación del oferente / contratista de garantizar plenamente las condiciones de 

calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia correspondiente por el plazo que corresponda, la se hará 

efectiva de acuerdo con el procedimiento previsto para el efecto en las disposiciones legales vigentes. 
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La Dirección de Gestión Contractual de la USPEC deberá realizar la revisión y verificación de la suficiencia de las 

garantías, el seguro de responsabilidad civil extracontractual y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos, 

la cual debe ser publicada por el CONTRATISTA en la Plataforma SECOP II, a más tardar, el día siguiente a la 

suscripción del Contrato.  

 

El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al 

requerimiento escrito en tal sentido y realizar su publicación en la Plataforma SECOP II.  

 

En la garantía debe constar que ampara las multas, la cláusula penal pecuniaria y que renuncia al beneficio de 

excusión. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente 

al requerimiento.  

 

Tratándose de pólizas, no podrán contemplar que expiran por falta de pago de pago de la prima o revocatoria unilateral.  

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y no presenta la garantía única dentro del plazo señalado, la Entidad podrá 

adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes. 

 

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el 

CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con 

las normas vigentes.  

 

Las garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual deberán ser aprobados por la entidad, como 

requisito para la ejecución e iniciación del contrato. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que 

haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.  

 

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el 

CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con 

las normas vigentes y a realizar su publicación dentro de los tres (3) días siguientes en la Plataforma SECOP II. 

 
PARÁGRAFO 2: NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS  
 
 

a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el Decreto 1082 de 

2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

b) El CONSULTOR deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado por 

siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del 
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valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el 

evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, el valor 

de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Contratista. 

c) El CONSULTOR deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos expresados en 

el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 

prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de 

la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido 

con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS – USPEC podrán imponer las multas contempladas en el presente contrato. 

d) Si el CONSULTOR no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en el presente 

contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente contrato. 

e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de las garantías, 

las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente Contrato. 

f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas en el presente 

Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su ejecución para garantizar 

de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el CONSULTOR se obliga a obtener una certificación de 

la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce 

y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 

perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 

CONSULTOR en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo 

de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el CONSULTOR, hasta la 

liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

 

- Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Contratista no cumple(n) con los requisitos señalados en el presente Capítulo 

en cualquier momento, ya sea la ejecución y/o liquidación del Contrato, LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un 

plazo prudencial que no podrá exceder de cinco (5) días. En caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no 

entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones 

no satisfacen las observaciones formuladas por LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – 

USPEC éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el CONSULTOR e impondrá las multas de que trata el 

Contrato. 

 

- Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el presente contrato LA UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
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DÉCIMA OCTAVA  – CLÁUSULA DE MULTAS 

 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, 

por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. La USPEC tendrá la 

facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en 

la normatividad vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 

Interventor, tasando su valor bajo las siguientes reglas: Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, 

Página: 70 de 82 pisos 12 y 13 Torre 4 Agua, piso 2 Torre 2 Fuego. Conmutador: +57 60(1) 7430274 Código: GD-FO-

030 Vigencia: 06/02/2024 Versión: 16 ⋅ Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del contrato: Si el Interventor no allega en los términos establecidos en el contrato los 

documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará una multa equivalente al 0.1% del valor total del 

contrato, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su 

completa satisfacción, o hasta que la USPEC considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la gravedad del 

incumplimiento. ⋅ Por la utilización de software no licenciado por parte del Contratista, se causará una multa equivalente 

al 0.1% del valor total del contrato. Si se evidencia por parte de la interventoría que el contratista continúa utilizando 

software no licenciado la USPEC podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 

establecido en la norma vigente aplicable. ⋅ Si el Interventor incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con 

la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente contrato, y se niegue a corregir dicho 

incumplimiento después de mediar el apremio por parte del Interventor, se causará una multa diaria equivalente al 

0.1% del valor total del contrato. Estas multas se causarán hasta cuando el Interventor demuestre que ha corregido el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se 

haya subsanado el incumplimiento, la USPEC podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. ⋅ Por incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas 

deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del valor 

total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas 

obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que 

el Interventor haya cumplido la USPEC podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 

cláusula. La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de 

la obligación incumplida. El valor máximo de las multas señaladas anteriormente no podrá superar el treinta por ciento 

(30%) del valor del contrato de Interventoría. El pago o deducción de las multas no exonerará al Interventor del 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato. En caso de proceder la imposición de multas, el Contratista 

autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de 

los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 

 

DÉCIMA NOVENA– CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
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En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus 

obligaciones, el Interventor pagará a la USPEC, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta 

por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, 

razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el 

procedimiento previsto en la normatividad vigente. Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Página: 

71 de 82 pisos 12 y 13 Torre 4 Agua, piso 2 Torre 2 Fuego. Conmutador: +57 60(1) 7430274 Código: GD-FO-030 

Vigencia: 06/02/2024 Versión: 16 La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 

anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la USPEC. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 

demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 

cláusula penal. El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor, del cumplimiento de sus 

obligaciones emanadas del Contrato. En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el Interventor, autoriza 

expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos 

a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el 

amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 

 

VIGÉSIMA  – CLÁUSULA DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD 

 

Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la terminación, modificación, interpretación 

unilaterales y caducidad, en los términos establecidos en la normatividad vigente, en especial en los artículos 14, 15, 

16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o sustituyan. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA – CLÁUSULA DE AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado 

por el contratista con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral 

alguno entre la USPEC y el contratista. Por lo tanto, no habrá vínculo laboral alguno entre el contratista y la USPEC, 

ni entre el personal que llegare a utilizar el contratista y la USPEC. El personal que requiriere el contratista para el 

cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la USPEC no asume 

responsabilidad laboral ni de otra índole para con ellos.  

 

Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la ley 

100/93, ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, ley 1438 de 2011, los decretos reglamentarios y todo el marco normativo 

que regula el sistema de seguridad social integral, así como suministrar a la USPEC la información que se requiera. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA – CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El contratista será responsable 

ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente 

contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la ley 

80 de 1993. Así mismo el personal que emplee el contratista para la ejecución del presente contrato y la USPEC, no 
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existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo tanto, el pago de los salarios, e indemnizaciones a que haya 

lugar serán de responsabilidad y a cargo del contratista. 

 

Parágrafo: El contratista obtendrá la autorización para la captación, uso, manejo y rectificación de los datos personales 

de los titulares de la información, a los que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que hacen 

parte del presente contrato. 

 

VIGÉSIMA  TERCERA – CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL  

 

La USPEC podrá dar aplicación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

VIGÉSIMA CUARTA  – CLÁUSULA DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y CARÁCTER VINCULANTE DE LOS 

DOCUMENTOS 

 

Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual, contractual y pos contractual, 

configuran el respectivo expediente como parte integral del presente contrato y tienen carácter vinculante en la relación 

jurídico negocial. 

 

VIGÉSIMA QUINTA – CLÁUSULA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE: Después del trámite administrativo de liquidación 

del contrato, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC, procederá a efectuar el cierre del proceso 

contractual de conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del decreto 1082 de 2015. 

 

VIGÉSIMA SEXTA – CLÁUSULA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá 

suspenderse en los siguientes eventos:  

 

a) por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

b) por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para la USPEC, ni se causen otros perjuicios. 

La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes.   

 

El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. 

 

VIGÉSIMA SEPTIMA – CLÁUSULA DE CESIÓN: El contratista podrá ceder su posición contractual en el presente 

contrato o de manera parcial o total sus derechos económicos derivados del mismo previa autorización escrita de la 

USPEC. 
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VIGÉSIMA OCTAVA– CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN: El contratista podrá subcontratar parcialmente la 

ejecución del presente contrato, caso en el cual seguirá siendo el único responsable ante la USPEC por el cumplimiento 

de las obligaciones acá contempladas. En ningún caso habrá relación contractual entre los subcontratistas y la USPEC. 

 

VIGÉSIMA NOVENA– CLÁUSULA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – 

DECLARACIÓN ESPECIAL 

 

El contratista, a la firma del presente contrato, declara no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso 

en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y conflicto de interés establecido en la ley y en general en el 

marco normativo vigente. Así mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la contraloría mediante juicio de 

responsabilidad fiscal en su contra. Al contratista mantendrá indemne a la USPEC contra todo reclamo, demanda, 

acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o a propiedades ocasionados 

por el contratista. 

 

TRIGÉSIMA – CLÁUSULA DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el artículo 17 de la ley 

1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 la USPEC tendrá la facultad de imponer multas, declarar el 

incumplimiento, la caducidad y/o aplicar la cláusula penal mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso 

y en desarrollo de la actuación administrativa correspondiente. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA – CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: El 

contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de 

acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda 

sufrir su persona o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad 

necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo del contratista. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA – CLÁUSULA DE MÉRITO EJECUTIVO: El contratista acepta y entiende que el presente 

contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en cualquiera de sus cláusulas. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA – CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acuerdo se 

perfecciona con la suscripción electrónica del mismo a través de la plataforma SECOP II. Para su ejecución se requiere 

la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías por parte de la USPEC, y la suscripción del Acta 

de Inicio. 

 

TRIGÉSIMA CUARTA– CLÁUSULA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará en los 

precisos términos señalados en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 

2012. 
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Dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, se 

llevará a cabo la liquidación del contrato. El contratista se compromete y obliga a extender y ampliar la garantía, para 

los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de liquidación y, en general, para avalar las obligaciones que 

deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato, en los términos del artículo 60 de la ley 80 de 1993, 

subrogado por el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 

PARÁGRAFO DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para adelantar la liquidación del contrato se 
deberá contar con la siguiente documentación: 

 
1. Actas de recibo parcial de área EPAMS CAS ERE JP LA PAZ- ITAGUI y acta de recibo final de la obra 

suscrita por las partes (contratista de obra e interventoría). 

2. Garantías - pólizas actualizadas del contrato acorde a la fecha de terminación y recibo de obras. 

3. Formato de cantidades y presupuesto ejecutados finales y actualizados suscrito por las partes (contratista 

de obra e interventoría). 

4. Informe final de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO TÉCNICO. 

5. Planos récord de obra (impreso y digital) con todos los detalles finales debidamente aprobados por la 

Interventoría del contrato. 

6. Manual de mantenimiento de las áreas intervenidas. Compilación de bienes y/o equipos y/o aparatos y/o 

accesorios instalados incluidos junto con las especificaciones y las garantías correspondientes. 

7. Directorio de la obra: en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y 

proveedores involucrados en el servicio. 

8. Original de la bitácora de obra y copia de las actas de reuniones, parciales, técnicas y demás que se 

surtan a lo largo del desarrollo del proyecto, así como las comunicaciones suscritas entre las partes. 

9. Registro fotográfico diario en medio magnético. 

10. Paz y salvo de las obligaciones con proveedores, contratistas, personal de obra. 

11. Certificación de pagos al sistema de seguridad social y parafiscal tanto del contratista y/o interventoría 

como de los empleados del mismo. 

12. Certificaciones de garantía y de calidad de cada elemento instalado. 

13. Declaración de cumplimiento del RETIE. 

 

TRIGÉSIMA QUINTA – CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 

– USPEC, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a 

personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que 

el contratista no asuma debida y oportunamente la defensa de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios - 

USPEC, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en 
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que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, éste, autoriza a la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 

adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato. 

 

CONFIDENCIALIDAD: El contratista se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a 

terceros la información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por 

virtud del presente contrato o por cualquier otra causa. El contratista se compromete a realizar una apropiada custodia 

de la información suministrada por la USPEC, así como a hacer uso de la misma exclusivamente para el desarrollo del 

objeto contractual. 

 

Esta obligación es indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la terminación del contrato suscrito. Las partes 

se abstendrán de usar dicha información para su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier tiempo y 

lugar, incluso con posterioridad a la terminación de lo convenido, salvo que medie expresa autorización escrita.  

 

Al respecto las partes están obligadas a: 1). utilizar la información confidencial con el propósito exclusivo de que ésta 

sirva como herramienta para la ejecución del contrato. 2). no permitir el acceso a la información confidencial ni divulgar 

de manera parcial o total su contenido a ningún tercero, sin el consentimiento escrito y previo de la USPEC. 3). 

mantener la información confidencial segura; usarla solamente para los propósitos relacionados en el contrato. 4). 

abstenerse de publicar la información confidencial que desarrolle, conozca, reciba o intercambie. 5). proteger la 

información confidencial, sea verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba o produzca, restringiendo totalmente 

su uso a terceros ajenos al contrato. 6). responder civil y penalmente por el mal uso que llegare a darle a la información 

confidencial. 7). custodiar la información confidencial con el cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta por culpa 

leve en el manejo de la misma. 

 

SOCIALIZACIÓN: Las actividades a realizar y su alcance se recomienda sean debidamente socializados ante la 

autoridad y directivas de cada establecimiento de reclusión del orden nacional y aquellas instancias directivas de 

entidades que se considere deben tener conocimiento; sin faltar al compromiso de confidencialidad 

 

TRIGÉSIMA SEXTA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Cuando para la debida ejecución del contrato, el 
contratista deba acceder, consultar, almacenar y/o administrar bases de datos de LA USPEC  que contengan 
información personal de personas, proveedores, trabajadores, contratistas, entre otros, previos los permisos 
concedidos para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e instruir al 
personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo sobre 
los principios de administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, 
temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 
2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Para los 
mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del proponente, en caso de resultar 
adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada LA USPEC  para el manejo de su información 
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y la de manejo de datos de terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe 
para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de 
su cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la página web de LA USPEC. En consecuencia, el contratista 
debe entender y aceptar que a partir del momento en que LA USPEC  le suministre cualquier base en donde reposen 
datos personales de sus usuarios, personas, proveedores, trabajadores, contratistas, entre otros, asume la calidad de 
encargado de su tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las finalidades establecidas al 
momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con las disposiciones que en relación con la protección de 
datos personales se encuentran consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y 
demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan 

TRIGÉSIMA SEPTIMA - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: La información transferida desde y hacia EL 
CONTRATISTA debe hacerse de manera segura, utilizando para ello canales de comunicación dedicados con 
controles de seguridad implementados en los casos en que el servicio proveído así lo requiera. 

Parágrafo 1: Toda la información que gestione EL CONTRATISTA en el marco del contrato con la USPEC es de 
propiedad de la USPEC y debe solamente ser usada para el propósito establecido en el contrato. 

Parágrafo 2: EL CONTRATISTA debe realizar la entrega de toda la información manejada durante la ejecución del 
contrato y una vez terminado el mismo. 

Parágrafo 3: Cualquier incidente de seguridad de la información que afecte a LA USPEC o que involucre la información 
de la USPEC debe ser reportado inmediatamente al supervisor del contrato y a la mesa de ayuda de USPEC. 

TRIGÉSIMA OCTAVA – SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato de interventoría será ejercida por la USPEC, en 

cabeza  del Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe 

el ordenador del gasto, las cuales se apoyarán en el desempeño de los funcionarios del área, quienes deberán cumplir 

con los deberes, obligaciones y responsabilidades asignadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 

de 2011 como aplicar lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC vigente. La supervisión 

deberá velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 202 y 828 de 2003 relacionadas con el 

cumplimiento de parte del contratista de interventoría y el de consultoría, de todas las obligaciones frente al sistema 

de seguridad social integral y parafiscales. 

 

La supervisión no podrá eximir o modificar ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contratista. Se 

establecerán procedimientos a seguir por parte de la supervisión para el seguimiento del contrato y las obligaciones a 

su cargo encaminadas a facilitar la ejecución del objeto y a detectar de manera temprana los problemas que se puedan 

presentar en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, para aplicar los correctivos que haya lugar 

de manera oportuna. Se anota, que de conformidad con el artículo 83 y s.s., de la Ley 1474 de 2011 la Entidad podrá 

ejercer la supervisión del contrato de consultoría, en cualquier momento que se presente eventualidad o terminación 

anticipada del contrato de interventoría asignado a la consultoría. La supervisión debe aprobar y avalar el acta de 
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liquidación del contrato de interventoría en caso de liquidación por mutuo acuerdo o del balance de liquidación de este 

cuando se trate de liquidación unilateral; igualmente queda prohibido la suscripción de actas de liquidación o balance 

de contrato para efectos de liquidación, cuando no se haya liquidado total o parcialmente el contrato de consultoría, 

en este último caso se podrá liquidar el contrato de interventoría en la misma proporción. 

 

TRIGÉSIMA NOVENA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR: El Manual de Supervisión e 
Interventoría de la USPEC fija las siguientes funciones para la supervisión: 1. Efectuar control general sobre la debida 
ejecución de los contratos. Para este efecto deberá establecer mecanismos de coordinación con la interventoría y el 
contratista que le permitan mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a la USPEC. En desarrollo 
de esta función, el supervisor, impartirá las instrucciones, previa consulta con las instancias internas pertinentes y 
efectuará las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato. 2. Conocer el contrato objeto de 
supervisión, las obligaciones a cargo del contratista, del interventor y de la USPEC; los riesgos que asume cada parte 
dentro del contrato y verificar que se cumplan las obligaciones generales y específicos de los mismos. 3. Elaborar y 
suscribir el formato CO-FO-003 Acta de Inicio de Contrato, cuando sea necesario y exigir al contratista el cronograma 
de ejecución del contrato y la programación financiera dependiendo del tipo de contrato. 4. Elaborar las actas que se 
requieran con ocasión del desarrollo del contrato; en caso de mora del contratista para suscribirlas, se deberá informar 
a la Dirección de Gestión Contractual, con el fin de tomar los correctivos pertinentes. 5. Convocar y asistir a las 
reuniones programadas según el cronograma previsto. 6. Requerir al contratista cuando presente mora en el plazo 
previsto para la presentación de informes, trabajos u obras, de conformidad con el procedimiento previsto en el 
presente Manual. 7. Realizar constante acompañamiento al contratista en el desarrollo del objeto contractual. 8. 
Formular recomendaciones al contratista con copia al responsable de la dependencia ejecutora que tenga a su cargo 
el contrato, siempre por escrito, si lo considera necesario. 9. Presentar informes mensuales sobre el desarrollo del 
contrato a la dependencia ejecutora, para su conocimiento y afectos que reposen en la carpeta contractual. 10. 
Conceptuar con quince (15) días hábiles de antelación a la expiración del plazo del contrato, sobre la viabilidad o no 
de las solicitudes de modificación, adición, suspensión o prórroga del mismo, y dar trámite oportuno a estas. 11. 
Verificar que cualquier modificación al contrato se realice conforme a lo establecido en el procedimiento CO-PR-009 
Modificaciones Contractuales, procurando que su ejecución no se adelante sin la legalización previa de la respectiva 
modificación. Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Página: 82 de 82 pisos 12 y 13 Torre 4 Agua, 
piso 2 Torre 2 Fuego. Conmutador: +57 60(1) 7430274 Código: GD-FO-030 Vigencia: 06/02/2024 Versión: 16 12. 
Compilar los soportes requeridos para la liquidación de los contratos. 13. Velar por el buen uso de los bienes, equipos 
y herramientas puestos a disposición del contratista, en caso de que estos sean de propiedad de la USPEC. 14. 
Verificar que las garantías requeridas para cada contrato se encuentren vigentes y exigir al contratista su ampliación, 
cuando sea necesario, para mantener cubiertos los riesgos, mientras estén pendientes las obligaciones contractuales. 
15. Revisar que las solicitudes de desembolso generadas por la ejecución de los contratos cumplan con los 
requerimientos para pago y dar visto bueno para el desembolso. 16. Enviar al garante copia del formato CO-FO-013 
Acta de Suspensión de Contrato o Convenio, inmediatamente después de su suscripción, para la extensión de la 
vigencia de los amparos. En este caso, la suspensión debe ser por tiempo determinado y por causas que impidan la 
ejecución del contrato. 17. Consultar con la instancia pertinente de la Entidad, sobre las inquietudes de orden legal 
que se presenten en relación con el contrato. 18. Proceder a la liquidación de los contratos cuando termine su 
ejecución, o cuando se dé la terminación anormal, es decir, por declaratoria de caducidad, terminación unilateral o 
terminación bilateral, conforme a la lo establecido en el procedimiento CO-PR-010 Liquidación de Contratos, Convenios 
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y órdenes de compra. En este caso, deberá preparar el formato CO-FO-005 Acta de Liquidación de Contrato para 
revisión y firma del contratista. En el caso de liquidación unilateral se deberá elaborar el acto administrativo (G1-S1-
FO-01 Resolución) el cual será proyectado por la Dirección de Gestión Contractual. 19. Verificar y certificar el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones del contratista frente a terceros, incluyendo a sus trabajadores, para 
autorizar la cesión de derechos económicos derivados de una factura, por concepto del respectivo contrato. 20. Exigir 
la calidad de los bienes o servicios adquiridos por la USPEC, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 
obligatorias. 21. Informar los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento. 22. Recomendar la aplicación de sanciones contractuales y la efectividad de pólizas por la ocurrencia 

de los siniestros. 

CUADRAGÉSIMA - NOTIFICACIONES: La ENTIDAD las recibirá en la Ciudad de Bogotá D.C, Colombia, en las 
oficinas de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, ubicadas en la Av. Calle 26 
No. 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 Agua, Pisos 12 y 13  y el CONTRATISTA en la Cra. 15A No. 121-12 OF 314 
Bogotá D.C. y al correo electrónico: kalpaingenieriasas@gmail.com. 
 

 

Para todos los efectos, la fecha de suscripción del presente contrato será la de aprobación del mismo en la 

plataforma SECOP II. 

 

Elaboró: Luz Dary Agudelo Rey–  Abogada – Contratista  – DIGECO  

Reviso: Jairo Andres Olaya Quiroga– Coordinador Grupo Contractual – DIGECO    

Aprobó: Fidel Ignacio Espitia Ordoñez – Director de Gestión Contractual   

 

 
 


