TIPO DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA 009-2024

ESTUDIOS PREVIOS

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN E.I.C.E”

1. ASPECTOS GENERALES

FECHA: NOVIEMBRE 07 DE 2024

MODALIDAD: MANUAL DE CONTRATACION ART. 31 -NUMERAL 4
Y 5 “CONTRATACION DIRECTA”

OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES
AL Cl-021-2024, PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO SIMPLE Y/O MENOR DE
ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SANCARLITANA
segun especificaciones técnicas.

PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA'Y SIETE PESOS M/L ($346.153.847).

PLAZO: El Plazo para la ejecucion del presente Contrato sera
contabilizado a partir de la suscripcién del acta de inicio
hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. NECESIDAD/JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION
2.1. Forma de satisfacer la necesidad.

En virtud del contrato interadministrativo CI-021-2024, suscrito entre La Empresa de
Desarrollo de San Carlos — EDESAN vy la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de
San Carlos- Antioquia, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, POR
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO
SIMPLE Y/O MENOR DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS DESTINADOS A
LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SANCARLITANA, e
identificada la necesidad de no contar con el suficiente recurso humano calificado para
ejecutar el objeto, se requiere adelantar el proceso contractual que permita seleccionar la
persona juridica o natural con experiencia para apoyar las actividades a cargo que se
ocasionan con el contrato ya referenciado y por lo tanto, se requiere realizar el proceso de
contratacion directa, para la contratacion con el fin de “DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES
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INHERENTES AL CI-021-2024, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO SIMPLE Y/O
MENOR DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS DESTINADOS A LAS
ACTIVIDADES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SANCARLITANA segun
especificaciones técnicas.”

El Municipio de San Carlos cuenta con una infraestructura publica y de servicio publico, por
ello, es responsable de velar por el adecuado mantenimiento de sus edificios y demas
infraestructura que constituyen una parte importante del conjunto de responsabilidades en
una administracion; considerando también como una prioridad relacionada con la calidad
de vida de sus usuarios, optimizando la calidad de los lugares de trabajo y de atencién al
publico. Asi las cosas, la actividad de barrido y limpieza de zonas comunes de edificios, se
tiene como obligacion de mantenimiento, reparacién y mejoras de las mismas.

Los edificios e infraestructura publicos son lugares transitados por un gran numero de
personas, de ahi que sea necesario mantenerlos en perfecto estado de limpieza para
garantizar la salud y seguridad no solo de quiénes trabajan en las instalaciones, sino de
quiénes acceden al edificio a realizar tramites diversos.

Mantener un ambiente limpio ayuda a prevenir la propagacion de enfermedades y garantiza
la seguridad de las personas, de ahi que los principales motivos para tener un plan de
limpieza en un edificio publico sean la salud y la seguridad de la ciudadania que accede a
él; ademas, las tareas de limpieza prolongan la vida util de las instalaciones y en muchos
casos, estos edificios publicos son auténticas joyas del patrimonio histérico que podrian
verse afectadas de forma irreversible si no se lleva a cabo un buen plan de limpieza y
conservacion de la instalacién; y por otro lado, la limpieza regular previene la acumulacién
de polvo y suciedad que puede danar los equipos y reducir su vida util.

Por ultimo, un ambiente de trabajo limpio y organizado puede mejorar la concentracion y la
motivacién de los empleados que desarrollan su actividad laboral y profesional en este tipo
de edificios.

Los inmuebles, como cualquier otro activo, necesitan durante su vida de la atencion y
cuidado, reconociendo la necesidad de su implementacion, estableciendo politicas y/o
acciones en busca de una larga duracion que exceden lo puramente técnico.
Habitualmente, suele considerarse al cuidado o conservacion como una actividad
accesoria, en algun sentido que incluso se podria prescindir, relegada respecto de otras
inherentes a la administracion, atendiéndose sélo aquellos temas de corto plazo, tareas
correctivas que resultan ineludibles para el funcionamiento del edificio o instalacion.

Con el fin de garantizar las condiciones materiales para los diferentes ejercicios sociales y
comunitarios en el municipio, se considera importante desarrollar acciones en relacion con
el cuidado de edificios e infraestructura, estableciendo rutinas que prevean, dentro de lo
posible, la totalidad de las acciones necesarias para sostener el funcionamiento y la
integridad fisica de los edificios publicos debido al normal deterioro por el uso cotidiano,
tendiendo a alcanzar la vida util proyectada, considerando también como una prioridad
relacionada con la calidad de vida de sus usuarios, optimizando las condiciones de los
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lugares de trabajo y de atencion al publico, generando también el sentido de pertenencia
con las diferentes instituciones desde las que se labore y se intercambien practicas de vida.

Los edificios y la infraestructura social de las poblaciones en lugares mas apartados, forman
ademas parte del medio ambiente, aportan a la calidad de vida de los ciudadanos y debe
tener un uso congruente con las necesidades actuales de la sociedad, tal caracter no debe
constituir un obstaculo para su utilizacion, evitando caer en la conservacion a ultranza. Se
trata de bienes no renovables o de casi imposible recuperacion con grandes inversiones
una vez se encuentren en avanzado deterioro.

Para el caso que nos ocupa en el presente proceso, se trata de edificios e infraestructura
existentes, muchos de los cuales se encuentran cercanos a alcanzar su vida util o ya la han
alcanzado, resulta mas necesario aun implementar acciones de mantenimiento sustentado
en decisiones técnico — presupuestales adecuadas para su preservacion y conservacion,
con el desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y
aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y roceria en zonas verdes de los edificios
y establecimientos publicos a cargo del Municipio de San Carlos.

La ejecucién de las actividades se realizara de manera periddica como se determina en el
Presupuesto Oficial, en virtud de la exigencia y requerimiento de mantener en buen y éptimo
estado de aseo y limpieza las instituciones educativas, escenarios culturales, infraestructura
para servicios sociales y deportivas a cargo de la administracion Municipal de San Carlos;
y las edificaciones y escenarios de uso publico con el fin de evitar la contaminacién, y los
dafos fisicos y estructurales que pueden redundar en detrimento de las mismas,
menoscabando su utilidad para la garantia de derechos a la comunidad y como estrategia
de prevencién del dafio y/o deterioro futuro que implicaria mayor inversion de recursos para
la reparacion de dafios fisicos mayores, ademas la situacion sanitaria que vive el pais, hace
necesario tener en maximo estado de limpieza los inmuebles a cargo de la Administracion
Municipal, para de esta manera garantizar la salud e integridad de todos los habitantes y
visitantes al Municipio de San Carlos.

La Jurisdiccion del Municipio de San Carlos cuenta con una gran extension rural, con 78
veredas, 3 corregimientos y 3 centros poblados, los cuales se agrupan en 13 centros
zonales, dentro de los cuales existe también una gran cantidad de espacios e infraestructura
publica, que sirven para atender las diferentes necesidades sociales como oficinas, centros
culturales, sociales, deportivos, educativos, etc.- que constituyen el equipamiento para la
colectividad, siendo lugares de encuentro e identificacion social, y por tanto su singularidad
y funcionalidad son determinantes.

El alcance de este proyecto sera aplicado al equipamiento inmueble con que cuenta el
Municipio y cuyos espacios y dependencias exteriores e interiores son en su totalidad de
utilizacién colectiva, concurrencia publica o identificacion social y entre ellos se tienen los
siguientes dentro del Municipio:

v' Sedes administrativas Urbana y EI Jordan.
v Instituciones y centros educativos rurales.
v Instalaciones deportivas urbanas y rurales.




v Instalaciones culturales urbanas y rurales.
v' Centros en los cuales se desarrollan programas Sociales.

La calidad de vida de una poblacién esta intimamente ligada a la existencia de
infraestructuras adecuadas que permitan realizar las diferentes necesidades basicas, en
condiciones de comodidad y seguridad. En este contexto la infraestructura juega un papel
fundamental, porque afecta directamente a todos los ambitos de la sociedad al permitir la
intercomunicacion, el comercio y la productividad, delimitar las zonas productivas, minimizar
el impacto de los factores climaticos y conformar la estructura urbanistica y estética de un
municipio.

Las condiciones actuales de los edificios y demas infraestructura de que se trata el presente
proceso se encuentra en regular estado, las actividades de mantenimiento correctivo y
conservacion se realizaran a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
considerando que el mantenimiento de la infraestructura es altamente oneroso, frente al
escaso presupuesto con el cual cuenta el ente Municipal, por ello es pertinente adelantar
intervenciones de mantenimiento simple o habitual consistente en aseo, limpieza,
recoleccion de basuras, rocerias de zonas verdes, retiro de elementos sobrante y/o
contaminantes con lo que se pretende mejorar las condiciones de bienestar de las
comunidades que se benefician con los planes, proyectos y programas que se desarrollan
en estas edificaciones y/o instalaciones.

Las actividades para desarrollarse en el presente contrato deberan cumplir toda la
normatividad técnica y las demas especificaciones aplicables a este tipo de proyecto. Asi
mismo se debera dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental y de seguridad
industrial vigente y a los requerimientos que al respecto dice la autoridad para este tipo de
intervencion.

Este proyecto se enmarca y esta direccionado al cumplimiento del plan de desarrollo y
Programa de Gobierno Municipal “San Carlos territorio de Oportunidades’.

Linea Estratégica N° 5 OPORTINIDAD PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL;
COMPONENTE 0502: EQUIPAMENTO Y ESPACIO PUBLICO

PROGRAMA: 50201: CONTRUCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMENTOS PUBLICOS.

Cadigo BPIN: 2024056490053.

La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- requiere adelantar a través de la
modalidad de contratacién directa, para la ejecucién del proyecto de inversién para:
‘REALIZAR EL MANTENIMIENTO SIMPLE Y/O MENOR DE ESPACIOS Y
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SANCARLITANA” segun el Codigo BPIN:
2024056490053, denominado “Construccion mejoramiento y mantenimiento de espacios
publicos y equipamientos publicos San Carlos”; con observancia de los principios de
transparencia, economia, igualdad, publicidad y en especial el de la seleccion objetiva,
definidos por la Constitucion y la Ley, ademas se aplicara el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previstas legalmente.




La fuente del proyecto corresponde a:

ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIACION VALOR
Recursos a administrar del Contrato Interadministrativo de
administracion delegada de recursos N° CI-021-2024, suscrito $346.153.847
con el Municipio de San Carlos- Antioquia
TOTAL $346.153.847

2.2. Descripcién del Objeto.

Descripcion del objeto a desarrollar: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
-EDESAN- a través del presente proceso y en cumplimiento del articulo 31 del Manual de
Contratacion, requiere seleccionar directamente el proponente que cumpla con los
requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones minimas para el cumplimiento del
proyecto de inversion debidamente viabilizado y aprobado a través del Contrato
Interadministrativo de administracion delegada de recursos N° Cl-021-2024 y el cual se
consolida en “DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CI-021-2024, PARA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO SIMPLE Y/O MENOR DE ESPACIOS Y
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SANCARLITANA segun especificaciones técnicas”.

2.3. Alcance del Objeto y Especificaciones Técnicas.

Para llevar a cabalidad el objeto del presente contrato se deben realizar las actividades
descritas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual incluye la informacion
técnica detallada.

El objeto comprendera la realizacion del mantenimiento simple y/o menor a las instalaciones
destinadas a actividades sociales, culturales, deportivas, educativas que benefician a ninos,
nifias, adolescentes, jévenes, adultos, adultos Mayores y en general a toda la comunidad
Sancarlitana; segun las siguientes especificaciones:

ITEM DESCRIPCION

Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y
aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y roceria en zonas verdes, en
1.1 |los Centros Educativos Rurales CER de la zona rural (son 25 CER).

Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.

Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y
aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y roceria en zonas verdes, en
1.2 |las Instituciones Educativas urbanas y rurales y el centro universitario (son 8 IE)

Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.
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Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y
aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y roceria en zonas verdes, en
Establecimientos Publicos: Parque Educativo Génesis, Centro Vida,
Administracién Municipal Urbana, Sede Administrativa Cgto. El Jordan, Planta de
Faenado y Plaza de mercado (son 6 Establecimientos)

Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.

Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y
aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y roceria en zonas verdes, en
las Escenarios Culturales (son 2 Escenarios)

Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.

Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y
aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y roceria en zonas verdes, en
las Escenarios Deportivos (son 6 Escenarios)

Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.

El sitio de trabajo se encuentra ubicado en la zona urbana y rural del municipio de San
Carlos, en el Departamento de Antioquia, los cuales se encuentran distribuidos tanto en el
area urbana cabecera municipal; como en la zona rural, distribuidas en las 78 veredas y los
3 corregimientos.

El alcance de este proyecto serd aplicado al equipamiento inmueble con que cuenta el
Municipio y cuyos espacios y dependencias exteriores e interiores son en su totalidad de
utilizacién colectiva, concurrencia publica o identificacion social y entre ellos se tienen los
siguientes dentro del Municipio:

ANANENENEN

Sedes administrativas Urbana y El Jordan.

Instituciones y centros educativos rurales.

Instalaciones deportivas urbanas y rurales.

Instalaciones culturales urbanas y rurales.

Centros en los cuales se desarrollan programas Sociales.

Nota: Sera obligacion del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir
con la entrega de los servicios objeto del contrato dentro del plazo establecido para la
ejecucion de las actividades.

3. PRESUPUESTO OFICIAL Y -CDP-Y FORMA DE PAGO.

3.1.

Presupuesto oficial

COSTO DIRECTO .
DEL PROYECTO ADMINISTRACION U VALOR TOTAL
$ 281.520.600,00 $ 50.557.217,00 $14.076.030,00 $ 346.153.847,00

| CDP | CODIGO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR




2.4.5.02.09.01.04
CONTRATO 28 de
Disponibilidad INTERADMINISTRATIVO
Presupuestal | °°7 | C.1021-2024 MUNICIPIO ggt‘gg’;‘z $346.153.847,00
DE SAN
CARLOS

El presupuesto disponible es TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L
($346.153.847); incluidos costos de A.U, el cual encierra todos los gastos, costos,
impuestos y tributos para la legalizacion, ejecucién y liquidacion del Contrato.

El alcance del objeto del contrato incluye la realizacion de las actividades relacionadas en
el ANEXO N°02. PRESUPUESTO OFICIAL, sin embargo, la propuesta econdmica no
podra exceder el VALOR TOTAL previsto en el presupuesto oficial.

3.2,  Formade pago.

La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS — EDESAN realizara los desembolsos
de la siguiente forma:

Un treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos a titulo de pago anticipado, una
vez se hayan presentado y aprobado las garantias solicitadas en el proceso contractual. El
valor restante de los recursos, se pagara a través de desembolsos correspondientes a actas
parciales de ejecucién, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial
y propuesta, previo informe de avance y ejecucion de las metas planteadas en el proyecto
y respectivo informe de supervision en los cuales cuantificaran las actividades realizadas
durante el periodo objeto del cobro, junto con la constancia del pago de aportes a seguridad
social asi como parafiscales, en los términos sefialados para el efecto en la normatividad
vigente en la materia.

En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, pagara de
conformidad con los desembolsos y pagos realizados en razéon del CI-021-2024, por lo
tanto, todos los pagos que se deriven del contrato que surja del presente proceso de
contratacion estaran supeditados a los pagos o desembolsos que realice la Secretaria de
Obras Publicas del Municipio de San Carlos.

PARAGRAFO 1. En caso que el contratista no se encuentre a paz y salvo con el Municipio
de San Carlos, con la suscripcion del presente acto, autoriza para que la Secretaria de
Hacienda, en el momento de un pago, automaticamente y sin necesidad de previo aviso,
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora
por cualquier concepto.

PARAGRAFO 2. Las deducciones y retenciones a realizar al contrato en el momento de los
pagos por diferentes conceptos, impuestos y estampillas son las indicadas en la
normatividad para el caso, en el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente.
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PARAGRAFO 3. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de
pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos que ella implica. Por lo tanto,
se reconoce la forma de pago planteada.

FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas
por la supervisién deberan ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta las indicaciones
emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, acompafadas
de la respectiva facturacion electronica, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos
de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de
la factura debe corresponder al periodo de su elaboracion, y en ella constara el numero del
contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable
y el nombre del funcionario responsable.

El CONTRATISTA debera informar y dejar constancia por medio de un certificado a la
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN de la cuenta bancaria
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectie la EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN.

En caso que el proponente sea extranjero, la facturacién para el presente contratado debe
presentarse en pesos colombianos.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicacion de las cuentas de cobro
en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP l), previa autorizacién por parte
del supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran Unicamente a la cuenta
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar
debidamente registrada para la transferencia de fondos. En caso tal que se autorice un
pago a terceros por parte del contratista, la EDESAN establecera los documentos o
requisitos que se exigiran para autorizar la cesion del pago, los cuales deberan ser
cumplidos por el contratista.

4. PLAZO DE EJECUCION.
El termino de ejecucion del contrato sera contabilizado a partir de la suscripcion del acta de

inicio hasta el 31 de diciembre de 2024; previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién del contrato.

5. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS.

La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN-, ha determinado los siguientes
requisitos habilitantes, con el propdsito de garantizar la escogencia del contratista de
manera que permita cumplir exitosamente las actividades inherentes al objeto contractual,




por ello analizara en su banco de proveedores el objeto social u actividad econdmica, de
quienes puedan suplir los bienes y servicios que se requieren.

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término
sefalado en el cronograma del presente documento y en cumplimiento de lo indicado en el
manual de contratacion de La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN, de acuerdo
con los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada y que forman parte
integral del proceso.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida y sefalada
a continuacion.

5.1. Generalidades.

Conforme al manual de contratacién de la entidad en el articulo 18, paragrafo primero “Toda
persona natural o juridica que pretenda contratar con la Empresa bajo la modalidad de
invitacion privada y/o contratacion directa, debera estar inscrita previamente en el Banco
de proveedores.”

De conformidad con el acuerdo 003 del 07 de noviembre del 2024, mediante la cual se
modifica el Manual de contratacion de la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN,
en el articulo 31 paragrafo primero se establecié en el numeral 1 lo siguiente: "La Empresa,
de acuerdo con las causales previstas en el presente articulo, hara una carta de invitacion
directa de oferta, enviada via correo electrénico o por correo postal al domicilio del
interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las condiciones de la carta de invitacion, se
realizara la evaluacién y analisis de la oferta econémica y técnica, asi como la verificacion
de la capacidad juridica, econdmica, idoneidad y de experiencia del proponente”.

Surtido lo anterior se presentara el tema ante el comité de contratacion, allegando los todos
los documentos requeridos en los cuales justifique la necesidad, conveniencia, oportunidad
y las condiciones de capacidad juridica, econémica y de experiencia, segun aplique, del
contratista.

Unicamente se considerara habilitado el proponente que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los Criterios y requisitos, segun lo sefialado en el presente documento.

5.2. Requisitos habilitantes juridicos.

e Carta de Presentacion de la Propuesta.
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o Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por Camara de Comercio
con vigencia no mayor a treinta (30) dias donde sera indispensable que el objeto social
principal de los proponentes este directamente ligado al objeto a contratar en la presente
invitacion. La vigencia de la persona juridica no podra ser inferior al del plazo del
contrato y minimo 30 meses adicionales.

o Certificacion sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales: De conformidad
con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente, persona
natural o juridica, debe allegar certificacion expedida el Revisor Fiscal, cuando
legalmente esté obligado a tenerlo, en su defecto por el Representante Legal; en donde
bajo la gravedad del juramento manifieste que se encuentra a Paz y Salvo con todas
sus obligaciones frente al Sistema Nacional de Seguridad Social, (Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones), aportando los seis ultimos pagos respecto de sus empleados.

e Registro Unico Tributario: El proponente deberan presentar el RUT debidamente
expedido por la DIAN donde conste la informacion actualizada y el cédigo ClIU
directamente ligado al objeto a contratar.

o Certificado de Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas:
Expedidos por la Procuraduria General de la Nacién, Contraloria General de la
Republica y Policia Nacional respectivamente. Debera presentar estos certificados tanto
de la empresa, como de su representante legal o de la persona natural. Con fecha de
expedicion no superior a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre del proceso.

o Copia del documento de identificacion (C.C.; C.E.; etc.) del representante legal.

e Certificado de Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar: El
proponente, antes de presentar la propuesta, deben verificar que no se encuentran
incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar,
establecidas en la Constitucion Politica y en la ley y certificarlo mediante documento
escrito.

e Compromiso Anticorrupciéon: El compromiso que debe contraer el PROPONENTE,
debera hacerse constar por escrito en una carta y se contraera bajo la gravedad de
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del mismo.

e Multas, sanciones o apremios: El proponente no podran haber sido objeto de
declaratorias de incumplimiento contractual, sancionados o multados mediante acto
administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasion de celebracion y
ejecucion de contratos dentro de los ultimos cinco (5) anos anteriores.

e Certificado bancario de la entidad.

e Las personas juridicas interesadas en participar deberan tener un tiempo minimo de
constitucion de dos (2) anos, lo cual se verificara en el certificado de existencia y
representacion legal de la camara de comercio respectiva.

5.3. Requisitos habilitantes técnicos.

Experiencia General: Teniendo en cuenta que la experiencia general esta determinada
por el tiempo en que una persona natural o juridica ha podido ejercer una actividad, para
este caso, se requiere un proponente idéneo en la ejecucién de contratos relacionados con
las actividades del presente proceso.




Por lo anterior, la experiencia general se verificara con fundamento en: Informacion de los
certificados contractuales.

Para la verificacion de la experiencia, el proponente deberd anexar los respectivos
certificados contractuales donde se evidencie la ejecucion de por los menos el 100% DEL
PRESUPUESTO OFICIAL del presente contrato EXPRESADO EN SMMLV. Dichas
certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante y deben contener la siguiente
informacion:

- Numero o denominacion del contrato, cuando aplique.

- Nombre o razoén social de la empresa o persona contratante.

- Obijeto y/o actividades del contrato.

- Valor del contrato.

- Plazo de ejecucion del contrato.

- Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

- Silos contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal,
debera informar el porcentaje de participacion y el valor correspondiente a cada
contratista en forma separada.

Se tendré en cuenta la experiencia obtenida en maximo TRES (3) certificados de contratos
terminados vy recibidos a satisfaccién, celebrados por el oferente en el sector publico o
privado, o acta de liquidacion.

5.4. Propuesta Econémica

Para la calificacion de la propuesta econémica se tendra en cuenta el valor total indicado
en la oferta econdmica, el cual debera ser allegado debidamente firmado.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién
del proyecto, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que haga el Proponente para la presentacion de su oferta debera
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El proponente no podra exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad y debera
diligenciar los “VALORES” ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, bajo
ninguna circunstancia se podran variar los items y/o las cantidades minimas previstas por
la entidad.




El oferente realizara su propuesta econdmica sobre los valores unitarios, costos totales sin
superar los topes maximos previstos en el presupuesto oficial, es decir, TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA 'Y SIETE PESOS M/L ($346.153.847); incluido A.U, en caso contrario la oferta
sera rechazada.

El oferente debera adjuntar en PDF. y en Microsoft Excel, la informacién aportada en su
oferta econdmica para el proceso, la cual debe ser idéntica a la aportada en el PDF., el cual
prevalecera frente al Excel.

La informacion de la oferta econémica en Excel se solicita Unica y exclusivamente para
efectos de la realizacion de la evaluacion, razén por la cual no reemplaza o excluye a la
oferta econdmica presentada PDF en las condiciones sefialadas en el presente documento.

En caso de aplicar las correcciones aritméticas, estas seran realizadas por parte de —
EDESAN- y prevaleceran sobre la propuesta econémica presentada.

Los precios unitarios que ofrezca el oferente, deberan cubrir todos los costos de mano de
obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en dias
feriados, prestaciones sociales, y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Realizar las actividades necesarias para “DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES
INHERENTES AL CI-021-2024, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO SIMPLE
Y/O MENOR DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS DESTINADOS A
LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
SANCARLITANA” de conformidad con las condiciones técnicas del proyecto de
inversion debidamente aprobado.

2. Cumplir a cabalidad con el objeto_y alcance del contrato, asi como con todas las
exigencias, requisitos y especificaciones técnicas detalladas en las condiciones de
contratacion del proceso, sus anexos y el contrato que se derive del proceso de
seleccion.

3. Cumplir con las obligaciones de afiliacion al sistema integral de seguridad social y
parafiscales exigidos, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en su articulo 50 y
demas normas complementarias. En caso de tener personal a cargo, igualmente el
contratista debera acreditar a -EDESAN- la afiliacion y pago mensual del régimen
de seguridad social, en salud, pensiones, ARL y parafiscales del mismo.

4. Facilitar la labor de LA SUPERVISION dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

5. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.

6. Comunicar oportunamente a LA SUPERVISION del contrato, las circunstancias
precontractuales o las que surjan en la ejecucion del contrato que puedan afectar el
objeto de éste, el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la
causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.
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Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca debido al desarrollo del
objeto contractual.

Mantener las garantias suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las
condiciones de contratacion, en el contrato y/o las legalmente establecidas en la Ley
del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y normas concordantes. De igual manera
realizar la actualizacion de las garantias cuando quiera que se realiza alguna
modificacion al mismo o se disminuyan con ocasion del pago de un siniestro o
cuando sea requerido, con ocasion de adiciones u otros.

Suscribir acta de liquidacion del contrato, previo a la aprobacion de los requisitos
estipulados por -EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones.
Garantizar la disponibilidad inmediata del equipo requerido y los frentes de trabajo
establecidos por la -EDESAN-, para la ejecucién del contrato.

Presentar la programacion de ejecucién del proyecto en cumplimiento del plazo de
ejecuciéon contractual.

Atender en forma permanente y personal la direccion de las actividades objeto de
contratacion y mantener personal idéneo para la ejecucion de actividades.
Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad industrial y de proteccién,
conforme a lo sefialado para tal fin.

Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucién del Contrato.

Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas,
debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar
en la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de LA SUPERVISION, de manera general, obrar con lealtad y buena fe,
evitando las dilaciones y entorpecimientos.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de este.

El contratista debera responder frente al CONTRATANTE con la obligacion de
garantia legal establecida en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

Realizar la ejecucidén de las actividades contratadas bajo su absoluta
responsabilidad, cuenta y riesgo, con sus propios medios, organizacién y con la
colaboracién del personal que libremente determine, personal que estara a su cargo
exclusivamente.

. Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demas

servicios que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato.

Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA
SUPERVISION y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta
durante la ejecucion del Contrato.

Permitir inspecciones periddicas de -EDESAN-, y tener en cuenta de manera
diligente las observaciones que le sean efectuadas durante la ejecucion del
Contrato.

Informar a EL CONTRATANTE los cambios estatutarios que se realicen en la
organizacién del contratista, una vez sean registrados en la Camara de Comercio
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del domicilio del contratista, asi como todo cambio de direccion y representacion
legal de la sociedad.

Presentar oportunamente para revision, aprobacion y observaciones de LA
SUPERVISION, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de las
actividades realizadas en ejecucion del objeto del presente Contrato, todos en medio
magnético editable.

Presentar INFORMES DE AVANCE, en los cuales se detalle las actividades
realizadas en el mes correspondiente, asi como los consolidados, inversion del pago
anticipado, y demas informacion relevante del avance del contrato.

Velar porque en cada una de las zonas de trabajo lleve la informacién diaria de
actividades.

Realizar comités técnicos de acuerdo a la necesidad que se presente donde se
expongan los avances pormenorizados de las actividades, los cambios que puedan
generarse, se tomen decisiones, las cuales deberan ser aprobadas por LA
SUPERVISION.

Anexar una vez finalizado el contrato y en un plazo no superior al sefialado para la
elaboracion del acta de liquidacién, es decir, cuatro (4) meses, los documentos por
medio de los cuales se soporta la ejecucion de la totalidad de los recursos del
contrato acorde a los lineamientos de la Entidad contratante. Estos soportes
deberan contener, como minimo, los documentos senalados tanto en los estudios
previos, como en el contrato.

Contestar toda comunicacion que LA SUPERVISION le remita respecto a la
ejecucion de las actividades.

No suspender la ejecucién de las actividades contratadas, sin autorizacion escrita
de LA SUPERVISION.

No celebrar subcontratos sin el previo visto bueno de -EDESAN-.

Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevencion del
Riesgo de lavado de activos y de la financiacion del terrorismo, contenidas en la
circular basica juridica emitida por la superintendencia bancaria (hoy
superintendencia financiera de Colombia) y las demas que en el futuro la adicionen
o modifiquen, el contratista se obliga a entregar informacién veraz y verificable,
suministrando la totalidad de los soportes documentales e informacion exigidos por
LA CONTRATANTE al momento de la vinculaciéon y durante el desarrollo del
presente Contrato.

Garantizar el registro fotografico, entregando como soporte de terminacion el
comparativo ANTES-DESPUES de las actividades.

Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad
contractual.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1.
2.

3.

Realizar los pagos en la forma establecida en este proceso de seleccion.

Realizar seguimiento y acompanamiento al proceso de ejecucién de las actividades
y tomando decisiones que tengan incidencia en la ejecucién de las mismas.

Poner a disposicion del Contratista la informacién necesaria para el desarrollo de
las actividades que se requiera ejecutar.

Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.




$EDESAN

8. SUPERVISION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Para efectos de vigilancia, control y verificacién del cumplimiento a satisfaccion del presente
objeto contractual, la Entidad realizara la supervision por medio del gerente de la Empresa
de Desarrollo de San Carlos, o a quien este designe, quienes tendran la facultad de sugerir
ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la
correcta ejecucion del contrato y daran cumplimiento a lo establecido en el Capitulo IX del
Manual de Contratacién.

9. RIESGOS PREVISIBLES

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion” en los pliegos de condiciones o su equivalente, razén por la cual se analizan
y tipifican desde el proceso de formulacién del proyecto.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contrataciéon o
en la ejecucion de un Contrato. De igual manera establece que la Entidad Estatal debe
evaluar el riesgo que se pueda presentar en el Proceso de Contratacién y lo que este
representa para el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo.

Para este proyecto, en especifico, se consider6 el documento Conpes 3714 de diciembre
de 2011, en el cual se establece una serie de lineamientos béasicos para el entendimiento
del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los cuales se muestran en la siguiente figura.

Se fundamenta también el presente analisis en el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contrataciéon (M-ICR-01), emitido por Colombia Compra
Eficiente, que se ampara en las leyes ya mencionadas y los decretos que lo reglamentan.

Con base en lo expuesto, se realizé un analisis de los riesgos previsibles, entendiendo estos
como aquella situacién que pudiese tener un impacto en el patrimonio de la entidad publica,
pero partiendo de la clasificacion de los riesgos contractuales, entendido como todas
aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un
contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacién
desde cinco 6pticas, asociadas con el proceso de gestién que se requiere en cada caso.

Se tipifican entonces los riesgos de la siguiente manera:

Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales

como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros.
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Riesqos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato.

Riesgos Operacionales: Son aqguellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Riesqos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

Riesqos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Riesqos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacibn de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacién de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

Una vez definidos los riesgos se asigna a cada uno una categoria con base en la
probabilidad de ocurrencia, con base en la siguiente tabla:

Probabilidad del riesgo

Categoria Descripcion

1 Raro, puede ocurrir
excepcionalmente

> Imprqbable, puede ocurrir

Probabilidad ocasionalmente _

3 Modere_ldo, puede ocurrir en
cualquier momento futuro

4 Probgble, probablemente va a
ocurrir

5 Casi seguro, ocurre en la mayoria

de las circunstancias

Posteriormente se determina el impacto de riesgo, por medio de la tabla de impacto del
riesgo, definiendo si la calificacion serd cualitativa o monetarialll, escogiendo la mayor
valoracion para determinar asi el impacto del Riesgo.
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EMPRESA DE DESARROLLD DE SAN CARLDS

Impacto del riesgo.

R

Tipo Impacto Calificacion Descripcion
Insignificante: Obstruye la
1 ejecucién del contrato de manera
intrascendente.

Menor: Dificulta la ejecucién del
contrato de manera baja. Aplicando
medidas minimas se puede lograr
el objeto contractual.
Moderado: Afecta la ejecucion del

Impacto 3 contrato sin alterar el beneficio de
(Calificacion las partes.
Cualitativa) Mayor: Obstruye la ejecucion del
contrato sustancialmente pero aun

asi permite la consecucion del
objeto contractual.

Catastrofico: Perturba la ejecucion
del contrato de manera grave
imposibilitando la consecucion del
objeto contractual.

Insignificante: Los sobrecostos no

1 representan mas del uno por ciento

(1%) del valor del contrato.

Menor: Los sobrecostos no

2 representan mas del cinco por

ciento (5%) del valor del contrato.
Moderado: Genera un impacto

Im_p_acto_ . sobre el valor del contrato entre el
(Calificacion 3 . : .
Monetaria) cinco (5%) y el quince por ciento
(15%).

Mayor: Incrementa el valor del

4 contrato entre el quince (15%) vy el
treinta por ciento (30%).

Extremo: Impacto sobre el valor del

5 contrato por mas del treinta por

ciento (30%).

Posteriormente se hace la asignacion, que es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo
con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y
mitigarlo, debe tenerse presente que la transferencia de los riesgos debe ser proporcional
a la cantidad de informacion con la que se cuente para su mitigacion.2

Es importante tener presente en cuanto al andlisis de riesgos, que, si los riesgos previsibles
son asignados al contratista, se deberan entender siempre incorporados en la propuesta
del mismo, si son asignados a la entidad se deben constituir las reservas pertinentes que
permitan atender estas obligaciones. Por ultimo, se debe tener presente el tratamiento o el
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control que se le dara al riesgo que se ha previsto, para asi evitarlo, o prevenirlo, o
transferirlo o mitigarlo.

Para el presente proceso contractual se anexa la matriz de riesgos.

1] Manual para la identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos Contractuales.
CCE.
[2] Documento Conpes 3714

Matriz de Riesgo (anexo).
10. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.

En la ejecucion de este tipo de contratos, se determina como mecanismo de cobertura del
riesgo cualquiera de las siguientes garantias: Pdliza de Seguros, Patrimonio auténomo,
Garantia Bancaria, con una compafiia Aseguradora legalmente constituida en Colombia,
las cuales son mecanismos idéneos, autorizados por la Ley para amparar el cumplimiento
de las obligaciones surgidas de la presentacién de la oferta o de la celebracion del contrato.

CON OCASION DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

GARANTIA UNICA: El contratista debera constituir garantia Gnica de cumplimiento
expedida por compariias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que
cubran los riesgos previsibles en la ejecucion del presente contrato cuyo beneficiario y
asegurado es la “Empresa de Desarrollo _de San Carlos -EDESAN- con NIT.
901.858.304-5 y el MUNICIPIO DE SAN CARLOS con NIT 890.983.740-9”:

. . Valor
Amparo Vigencia Asegurado
Devoluciéon del pago anticipado. Este amparo Por el olazo | EI  ciento or
cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal d P . o P
. . . el contrato y | ciento (100%) del
por la no devolucion total o parcial del dinero
. . - cuatro (4) | monto pagado de
entregado al contratista a titulo de pago anticipado, MEeses MAs forma anticipada
cuando a ello hubiere lugar.
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a
la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (i)
El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando
el incumplimiento es imputable al contratista; (ii). El | Por el plazo Diez por ciento
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, | del contrato y (10°/)pdel valor
cuando el incumplimiento es imputable al | cuatro (4) del coo,ntrato
contratista; (iii). Los dafos imputables al contratista | meses mas. ’
por entregas parciales de la obra, cuando el contrato
no prevé entregas parciales; y (iv). El pago del valor
de las multas y de la clausula penal pecuniaria
Pago de salarios, prestaciones sociales legales Por el plazo Diez por ciento
e indemnizaciones laborales. Este amparo debe del contrato (10%), del valor
cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios Y| del contrato.
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ocasionados por el incumplimiento de las |tres (3) afos
obligaciones laborales del contratista derivadas de | mas.

la contratacion del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucion del contrato amparado.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista deberd constituir
garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por compafias de seguro
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en
la ejecucion del presente contrato, cuyo asegurado es la “Empresa de Desarrollo de San
Carlos -EDESAN- con NIT. 901.858.304-5”, y el Beneficiario deben ser los Terceros
Afectados y el MUNICIPIO DE SAN CARLOS con NIT 890.983.740-9”

Amparo Vigencia Vel
Asegurado
A través de un
amparo
Responsabilidad Civil Extracontractual; por auténomo,

R - Por el plazo .
todos los perjuicios o dafios causados por el . .| contenido en una
de ejecucion

contratista a personas distintas de la entidad poliza anexa y en
del contrato. p
contratante asegurada. una cuantia
equivalente a 200
SMLMV.

Decreto 1082 de 2015. Numeral 1 del Articulo 2.2.1.2.3.1.17.

El contratista deberd mantener vigente las garantias con sus respectivas coberturas y
montos, y serdn de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de su
constitucién. La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- podra solicitar a la
aseguradora la prérroga o modificacion de las poélizas a cargo del contratista, cuando éste
se negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

Elabor6: Comité Técnico Estructurador.




