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Entre los suscritos CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS mayor y vecina de esta ciudad, identificada con
la cédula de ciudadania numero 51.940.277, en su condicién de Secretaria General del INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140
de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; delegada por el Director General,
mediante Resolucién No. 20191300011025 del 5 septiembre de 2019, como ordenador del gasto, quien en
adelante y para todos los efectos legales se denominara IPSE, de una parte, y de la otra, por una parte y por la
otra, NUBIA STELLA CASTRO MOLANO identificada con cédula de ciudadania numero 40.421.634 en calidad
de Representante Legal de CONSORCIO CONSENER 2020 conformado por CONSTRUCCIONES Y
SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S. “CONSENER S.A.S.” con NIT 900.804.048-9, y HECTOR JULIO
PEDRAZA SANCHEZ, con NIT 6.759.479-4, quien para los efectos del presente Contrato se denominara
CONSORCIO CONSENER 2020 o el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente, previas las siguientes
consideraciones:

I.  El modelo actual de expansion del sector eléctrico representa un gran reto para llevar el servicio de electricidad
a la poblacién que vive en las zonas rurales y no interconectadas, por lo tanto, requieren de un entorno
institucional y legal que tenga en cuenta las particularidades de la dinamica social, econémica y ambiental de
dichas zonas, para la implementacién de soluciones energéticas estructurales y sostenibles en zonas aisladas
y no interconectadas, con baja densidad de poblacion y carencia en infraestructura basica. El numeral 1.3.1.3.
del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera, en
desarrollo de la “Reforma Rural Integral”, se sefiala que, con el propésito de garantizar condiciones de vida
digna, el Gobierno Nacional disefiara e implementard un Plan Nacional de Electrificacion Rural, PNER, que
tendra en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, las necesidades reportadas por
las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones socio ambientales de los hogares, asi como
alternativas de electrificacién individual o colectiva.

En este sentido y como respuesta a lo establecido en el Decreto 884 de 2017, "Por el cual se expiden normas
tendientes a la implementacién del Plan Nacional de Electrificacion Rural en el marco del Acuerdo Final para la
Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera" el Ministerio de Minas y Energia
expidio la Resolucion 40809 de agosto 2 de 2018, mediante la cual se adoptaron los lineamientos del Plan Nacional
de Electrificacion Rural -PNER con focalizacion en las areas de posconflicto. Dicho Plan, en su numeral 9.1
“Indicadores generales 2018 — 2031” definié para el IPSE, una estimacién indicativa de 21.000 nuevos usuarios
para la ampliacion del servicio de energia en el periodo 2019 — 2022, focalizados en los municipios PDET,
siguiendo los criterios establecidos en los numerales 5.1 a 5.3 para la priorizacidn de recursos y la implementacion
de proyectos de ampliacién de la cobertura, asi como los criterios definidos en los supuestos técnicos, financieros,
presupuestales, sociales, entre otros.

Asi mismo, en septiembre de 2015, 193 paises adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de la nueva Agenda de Desarrollo,
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, incluidos en el documento CONPES 3918 de 2018, que
establece 16 metas trazadoras y el mismo numero de indicadores, para realizar el seguimiento al cumplimiento de
los mismos.

Il. Dentro de los ODS, en su objetivo No 7, se incluyé el de “Energia Asequible y no Contaminante”, consistente
en garantizar el acceso a una energia asequible, segura, sostenible y moderna para todos, dentro del cual se
ha planteado como metas:

- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energia asequibles, confiables y modernos

- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energia renovable en el conjunto de fuentes de
energia

- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
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- Para 2030, aumentar la cooperacion internacional a fin de facilitar el acceso a la investigacion y las tecnologias
energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energia renovables, la eficiencia energética y las
tecnologias avanzadas y menos contaminantes de combustibles fésiles, y promover la inversion en
infraestructuras energéticas y tecnologias de energia no contaminante

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnologia para prestar servicios de energia modernos y
sostenibles para todos en los paises en desarrollo, en particular los paises menos adelantados, los pequefios
Estados insulares en desarrollo y los paises en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos
programas de apoyo

lll.  Con relacion a todo lo anterior y en cumplimiento de su mision, el IPSE adelanta el presente proceso para la
estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles para el mejoramiento de la infraestructura
eléctrica en las localidades de las Zonas No Interconectadas.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.6.3.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015, denominado
“Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia y demas Formas de Energia No
Convencionales, PROURE”, se preceptla lo siguiente: “Para el disefio del Programa de Uso Racional y Eficiente
de Energia y demas Formas de Energia No Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y Energia tendra
en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a fin de crear las
condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energia y Fuentes No Convencionales de Energia, segun los
siguientes criterios:

e) Fomentar la modernizacién e incorporacion de tecnologias y procesos eficientes en la cadena de suministro
y uso de los energéticos;
f) Fomentar el uso de energéticos eficientes, econémicos y de bajo impacto ambiental.

La meta del Gobierno para el afio 2030, es lograr una cobertura del 100%, en la prestacion del servicio de energia
eléctrica.

IV. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.6.3.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015, denominado
“Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia y demas Formas de Energia
No Convencionales, PROURE”, se preceptua lo siguiente: “Para el disefio del Programa de Uso Racional y
Eficiente de Energia y demas Formas de Energia No Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y
Energia tendra en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a
fin de crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energia y Fuentes No Convencionales de Energia,
sequn los siguientes criterios:

a) Fomentar la utilizacion de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con criterios de uso racional
y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneracion;(...)

g) Fomentar la modernizacion e incorporacion de tecnologias y procesos eficientes en la cadena de suministro y
uso de los energéticos;

h) Fomentar el uso de energéticos eficientes, econémicos y de bajo impacto ambiental.

Asi mismo, el articulo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1623 de 2015, denominado Expansion de la Cobertura del
Servicio de energia eléctrica en zonas aisladas, sefiala: “La ampliacion de cobertura del servicio de energia
eléctrica a usuarios a quienes no sea econémicamente eficiente conectar al SIN, se realizara mediante soluciones
aisladas centralizadas o individuales y microredes, las cuales seran construidas y operadas principalmente por OR
del SIN, o a través de esquemas empresariales tales como Areas de Servicio Exclusivo, ASE. Dichas inversiones
podran ser realizadas tanto con recursos publicos como con inversiones a riesgo efectuadas por empresas
prestadoras del servicio. En este dltimo caso las inversiones seran remuneradas a través de tarifas.

Parégrafo 1. Para la determinacion de las soluciones aisladas mencionadas en este articulo, las empresas deberan
priorizar fuentes no convencionales de energia o gas licuado de petréleo, segun sea econémicamente eficiente.
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Paragrafo 2. La vinculacién de capital privado en la prestacién del servicio publico domiciliario de energia eléctrica
continuara rigiéndose exclusivamente por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en el régimen de ASE”

V. Una de las necesidades, es la identificacion, formulacién, estructuracion y disefio de proyectos desde su fase
de perfil, hasta llevarlos a factibilidad y disefio de detalle, priorizando soluciones energéticas sostenibles con
fuentes convencionales y no convencionales, que incluye generacion y distribucién de energia a los usuarios.
En este caso, la formulacion y estructuracion de proyectos permite definir la solucién técnica y financiera mas
adecuada para cada region, ya sea mediante proyectos de interconexion, soluciones centralizadas o soluciones
aisladas con fuentes convencionales y no convencionales de energia, que permiten llegar a usuarios dispersos
en la geografia nacional. Por lo anterior, la formulacién, estructuracion y disefio de proyectos que se deriven
del eventual contrato que se suscriba, cumpliran en todo con los preceptos de sostenibilidad y eficiencia
energética.

Ademas, la estructuracion de proyectos permite desarrollar la etapa previa a la implementacion de proyectos
energéticos, orientados al cumplimiento de las metas fijadas en la Matriz Marco de Implementacion de Acuerdos
para la Paz — MPI, cuya estrategia de “Garantizar el acceso y la ampliacioén de la cobertura eléctrica” tiene dos
lineas de accion: "Ampliacién de cobertura eléctrica” y "Promocién y aplicacién de soluciones tecnoldgicas
apropiadas de generacion de energia". Los indicadores asociados a estas lineas de trabajo apuntan al
cumplimiento de las metas fijadas en cuanto a nuevos usuarios con servicio de energia eléctrica y capacidad
instalada de fuentes no convencionales de energia y de soluciones tipo hibrido en las ZNI, los cuales se reportan
al DNP en el Sistema Integrado de Informacion para el Posconflicto, con el fin de verificar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el IPSE y por el sector minero energético en los acuerdos de paz.

Las metas sectoriales definidas en el Plan Nacional de Electrificacion Rural - PNER en cuanto a cobertura para
las ZNI, se revisaron y actualizaron en mesas de trabajo con funcionarios del Ministerio de Minas y Energia, en
donde se establecid para los proximos cuatro afios desarrollar proyectos energéticos para 100.000 nuevos
usuarios, 90.000 de ellos en éareas rurales, lo cual exige al IPSE, a través de la Subdireccion de Planificacion y
Promocion de Soluciones Energéticas, un trabajo coordinado, riguroso, concertado y eficaz en la formulacion,
estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles, a fin de ser implementados con recursos asignados
al instituto por el PGN o presentados a los diferentes fondos de financiacién para asignacion de recursos.

Por lo anotado anteriormente, se determiné como alternativa viable, en primer lugar, la formulacion, estructuracion
y disefio de soluciones técnica y financieramente viables en zonas rurales de las ZNlI, las cuales, en su alcance,
llevan como componente esencial el esquema de sostenibilidad y el analisis presupuestal, lo que hace que su
ejecucion garantice una buena implementacién en etapas posteriores.

Segun se establece en el indice Cobertura de Energia Eléctrica - ICEE 2018 publicado por la UPME, (que se
encuentra en etapa de comentarios), existen aun 504.878 familias, que no cuentan con el servicio basico de
energia eléctrica en nuestro pais, de las cuales, se contempla que 207.656 corresponden a las Zonas No
Interconectadas - ZNI. En este sentido y en concordancia con la mision del IPSE, se hace necesario identificar,
formular, estructurar y disefiar las soluciones energéticas mas viables técnica y financieramente para estas
comunidades, teniendo en cuenta sus posibilidades de desarrollo al contar con el servicio de la energia y sus
capacidades para garantizar la sostenibilidad a futuro de cada proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la necesidad de la formulacién, estructuracion y disefio de
proyectos energéticos sostenibles, ya que, por tratarse de un proyecto de infraestructura, orientado a satisfacer
alguna necesidad basica, debe surtir necesariamente las etapas de prefactibilidad, factibilidad y disefio para poder
garantizar una buena ejecucién posterior, a costos razonables y con criterios de sostenibilidad en el tiempo.

VI. Con base en los requerimientos allegados al IPSE y la experiencia que ha desarrollado a través de los procesos
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de estructuracion que ha adelantado durante los ultimos afios, se ha definido que para la actual vigencia los
proyectos se desarrollen de acuerdo con su zona de influencia. Por lo anterior, el IPSE, con base en la
regionalizacién del Pais y las necesidades identificadas en dichas regiones, realiza el presente proceso de
seleccion, para la formulacién, estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para la ampliacién
de cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas.

Las necesidades planteadas y los datos aqui consignados corresponden a estimaciones con base en las
comunicaciones allegadas por las comunidades, los reportes de estructuraciones previas realizadas por el IPSE,
el ICEE 2018 (en revision) y los criterios establecidos en el PNER.

VII.  El presente proceso, se enfoca en cuatro regiones de Colombia, asi:

1. Region de la Amazonia: Conformada por los departamentos de Guaviare, Caqueta, Putumayo, Guainia,
Vaupés y Amazonas, con base en la directiva presidencial No 05 de 2018, sentencia T 4360 de 2018, relacionadas
con la deforestacion en la Amazonia, allegado al IPSE mediante el radicado No 20181300042242, en la cual se
asigna al Ministerio de Minas y Energia, en coordinacion con el IPSE, propender porque se realicen inversiones
en energias alternativas para las comunidades que habitan en los focos de deforestacion; adicionalmente, segun
ICEE 2018 (en revision), en esta region existe un déficit de energia en las ZNI para 51.388 nuevos usuarios, de
los cuales se deben estructurar al menos 5.835 nuevas soluciones energéticas sostenibles.

2. Regién Caribe y Antioguia: Compuesta por los Departamentos de Atlantico, La Guajira, Bolivar, Cesar,
Cérdoba, Magdalena, Sucre y Antioquia, en las cuales se han identificado segun ICEE 2018 (en revisién) en las
ZNI de esta regién, un déficit de energia para 145.902 usuarios ubicados en esta region, de los cuales se deben
estructurar al menos 4.954 nuevas soluciones energéticas sostenibles.

3. Region Pacifico: Compuesta por los Departamentos de Cauca, Narifio, Valle del Cauca y Choco, en las
cuales, se han identificado segun ICEE 2018 (en revision), las ZNI con un déficit de energia para 144.044 usuarios
ubicados en esta regién, de los cuales se deben estructurar al menos 4.268 nuevas soluciones energéticas
sostenibles.

4, Regién de la Orinoquia: Compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, en los
cuales se han identificado, segun el ICEE 2018 (en revision), publicado por la UPME, un déficit de energia en las
ZNI para 42.448 usuarios ubicados en esta region, de los cuales se deben estructurar al menos 1.483 nuevas
soluciones energéticas sostenibles.

En resumen, la regionalizacién de los proyectos, se describe en el cuadro anexo:

Cuadro 1. Resumen de Proyectos Priorizados para Estructuracién ZNI Nacional 2020. Fuente IPSE

ESTRUCTURACION AMPLIACION DE COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA 2020
Departamento icipi ‘ VSS ‘ Usuarios a Estructurar
DABEIBA, CARMEN DEL DARIEN, FRONTINO,
ANTIOQUIA ITUANGO, MURINDO, URRAO, VIGIA DEL 842 842
FUERTE (INDIGENAS)
ARAUCA ARAUCA 458 458
ARAUCA ARAUQUITA 858 433
BOLIVAR ARENAL 597 597
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BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA 597 589
CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 4.170 891
CESAR LA PAZ 420 420
CESAR PAILITAS 268 90
CESAR MANAURE 258 172
CHOCO BAJO BAUDO 1.538 1.086
CHOCO JURADO (INDIGENAS) 50 50
CHoCO RIOSUCIO (INDIGENAS) 50 50
CORDOBA SAN JOSE DE URE 177 177
GUAINIA iNIRIDA 2.068 1.186
GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 2.322 592
LA GUAJIRA URIBIA 35.137 1.186
MAGDALENA ARACATACA 843 592
META VISTAHERMOSA 1.444 592
NARINO BARBACOAS 3.144 1.000
NARINO EL ROSARIO 18 18
NARINO LEIVA 129 129
NARINO POLICARPA 273 273
NARINO SAN ANDRES DE TUMACO 8.239 1.270
NARINO CUMBAL 220 77
NARINO CUASPUD 21 21
NARINO IPIALES 231 100
NARINO TUQUERRES 38 38
PUTUMAYO ORITO 4.058 2.766
PUTUMAYO LEGUIZAMO 2.455 200
PUTUMAYO SAN MIGUEL 1.598 100
PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 1.601 100
SUCRE SAN LUIS DE SINCE 96 289
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA 5.126 186
TOTALES A ESTRCUTURAR 16.570

VIIl. A partir de esta informacion, se deberan estructurar por regiébn como minimo el numero de usuarios y
proyectos que se describen en el siguiente cuadro:
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PROYECTOS DE ESTRUCTURACION AMPLIACION COBERTURA2020
ACTIVIDAD REGION DEPARTAMENTO PIEV§§01B No. USUARIOS No de Proyectos VLo Esi’?c':.?::; Cozsl(iva
CAQUETA
VAUPES
GUANIA
AMAZONIA 28.048 5.835 22 $2.744.136.315
GUAVIARE
PUTUMAYO
AMAZONAS
LA GUAJRA
Estructurar proyectos CORDOBA
energéticos para la CARIBE Y ANTIOQUIA ES R 145.902 4.954 18 $2.329.811.706
ampliacion de la cobertura en - fgéﬁéi A
las ZNI SUCRE
ANTIOQUIA
CHOCO
CAUCA
PACIFICO D ENCATGA 144.044 4.268 16 $2.007.193.452
NARNO
VICHADA
META
ORINOQUIA ARAUCA 42.448 1.483 6 $697.438.587
CASANARE
SUBTOTAL|  360.442 16.540 62 |$ 7.778.580.060

Cuadro 2. Resumen de Proyectos Priorizados para Estructuracién ZNI Nacional 2020. Fuente IPSE
NOTAS:

Los datos aqui consignados corresponden a estimaciones con base en las comunicaciones allegadas, censo de
posibles usuarios con base en contratos anteriores celebrados por el IPSE, el ICEE 2018 (en revision), y el Plan
Nacional de Electrificacion Rural — PNER, para un total de 383.782 viviendas sin servicio identificadas a nivel
nacional; sin embargo, en la etapa de iniciacion del proyecto, se debera revisar el alcance real del mismo y ajustarlo
con base en las visitas de campo que se realicen. No obstante, de encontrarse en la etapa de verificacion que la
cantidad de usuarios para dichas localidades priorizadas varia, siendo menor al minimo establecido, se podran
estructurar soluciones en otros municipios de los departamentos indicados, partiendo de los requerimientos
allegados al IPSE y la priorizacion anteriormente mencionada, previa revisiébn y aprobacion del IPSE, y
concertacién con el Operador de red o prestador del servicio de la regién, siempre y cuando estos municipios no
se encuentren en el listado del Anexo “Estructuraciones a realizar por entidades estatales diferentes al IPSE”.
Igualmente, previo a la proposicién de dichos municipios, el consultor debera revisar la informacion de proyectos
gue se encuentren aprobados en las actas de CAFAZNI o aprobados o en curso por otros fondos estatales como
FENOGE o el Sistema General de Regalias, o Todos Somos Pazcifico, para excluir dichos municipios de la posible
estructuracion o revisar las veredas donde se podria iniciar la misma

La priorizacion de las zonas fue determinada con miras a establecer esquemas empresariales sostenibles en zonas
no concesionadas, a fin de que el consultor establezca las mejores modalidades de esquema operativo y de
prestacién del servicio en cada una, el cual debera ser presentado como parte de los entregables que se definen
en el Anexo Técnico, el cual forma parte integrante del presente proceso.

En el evento que surgiese imposibilidad, restricciones o mayor dificultad debidamente justificados legalmente en
el levantamiento de la informacion en la primera parte de la fase |, que determine un nimero menor de usuarios al
minimo establecido en los pliegos, el IPSE reconocera el pago correspondiente en la parte de | de esta fase,
proporcional al nimero de usuarios identificados, formulados, estructurados y disefiados; como consecuencia de
lo anterior, el valor final del contrato correspondera al numero de usuarios efectivamente formulados, estructurados
y disefiados multiplicado por el valor unitario de cada usuario presentado en la propuesta del Contratista. En todo
caso, en el evento que surjan mas usuarios y sus correspondientes soluciones energéticas sostenibles sean
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formuladas, estructuradas y disefiadas, el valor a pagar por el IPSE, sera el establecido en el item de presupuesto
del contrato del presente documento, sin sobrepasar el valor del contrato.

IX. Que por lo cual la subdirecciéon de planificacién energética del IPSE elaboré los estudios previos para la
estructuracion de las soluciones energéticas planteadas.

X. Que el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE desarroll6 los respectivos estudios y documentos previos.

XI. Que la modalidad de seleccion por concurso de méritos procede para la celebracion de contratos de
consultoria, de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

XIl. Que el Proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2020.

XlI. Que la actividad a desarrollar en el presente contrato se encuentra en el Clasificador de Bienes y Servicios
de las Naciones Unidas bajo el cédigo 81101701.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 - Definici

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los
pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES
Instituto de Planificacién y Promocién De Soluciones

Contratante Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE
Contratista CONSORCIO CONSENER 2020

Formular, estructurar y disefiar proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las
localidades de las zonas no interconectadas del Pais. - Regién Caribe y Antioquia.

ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del objeto contractual se advierte con la formulacion, estructuracion y disefio de proyectos energéticos
sostenibles, a partir del estudio social y econémico de las localidades pertenecientes a las Zonas no
Interconectadas de Colombia para la ampliacion de la cobertura del servicio de energia en diferentes ZNI de
Colombia, asi:

i) Para la region de la Amazonia, un minimo de 5.835 soluciones estructuradas y disefiadas en minimo 22
proyectos;

ii) Para la regién Caribe y Antioquia, un minimo de 4.954 soluciones estructuradas y disefiadas en minimo 18
proyectos;

iii) Para la regién Pacifica, un minimo de 4.268 soluciones estructuradas y disefiadas minimo 16 proyectos; vy,

iv) Para la region de la Orinoquia, un minimo de 1.483 soluciones estructuradas y disefiadas minimo 6 proyectos;
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para un total minimo de 16.540 soluciones energéticas completamente disefiadas y estructuradas en las cuatro
regiones del Pais definidas por el IPSE para el presente proceso, en 62 proyectos energéticos, de acuerdo al costo
unitario por usuario de formulacion, estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles, presentado en
la propuesta econémica de cada Contratista, sin superar el valor del presupuesto establecido en el presente
proceso.

El alcance preciso puede verse detallado en el Anexo Técnico el cual forma parte integral del presente documento,
e incluye, sin limitarse a ellos, los siguientes aspectos:

a. Fase I: Visita de inspeccion en campo, en la cual el consultor seleccionado realizara un diagnéstico de la
situacién actual de los posibles usuarios beneficiados, las fuentes energéticas disponibles en la localidad y las
posibles alternativas de solucion energética para las comunidades, partiendo de la caracterizaciéon ambiental,
socioeconomica y de requerimientos energéticos en cada localidad, las cuales se plasmaran en un informe general
de diagnéstico con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral del presente
documento.

b. Fase II: Estructuracion y disefio minimo 62 proyectos de ampliacion de cobertura del servicio de energia
eléctrica, de acuerdo con la cantidad indicada para cada region, con las especificaciones, caracteristicas técnicas
minimas garantizadas, presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan materializar cada proyecto en una
futura fase de implementacion, con el esquema de sostenibilidad del proyecto a partir de los procesos productivos
locales. Los detalles del documento entregable se especifican en el Anexo Técnico el cual forma parte integral del
presente documento.

Clausula 3 - Actividad les del

Las actividades especificas a desarrollar por parte del contratista son las siguientes:

Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista se obliga a proveer los recursos fisicos, técnicos y
humanos necesarios para alcanzar los resultados solicitados por el IPSE, de acuerdo a las siguientes
obligaciones:

3.1. El Contratista dispondra de su infraestructura, capacidad administrativa y técnica para garantizar equipos de
trabajo idoneos, que permitan concluir todos los requisitos del proyecto solicitado en presente documento.

3.2. Cumplir y aplicar el diligenciamiento de todos y cada uno de los parametros y exigencias que conforman el
anexo técnico, de manera integra y eficiente.

3.3. Reportar al supervisor o interventor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que
afecte la ejecucion del contrato.

3.4. No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la informacién confidencial a la que tenga acceso
durante el desarrollo del contrato (informacion de investigacion, técnica, econémica, comercial, clientes,
productos y demas informacion).

3.5. El Contratista velara para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la normatividad
de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotacién de seguridad, cumplimiento estricto en las
afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social, ademéas allegara en los informes todos los soportes de
dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de proteccién, registro de charlas o
capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacién contra tétano y fiebre amarilla de todo el
personal que labore en campo.

ipse@ipse.gov.co
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3.6. Usar todos los elementos tecnologicos que se encuentren a disposicion en el mercado para realizar las
actividades, asegurando el cumplimiento del objeto contractual.

3.7. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE, por causa o con ocasién del contrato.

3.8. Estar en permanente contacto con el supervisor o interventor del contrato por parte del IPSE, para adelantar
las actividades técnicas que le competan en desarrollo del contrato y facilitar la coordinacion de las mismas
con el personal de la entidad.

3.9. Disponer de un contacto directo quien actuara como contacto directo entre el IPSE y el contratista ante
cualquier duda técnica, juridica, financiera o administrativa, quien debe estar en permanente contacto
telefénico o por via electronica con el supervisor o interventor del contrato.

3.10.  Aplicar y atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor o interventor del
contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.

3.11.  Participar en reuniones y sesiones de trabajo en las que se haga necesaria o conveniente su asistencia,
relacionada con el objeto del contrato, para monitorear el estado del contrato.

3.12.  No acceder a peticiones o amenazas de quien actua por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algun acto o hecho.

3.13.  Asumir los costos derivados de fletes, seguros, bodegaje y movimiento de técnicos, si tuvieran lugar.

3.14.  El contratista debera responder a los requerimientos o solicitudes realizadas por el supervisor o interventor
del contrato en el tiempo de ejecucion del mismo.

3.15.  Asumir todo el proceso de instalacion, configuraciones y actualizaciones objeto del presente contrato, las
cuales deben ser entregadas dentro de un cronograma previamente acordado con el supervisor o interventor
del contrato.

NOTA1: EI CONTRATISTA, se obliga a ejecutar el contrato, cumpliendo las calidades del recurso técnico y humano
requerido por el IPSE, lo cual sera verificado por el interventor/supervisor del contrato.

INFORMACION GENERAL
El CONTRATISTA estara obligado a cumplir con todos los requerimientos solicitados por el IPSE en los pliegos
de condiciones, su propuesta y los complementarios que se soliciten en el curso de los trabajos para el efectivo

cumplimiento del objeto contractual, segun lo preceptuado en el articulo 1603 del Codigo Civil.

Ademas de las funciones establecidas en los reglamentos expedidos o que se expidan de las autoridades
competentes y las que emanen de su naturaleza o que por ley le pertenezcan.

Considerar en los precios de su propuesta, todos los costos requeridos para cumplir el objeto contractual.

Clausula 4 - Valor del contrato y forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.329.806.752) M/Cte., incluidos los
impuestos de Ley.
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A continuacion, se informan de manera general los impuestos y contribuciones que pueden aplicar, teniendo en
cuenta la naturaleza juridica y tributaria del contratista y del contrato que se suscriba:

Deducciones de Ley - Retenciones en la fuente. - Retencion de IVA. - Rete ICA.

El IPSE pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
No 12420 del 21 de abril de 2020.

El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

Los pagos se realizaran de conformidad con el porcentaje de avance del contrato de consultoria hasta finalizar el
plazo del mismo, contra entrega de los correspondientes productos descritos en las fases | y Il del Anexo Técnico,
el cual forma parte integral del presente documento, correspondientes a las obligaciones especificas del
contratista, previa autorizacion del interventor o supervisor del contrato designado por parte del IPSE y adjuntando
constancias de pago de seguridad social, salarios y prestaciones al personal involucrado en el desarrollo del
contrato, asi como la constancia de pago de aportes parafiscales.

>

Un primer pago equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato, el cual sera realizado contra
aprobacion por parte de la interventoria o supervision del contrato, de conformidad con lo establecido en la fase
| del proyecto, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, de los siguientes entregables:

Presentacion equipo de trabajo ante la Subdireccion de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas
del IPSE con la suscripcion del acta respectiva y entrega del Plan de Direccién del Proyecto para Formular,
estructurar y disefiar proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las localidades
de las zonas no interconectadas del Pais, (PDP) aprobado por la interventoria o supervision del contrato
Evidencias de las reuniones previas con las entidades territoriales, operadores de red o prestadores del servicio
correspondientes, tales como actas, listado de asistencia, registro fotografico, entre otros.

Documento contentivo del estudio de la situacion econdmica de los departamentos que conforman la region
objeto del contrato, con analisis de la informacion secundaria de los recursos naturales, la situacion
agropecuaria y agroindustrial, actividad econdmica principal, vocacién productiva de la region, entre otros.
Documento contentivo de la evaluacion técnica, energética y ambiental de los posibles usuarios, asi como de
los métodos locales de produccién y su potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes
regionales, a partir de informacién secundaria.

Documento contentivo de la evaluacion de los recursos energéticos disponibles en cada zona, asi como las
opciones tecnolégicas mas convenientes para la energizacion de la regién, a partir de informacion secundaria.
Evidencias de las reuniones previas con las entidades publicas que han solicitado apoyo al IPSE, para realizar
estructuraciones.

Registros y evidencias de las capacitaciones al personal de trabajo en campo sobre el uso y porte de elementos
de proteccion personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigacion.

Un segundo pago, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, el cual sera realizado
al acreditarse el cumplimiento de la estructuracién y disefio de soluciones energéticas sostenibles para el 20%
del total de los usuarios definidos para el contrato, en el cual se deben incluir obligatoriamente los proyectos
que se describen en la nota de la forma de pago del contrato para Formular, estructurar y disefiar proyectos
energéticos sostenibles para la ampliacién de la cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas
del Pais, en cada region, contra aprobacion por parte de la interventoria o supervisién del contrato y aprobacién
por parte de la Subdireccion de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas del IPSE, de conformidad
con lo establecido en las fases | y Il descritas en el Anexo Técnico del presente documento, el cual hace parte
integral del presente contrato.
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Nota 1: Para la region Caribe y Antioquia dentro del 20% inicial de los usuarios, se debe incluir obligatoriamente
para este pago, la formulacién, estructuracién y disefio de las redes de distribucién en las comunidades
ubicadas entre las localidades de Puerto Bolivar y Cabo de la Vela, en Uribia, de acuerdo con la informaciéon
técnica, ambiental y social que suministre el IPSE, cumpliendo con la totalidad de requisitos indicados por el
Operador de Red de la region para la recepcion formal por su parte de la linea de interconexion entre dichas
localidades incluyendo las redes de distribucién asociadas, incluyendo los ajustes que indique para la linea
principal . Lo anterior por ser este un proyecto prioritario para el IPSE.

Un tercer pago, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, el cual sera realizado al
acreditarse el cumplimiento de la estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para el 50%
del total de los usuarios contra aprobacion por parte de la interventoria o supervision del contrato y aprobacién
por parte de la Subdireccion de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas del IPSE, de los proyectos
que den cuenta de la estructuracién de soluciones energéticas definidas para el contrato de formulacion,
estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de cobertura en las localidades
de las zonas no Interconectadas de cada regién, de conformidad con lo establecido en las fases | y Il descritas
en el Anexo Técnico del presente documento, el cual hace parte integral del presente contrato.

Un cuarto pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, el cual sera realizado al
acreditarse el cumplimiento de la estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para el 80%
del total de los usuarios contra aprobacion por parte de la interventoria o supervisién del contrato y aprobacién
por parte de la Subdireccion de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas del IPSE, de los proyectos
que den cuenta de la estructuracién de soluciones energéticas definidas para el contrato de formulacién,
estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de cobertura en las localidades
de las zonas no Interconectadas de cada regién, de conformidad con lo establecido en las fases | y Il descritas
en el Anexo Técnico del presente documento, el cual hace parte integral del presente contrato.

Un quinto pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, el cual sera realizado al
acreditarse el cumplimiento de la estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para el 100%
del total de los usuarios contra aprobacion por parte de la interventoria o supervision del contrato y aprobacién
por parte de la Subdireccion de Planificacién y Promocion Energética del IPSE, de los proyectos que den cuenta
de la estructuracion de las soluciones energéticas definidas para el contrato de formulacién, estructuracion y
disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacién de cobertura en las localidades de las zonas
no Interconectadas de cada region, de conformidad con lo establecido en las fases | y Il descritas en el Anexo
Técnico del presente documento, el cual hace parte integral del presente documento, y entrega del informe final
del contrato aprobado por la interventoria o supervision del IPSE.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la Division de PAC
de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion que declara conocer el oferente,
exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales
obligaciones. Esta previsién se incorporara en cada uno de los contratos y en caso de no hacerse se entiende
incluida en virtud del presente proceso de seleccion.

El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior cada uno de los pagos se efectuara previa acreditacion de los siguientes requisitos:
» Certificacion de cumplimiento de pagos de aportes de seguridad social integral, parafiscales y ARL del

personal vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, segun aplique.
» Factura.
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» Certificacion de recibo a satisfaccion expedida por la interventoria o supervisién del contrato y
adicionalmente por la Subdireccion de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas del IPSE para
los pagos 2 al 5.

Clausula 5 - Decl . lel Contratist
El Contratista hace las siguientes declaraciones:
5.1 Conoce y acepta los documentos del proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibi6 del IPSE
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecucion del presente contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucioén final del mismo.

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la
Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los pactos, convenios y convenciones
internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 6 - Plazo
El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 1 de diciembre de 2020, a partir de la firma del acta de inicio,

previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalizacion, previa expedicion del registro
presupuestal y la aprobacién de las garantias.

Clausula 7 - D | el Contratist
7.1. Recibir la remuneracién pactada en los términos de la Clausula 4 del presente contrato.

Cla la.8 - Obligaci ticul el Contratist
OBLIGACIONES GENERALES:

Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato y asumir sus costos, tales
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como: firma, constitucion de las garantias exigidas a favor del IPSE, y el pago de los impuestos a que haya
lugar.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista adelantara
mesa de trabajo con personal designado del IPSE, que tendra como fin establecer los parametros de ejecucion
del contrato, asi como la metodologia a implementarse en el mismo. El contratista debera asistir a dicha
reunion con el equipo de trabajo presentado en su propuesta, y presentar las hojas de vida del personal
complementario contemplado como obligatorio, a fin de que se establezcan con los mismos el alcance de las
acciones que estaran a su cargo, de conformidad con su rol de trabajo.

Presentar para aprobacion de la interventoria o supervisiéon del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la mesa de trabajo, el Plan de Direccion del Proyecto (PDP), en concordancia con los lineamientos
del PMI. junto con el cronograma de cada proyecto ajustado

Garantizar que la ejecucién del contrato se lleve a cabo con el personal minimo requerido, durante el plazo de
ejecucioén del contrato, en el marco de los requisitos de calidad y oportunidad que fueron previstos.
Garantizar que la ejecucion del contrato se lleve a cabo con el personal ofertado. Durante el plazo de ejecucion
del contrato dicho personal podra ser cambiado Unicamente con autorizacion expresa de la interventoria o
supervision del contrato, previa presentacién por escrito de las razones que le asisten al contratista para
realizar el cambio. Para autorizar el mencionado reemplazo se debera presentar a la interventoria o
supervision del contrato con minimo cinco (05) dias de anticipacion la respectiva solicitud para su aprobacion.
En todo caso el reemplazo propuesto debera cumplir con los requisitos minimos solicitados en los documentos
previos que antecedieron a la celebracion del contrato, y acreditar la formacién académica y la experiencia en
iguales o mejores condiciones a la de la persona a sustituir, garantizando en todo caso que ello no impactara
ni pondra en riesgo la ejecucion del contrato. El contratista cuenta con un (1) dia calendario para sustituir el
profesional. Para el cambio de uno de los miembros de los profesionales que dieron origen a calificacién de la
propuesta, el contratista deberd cumplir no solo con los requisitos exigidos para dichos profesionales
relacionados con formacion académica y experiencia, sino con aquellos aspectos que hayan sido objeto de
evaluacion y les haya permitido obtener puntaje. En cualquier caso, no se permitira el cambio de ningun
profesional del equipo de trabajo antes del 25% del plazo de ejecucion indicado en el item “plazo del contrato”,
excepto en casos de fuerza mayor, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.

Conocer en detalle y poner en practica la normatividad actual aplicable en los Aspectos Ambientales, de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la ejecucién del contrato. Para lo anterior debera
coordinar lo pertinente con el IPSE.

Realizar las visitas de campo requeridas y las que sean necesarias para el desarrollo a cabalidad del objeto
contractual.

Documentar en debida forma toda la ejecucion del contrato.

Adelantar todas las actividades objeto del contrato de acuerdo con las normas y especificaciones aplicables,
que garanticen su calidad, para lo cual debera hacer uso de los equipos y herramientas pertinentes que sean
requeridos, de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico.

El Contratista no revelara a terceros, ni utilizara directa o indirectamente la informacion confidencial a la
que tengan acceso durante el desarrollo del contrato.

El contratista debe cumplir de forma integral con los requerimientos técnicos, actividades y obligaciones
especificas exigidas para las dos fases del contrato, requeridas en el Anexo Técnico del presente estudio, el
cual forma parte integral del mismo.

El contratista debera remitir a la interventoria que el IPSE contrate para tal fin y a la supervision del IPSE
los informes sobre el avance del proyecto con corte al dia veinte (20) del mes en curso, dentro de los ultimos
cinco dias habiles de cada mes o0 en el momento que sea requerido (debera presentar informe separado para
los siguientes componentes: i) SGSST, ii) Ambiental y social, y; iii) Avance técnico. Tales informes deben
presentar como minimo el cronograma de ejecucion con avance previsto frente al avance real, de manera
porcentual, en tiempo, ejecucion y recursos, las novedades que se han presentado en el desarrollo de la
ejecucion durante el mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento del contratista. Dentro
del capitulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, debera reportar si sucedieron accidentes
de trabajo y el tramite realizado en cada caso y en el capitulo ambiental y social el avance en las gestiones y
avales ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse.

El contratista debe garantizar que los informes, estudios, conceptos y resultados de los proyectos, se
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adapten a las normas, estandares y especificaciones que forman parte de cada contrato, asi como a los
parametros de calidad establecidos para la profesion o especialidad a la que pertenezcan los proyectos y
suscritos por los profesionales responsables de cada componente

El Contratista debera estructurar los proyectos contemplados dentro de los valores presentados en su
propuesta, consecuentes con el informe de diagnéstico y sin sobrepasar el presupuesto, para lo cual debié
considerar la totalidad de los costos, impuestos y/o contribuciones de ley y demas valores aplicables para el
desarrollo del objeto contractual.

El Contratista debera constituir a favor del IPSE las garantias que resulten necesarias para respaldar la
optima ejecucion del Contrato.

El Contratista debera acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por el IPSE, o la
interventoria contratada para tal fin, tendientes al buen desarrollo del objeto contractual.

El Contratista debera asistir a las reuniones de seguimiento y dar respuesta a los requerimientos que
surjan dentro del desarrollo del contrato.

El Contratista debera Informar al IPSE y a la interventoria o supervision del contrato sobre el desarrollo
del mismo, mediante la presentacion de informes periédicos y de un informe final

El Contratista debera velar para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotacion de seguridad, cumplimiento estricto
en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, ademas allegara en los informes
todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes de entrega y del buen uso de elementos de
proteccion, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacion contra tétano
y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo.

El Contratista debera responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE, por causa o con
ocasion del contrato.

Coordinar de manera conjunta con la interventoria o supervision del IPSE y realizar los ajustes necesarios
a los cronogramas de ejecucion de actividades, presentandolos oportunamente a través del informe mensual
0 en el momento que sea requerido por el IPSE.

En los casos en que el contratista evidencie comunidades priorizadas por el IPSE, que ya cuenten con el
servicio de energia eléctrica, debera entregar dentro del informe mensual y en su informe final en un cuadro
resumen, el reporte de dichos casos, asi como solicitar el cambio de usuarios, mediante el procedimiento
descrito en el item de “Justificacion de Seleccion de Comunidades”

Los proyectos deben presentarse cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos vigentes para su
ejecucion, entre ellos la norma NTC2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la Norma
Sismo Resistente, la normatividad del operador de la Regién y demas que se requieran, asi como los requisitos
para la presentacion ante los fondos (FENOGE, FAER, PTSP, SGR, adjuntos al presente documento)

Conocer detalladamente todos los documentos que hacen parte del proceso y las obligaciones derivadas
del concurso de méritos, y cumplir con todos los requisitos y obligaciones contractuales adquiridos, en
desarrollo del contrato suscrito con el IPSE para la ejecucion de los proyectos de objeto de los contratos que
del presente documento se deriven.

Elaborar los documentos ambientales y sociales para la obtencion de las viabilidades ambientales y
sociales que apliquen para los proyectos y garantizar que las mismas sean gestionadas oportunamente ante
las autoridades competentes.

Realizar para proyectos hibridos y en caso de que aplique, los disefios de las estructuras para control y
almacenamiento de aceites, combustibles, residuos oleosos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos solidos,
reduccion de ruido y de emisiones. Ademas, debera elaborar los protocolos de mantenimiento, recambio y
disposicion final de baterias, en el caso que contemple los sistemas con equipos que requieran de
almacenamiento de energia.

Elaborar para los sistemas hibridos centralizados y lineas de conduccion de energia, documentos de
manejo ambiental que incluyan la caracterizaciéon ambiental y social, identificacion y evaluaciéon de impactos,
asi como las medidas de control y manejo aplicables a cada proyecto especifico.

Cumplir estrictamente las obligaciones respecto de prestaciones sociales, aportes parafiscales y a
seguridad social integral en los términos legales, y régimen de riesgos laborales de cada uno de sus
empleados, de lo cual dejara constancia en los informes respectivos y adjuntara las planillas correspondientes.
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Cumplir y hacer cumplir por su personal y sus contratistas las medidas sanitarias a considerar en los
diferentes eslabones de la cadena logistica y productiva de los sectores de Minas y Energia, indicados en la
circular conjunta No 01 de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, Ministerio del Trabajo y Ministerio
de Minas y Energia, del 06 de abril de 2020, la circular conjunta No 03 del 08 de abril de 2020 del Ministerio
de Salud y Proteccion Social, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Transporte, por la cual se emiten medidas
preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por
el Coronavirus COVID - 19 y todas aquellas que expidan las autoridades competentes en el marco de la
emergencia sanitaria para controlar el COVID - 19.

Adelantar los tramites tendientes a la liquidacion del contrato, para lo cual debera presentar informe final
en el que se dé cuenta del desarrollo del contrato para Formular, Estructurar y Disefiar Proyectos Energéticos
Sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las Localidades de las Zonas no Interconectadas del Pais.
Dicho informe debera contener, entre otros:

® 0o

a. Informe técnico de la Formulacion, Estructuracion y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la

ampliacién de la cobertura del servicio de energia eléctrica, e informando los resultados de los analisis de
alternativas previas y disefios finales realizados.

Informe administrativo, financiero y juridico del desarrollo del contrato.

Entrega de garantia de calidad del contrato.

Historico de la bitacora del contrato.

Proyecto de acta de liquidacion.

Mantener vigentes las garantias exigidas dentro del contrato para Formular, Estructurar y Disefiar

Proyectos Energéticos Sostenibles para la ampliacion de la cobertura del servicio de energia eléctrica en las
localidades de las Zonas no Interconectadas del Pais.

Las demas que se generen para el correcto desarrollo contractual

CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Concepto ambiental

Ademas de las obligaciones establecidas en el presente proceso, cuando el contratista visite las instalaciones del
IPSE, debera apoyar los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional de la Energia -
URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestion Integral de Residuos Soélidos - PGIR’S, los cuales
seran indicados por los profesionales del area ambiental de la Subdireccion de Planificacion y Promocion
Energética. Los demas requisitos ambientales y sociales se encuentran en el Anexo Técnico el cual forma parte
integral del presente pliego, y en resumen contemplan las siguientes obligaciones:

Durante la fase | de los proyectos, en contratista debera realizar las reuniones de acercamiento y socializaciéon
del proyecto ante los alcaldes, lideres de la comunidad, organizaciones y/o operadores locales, a fin de
identificar y priorizar en forma preliminar las localidades, veredas y/o comunidades que seran beneficiadas por
el proyecto. De estas reuniones se levantaran y entregaran a la interventoria y al IPSE los soportes
documentales como actas, listados de asistencia, fotografias, videos, certificaciones de nombramiento y/o
representacion legal de los lideres comunitarios, y todos los documentos que se consideren necesarios para
acreditar la representacion de estos lideres ante la comunidad. El contratista debera elaborar la linea base
ambiental a nivel local, la cual servira para determinar los impactos ambientales que se generaran con la
implementacion y operacion de cada proyecto, dicha base ambiental incluira la informacién secundaria y
primaria que abarquen los componentes biotico y abidtico.

En esta misma fase, durante la etapa Il de diagnoéstico, el contratista realizara, previa a la actividad de aplicacion
de la encuesta de caracterizacién socioecondmica y ambiental, la socializacion del proyecto en las localidades,
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veredas, inspecciones o comunidades priorizadas, realizando la respectiva convocatoria para garantizar que al
menos los lideres o representantes de cada una de las localidades o comunidades sefialadas asistan a dichas
socializaciones. De estas reuniones se levantaran y entregaran a la interventoria y al IPSE los soportes
documentales como actas, listados de asistencia, fotografias, videos, certificaciones de nombramiento y/o
representacion legal de los lideres comunitarios, y todos los documentos que se consideren necesarios para
acreditar la representacion de estos lideres ante la comunidad. La metodologia y formatos para las
socializaciones mencionadas se encuentran relacionadas en el anexo técnico de estos pliegos.

e Durante la fase | de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista debera
aplicar en campo a todos los usuarios identificados y priorizados, teniendo en cuenta los criterios sefialados
para dicha priorizacion en los anexos técnicos, la encuesta de caracterizacion socioeconémica y ambiental que
entregara el IPSE, la cual debe ser tabulada, analizada y presentada en un documento denominado
“Caracterizacion socioeconomica y ambiental de los usuarios” indicando la localidad, vereda o municipio donde
se encuentren ubicados. La tabulacion de la encuesta debera realizarse en los formatos que el IPSE indique
para tal fin y seguir los lineamientos que se indican en el Anexo “ENCUESTA SOCIOECONOMICA”.

e En la fase | de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista debera
elaborar el documento de restricciones y criticidades ambientales y sociales, con base en la metodologia que
entregara el IPSE a través de la interventoria o supervision del contrato.

o En la fase | de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista debera
gestionar ante Parques Nacionales Naturales y la autoridad ambiental competente, los conceptos sobre la
viabilidad ambiental de cada proyecto, de acuerdo con los requerimientos e informacién que se solicite. En esta
fase (Etapa ), el contratista cruzara previamente la informacién con los mapas de Parques Naturales
Nacionales y garantizara que los usuarios identificados y priorizados preliminarmente, se encuentren fuera de
las areas protegidas; en caso de que los usuarios identificados, se encuentren en areas protegidas, no se podra
continuar con su estructuracion.

e En la fase | de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista debera
identificar y caracterizar dentro de los proyectos a estructurar, la poblacién vulnerable en la region y entregar
un cuadro consolidado con las cifras y caracterizacion de dicha poblacion.

o En la fase | de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista debera
elaborar un cuadro de costos regional, y estudio de mercado con todos los equipos y materiales de las
soluciones energéticas, para los cuales debera realizar al menos 3 cotizaciones, garantizando que las mismas
cumplan con las caracteristicas minimas garantizadas, especificadas en los proyectos y que deberan cumplir
como minimo con los requerimientos descritos en el Anexo “CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS
GARANTIZADAS".

e Durante la fase Il de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, y a partir del
documento de restricciones y criticidades ambientales antes mencionado, el contratista debera presentar un
documento de manejo ambiental y social aplicable al tipo de solucién que se estructurara.

o Durante la fase Il de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, para sistemas de
generacion con FNCER, el Contratista debera hacer énfasis en el manejo, transporte, y disposicion final de
residuos peligrosos - RESPEL, de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable. El contratista debera
entregar, junto con el documento de manejo ambiental, un protocolo o instructivo para el manejo y disposicién
final de baterias, como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su ciclo de vida.

Durante la fase Il de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el Contratista debera
allegar, en los casos que aplique y solo para pueblos étnicos nacionales, los formatos de consentimiento libre,
previo e informado firmados por los representantes o autoridades de las comunidades, para ser enviados al
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Ministerio del Interior, Direccion de Consulta Previa. Estos formatos seran entregados al contratista por el IPSE, a
través de la interventoria o supervision. La metodologia y formatos para esta actividad se relacionan en el anexo
técnico de estos pliegos.

Concepto en el sistema de gestion de seguridad y salud en el Trabajo - SGSST

Para el componente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el contratista debera
cumplir con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el
presente proceso, dando cumplimiento al articulo 2.2.4.6.28 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
1072 de 2015 y Resoluciéon 0312 de 2019 en su articulo 16 del Ministerio del Trabajo, asi;

El contratista se compromete a presentar periédicamente al IPSE las constancias de afiliacion y planillas de
pago correspondientes a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension), del personal involucrado en el objeto
contractual y cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto.

El contratista se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles al
supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST, o podra utilizar la matriz
tipo que le proporcione el IPSE con el fin de que sea adaptada a la identificacion, evaluacion y control de los
riesgos, teniendo en cuenta el objeto contractual.

El contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso de los
elementos de proteccion personal, involucrados en el objeto contractual y cada vez que ingrese personal nuevo
al desarrollo del proyecto.

El contratista debera enviar evidencias de los elementos colectivos de seguridad industrial (botiquines de
primeros auxilios, equipos de extincién y elementos de emergencia y contingencias).

El contratista se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo, incluyendo un
esquema de vacunacion (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las
localidades a las que se desplace el personal involucrado en el objeto contractual, actividad que se realizara
cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto, enviando las evidencias al IPSE como soporte
de los informes mensuales.

El contratista debera presentar certificado de los exdmenes médicos ocupacionales segun articulo 2.2.4.2.2.18
del Decreto No. 1072 de 2015 del personal involucrado en el objeto contractual, esta actividad se debe realizar
cada vez que ingrese personal nuevo.

El contratista se compromete a brindar capacitacion en los riesgos significativos identificados en la matriz de
riesgos y peligros para las actividades que se realicen en el objeto contractual, evidenciando mediante listas de
asistencia que involucren al personal del objeto contractual. Igualmente presentara en los informes periédicos
la evidencia del control de los riesgos.

Si el contratista debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias peligrosas, en espacios confinados
y/o trabajo en caliente - segun Matriz de Peligros), debe certificar su competencia y debe cumplir con el
procedimiento y permiso de trabajo establecido previamente y con todos los equipos y elementos de proteccién
personal necesarios para el desarrollo de estas actividades, en caso de requerirse, de conformidad con el
Articulo 17 de la Resolucion 1409 del 2012 del Ministerio de Trabajo.

El IPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta de prevencion de
riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista realizara y mantendra actualizado un sistema de
registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que evidenciard en los informes mensuales
presentados al IPSE.

El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestién de emergencias (equipos de extincion
necesarios, sefializacion de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion), demarcacion de areas,
enviando al IPSE las evidencias correspondientes.

El contratista debera presentar en los informes que entregue al IPSE, cada vez que envie el informe en el
componente SGSST, un capitulo de las actividades adelantadas en Seguridad y Salud en el Trabajo, con los
controles implementados, remitiendo las respectivas evidencias.
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e El contratista se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias, en caso de presentarse
una evacuacion en las instalaciones del IPSE, durante su permanencia en el Instituto.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumplimiento al Instructivo
para Control y Seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-104), el supervisor del contrato con apoyo del
profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunira con el interventor y los contratistas, para definir
a través de la lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17), el desarrollo de los compromisos adquiridos, del cual se
levantara el registro correspondiente.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS:

El desarrollo del contrato se realizara conforme las siguientes fases que se describen de manera general a
continuacion:

FASE |

IDENTIFICACION:

El contratista en aplicacién de las buenas practicas contempladas en los estandares de Gestion de Proyectos,
adelantara los procesos de iniciacion y planificacion que le deben conducir a establecer su Plan de Direccién del
Proyecto de Formulacién y Estructuracién (PDP). En este PDP debe considerarse como una de las actividades
iniciales diagnosticar el estado actual de las posibles comunidades objetivo con su problematica existente basados
en informacion secundaria a fin de establecer las necesidades de informacion, la metodologia y medios para
adquirirla

DIAGNOSTICO:

Corresponde al levantamiento en sitio de informacion sobre la problematica de falta de suministro de energia
analizando como minimo los aspectos geograficos, sociales, economicos, culturales, ambientales, politicos y demas
aspectos para determinar la caracterizacion de la regién que permitan cuantificar beneficios y costos al solucionar
esta problematica, identificar mediante georreferenciacion los usuarios potenciales y determinar su demanda de
energia, condiciones de vivienda y capacidad de pago entre otros. Igualmente, debera obtener la medicion de las
variables técnicas que se requieran conforme a la tecnologia que pueda prestar mérito como fuente de energia, ya
sea fotovoltaica, edlica, hidroeléctrica, a partir de biomasa, hibridos, etc.., asi como registrar aspectos a considerar
al momento de ejecucién como vias de acceso, medios de transporte y, condiciones de seguridad de las localidades.

ETAPA EVALUACION Y DECISION

Con base en el diagnéstico, el contratista formulara minimo tres (3) alternativas para energizar la poblacién y
efectuara la estimacion de la inversion requerida. La estimacion puede ser: 1) por analogia, 2) paramétrica, 3)
ascendente, 4) unidades constructivas, 5) analisis de propuestas que realice a proveedores.

Los criterios de priorizacion, establecidos por el IPSE, para continuar con la siguiente fase de los proyectos,
correspondientes a la formulacion y disefio, se describen a continuacion:
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* Deberan estar contempladas dentro del Plan Nacional de Electrificacion Rural — PNER

* Se priorizaran aquellos municipios con mas bajo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la zona
rural y se centrara inicialmente en las comunidades indigenas.

* Debido a que solo podra pasar a la siguiente fase, una unica alternativa (la mejor) por localidad o usuario, el
Contratista debera presentar el esquema de sostenibilidad que garantice su operacién, durante el ciclo de vida de
la inversion.

* En caso de que una alternativa presentada se determine como no viable y por tanto no se estructure y formule el
proyecto, no sera susceptible de pago por parte del IPSE.

FASE Il

DISENO

El contratista para la alternativa seleccionada en la fase anterior, en cada caso, procedera a realizar los estudios
técnicos, elaborar los planos y disefios, los APU’s y cronogramas, elaborar el presupuesto, flujo de fondos y preparar
toda la documentacioén requerida para la presentacion de proyectos ante los Fondos de Inversién.

CERTIFICACIONES Y REGISTRO EN MGA

El contratista adelantara las gestiones con las alcaldias, los Operadores de Red, las Corporaciones Auténomas
Regionales, la comunidad y demas actores de los cuales requiera actas de compromiso, permisos, avales y cualquier
documento necesario en la estructuracion del proyecto, a fin de completar los requisitos de presentacion exigidos
por los fondos estatales.

Por otra parte, el contratista efectuara el diligenciamiento en linea de la MGA a fin de que, a través del IPSE se
pueda registrar el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversion Nacional (BPIN). Para ello, el contratista elaborara
los documentos soportes exigidos junto al diligenciamiento en linea.

CIERRE

Corresponde a la finalizacion del contrato, para lo cual, el contratista presentara la documentaciéon que acredite el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, haciendo un balance de la ejecucion del Contrato con la
respectiva liquidacién y entregando las lecciones aprendidas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS.

Dentro de las obligaciones especificas del contratista, se debe cumplir en un todo con las actividades definidas
dentro de las fases de los proyectos, para el cumplimiento del alcance del objeto, como se relacionan a continuacion:

* FASEL

Etapa en la cual el Contratista realizard un levantamiento de informacion y diagnostico integral en las zonas
priorizadas por el IPSE, a fin de desarrollar en la Fase Il los disefios de los proyectos seleccionados y los esquemas
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empresariales. Los proyectos que se estructuren deben cumplir con los requerimientos de presentacion ante los
fondos y en especial los fondos de financiamiento, FENOGE, FAER, PTSP y/o SGR, para cada regioén, para los
cuales se adjuntan las listas de chequeo que deberan cumplir los proyectos (Anexos listas de chequeo). Debera
establecerse claramente en el indice del proyecto, donde se encuentra el cumplimiento de cada uno de los items de
las listas de chequeo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DEFINIDAS PARA LA FASE I:

1. El Contratista debera presentar al IPSE dentro de los cinco (5) dias siguientes al inicio del contrato, el equipo de
trabajo del proyecto conformado por: El director de proyecto, el ingeniero electricista residente, ingeniero civil y
profesional experto en estructuraciéon de proyectos MGA, descritos en los requisitos habilitantes de la propuesta
junto con los profesionales que no hacen parte de los requisitos habilitantes, pero que deben conformar los
equipos de trabajo. Con base en lo indicado, el contratista, una vez adjudicado el contrato debera presentar para
aprobacion del IPSE, los siguientes profesionales:

a. PROFESIONAL SOCIAL PROYECTOS. (1): Un Trabajador Social, o Sociélogo o Antropélogo, para lo cual,
debera adjuntar copia de su diploma de grado como profesional en alguna de las profesiones relacionadas, el
cual debera tener expedicidon superior a 2 afios. Debera acreditar experiencia profesional relacionada en minimo
dos (2) proyectos, en: i) Socializacion de proyectos, o ii) Consultas previas, o iii) Elaboracion de estudios sociales
0 iv) Caracterizacién de comunidades o trabajo con comunidades vulnerables.

E

profesional social tendra una dedicacién a los proyectos del 100%, frente a la socializacién ante comunidades,
obtencion de viabilidades sociales, tramites ante autoridades tradicionales, locales, regionales y nacionales de
los avales correspondientes.

b. - PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL (1): Un Profesional en Salud Ocupacional o especializacion en
salud ocupacional, con Licencia en Salud Ocupacional, la cual debera tener expedicion superior a 2 afios, dentro
de los cuales debera acreditar experiencia profesional relacionada en al menos dos (2) proyectos relacionados
con infraestructura.

El profesional en salud ocupacional tendra una dedicacion del 50%, para realizar las actividades
correspondientes a salud ocupacional.

En los casos que durante la etapa de trabajo de campo se evidencie que el personal debe realizar trabajo en
alturas, se debe certificar que el profesional en salud ocupacional cuente con licencia en trabajo en alturas y
su respectivo certificado de reentrenamiento vigente.

c. PROFESIONAL AMBIENTAL (1): Un Ingeniero o Administrador Ambiental o Forestal o profesional en ciencias
biologicas, o Ecologo quien debera adjuntar copia del diploma o acta de grado respectiva para acreditar su
profesion, (en los casos de ingenieros, debera adjuntar copia de la matricula profesional), la cual deberéa tener
expedicion superior a 4 afios. Debera acreditar experiencia profesional relacionada en elaboracién de estudios
ambientales o gestion para la obtencidn de viabilidad ambiental en proyectos de infraestructura de al menos dos
(2) afios.

El profesional ambiental tendra una dedicacién a los proyectos del 100%, frente a la evaluacién de riesgos
ambientales matriz de criticidades y restricciones ambientales, elaboracién de documentos de manejo
ambiental para los proyectos que se estructuren, trdmites ante autoridades ambientales, Parques Nacionales
Naturales, corporaciones autbnomas regionales y tramites para la obtencion de los avales correspondientes.

d. EQUIPO DE TOPOGRAFIA (1): Deberan presentarse para aprobacién del IPSE los documentos
correspondientes a un equipo de Topografia, es decir. Un Topografo inspector o ingeniero topografico, Un
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auxiliar de topografia, Un Cadenero y un auxiliar de levantamiento, con experiencia profesional relacionada en
levantamiento topografico en al menos dos (2) proyectos en los que hayan realizado labores de topografia. Este
equipo de topografia tendra una dedicacion 100% durante el proyecto y deberd presentarse en el caso que los
proyectos incluyan lineas de transmisién o redes de distribucion.

e. INGENIERO AGRONOMO (1): Un Ingeniero agrénomo, o agricola, o agropecuario o agro ecélogo, o en
produccién agricola o produccién agropecuaria, con matricula profesional vigente, expedida por el érgano
competente, debera adjuntar copia de su matricula profesional, la cual debera tener expedicion superior a 4
afios. Debera acreditar experiencia profesional relacionada minimo de tres (3) afios en elaboracién de proyectos
productivos o planeacion agropecuaria o desarrollo rural o asistencia técnica en materia agropecuaria.

El ingeniero agronomo, o agricola, o agropecuario o agro ecélogo tendra una dedicacion al proyecto del 50%, para
estudiar la situacion econdmica regional, incluyendo analisis de la informacién primaria y de los recursos
naturales, la situacién agropecuaria y agroindustrial de las localidades que garanticen la sostenibilidad de los
proyectos, asi como la evaluacion de los potenciales energéticos de los cultivos regionales o las actividades de
produccion para la generacion de energia eléctrica a través de la biomasa.

f. PROFESIONAL PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS (1): Un Profesional en estadistica o
economia o matematicas, quien debera adjuntar copia del diploma o acta de grado respectiva para acreditar su
profesion, la cual debera tener expedicion superior a 4 afios. Debera acreditar experiencia profesional
relacionada en la ejecucion de proyectos donde haya realizado: i) El analisis de las bases de datos, o ii)
Depuracion de las bases de datos, o iii) Procesamiento y generacion de los cuadros de salida o tabulados,
derivadas de la aplicacién de encuestas.

El profesional de procesamiento de informacién de encuestas tendra una dedicacion a los proyectos del 50%, para
la coordinacién, seguimiento, control y aseguramiento de los entregables correspondientes al Anexo
“CARACTERISTICAS TECNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACION EN LA ZNI

g- LINIERO (1) en caso de existir proyectos de redes de distribuciéon: Un liniero con matricula profesional TE
5, con experiencia profesional relacionada no menor a 3 afios en el replanteo, trazado y montaje de redes de
media y baja tensién, subestaciones, con licencia en trabajo en alturas y su respectivo certificado de
reentrenamiento vigente en el caso de existir proyectos de redes. Este liniero sera exigible una vez sea definida
la solucién energética, si es que dicha solucion incluye lineas de transmision o redes de distribucién. Su
dedicacion al proyecto debera ser del 100% durante la fase de disefio.

h. TECNICO ELECTRICISTA (1): Un técnico electricista con matricula profesional de técnico electricista, con
experiencia profesional relacionada no menor a 3 afios en levantamiento de informacion para proyectos
energéticos en campo. Su dedicacion al proyecto debera ser del 100% durante la fase de identificacion y
diagnéstico

Estos profesionales deben ser presentados en reunién de trabajo, ya sea de forma presencial o virtual al IPSE,
para aclarar dudas sobre las a realizar y el alcance del contrato.

2. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion del equipo de trabajo del proyecto debera
entregar, para aprobacion de la Interventoria o supervision del contrato, el Plan de Direccion del Proyecto de
Formulacion, Estructuracion y Disefio (PDP), que sera la base para la ejecucion de las actividades contractuales.

3. Para el diagnéstico, el contratista debera efectuar al menos una reunidn previa con cada entidad territorial, el
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operador de red o prestador del servicio correspondiente en el area de influencia del proyecto y la entidad
interesada o que haya solicitado la estructuracion, en el caso que aplique, con el fin de verificar preliminarmente
la existencia de los potenciales usuarios, su ubicacién en la localidad, la distancia al punto interconectado mas
cercano y si se encuentra inmerso o no dentro del plan de expansion del OR, de lo cual debera levantar actas de
reunion debidamente suscritas por los que intervinieron, fotografias y todos los soportes correspondientes, los
cuales deberan allegarse dentro del informe de diagnostico, para definir la viabilidad de ser incluidos en la
presente estructuraciéon o no.

4. El contratista deberéa estudiar la situacidon econémica regional, (actividad econémica de la poblacién, vocacion
productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), asi como los demas aspectos contemplados en la encuesta de
caracterizacion, incluyendo analisis de la informacion secundaria y primaria de los recursos naturales, la situacion
agropecuaria y agroindustrial, asi como de desarrollo de la region, e incluirlos dentro del informe de diagnéstico.

5. El Contratista debera evaluar técnica, energética y ambientalmente, los métodos locales de produccion y su
potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales, con base en la informacion
secundaria y primaria.

6. El Contratista debera realizar un estudio de demanda y oferta energética, con base en la caracterizacion
socioecondmica de las comunidades, en donde debera elaborar los cuadros de carga estimados para la localidad
y las proyecciones de demanda, con las estimaciones tomadas del OR mas proximo a los usuarios objeto de la
estructuracion.

7. El Contratista debera evaluar los recursos energéticos disponibles en cada zona, asi como las opciones
tecnologicas mas convenientes para la energizacion de la region (recurso hidrico y perfil hidroenergético, recurso
solar, recurso edlico, potencial de la biomasa, entre otros.)

8. El consultor debera realizar reuniones previas con las instituciones publicas y entidades oficiales, antes de la
visita a campo y adjuntar las respectivas evidencias, con el fin de determinar la necesidad de realizar visita a
todas las sedes o unidades administrativas de las instituciones en campo, o realizar un muestreo y conocer
preliminarmente el requerimiento energético de las instituciones, asi como definir el alcance del compromiso de
las entidades solicitantes para la sostenibilidad de los proyectos y cémo se definira para estos casos especiales
(por ej. Unidades Comunitarias de Atencién — UCA’s del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
centros de salud, instituciones educativas, entre otros). Para los casos especificos de las entidades oficiales, en
que se defina que se realizard muestreo, el Contratista pondra a consideracién y aprobacién por parte de la
interventoria o supervision del IPSE, el tamafio de la muestra, la cual debera cumplir con los siguientes
parametros minimos: a) Nivel de confianza: mayor al 95%, b) Nivel de error: inferior al 5%, y, ¢) Nivel de precision:
superior al 3%.

9. Para el caso de la estructuracion de proyectos, EL CONTRATISTA debera realizar visitas necesarias a las zonas
de influencia de los proyectos, con el fin de estimar costos reales de transporte de materiales, costos de personal
y logistica para un adecuado analisis de precios unitarios, asi como realizar la caracterizaciéon y
georreferenciacion de los posibles usuarios, para lo cual utilizara la metodologia definida por el IPSE en el anexo
CARACTERISTICAS TECNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA
DURANTE LA APLICACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE
LA ENCUESTA DE CARACTERIZACION EN LA ZNI" y dar cumplimiento del mismo en su totalidad .

Previo al envio de personal a campo, el contratista debera remitir solicitud de ingreso del personal a las alcaldias
de los municipios donde desarrollara sus labores y no podréa ejecutar los desplazamientos sin las autorizaciones
pertinentes, adicionalmente, en caso de que las pruebas de COVID 19 se encuentren comercialmente, dicho
personal debera presentar a la interventoria o supervision del contrato y al IPSE resultado de la prueba del
examen para COVID 19, el cual debe ser negativo, en caso contrario el personal no podra desplazarse a terreno.
Igualmente, una vez sea realizada la prueba y desde el momento de la obtencién del resultado negativo de la
misma, el personal debera desplazarse inmediatamente a campo, donde debera guardar cuarentena preventiva
obligatoria en su lugar de hospedaje de al menos 15 dias, y una vez terminada la cuarentena preventiva, debera
antes de iniciar cualquier labor, presentarse ante el hospital o centro de salud del casco urbano de llegada donde
se encuentra hospedado, indicando las labores a desarrollar, de manera que el personal médico determine si
puede iniciar labores en la regién y la necesidad o no de guardar una cuarentena adicional en la zona del contrato,
previo al inicio de sus actividades de campo. No podra iniciar labores de campo sin la presentacion ante el
personal médico correspondiente.
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Para la aplicaciéon de la encuesta de caracterizacion, el contratista debera contratar personal de la zona, el cual
debera igualmente cumplir el periodo de aislamiento preventivo obligatorio de 15 dias antes de iniciar sus labores
y ser capacitado de manera virtual, para la realizacion de la encuesta. Si al finalizar el periodo de aislamiento
preventivo no presenta sintomas de contagio con el virus COVID 19, podra iniciar sus labores de encuesta. En
caso de presentar algun sintoma, relacionado con el virus COVID 19, este personal no podra ser tenido en cuenta
para la labor de encuestamiento, en tanto no sea autorizado por el personal médico de la regién. En caso de que
el personal para dichas labores no sea de la zona del proyecto, el personal debera cumplir con las mismas
condiciones descritas en el parrafo precedente para el personal que se envia a campo, proveniente de otras
zonas.

Para la realizacién de las actividades de campo, debera utilizar todos los elementos de proteccion personal y de
bioseguridad recomendados por el personal médico, y una vez iniciadas las labores de campo, en caso de
presentar algun sintoma relacionado con el COVID 19, debera comunicarse con las lineas de atencién de
emergencias dispuestas en cada localidad o a la ARL a la que se encuentre afiliado y abstenerse de continuar
con las labores propias de su contrato o de regresar a la ciudad base del Contratista, en tanto se compruebe que
no presenta contagio con el COVID 19.

En todo caso, el contratista aplicara todas las recomendaciones y medidas de proteccion y cuidado que expida
el Ministerio de Salud nacional o las entidades competentes para el personal que labore en campo, adoptando
las medidas de proteccién para ellos mismos y las posibles personas con las que pueda tener interaccion.

Dentro de estas visitas, EL CONTRATISTA también realizara la toma de informacién de campo requerida para los
disefios, y realizara como minimo las siguientes actividades:

a

El Contratista debera realizar la identificacion preliminar con los entes territoriales, operadores de red o
prestadores del servicio de posibles usuarios en zonas no interconectadas y sin posibilidades de interconexion
en el mediano plazo, factibles para ser estructurados.

El Contratista debera elaborar censo y listados de usuarios potenciales junto con la georreferenciacion de los
posibles usuarios en coordenadas Magna Sirgas WGS84, origen Bogota.

Para los proyectos de lineas de trasmision o redes de distribucion eléctrica, el Contratista debera realizar los
levantamientos topograficos del terreno, georreferenciacion diferencial o ayudas tecnolégicas actualizadas que
permitan tener error maximo del 5% en los diserios.

El Contratista debera realizar la revision de rutas preliminares para el caso de interconexiones a sistemas
aislados o redes de distribucion.

El Contratista debera elaborar la caracterizacién socioeconémica de las comunidades, en las cuales debe
identificar para cada usuario: el nucleo familiar existente, su vocacion econémica, el gasto mensual actual en
sustitutos energéticos (lefia, kerosene, diésel, baterias, entre otros) y la disposicion del posible usuario para
sustituir dichos energéticos por sistemas de generacién de energia con otras fuentes, y si la vivienda es
habitable, con el fin de definir si es viable suministrar el servicio de energia a dicha vivienda. Para ello, el IPSE
entregara al Contratista los formatos guia de encuesta socioeconémica, en el Anexo “ENCUESTA DE
CARACTERIZACION ZNI, VERSION 2020 para su levantamiento en campo, previa definicion de la poblacion a
caracterizar. Para cumplir con la presente obligacion, el contratista debera seguir y cumplir lo definido en el
Anexo “CARACTERISTICAS TECNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACION EN LA ZNI’. La encuesta debera ser realizada con
un instrumento de software digital que contemple como minimo la informacién dispuesta en el formato de
encuesta suministrado por el IPSE, los cuales deberan ser presentados previamente a la interventoria o
supervision del IPSE para su aprobacion. Se permitira el diligenciamiento de las encuestas en papel o medios
fisicos Unicamente en casos de fuerza mayor debidamente justificados, en todo caso éstas deberan ser
presentadas al IPSE en forma digital. Para usuarios a los cuales la solucién energética a estructurar es
individual, la aplicacion de la encuesta es del 100 % de cobertura. En caso de disefios centralizados, se podra
utilizar un sistema de muestreo, previa definicion de los parametros estadisticos por parte de la interventoria o
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supervisor del IPSE, que demuestren la representatividad de la muestra con relacion a la poblacion / usuarios
objetivo.

El contratista debera identificar los aspectos de criticidad y restriccion ambiental y social, a partir de un
diagnéstico o linea base preliminar, con el fin de determinar las alternativas de menor impacto y mayor beneficio
en estos componentes, dicha base ambiental incluira la informacién secundaria y primaria que abarquen los
componentes bidtico y abiético a nivel local. La metodologia para el analisis de restricciones y criticidades
ambientales sera entregada por el IPSE para su diligenciamiento.

Con relacion al punto anterior, el contratista debera identificar en campo la ubicacion de posibles beneficiarios
en zonas protegidas pertenecientes al SINAP (Parques Nacionales Naturales, otras areas de proteccion
ambiental), Territorios colectivos (Resguardos Indigenas, Consejos comunitarios), zonas de riesgos 0 amenazas
naturales, entre otros (Ver metodologia analisis de restricciones y criticidades ambientales), con el fin de realizar
estructuraciones Unicamente en los casos que se evidencie que no pertenecen a areas protegidas, que no se
encuentren en zonas de riesgo, ni hagan parte de los planes de expansién de los OR o prestadores del servicio.
El Contratista debera establecer los posibles proyectos productivos en la localidad que generen ingresos a la
comunidad y, que permitan el desarrollo de las comunidades a partir de la energia eléctrica, o que requieran de
la misma para su funcionamiento, para establecer las soluciones energéticas que contribuyan a la sostenibilidad
del proyecto, informacion que seréa recolectada en la "TENCUESTA DE CARACTERIZACION ZNI, VERSION
2020” y procesada de acuerdo a lo indicado en el Anexo “CARACTERISTICAS TECNICAS Y OBLIGACIONES
ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA APLICACION, PROCESAMIENTO,
ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACION EN LA
ZNI.

El Contratista debera definir el efecto y problematica por la carencia de energia eléctrica en las localidades,
identificar y cuantificar la canasta energética actual, registrar la proyeccion de recaudo esperada.

El contratista debera realizar un aforo eléctrico, a partir de la "'ENCUESTA DE CARACTERIZACION ZNI,
VERSION 20207, y elaborar una proyeccion de demanda de energia eléctrica.

El contratista debera identificar las vias de acceso a las zonas, topografia de la regién donde se desarrollan los
proyectos para el célculo de los costos de transporte de las soluciones energéticas a disefiar.

El Contratista debera realizar la Georreferenciacion de todos los usuarios definidos en cada una de las regiones
objeto del contrato en coordenadas Magna Sirgas WGS84, origen Bogota y debera presentar el registro
fotografico correspondiente, donde deben incluirse como minimo cuatro (4 fotografias): a) Estado de la vivienda
, b) lectura de la georreferenciacion teniendo de fondo el predio, ¢) documento de identidad del usuario (en los
casos que sea permitido) y d) fotografia general del predio donde se identifique si existen redes de distribucion
de energia eléctrica cerca al mismo.

El Contratista debera realizar la solicitud de informacién a los Operadores de Red en la region para verificar los
listados de usuarios y asegurar que no se crucen con aquellos que ya estan dentro de su plan de expansién y
debera realizar las gestiones para la obtencion de avales correspondientes (o radicado ante la entidad
correspondiente en forma de derecho de peticién, con minimo 2 meses previos a la finalizaciéon del contrato y la
evidencia de gestiones del radicado con una periodicidad maxima de 15 dias).

El contratista gestionara ante Parques Nacionales Naturales y la autoridad ambiental competente, los conceptos
sobre la viabilidad ambiental del proyecto, de acuerdo con los requerimientos e informacion que se solicite.
Especificamente, la solicitud del concepto a Parques Nacionales Naturales se hara directamente a la sede
central nacional, quien tramitara internamente con las territoriales la informacion a suministrar sobre la ubicacion
de posibles usuarios en areas protegidas del sistema de parques nacionales naturales — SINAP.

El Contratista debera realizar la asesoria y presentacion de los proyectos ante autoridades del sector energético,
ambiental y social del orden nacional, regional y local que se requieran, dentro del plazo contractual. Y debera
anexar las evidencias de dicha presentacion (Actas de reunién, listados de asistencia, registro fotografico, entre
otros.)

El Contratista debera realizar estudio sobre analisis minimo de 3 alternativas de solucioén y sostenibilidad de
cada proyecto para definir la alternativa seleccionada.

El Contratista debera realizar todas las demas actividades asociadas con lo cual se tendria la identificacion
concreta de los proyectos suministrados por las Entidades Territoriales, Operadores de Red o Comunidades
con su estado de avance (perfil, pre factibilidad o factibilidad) para estructuracion y en este punto se presenta al
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IPSE el resultado con el alcance real del proyecto y con la presentacion de alternativas, con las sugerencias
que correspondan para poder continuar con la fase de estructuracién de cada proyecto

10. Una vez terminada la fase de diagnéstico, el contratista debera entregar para aprobacién de la interventoria o
supervision del IPSE, la base de datos con las caracteristicas definidas en el Anexo “CARACTERISTICAS
TECNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA
APLICACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE CARACTERIZACION EN LA ZNI.

11. Previo al inicio de los disefios, al finalizar la fase | de los proyectos, el contratista debera elaborar un cuadro de
costos regional y estudio de mercado con todos los equipos y materiales de las soluciones energéticas, para los
cuales debera realizar al menos 3 cotizaciones, garantizando que las mismas cumplan con las caracteristicas
minimas garantizadas, especificadas en los proyectos y que deberan cumplir como minimo con los
requerimientos descritos en el Anexo “CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS” del IPSE,
que sera entregado a los contratistas.

12.EIl Contratista debera analizar las formas societarias organizativas y experiencias de participacion comunitaria,
para vincularlas a la gestion energética de la zona.

13.El contratista debera identificar en campo las comunidades vulnerables y priorizara los proyectos que beneficien

a dichas comunidades, asi como los procesos productivos que se adelantan por mujeres cabeza de hogar,
entregando un listado dentro del informe de diagnéstico que identifique estas comunidades.

14.EIl Contratista debera realizar los estudios de analisis e identificacion de posibles proyectos de inversion que

definan las caracteristicas de una solucion energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas de
forma econdmica, eficiente y auto sostenible; determinando lo siguiente:

a- El esquema empresarial mas conveniente para la prestacion del servicio de energia eléctrica en la ZNI
identificada.

b- Elaborar el modelo financiero adecuado para la ejecucion y sostenibilidad de los proyectos;

c- Evaluar las diversas fuentes de financiacion, para indicar previamente, cual es la mas adecuada para el
proyecto.

d- Evaluar la posible forma de participacion del sector privado en la ejecucion y administracion de los
proyectos.

e- lIdentificar los mecanismos de organizacién y participacion de la comunidad en la ejecucion, operacion y
mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestacion del servicio de energia de
manera eficiente y auto sostenible.

f-  Elaborar un documento que identifique las estrategias y estructuras financieras que garanticen la viabilidad
financiera y sostenibilidad de los esquemas empresariales, de forma tal que se promueva la vinculacion de
capital privado y/o comunitario, en la prestacién del servicio publico de energia.

15.El Contratista deberd incluir en los presupuestos, la inspeccién y dictamen del cumplimiento del RETIE, asi como
la certificaciébn de cumplimiento de los disefios con RETIE, por parte de los profesionales responsables y un
porcentaje equivalente al 0,2% de los costos directos del proyecto para capacitacién a los usuarios beneficiados
en temas asociados al uso racional de la energia.

16.El contratista debera identificar ademas, durante las visitas de diagnéstico, la existencia o no de instalaciones
internas en las viviendas y su estado, verificando si cumplen con la normatividad del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE, para costear dichas instalaciones partiendo de un suministro basico por vivienda
constituido por: cuatro salidas de alumbrado, cuatro salidas de tomacorrientes, tablero de distribucion y
protecciones en baja tension, sistema de puesta a tierra, que deberan especificarse como un item separado del
proyecto, para incluir la construccion de dichas instalaciones por los fondos (FENOGE, FAER, PTSP,SGR, etc.).

17.Dentro de las visitas, el Contratista debera realizar la socializacion de los proyectos e identificar los lideres o
representantes legales de las comunidades, indagando si existen comunidades indigenas, afro descendientes,
palanqueros o ROM en las zonas de influencia de los proyectos mediante reconocimiento en campo y a su vez,
el diligenciamiento de los formatos entregados por el IPSE para el concepto del consentimiento previo, libre e
informado, con la firma de sus Autoridades Tradicionales o Representantes Legales de las comunidades y los
habitantes de las mismas que seran beneficiados por el proyecto. Estos formatos deberan ser allegados al
Ministerio del Interior, Direccién de Consulta Previa, para el concepto como autoridad étnica nacional. Para el
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cumplimiento de esta obligacion, el contratista debera realizar lo indicado en el Anexo “COMPONENTE SOCIAL
PROYECTOS DE ESTRUCTURACION’

18.Para los proyectos de redes eléctricas, o de generacion centralizada, el contratista debera definir la titularidad o
posesion de los predios que se intervendran y obtener los permisos para el levantamiento de la informacion.

19.De acuerdo con el tipo de predio (Publico, Privado o Colectivo), el contratista debera determinar el procedimiento
legal y/o administrativo que aplique para la obtencién de permisos, licencias o servidumbres que se requieran,
asi como los valores estimados de los mismos con base en la informacién catastral disponible o la informacion
de los entes territoriales a este respecto.

20.El contratista debera solicitar el concepto de la autoridad ambiental para obtener la viabilidad ambiental
respectiva. Los usuarios identificados en zonas protegidas de Parques Nacionales Naturales, ya sea
directamente en campo o a través de la certificacidon de Parques Nacionales Naturales, no seran tenidos en
cuenta en la estructuracion de los proyectos energéticos, por las restricciones ambientales que existen en estas
zonas. Sin embargo, para las certificaciones que expidan las Corporaciones Autdbnomas Regionales -CAR y que
manifiesten la existencia de zonas protegidas en su jurisdicciéon, se analizaran las diferentes categorias de
conservacion o produccion y sus restricciones, de acuerdo con la Ley, para una validacién de los usuarios que
puedan ser beneficiados por las soluciones energéticas. Esta validacién se realizara de manera conjunta con la
interventoria y con el IPSE.

21.Para proyectos de interconexion a redes o centros de generacion aislados del Sistema Interconectado Nacional
SIN, el Contratista deberé solicitar la factibilidad y la aprobacién del punto de conexién por parte del prestador
del servicio y debera adelantar todos los tramites que se requieran, hasta obtener la aprobacion del proyecto por
parte de este (en caso de proyectos de interconexion). En los casos de soluciones aisladas, la certificacion de
que los usuarios no son interconectables y los avales de los OR.

22.El Contratista debera identificar y valorar los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura implementacion de
los proyectos, para lo cual utilizara la metodologia actualizada que se establezca en la pagina de contratacion
del estado www.colombiacompra.gov.co

23.El contratista debera evaluar y valorar las alternativas de aprovechamiento de los recursos existentes en las
localidades e indicar los métodos de mayor impacto para el mejoramiento de la calidad de vida, como cocinas
eco eficientes, extraccion de agua, acondicionamiento térmico, etc y presentar al menos 2 proyectos que
contemplen estos usos alternativos de la energia (estos proyectos podran ser para las mismas comunidades
donde se presentan los proyectos de ampliacién de cobertura, pero deberan presentarse con presupuestos,
anexo técnico, disefios y caracteristicas técnicas en documentos separados al de ampliacién de cobertura, con
el fin de buscar su posible financiamiento, incluso por diferentes fuentes).

El IPSE entregara la informacién disponible acerca de los proyectos, la cual debera ser ajustada y actualizada por
el contratista, a fin de determinar la viabilidad técnica, financiera, ambiental, social y econdmica, y debera establecer
la alternativa éptima de solucion energética sin perjuicio de las alternativas energéticas que el IPSE proponga
inicialmente. El Contratista propondra los proyectos adicionales que contribuyan a incrementar la cobertura en las
Zonas no Interconectadas de interés dentro del presupuesto disponible para el contrato.

PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA FASE I:

Como requisito inicial, para dar comienzo a las actividades de la fase |, el contratista debera presentar para
aprobacion de la Interventoria o supervision del contrato, las hojas de vida del equipo de trabajo, junto con los
soportes correspondientes, cumpliendo con las caracteristicas que se describen en la primera Obligacion Especifica
Definida para el Contratista en la Fase | y el Plan de Direccién del Proyecto de Formulacion, Estructuracién y Disefio
(PDP), y debera incluir por aparte un capitulo especifico para el cumplimiento del Anexo CARACTERISTICAS
TECNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA
APLICACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE
CARACTERIZACION EN LA ZNI’. El Plan de Direccion del Proyecto, sera la base para la ejecucion de las
actividades contractuales. El no cumplimiento de esta obligacion o la falta de algun miembro del equipo de trabajo
que se requiera, segun lo indicado en el PDP con la dedicacion planteada por el IPSE, sera causal suficiente para
la terminacién unilateral del contrato, aplicando las sanciones y multas correspondientes
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El Contratista debera entregar un Informe de diagnéstico que contenga como minimo:

1. Las evidencias que den cuenta de las reuniones previas con la entidad territorial, el operador de red o prestador
del servicio correspondiente en el area de influencia del proyecto y la entidad interesada o que haya solicitado
la estructuracion, asi como las actas de reunion, los registros fotograficos, listados de asistencia y demas
evidencias de dichas reuniones.

2. Evidencias de las reuniones de socializacion de los proyectos ante las comunidades o sus lideres o autoridades,
como actas, registros fotograficos, listados de asistencia, entre otros, de acuerdo con los formatos y metodologia
entregada por el IPSE (Anexo. Componente social proyectos de estructuracion).

3. Capitulo con el estudio de la situacién econdmica regional (actividad econémica de la poblacién, su vocacion
productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), incluyendo analisis de la informacion primaria y de los recursos
naturales, la situacion agropecuaria y agroindustrial, asi como de desarrollo de la region.

4. Capitulo con la evaluacion técnica, energética y ambiental de los posibles usuarios, asi como de los métodos
locales de produccion y su potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales, asi
como la linea base ambiental.

5. Capitulo con la evaluacién de los recursos energéticos disponibles en cada zona para el aprovechamiento en la
generacion de energia eléctrica, asi como las opciones tecnoloégicas mas convenientes para la energizacion de
la region.

Adicionalmente, en los casos que la solucién mas viable, sea identificada como generacion mediante Pequefias

Centrales Hidroeléctricas -PCH’s:

a) El Contratista debera entregar informe del perfil hidroenergético para generacion mediante PCH's en la
region

b) EI Contratista debera entregar estimativos de capacidad posible a instalar para cada proyecto contra la
demanda de energia

c) El Contratista debera entregar evaluacioén de los diferentes posibles proyectos de PCH's en la regién,
seleccionando el que presente mayor viabilidad para abastecer la demanda actual y proyectada. El alcance
de la proyeccién debe ser propuesto por el Consultor.

d) El Contratista debera entregar cronograma de la estructuracion del proyecto que presente mayor viabilidad
mediante PCH's

e) El Contratista debera determinar el personal requerido para la estructuracion del proyecto de PCH con mayor
viabilidad

f) El Contratista debera entregar el presupuesto de estructuracién del proyecto de PCH seleccionado en los
componentes de generacion, transmision, distribucion y comercializacién estableciendo: costo por usuario,
analisis financiero en la vida util del proyecto, costo unitario de prestacion del servicio y el valor estimado
del kWh de energia a suministrar con el proyecto e identificando las criticidades del mismo.

g) El Contratista debera entregar un valor preliminar del proyecto de generacion mediante PCH, partiendo de
los estimativos de capacidad posible a instalar y tomando valores generales de mercado por MW en zonas
no Interconectadas, con el fin de tener un orden de magnitud del posible proyecto.

h) EIIPSE entregara informacion disponible acerca de los proyectos, la cual serd ajustada y actualizada por el
contratista a fin de determinar la viabilidad técnica, financiera, ambiental, social y econdmica, determinando
la alternativa éptima de solucion energética sin perjuicio de las alternativas energéticas que el IPSE
proponga inicialmente.

NOTA: En los casos que sea identificada como la alternativa mas viable la generacién mediante PCH's, el Consultor
debera presentar el proyecto a nivel de prefactibilidad, los posibles usuarios asociados a dicho proyecto, deberan
ser georreferenciados y contener la caracterizacion descrita para todos los usuarios de los contratos.

6. Capitulo con las evidencias que den cuenta de las reuniones previas con las entidades publicas que han
solicitado estructuraciones. Para los casos especificos de las entidades oficiales, en que se definié el muestreo,
los analisis y autorizacion emitido por la interventoria, para la selecciéon del tamafio de la muestra, cumpliendo
con parametros minimos indicados, asi como los resultados de dicho muestreo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24

25.

Capitulo con las evidencias que den cuenta de las visitas de campo a las zonas de influencia de los proyectos,
con los resultados de toma de informacion indicados en el numeral 9 de la fase |, correspondiente a la
identificacion, revision y diagnostico.

Capitulo con el analisis de la informacién que permita concluir la capacidad de pago de los posibles usuarios a
atender.

Capitulo con el estudio de mercado regional y cuadro de costos con todos los equipos y materiales de las
soluciones energéticas, junto con el soporte de al menos 3 cotizaciones, garantizando que las mismas cumplan
con las caracteristicas minimas garantizadas, especificadas en los proyectos y que deberan cumplir como
minimo con los requerimientos descritos en el Anexo “CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS
GARANTIZADAS” del IPSE

Capitulo con el analisis de las formas asociativas u organizativas y experiencias de participacion comunitaria, y
las alternativas para vinculacion de las mismas a la gestion energética de la zona.

Capitulo con el andlisis e informacién sobre las comunidades vulnerables y priorizacion inicial de los proyectos
que beneficien a dichas comunidades, asi como los procesos productivos que se adelantan por mujeres cabeza
de hogar, entrega del listado de dichas comunidades y sus proyectos productivos asociados.

Capitulo con los estudios de andlisis e identificacién de posibles proyectos de inversion que definan las
caracteristicas de una solucién energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas de forma
econdmica, eficiente y auto sostenible, como se definié en la fase I.

Capitulo con la identificacién de la existencia o no de instalaciones internas en las viviendas y su estado, y la
verificacion de si cumplen con la normatividad del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

. Evidencia de las reuniones de socializacion con las comunidades étnicas. Formatos diligenciados de
consentimiento previo, libre e informado, que incluyan como minimo: 1) Listado de firmas de los representantes
o autoridades tradicionales. 2) Acta de nombramiento de las autoridades tradicionales, correspondiente al
periodo donde se realice la socializacion. 3) Anexo fotografico y 4) los demas entregables que apliquen descritos
en el Anexo “COMPONENTE SOCIAL PROYECTOS DE ESTRUCTURACION)

Para los proyectos de redes eléctricas, o de generacion centralizada, capitulo con la definicién de la titularidad
0 posesiéon de los predios que se intervendran y evidencia de los permisos para el levantamiento de la
informacion, la determinacioén del procedimiento legal y/o administrativo que aplique para la obtencion de
permisos, licencias o servidumbres que se requieran, asi como los valores estimados de los mismos con base
en la informacién catastral disponible o la informacién de los entes territoriales a este respecto.

Evidencia de la solicitud, radicada en forma de derecho de peticidén ante la entidad competente del concepto de
la autoridad ambiental para obtener la viabilidad ambiental respectiva y presentacion de la solicitud, asi como la
solicitud de informacion de posibles usuarios ubicados en zonas de Parques Nacionales Naturales y evidencia
de minimo una reiteracion del derecho de peticiéon correspondiente.

Evidencia de la solicitud en forma de derecho de peticion de certificacion ante el OR o prestador del servicio,
indicando que los posibles usuarios no son susceptibles de ser interconectados y que los proyectos de interés,
no estan dentro de los planes de expansion de cobertura de los mismos. En los casos de interconexiones,
presentacion de la solicitud de punto de conexion y factibilidad respectiva.

Capitulo con la identificacion y valoracion de los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura
implementacion de los proyectos, con los controles y actividades de mitigacion propuestas y las evidencias de
su aplicaciéon. Debe incluirse la lista de chequeo aportada por el IPSE debidamente suscrita.

Cronograma para la estructuraciéon de los proyectos, el cual no podra superar el plazo definido en el contrato,
elaborado mediante software apropiado para tal fin, como Project MS o similares.

Documento de caracterizacién socioecondmica y ambienta.

Documento de restricciones y criticidades ambientales y sociales.

Soportes de afiliaciones y pagos a Seguridad Social, ARL y pago de Parafiscales, asi como las evidencias de
entrega de los elementos de proteccion personal al personal de campo y su adecuado uso.

Copia de los carnés de vacunacion contra fiebre amarilla y tétanos de las personas que laboran en campo.
Constancia de la interaccién con la Alcaldia, entidades interesadas, actas de reunidon con representantes de la
Entidad Territorial mediante la cual se da a conocer el alcance del proyecto.

Resultados de las mediciones e inspecciones técnicas realizadas en sitio, junto con los certificados de
calibracién de equipos vigentes, en los casos que aplique.
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26. Registros y evidencias de las capacitaciones al personal de trabajo en campo sobre el uso y porte de elementos

27.

28.

de proteccion personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigacion.

Capitulo con la evaluacién y valoracién de las alternativas de aprovechamiento de los recursos existentes en
las localidades, e indicar los métodos de mayor impacto para el mejoramiento de la calidad de vida, como
cocinas eco eficientes, extraccion de agua, acondicionamiento térmico, etc... y presentar al menos 2 proyectos
estructurados que contemplen estos usos alternativos de la energia (estos proyectos podran ser para las mismas
comunidades donde se presentan los proyectos de ampliacién de cobertura, pero deberan presentarse con
presupuestos, anexo técnico, disefios y caracteristicas técnicas en documentos separados al de ampliacion de
cobertura, con el fin de buscar su posible financiamiento, incluso por diferentes fuentes).

Capitulo que contenga la caracterizacion y georreferenciacion adelantada en campo de los posibles usuarios,
utilizando la metodologia definida por el IPSE en el Anexo CARACTERISTICAS TECNICAS Y OBLIGACIONES
ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA APLICACION, PROCESAMIENTO,
ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACION EN LA
ZNI",

B) FASE II:

Una vez recolectada toda la informacion de campo, el consultor debera sistematizarla y posteriormente debera

realizar los disefios pertinentes, a través de un proyecto de inversién que debe contener los estudios técnicos y
disefios integrales, cumpliendo la normatividad vigente que aplique, como normas del Operador de Red, norma
NTC 2050, Norma IPSE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, normatividad IEC y las
vigentes aplicables para las ZNI. El contratista debera entregar la estructuracion y disefios finales, en un
documento debidamente legajado y foliado.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DEFINIDAS PARA LA FASE II:

1. El Contratista debera entregar la introduccién, generalidades y definicién del alcance de cada uno de los
proyectos que debe disefiar para el cumplimiento del objeto contractual. Ademas, para cada una de las
regiones, los contratistas deben al menos estructurar un (1) proyecto que incluya usos alternos de la energia
como por ejemplo coccion, refrigeracion, potabilizacion de agua, u otro uso que se identifique en la
caracterizacion de la comunidad, y al menos un (1) proyecto o hibrido con FCE y/o FNCE, en beneficio de
una o varias comunidades centralizadas con caracteristicas y condiciones favorables para su estructuracion.

2. El Contratista debera entregar la descripcion social y econémica del sitio del proyecto, incluyendo el analisis

del impacto social, econémico y ambiental, actividades productivas de la regién, capacidad de pago de los
usuarios para un futuro establecimiento del sistema de facturacion. En este capitulo se deben adjuntar los
resultados de las encuestas utilizadas junto a la caracterizacion socioeconémica y ambiental de la comunidad
y demas informacién obtenida en la fase de diagnostico, asi como la informacion indicada en en el Anexo
CARACTERISTICAS TECNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACION EN LA ZNI".

3. El contratista debera entregar un capitulo con el estudio de demanda y oferta energética.
4. El Contratista debera transferir al IPSE la Metodologia General Ajustada del Departamento Nacional de

Planeaciéon donde se evidencie el valor presente neto y el balance de costos, ingresos y beneficios de cada
proyecto en el horizonte definido por el IPSE para cada tipo de proyecto. El Contratista debera tener en cuenta
una tasa de descuento del 12%, los cuales deben ser incluidos en la MGA WEB, que deberéa entregarse como
parte del proyecto estructurado, en la que se evidenciara la comparacion de las diferentes alternativas y la
seleccion de la mejor solucién energética en las localidades objeto del proyecto.

5. El entregable definitivo de la MGA WEB debe ser transferido por el Contratista al IPSE y al ente territorial,
previa aprobacion de la interventoria o supervision del contrato, junto con todos los documentos soporte, con
el fin de promocionar el proyecto para su implementacion y la generacion de los cdédigos BPIN
correspondientes.
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6. El Contratista debera entregar la descripcion de los parametros técnicos del proyecto. En este capitulo se
deben incluir los protocolos aplicados para medicion de parametros eléctricos, especialmente para las puestas
a tierra, se deberan entregar las evidencias de la medida de resistividad del terreno (como minimo en tres
sitios diferentes para cada proyecto estructurado), bancos de baterias y protecciones, y se deben incluir los
certificados de calibracién vigentes de los equipos utilizados como telurébmetros, megger, voltimetros,
multimetros, entre otros. El IPSE podra sugerir tecnologias a utilizar, en especial para la acumulacion de
energia, con base en su experiencia.

7. El Contratista debera entregar las memorias de célculo con los requerimientos técnicos para poner a punto el
sistema eléctrico general, cumpliendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en especial
el articulo 10, que indica el disefio eléctrico de los proyectos, ya sea detallado o simplificado, segun aplique.
En este capitulo se deben describir los parametros puntuales de los equipos a instalar y las especificaciones
técnicas de materiales y métodos de instalacién, asi como el documento de caracteristicas minimas
garantizadas, con base en las mejores practicas actualizadas para las soluciones disefiadas.

8. Para el caso de estructuras metalicas de soporte de paneles, tornilleria, gabinetes y herrajes metalicos de los
sistemas de generacion o distribucién, el Contratista debera describir las especificaciones técnicas requeridas
para las condiciones ambientales y climaticas de la zona, sefialando el grado de proteccion IP necesario y
sefialando las caracteristicas de tratamientos anticorrosion (galvanizados, inoxidables, pinturas, etc.), asi
como los calculos estructurales en los casos que aplique y planos con el detalle de la instalacion.

9. El Contratista deberéa presentar el calculo del costo unitario de prestacion del servicio de energia, de acuerdo
con los parametros de la Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG en su resolucion 091-2007 y
normas concordantes para las Zonas no Interconectadas. Debera incluir en este capitulo, el esquema de
sostenibilidad del proyecto demostrando los costos, ingresos y beneficios relacionados con la Administracion,
Operacion y Mantenimiento del proyecto. Para esto debera tener en cuenta la Resolucién 182138 de 2007, o
aquellas que la modifiquen o sustituyan, a fin de contemplar el esquema de subsidios por menores tarifas
aplicables o la reglamentacion que le sustituya. En este capitulo el Contratista debera determinar las horas
maximas de prestacién de servicio y los consumos topes subsidiables para permitir la sostenibilidad de los
proyectos y entregara los resultados al IPSE.

10.El Contratista debera entregar el analisis de todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de los
proyectos, descritos en el anexo “PROPUESTA METODOLOGICA PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA
DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS ENERGETICOS EN LA ZNI”

11.El Contratista debera entregar un cuadro con el presupuesto general incluyendo los costos directos e
indirectos aplicables, administracion, imprevistos, utilidad y costos de inspeccion RETIE estimados para cada
proyecto, incluyendo las instalaciones internas, en los casos que aplique, costos de interventoria técnica,
administrativa y financiera, se debera incluir en el presupuesto de implementacion, el valor de la capacitacion
al personal que realizara el AOM de las soluciones, bajo los lineamientos que presente el IPSE para tal fin,
por parte de la firma que realice la instalacion de los equipos y adjuntar los cuadros con analisis de precios
unitarios donde se desglose el costo de materiales, mano de obra, transporte, equipo y herramienta, con los
rendimientos correspondientes a cada actividad, asi como costos de permisos y licencias, en caso de aplicar,
y se debe contemplar la disposicion final de escombros, durante la etapa de implementacion de los proyectos.

12.EIl Contratista debera incluir en el presupuesto, todos los impuestos aplicables. Igualmente, para la creacién
del presupuesto, el consultor debera realizar e incluir en el proyecto el estudio de mercado que dio origen a
la creacion del mismo.

13.El Contratista debera entregar el cronograma, elaborado mediante software apropiado para tal fin, como
Project MS o similares, y un cuadro con el flujo de fondos para la futura ejecucion de las actividades del
proyecto. En este cuadro se deben incluir las mismas actividades sefialadas en el presupuesto general,
indicando la distribuciéon de recursos por actividad en el tiempo y las etapas pre contractual y de liquidacion
de los proyectos.

14.EIl Contratista debera entregar documento de caracteristicas técnicas minimas garantizadas y fichas técnicas
de los equipos a reponer en caso de requerirse: paneles solares, aerogeneradores, turbinas, inversores,
reguladores, baterias, transformadores de distribucion, etc. Que cumplan con las caracteristicas minimas
garantizadas propuestas.

15.El Contratista debera entregar un capitulo con los planos elaborados en software de Disefio Asistido por
Computador que sea compatible con el sistema Windows, planos en tamafio pliego a escala, con los detalles

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 E @IPSEnergia ZNI
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 ,
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 L 4 @IPSEnergia ZNI

ipse@ipse.qov.co

Bogota D.C. — Colombia © @IPSEnergia ZNI



@ Elfuturo Mine
es de todos S

IPS E

Instituto de Planificacién y Promocion
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No InterconectadasPagina 32 de 46

Contrato de consultoria 057'2020 celebrado entre IPSE y CONSORCIO

CONSENER 2020

electromecanicos, civiles, de planta, unifilares, de cerramientos, estructuras, canalizaciones, cuartos de
sistemas de almacenamiento de energia, fundaciones y demas parametros atinentes al disefio. Los planos
deben ser suficientemente explicitos, indicando calibres de conductores, dimensiones de equipos, detalles de
conexiones, tipo de herrajes, bancos de ductos con sus cortes, carcamos, materiales y sus especificaciones,
detalles de las adecuaciones, tanto impresos como en medio magnético editable.

16.EI Contratista debera realizar el levantamiento georreferenciado del disefio eléctrico en coordenadas MAGNA

SIRGAS origen Bogota, ademas para proyectos que impliquen redes de media y baja tensién, debera entregar
los planos de perfil y de planta.

17.El Contratista debera entregar un capitulo con los documentos de soporte de los ingenieros participantes en

los disefios, incluyendo copia de la matricula profesional vigente. Los profesionales responsables, firmaran
los planos y las memorias de calculo del proyecto. Todos los calculos eléctricos y planos eléctricos deberan
estar firmados por el ingeniero electricista responsable y los planos mecanicos y memorias o calculos de este
campo, estaran suscritos por un ingeniero mecanico, asi como los estudios y disefios civiles, deberan estar
firmados por un ingeniero civil con matricula profesional vigente, acompafados por el respectivo memorial de
responsabilidad, en cada caso. Debe incluir la certificacion firmada en original de cumplimiento del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE para los disefios, de acuerdo con la normatividad
vigente.

18.El Contratista debera entregar un disco compacto con todo el proyecto en archivos digitales editables

incluyendo presupuestos en hojas de calculo, memorias de calculo, planos y disefios, estudios, MGA WEB,
archivos con los registros fotograficos y en general toda la documentacion del proyecto.

19.EL CONTRATISTA debera identificar y valorar los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura

implementacion del proyecto y debera remitirlos en la estructuracion de cada proyecto al IPSE, para lo cual
utilizara la metodologia actualizada que se establezca en la pagina de contratacion del estado
www.colombiacompra.gov.co.

20.Todo disefio que debera entregar el contratista, debera incluir las memorias de calculo con las

especificaciones técnicas de materiales y equipos, asi como las caracteristicas minimas garantizadas, célculo
de protecciones eléctricas, disefio de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento, calculos civiles y
electromecanicos, diagramas unifilares, dimensionamiento de ductos, estructuras de distribucién eléctrica.
Para las soluciones centralizadas, dimensionamiento de generadores eléctricos incluyendo el margen de
reserva de capacidad por proyeccion de demanda, célculo de conductores, proyeccion de crecimiento de
demanda de energia, estudios de regulacion y pérdidas, dimensionamiento de la demanda, parametros de
disefio, seleccion éptima de transformadores, disefios arquitectonicos donde aplique, entre otros, y toda la
justificacion técnica o calculo que se requiera para la realizacién del disefio.

21.Adicionalmente a lo anterior, en el caso de disefios de sistemas con fuentes no convencionales FNCE, para

lograr un 6ptimo despacho de la energia, el Contratista debe contar con las mediciones existentes, en los
referentes internacionales u otras fuentes oficiales, de viento o radiacion solar u otro recurso energético en la
zona a implementarse e indicarlos en cada proyecto estructurado y debera entregar un capitulo con dichos
referentes.

22.Para los disefios hibridos o centralizados, deberan entregarse por parte del Contratista, el estudio de pérdidas

por eficiencia de los equipos y sombras para el caso de hibridos o centralizados que incluyan como fuente
energética el recurso solar fotovoltaico. El contratista debera aplicar las herramientas tecnologicas y cientificas
necesarias, soportadas en las memorias de calculo y planos técnicos para el correcto disefio de cada sistema
con fuentes convencionales o fuentes no convencionales FNCE, demostrando que cubre las necesidades
energéticas proyectadas minimizando o eliminando el uso del combustible fésil, optimizando los sistemas de
almacenamiento de energia y maximizando el uso de fuentes renovables. Se debe priorizar el concepto de
generacion distribuida en los casos en que sea aplicable.

23.En lo referente a las horas maximas de prestacion de servicios de energia a definir en los disefios, el

Contratista debera tener en cuenta la normatividad regulatoria vigente y los resultados del analisis de la
sostenibilidad energética, lo cual debera ser entregado por el Contratista.

24 El Contratista debera entregar los disefios arquitectonicos y civiles para los espacios de localizacién de

equipos, dimensionamiento y seleccién apropiada de sistemas de almacenamiento de energia, seleccién de
sistemas inversores bidireccionales y protecciones eléctricas, sistemas gestionadores de despacho éptimo
de energia con el debido soporte cientifico y tecnolégico a través de las memorias de célculo y planos, incluir
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disefio del sistema de puesta a tierra y analisis de riesgos por descargas atmosféricas, partiendo del nivel
ceraunico de la zona y determinando la robustez de la puesta a tierra y sus protecciones asociadas, con base
en la norma NTC4552 e IEC62305 o la vigente para el caso.

25.Para el caso de soluciones con sistemas fotovoltaicos rurales dispersos, el Contratista debera entregar el

dimensionamiento de cada sistema con base en un modelo tipico de consumo determinado para los usuarios
de cada zona, de acuerdo con las necesidades detectadas en la visita de diagnostico, acorde con las
caracteristicas socioecondémicas encontradas y la necesidad energética de los posibles usuarios. De la misma
manera debera entregar modelos tipo de anclaje de los soportes de las soluciones, con base en los diferentes
tipos de suelo hallados en la visita de diagnostico.

26.El Contratista debera incluir en todos los proyectos que debe entregar, los capitulos exigidos para proyectos

de inversion como: Planes de manejo ambiental y social, de acuerdo con los términos de referencia que
expidan las autoridades ambientales segun el tipo de proyecto; disefios técnicos, Metodologia General
Ajustada, estudios de sostenibilidad con el respectivo aval de la entidad que se encargara de la
Administracion, Operacion y Mantenimiento de acuerdo a la normatividad de la CREG, listados de usuarios,
cronograma de actividades vy flujo de fondos, presupuesto general y analisis de precios unitarios, estudio de
mercado, planos impresos en tamario pliego a escala, firmados por el profesional competente, avalados por
el Operador de Red cuando aplique, certificaciones, avales y documentos requeridos por los fondos y en
especial el fondo, FENOGE, FAER, PTSP o SGR, (o radicado ante la entidad correspondiente con minimo 2
meses previos a la finalizacién del contrato y la evidencia de gestiones del radicado con una periodicidad
maxima de 15 dias) para los cuales se adjuntan las listas de chequeo en Anexo 02, Anexo 03 y anexo 04
respectivamente, y por la normatividad vigente. Debera establecerse claramente en el indice del proyecto,
donde se encuentra el cumplimiento de cada uno de los items de las listas de chequeo

27.El Contratista debera entregar un esquema de sostenibilidad para cada proyecto, el estudio permitira

evidenciar que para los proyectos estructurados se garantice la implementacion del esquema empresarial
mas adecuado que permita la prestacion del servicio de energia eléctrica en las regiones objeto del contrato.
Todo el estudio y los proyectos estructurados que se generen seran el insumo para dar continuidad a una
eventual implementacion. Los esquemas de sostenibilidad deben incluir, segun los lineamientos del PNER y
de la matriz marco para la implementacion de acuerdos de paz, la definicién de actividades de capacitacion
en los siguientes aspectos: 1) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades organizativas de las
comunidades para la prestacién del servicio, orientado a los entes o empresas locales y 2) Capacitacién a la
comunidad / usuarios beneficiados en temas de eficiencia energética y uso racional de energia —URE, con
énfasis a los enfoques de género y diferencial. Se deben incluir variables como numero total de personas a
capacitar, valores parciales por género, grado de escolaridad, comunidades étnicas nacionales, programacion
de actividades y costos de estas capacitaciones

28.El Contratista debera entregar los documentos de manejo ambiental para cada una de las soluciones

estructuradas (Fotovoltaicos, edlicos, sistemas hibridos, sistemas de generacion con biomasa, lineas de
interconexion, etc.), incluyendo todas las medidas necesarias para la prevencion, mitigacién, control y
compensacion ambiental. Dicho documento debera contener como minimo los siguientes aspectos: 1)
Caracterizacion de la linea base del proyecto, en sus componentes fisico, biético, y socioeconémico. 2) La
evaluacién de aspectos e impactos ambientales y sociales, identificando los impactos significativos que se
causarian con las actividades a desarrollar en las etapas de disefio, implementacion y operacion del proyecto.
3) Definir las medidas ambientales y sociales (Plan de Manejo) para minimizar, corregir, prevenir o
potencializar impactos negativos o positivos en la etapa de disefio, ejecucion y operacion de las soluciones
estructuradas, asi como los costos asociados. 4) En caso de ser necesario, determinar el sitio, volumen y
procedimientos para la extraccion de los recursos naturales requeridos en la implementacion de los proyectos,
asi como los costos asociados a la etapa de planeacion (Inventarios, estudios, solicitudes y tramites ante las
autoridades competentes), asi como en la etapa operativa (Extraccion de materiales, adecuacion de los sitios
afectados, medidas compensatorias). 5) Con relacion a sistemas hibridos que contemplen el componente con
generacion Diesel, el contratista debera incluir en el documento de manejo ambiental el disefio y costos de
las estructuras o equipos para mitigar, manejar y controlar el almacenamiento y trasiego del combustible, asi
como los residuos y vertimientos oleosos. 6) lgualmente incluir las medidas para el monitoreo y control de
ruido. 7) Para la caracterizacion de la linea base, el andlisis y evaluacion de impactos ambientales y el

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 E @IPSEnergia ZNI
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 ,
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 L 4 @IPSEnergia ZNI
ipse@ipse.qov.co

Bogota D.C. — Colombia © @IPSEnergia ZNI



>
2@ El futuro lirererei:
es de todos PR

Instituto de Planificacién y Promocion
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No InterconectadasPzgina 34 de 46

Contrato de consultoria 057-2020 celebrado entre IPSE y CONSORCIO
CONSENER 2020

documento de manejo ambiental se podran utilizar las metodologias existentes y universalmente aceptadas
para este tipo de estudios.

29.Para sistemas de generacién con FNCER o sistemas hibridos, el contratista debera hacer énfasis en el
manejo, transporte y disposicion final de residuos peligrosos — RESPEL, de acuerdo con la normatividad
ambiental aplicable. Con el documento de manejo ambiental se entregara un protocolo o instructivo para el
manejo y disposicion final de baterias como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su ciclo de vida, y para
los deméas RESPEL que se puedan generar durante la operacion del sistema.

30.Los proyectos finales deberan ser entregados por el Contratista tanto en medio fisico impreso, debidamente
legajados y foliados como en medio magnético, listos para ser remitidos a los fondos de financiamiento.

31.El Contratista debera entregar los proyectos cumpliendo con los requisitos documentales exigidos por los
fondos y en especial los fondos de financiamiento, FENOGE, FAER, PTSP o SGR, segun aplique, de acuerdo
a las listas de chequeo anexas. Debera establecerse claramente en el indice del proyecto, donde se encuentra
el cumplimiento de cada uno de los items de las listas de chequeo.

32.El Contratista, una vez finalizada la fase Il de los proyectos, debera suministrar la informacién de las
soluciones energéticas estructuradas, acorde a los parametros establecidos por el IPSE, con destino al
sistema de informacién SIGIPSE.

PRODUCTOS ENTREGABLES PARA LA FASE II:

1. Documento con la introduccién, generalidades y definicion del alcance de cada proyecto estructurado.

2. Documento con la descripcién social y econdémica del sitio del proyecto, incluyendo el analisis del impacto
social, econdmico y ambiental, actividades productivas de la region, capacidad de pago de los usuarios para
un futuro establecimiento del sistema de facturacion. En este capitulo se deben adjuntar los resultados de las
encuestas utilizadas y tabulacion de resultados por proyecto junto con los mecanismos para determinar la
caracterizacion socioeconémica y ambiental de la comunidad y demas informaciéon obtenida en la fase de
diagnéstico.

3. Entrega de la base de datos correspondiente a la informacién recogida directamente en campo y con las
caracteristicas descritas en el Anexo “CARACTERISTICAS TECNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS
QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA APLICACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACION EN LA ZNI”

4. El contratista debera entregar un capitulo con el estudio de demanda y oferta energética.

5. Metodologia General Ajustada del Departamento Nacional de Planeacion, donde se evidencie el valor
presente neto y el balance de costos, ingresos y beneficios de cada proyecto en el horizonte definido por el
IPSE para cada tipo de proyecto. El Contratista debera tener en cuenta una tasa de descuento del 12%, los
cuales deben ser incluidos en la MGA WEB, que debera entregarse como parte del proyecto estructurado, en
la que se evidenciara la comparacion de las diferentes alternativas y la seleccién de la mejor solucién
energética en las localidades objeto del proyecto. El entregable definitivo de la MGA WEB debe ser transferido
por el Contratista al IPSE, previa aprobacion de la interventoria, junto con todos los documentos soporte, con
el fin de promocionar el proyecto para su implementacion.

6. Documento con la descripcién de los parametros técnicos del proyecto. En este capitulo se deben incluir los
protocolos aplicados para medicion de parametros eléctricos, especialmente para las puestas a tierra, se
deberan entregar las evidencias de la medida de resistividad del terreno (como minimo en tres sitios diferentes
para cada proyecto estructurado), bancos de baterias y protecciones, y se deben incluir los certificados de
calibracion vigentes de los equipos utilizados como telurémetros, megger, voltimetros, multimetros, entre
otros. El IPSE podra sugerir tecnologias a utilizar, en especial para la acumulacién de energia, con base en
Su experiencia.

7. Memorias de calculo con los requerimientos técnicos para poner a punto el sistema eléctrico general,
cumpliendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en especial el articulo 10, que indica
el disefio eléctrico de los proyectos, ya sea detallado o simplificado, segun aplique. En este capitulo se deben
describir los parametros puntuales de los equipos a instalar y las especificaciones técnicas de materiales y
métodos de instalacidn, asi como el documento de caracteristicas minimas garantizadas, con base en las
mejores practicas actualizadas para las soluciones disefiadas.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 E @IPSEnergia ZNI
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 ,
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 L 4 @IPSEnergia ZNI

ipse@ipse.qov.co

Bogota D.C. — Colombia © @IPSEnergia ZNI



>
2@ El futuro lirererei:
es de todos PR

Instituto de Planificacién y Promocion
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No InterconectadasPzgina 35 de 46

Contrato de consultoria 057'2020 celebrado entre IPSE y CONSORCIO
CONSENER 2020

8. Para el caso de estructuras metalicas de soporte de paneles, tornilleria, gabinetes y herrajes metalicos de los
sistemas de generacién o distribucion, el Contratista debera entregar documento con las especificaciones
técnicas requeridas para las condiciones ambientales y climaticas de la zona, sefialando el grado de
proteccion IP necesario y sefialando las caracteristicas de tratamientos anticorrosion (galvanizados,
inoxidables, pinturas, etc.), asi como los célculos estructurales en los casos que aplique y planos con el detalle
de la instalacién.

9. Documento con el calculo del costo unitario de prestacién del servicio de energia, de acuerdo con los
parametros de la Comisién de Regulacion de Energia y Gas CREG en su resolucién 091-2007 y normas
concordantes para las Zonas no Interconectadas. Debera incluir en este capitulo, el esquema de
sostenibilidad del proyecto demostrando los costos, ingresos y beneficios relacionados con la Administracion,
Operacion y Mantenimiento del proyecto. Para esto debera tener en cuenta la Resolucién 182138 de 2007, o
aquellas que la modifiquen o sustituyan, a fin de contemplar el esquema de subsidios por menores tarifas
aplicables o la reglamentacion que le sustituya. En este capitulo el Contratista debera determinar las horas
maximas de prestacién de servicio y los consumos topes subsidiables para permitir la sostenibilidad de los
proyectos y entregara los resultados al IPSE.

10.Documento con el analisis de todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de los proyectos, descritos
en el anexo “PROPUESTA METODOLOGICA PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE
SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS ENERGETICOS EN LA ZNI”

11.Cuadro con el presupuesto general incluyendo los costos directos e indirectos aplicables, administracion,
imprevistos, utilidad y costos de inspeccion RETIE estimados para cada proyecto, incluyendo las instalaciones
internas, en los casos que aplique, costos de interventoria técnica, administrativa y financiera, se debera
incluir en el presupuesto de implementacion, el valor de la capacitacion al personal que realizara el AOM de
las soluciones, bajo los lineamientos que presente el IPSE para tal fin, por parte de la firma que realice la
instalacion de los equipos y adjuntar los cuadros con analisis de precios unitarios donde se desglose el costo
de materiales, mano de obra, transporte, equipo y herramienta, con los rendimientos correspondientes a cada
actividad, asi como costos de permisos y licencias, en caso de aplicar, y se debe contemplar la disposicién
final de escombros, durante la etapa de implementacion de los proyectos. El Contratista debera incluir en el
presupuesto los sistemas de medicién de energia (preferiblemente prepago), asi como todos los impuestos
aplicables. Igualmente, para la creacion del presupuesto, el consultor debera realizar e incluir en el proyecto
el estudio de mercado que dio origen a la creacién del mismo y entregar en formato editable un analisis de
costos regionales de las soluciones disefiadas, con base en los parametros antes referidos

12.Cronograma, elaborado mediante software apropiado para tal fin, como Project MS o similares, y un cuadro
con el flujo de fondos para la futura ejecucion de las actividades del proyecto. En este cuadro se deben incluir
las mismas actividades sefialadas en el presupuesto general, indicando la distribucion de recursos por
actividad en el tiempo y las etapas pre contractual y de liquidacién de los proyectos.

13.Documento de caracteristicas técnicas minimas garantizadas y fichas técnicas de los equipos a reponer en
caso de requerirse: paneles solares, aerogeneradores, turbinas, inversores, reguladores, baterias,
transformadores de distribucion, etc. Que cumplan con las caracteristicas minimas garantizadas propuestas.

14.Capitulo con los planos elaborados en software de Disefio Asistido por Computador que sea compatible con
el sistema Windows, planos en tamario pliego a escala, con los detalles electromecanicos, civiles, de planta,
unifilares, de cerramientos, estructuras, canalizaciones, cuartos de sistemas de almacenamiento de energia,
fundaciones y demas parametros atinentes al disefio. Los planos deben ser suficientemente explicitos,
indicando calibres de conductores, dimensiones de equipos, detalles de conexiones, tipo de herrajes, bancos
de ductos con sus cortes, carcamos, materiales y sus especificaciones, detalles de las adecuaciones, tanto
impresos como en medio magnético editable.

15.Documento con el levantamiento georreferenciado del disefio eléctrico en coordenadas MAGNA SIRGAS
origen Bogota, ademas para proyectos que impliquen redes de media y baja tension, debera entregar los
planos de perfil y de planta.

16.Capitulo con los documentos de soporte de los ingenieros participantes en los disefios, incluyendo copia de
la matricula profesional vigente. Los profesionales responsables, firmaran los planos y las memorias de
célculo del proyecto. Todos los calculos eléctricos y planos eléctricos deberan estar firmados por el ingeniero
electricista responsable y los planos mecanicos y memorias o calculos de este campo, estaran suscritos por
un ingeniero mecanico, asi como los estudios y disefios civiles, deberan estar firmados por un ingeniero civil
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con matricula profesional vigente, acomparados por el respectivo memorial de responsabilidad, en cada caso.
Debe incluir la certificacion firmada en original de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE para los disefios, de acuerdo con la normatividad vigente.

17.Disco compacto con todo el proyecto en archivos digitales editables incluyendo presupuestos en hojas de
célculo, memorias de célculo, planos y disefios, estudios, MGA WEB, archivos con los registros fotograficos
y en general toda la documentacién del proyecto.

18.Documento con la identificacién y valoraciéon de los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura
implementacion del proyecto y debera remitirlos en la estructuracién de cada proyecto al IPSE, para lo cual
utilizara la metodologia actualizada que se establezca en la pagina de contratacion del estado
www.colombiacompra.gov.co .

19.Memorias de calculo con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, asi como las caracteristicas
minimas garantizadas, calculo de protecciones eléctricas, disefio de sistemas de puesta a tierra y
apantallamiento, calculos civiles y electromecanicos, diagramas unifilares, dimensionamiento de ductos,
estructuras de distribucién eléctrica. Para las soluciones centralizadas, dimensionamiento de generadores
eléctricos incluyendo el margen de reserva de capacidad por proyeccién de demanda, calculo de conductores,
proyeccién de crecimiento de demanda de energia, estudios de regulacién y pérdidas, dimensionamiento de
la demanda, parametros de disefio, seleccion éptima de transformadores, disefios arquitecténicos donde
aplique, entre otros, y toda la justificacién técnica o calculo que se requiera para la realizacion del disefio.

20.Adicionalmente a lo anterior, en el caso de disefios de sistemas con fuentes no convencionales FNCE, para
lograr un éptimo despacho de la energia, el Contratista debe entregar documento soporte con las mediciones
existentes, en los referentes internacionales u otras fuentes oficiales, de viento o radiacion solar u otro recurso
energético en la zona a implementarse e indicarlos en cada proyecto estructurado y debera entregar un
capitulo con dichos referentes.

21.Para los disefios hibridos o centralizados, deberan entregarse por parte del Contratista, el estudio de pérdidas
por eficiencia de los equipos y sombras para el caso de hibridos o centralizados que incluyan como fuente
energética el recurso solar fotovoltaico. El contratista debera aplicar las herramientas tecnologicas y cientificas
necesarias, soportadas en las memorias de calculo y planos técnicos para el correcto disefio de cada sistema
con fuentes convencionales o fuentes no convencionales FNCE, demostrando que cubre las necesidades
energéticas proyectadas minimizando o eliminando el uso del combustible fésil, optimizando los sistemas de
almacenamiento de energia y maximizando el uso de fuentes renovables. Se debe priorizar el concepto de
generacion distribuida en los casos en que sea aplicable. En lo referente a las horas maximas de prestacion
de servicios de energia a definir en los disefios, el Contratista debera tener en cuenta la normatividad
regulatoria vigente y los resultados del analisis de la sostenibilidad energética, lo cual debera ser entregado
por el Contratista.

22.Disefios arquitectonicos y civiles para los espacios de localizacion de equipos, dimensionamiento y seleccion
apropiada de sistemas de almacenamiento de energia, seleccion de sistemas inversores bidireccionales y
protecciones eléctricas, sistemas gestionadores de despacho éptimo de energia con el debido soporte
cientifico y tecnoldgico a través de las memorias de calculo y planos, incluir disefio del sistema de puesta a
tierra y analisis de riesgos por descargas atmosféricas, partiendo del nivel ceraunico de la zona y
determinando la robustez de la puesta a tierra y sus protecciones asociadas, con base en la norma NTC4552
e IEC62305 o la vigente para el caso.

23.Para el caso de soluciones con sistemas fotovoltaicos rurales dispersos, el Contratista debera entregar
documento con el dimensionamiento de cada sistema con base en un modelo tipico de consumo determinado
para los usuarios de cada zona, de acuerdo con las necesidades detectadas en la visita de diagndstico, acorde
con las caracteristicas socioeconémicas encontradas y la necesidad energética de los posibles usuarios. De
la misma manera debera entregar modelos tipo de anclaje de los soportes de las soluciones, con base en los
diferentes tipos de suelo hallados en la visita de diagnéstico.

24.El Contratista debera incluir en todos los proyectos que debe entregar, los capitulos exigidos para proyectos
de inversion como: Planes de manejo ambiental y social, de acuerdo con los términos de referencia que
expidan las autoridades ambientales segun el tipo de proyecto; disefios técnicos, Metodologia General
Ajustada, estudios de sostenibilidad con el respectivo aval de la entidad que se encargara de la
Administracion, Operacion y Mantenimiento de acuerdo a la normatividad de la CREG, listados de usuarios,
cronograma de actividades y flujo de fondos, presupuesto general y analisis de precios unitarios, estudio de
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mercado, planos impresos en tamario pliego a escala, firmados por el profesional competente, avalados por
el Operador de Red cuando aplique, certificaciones, avales y documentos requeridos por los fondos y en
especial el fondo, FENOGE, FAER, PTSP, o SGR, (o radicado ante la entidad correspondiente con minimo 2
meses previos a la finalizacién del contrato y la evidencia de gestiones del radicado con una periodicidad
maxima de 15 dias) para los cuales se adjuntan las listas de chequeo en Anexo 02, Anexo 03 y anexo 04
respectivamente, y por la normatividad vigente. Deberé establecerse claramente en el indice del proyecto,
donde se encuentra el cumplimiento de cada uno de los items de las listas de chequeo

25.El Contratista debera entregar documento con esquema de sostenibilidad para cada proyecto, el estudio
permitira evidenciar que para los proyectos estructurados se garantice la implementacién del esquema
empresarial mas adecuado que permita la prestacion del servicio de energia eléctrica en las regiones objeto
del contrato. Todo el estudio y los proyectos estructurados que se generen seran el insumo para dar
continuidad a una eventual implementacién. Los esquemas de sostenibilidad deben incluir, segun los
lineamientos del PNER y de la matriz marco para la implementacion de acuerdos de paz, la definicion de
actividades de capacitacion en los siguientes aspectos: 1) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades
organizativas de las comunidades para la prestacion del servicio, orientado a los entes o empresas locales y
2) Capacitacion a la comunidad / usuarios beneficiados en temas de eficiencia energética y uso racional de
energia —URE, con énfasis a los enfoques de género y diferencial. Se deben incluir variables como numero
total de personas a capacitar, valores parciales por género, grado de escolaridad, comunidades étnicas
nacionales, programacién de actividades y costos de estas capacitaciones

26.El Contratista debera entregar un capitulo que contenga como minimo los siguientes documentos ambientales
aplicables a cada proyecto estructurado: 1) Solicitud a la autoridad ambiental competente del aval ambiental
del proyecto y respuesta de dicha autoridad. 2) Solicitud a Parques Nacionales Naturales y concepto de dicha
autoridad sobre la existencia o no de usuarios en areas protegidas del sistema. 3) Documento de restricciones
y criticidades ambientales. 4) Documento de caracterizacidon ambiental. 5) Plan de Manejo Ambiental. 6)
Documento técnico para el manejo, almacenamiento, transporte y disposicién final de Residuos Peligrosos
(RESPEL). 7) cartografia ambiental.

27.El Contratista debera entregar un capitulo que contenga como minimo los siguientes documentos sociales
aplicables a cada proyecto estructurado: 1) Evidencias de socializacion del proyecto ante autoridades locales,
operadores de red, comunidades y/o sus lideres. 2) Evidencias de socializacion del proyecto en comunidades
étnicas y documentos de consentimiento previo, libre e informado por cada comunidad, con todos los soportes
requeridos. 3) Registro fotografico solicitado en las encuestas. 4) Base de datos de las encuestas en archivo
editable, segun lo solicitado por el IPSE. 5) Mapa de actores. 6) Documento de caracterizacion
socioecondmica, incluyendo los resultados de las encuestas, sus analisis y conclusiones. 7) Cartografia social

28.Para sistemas de generacion con FNCER, el contratista debera documento haciendo énfasis en el manejo,
transporte y disposicion final de residuos peligrosos — RESPEL, de acuerdo con la normatividad ambiental
aplicable. Con el documento de manejo ambiental se entregara un protocolo o instructivo para el manejo y
disposicion final de baterias como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su ciclo de vida.

Los proyectos finales deberan ser entregados por el Contratista tanto en medio fisico impreso, debidamente
legajados y foliados como en medio magnético, listos para ser remitidos a los fondos de financiamiento.

El Contratista debera entregar los proyectos cumpliendo con los requisitos documentales exigidos por los
fondos y en especial los fondos de financiamiento, FENOGE, FAER, PTSTP o SGR, segun aplique, de
acuerdo a las listas de chequeo anexas. Debera establecerse claramente en el indice del proyecto, donde
se encuentra el cumplimiento de cada uno de los items de las listas de chequeo.

29.El Contratista, una vez finalizada la fase Il de los proyectos, debera suministrar la informacion de las

soluciones energéticas estructuradas, acorde con los parametros establecidos por el IPSE, con destino al
sistema de informacién SIGIPSE.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DEFINIDAS PARA TODAS LAS FASES DEL CONTRATO:

El contratista para lograr el cumplimiento del objeto contractual debe cumplir las obligaciones que se describen a
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continuacion:

1.

10.

El contratista debera conformar minimo un (01) equipo de trabajo, para lo cual se debera contratar con los
profesionales y personal idoneo que le permita cumplir con el objeto contractual dentro del plazo del contrato.
El equipo de trabajo minimo se describe en el capitulo de Requisitos Habilitantes y en el anexo técnico, capitulo
de obligaciones del contratista para la fase I.

El contratista debera ajustar el personal requerido para el levantamiento de informacién en campo, considerando
los departamentos y regiones a intervenir sefialados anteriormente. El Contratista debera garantizar que, en
caso de efectuar cambios sobre el equipo de trabajo, se cumpla con algunas de las siguientes condiciones: a)
reduzca el tiempo de entrega, b) reduzca el valor de cada estructuracion presentada, y; ¢) mejore la calidad de
los productos entregados.

Si alguna de las personas ofertadas en la propuesta cambia, su hoja de vida debe ser igual o de mejores
calidades que la presentada en la propuesta y sera sometida a la aprobacion del IPSE. En caso de no
presentarse la hoja de vida para su aprobacion dentro de los 3 dias habiles siguientes al comunicado de retiro
justificado de algun profesional o iniciar labores con personal diferente al aprobado, se tendra como falta a la
obligacién a) del literal a del Contratista. En cualquier caso, no se permitira el cambio de ningun profesional del
equipo de trabajo antes del 25% del plazo de ejecucion indicado en el item “plazo del contrato”, excepto en
casos de fuerza mayor, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.

El Contratista debera cumplir con la totalidad de las actividades indicadas en las fases | y Il de los proyectos,
definidas en el presente Anexo Técnico el cual forma parte integrante del presente proceso

El Contratista debera considerar todos los requerimientos técnicos, ambientales, sociales y de sostenibilidad
para el proyecto disefiado y cumplirlos a cabalidad en la estructuraciéon del mismo.

El Contratista debera disefiar en su totalidad las soluciones energéticas requeridas para los usuarios o viviendas
rurales aisladas o concentradas para las zonas y comunidades mencionadas en el presente documento y/o
identificadas durante la fase de diagnéstico. Para las localidades donde hay concentracién de usuarios, se
priorizaran los proyectos de ampliacion de cobertura, con la utilizacion de FNCE tanto sistemas centralizados
como aislados dispersos, previo analisis de los recursos energéticos disponibles y del estudio de sostenibilidad.
En el caso de sistemas hibridos, los disefios deben garantizar la complementariedad 6ptima de los diferentes
recursos energéticos y el equipo gestionador debe ser tal que garantice la priorizacion de las fuentes renovables
de energia en el despacho econdmico, aplicando los conceptos de generacion distribuida con el uso minimo
posible de bancos de almacenamiento de energia y se debe realizar el estudio detallado para determinar si es
definitivamente viable o no el tipo de proyecto seleccionado.

En el disefio particular de sistemas hibridos, o centralizados, el Contratista debera garantizar que el
dimensionamiento del subsistema con FNCER, tenga como minimo la capacidad de abastecer la demanda
energética en su periodo de participacion, y sus excedentes de energia deben cargar eficientemente el
subsistema de almacenamiento de energia. Con ello debe garantizar el minimo uso posible del combustible
fosil. Asi mismo debera realizar los estudios de suelos en los sitios designados, que seran la base de los disefios
civiles, para garantizar la estabilidad de las posibles obras a ejecutar y su concordancia con la normatividad
aplicable.

Durante la fase |, el Contratista debera presentar informe del desarrollo de la visita inicial, incluyendo registro
fotografico y descripcion de las actividades desarrolladas en ella. En este informe deben registrarse las
mediciones o estimaciones del consumo energético, de ser el caso, y con base en ello realizar las proyecciones
de demanda energética. Debe apoyarse ademas en las encuestas que realice, inspeccion a las viviendas o
sitios identificados, determinacion de habitos de consumo, posibles procesos productivos, etc. para determinar
posibles consumos energéticos y analizara el comportamiento del consumo de poblaciones similares. El informe
debera ser aprobado por el IPSE.

El Contratista debera radicar en el IPSE la totalidad de los disefios finales del proyecto previa aprobacion de la
interventoria correspondiente y la subdireccion de planificacion energética de la entidad.

El Contratista debera presentar los proyectos estructurados para generacion con FNCER, con especificaciones,
presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan materializar los proyectos en una futura fase de
implementacion, siguiendo los lineamientos de proyectos para ser presentados a los Fondos, FENOGE , FAER,
PTSP, 0 SGR, el cual debera entregarse cumpliendo en orden cada uno de los requisitos incluidos en los anexos
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

“listas de chequeo de los proyectos , FENOGE, FAER, PTSP o SGR”, adjuntos al pliego, como se identifica en
la fase Il de los proyectos, indicada en el Anexo Técnico.

El personal de contratista debera realizar, en primera instancia, la funcion de revision y supervision sobre la
correcta ejecucion de los disefios y presentacion completa de la documentacion, en ejercicio de su experticia
técnica, de tal forma que los disefios presentados a la interventoria que el IPSE contrate para tal fin y
posteriormente al IPSE, cuenten con todos los requisitos de calidad y presenten todos los avales técnicos y
soportes del mismo.

El contratista debera demostrar, en caso de no obtencion de los avales de terceros (operadores de red,
corporaciones auténomas, entidades regionales o nacionales, etc.) que la solicitud de concepto o aval, se radico
en la entidad minimo con un (1) mes de anticipacién a la finalizacion del contrato en forma de derecho de
peticion, y evidenciar las gestiones que ha realizado frente a dichos radicados con una periodicidad maxima de
15 dias a partir de su radicacion.

El Contratista debera usar los elementos tecnolégicos de Ultima generaciéon que se encuentren a su disposicion
para realizar las actividades de levantamiento de informacion y diagnéstico de las condiciones actuales,
asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los plazos establecidos.

El contratista debera entregar al finalizar el proyecto, en medio fisico y medio magnético editable, un listado
resumen de los posibles beneficiarios de los proyectos con nombres, apellidos, niumero de cedula o documento
de identidad, localizacién georreferenciada (en coordenadas MAGNA SIRGAS origen Bogota) y con nombre del
Municipio y vereda o localidad donde se ubican, tipo de solucion disefiada, fotografias requeridas y todas
aquellas que permitan su facil y rapida identificacion por parte del IPSE.

Para la justificacion de los valores de las soluciones disefiadas, el consultor debera presentar en un cuadro en
formato Excel o similares el estudio de mercado que dio origen a los valores reportados, asi como adjuntar las
diferentes cotizaciones con al menos tres (03) diferentes proveedores de materiales y equipos para cada
elemento constitutivo de los sistemas de generacion de energia y curvas o graficos que muestren la tendencia
del mercado para dichos elementos, asi como el analisis de costos regional de las soluciones.

El Contratista debera elaborar un acta de entrega final de los productos del contrato la cual debe ser aprobada
por la interventoria o supervision correspondiente y el IPSE.

El Contratista debera adjuntar a cada proyecto, copia de las pélizas de calidad de los disefios, que amparen
dicha calidad, al menos por un afio mas, posterior a la finalizacién del contrato, teniendo como beneficiario al
IPSE y al Ministerio de Minas y Energia. Si los proyectos requieren ajustes o tienen falencias que impiden su
aprobacion por alguno de los fondos, el contratista, en virtud del contrato realizara los ajustes y mejoras que se
requieran hasta garantizar su aceptacion por los Fondos de Financiamiento dentro del afio de la garantia
expedida.

PONDERACION DE OBLIGACIONES

Para el seguimiento y valoracién del cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento “Ponderacion
de Obligaciones” que cuantifica las obligaciones del Contratista en calidad y oportunidad, frente al cumplimiento
contractual, el cual sera la base para la aplicacién de sanciones, multas o posibles incumplimientos y debera ser
aplicado en su totalidad para el seguimiento contractual por parte de la interventoria o supervisor del contrato. El
documento “Ponderacion de Obligaciones”, que forma parte integral del pliego, se adjunta como anexo al
presente documento, el cual el oferente conoce y acepta con la presentacion de su oferta.

Clausula 9 - Derect icul le la Entidad E I

9.1. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a
la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

9.2. Rechazar los productos entregados por el contratista cuando no cumplan con las especificaciones técnicas
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contenidas en la clausula primera del contrato y/o el anexo técnico que las contenga.

Para garantizar el cumplimiento del contrato El IPSE se obliga a:

10.1.  Suministrar la informacién que tenga disponible para la Estructuracion de proyectos energéticos orientados
a la ampliacion de la cobertura del servicio de energia en diferentes ZNI de Colombia”

10.2.  Adelantar el proceso y designar el interventor y/o el supervisor del contrato.

10.3.  Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados.

10.4. Autorizar los pagos correspondientes para la oportuna ejecucion del contrato, previa verificacién del
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10.5. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo cumplimiento de los
requisitos legales y aprobacién por parte del interventor o supervisor del contrato.

10.6. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato.

10.7.  Aprobar las garantias producto de las modificaciones a las mismas, que el contratista constituya, siempre
que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

10.8. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

10.9.  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

10.10. Ejercer el respectivo control de ejecucién y supervision del Contrato.

10.11. Con base en la informacion reportada se expedira el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del
contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

10.12. EIIPSE, junto con la interventoria y el Contratista, liquidaran el contrato de consultoria, dentro de los seis
(8) meses siguientes a la finalizacion del plazo del contrato.

Clausula 11 - R bilidad

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente
Contrato. Sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas,
al IPSE en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Clausula 12 - Propiedad Intel I

Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos, desarrollos y en general, sobre los productos que
generen, produzca o realice el (la) CONTRATISTA en virtud de la ejecucion del presente contrato, seran de
propiedad del IPSE. Si hay lugar a publicaciones se dara el respectivo reconocimiento de los derechos morales
de autor. En consecuencia, el CONTRATISTA autoriza expresamente al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE a
utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin
contraprestacion alguna a favor del contratista.

El Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros.

El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 afios siguientes a la expiracién de su plazo no puede
revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacion confidencial de propiedad del INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
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INTERCONECTADAS - IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasién o para la
ejecucion del presente contrato y que esté relacionada con el objeto del contrato.

Para los efectos de la presente clausula es informacién confidencial cualquier informacion técnica, financiera,
comercial, estratégica, y en general cualquier informacién relacionada con las funciones, programas, planes,
proyecto y /o actividades del IPSE, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del IPSE,
bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya
sido marcada o anunciada como confidencial por parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal. El Contratista
manifiesta que conoce y se obliga al cumplimiento del Manual de Imagen Institucional del IPSE.

Asimismo, Los contratistas que ejecutan recursos del IPSE deben garantizar la imagen del IPSE en todo lo que
se tenga a servicio del contrato.

La imagen del contratista NO debe aparecer en ninguna comunicacion visual —incluyendo presentaciones- porque
esta ejecutando recursos publicos no recursos propios. No se admiten interpretaciones.

Antes de ser producidas, impresas o publicadas, las piezas comunicativas deben contar con el aval del Area de
Comunicacién Estratégica del IPSE.

Clausula 13 - Confidencialidad

El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 afios siguientes a la expiracién de su plazo, no puede
revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacion confidencial de propiedad del INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasién o para la
ejecucién del presente contrato y que esté relacionada con el objeto establecido en la Clausula 2 o con las
funciones a cargo del IPSE.

Para los efectos de la presente clausula es informacion confidencial cualquier informacion técnica, financiera,
comercial, estratégica, y en general cualquier informacion relacionada con las funciones del IPSE, presentes y
futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del IPSE, bien sea que dicha informacién sea escrita, oral
o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por
parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal. El Contratista manifiesta que conoce y se obliga al cumplimiento
del Manual de Imagen Institucional del IPSE.

En caso de que exista informacion sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el
caracter de confidencial.

Clausula 14 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas, mediante resolucién motivada le impondra a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual cero
punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podran superar el veinte por ciento
(20%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter de conminatoria y para su aplicacion se observara el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el que, una vez concluido, faculta al IPSE
para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes por pagar al Contratitas, o para
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cobrarselas directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantia que ampara el cumplimiento del
contrato. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constitucién en
mora.

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El
CONTRATISTA debe pagar al IPSE, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el IPSE adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

Clausula 16 - G ias v Mecani le col lel ri

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal
contratante, con ocasién de la ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién de la siguiente tabla:

Riesgo Vigencia Suficiencia
Cumplimiento Igual al plazo de ejecucion del contrato y seis 20% del valor del
(6) meses mas contrato.
Calidad de los servicios Igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) 20% del valor del
aflo mas contrato.
spc?gglesd?egzﬂgréoi? deFr)r:iiszt:gilgqu: Igual al plazo de ejecucion del contrato y tres 5% del valor del
laborales (3) afios mas. contrato.
Garantia de seriedad de la oferta Igual al plazo de ejecucién del contrato y dos 10% del valor de la
meses mas oferta

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.

El Contratista debe presentar dentro del primer (1) dia habil siguiente a la firma del presente contrato las garantias
a favor de INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Clausula 17 - Ind lencia del C .

El contratista es una entidad independiente del IPSE, y no es su representante, agente o mandatario y no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones
0 iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

El contratista se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Clausula 2 del presente Contrato con su propio
personal, de forma independiente y autonoma, sin que exista relacion de subordinacién o dependencia entre este
y la Entidad Estatal contratante.

El contratista es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes
al personal que utilicen en la ejecucion del objeto del presente contrato.

Clausula 18 - Cesié
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El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato
sin la autorizacion previa y por escrito del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Si el Contratista es objeto de fusién, escision o cambio de control, o de la enajenacién parcial o total de sus activos
relacionados con el objeto del presente contrato, o de su establecimiento de comercio, el IPSE esta facultado a
conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente
al IPSE de la misma y solicitar su consentimiento.

El CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el
objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Entidad
Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos.

Clausula 20 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al IPSE con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato

Clausula 21 - Caso Fortuito v F M

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 22 - Solucion de Cont .

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante:

Amigable composicién: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un
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procedimiento de amigable composicidbn que se surtira ante la organizacidon que tramitara la amigable
composicion, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe
tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y
que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional.

Conciliaciéon: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable
composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante el centro de conciliaciéon
acordado, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de
la primera citacion a las partes que haga el centro de conciliacion pactado, las partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicion, en la conciliacién si hay lugar
a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de
las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Cla la 23 - Notificaci
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente

Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

INSTITUTO DE PLANIFICAC!ON Y PROMOCION
DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS | CONSORCIO CONSENER 2020
ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE

Nombre: José Fernely Morales Sarmiento Nombre: NUBIA STELLA CASTRO MOLANO

Cargo: Coordinador del grupo de estructuracion de

proyectos energéticos Cargo: Representante Legal

Direccion: Calle 99 No. 9a-54 Piso 14 Torre 3 Bogota | pyoign: Carrera 29 No. 17 — 59 F30, Yopal (Casanare)

D.C.
Teléfono: 6449300 Teléfono: (57)-8-6333321
Correo electronico: fernelymorales@ipse.gov.co Correo electronico: consener.sas@gmail.com

gl’ I 2| I I I - s s =z

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun
corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la misma entidad estatal, “cuando no se requieren conocimientos
especializados”, pudiendo para el efecto contratar personal de apoyo mediante contratos de prestacién de
Servicios.

De otra parte, la interventoria consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga “conocimiento especializado en la materia, o cuando la
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complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen”. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y
acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de supervisiéon e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el
contrato respectivo de interventoria se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas
quedaran a cargo de la Entidad, a través de su supervisor.

Atendiendo a lo expuesto, se contara con interventoria integral, contratada por el IPSE, para la labor de control y
vigilancia, a traves del proceso de seleccion de concurso de méritos, que para tales fines se adelantara.

En el evento que la interventoria no inicie simultaneamente con el contrato para Formular, estructurar y disefiar
proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las localidades de las zonas no
interconectadas del Pais, el IPSE definird el mecanismo para realizar el seguimiento y vigilancia, ya sea a través
del supervisor del contrato o cualquier otro medio que la entidad defina.

En todo caso, la supervision designada por el IPSE, asumira las labores de vigilancia y control sobre el contrato
de interventoria. La supervisién sera ejercida por el coordinador del grupo de estructuraciéon de proyectos
energéticos de la Subdireccion de Planificacion Energética del IPSE, o por quien el ordenador del gasto designe
por escrito, para efectos de los contratos que se suscriban, de conformidad con la normatividad vigente.

La interventoria o supervision, velara por el cumplimiento estricto del objeto de la contratacién, y sera, quien
representara a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad con la
normatividad vigente.

Clausula 25 - Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

Los estudios previos y sus anexos.

El Pliego de Condiciones del proceso de seleccion IPSE-SPE-CM-001-2020, sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso.

La oferta presentada por el Contratista.

Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 12420 del 21 de abril de 2020.

Clausula 26 - Perfecci . L

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion requiere
el registro presupuestal la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 16 del presente Contrato y la
acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral.
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Clausula 27 - 36 Blecueion v AGmIEIE I

El lugar de ejecucion del contrato sera la Calle 99 No. 9a-54 Piso 14 Torre 3, Bogota D.C., la region Caribe y
Antioquia.

El domicilio contractual del presente contrato es la Ciudad de Bogota D.C.

Para constancia, se firma en Bogota D.C. a los 25-006-2020

CLARA Firmado digitalmente
ALEXANDRA por CLARA ALEXANDRA

MENDEZ CUBILLOS MENDEZ CUBILLOS s

CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS % NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
C.C. 51.940.277 . 1 C.C.40.421.634
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION

DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS CONSORCIO CONSENER 2020
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

Proyecté: Andrés Corredor Avila — Coordinador Grupo Gestién,de Contrataciéw
Leidy Pardo Reyes- Contratista Secretaria General H
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