CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

A. COSTOS DEL PERSONAL

DESCRIPCION	DEDICACION MENSUAL	SALARIO MENSUAL	MESES	VAL. TOTAL
ING. DIRECTOR	0,30	$ 5.000.000,00	6	$ 9.000.000,00
ING. RESIDENTE	1,00	$ 2.337.177,00	6	$ 14.023.062,00
ING. RESIDENTE SST	1,00	$ 2.337.177,00	6	$ 14.023.062,00
ING. ESTRUTURAL	0,50	$ 2.337.177,00	6	$ 7.011.531,00
ING. HIDRAULICO	0,50	$ 2.337.177,00	6	$ 7.011.531,00
ING. ELECTRICO	0,50	$ 2.337.177,00	6	$ 7.011.531,00
INSPECTOR DE OBRA	1,00	$ 1.500.000,00	6	$ 9.000.000,00
CONTADOR	0,50	$ 800.000,00	6	$ 2.400.000,00
SECRETARIA	1,00	$ 1.200.000,00	6	$ 7.200.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL				$ 76.680.717,00
FACTOR MULTIPLICADOR				2,19
TOTAL COSTOS PERSONAL				$ 167.930.771,00

B. COSTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION	DEDICACION MENSUAL	TARIFA MENSUAL	MESES	VAL. TOTAL
OFICINA (PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, ALQUILER DEL INMUEBLE)	1,00	1.500.000	6	9.000.000,00
COMUNICACIONES Y OTROS	1,00	1.500.000	6	9.000.000,00
GASTOS DE LEGALIZACION, POLIZAS Y DESCUENTOS	1,00	4.420.487	1	4.420.487,00
SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS				**22.420.487,00**

B.COSTOS TECNICOS

DESCRIPCION	DEDICACION MENSUAL	TARIFA MENSUAL	MESES	VAL. TOTAL
ENSAYOS DE LABORATORIO (suelos, resistencia al concreto, tinta, calidad)	1,00	500.000	6	3.000.000,00
IMPRESIONES DE PLANOS	1,00	347.500	6	2.085.000,00
SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS				**5.085.000,00**

SUBTOTAL INTERVENTORIA	**195.436.258,00**
I.V.A. (19%)	**37.132.889,00**
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**232.569.147,00**

ROGER HUMBERTO ALVAREZ JAIMES
C.C. 88.264.149 CÚCUTA
MP 54202226914 NTS

FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ
Alcalde Municipal

MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
secretario de planeacion e infraestructura
MP 54202-350337