ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural
2024

Alcaldía Mayor De Riohacha
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO:IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LIMPIEZA DE VIAS EN ZONA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA A TRAVES DEL DECRETO Nº 129 DE 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN / DETALLES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Limpieza, acarreo de arena y sedimentos en las vias. Incluye acarreo hasta punto de acopio	M3	423,77	$ 47.712,00	$ 20.218.718,75
2	Retiro de material hasta disposicion final	M3	423,77	$ 59.840,00	$ 25.358.151,62
3	Limpieza de vias con carrotanque	M2	7200,00	$ 3.950,00	$ 28.440.000,00
				SUBTOTAL	**$ 74.016.870,37**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 74.016.870,37**
	ADMINISTRACIÓN (29%)			**29,00%**	$ 21.464.892,41
	IMPREVISTO (1%)			**1,00%**	$ 740.168,70
	UTILIDAD (5%)			**5,00%**	$ 3.700.843,52
	VALOR COSTO INDIRECTO (A.I.U.)				**$ 25.905.904,63**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 99.922.775**

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Vo.Bo. Director de Supervisión e Interventorías.
Revisó

Vo.Bo. Profesional de Apoyo
Elaboró

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural
2024

Alcaldía Mayor De Riohacha

Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

ANÁLISIS DE A.I.U

OBJETO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LIMPIEZA DE VIAS EN ZONA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA A TRAVES DEL DECRETO Nº 129 DE 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA

VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS	$ 74.016.870					
A.I.U	$ 25.905.905					
COSTO TOTAL DE OBRA	$ 99.922.775,00					
BASE PARA IMPUESTOS	$ 99.922.775,00				ADMINISTRACIÓN	29,00%
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	1 MESES				IMPREVISTOS	1,0%
AUI CALCULADO	35,00%				UTILIDAD	5,0%
TOTAL VALOR A.I.U ADOPTADO	35,00%					
COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL + FM $	CANTIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL %	MESES	VALOR PARCIAL $	% SOBRE COSTOS DIRECTOS
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO (Incluye Prestaciones sociales)					$ 6.395.569	8,641%
Residente de obra (ING. CIVIL O ARQ.)	$ 5.232.400,00	1	100%	1	$ 5.232.400	7,069%
Trabajadora Social	$ 1.352.522,00	1	86%	1	$ 1.163.169	1,571%
GASTOS GENERALES					$ 242.997	0,328%
Fotocopias, papeleria, impresiones y registros fotograficos	$ 242.996,83	1		1	$ 242.997	0,328%
GASTOS LEGALIZACIÓN					$ 398.692	0,539%
Poliza de garantía (Cumplimiento, Estabilidad, Prestaciones sociales, Manejo de anticipo, R.Civil E)	Tasa prima sobre el valor del contrato	Valor asegurado				
Cumplimiento	$ 99.922.775,00	10%		0,15%	$ 14.988	0,020%
Amparo y prestaciones	$ 99.922.775,00	5%		1,00%	$ 49.961	0,068%
Amparo Anticipo	$ 99.922.775,00	50%		0,20%	$ 99.923	0,135%
Responsabilidad civil extracontractual	$ 99.922.775,00	17%		0,20%	$ 33.974	0,046%
Estabilidad de la Obra	$ 99.922.775,00	10%		2,00%	$ 199.846	0,270%
DESCUENTOS AL CONTRATO					$ 14.427.635	17,8%
	Tasa prima sobre el valor del contrato					
Impuestos	$ 81.054.127,99			17,8%	$ 14.427.635	17,8%
Impuestos Departamental						
Estampilla Pro-Departamental	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Estampilla Pro-Universidad	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo Valor del contrato o adición (sin IVA) cuya cuantia sea superior a 10 SMLV y menor a 100 SMLV.	$ 81.054.127,99			0,5%	$ 405.271	0,5%
Impuestos Distrital						
Estampilla Pro-Adulto Mayor	$ 81.054.127,99			4,0%	$ 3.242.165	4,0%
Estampilla Pro-Deporte	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Estampilla pro-cultura	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Contribucion especial	$ 81.054.127,99			5,0%	$ 4.052.706	5,0%
Retefca (Industria y Comercio)	$ 81.054.127,99			0,3%	$ 243.162	0,3%
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					$ 21.464.892	29,0%
RESERVA PARA IMPREVISTOS					$ 740.169	1,0%
UTILIDAD ESPERADA					$ 3.700.844	5,0%
TOTAL AIU					$ 25.905.905	35,00%

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Vo.Bo. Director de Supervisión e Interventorías.
Revisó

Vo.Bo. Profesional de Apoyo
Elaboró

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural
2024

Alcaldía Mayor De Riohacha

Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

ANÁLISIS DE A.I.U

OBJETO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LIMPIEZA DE VIAS EN ZONA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA A TRAVES DEL DECRETO Nº 129 DE 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA

VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS	$ 74.016.870					
A.I.U	$ 25.905.905					
COSTO TOTAL DE OBRA	$ 99.922.775,00					
BASE PARA IMPUESTOS	$ 99.922.775,00				ADMINISTRACIÓN	29,00%
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	1 MESES				IMPREVISTOS	1,0%
AUI CALCULADO	35,00%				UTILIDAD	5,0%
TOTAL VALOR A.I.U ADOPTADO	35,00%					

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL + F.M $	CANTIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL %	MESES	VALOR PARCIAL $	% SOBRE COSTOS DIRECTOS
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO (Incluye Prestaciones sociales)					**$ 6.395.569**	**8,641%**
Residente de obra (ING. CIVIL O ARQ.)	$ 5.232.400,00	1	100%	1	$ 5.232.400	7,069%
Trabajadora Social	$ 1.352.522,00	1	86%	1	$ 1.163.169	1,571%
GASTOS GENERALES					**$ 242.997**	**0,328%**
Fotocopias, papeleria, impresiones y registros fotograficos	$ 242.996,83	1		1	$ 242.997	0,328%
GASTOS LEGALIZACIÓN					**$ 398.692**	**0,539%**
Poliza de garantía (Cumplimiento, Estabilidad, Prestaciones sociales, Manejo de anticipo, R.Civil E)	Tasa prima sobre el valor del contrato	Valor asegurado				
Cumplimiento	$ 99.922.775,00	10%		0,15%	$ 14.988	0,020%
Amparo y prestaciones	$ 99.922.775,00	5%		1,00%	$ 49.961	0,068%
Amparo Anticipo	$ 99.922.775,00	50%		0,20%	$ 99.923	0,135%
Responsabilidad civil extracontractual	$ 99.922.775,00	17%		0,20%	$ 33.974	0,046%
Estabilidad de la Obra	$ 99.922.775,00	10%		2,00%	$ 199.846	0,270%
DESCUENTOS AL CONTRATO					**$ 14.427.635**	**17,8%**
	Tasa prima sobre el valor del contrato					
Impuestos	$ 81.054.127,99			**17,8%**	**$ 14.427.635**	17,8%
Impuestos Departamental						
Estampilla Pro-Departamental	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Estampilla Pro-Universidad	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo Valor del contrato o adición (sin IVA) cuya cuantia sea superior a 10 SMLV y menor a 100 SMLV.	$ 81.054.127,99			0,5%	$ 405.271	0,5%
Impuestos Distrital						
Estampilla Pro-Adulto Mayor	$ 81.054.127,99			4,0%	$ 3.242.165	4,0%
Estampilla Pro-Deporte	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Estampilla pro-cultura	$ 81.054.127,99			2,0%	$ 1.621.083	2,0%
Contribucion especial	$ 81.054.127,99			5,0%	$ 4.052.706	5,0%
Retelca (Industria y Comercio)	$ 81.054.127,99			0,3%	$ 243.162	0,3%
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					$ 21.464.892	29,0%
RESERVA PARA IMPREVISTOS					$ 740.169	1,0%
UTILIDAD ESPERADA					$ 3.700.844	5,0%
TOTAL AIU					$ 25.905.905	35,00%

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Vo.Bo. Director de Supervisión e Interventorías.
Revisó

Vo.Bo. Profesional de Apoyo
Elaboró