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1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

1.1 ANTECEDENTES Y NECESIDAD 

 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
El Decreto 768 de 2019 por medio del cual se reglamentó el Acuerdo 740 de 2019 “Por el cual se 
dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.”, 
al igual que el Decreto 374 de 2019 establece la delegación en los Alcaldes Locales para contratar, 
ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los FDL, son los fundamentos normativos 
para la competencia desplegada en el marco del presente proceso de selección. 
 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno 
responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, 
deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y 
gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana 
en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía local se encuentran, entre otras, Formular el Plan de 
Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales, desarrollar los procesos asociados a la 
formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los 
Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el 
Alcalde Local. 
 
Las autoridades locales son a su vez encargadas de generar condiciones de calidad y bienestar en los 
ámbitos de su competencia territorial, armonizando los preceptos constitucionales con los planes de 
gobierno tanto distritales como locales, buscando generar mejores condiciones sociales, económicas y 
ambientales. Así, las Alcaldías Locales de la Ciudad de Bogotá D.C. conforman la estructura de la 
Secretaría Distrital de Gobierno contribuyendo al desarrollo de sus funciones según lo dispuesto en el 
Decreto Distrital 411 de 2016. Estas a su vez, funcionan como dependencias de la Secretaría Distrital 
de Gobierno responsables de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales 
y participan en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo en cada territorio. 
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Por otra parte, las Alcaldías Locales en cumplimiento de sus atribuciones previstas en el artículo 86 del 
Decreto-Ley 1421 de 1993 y la facultad de contratación que les fue delegada a los Alcaldes Locales 
mediante el Decreto 374 de 2019, les corresponde cumplir con el desarrollo respectivo del territorio y 
la satisfacción de las necesidades colectivas locales. 
 
Dentro de las estrategias de su implementación se encuentran las compras públicas sostenibles de 
bienes y servicios sostenibles y a su vez el consumo responsable. Para este propósito se han diseñado 
unas fichas de contratación sostenible, en donde se priorizan los criterios ambientales a incluir en los 
contratos de la Entidad con un grado de incidencia ambiental, sea por el ejercicio de un servicio a 
contratar o por los residuos generados por el mismo. 
 
En esa dirección y para este proceso de selección en específico, el contratista debe garantizar que se 
aplique las Ficha de contratación sostenible No. 12, versión 4.0, la cual correspondiente al “Diseño, 
construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las 
instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades”. Con la 
aplicación de esta ficha se busca garantizar que el contratista realice la adecuada gestión de residuos, 
así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso de contratación”. Así como 
la Ficha No. 26 v4. “Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria”, las 
cuales se adjuntan al presente proceso de contratación”. 
 
EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI contiene en su estructura el Propósito No. 4 de: “Hacer de 
Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible.  Programa 49. Movilidad segura, sostenible 
y accesible. Mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos del Distrito Capital para aumentar la productividad y 
mejorar calidad de vida e inclusión en la ciudad-región, en los componentes de tiempo, costo y calidad. Priorizar la 
seguridad vial, sostenibilidad y accesibilidad de toda la ciudadanía, aportando a: (i) mejorar las condiciones y calidad del 
transporte público urbano-regional; iniciar la construcción de cables; gestionar la implementación de un sistema de 
bicicletas públicas; regular y aumentar la oferta de cicloparqueaderos, mejorar la infraestructura, interoperabilidad, 
aumentar la confiabilidad del servicio y aumentar la oferta de transporte del SITP; disminuir el tiempo promedio de 
acceso al transporte público; mejorar la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis, (ii) consolidar el 
programa Niños y Niñas Primero, que busca brindar espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario de 
la población infantil de Bogotá; mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad e 
implementar estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial; 
y (iii) construir y conservar integralmente la infraestructura de la malla vial y el espacio público en la zona urbana y 
rural del Distrito Capital para mejorar la accesibilidad y promover la generación de empleo, en particular orientados a 
la reactivación socioeconómica ocasionada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 (IV) Implementación del 
Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales y seguimiento a las condiciones de seguridad vial mediante el 
Observatorio de Movilidad de Bogotá.” 
 
Así, basados en los lineamientos planteados por el Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024, en donde 
uno de los propósitos es la mejora de la movilidad segura, sostenible y accesible, y lo establecido en el 
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acuerdo local No. 004 de 2020 en donde se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para la Localidad de Suba “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL” como referente 
de las acciones y políticas de la administración local. 
 
Para tal fin, el plan, bajo la premisa que la malla vial, los puentes y el espacio público son factores 
vitales para la localidad, pues además de permitir la movilidad, influyen directamente en el desarrollo 
económico y social y, se relacionan con el mejoramiento de la seguridad, contempla que la Alcaldía 
Local de Suba desarrollará, de forma prioritaria, proyectos para la construcción y conservación 
(mantenimiento preventivo, mantenimiento rutinario, rehabilitación y reconstrucción) de la malla vial, 
puentes y del espacio público, para lo cual planteó las siguientes metas: 
 

Tabla 1 Metas de ejecución según el Plan de Desarrollo Local 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
META INDICADOR 

Infraestructura. 

Construcción, y/o con-
servación de elemen-
tos de espacio público 

Intervenir 3000 metros cua-
drados de elementos del sis-
tema de espacio público 
peatonal con acciones de 
movilidad y/o conservación 

Metros cuadrados construidos y/o 
conservación de elementos del sis-
tema de espacio público peatonal 

Construcción yo con-
servación de puentes 
peatonales y/o vehicu-
lares sobre cuerpos de 
agua (de escala local, 
urbana y/o rural) 

Intervenir 160 metros cua-
drados de puentes vehicula-
res y/o peatonales de escala 
local sobre cuerpos de agua 
con acciones de construc-
ción y/o conservación 

Metros cuadrados de puentes vehi-
culares y/o peatonales de escala 
local sobre cuerpos de agua cons-
truidos y/o conservación 

Diseño, construcción y 
conservación (manteni-
miento y rehabilitación) 
de la malla vial local e 
intermedia urbana o ru-
ral 

Intervenir 5.5 kilómetros -ca-
rril de malla vial urbana (lo-
cal y/o intermedia) con ac-
ciones de construcción y/o 
conservación 

Kilómetros -carril construidos y/o 
conservación de malla vial urbana 
8local y/o intermedia) 

Diseño, construcción y 
conservación de ciclo 
infraestructura 

Intervenir 11000 metros li-
neales de Ciclo infraestruc-
tura con acciones de cons-
trucción y/o conservación 

Metros lineales construidos y/o 
conservación de Ciclo infraestruc-
tura 

 
Con base al desarrollo y cumplimiento de metas entre los años 2020 y 2023 la entidad en su proceso 
de planeación ha ajustado las magnitudes de las metas iniciales, hecho que ha quedado expuesto en el 
Documento Técnico de soporte para el proyecto de inversión 1999 como se muestra a continuación 
 

Tabla 2 Metas ajustadas de ejecución según el Plan de Desarrollo Local 

 MAGNITUD UNIDAD DE DESCRIPCIÓN 
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PROCESO 
 

MEDIDA 

 
Intervenir 
 

20.000 
Metros 
cuadrados  

De elementos del sistema de espacio público peatonal 
con acciones de construcción y/o conservación. 

Intervenir  160 
Metros 
cuadrados  

De Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local 
sobre cuerpos de agua con acciones de construcción 
y/o conservación. 

Intervenir 9 
Kilómetros-
carril 

De malla vial urbana (local y/o intermedia) con 
acciones de construcción y/o conservación. 

Intervenir  11.000 Metros lineales 
De Ciclo-infraestructura con acciones de 
construcción y/o conservación. 

Fuente: Basado en Documento Técnico de Soporte DTS proyecto 1999 año 2023 
 
En línea con lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU, con el propósito de 
actualizar y administrar el sistema de información de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido, en el año 2016 terminó la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección 
transversal de la malla vial urbana de Bogotá, a través de un proceso que consistió en digitalizar en 
geometría tipo polígono, objetos nuevos y ajustar existentes (Andén, Calzada, Separador, Bahía, 
Ciclorruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda), con el uso de imágenes ortorectificadas 
“(georreferenciadas)” (IDEC@) y coberturas de nivel de manzana (SDP), inventario malla vial (IDU), 
plan vial (SDP), cuerpos de agua (EAAB), corrientes de agua (EAAB), parques (IDRD), Sistema 
Integrado de Trasporte Público SITP (SDM) y malla vial integral (UAECD). 
 
Con base a lo anterior. el diagnóstico generado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), La malla 
vial urbana y rural de Bogotá D.C. a corte del 30 de junio de 2023, alcanza los 14.587,85 Kilómetros 
de carril, de los cuales 13.315,09 Kilómetros de carril corresponden a malla vial urbana y 1.272,76 km-
carril corresponden a malla vial rural. 
 
De los 14.587,85 km-carril de extensión de la malla vial a 30 de junio de 2023, se cuenta con estado de 
condición superficial para 14.307,86 km-carril, los cuales incluyen tanto la malla vial en zona urbana 
como en zona rural. 
 
De estos, aproximadamente 5.482.62 km-carril (38%) se encuentran en estado bueno, seguido de 
3.143,77 kmcarril (22%) en estado Satisfactorio, 1.761,55 km-carril (12%) en estado justo, 2.978,39 
km-carril (21%) entre estado pobre, muy pobre y grave, y finalmente 941,54 km-carril (7%) en estado 
fallado. 
 
El déficit generado año tras año en la malla vial y espacio público en la Localidad de Suba viene siendo 
una problemática repetitiva, dado que anualmente se realiza una inversión en el mejoramiento de esta, 
en la cual no se ha logrado el objetivo de tener el cien por ciento (100%) de las vías y espacio público 
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en la localidad en cuanto a conservación, mantenimientos y construcción ya que los recursos 
destinados resultan ser deficientes para atender a todas las necesidades de la localidad de Suba. 
 
El sistema vial en la ciudad de Bogotá actualmente se encuentra compuesto por la malla vial troncal, 
arterial, intermedia, local, rural principal y rural no principal. Las primeras dos (02) son las de mayor 
importancia ya que actúan como soporte de movilidad y accesibilidad en la ciudad con conexión con 
el resto del país, la malla vial intermedia corresponde a los tramos viales de la retícula que alimenta la 
malla vial troncal y arterial tienen la función de servir como alternativa de circulación, la malla vial local 
corresponde a los tramos viales que permiten accesibilidad entre las unidades de vivienda y 
comunicación entre barrios. 
 
Es importante también tener en cuenta las condiciones ambientales debido a que se presentan casos 
de atención de emergencias en la malla vial, cuidado en los cuerpos de agua, remoción en masa en 
laderas y demás emergencias que se presentan día a día, lo cual se refleja en los desbordamientos de 
canales en temporada de lluvia, deslizamientos, colmatación de alcantarillas o estructuras de drenaje 
entre otros, los cuales deben ser atendidos por la Alcaldía Local. 

 

Figura 1 Extensión de la malla vial urbana en función del tipo de malla 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
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Figura 2 Extensión de la malla vial rural en función del tipo de malla 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 
A partir de la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que la mayor parte de la 
extensión de la malla vial urbana corresponde al tipo de malla local con 6.295,03 km-carril, 
representando un 47,3% aproximadamente, seguida de la malla vial intermedia, arterial y troncal 
respectivamente. 
 
En cuanto a la malla vial rural, existe una gran diferencia entre la extensión de ambos tipos de malla, 
correspondiendo aproximadamente el 71,8% a la malla rural no principal y el 28,2% a la malla rural 
principal. 
 
La información obtenida producto del desarrollo del mencionado proyecto corresponde al inventario 
de daños existentes en las vías de la ciudad, clasificados por tipo de daño, severidad y extensión, y a 
partir de esto se determinaron dos (02) indicadores de estado en función de los tipos de superficie: i) 
Índice de Condición del Pavimento (PCI) para superficies flexibles, rígidas y articuladas, ii) Índice de 
Condición de Vías Sin Superficie (URCI) para vías en afirmado en la malla rural. 
 
Una vez se identificaron los daños con sus extensiones y severidades, esta información se utiliza para 
calcular el indicador de estado PCI/URCI, usando procesos matemáticos basados en ábacos de valores 
deducidos e iteraciones. Cuando se ha calculado el indicador de estado superficial (PCI/URCI) se 
procede con la clasificación del valor obtenido según las siguientes escalas: 
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1.1.1 Composición y estado de la malla vial de la localidad de suba 
 
Los niveles deficitarios de la malla vial en la Localidad de Suba han sido una problemática recurrente 
evidenciada de oficio por la Entidad, pese a que anualmente se realiza inversión en la mejora de la malla 
vial, no ha sido posible lograr mejorar significativamente la calidad de las vías y el mantenimiento de 
estas, toda vez que los recursos resultan insuficientes para atender las necesidades de toda la Localidad. 
 
La extensión y el diagnóstico de la malla vial urbana de la localidad de Suba, la cual cuenta con 1.631,1 
km-carril distribuidos de la siguiente manera: 
 
Troncal 147,31 km-carril 
Arterial  311,15 km-carril 
Intermedia 321,20 km-carril 
Local  851,44 km-carril 
 

1.1.1.1 Estado de la malla vial 
 
El estado de la Malla Vial de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de 
Bogotá, a corte del 30 de junio de 2023, se presenta en la siguiente tabla, tanto en cantidad de km-carril 
en cada clasificación de estado, como también por su correspondiente valor porcentual. 
 
En la Tabla 3 y Tabla 4 se reflejan numérica y porcentualmente el estado de la Malla Vial en la localidad 
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de Suba, donde se evidencian porcentajes superiores al cuarenta y tres por ciento (43,2%) de Km-Carril 
en buen estado y porcentajes superiores al veinte por ciento (22,8%) de Km-Carril en estado 
satisfactorio. 
 

Tabla 3 Estado de la malla vial de Bogotá D.C., por km-carril en cada clasificación, desagregado por localidades. 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
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Tabla 4 Estado de la malla vial de Bogotá D.C., por porcentaje en cada clasificación, desagregado por localidades 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
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Figura 3 Mapa de calor del estado de la malla vial de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

1.1.1.2 Estado de la malla vial troncal 
 
La Malla Vial troncal de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de Bogotá 
realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza aproximadamente 147.31 km-carril, cuyo 
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resultado de su estado se muestra en la Figura 4. 
 

Figura 4 Estado Malla Vial Troncal Suba – a 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial troncal en la localidad de Suba, con 
porcentajes superiores al sesenta por ciento (63%) de Km-Carril en buen estado. 
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Figura 5 Mapa estado malla vial Troncal al 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

1.1.1.3 Estado de la malla vial arterial 
 
La Malla Vial arterial de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de Bogotá 
realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza aproximadamente 311.15 km-carril, cuyo 
resultado de su estado se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6 Estado Malla Vial Arterial Suba – a 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial arterial en la localidad de Suba, con 
porcentajes superiores al cincuenta por ciento (51%) de Km-Carril en buen estado. 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA X 
 

     ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
 

                                                      Página 14 de 158 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 
2023 

Caso Hola No. 343604 
 

Figura 7 Mapa estado malla vial Arterial al 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

1.1.1.4 Estado de la malla vial intermedia 
 
La Malla Vial intermedia de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de 
Bogotá realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza aproximadamente 321.2 km-
carril, cuyo resultado de su estado se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8 Estado Malla Vial intermedia Suba – a 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial intermedia en la localidad de Suba, 
con porcentajes superiores al cincuenta por ciento (53%) de Km-Carril en buen estado. 
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Figura 9 Mapa estado malla vial intermedia al 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

1.1.1.5 Estado de la malla vial local 
 
La Malla Vial local de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de Bogotá 
realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza aproximadamente 851,44 km-carril, cuyo 
resultado de su estado se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10 Estado Malla Vial local Suba – a 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial local en la localidad de Suba, con 
porcentajes superiores al treinta por ciento (37%) de Km-Carril en buen estado. 
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Figura 11 Mapa estado malla vial local al 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Con base en lo anteriormente expuesto, los niveles deficitarios de la malla vial urbana en la Localidad 
de Suba han sido una problemática recurrente evidenciada de oficio por la entidad, pese a que 
anualmente se realiza inversión en la mejora de la malla vial urbana, no ha sido posible lograr mejorar 
significativamente la calidad de las vías y el mantenimiento de las mismas, toda vez que los recursos 
resultan insuficientes para atender las necesidades de toda la Localidad. 
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1.1.1.6 Estado de la malla vial rural 
 
A continuación, se presenta de forma general el inventario de la malla vial rural de Bogotá, y su estado 
por localidad, posteriormente, se ilustrará el estado por tipo de superficie y por tipo de malla vial rural 
para la localidad de Suba, recordando que la malla vial rural tiene dos (02) tipos: malla vial rural 
principal y malla vial rural no principal. 
 
Bogotá cuenta con un total de 1272,76 km-carril de malla vial rural, De estos aproximadamente 124,28 
km-carril (11%) se encuentran en estado bueno, seguido de 103,36 km-carril (9%) en estado 
Satisfactorio, 136,22 km-carril (12%) en estado justo, 705,17 km-carril (64%) entre estado pobre, muy 
pobre y grave, y finalmente 44,37 km-carril (4%) en estado fallado. de acuerdo con el diagnóstico 
reportado por el IDU a 30 de junio de 2023. 

Figura 12 Estado Malla Vial Rural de Bogotá 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

1.1.2 Antecedentes de intervención realizados por la entidad 
 
La Alcaldía local de Suba ha realizado una gestión gradual a través de los años en la malla vial local, 
por medio de procesos licitatorios. A continuación, se presentan las intervenciones realizadas desde el 
año 2016 al 2021. Lo cual muestra un mejor enfoque, mayor cantidad y nivel de atención a las 
necesidades: 
 
Realizando un detalle por cada una de las vigencias y según la tipología de intervención se cuenta con 
lo expuesto en las siguientes tablas: 
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Tabla 5 Km-Carril intervenido según tipo de intervención por vigencia. 

2015 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

8,16 6,91 1,70 6,19 

2016 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

5,79 5,33 2,36 8,14 

2017 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

5,45 15,07 10,78 23,14 

2018 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

5,87 6,56 5,79 0,28 

2019 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

12,49 6 3,58 24 

2020 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

1,8 - - 0,083 

2021 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

1,4 - - 10.05 

2022 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

3.31 3.5 3.5 15.7 

2023 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

4.011 0.065 - 15.3 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Es así que la localidad de Suba a la fecha presenta un adecuado cumplimiento de las metas estimadas 
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para la intervención de malla vial y espacio público, pese a lo cual y considerando que en la localidad 
en la mayoría de la malla vial y espacio público aun presentan condiciones desfavorables ( vías en mal 
estado y vías en regular estado) tanto para el tránsito vehicular, como para los habitantes, se ve la 
necesidad de seguir mejorando la movilidad garantizando de esta manera la transitabilidad y la 
seguridad de los usuarios, por lo que la Alcaldía Local mediante este proceso tiene previsto seguir 
avanzando en las metas del Plan de Desarrollo Local, para lo cual ha contemplado en la presente 
contratación lo siguiente:  
 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN SUBA 
 
CÓDIGO DEL PROYECTO  1999 
 
METAS: 
 
Para efectos del presente proceso de contratación se resalta el aporte en las siguientes metas: 
 

Tabla 6 Metas cubiertas que se buscan contribuir según el Plan de Desarrollo Local 

PROCESO ACCIÓN MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Intervenir 

Construcción y/o 
conservación. 20000 

Metros 
cuadrados (m²) 

De elementos del sistema de espacio 
público peatonal 

Intervenir 

Diseño, 
construcción y 
conservación 

(mantenimiento y 
rehabilitación 

9 
Kilómetros-carril 
(km-carril) 

De malla vial local y/o intermedia urbana 
o rural  

 
Con respectos a los avances de las anteriores metas objetos a aportar con el presente proceso de 
contratación, para el cuatrienio 2021 – 2024, El Fondo de Desarrollo Local de Suba ha tenido la 
siguiente proyección de cumplimiento de las mismas: 
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Tabla 7 Progresión cumplimiento de metas de intervención malla vial urbana por vigencia 

 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

 

VIGENCIAS 
TOTAL 

2021 2022 2023 2024 

Planeado: 
 
Intervenir 9 Kilómetros-carril de 
malla vial urbana (local y/o 
intermedia) con acciones de 
construcción y/o conservación. 

1.4 2.5 2.7 2.4 9 

TOTAL EJECUTADO 1,1 3.31 3.7 0 8,11 

 

Frente al cumplimiento de la presente meta se debe indicar que: 
 
Para la vigencia 2021, con la adjudicación del contrato No. 541 de 2021, se impactó la meta en 1,1 
km/carril con lo que se logró cumplir con el 88,54% de intervención en la meta de espacio público.  
 
Para la vigencia 2022 mediante los contratos de obra No. 362 de 2022 se realizó construcción de malla 
vial de 2,2 km/carril y con el contrato No. 363 de 2022: 1,11 km/carril, que sumados arrojan un valor 
de 3.31 km/carril. 
 
Para la vigencia 2023 mediante los contratos de obra No. 460 de 2023 (En ejecución) se esta 
ejecutando a la fecha cerca de 4.01 km/carril mediante el construcción de malla vial y con el contrato 
No. 521 de 2023: 0.06 km/carril, que sumados arrojan un valor de 4.07 km/carril.  
 
Sobre el contrato de obra No. 521 de 2023 el cual tenia como objeto “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y DEMAS 
ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO”, fue objeto de un proceso 
de caducidad, toda vez que se estableció el incumplimiento en la ejecución de los segmentos viales 
incluidos para ser intervenidos. 
 
No obstante, al contar con una efectividad en el cumplimiento de las metas y de acuerdo con las 
necesidades crecientes en materia de construcción y conservación de la malla vial se apunta a intervenir 
con los recursos de la vigencia 2024: 3.2 km/carril.  
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Tabla 8 Progresión cumplimiento de metas de elementos de espacio público por vigencia 

 
DESCRIPCIÓN DE LA META 
 

VIGENCIAS 
TOTAL 

2021 2022 2023 2024 

PLANEADO 
Intervenir 20.000 metros 
cuadrados de elementos del 
sistema de espacio público 
peatonal con acciones de 
construcción y/o conservación. 

1.499,4 1.570 750 750 4.569,4 

TOTAL, EJECUTADO 985 410 6290 0 7685 

 
Para la presente meta se debe indicar que: 
 

En la vigencia 2021, en conjunto con la meta anterior, con la adjudicación del contrato No. 541 de 
2021 En lo que refiere a la intervención de espacio público peatonal se alcanzo un cumplimiento del 
985m2 
 
Para la vigencia 2023 mediante los contratos de obra No. 460 de 2023 (En ejecución) se esta 
ejecutando a la fecha cerca de 6290 m2 mediante el construcción de malla vial  
 
El avance de las metas anteriormente referenciadas está dado en término del contrato de obra y con el 
contrato que se derive de la presente convocatoria se reportara el avance en la ejecución de los recursos 
de inversión local. 
 
En la localidad se vive un deterioro permanente en la malla vial y su espacio público como andenes y 
alamedas, presentándose como una problemática recurrente, que a pesar de las inversiones que se 
efectúan no se logra cubrir el déficit que se genera año tras año; sumado a esto, se presentan las 
necesidades de las comunidades emergentes de las zonas donde los procesos de asentamientos 
irregulares se han ido legalizando pero sin una solución al problema de movilidad, asumiendo el 
Distrito Capital la carga del desarrollo urbanístico de esos sectores donde no se tienen vías de acceso 
barrial y con sistemas de redes de alcantarillado sanitario y pluvial inexistente o en condiciones no 
técnicas que les permita una condición mínima para la salubridad de estos barrios. 
 
En este sentido, el Fondo de Desarrollo Local seleccionó las vías que de manera prioritaria requieren 
de una intervención, apoyándose en el impacto social que se genera al mejorar las condiciones de 
calidad vida de los sectores menos favorecidos de la localidad, a través del prediagnóstico visual que 
diera la factibilidad del desarrollo de un proyecto de conservación de malla vial, puentes y espacio 
público los cuales permitirían formular los nuevos proyectos encaminados a la materialización de estos 
e impactando este sector de la población.  
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En la actualidad el Fondo cuenta con los elementos necesarios mediante los cuales estableció un mayor 
alcance a los criterios de priorización que ya se habían surtido a través de la identificación de las vías 
que fueron diseñadas con los recursos locales y que obedecen a la metodología implementada por el 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial – UAERMV, para el mejoramiento de las vías locales, intermedias, corredor de 
movilidad local y SITP y espacio público que actualmente se encuentran en mal estado.  
 
Los criterios bajo los cuales se fundamenta la elegibilidad de los tramos a intervenir son los 
relacionados a continuación:  
  

 Zonas de alto déficit definidas como intervenciones integrales de mejoramiento y sus áreas de 
intervención temprana.  

 Segmentos viales relacionados con procesos de articulación y complementación de contratos 
con las entidades del orden Distrital.   

 Segmentos viales solicitados por la comunidad y que se encuentren entre zonas prioritarias o 
territorios de oportunidad definidos por FDLSUBA y Hábitat.   

 Privilegiar la movilidad de la zona ejecutando contratos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en vías que conduzcan a la malla vial arterial y corredores de movi-
lidad o que generen conectividad entre sí.   

 Intervenciones en vías barriales o de acceso a unidades de vivienda.   

 Zonas atractoras con equipamiento de carácter público (servicios sociales de cultura, seguridad 
y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos) y que 
cuente con rutas del SITP.  

 
Los criterios bajo los cuales se fundamenta la viabilidad de los tramos a intervenir son los relacionados 
a continuación:   
  

 Intervenciones en barrios legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP.   

 Infraestructura vial o espacio público que NO cuente con reserva por parte de otra Entidad 
para intervención.   

 Infraestructura vial y de espacio público que se encuentre en suelo cuya propiedad sea del 
Distrito.   

 Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en zonas de reservas viales defini-
das por la SDP.   

 Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en rondas hidráulicas o Zona de 
Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) definidas por la Empresa de Acueducto de Bogotá 
y la Secretaría Distrital de Ambiente, en caso contrario, debe contar con el permiso respectivo.   
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 Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en el Sistema de Áreas Protegidas 
definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA (malla vial urbana) o la entidad com-
petente (red vial rural); en caso contrario, debe contar con el permiso respectivo.   

 Cumplir con los criterios técnicos disponibles en la Especificaciones Técnicas Generales de 
Materiales y Construcción Para Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público Para Bo-
gotá D. C. ET-IC-01 o su actualización. 

 Intervención de vías excluidas del contrato 521 de 2022 

 Intervención de vías no ejecutadas debido a la caducidad del contrato 521-2023 

 Vías no ejecutadas pero que cuentan con diagnósticos provenientes del contrato 338 de 2017 

 Espacio público priorizado en entornos Escolares 

 Atención prioritaria de la calle 152 en el barrio Almendros (Complementa las vias incluidas en 
el contrato 521 de 2023) 

  Atención para la reconstrucción de los resaltos ubicados sobre la carrera 92 entre calle 150 y 
166 
 

En el Apéndice Priorización malla vial se encuentra los soportes de lo anteriormente mencionado  
 
Así mismo el Fondo de Desarrollo Local en cumplimiento del mandato emanado de la TUTELA T-
192/14 ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD AL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, ha previsto incorporar la intervención del 
espacio público de las vías y estará dirigida a las aceras asociadas a las calzadas que se van a intervenir 
y las actividades corresponden a realizar las labores necesarias para garantizar accesibilidad y 
continuidad. Estas intervenciones se adelantarán conservando el material de superficie existente 
(concreto o adoquín). Así mismo, se dará prioridad al espacio público que permita: accesibilidad a 
equipamientos públicos y privados tales como Colegios, CADES y super CADES, parques recreativos, 
hospitales; paraderos del SITP y áreas de comercio. 
 
Adicionalmente, en el marco del programa de PLAN DE CHOQUE liderado por la Alcaldía Mayor 
del Distrito, en el cual la ciudadanía reportó a través de la aplicación de Gobierno Abierto de Bogotá 
(GAB), la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) remitió 
el resultado de las visitas técnicas de los segmentos viales que fueron asignados a las Alcaldías Locales, 
para que sean tenidas en cuenta en los diferentes proyectos de conservación y mantenimiento que estén 
adelantando. Contando con el listado en Excel de las vías que cuentan con su respectivo diagnóstico y 
ficha técnica en PDF.   
 
Siguiendo los lineamientos establecidos para los procesos de conservación de malla vial que ha fijado 
el Instituto de Desarrollo Urbano y a lo señalado en el Decreto 168 de 2021 que ha condicionado la 
expedición por parte de los sectores y/o entidades distritales competentes del respectivo concepto 
previo y favorable a los proyectos de inversión local, la Alcaldía Local realizó las reservas viales de los 
elementos que se proyectan intervenir contando con los respectivos filtros y reservas.  



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA X 
 

     ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
 

                                                      Página 26 de 158 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 
2023 

Caso Hola No. 343604 
 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de contratar las obras para la 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO 
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Decreto 1421 de 1993 y Decreto 768 de 2019, 
corresponde a los Alcaldes Locales cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas de carácter 
distrital y local. Por otra parte, la razón de ser de las Alcaldías Locales se fundamenta en estar al servicio 
de las comunidades y en satisfacer sus necesidades. 
 
El Decreto 168 de 2021. Funcionamiento. La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y 
hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a 
los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del 
presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de 
gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del Fondo. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS-, es un establecimiento público descentralizado del 
orden distrital que tiene por objeto principal el manejo de los bienes y recursos de la Localidad. En 
razón a dicho objeto, la entidad debe desarrollar, en cumplimiento de la Ley y en acatamiento de los 
principios que orientan la administración pública, la contratación de los bienes y servicios requeridos. 
 
Aunado a lo anterior, las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la 
atención de la malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Decreto 555 de 2021 Plan de 
ordenamiento de Bogotá, POT, el Acuerdo 740 de 2019 y el Acuerdo 761 de 2020. De la norma 
señalada se deduce que estas competencias están dadas según el perfil vial, sin tener en cuenta el uso. 
 
La siguiente tabla resume las competencias señaladas: 
 

Tabla 9 Marco de competencias de intervención del sistema de malla vial y espacio público de la ciudad de Bogotá 

INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO 

AUTORIZAR LA RECONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN O REDISTRIBUCIÓN DE 
CUALQUIERA DE LAS FRANJAS FUNCIONALES DE 
LAS CALLES QUE CONFORMAN EL ESPACIO 
PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD. 
AUTORIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS POR LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS O LOS 
PARTICULARES QUE INTERVENGAN EL ESPACIO 
PÚBLICO. 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO 

DECRETO 555 DE 2021, 
ARTÍCULO 
145. INTERVENCIÓN Y 
OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO - 
PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
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AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO 
O DEL SUBSUELO PARA GENERAR ELEMENTOS DE 
ENLACE URBANO ENTRE INMUEBLES PRIVADOS, O 
ENTRE INMUEBLES PRIVADOS Y ELEMENTOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 

ADELANTAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA, DEL ESPACIO PÚBLICO Y PEATONAL 
LOCAL E INTERMEDIO; ASÍ COMO DE LOS 
PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES QUE 
PERTENEZCAN A LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA, INCLUYENDO LOS UBICADOS SOBRE 
CUERPOS DE AGUA. 
PODRÁN COORDINAR CON LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR MOVILIDAD SU PARTICIPACIÓN EN LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 
PÚBLICO ARTERIAL, SIN TRANSPORTE MASIVO. 

ALCALDES LOCALES ACUERDO 740 DE 2019 
DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, ARTÍCULO 
5 “POR EL CUAL SE 
DICTAN NORMAS EN 
RELACIÓN CON LA 
ORGANIZACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LAS LOCALIDADES DE 
BOGOTÁ, D.C.” 

EJECUTAR ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA 
MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

DECRETO 064 DE 2015 
ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ 

PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR LA REHABILITACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL 
LOCAL, INTERMEDIA Y RURAL; ASÍ COMO LA 
ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA 
DE LA MALLA VIAL CUANDO SE PRESENTEN 
SITUACIONES QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN 
EL DISTRITO CAPITAL. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

ACUERDO 761 DE 2020 
DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, ARTICULO 
95 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO CAPITAL 2020-
2024 “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

 
El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es 
la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y 
regional y de conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga 
distancia como elemento articulador a escala urbana. 
   
La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez 
de la ciudad a escala zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal 
función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. 
 
La calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la 
situación de la infraestructura vial que utiliza y de ahí que la ejecución de intervenciones en la malla 
vial local, puentes vehiculares y peatonales se convierte en una prioridad para facilitar el acceso a todas 
las personas, especialmente aquellas que se encuentran en condición de discapacidad física, en tanto 
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que esta intervención también incluye la conservación y recuperación en el espacio público de andenes, 
favoreciéndose tanto la movilidad, como el disfrute de los espacios públicos de uso recreativo, por 
parte de los habitantes de la localidad. 
 
El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto 
de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios 
y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos 
costos en la movilidad, por lo que, la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de 
interés general en tanto mejora la movilidad y transporte de las personas que transitan por la Localidad, 
ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el 
empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la 
localidad de Suba es la del mejoramiento de la malla vial, puentes y el espacio público; la Administración 
Local se encargará de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto 
grado la problemática que surja al respecto desde la comunidad, considerando que el programa “Mejor 
Movilidad para Todos” reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura 
básica de interacción y de identificación de los ciudadanos. 
 
Como se mencionó anteriormente, el FDLS tiene como antecedente que para el año 2023 las 
intervenciones acotadas dentro de las actividades de conservación de malla vial fueron casi nulas 
debido al incumplimiento y posterior caducidad del contrato de conservación de malla vial No. 521 de 
2023. En este sentido, el presente contrato pretende realizar las intervenciones adeudas con la 
comunidad, de los segmentos viales no ejecutados del contrato en mención. 
 
Con la presente contratación se busca realizar intervenciones de la malla vial, puentes y espacio público, 
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los residentes en los barrios en cuanto su 
movilidad y seguridad para que puedan ejercer de forma paralela y plena sus demás derechos como 
ciudadanos. 
 
Las vías que se han priorizado para su intervención en cuanto a actividades de conservación como 
producto del presente proceso de contratación, son las siguientes: 
 

Tabla 10 Segmentos viales a intervenir 

ID GRUPO CIV PK_ID ELEMENTO 
FUENTE 

PRIORIZACIÓN 
TRAMO DESDE HASTA 

1 1 11000989 176634 CALZADA Cto 521-2023 CLL 152 B KR 114B KR 114D 

2 1 11001062 176631 CALZADA Cto 521-2023 CL 152B KR 114 KR 113C 

3 1 11000912 176635 CALZADA Cto 521-2023 CL 152B KR 114F KR 114D 
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ID GRUPO CIV PK_ID ELEMENTO 
FUENTE 

PRIORIZACIÓN 
TRAMO DESDE HASTA 

4 2 11014399 91013890 CALZADA Cto 521-2023 CLL 146 A CALLE 146 KR 81 BIS 

5 2 11014396 91013885 CALZADA Cto 521-2023 CLL 146 A KR 81 BIS KR 81 A 

6 2 11014397 91013842 CALZADA Cto 521-2023 CLL 146 A KR 81 A LINDERO 

7 2 11006438 173503 CALZADA Cto 521-2023 CLL 129 D KR 1222 KR 121 C 

8 2 11011976 472369 CALZADA Cto 521-2023 CLL 129 D KR 121 C KR 121 C 

9 2 11011977 472370 CALZADA Cto 521-2023 CLL 129 D KR 121 KR 121 C 

10 2 11006546 173502 CALZADA Cto 521-2023 CLL 129 D KR 121 KR 121 

11 2 11011978 472371 CALZADA Cto 521-2023 CLL 129 D TRV 120 A KR 121 

12 2 11006617 173501 CALZADA Cto 521-2023 CLL 129 D KR 120 TRV 120 A 

13 1 11003244 169339 CALZADA Cto 521-2023 CLL 161 C KR 59 KR 62 

14 1 11002729 176277 CALZADA Cto 521-2023 CLL 148 CRA 102 B CRA 103 B 

15 1 11004428 174146 CALZADA Cto 521-2023 TV 126 D CLL 132 D CLL 133 

16 1 11004238 174147 CALZADA Cto 521-2023 TV 126 D CLL 133 CLL 135 

17 1 11004595 174103 CALZADA Cto 521-2023 CLL 132 B BIS A CRA 126 D TV 127 

18 2 11011188 168477 CALZADA Cto 521-2023 KR 70 D CLL 98 A CLL 98 B 

19 2 11006116 53781 CALZADA Cto 521-2023 CLL 133 KR 98 B KR 99 

20 2 11004672 173797 CALZADA Cto 521-2023 KR 101 B CLL 140 A CLL 140 B 

21 1 11002945 175729 CALZADA Cto 521-2023 TV 127 C DG 139 A BIS DG 139 B 

22 1 11002757 175731 CALZADA Cto 521-2023 TV 127 C DG 139 B DG 140 

23 1 11004607 174993 CALZADA Cto 521-2023 KR 156A CLL 132 A CLL 132 D 

24 1 11004687 174992 CALZADA Cto 521-2023 KR 156A CLL 132 BIS CLL 132 A 

25 1 11004750 174991 CALZADA Cto 521-2023 KR 156A CLL 132 CLL 132 BIS 

26 1 11002051 169238 CALZADA Cto 521-2023 KR 54D CLL 167 A CLL 168 

27 2 11005215 800044 CALZADA Cto 521-2023 CLL 137 BIS CRA 103 CRA 103 C 

28 2 11008694 167909 CALZADA Cto 521-2023 KR 57 B CLL 131 B CLL 133 

29 2 11010147 167437 CALZADA Cto 521-2023 KR 51 CLL 128 CLL128 A 

30 1 11003050 91100218 CALZADA Cto 521-2023 CLL 142 KR 109 KRA 109 A 

31 1 11003033 91100346 CALZADA Cto 521-2023 CLL 142 KRA 109 A KRA 109 B 

32 1 11013446 91104122 CALZADA Cto 521-2023 KRA 109 B KRA 109 B 15 

33 1 11003020 91100345 CALZADA Cto 521-2023 CLL 142 KRA 109 B KRA 109 C 

34 2 11004156 173807 CALZADA Cto 521-2023 CLL 141 KR 101 B KR 101 C 

35 2 11013439 91020581 CALZADA Cto 521-2023 CLL 141 KR 101 C KR 101 C 

36 2 11004110 173808 CALZADA Cto 521-2023 CLL 141 KR 101 C KR 102 

37 2 11004080 173809 CALZADA Cto 521-2023 CLL 141 KR 102 KR 102 A 

38 1 11001671 177523 CALZADA Cto 521-2023 CLL 168 A KR 73 A KR 74 A 
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ID GRUPO CIV PK_ID ELEMENTO 
FUENTE 

PRIORIZACIÓN 
TRAMO DESDE HASTA 

39 1 11002161 175849 CALZADA Cto 521-2023 CLL 143 A KR 127 D KR 128 

40 1 11001937 176420 CALZADA Cto 521-2023 KR 114 CLL 147 A CLL 148 

41 1 11002134 176418 CALZADA Cto 521-2023 KR 114 AV SUBA CLL 147 A 

42 1 11002492 175670 CALZADA Cto 521-2023 KR 111 CLL 142 C CLL 143 

43 1 11002492 91100290 CALZADA Cto 521-2023 KR 111 CLL 142 C CLL 143 

44 1 11002558 175669 CALZADA Cto 521-2023 KR 111 CLL 142 B CLL 142 C 

45 1 11012036 472420 CALZADA Cto 521-2023 KR 111 CLL 142 A CLL 142 B 

46 1 11002792 173989 CALZADA Cto 521-2023 KR 111 CLL 142 A CLL 142 A 

47 1 11002971 173988 CALZADA Cto 521-2023 KR 111 CLL 142 CLL 142 A 

48 1 11013260 91019827 CALZADA Cto 521-2023 CLL 169 A KR 67 KR 68 

49 2 11005418 171265 CALZADA Cto 521-2023 CLL 145 A CRA 90 A CRA 91 

50 2 11005417 171267 CALZADA Cto 521-2023 KR 90 A CLL 145 A LINDERO NORTE 

51 2 11005536 171266 CALZADA Cto 521-2023 KR 90 A CLL 145 A LINDERO SUR 

52 2 11005794 172488 CALZADA Cto 521-2023 KR 98 CLL 136 CLL 137A 

53 2 11003955 176248 CALZADA Cto 521-2023 KR 98 B CLL 147 CLL 147 C 

54 1 11000200 170096 CALZADA Cto 338-2017 CLL 175 KR 78 KR 80 

55 1 11000200 170095 CALZADA Cto 338-2017 CLL 175 KR 78 KR 80 

56 1 11000182 170097 CALZADA Cto 338-2017 CLL 175 KR 80 LINDERO 

57 1 11000182 170098 CALZADA Cto 338-2017 CLL 175 KR 80  LINDERO 

58 1 11000622 169808 CALZADA Cto 338-2017 KR 52A CL 176 CL 178 

59 1 11007359 172298 CALZADA Cto 338-2017 KR 102 CL 129 CL 129C 

60 1 11007314 172102 CALZADA Cto 338-2017 CL 129 KR 102A KR 103 

61 1 11002026 175844 CALZADA Cto 338-2017 KR 136A CL 143A CL 144 

62 1 11012980 91010308 CALZADA Cto 338-2017 CL 144 KR 147A KR 147C 

63 1 11000360 169958 CALZADA Cto 338-2017 CL 175 KR 65 KR 67 

64 1 11000307 169965 CALZADA Cto 338-2017 CL 175 KR 68 KR 68 

65 1 11005731 169525 CALZADA Cto 338-2017 KR 76 CL 146 A CL 146 B 

66 2 11010612 168694 CALZADA Cto 338-2017 KR 70 G CL 119 CL 119 

67 1 11011933 472334 CALZADA Cto 338-2017 KR 70 G CL 119 CL 119 A 

68 1 11010570 168695 CALZADA Cto 338-2017 KR 70 G CL 119 A CL 119 A 

69 1 11011935 472336 CALZADA Cto 338-2017 KR 70 G CL 119 A CL 120 

70 1 11001040 176632 CALZADA Almendros CL 152B KR 114A KR 114 

71 1 11001010 176633 CALZADA Almendros CL 152B KR 114B KR 114A 

72 1 11000875 176636 CALZADA Almendros CL 152B KR 115 KR 114F 

73 2 11009243 170403 CALZADA UMV CL 128B KR 84C KR 85 
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ID GRUPO CIV PK_ID ELEMENTO 
FUENTE 

PRIORIZACIÓN 
TRAMO DESDE HASTA 

74 2 11009180 170384 CALZADA UMV CL 128B KR 84 KR 84A 

75 2 11009224 170385 CALZADA UMV CL 128B KR 84B KR 84A 

76 2 11009242 170386 CALZADA UMV CL 128B KR 84C KR 84B 

77 1 11002269 49066 ANDEN Entornos Escolares KR 90 CL 154 CL 154A 

78 1 11002230 49068 ANDEN Entornos Escolares KR 90 CL 154A LINDERO 

79 1 11001558 24131016 ANDEN Entornos Escolares KR 99 CL 154 CL 154A 

80 1 11001466 519947 ANDEN Entornos Escolares KR 99 CL 154A CL 155 

81 1 11012157 92062363 ANDEN Entornos Escolares CL 170 KR 93 CL 169B 

82 1 11012155 531080 ANDEN Entornos Escolares KR 93 CL 170 LINDERO 

83 2 11013565 52298 ANDEN Entornos Escolares TV 94 CL 129A CL 129B 

84 2 11008140 52290 ANDEN Entornos Escolares TV 94 KR 93D BIS A KR 93D 

85 2 11008154 52288 ANDEN Entornos Escolares TV 94 CL 128D KR 93D BIS A 

86 2 11008062 52294 ANDEN Entornos Escolares DG 129B BIS KR 93C KR 93B 

87 2 11007844 51210 ANDEN Entornos Escolares CL 130D KR 88C KR 88B 

88 2 11007885 51745 ANDEN Entornos Escolares KR 89 CL 130B BIS CL 130C 

89 2 11006690 52944 ANDEN Entornos Escolares CL 132C KR 92A KR 93 BIS 

90 2 11006280 52970 ANDEN Entornos Escolares CL 135 KR 94C KR 94F 

91 2 11004054 56027 ANDEN Entornos Escolares KR 111A CL 139 CL 140 

92 2 11009644 515990 ANDEN Entornos Escolares CL 129 KR 56 KR 56A 

93 2 11009650 515930 ANDEN Entornos Escolares CL 129 AK 55 KR 55B 

94 2 11009653 515910 ANDEN Entornos Escolares CL 129 KR 55 B KR 55B 

95 2 11010114 45831 ANDEN Entornos Escolares KR 53A CL 128 CL 128 A 

96 1 11013031 92051701 ANDEN Entornos Escolares KR 141A CL 144 CL 144C 

97 1 11013032 92051591 ANDEN Entornos Escolares CL 144 KR 141A KR 141B 

98 1 11014786 92084967 ANDEN Entornos Escolares CL 144 KR 141B KR 141A 

99 1 11013480 92073550 ANDEN Entornos Escolares KR 141 CL 142B BIS CL 142C 

100 1 11013481 92073622 ANDEN Entornos Escolares KR 141 CL 142B CL 142B BIS 

101 1 11013482 92073623 ANDEN Entornos Escolares KR 141 CL 142A CL 142B 

102 1 11012996 92051727 ANDEN Entornos Escolares KR 141 CL 142 BIS A CL 142A 

103 1 11013222 92051728 ANDEN Entornos Escolares KR 141 CL 142 CL 142 BIS A 

104 2 11004461 56171 ANDEN Entornos Escolares TV 126 CL 134 CL 135B 

105 1 11003974 56707 ANDEN Entornos Escolares CL 132D BIS CL 131 CL 132 

106 1 11003804 56524 ANDEN Entornos Escolares CL 131 CL 132F BIS CL 133 

107 1 11003895 56522 ANDEN Entornos Escolares CL 131 CL 132F CL 132F BIS 

108 1 11011985 467186 ANDEN Entornos Escolares CL 131 CL 132D BIS CL 132F 
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ID GRUPO CIV PK_ID ELEMENTO 
FUENTE 

PRIORIZACIÓN 
TRAMO DESDE HASTA 

109 2 11005104 55555 ANDEN Entornos Escolares CL 124 CL 132C BIS CL 132D 

110 2 11014679 55494 ANDEN Entornos Escolares CL 132D KR 118 KR 124 

111 2 11005262 173654 ANDEN Entornos Escolares KR 124C CL 131A CL 132BIS 

112 2 11007171 53561 ANDEN Entornos Escolares KR 100A CL 130 CL 130C 

113 2 11007373 53559 ANDEN Entornos Escolares KR 100A CL 129C CL 130 

114 2 11007426 52761 ANDEN Entornos Escolares CL 129C KR 99A KR 100A 

115 2 11006499 54069 ANDEN Entornos Escolares KR 102 CL 131 CL 131B 

116 2 11007528 53375 ANDEN Entornos Escolares TV 102A CL 128C CL 128B 

117 2 11008687 51343 ANDEN Entornos Escolares CL 128BIS KR 93D KR 93A 

118 2 11008803 51341 ANDEN Entornos Escolares CL 128BIS KR 93A KR 93 

119 2 11004800 55745 ANDEN Entornos Escolares CL 140A KR 100 KR 100A 

120 2 11004755 55781 ANDEN Entornos Escolares KR 100A CL 140A CL 140A BIS 

121 2 11004799 55734 ANDEN Entornos Escolares KR 100 CL 140A CL 140A BIS 

122 2 11007176 52412 ANDEN Entornos Escolares CL 130C KR 98 KR 98A 

123 2 11007276 92074905 ANDEN Entornos Escolares KR 97 CL 130B CL 130C 

124 1 11002412 48561 ANDEN Entornos Escolares CL 166 KR 54C KR 55A 

125 1 11002411 48598 ANDEN Entornos Escolares KR 54C CL 166 CL 166BIS 

126 1 11002322 48590 ANDEN Entornos Escolares CL 166BIS KR 54C KR 55A 

127 2 11009086 50696 ANDEN Entornos Escolares CL 128B CL 87D CL 88 

128 2 11009172 50604 ANDEN Entornos Escolares KR 86B CL 128B CL 128B BIS 

129 2 11009208 50602 ANDEN Entornos Escolares KR 86B CL 128 CL 128B 

130 2 11008562 92064676 ANDEN Entornos Escolares KR 84A CL 129A CL 129C 

131 2 11008818 51476 ANDEN Entornos Escolares KR 93 CL 128BIS CL 128BIS 

132 2 11014651 55697 ANDEN Entornos Escolares CL 136A KR 112 KR 118 

133 1 11002222 58846 ANDEN Entornos Escolares CL 143A TV 118 TV 127C 

134 1 11014443 92062050 ANDEN Entornos Escolares CL 153 KR 100 KR 100B 

135 1 11000224 49786 ANDEN Entornos Escolares CL 187 KR 50 KR 54D 

136 1 11001437 519943 ANDEN Entornos Escolares KR 90 159 A BIS 169B 

137 1 11002186 48655 ANDEN Entornos Escolares CL 167A KR 54A KR 54B 

138 1 11002151 48462 ANDEN Entornos Escolares CL 168A KR 45A KR 48 

139 2 11008662 46033 ANDEN Entornos Escolares KR 53 CL 135 CL 136 

140 2 11008527 45971 ANDEN Entornos Escolares CL 136 KR 53 KR 53B 

141 2 11008663 45956 ANDEN Entornos Escolares CL 135 KR 53 KR 53B 

142 2 11004683 173291 CALZADA Entornos Escolares KR 109 A CL 136A CL 139 

143 1 11002207 176375 CALZADA Turingia KR 103D CL 150C CL 151 
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ID GRUPO CIV PK_ID ELEMENTO 
FUENTE 

PRIORIZACIÓN 
TRAMO DESDE HASTA 

144 2 11005331 172977 CALZADA Via Subazar KR 92 CL 145A CL 145B 

145 1 11001958 531115 CALZADA Resaltos K92 KR 92 CL 154A CL 156 

146 1 11001739 531205 CALZADA Resaltos K92 KR 92 CL 156 CL 157 

147 1 11001530 531202 CALZADA Resaltos K92 KR 92 CL 157BIS CL 157 

148 1 11001107 531313 CALZADA Resaltos K92 KR 92 CL 159BIS CL 161 

149 1 11012022 531142 CALZADA Resaltos K92 KR 92 CL 161 CL162 

150 1 11002125 174588 CALZADA Solicitud Oficios KR 128 CL 143A CL 144 

151 1 11002055 174589 CALZADA Solicitud Oficios KR 128 CL 143A CL 144 

152 2 11003803 171249 CALZADA Resaltos Cl 148 CL 148 KR 91 KR 92 

153 2 11010414 167430 CALZADA Solicitud Oficios KR 51A CL 127 CL 127A 

154 2 11010586 167135 CALZADA Recreo de los Frailes KR 54A CL 122A CL 124A 

155 2 11010578 167136 CALZADA Recreo de los Frailes KR 54B CL 122A CL 124A 

156 2 11010602 167018 CALZADA Recreo de los Frailes CL 122A KR 54 KR 54A 

157 2 11010587 167019 CALZADA Recreo de los Frailes CL 122A KR 54A KR 54B 

158 2 11010613 168611 CALZADA Cto 521-2022 CL 119 KR 70G KR 71A 

159 2 11010621 168609 CALZADA Cto 521-2022 CL 119 KR 70 KR 70C 

160 2 11005566 169503 CALZADA Calle 146F CL 146F KR 75 KR 74 

161 2 11014376 91011826 CALZADA Calle 146F CL 146F KR 74 KR 73A 

162 2 11005623 169502 CALZADA Calle 146F CL 146F KR 73A KR 73 

163 2 11005728 169501 CALZADA Calle 146F CL 146F KR 73 KR 72C 

164 2 11005765 169500 CALZADA Calle 146F CL 146F KR 72C KR 72B 

 

 Cumplimiento de metas 

 
Con base a la intervención de los elementos anteriormente listados, se espera el avance de las siguientes metas 
 

META 
MAGNITUD DE 

AVANCE 
UNIDAD 
MEDIDA 

Intervenir 20.000 metros cuadrados de elementos del 
sistema de espacio público peatonal con acciones de 
construcción y/o conservación 

14533 Metros cuadrados 

Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local 
y/o intermedia) con acciones de construcción y/o 
conservación. 

10,19 Kilómetros-carril 

 
Actividades especiales (acciones de movilidad) 
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Adicionalmente, a las actividades ya mencionadas, a través del contrato podrán adelantarse las 
siguientes actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial de 
la localidad dentro de la zona o grupo objeto del con trato, sin importar si se encuentra priorizado 
inicialmente o no.  
 
En caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este ítem, los mismos deberán 
utilizarse en actividades de conservación que complementen o amplíen las metas física s que hagan 
parte del objeto principal de los contratos. 
 

Reparaciones puntuales: 
Son aquellas actividades requeridas para reparar daños puntuales en segmentos que cuentan con póliza 
de estabilidad vigente en los que los daños presentados han sido imputables al contratista y se ha hecho 
efectiva la póliza respectiva, o en los que los daños presentados no son imputables al contratista. 
 
Estos requerimientos serán priorizados por el Fondo 
 

Atención de emergencias: 
 
La Atención de Emergencias es la actividad tendiente a mitigar de manera puntual, problemas que 
afecten la seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. 
Dentro de esta actividad podrán intervenirse daños puntuales (parcheos o bacheos) o realizar 
actividades de mitigación inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrumbes, que 
generen problemas de movilidad. 
 
La Atención de Emergencias se podrá realizar sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la 
localidad dentro de la zona o grupo objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado 
inicialmente o no. 
 
Estas intervenciones serán priorizadas por el Fondo 
 
En la actualidad, se presenta una situación particular en los sectores priorizados derivada de la 
condición de ocupación, en la que surgieron al obedecer a asentamientos que se legalizaron con el 
tiempo sin que se hayan tenido en cuenta el desarrollo de las obras de urbanismo por ser población de 
escasos recursos y que su prioridad inicial fue el acceso a la vivienda lo cual ha sido conocido y 
observado por la Alcaldía Local de Suba; estos desarrollos urbanos al margen del ordenamiento distrital 
presentan una serie de problemas, entre los que se cuentan la falta de acceso a la infraestructura vial 
urbana y a la infraestructura de servicios comunitarios además de la imposibilidad de acceso al 
transporte urbano masivo y el desmejoramiento progresivo del entorno natural y del espacio público. 
 
Por lo anterior, es claro que se debe procurar la generación de un espacio público suficiente y digno, y 
en la media que los problemas del estado físico del entorno urbano y su debida apropiación se reduzcan 
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mediante las acciones de intervención del mismo entorno se estará propendiendo por la equidad social. 
 
Adicionalmente se hace necesario contratar las obras de conservación por las siguientes razones: 
 

 Factores Técnicos 

La contratación tiene su origen en el proyecto 1999 del Fondo de Desarrollo Local de Suba vigencia 
fiscal 2021, los cuáles fueron formulados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual 
de Procedimientos para la operación y Administración del Banco de Programas y Proyectos Local 
(BPP-L) de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual cuenta con viabilidad técnico, económico 
y jurídico necesario para la ejecución de los recursos de inversión local. 
 
Por otro lado, el alcance de las intervenciones  permite a la entidad atender con los contratos que se 
deriven del presente proceso diversas actividades las cuales se orientan principalmente a extender la 
vida útil de la infraestructura vial de la localidad como lo son: 
 
Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes sin perjuicio de las demás actividades 
necesarias para el desarrollo del objeto contratado: 
 

 Diagnóstico 

 Mantenimiento rutinario en pavimentos flexibles y rígidos 

 Mantenimiento periódico en pavimentos flexibles y rígidos 

 Reconstrucción en pavimentos flexibles y rígidos 

 Rehabilitación en pavimentos flexibles y rígidos 

 Intervención de espacio público 

 Demoliciones de andenes, sardineles, muros de contención y pavimento. 

 Excavaciones manuales y mecánicas en material común a diferente profundidad. 

 Intervención de redes de servicios públicos (reparación, renivelación, rehabilitación, reubicación, reno-
vación de las mismas). 

 Nivelación y conformación de subrasantes, incluyendo rellenos en material granular. 

 Construcción de sub-bases granulares y/o bases granulares. 

 Reconstrucción de la calzada vehicular cuando ésta aplique de acuerdo a la zona de intervención. 

 Construcción de filtros y obras de sub-drenajes. 

 Conservación de puentes y andenes, espacio público y obras complementarias. 

 Instalación de mobiliario urbano: canecas, bancas, paraderos, barandas, etc. 

 Actividades de señalización horizontal y vertical. 

 Desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, sociales y manejo 
de tránsito. 

 Acciones de movilidad y atención de emergencias viales 
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 Institucional 

La Administración Local a través de su Plan de Desarrollo 2021- 2024 “UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA”, incluyó dentro del programa Movilidad segura, sostenible 
y accesible, la búsqueda de intervenciones integrales relacionadas con la vida en comunidad, la 
infraestructura y su entorno, mediante la optimización de la infraestructura vial, para mejorar las 
condiciones de movilidad, con criterios de accesibilidad, conectividad, apropiación pública de espacios 
dignos, sostenibilidad ambiental y social, todo ello orientado al mejoramiento de la calidad de vida 
 

 Factores Sociales 

La contratación de estas obras beneficia la población en general, sin diferenciaciones de carácter social 
o de estrato; la infraestructura asociada a la ciudad beneficia de manera directa a los habitantes ubicados 
en la zona de influencia directa de las obras, UPZ 71 TIBABUYES, 27 SUBA y 28 EL RINCON, pero 
también lo hacen con la totalidad de la población no solo local si no distrital, es pues un mecanismo 
de redistribución de los beneficios que facilita la interacción social y mejora de manera sustancial los 
barrios, tal como se contempla en el Plan de Desarrollo Local. 
 

 Factores Económicos 

El Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Suba 
para la vigencia fiscal 2022, incluye la imputación presupuestal 1999 “UNA NUEVA MOVILIDAD 
PARA LA SUBA DEL SIGLO XXI” a través del cual se realizará la respectiva contratación. 
 
Por otro lado es conveniente desde el punto de vista económico que la entidad invierta en la 
conservación de la malla vial local e intermedia a través de actividades de mantenimiento,y 
rehabilitación toda vez, como ya fue mencionado, que dichas actividades buscan prolongar la vida útil 
de la infraestructura intervenida, postergando así la necesidad de realizar inversiones mayores en 
actividades de reconstrucción. 
 

 Razones jurídicas 

En consideración de lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Suba pretende adelantar proceso de 
Licitación, con el fin de seleccionar al Contratista que pueda suplir la necesidad descrita, teniendo en 
cuenta lo contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 
y demás que sean aplicables. 
 
Asimismo, en virtud del principio de selección objetiva, principio de transparencia el cual garantiza la 
igualdad de oportunidad que se le otorga a los proponentes y la escogencia de la propuesta más 
favorable para los interés de la entidad, el párrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 obliga a las 
entidades estatales a contratar siempre mediante la modalidad de Licitación Pública cumpliendo con 
ello dos objetivos primordiales, el primero de los cuales es que la entidad estatal esté en capacidad de 
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elegir el mejor contratista entre un número significativo de propuestas; y el segundo, que se garantice 
la igualdad de oportunidad de interesados que estén en capacidad de presentar la oferta por la búsqueda 
de la materialización de los fines encomendados a este por el legislador primario, encontramos la 
contratación Pública como uno de los principales medios a través de los cuales se buscan la 
materialización de tan importantes postulados. 
 
Prueba de lo anterior, es que de la Ley 80 de 1993 en su artículo 3º se extrae, que los fines de la 
contratación pública no son más que la búsqueda de la realización de los fines esenciales del estado, la 
efectiva y correcta prestación de los servicios públicos a su cargo y el respeto por los derechos 
inherentes a los administrados. De igual forma, el legislador dotó al Estado de un Régimen Especial 
de Contratación que se ajusta a los fines perseguidos por este, toda vez que, en la esfera de la 
contratación privada, la causa y el objeto del contrato, es la búsqueda de la satisfacción individual, razón 
por la cual, dejar al Estado dentro de las leyes del mercado, resultaría contrario a las precitadas normas. 
 
Asimismo, se encuentra que el contratista se convierte en un colaborador de la administración, razón 
por la cual sus intereses, no deben ser ajenos a la conveniencia social que se busca, por tanto, su 
adecuado entendimiento de esta y de los principios que orientan la función y la contratación pública, 
permiten una efectiva materialización de los cometidos Estatales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el legislador le dio al Estado unos medios especialísimos 
para la escogencia de las personas naturales y/o jurídicas con quienes puede realizar los diferentes actos 
contractuales, máxime cuando otro de los principales fines de la Contratación Estatal, es obtener al 
mejor contratista, al más idóneo, al que mejores condiciones le ofrezca a la administración, en virtud 
del principio de igualdad. 
 

2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1 OBJETO 

 
El objeto del presente procesos es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN 

EL ANEXO TÉCNICO. Así: :  
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá los siguientes Objetos:  
 
Lote 1: 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA 
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MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 
SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 
Lote 2: 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 
SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72103300 

72 Servicio de Edifica-
ción, Construcción de 

Instalaciones y Manteni-
miento. 

10 Servicios de man-
tenimiento y repara-
ciones de construc-

ciones e instalaciones 

33 Servicios de mante-
nimiento y reparación 

de infraestructura 

72141000 

72 Servicio de Edifica-
ción, Construcción de 

Instalaciones y Manteni-
miento 

14 Servicios de cons-
trucción pesada 

 
10 Servicios de cons-

trucción de autopistas y 
carreteras 

72141100 

72 Servicio de Edifica-
ción, Construcción de 
Instalaciones y Manteni-
miento 

14 Servicios de cons-
trucción pesada 

 
11 Servicios de pavi-
mentación y superfi-

cies de edificios de in-
fraestructura 

 

2.3 ALCANCE DE INTERVENCIÓN 

 
LOTE 1: 
 
El lote 1 corresponde a las intervenciones de conservación ubicadas en su mayoría en el costado norte 
de la localidad, extendiéndose desde la autopista Norte hasta segmentos aledaños al límite de la 
localidad en el occidente sobre los barrios Bilbao y Lisboa, tal como se aprecia en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 
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Figura 13 Ubicación Segmentos Viales Lote 1 

 
 
 

Tabla 11 Lisado de vías que conforman el alcance de intervención del Lote 1 

ID 
GRUPO1 

CIV PK_ID ELEMENTO TRAMO DESDE HASTA INTERVENCIÓN 

1 11000989 176634 CALZADA CLL 152 B KR 114B KR 114D RECONSTRUCCIÓN 

2 11001062 176631 CALZADA CL 152B KR 114 KR 113C RECONSTRUCCIÓN 

3 11000912 176635 CALZADA CL 152B KR 114F KR 114D RECONSTRUCCIÓN 

4 11003244 169339 CALZADA CLL 161 C KR 59 KR 62 ACCIÓN DE MOVILIDAD 

5 11002729 176277 CALZADA CLL 148 CRA 102 B CRA 103 B RECONSTRUCCIÓN 

6 11004428 174146 CALZADA TV 126 D CLL 132 D CLL 133 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

7 11004238 174147 CALZADA TV 126 D CLL 133 CLL 135 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

8 11004595 174103 CALZADA CLL 132 B BIS A CRA 126 D TV 127 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

9 11002945 175729 CALZADA TV 127 C DG 139 A BIS DG 139 B MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

10 11002757 175731 CALZADA TV 127 C DG 139 B DG 140 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

11 11004607 174993 CALZADA KR 156A CLL 132 A CLL 132 D MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
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ID 
GRUPO1 

CIV PK_ID ELEMENTO TRAMO DESDE HASTA INTERVENCIÓN 

12 11004687 174992 CALZADA KR 156A CLL 132 BIS CLL 132 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

13 11004750 174991 CALZADA KR 156A CLL 132 CLL 132 BIS MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

14 11002051 169238 CALZADA KR 54D CLL 167 A CLL 168 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

15 11003050 91100218 CALZADA CLL 142 KR 109 KRA 109 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

16 11003033 91100346 CALZADA CLL 142 KRA 109 A KRA 109 B MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

17 11013446 91104122 CALZADA KRA 109 B KRA 109 B 15 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

18 11003020 91100345 CALZADA CLL 142 KRA 109 B KRA 109 C MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

19 11001671 177523 CALZADA CLL 168 A KR 73 A KR 74 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

20 11002161 175849 CALZADA CLL 143 A KR 127 D KR 128 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

21 11001937 176420 CALZADA KR 114 CLL 147 A CLL 148 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

22 11002134 176418 CALZADA KR 114 AV SUBA CLL 147 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

23 11002492 175670 CALZADA KR 111 CLL 142 C CLL 143 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

24 11002492 91100290 CALZADA KR 111 CLL 142 C CLL 143 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

25 11002558 175669 CALZADA KR 111 CLL 142 B CLL 142 C MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

26 11012036 472420 CALZADA KR 111 CLL 142 A CLL 142 B MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

27 11002792 173989 CALZADA KR 111 CLL 142 A CLL 142 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

28 11002971 173988 CALZADA KR 111 CLL 142 CLL 142 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

29 11013260 91019827 CALZADA CLL 169 A KR 67 KR 68 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

30 11000200 170096 CALZADA CLL 175 KR 78 KR 80 REHABILITACIÓN 

31 11000200 170095 CALZADA CLL 175 KR 78 KR 80 REHABILITACIÓN 

32 11000182 170097 CALZADA CLL 175 KR 80 LINDERO REHABILITACIÓN 

33 11000182 170098 CALZADA CLL 175 KR 80 LINDERO REHABILITACIÓN 

34 11000622 169808 CALZADA KR 52A CL 176 CL 178 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

35 11007359 172298 CALZADA KR 102 CL 129 CL 129C MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

36 11007314 172102 CALZADA CL 129 KR 102A KR 103 RECONSTRUCCIÓN 

37 11002026 175844 CALZADA KR 136A CL 143A CL 144 RECONSTRUCCIÓN 

38 11012980 91010308 CALZADA CL 144 KR 147A KR 147C MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

39 11000360 169958 CALZADA CL 175 KR 65 KR 67 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

40 11000307 169965 CALZADA CL 175 KR 68 KR 68 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

41 11005731 169525 CALZADA KR 76 CL 146 A CL 146 B MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

42 11011933 472334 CALZADA KR 70 G CL 119 CL 119 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

43 11010570 168695 CALZADA KR 70 G CL 119 A CL 119 A MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

44 11011935 472336 CALZADA KR 70 G CL 119 A CL 120 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

45 11001040 176632 CALZADA CL 152B KR 114A KR 114 RECONSTRUCCIÓN 

46 11001010 176633 CALZADA CL 152B KR 114B KR 114A RECONSTRUCCIÓN 
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ID 
GRUPO1 

CIV PK_ID ELEMENTO TRAMO DESDE HASTA INTERVENCIÓN 

47 11000875 176636 CALZADA CL 152B KR 115 KR 114F RECONSTRUCCIÓN 

48 11002269 49066 ANDEN KR 90 CL 154 CL 154A RECONSTRUCCIÓN 

49 11002230 49068 ANDEN KR 90 CL 154A LINDERO RECONSTRUCCIÓN 

50 11001558 24131016 ANDEN KR 99 CL 154 CL 154A RECONSTRUCCIÓN 

51 11001466 519947 ANDEN KR 99 CL 154A CL 155 RECONSTRUCCIÓN 

52 11012157 92062363 ANDEN CL 170 KR 93 CL 169B RECONSTRUCCIÓN 

53 11012155 531080 ANDEN KR 93 CL 170 LINDERO RECONSTRUCCIÓN 

54 11013031 92051701 ANDEN KR 141A CL 144 CL 144C RECONSTRUCCIÓN 

55 11013032 92051591 ANDEN CL 144 KR 141A KR 141B RECONSTRUCCIÓN 

56 11014786 92084967 ANDEN CL 144 KR 141B KR 141A RECONSTRUCCIÓN 

57 11013480 92073550 ANDEN KR 141 CL 142B BIS CL 142C REHABILITACIÓN 

58 11013481 92073622 ANDEN KR 141 CL 142B CL 142B BIS REHABILITACIÓN 

59 11013482 92073623 ANDEN KR 141 CL 142A CL 142B REHABILITACIÓN 

60 11012996 92051727 ANDEN KR 141 CL 142 BIS A CL 142A REHABILITACIÓN 

61 11013222 92051728 ANDEN KR 141 CL 142 CL 142 BIS A REHABILITACIÓN 

62 11003974 56707 ANDEN CL 132D BIS CL 131 CL 132 RECONSTRUCCIÓN 

63 11003804 56524 ANDEN CL 131 CL 132F BIS CL 133 RECONSTRUCCIÓN 

64 11003895 56522 ANDEN CL 131 CL 132F CL 132F BIS RECONSTRUCCIÓN 

65 11011985 467186 ANDEN CL 131 CL 132D BIS CL 132F RECONSTRUCCIÓN 

66 11002412 48561 ANDEN CL 166 KR 54C KR 55A RECONSTRUCCIÓN 

67 11002411 48598 ANDEN KR 54C CL 166 CL 166BIS RECONSTRUCCIÓN 

68 11002322 48590 ANDEN CL 166BIS KR 54C KR 55A RECONSTRUCCIÓN 

69 11002222 58846 ANDEN CL 143A TV 118 TV 127C REHABILITACIÓN 

70 11014443 92062050 ANDEN CL 153 KR 100 KR 100B REHABILITACIÓN 

71 11000224 49786 ANDEN CL 187 KR 50 KR 54D REHABILITACIÓN 

72 11001437 519943 ANDEN KR 90 159 A BIS 169B REHABILITACIÓN 

73 11002186 48655 ANDEN CL 167A KR 54A KR 54B RECONSTRUCCIÓN 

74 11002151 48462 ANDEN CL 168A KR 45A KR 48 REHABILITACIÓN 

75 11002207 176375 CALZADA KR 103D CL 150C CL 151 RECONSTRUCCIÓN 

76 11001958 531115 CALZADA KR 92 CL 154A CL 156 RECONSTRUCCIÓN RESALTOS 

77 11001739 531205 CALZADA KR 92 CL 156 CL 157 RECONSTRUCCIÓN RESALTOS 

78 11001530 531202 CALZADA KR 92 CL 157BIS CL 157 RECONSTRUCCIÓN RESALTOS 

79 11001107 531313 CALZADA KR 92 CL 159BIS CL 161 RECONSTRUCCIÓN RESALTOS 

80 11012022 531142 CALZADA KR 92 CL 161 CL162 RECONSTRUCCIÓN RESALTOS 

81 11002125 174588 CALZADA KR 128 CL 143A CL 144 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
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ID 
GRUPO1 

CIV PK_ID ELEMENTO TRAMO DESDE HASTA INTERVENCIÓN 

82 11002055 174589 CALZADA KR 128 CL 143A CL 144 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

 
Frente a lo anterior, es de resaltar que los segmentos con CIV 11001958, 11001739, 11001530, 
11001107 y 11012022 se han pensado que su intervención corresponda a la reconstrucción de los 
resaltos o reductores de velocidad únicamente. 
 
LOTE 2: 
 
El lote 2 corresponde a las intervenciones de conservación ubicadas en su mayoría en el costado centro 
y sur de la localidad, extendiéndose desde la autopista Norte hasta segmentos aledaños al límite de la 
localidad en el occidente sobre los barrios Gaitana, tal como se aprecia en la Figura 14 
 

Tabla 12 Lisado de vías que conforman el alcance de intervención del Lote 1 

ID 
GRUPO

2 
CIV PK_ID 

ELE-
MENTO 

TRAMO DESDE HASTA 
 

INTERVENCIÓN 

1 
1101439

9 
9101389

0 
CALZADA CLL 146 A CALLE 146 KR 81 BIS 

 
ACCIÓN DE MOVILIDAD 

2 
1101439

6 
9101388

5 
CALZADA CLL 146 A KR 81 BIS KR 81 A 

 
ACCIÓN DE MOVILIDAD 

3 
1101439

7 
9101384

2 
CALZADA CLL 146 A KR 81 A LINDERO 

 
ACCIÓN DE MOVILIDAD 

4 
1100643

8 
173503 CALZADA CLL 129 D KR 1222 KR 121 C 

 
RECONSTRUCCIÓN 

5 
1101197

6 
472369 CALZADA CLL 129 D KR 121 C KR 121 C 

 
RECONSTRUCCIÓN 

6 
1101197

7 
472370 CALZADA CLL 129 D KR 121 KR 121 C 

 
RECONSTRUCCIÓN 

7 
1100654

6 
173502 CALZADA CLL 129 D KR 121 KR 121 

 
RECONSTRUCCIÓN 

8 
1101197

8 
472371 CALZADA CLL 129 D TRV 120 A KR 121 

 
RECONSTRUCCIÓN 

9 
1100661

7 
173501 CALZADA CLL 129 D KR 120 TRV 120 A 

 
RECONSTRUCCIÓN 

10 
1101118

8 
168477 CALZADA KR 70 D CLL 98 A CLL 98 B 

 
RECONSTRUCCIÓN 

11 
1100611

6 
53781 CALZADA CLL 133 KR 98 B KR 99 

 
RECONSTRUCCIÓN 

12 
1100467

2 
173797 CALZADA KR 101 B CLL 140 A CLL 140 B 

 
ACCIÓN DE MOVILIDAD 

13 
1100521

5 
800044 CALZADA CLL 137 BIS CRA 103 CRA 103 C 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 
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ID 
GRUPO

2 
CIV PK_ID 

ELE-
MENTO 

TRAMO DESDE HASTA 
 

INTERVENCIÓN 

14 
1100869

4 
167909 CALZADA KR 57 B CLL 131 B CLL 133 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

15 
1101014

7 
167437 CALZADA KR 51 CLL 128 CLL128 A 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

16 
1100415

6 
173807 CALZADA CLL 141 KR 101 B KR 101 C 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

17 
1101343

9 
9102058

1 
CALZADA CLL 141 KR 101 C KR 101 C 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

18 
1100411

0 
173808 CALZADA CLL 141 KR 101 C KR 102 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

19 
1100408

0 
173809 CALZADA CLL 141 KR 102 KR 102 A 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

20 
1100541

8 
171265 CALZADA CLL 145 A CRA 90 A CRA 91 

 
RECONSTRUCCIÓN 

21 
1100541

7 
171267 CALZADA KR 90 A CLL 145 A 

LINDERO 
NORTE 

 
RECONSTRUCCIÓN 

22 
1100553

6 
171266 CALZADA KR 90 A CLL 145 A LINDERO SUR 

 
RECONSTRUCCIÓN 

23 
1100579

4 
172488 CALZADA KR 98 CLL 136 CLL 137A 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

24 
1100395

5 
176248 CALZADA KR 98 B CLL 147 CLL 147 C 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

25 
1101061

2 
168694 CALZADA KR 70 G CL 119 CL 119 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

26 
1100924

3 
170403 CALZADA CL 128B KR 84C KR 85 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

27 
1100918

0 
170384 CALZADA CL 128B KR 84 KR 84A 

 
RECONSTRUCCIÓN 

28 
1100922

4 
170385 CALZADA CL 128B KR 84B KR 84A 

 
RECONSTRUCCIÓN 

29 
1100924

2 
170386 CALZADA CL 128B KR 84C KR 84B 

 
RECONSTRUCCIÓN 

30 
1101356

5 
52298 ANDEN TV 94 CL 129A CL 129B 

 
REHABILITACIÓN 

31 
1100814

0 
52290 ANDEN TV 94 

KR 93D BIS 
A 

KR 93D 
 

REHABILITACIÓN 

32 
1100815

4 
52288 ANDEN TV 94 CL 128D KR 93D BIS A 

 
REHABILITACIÓN 

33 
1100806

2 
52294 ANDEN 

DG 129B 
BIS 

KR 93C KR 93B 
 

REHABILITACIÓN 

34 
1100784

4 
51210 ANDEN CL 130D KR 88C KR 88B 

 
REHABILITACIÓN 

35 
1100788

5 
51745 ANDEN KR 89 CL 130B BIS CL 130C 

 
REHABILITACIÓN 

36 
1100669

0 
52944 ANDEN CL 132C KR 92A KR 93 BIS 

 
REHABILITACIÓN 
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ID 
GRUPO

2 
CIV PK_ID 

ELE-
MENTO 

TRAMO DESDE HASTA 
 

INTERVENCIÓN 

37 
1100628

0 
52970 ANDEN CL 135 KR 94C KR 94F 

 
REHABILITACIÓN 

38 
1100405

4 
56027 ANDEN KR 111A CL 139 CL 140 

 
RECONSTRUCCIÓN 

39 
1100964

4 
515990 ANDEN CL 129 KR 56 KR 56A 

 
REHABILITACIÓN 

40 
1100965

0 
515930 ANDEN CL 129 AK 55 KR 55B 

 
REHABILITACIÓN 

41 
1100965

3 
515910 ANDEN CL 129 KR 55 B KR 55B 

 
REHABILITACIÓN 

42 
1101011

4 
45831 ANDEN KR 53A CL 128 CL 128 A 

 
REHABILITACIÓN 

43 
1100446

1 
56171 ANDEN TV 126 CL 134 CL 135B 

 
RECONSTRUCCIÓN 

44 
1100510

4 
55555 ANDEN CL 124 CL 132C BIS CL 132D 

 
RECONSTRUCCIÓN 

45 
1101467

9 
55494 ANDEN CL 132D KR 118 KR 124 

 
RECONSTRUCCIÓN 

46 
1100526

2 
173654 ANDEN KR 124C CL 131A CL 132BIS 

 
RECONSTRUCCIÓN 

47 
1100717

1 
53561 ANDEN KR 100A CL 130 CL 130C 

 
RECONSTRUCCIÓN 

48 
1100737

3 
53559 ANDEN KR 100A CL 129C CL 130 

 
RECONSTRUCCIÓN 

49 
1100742

6 
52761 ANDEN CL 129C KR 99A KR 100A 

 
RECONSTRUCCIÓN 

50 
1100649

9 
54069 ANDEN KR 102 CL 131 CL 131B 

 
REHABILITACIÓN 

51 
1100752

8 
53375 ANDEN TV 102A CL 128C CL 128B 

 
REHABILITACIÓN 

52 
1100868

7 
51343 ANDEN CL 128BIS KR 93D KR 93A 

 
REHABILITACIÓN 

53 
1100880

3 
51341 ANDEN CL 128BIS KR 93A KR 93 

 
REHABILITACIÓN 

54 
1100480

0 
55745 ANDEN CL 140A KR 100 KR 100A 

 
REHABILITACIÓN 

55 
1100475

5 
55781 ANDEN KR 100A CL 140A CL 140A BIS 

 
REHABILITACIÓN 

56 
1100479

9 
55734 ANDEN KR 100 CL 140A CL 140A BIS 

 
REHABILITACIÓN 

57 
1100717

6 
52412 ANDEN CL 130C KR 98 KR 98A 

 
REHABILITACIÓN 

58 
1100727

6 
9207490

5 
ANDEN KR 97 CL 130B CL 130C 

 
REHABILITACIÓN 

59 
1100908

6 
50696 ANDEN CL 128B CL 87D CL 88 

 
RECONSTRUCCIÓN 
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ID 
GRUPO

2 
CIV PK_ID 

ELE-
MENTO 

TRAMO DESDE HASTA 
 

INTERVENCIÓN 

60 
1100917

2 
50604 ANDEN KR 86B CL 128B CL 128B BIS 

 
REHABILITACIÓN 

61 
1100920

8 
50602 ANDEN KR 86B CL 128 CL 128B 

 
REHABILITACIÓN 

62 
1100856

2 
9206467

6 
ANDEN KR 84A CL 129A CL 129C 

 
REHABILITACIÓN 

63 
1100881

8 
51476 ANDEN KR 93 CL 128BIS CL 128BIS 

 
REHABILITACIÓN 

64 
1101465

1 
55697 ANDEN CL 136A KR 112 KR 118 

 
REHABILITACIÓN 

65 
1100866

2 
46033 ANDEN KR 53 CL 135 CL 136 

 
REHABILITACIÓN 

66 
1100852

7 
45971 ANDEN CL 136 KR 53 KR 53B 

 
REHABILITACIÓN 

67 
1100866

3 
45956 ANDEN CL 135 KR 53 KR 53B 

 
REHABILITACIÓN 

68 
1100468

3 
173291 CALZADA KR 109 A CL 136A CL 139 

 
RECONSTRUCCIÓN 

69 
1100533

1 
172977 CALZADA KR 92 CL 145A CL 145B 

 
RECONSTRUCCIÓN 

70 
1100380

3 
171249 CALZADA CL 148 KR 91 KR 92 

 
RECONSTRUCCIÓN RESALTOS 

71 
1101041

4 
167430 CALZADA KR 51A CL 127 CL 127A 

 
RECONSTRUCCIÓN 

72 
1101058

6 
167135 CALZADA KR 54A CL 122A CL 124A 

 
REHABILITACIÓN 

73 
1101057

8 
167136 CALZADA KR 54B CL 122A CL 124A 

 
REHABILITACIÓN 

74 
1101060

2 
167018 CALZADA CL 122A KR 54 KR 54A 

 
REHABILITACIÓN 

75 
1101058

7 
167019 CALZADA CL 122A KR 54A KR 54B 

 
REHABILITACIÓN 

76 
1101061

3 
168611 CALZADA CL 119 KR 70G KR 71A 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

77 
1101062

1 
168609 CALZADA CL 119 KR 70 KR 70C 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 

78 
1100556

6 
169503 CALZADA CL 146F KR 75 KR 74 

 
RECONSTRUCCIÓN 

79 
1101437

6 
9101182

6 
CALZADA CL 146F KR 74 KR 73A 

 
RECONSTRUCCIÓN 

80 
1100562

3 
169502 CALZADA CL 146F KR 73A KR 73 

 
RECONSTRUCCIÓN 

81 
1100572

8 
169501 CALZADA CL 146F KR 73 KR 72C 

 
RECONSTRUCCIÓN 

82 
1100576

5 
169500 CALZADA CL 146F KR 72C KR 72B 

 MANTENIMIENTO PERIÓ-
DICO 
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Frente a lo anterior, es de resaltar que el segmento con CIV 11003803 se ha pensado que su 
intervención corresponda a que el contratista proponga elementos viales y urbanísticos similares a 
reductores de velocidad, con el fin de desincentivar el tránsito vehicular en la vía en cuestión debido a 
las características de ser una vía peatonal con paso vehicular restringido. 
 

Figura 14 Ubicación Segmentos Viales Lote 2 

 
 
Notas aclaratorias aplicables a ambos lotes 
 
Así las cosas, el total de KM – CARRIL PARA INTERVENCIÓN ES DE UN TOTAL DE 10,19  
Nota 1. El kilometro – carril mencionado se deberá presentar de las dos siguientes formas:  

Se denomina km - carril habilitado cuando el área corresponda al segmento total ejecutado. 
Se denomina km – carril intervenido cuando el área corresponda a un porcentaje de 
intervención del segmento vial. 

Nota 2. Los segmentos seleccionados a intervenir deben contar con la reserva frente al Instituto de 
Desarrollo Urbano – IDU. 
Nota 3: Durante la ejecución del proyecto, el FDLS podrá excluir (por razones técnicas o 
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presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas, o de ser necesario, incluir otros segmentos 
y/o vías, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de 
Suba. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y 
movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar 
aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas inclusiones o 
exclusiones se realizarán mediante actas de inclusión o exclusión de segmentos, y no de documentos 
de modificación contractual. 
Asistencia técnica del proceso de contratación 
 
En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 012 de 2016, del 11 de noviembre de 2016, por medio 
de la cual se establecen los Lineamientos para el Seguimiento a la Contratación de los Fondos de 
Desarrollo Local -FDL, establece: 
 

 “B. Lineamiento general para los procesos contractuales con cargo a los proyectos de 
inversión de los FDL.  
 
1. Remisión de los documentos por parte de los FDL a la Secretaría Distrital de 
Gobierno  
 

Los (as) Alcaldes (as) Locales deberán remitir a la Secretaría Distrital de Gobierno para revisión, 
análisis técnico, jurídico y financiero de conformidad con las competencias asignadas por el Decreto 
Distrital 411 de 2016, los estudios previos y demás documentos propios de la etapa precontractual de 
todos los procesos contractuales en los cuales la inversión que se pretenda realizar con los recursos de 
los FDL, se relacione con los siguientes temas en el marco de las inversiones de las vigencias 2016 y 
de los nuevos Planes de Desarrollo Local 2017 - 2020: a) Obra pública, malla vial, espacio público 
peatonal, puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural). 
 
 (…) 

 
2. Asesoría y asistencia técnica 
 
 En ejercicio de la asesoría y asistencia técnica que prestarán las entidades de los respectivos Sectores a los FDL 
de conformidad con las competencias asignadas en el Decreto Ley 1421 de 1993 cada una pondrá a disposición 
de los Alcaldes (as) Locales, los equipos de profesionales necesarios e idóneos que serán responsables de los 
proyectos que correspondan a la línea de inversión local y a la política pública de competencia misional de su 
entidad. 
 
 De acuerdo con lo anterior cada Sector y/o entidad según la línea de inversión local de que se trate, designará 
como mínimo dos (2) funcionarios del nivel profesional que tendrán entre otras las siguientes tareas:  
 
a) Asesorar permanentemente a los FDL en la implementación de los criterios de elegibilidad y viabilidad tanto 
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en la formulación y actualización de los proyectos de inversión, así como en la planeación del proceso de 
contratación (proyectos de estudios previos, pliegos de condiciones y minuta del contrato).  
 
b) Atender y tramitar dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud del 
alcalde (sa) Local, el respectivo concepto previo y favorable. Dicho concepto deberá referirse entre otros a los 
siguientes aspectos: 
 
• Coherencia con líneas de Inversión. Verificar que el proyecto de inversión local se encuentre en el 
marco de los diagnósticos, líneas de inversión, criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la entidad 
competente líder de la política sectorial. 
 
 • Viabilidad y vocación. Analizar si la inversión que se pretende realizar se ajusta a las condiciones y 
restricciones establecidas en las políticas públicas respectivas.  
 
Aval técnico. Se emite de acuerdo con los estudios técnicos, diseños. especificaciones técnicas y normas que lo 
su sustentan.  
 
• Concepto previo y favorable. Documento mediante el cual se certifica que la inversión a realizar se 
encuentra conforme con el proyecto de inversión específico registrado en el Banco de Programas y Proyectos Locales. 
 
(…)” 

 
Instituto de Desarrollo Urbano- IDU 
 
En atención a lo dispuesto en el Literal B, numeral 2, de la Directiva Distrital No. 012 de 2016, el 
Fondo de Desarrollo Local de Suba en el momento de elaboración de este documento realiza la 
solicitud de reserva de los segmentos viales preseleccionados a intervenir ante la Dirección Técnica 
Estratégica -DTE- del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, el cruce de información a nivel de base 
de datos (filtros) para establecer la pre-viabilidad de intervención y reserva inicial de los elementos 
preseleccionados. 
 
Es preciso aclarar que la DTE a través de los diferentes reportes de intervención que realizan las áreas 
ejecutoras del IDU y demás entidades distritales con competencia en la intervención de la 
infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público de la ciudad, realiza la actualización de 
la base de datos del SIGIDU.  
 
En tal sentido, los filtros que realiza la DTE corresponden al cruce con la información contenida en 
el SIGIDU, relacionada con: 

 Proyectos de intervención en ejecución y proyectados por parte del IDU. 

 Reserva por parte de otra entidad para intervención. 
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 Existencia de pólizas vigentes de estabilidad de obras recibidas por el IDU. 

 Existencia de contratos de estudios y diseños para la infraestructura solicitada. 

 Zonas de reserva viales definidas por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

 Zonas de parques delimitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-. 

 Polígonos de planes parciales definidos por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

 Rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB Sis-
tema de áreas Protegidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-. 

 
De acuerdo a las visitas realizadas a los diferentes segmentos y siguiendo o complementado la 
metodología anteriormente mencionado, el grupo de trabajo del Fondo efectuaron las visitas técnicas a los 
tramos realizaron un muestreo o calificaron los segmentos viales de acuerdo a las condiciones 
existentes a la fecha en la Localidad de Suba ya que es muy probable que estas condiciones iniciales 
sufran modificaciones o alteraciones dado que las estructuras de pavimento son susceptibles a cambios 
y deterioro ya sea por condiciones climáticas, acciones provocadas por tránsito y repeticiones de cargas. 
 
Es de aclarar que el Fondo de Desarrollo Local a través de la interventoría podrá generar 
cambios en el listado de segmentos viales a intervenir, incorporando o excluyendo tramos o 
segmentos ya sea por factores sociales, jurídicos, ambientales, técnicos, presupuesto o de otra 
índole. 
 
Secretaría Distrital de Gobierno – SDG  
 
En cumplimiento del Literal B, numeral 1, de la Directiva Distrital No. 012 de 2016, el Fondo de 
Desarrollo Local de Suba solicitó a la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Subsecretaría de 
Gestión Local para revisión y análisis los documentos generales que hacen parte del presente proceso 
de selección previo a su publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Público (SECOP II). 
 
En ese orden de ideas, el Fondo de Desarrollo Local de Suba en cumplimiento del principio de 
planeación y en atención a las directrices previas de la Directiva No. 012 de 2016 cuenta con las 
asistencias técnicas necesarias para adelantar el presente proceso de selección 
 
Trámites frente a las diferentes entidades 
 
El FDLS tiene la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 168 de 
2021 que modificó el artículo 12 del Decreto distrital 768 de 17 de diciembre de 2019, el cual indica lo 
siguiente:  
 
“Articulo 12. Asesoría y asistencia técnica de los sectores y/o entidades distritales competentes para la 
formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión local. Los proyectos de inversión 
local serán formulados y ejecutados por las Alcaldías Locales observando y garantizando el 
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cumplimiento de los criterios técnicos de viabilidad establecidos por el sector, con el fin de garantizar 
la calidad en la entrega de obras, bienes y servicios, la coherencia con las políticas públicas y la 
incorporación de los distintos enfoques. 
 
Ver Asistencia Técnica del Anexo Técnico 
 

2.4 ESPECIFICACIONES 

 
A continuación, se relacionan las especificaciones aplicables para el proyecto. 
 

2.4.1 Especificaciones generales 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C. 
- IDU ET 2018 versión 4.0". https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-
materiales 
 
Capítulo 1 Aspectos Generales 
 
• 100-18 Disposiciones Generales. 
• 101-18 Conceptos y definiciones técnicas. 
• 102-18 Responsabilidades del Contratista de obra, Interventor y Supervisor. 
• 103-18 Lineamientos para control de calidad de los trabajos ejecutados, y selección, aprobación 

y control de laboratorios de ensayos. 
 
Capítulo 2 Materiales Básicos 
 
• 200-18 Cemento asfáltico 
• 201-18 Cemento asfáltico modificado con polímeros 202-18 Emulsión asfáltica 
• 203-18 Emulsión asfáltica modificada con polímeros 
• 210-18 Mejoradores de adherencia para mezclas asfálticas 
• 220-18 Grano de Caucho Reciclado para el uso en mezclas asfálticas en caliente 230-18 

Materiales cementantes hidráulicos 
• 231-18 Cal 
• 240-18 Geotextiles 
• 241-18 Geo celdas 
• 242-18 Geomallas 
 
Capítulo 3 Excavaciones, Rellenos y Subredes 

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales
https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales
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• 300-18 Excavaciones para conformación de la subrasante301-18 Excavaciones para obras 

varias. 
• 310-18 Rellenos para conformación de la subrasante 320-18 Subredes con geotextil y material 

granular. 
• 330-18 Cruce de redes de servicios públicos en calzadas mediante cárcamos. 
 
Capítulo 4 Subrasante 
 
• 400-18 Lineamientos mínimos para la aprobación de actividades de exploración geotécnica 

410-18 Mejoramiento de la subrasante con rajón. 
• 411-18 Mejoramiento de suelos y geo materiales con geotextil 412-18 Mejoramiento de 

subrasante con geo celdas. 
• 413-18 Mejoramiento de la subrasante con material proveniente de demolición de losas de 

concreto hidráulico. 
• 420-18 Estabilización o modificación de subrasantes con cal. 
• 421-18 Estabilización o modificación de subrasantes con cemento. 
 
Capítulo 5 Subbases y Bases Granulares 
 
• 500-18 Generalidades para bases y subbases granulares 510-18 Base y subbase granular para 

vías vehiculares. 
• 511-18 Base y subbase granular para vías vehiculares con agregados reciclados obtenidos de 

residuos de construcción y demolición RCD. 
• 512-18 Subbase granular para vías peatonales y Ciclorutas con agregados naturales. 
• 513-18 Subbase granular para vías peatonales y Ciclorutas con agregados reciclados obtenidos 

de residuos de construcción y demolición RCD. 
• 514-18 Base y subbase granular para vías vehiculares, peatonales y Ciclorutas con MBR. 520-

18 Mejoramiento de base y subbase granular con cemento hidráulico. 
• 521-18 Mejoramiento de base y subbase granular con emulsión asfáltica. 522-18 Mejoramiento 

de base y subbase granular con cemento asfáltico. 
• 530-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular mejorada con cemento 

asfáltico. 531-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular mejorada con 
emulsión asfáltica. 532-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular 
mejorada con asfalto espumado 533-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase 
granular mejorada con cemento hidráulico. 

 
Capítulo 6 Riegos y Mezclas Asfálticas 
 
• 600-18 Generalidades para riegos y mezclas asfálticas. 
• 610-18 Riego Imprimación. 
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• 611-18 Riego de liga. 
• 612-18 Riego de curado. 
• 620-18 Mezcla asfáltica en caliente densa, semidensa y gruesa. 
• 621-18 Mezcla asfáltica en caliente de alto módulo. 
• 622-18 Mezcla asfáltica en caliente drenante. 
• 623-18 Mezcla asfáltica en caliente abierta. 
• 624-18 Mezcla asfáltica en caliente discontinua para capa de rodadura Microaglomerado en 

Caliente). 
• 625-18 Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con caucho por vía húmeda. 
• 626-18 Mezcla asfáltica en caliente modificada con caucho por vía seca. 
• 627-18 Mezcla asfáltica tibia. 
• 628-18 Mezcla asfáltica en frío densa. 
• 629-18 Mezcla asfáltica en frío abierta. 
 
Capítulo 7 Actividades de Conservación de Pavimentos Asfálticos 
 
• 700-18 Fresado de pavimentos asfálticos 710-18 Parcheos y bacheos. 
• 711-18 Parcheo mecanizado. 
• 712-18 Parcheo de pavimento asfáltico con mezclas asfálticas prefabricadas almacenadas 
• 713-18 Parcheo con material de pavimento asfáltico reciclado MBR 720-18 Sellado de fisuras 

y grietas. 
• 730-18 Lechadas asfálticas. 
• 731-18 Tratamiento arena-asfalto. 
• 732-18 Tratamientos superficiales simple, doble y triple 740-18 Refuerzo de capas asfálticas 

con geomallas 750- 18 White topping. 
 
Capítulo 8 Concreto Hidráulico 
 
• 800-18 Pavimento de concreto hidráulico. 
• 801-18 Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y vehicular 810-

18 Concreto autocompactante. 
• 811-18 Concreto masivo. 
 
Capítulo 9 Actividades de Conservación de Pavimentos en Concreto Hidráulico 
 
• 900-18 Sellado de fisuras de profundidad parcial y reposición de sello de juntas en losas de 

concreto hidráulico. 
• 910-18 Reposición total o parcial de losas con concreto hidráulico. 
 
Capítulo 9 Actividades de Conservación de Pavimentos en Concreto Hidráulico 
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 900-18 Sellado de fisuras de profundidad parcial y reposición de sello de juntas en losas de con-
creto hidráulico. 

 910-18 Reposición total o parcial de losas con concreto hidráulico. 

Capítulo 10 Espacio Público 
 

 1000-18 Generalidades para el espacio público 

 1010-18 Procedimiento constructivo para losetas prefabricadas en concreto sobre superficies de 
tránsito peatonal. 

 1020-18 Procedimiento constructivo de adoquines de arcilla y concreto sobre superficies de trán-
sito peatonal y vehicular. 

 1030-18 Actividades de conservación para espacio público. 

 1040-18 Reductores de velocidad - Tipo Pompeyanos. 

 1050-18 Protección de superficies con recubrimiento Anti_Grafiti. 

Capítulo 11 Ciclorrutas 
 

 1100-18 Procedimientos constructivos y control de calidad para Ciclorrutas. 

Capítulo 12 Obras Varias Para Estructuras de Puentes Vehiculares y Peatonales 
 

 1200-18 Reposición de pisos de escaleras por material sintético en puente peatonal prototipo para 
Bogotá. 

 1201-18 Construcción e instalación de pisos de concreto pretensado en puente peatonal prototipo 
para Bogotá. 

 1202-18 Construcción e instalación de pisos de aluminio en puente peatonal prototipo para Bo-
gotá. 

 1210-18 Protección de estructuras metálicas nuevas, fabricadas en acero al carbono no galvaniza-
das. 

 1211-18 Protección de estructuras metálicas nuevas, fabricadas en acero al carbono galvanizadas 

 1212-18Protección de estructuras metálicas existentes, fabricadas en acero al carbono no galva-
nizadas. 

 1213-18 Protección de estructuras metálicas existentes, fabricadas en acero al carbono galvaniza-
das. 

 1220-18 Soldadura en estructuras metálicas nuevas, fabricadas en acero al carbono. 

 1221-18 Soldadura en estructuras metálicas existentes, fabricadas en acero al carbono. 

 1230-18 Construcción de juntas de dilatación con elastómero armado para puentes vehiculares. 

 1240-18 Construcción de apoyos de neopreno reforzado para puentes vehiculares. 

 
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – NTC 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA X 
 

     ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
 

                                                      Página 54 de 158 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 
2023 

Caso Hola No. 343604 
 

 

 AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 

 ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN – AFNOR. 

 MANUAL DE INTERVENTORÍA, Instituto de Desarrollo Urbano versión 9.0. 

REDES  
 

 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN CODENSA. Tomos I a VI. 

 MANUAL DE ILUMINACIÓN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – 
UAESP -. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS – ETB. 

 RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CANALIZACIÓN – ETB. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y CÁMARAS. NOR-
MAS EPM - BOGOTA. 

 MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS LOCALES DE TELECOM. 

 MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS LOCALES – ETB. 

 NORMAS PARA FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO – TIA. 

 NORMAS PARA FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO – EIA. 

 NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. Nº NT-061-ESP REV. 1 PLAN DE PREVENCIÓN DE 
DAÑOS. 

 NORMA NTC 2505 – GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES Y COMERCIALES, EN LOS CASOS QUE SEAN PERTINENTES. 

 NORMA NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO. 

 NORMA NTC 4552 – PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 

 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE -, Aprobado mediante las Resolu-
ciones Nos. 180398 del 7 de abril de 2004 y No. 180498 del 29 de abril de 2005. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA SECRETARIA DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ. Grupo de semaforización electrónica. 

 MANUAL DE ARBORIZACIÓN para Bogotá. Diseño, Plantación, Mantenimiento y Manejo. Diciem-
bre de 2000. 

 COMPLEMENTO AL MANUAL VERDE. CONVENIO DAMA – JARDÍN BOTÁNICO – IDU. 2002. 

 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓNTÉCNICA DE LA 
EAAB (Resolución 1114 de diciembre 10 de 2018) DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN NOR-
MAS PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES O EN SU VERSIÓN VIGENTE. 

2.4.2 Especificaciones particulares 
 
El proponente para la elaboración de su oferta y el contratista que resulte adjudicatario, deberá tener 
en cuenta los lineamientos y aspectos técnicos y de otro orden que se presentan el ANEXO 
TÉCNICO que se adjunta y hace parte integral del proceso de contratación, el cual tiene por objeto 
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describir aquellos aspectos que paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar y 
aplicar para lograr la calidad y condiciones esperadas por el Fondo para una óptima y adecuada 
ejecución del contrato y por lo tanto su cumplimento es de carácter obligatorio, estos son: 
 

 APÉNDICE REDES EAAB 

 APÉNDICE REDES ESP 

 APENDICE AMBIENTAL Y SST  

 APENDICE - DIALOGO CIUDADANO 
 
El alcance de las intervenciones a realizar dentro del componente de conservación es el siguiente: 
 
Tipo de intervención (art. 12 de la Ley 1682 de 2013). 
 
Mantenimiento periódico. Comprende la realización de actividades de conservación a intervalos 
variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por 
fenómenos naturales o agentes externos. 
 
Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) con 
el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de 
transporte. 
 
Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus 
especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades están sujetas a reglamentación dentro de los ciento 
veinte (120) días calendario siguientes. 
 
Rehabilitación. Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial 
para la cual fue construida. 
 
Intervención en el espacio público  
 
La intervención en el espacio público de las vías estará dirigida a las aceras asociadas a las calzadas que 
se van a intervenir y las actividades corresponden a realizar las labores necesarias para garantizar 
accesibilidad y continuidad. Estas intervenciones se adelantarán conservando el material de superficie 
existente (concreto o adoquín). 
 
Así mismo, se dará prioridad al espacio público que permita: accesibilidad a equipamientos públicos y 
privados tales como Colegios, CADES y super CADES, parques recreativos, hospitales; paraderos del 
SITP y áreas de comercio. 
 
NOTAS ACLARATORIAS  
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1. El orden de intervención de la malla vial, puentes y el espacio público será definido por el FDL 

 
2. La descripción del estudio técnico permite inferir que puede requerir adelantar trámite ante 

Secretaría Distrital de Planeación y demás entes competentes, que conlleve a verificar y garan-
tizar que las vías contratadas por el FDL, no hagan parte de las obligaciones adquiridas por los 
urbanizadores y/o particulares para la ejecución de sus proyectos, debido a que el Contratista 
debe cumplir con todo los requisitos exigidos por la ley deberá en tiempos oportunos con la 
revisión y aprobación de su Interventoría, realizar la investigaciones y adelantar los trámites a 
su costa necesarios para tal fin 

 
3. De igual manera, si por causas ambientales, como rondas de quebradas, ríos, humedales, altura 

sobre el nivel del mar para los cerros orientales, etc., se llegan a presentar situaciones que no 
permitan la construcción de las obras, el Contratista no debe intervenir dichas vías y debe a 
través de la Interventoría solicitar al FDL el cambio de las mismas. 

 
4. Desde la perspectiva de la malla vial, los segmentos viales objeto del proceso son vías locales 

clasificadas como V-5, V-7 y V-9 vehiculares y peatonales respectivamente, incluyen calzadas, 
separadores, y andenes que permiten la conexión con la red de vías intermedias y arterias, so-
portando tráficos ocasionados por el uso del suelo de los sectores. Las obras se ejecutarán con-
forme a los diagnósticos que se realicen de los mismos. 

 
5. Por otro lado, siempre y cuando se cuente con los recursos económicos dentro del contrato que 

se derive del presente proceso licitatorio, se podrán excluir segmentos viales existentes e incluir 
nuevos segmentos viales que se requieran para dar continuidad y conectividad entre dos seg-
mentos que hagan parte de los presentes Pliegos de Condiciones o incluir nuevos segmentos 
viales que cuenten con estudios y diseños debidamente aprobados, siempre y cuando se cuente 
con la aceptación por parte del FDL. Para esta situación, el contratista deberá presentar la co-
rrespondiente solicitud debidamente sustentada desde el punto de vista técnico y económico, 
para concepto de la Interventoría y posterior aceptación o no del FDL. La exclusión y/o inclu-
sión de vías deberá ser legalizado mediante una modificación contractual al contrato de obra 
que se derive de los presentes Pliegos de Condiciones previo concepto favorable de la interven-
toría. 

 
6. Con respecto a la implementación de la norma arriba citada, se aclara que con base en los por-

centajes definidos para el presente proceso licitatorio, el contratista deberá durante la etapa de 
preliminares, re calcular el diseño de las estructuras de pavimento equivalentes, utilizando los 
mismos parámetros de diseño (tránsito, periodo de diseño, etc.) y sin alterar el balance econó-
mico del contrato, para lo cual se podrán efectuar las verificaciones a que haya lugar en lo que 
respecta a parámetros geotécnicos y propiedades de los materiales reciclados a utilizar en el 
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diseño. La realización de los trabajos antes descritos por parte del contratista se encuentra in-
cluidos en el presupuesto estimado para el proyecto. 

7. Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tráfico y de Manejo Ambien-
tal o Principio de Gestión Ambiental definitivos deben ser aprobados por la autoridad compe-
tente. 
 

8. Los sitios en los cuales se desarrollará el proyecto objeto de los contratos que resultaran de la 
adjudicación del presente proceso de selección, son sitios de acceso público, por consiguiente, 
será responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas en las cuales se desa-
rrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección.  

 
9. El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servi-

cios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la Interventoría, el 
FDL, las Empresas de Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes, es decir, deberá 
realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias considerando estudios y pre-
vios y anexo técnico del proceso de selección, costos directos e indirectos y estimación de los 
riesgos determinados.  
 

Si el proponente que resulte adjudicatario no tuvo en cuenta la totalidad de factores enunciados para 
la presentación de su propuesta económica, no será tenido en cuenta como eximente de 
responsabilidad, en consecuencia, deberá dar cumplimiento a la totalidad de obligaciones a su cargo, 
no será objeto de reembolso, reclamaciones o reconocimientos adicionales por parte del Fondo de 
Desarrollo Local. 
 
ASÍ MISMO, SE TENDRAN EN CUENTA LAS FICHAS VERDES DE CONTRATACIÓN QUE 
SE ENCUENTREN EN LA GUÍA VERDE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS 
FICHAS CON CRITERIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS AMBIENTALES 
APLICABLES A LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR.  

2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a OBRA, regulado por Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias 
no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
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La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De acuerdo con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 
Así mismo y de conformidad con los cambios introducidos por la Ley 1882 de 2018 para las licitaciones 
públicas para contratos de obra, y teniendo en cuenta que el presente proceso de selección corresponde 
a obra pública de Infraestructura de Transporte según lo previsto en la Ley 1682 de 2013 y lo 
consignado en la “Guía para la comprensión e implementación de los Documentos Tipo de licitación de obra de 
infraestructura de transporte” , el mismo se desarrollará en la plataforma del SECOP II, en la modalidad 
de “licitación de obra pública” , siguiendo los pliegos y documentos tipo que han sido puestos a 
disposición por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, en 
cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 1798 del 01 de abril de 2019 "Por la cual se desarrollan e 
implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte”, expedida a su vez en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 
modificada por la Ley 2022 de 2020 y en el Decreto Nacional 342 de 2019.   
 
Mediante Resolución 275 de 2022 CCE se modificó los documentos tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte, la cual rige para la publicación de este tipo de procesos a partir del 29 
de agosto de 2022, es decir, que los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte versión 3 son los aplicables al presente proceso de selección.   
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
 

4 PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial del presente proceso se estima hasta por la suma de VEINTISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($26.421.750.958,00) incluido 
impuestos de la vigencia fiscal 2024, con al proyecto MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y 
ACCESIBLE rubro 1999.  
 
La distribución por lotes es la siguiente 
 
Lote 1 
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TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE ($13.388.373.112,00) 
 
Ver apéndice presupuesto Oficial  Lote 1  en formulario 1 . 
 
 

COSTO DIRECTO OBRA $ 8.321.124.846,00  

     

ADMINISTRACIÓN (A) 25,33% $ 2.107.740.923,00  
IMPREVISTOS (I) 1,00% $ 83.211.248,00  

UTILIDAD (U) 4,00% $ 332.844.994,00  
COSTOS INDIRECTOS (AIU) 30,33% $ 2.523.797.166,00  

     

AJUSTES POR EFECTOS DE REDONDEO    

     

SUBTOTAL COSTOS DE OBRA $ 10.844.922.012,00 

     

COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA) $ 429.132.447,00  
COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA) $ 392.478.337,00  
COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA) $ 258.663.298,00  

SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA $ 1.080.274.082,00 

      

 SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS  $ 357.925.010,00 

      

 PROVISIÓN ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS  8,333% $ 693.379.585,00 

      

 PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA  4,950% $ 411.872.423,00 

      

TOTAL CONTRATO OBRA $ 13.388.373.112,00 

   
SMMLV 10299 

 
 
 
Lote 2 
 
TRECE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($13.033.377.846,00) 
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Ver apéndice presupuesto Oficial Lote 2 en formulario 1  
 
 
 

COSTO DIRECTO OBRA $8.541.224.345,00  

     

ADMINISTRACIÓN (A) 24,95% $ 2.131.035.474,00  
IMPREVISTOS (I) 1,00% $ 85.412.243,00  

UTILIDAD (U) 4,00% $ 341.648.974,00  
COSTOS INDIRECTOS (AIU) 29,95% $2.558.096.691,00  

     

AJUSTES POR EFECTOS DE REDONDEO    

     

SUBTOTAL COSTOS DE OBRA $ 11.099.321.036,00 

     

COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,02% COSTO DIRECTO OBRA) $ 429.132.447,00  
COMPONENTE SOCIAL (4,6% COSTO DIRECTO OBRA) $ 392.478.337,00  
COMPONENTE PMT (3,03% COSTO DIRECTO OBRA) $ 258.663.298,00  

SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA $ 1.080.274.082,00 

      

 SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS  $ 353.012.302,00 

      

 PROVISIÓN ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS  0,938% $ 80.111.570,00 

      

 PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA  4,925% $ 420.658.856,00 

      

TOTAL CONTRATO OBRA $ 13.033.377.846,00 

   
SMMLV 10026 

 
El contrato se ejecutará por precios unitarios con fórmula de ajuste hasta agotar el valor del 
presupuesto. El contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y 
acepta las condiciones con las que se reajustan dichos precios mencionadas en el presente documento 
durante el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive. 
 
El presupuesto oficial de la presente Licitación se fija en la suma anteriormente indicada, la cual, en la 
parte de la obra, no incluye IVA por ser el FDLS una entidad descentralizada del nivel territorial (Ley 
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17/92, Art. 15 y Ley 21/92, Art. 100); sin embargo, se debe tener en cuenta que la utilidad prevista 
dentro del contrato si es susceptible del gravamen por concepto de IVA 
 
Para definir los costos de la presente contratación se tomó como base los valores de referencia para 
las diferentes tipologías de intervención publicadas por el IDU 
 

4.1 PRECIOS UNITARIOS 

 
Los precios unitarios utilizados, corresponden a los publicados en la pagina web 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio correspondientes a la versión Visor 
de Precios Unitarios de Referencia 2024-I Fase II publicados el 13 de septiembre de 2024 
 

4.2 PRESUPUESTO 

 
Para definir el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación se tomó como 
base los valores de referencia para las diferentes tipologías de intervención en actividades de 
conservación de la mala vial publicadas por el IDU consignados en el listado de precios unitarios de 
referencia de la misma entidad. 
 
Por otro lado, el Fondo de Desarrollo Local de Suba a través de la oficina de infraestructura de la 
entidad, llevo a cabo actividades de pre diagnóstico de los segmentos viales que hacen parte del alcance 
del presente proyecto. A partir de dicho diagnóstico, la entidad estimo el costo de intervención de cada 
uno de los segmentos viales apoyado por los costos de referencia para intervención en actividades de 
conservación mencionado anteriormente, configurando así el costo directo de obra del proyecto. 
 
Al valor obtenido de la administración, utilidad e imprevistos se redondeó a la unidad del peso. ( in 
centavos). 
 
El total del presupuesto fue la suma del Presupuesto Básico o costo directo más el valor 
correspondiente al A.I.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuación. 
 
El presupuesto oficial total, fue la suma de los presupuestos obtenidos de cada CIV preseleccionado. 
 
El presupuesto correspondió a la suma de los presupuestos de cada sector vial que lo integra. 
 
La suma de las actividades a desarrollar en cada sector dio como resultado el presupuesto del respectivo 
sector vial. 
 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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El presupuesto de obra correspondió a la suma del Presupuesto Básico o costo directo más el valor 
correspondiente al A.I.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuación. 
 

4.3 CÁLCULO DEL A.I.U. 

 
Este cálculo, consiste en el análisis de los costos de administración, imprevisto y utilidad y establece 
los costos indirectos que se deben tener en cuenta, para las condiciones de la zona, la localización de 
la obra (sectores viales) con respecto a los centros de producción y abastecimiento y la organización 
misma de los trabajos. 
 
Estos costos se presentan discriminando los gastos administrativos generales de la empresa, todos los 
demás costos indirectos y un estimativo de acuerdo con el tipo de proyecto de imprevistos y la utilidad 
esperada de la siguiente manera: 
 
Se definió la estructura administrativa que requerirá el constructor del proyecto en cada uno de los 
sectores 
 
La calidad de las instalaciones requeridas para la obra. 
 
El monto de las pólizas de seguros contractuales y no contractuales. 
 
Se consideró la valoración de impuestos según las normas impositivas de acuerdo con la categoría de 
la empresa que requiere el proyecto y el valor de la utilidad esperada. 
 
La estimación de la utilidad correspondió a la utilidad promedio de las empresas constructoras, 
calculada a partir de los Estados Financieros que se consultan en la Superintendencia de Sociedades o 
en balances presentados en Cámaras de Comercio, en general para este tipo de proyectos, se estima en 
4.5%. 
 
Para el cálculo del AIU se usó un proceso interactivo donde inicialmente se llega a un valor porcentual 
de la administración con respecto a los Costos Directos (Valor Básico del Presupuesto) para luego 
sumarle los valores porcentuales de los imprevistos y la utilidad. 
 
En el Anexo Presupuesto Oficial se presenta el AIU. 
 

4.4 PRESUPUESTO AMBIENTAL, SST  

 
Con el fin de determinar el presupuesto total de cada uno de los CIV, se determinaron los costos del 
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presupuesto ambiental, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Costos del personal requerido para la ejecución de las labores ambientales. 
Costos de las actividades constructivas, relacionadas con alquileres de baños, cerramientos de obra, 
etc. 
Manejo de los materiales de construcción. 
Manejo integral de residuos sólidos. 
Manejo Integral de cuerpos de agua. 
Manejo de la vegetación y paisaje. 
 
El presupuesto ambiental y su respectivo AIU, se observa en el Anexo Presupuesto Oficial. 
 

4.5 PRESUPUESTO DIALOGO SOCIAL. 

 
Para la determinación del presupuesto social, se tuvo en consideración los siguientes aspectos: 
 
Costo del personal requerido para adelantar la gestión social. 
Costo de la implementación del Programa de Información. 
Costo de la implementación del Programa de Divulgación al Ciudadano 
Costo de la implementación del Programa de Atención al Ciudadano 
Medición de percepción ciudadana y monitoreo de impacto. 
 
El presupuesto social y su respectivo AIU, se observa en el Anexo Presupuesto Oficial. 

4.6 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMTENCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁ-
FICO (PMT) 

 
Para la determinación del presupuesto requerido para la implementación del PMT, se consideraron los 
siguientes aspectos: 
 
Costo del personal requerido para implementar el PMT. 
Costo de la señalización temporal, canalizaciones de tráfico y señales luminosas. 
 
La implementación del PMT y su respectivo AIU, se observa en el anexo COSTOS INDIRECTOS. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos anteriormente desarrollados se calculó el presupuesto para 
los CIV, el cual se presenta de manera detallada En el Anexo Presupuesto Oficial. 
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4.7 NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
En cuanto al Formulario 1 – PROPUESTA ECONOMICA, se debe tener en cuenta al momento de 
su diligenciamiento las siguientes apreciaciones dispuestas en dicho formato así: 

 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.   
   
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco (5) se 
aproximará por defecto al número entero del peso. 
      
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  
 
NOTA 5: El valor al que hace referencia el apartado "4.1 OFERTA ECONOMICA" del pliego de 
condiciones, y en especial los relacionados en los métodos para la ponderación de la propuesta econó-
mica, corresponde al SUBTOTAL DE VALORES OFERTADOS, el cual es la sumatoria de todos 
los precios unitarios ofertados en el presente formulario. 

4.8 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 

 
La estructura para el análisis del sector y de los oferentes, se encuentra en el ANEXO ANALISIS 
DEL SECTOR, documento que contiene el Análisis del Mercado, Análisis de la demanda y análisis 
de la oferta y que hace parte integral del presente documento. 
 
 

5 REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia 
del presente proceso de selección, entendidos como aquellos que le permiten a la Entidad verificar por 
un lado, el cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera, capacidad residual y técnica de los 
proponentes interesados en participar en el proceso de selección a través de la definición de los 
requisitos habilitantes tanto jurídicos, técnicos y financieros, así como los factores de escogencia y 
calificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 modificada por 
la Ley 2022 de 2020 y en el Decreto Nacional 342 de 2019, corresponderán a los contemplados en 
los pliegos y documentos tipo que han sido puestos a disposición por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, en Resolución 1798 del 01 de abril de 2019 " Por 
la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte”. 
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Considerando que el presente proceso corresponde a la LICITACION DE OBRA PUBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE el Fondo seleccionará la oferta más favorable teniendo 
en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio, conforme lo previsto en el numeral 2 
del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, y lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, así como lo contemplado en la Ley 
816 de 2013, en el Decreto 392 de 2018 y en particular lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1882 de 
2018 modificada por la Ley 2022 de 2020 y en el Decreto Nacional 342 de 2019, a efectos de lo cual 
hará uso de los factores de calificación definidos en el pliego tipo vigente a la fecha de la presente 
contratación que ha sido puesto a disposición por Colombia Compra Eficiente. 
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento más 
favorable para la Entidad. 
 

5.1 REQUISITOS HABILITANTES1 

 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES2 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

 

                                                 
1 CAPÍTULO III  REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN – DOCUMENTO BASE 
2 3.1. GENERALIDADES – DOCUMENTO BASE 
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que 
ahí se definen.  

 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

5.1.1 CAPACIDAD JURIDICA3 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes 
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

                                                 
3 3.2 CAPACIDAD JURIDICA – DOCUMENTO BASE. Pag 24 
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La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 

5.1.1.1  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA4  
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado 
por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por 
el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia 
de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama 
de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
2106 de 2019.  
 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser 
avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado 
de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a 
la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  

                                                 
4 2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA – DOCUMENTO BASE 
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5.1.1.2 APODERADO5 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. 
El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 
plural. 
 

5.1.1.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL6 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

5.1.1.3.1 PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

                                                 
5 2.2 APODERADO – DOCUMENTO BASE 
6 3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL – DOCUMENTO BASE. Pág. 25 
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

5.1.1.3.2  PERSONAS JURÍDICAS7 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  

                                                 
7 3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS – DOCUMENTO BASE. Pág. 25 
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Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 
días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con 
lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
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Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico 
de contratación de la entidad estatal. 

 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   
 

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

5.1.1.3.3 PROPONENTES PLURALES8 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 
plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 

                                                 
8 3.3.3. PROPONENTES PLURALES – DOCUMENTO BASE. Pág. 27 
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de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento. 

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación.  

 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y 
en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 

5.1.1.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
LEGALES9 

 

5.1.1.4.1 PERSONAS JURÍDICAS10 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

                                                 
9 3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES – DOCUMENTO 
BASE. Pág. 28 
10 3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS – DOCUMENTO BASE. Pág. 28 
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Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

5.1.1.4.2 PERSONAS NATURALES11 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema 
de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

5.1.1.5 PROPONENTES PLURALES12 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 

                                                 
11 3.4.2. PERSONAS NATURALES – DOCUMENTO BASE. Pág. 29 
12 3.4.3. PROPONENTES PLURALES – DOCUMENTO BASE. Pág. 29 
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5.1.1.5.1 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO13 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

5.1.1.5.2 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO14 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 

5.1.1.6 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.  
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente documento y el contrato que 
forma parte de este, los proponentes obrarán con la transparencia y la moralidad que la Constitución 
Política y las leyes consagran.  
 
En caso de que el FDLS advierta Hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente 
durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar 
la respectiva propuesta.  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar 
el hecho, a la SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA a los números telefónicos: (1) 5629300, 334, 1507; vía fax al número telefónico: (1) 
5658671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01-8000–91-3040; correo 
electrónico: contacto@presidencia.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en la página web: 
http://www.secretariatransparencia.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 
8 No. 7–26 Bogotá D.C.  
 

                                                 
13 3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO – DOCUMENTO BASE. Pág. 29 
14 3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
DOCUMENTO BASE. Pág. 29 
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Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieran lugar durante la ejecución del contrato, tales 
circunstancias podrán dar lugar a que la entidad adelante las acciones previstas en la Ley y en el 
respectivo contrato en el orden sancionatorio y en el orden judicial de ser necesario.  
 
Se utilizará el FORMATO No. 14 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, debidamente 
diligenciado por el interesado, su representante legal o apoderado. 
 
 

5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el pliego tipo de Colombia Compra Eficiente y tal y como se 
consigna en la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales, los siguientes serán los 
indicadores para el presente proceso: 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.15 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,11 

Índice de endeudamiento ≤ 75% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 0 
 

Capital de trabajo 
Definido en los 

Pliegos Tipo 

Rentabilidad del 
patrimonio 

≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una partici-
pación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 

                                                 
15 MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
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Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presenta-
ción. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complemen-
ten, acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,21 

Índice de endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 1 
 

Capital de trabajo 
Definido en los 

Pliegos Tipo 

Rentabilidad del 
patrimonio 

≥ 0,04 

Rentabilidad del activo ≥ 0,02 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 
de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura de transporte.  
 

5.1.2.1  CAPACIDAD FINANCIERA16 
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

                                                 
16 3.6. CAPACIDAD FINANCIERA – DOCUMENTO BASE. Pág. 41 
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Indicador Fórmula 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 

5.1.2.2  CAPITAL DE TRABAJO17 
 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 

                                                 
17 3.7. CAPITAL DE TRABAJO – DOCUMENTO BASE. Pág. 42 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

 
Donde   es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
 

5.1.2.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL18 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe)  

Rentabilidad del Activo 

(Roa)  

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

                                                 
18 3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – DOCUMENTO BASE. Pág. 43 
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Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 

5.1.2.3.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL19 
 

5.1.2.3.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA20 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 
vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 

5.1.2.3.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA21 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

                                                 
19 3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL – DOCUMENTO BASE. 
Pág. 44 
20 3.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA – DOCUMENTO BASE. Pág. 44 
21 3.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA – DOCUMENTO 
BASE. Pág. 44 
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A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

C. C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 2022 para el caso que aplique de 
acuerdo con el calendario tributario, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en 
debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 
 

5.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS22 
 

5.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 
en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 
contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 

                                                 
22 3.5. EXPERIENCIA – DOCUMENTO BASE. Pág. 29 
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Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
 
 

5.1.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA 
SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA23 

 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

X  

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

El desarrollo de las actividades contempladas en el alcance del 
contrato derivado del presente proceso de selección se llevará a 
cabo en la zona urbana de la localidad de Suba, donde se cuenta con 
múltiples vías de acceso que facilitan el desarrollo logístico del 
proyecto en los diferentes frentes de obra definidos por la Entidad. 
 
Dado el alcance físico del proyecto de infraestructura de transporte 
y que corresponde a la conservación de vías con tipología vial Local 
e intermedia. 
 
Las intervenciones de los segmentos se encuentran enmarcadas 
dentro de las especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo 
Urbano de Bogotá y el Instituto Nacional de Vías. Adicionalmente 
históricamente la Entidad ha venido realizando este tipo de 
intervenciones que ratifican el nivel de complejidad bajo. 
 
Desde el punto de vista ambiental los segmentos priorizados no se 

                                                 
23 3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA – 
DOCUMENTO BASE. Pág. 30 
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encuentran ubicados en franjas o zonas de reserva ambiental. A 
demás las condiciones ambientales de los segmentos priorizados no 
implican tramites adicionales que los contemplados en las 
obligaciones específicas del contrato que puedan incurrir en 
tiempos adicionales. 
 
Desde el punto de vista social los segmentos priorizados cuentan 
con solicitudes radicadas por miembros de la comunidad que 
durante vigencias anteriores vienen solicitando la intervención de 
los mencionados segmentos. 
 
Finalmente, la Entidad realizó la verificación de las condiciones de 
tránsito de los segmentos incluidos en el presente estudio 
encontrando que no cuentan con ningún tipo de restricción que 
haga inviable la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito. 
 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 
Los establecidos en la Actividad a contratar:  
 
6.2 PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS 
 

5.1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O RECONSTRUCCIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 
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Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera 
de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como experiencia, 
debe demostrar la intervención en la estructura del pavimento. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general donde haya realizado 
actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 
verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la 
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis 
(6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego 
de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
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En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 
(7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun 
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se 
probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes 
y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 
  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 
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suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes 
y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez..  

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 
 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 
metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
 

5.1.3.4 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 72.  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
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Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, 
bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida 
en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
 
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con 
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.  
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso 
de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
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aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según 
detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes 
vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 
longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos 

 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 

unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente proceso.  
 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, 
no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o 
mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, 
empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 
1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos 
valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se 
emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 
la evaluación. 
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan 
el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte 

 
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 
transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 
3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en 
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que 
acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del 
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida. 

 
 

5.1.3.5 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

 

GRUPO 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 
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F. 
servicios 

72 

Servicio de Edi-

ficación, Cons-

trucción de Ins-

talaciones y 

Mantenimiento. 

10 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparaciones 
de construccio-
nes e instala-

ciones 

33 
Servicios de manteni-

miento y reparación de 
infraestructura 

 

 
72103300 

 

 
F. 

servicios 

72 

Servicio de Edi-

ficación, Cons-

trucción de Ins-

talaciones y 

Mantenimiento 

14 
Servicios de 
construcción 

pesada 

 
10 

Servicios de construcción 
de autopistas y carreteras 

 

 
72141000 

 

 
F. 

servicios 

72 

Servicio de Edi-

ficación, Cons-

trucción de Ins-

talaciones y 

Mantenimiento 

14 

Servicios de 
construcción 

pesada 

 
11 

Servicios de pavimentación y 
superficies de edificios de in-

fraestructura 

72141100 

 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 
 

5.1.3.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.6 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
 

5.1.3.7 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 
 

A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 
válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

 

5.1.3.8 PARA SUBCONTRATOS  
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la 
siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
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cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
 

5.1.3.9 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
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La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
 

5.1.4 CAPACIDAD RESIDUAL 24 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 
de contratación (CRPC). Así: 
 

CRP ≥CRPC 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
 

5.1.4.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
Donde:  
 

                                                 
24 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL – DOCUMENTO BASE. Pág. 45 
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CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
 
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
 

5.1.4.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
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El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 
Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de 
información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 
años 

Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de 
existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 
(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de 
la Ley 222 de 1995. 

 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con 
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la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 
de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
 Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 
Capacidad financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 
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Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

1,5 Mayores 40 

 
 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF).  
 
Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
Saldos contratos en ejecución (SCE):  
 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 
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del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 
360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente 
por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones  

 

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN:25 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

                                                 
25 CAPÍTULO IV  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE – DOCUMENTO BASE. Pág. 50 
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Concepto 
Puntaje  
máximo 

Oferta económica 
 

59,5 

Factor de calidad 
 

19 

Apoyo a la industria na-
cional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y em-
presas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
 

5.2.1 OFERTA ECONÓMICA26 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2, 
en el formato de oferta económica suministrado por la Entidad y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 

                                                 
26 4.1. OFERTA ECONÓMICA – DOCUMENTO BASE. Pág. 52 
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
     
 

5.2.1.1 AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
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5.2.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS 
 
La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente rea-
lizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero. 

 
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 
 

5.2.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
 

5.2.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 
 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 
Media aritmética 

baja 
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Concepto Método 

4 Menor valor 

 
 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, 
la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 
entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad 
con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM 
que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 
particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 
considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm 
del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 
de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 
segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 
la entidad deba suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 
método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 
del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día 
de la apertura del segundo sobre. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica.  
 

A. Mediana con valor absoluto  
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1 ; 𝑉2 . . ; … 𝑉𝑚) 
Donde:  
 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.  
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.  

 
Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.  

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  
 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 
Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada.  
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente.  
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 
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Donde:  
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja 

• 𝑋̅ : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.  

• 𝑋̅𝐵     : Es la media aritmética baja.  
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋̅𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋̅𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋̅𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋̅𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde:  
 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja.  

 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor.  
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1 ; 𝑉2 . . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde:  
 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.  
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La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 
Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

5.2.2 FACTOR DE CALIDAD27 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  
 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos 10 

(iii) presentación de un plan de calidad 9 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 
calidad. 
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
 

5.2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La Entidad asignará DIEZ (10) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa 
de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, 
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

                                                 
27 4.2. FACTOR DE CALIDAD – DOCUMENTO BASE. Pág. 58 
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conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos 
y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con 
matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la 
complejidad del proyecto:  
 
 

A. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Ge-
rencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, 
líder o director de proyectos de CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORA-
MIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.  

 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de:  
 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos  

 Gerencia del talento humano  

 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

 Planeación Estratégica  

 Finanzas 
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El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección 1.9.  
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de 
inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su 
dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el 
tiempo traslapado. 
 

5.2.2.2 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará NUEVE (9) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan 
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del 
Formato 7C - Plan de calidad. 
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad 
debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 

5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL28 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

                                                 
28 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – DOCUMENTO BASE. Pág. 60. 
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Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 

5.2.3.1 PROMOCIÓN SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
17/08/2022, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 
que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 80% del personal requerido para 
el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 80% 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a cuál 
regla se acoge, se aplicará 

la del Decreto 1082 de 
2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los países 
de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
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5.2.3.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) 
del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 
la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

5.2.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
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2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad 
con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 

5.2.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

5.2.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA X 
 

     ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
 

                                                      Página 115 de 158 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 
2023 

Caso Hola No. 343604 
 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 

5.2.7 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en 
el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por 
tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el 
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes 
deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales 
anteriormente citados.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 
familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 
declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse 
el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
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del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», 
mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando 
esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 
Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
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originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento 
las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo 
se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por 
el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 
– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C 
– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
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(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 
documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 
la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 
tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a 
un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador 
en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución 
cuando esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
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raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 
en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 
jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
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diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 
presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 
literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 
se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
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10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, 
para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona 
jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 
10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia 
y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en 
los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
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las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 
de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 
número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 
al Proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 
en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
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Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

 

5.2.8 CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 
 
A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

[Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por 
los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitirá la 
oferta presentada primero en el tiempo] 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o 

haga parte en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín 

de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en 

la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito 

habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 

1.6. 

F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por 

primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 

fecha prevista para el cierre del proceso de contratación. 

G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único 

de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha 

que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 

en los términos de la sección 1.11. 

I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 

rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del 

contrato. 

L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el 

presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. 
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M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 

los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la 

forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de sub-

sanar los primeros en los términos del numeral 1.6. 

N. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especifi-

caciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Pre-

supuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.  

O. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

P. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al 

valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial:  para efectos del presente proceso de 

selección esta causal aplica para todos los ítems del presupuesto oficial incluidos en el formulario 

1.  

Para la aplicación de esta causal la entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido 
en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AIU]  

Q. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el 

Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. [Se entiende que el 

proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje 

(%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En ningún caso la entidad 

rechazará la oferta por no presentar el desglose del AIU] 

R. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad 

S. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

T. Presentar la oferta extemporáneamente. 

U. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre 

que no corresponda. 

V. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.  

W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 

establecido en la sección 4.1.3  

X. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego 

de condiciones. 

Y. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios 

para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 

Z. Ofrecer un plazo superior al señalado por la entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

AA. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los re-

quisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, per-

misos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en 

condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

BB. Las demás previstas en la ley. 
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5.2.9 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  
 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
D. Lo contemple la ley. 

 

5.2.10 ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 en concordancia 
con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se convoca a las 
veedurías ciudadanas para que realicen el ejercicio del control social ciudadano, durante la etapa 
precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de selección, con el fin que 
presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y consulten 
los Documentos del Proceso, para lo cual podrán consultar la página web 
http://www.colombiacompra.gov.co (SECOP II). 
 
 

5.2.11 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
  
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho 
a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: 
(571) 5629300, (571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención 
desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico 
transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C.   
 

6 SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN.29 

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. 
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, 
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 
aspectos. 
 

                                                 
29 CAPÍTULO V  RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS – DOCUMENTO BASE. Pág. 75 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA X 
 

     ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
 

                                                      Página 127 de 158 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 
2023 

Caso Hola No. 343604 
 

6.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 

7 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías por el/la contratista, de conformidad con 
el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, así: 
 
El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, 
Alcaldía Local de Suba NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantías así:  
 

a. Contrato de seguro.  
b. Patrimonio Autónomo.  
c. Garantía bancaria.  

 
Las garantías según la Ley, el Decreto 1082 de 2015 y el pliego tipo para el presente proceso de 
contratación serán las siguientes: 
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7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.  
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica  Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Suba, 
identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la presentación de la oferta y, en todo caso hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Se debe tener en cuenta lo establecido en numeral 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015: 
 
“1.    La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
2.    El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de 
las ofertas. 
3.    La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4.    La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 
de cumplimiento del contrato.” 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección 

Tomador  Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o ra-
zón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Re-
presentación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar clara-
mente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quie-
nes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Suba, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el 10% del 
Valor del 
Contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del 
valor del 
contrato. 
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del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 
 
 
 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la Entidad 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 

 

Tomador  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Tem-
poral o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de par-
ticipación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

 

Información 
necesaria 
dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato  

 Firma del representante legal del Contratista  

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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7.2.1.1 JUSTIFICACION DE LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD 
 
El porcentaje de cuantía de los amparos, se definen con base en experiencias obtenidas en contratos 
de objetos y características similares y atendiendo además lo dispuesto en el Decreto Distrital 399 del 
21 de abril de 2021. Respecto al amparo de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 30% 
establecido en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los posibles daños y 
perjuicios ocasionados a la entidad por dicho incumplimiento. 
 
Nota. Para determinar las vigencias de la pólizas de estabilidad de las obras se contempló lo establecido 
en Documento Técnico Soporte “Programa para la Conservación de la malla vial para la ciudad de 
Bogotá Vigencia 2020” mediante memorando DTP 20212250086493 del 29/03/2021 y lo indicado en 
el memorando DTP 20212250158473 del 28/05/2021 Alcance Anexo 5 Estabilidad en las Actividades 
de Conservación del Programa para la conservación en malla vial vigencias 2021-2023; en estos 
documentos se considera que la garantía de estabilidad de las obras debe ser acorde con la intervención 
a realizar: Mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación, reconstrucción y atención de 
emergencias. 
 
Para tal fin, en dicho documento se remiten al APÉNDICE I – DIAGNÓSTICO, TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN Y DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN 
PROGRAMADA DE LOS PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL DE BOGOTÁ D. C. Según dicha 
metodología: 
 
Los mantenimientos rutinarios únicamente son aplicables a pavimentos cuya condición superficial 
puede ser calificada en función del Índice de Condición del Pavimento (PCI, según sigla en inglés) 
como excelente (A). 
 
Las actividades de mantenimiento periódico están limitadas a pavimentos con capacidad estructural 
mayor que la requerida en función de las repeticiones de carga proyectadas en el estudio de tránsito y 
pavimentos con vida residual por método mecánico-empírico mayor que tres años, ambos con 
condición superficial en términos del PCI Mala, Regular o Buena (D, C o B). 
 
Partiendo de las preclasificaciones por superficie y por capacidad estructural, se define una clasificación 
denominada “clase”, como el resultado de la intersección entre la condición estructural y la condición 
superficial, usando los códigos definidos para los rangos del Ie y PCI y posteriormente se relacionarán 
con un tipo de intervención determinado, ya sea mantenimiento (periódico o rutinario), rehabilitación 
o reconstrucción. La determinación de la condición del pavimento, en función de las posibles 
combinaciones, se resume a continuación: 
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Fuente: IDU – DTS Programa para la Conservación de la Malla Vial para la ciudad de Bogotá Vigencias 2021-2023: 

memorando DTP 20212250086493 del 29/03/2021 – Anexo 5. Estabilidad de las actividades de Conservación. 
 
En conclusión, las técnicas de conservación que buscan atender y resolver las necesidades identificadas 
en el diagnóstico, deben contar con un amparo equivalente al alcance de la intervención requerida, 
acorde con el periodo de tiempo de diseño definido. 
 
Ahora bien, el tratamiento puntual de deterioros mediante la Atención de emergencias se clasifica 
como una intervención por condición de respuesta, dado que su objetivo principal se enfoca en atender 
deterioros que puedan afectar la movilidad y la seguridad en la malla vial, sin involucrar un diagnóstico 
global previo de la condición del pavimento; no pretenden resolver alguna patología en particular de 
la estructura de pavimento, por tanto, no serán consideradas como actividades tendientes a la mejora 
de un diagnóstico vial. 
 
En contexto con lo anterior, se considera que la garantía de estabilidad de obra debe estar vigente por 
un término no inferior a los señalados en la tabla Amparos en la Garantía Única, acorde con la 
intervención realizada. 
 

7.2.1.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por el período de garantía que aplique según lo 
establecido para cada caso en particular contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de 
las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.  
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
 

7.2.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características. 
 

Características Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Suba, 
identificada con NIT 899.9999.061 -9 y el Contratista 

Tomador  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o ra-
zón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Re-
presentación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes.  

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
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estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integran-
tes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Valor 500 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato 

Beneficiarios Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de 
Desarrollo Local de Suba, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 
 

 Cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los si-
guientes amparos:  
 Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro ce-
sante.  
 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de con-
tratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos 
aquí requeridos.  
 Cobertura expresa de amparo patronal.  
 Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  

 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato  

 Firma del representante legal del Contratista  

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
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El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 

8 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

ACUERDO COMERCIAL Entidad 
Estatal 
Incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico Chile SI NO NO NO 

México NO - - - 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO - - - 

Chile SI SI SI: 33 NO 

Corea NO - - - 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados Unidos NO - - - 

Estados AELC SI NO - NO 

México NO - - - 

Triángulo Norte El Salvador NO - - - 

Guatemala SI SI SI: 33 NO 

Honduras NO - - - 

Unión Europea SI NO         NO NO 

Israel SI NO         NO SI 

Comunidad Andina SI NO         NO SI 

 
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CCE EICP MA 
03 V.01 24/11/2021 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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9 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

9.1 PLAZO 

 
El plazo estimado para la ejecución de los contratos (LOTE 1 Y LOTE 2) que deriven del presente 
proceso de contratación para cada uno de DIEZ (10) MESES, a partir del punto de inicio que se 
impartirá con el acta de inicio suscrita entre el contratista, el ordenador del gasto y la interventoría, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Los contratos (LOTE 1 Y LOTE 2) tendrán una duración de DIEZ (10) MESES de los cuales máximo 
DOS (2) mes corresponderán a la fase de diagnósticos y diseños de alternativas, terminada la cual, se 
dará inicio a la etapa de ejecución de las obras. 
 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. 
 
Para la ejecución del plazo, la entidad ha estimado cronograma general de ejecución el cual se encuentra 
anexo al proceso de selección. 
 

9.2 VALOR  

 
Para efectos legales el valor estimado de los contratos (LOTE 1 Y LOTE 2) que deriven del presente 
proceso de contratación será a monto agotable por la suma del presupuesto oficial estimado, 
equivalente a: 
 

VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE 
($26.421.750.958,00) incluido impuestos de la vigencia fiscal 2024 
 
La distribución por lotes es la siguiente 
 
Lote 1 
 
TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE ($13.388.373.112,00) 
 
 
Lote 2 
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TRECE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($13.033.377.846,00) 
 
 
Los contratistas tendrán en cuenta que el valor del contrato incluye todos los costos, gastos, garantías, 
descuentos, tributos (impuestos, contribuciones y tasas) y estampillas y demás costos directos e 
indirectos que se causen o se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato.  
 
Los contratistas con la suscripción de los contrato, aceptan que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
Contrato. 
  

9.3 FORMA DE PAGO30 

 
El valor del contrato se pagará así:  
 
El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final 
del contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades de 
obra reales ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del FONDO, 
por los valores o precios unitarios pactados para cada ítem. 
 
Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución dela 
respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato e incluyen, entre otros 
gastos, los costos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales 
y prestacionales, costos de desplazamiento, transporte, del equipo de trabajo del CONTRATISTA, 
honorarios, asesorías especializadas en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de 
utilización del software, impuestos a cargo del CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y 
materiales, las deducciones a que haya lugar y, en general, todo costo en que incurra el CONTRATISTA 
para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto del contrato, así como la utilidad 
y los imprevistos. 
 
La etapa de las actividades de diagnósticos, estudios y diseños se pagarán una vez se hallan recibido a 
satisfacción por la alcaldía y estén avalados y firmados por la interventoría. 
 
La Entidad pagará el valor del contrato que se celebre de la siguiente manera: 

                                                 
30 CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO – ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO. Pág. 5 
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La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta 
el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación 
del contrato. 

 
Nota 1: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los 
precios unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más el AIU 
ofertado por el proponente.  
 
Nota 2: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno 
de los componentes ambiental y bioseguridad, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades 
ejecutadas en el periodo y conforme los costos más AIU especificados en el Formulario 1 y los Anexos 
de presupuesto, los cuales serán fijos. 
 
Nota 3: El valor de los componentes (Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, PMT) se 
pagará proporcionalmente a la obra ejecutada. Respecto al valor de los DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS 
Y ESTUDIOS, se pagará una vez sean entregados por el Contratista y sean aprobados y avalados por 
la interventoría. 
 
Nota 4: El FDLS dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno por ciento 
(1%) de Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir 
el costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión 
de que, si durante la ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con 
su deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría 
automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. 
 
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten las 
Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo 
previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del contrato 
deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el 
contratista de obra. 
 
Nota 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Nota 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 7. La etapa de las actividades de diagnósticos, estudios y diseños se pagarán una vez se hallan 
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recibido a satisfacción por la alcaldía y estén avalados y firmados por la interventoría. 
 

9.4 AJUSTES 

 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de SEIS (6) MESES y que ello implica su 
ejecución en las vigencias 2024 y 2025 se pagarán ajustes únicamente por cambio de vigencia, como se 
estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato. 
 
a. Pago de los ajustes 
 
El proceso de ajustes será llevado a cabo siempre y cuando se evidencie un desequilibrio económico 
para alguna de las partes. Los reconocimientos de ajustes serán efectuados siempre y cuando que la 
ejecución del contrato exceda la vigencia contractual por causas no imputables al contratista. 
 
La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual está compuesta por un valor fijado dentro del 
presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un valor 
presupuestal asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas posteriormente 
al cambio de vigencia de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio. 
 
Los ajustes serán discriminados y facturados con base a la ejecución verificada del periodo mensual, 
soportada por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a satisfacción 
por parte del INTERVENTOR del Contrato. 
 
Nota 1: Los componentes de diagnósticos y diseños, gestión ambiental, gestión social y PMT no serán 
objeto de ajustes por cambio de vigencias 
 
Nota 2: Los ajustes serán realizados por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones 
no imputables al contratista. 
 
b. Ajustes para ítems a precios unitarios de actividades de obra 

Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia serán las que 
por su naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes categorías: 
 

 Actividades al insumo de asfalto 

 Actividades al insumo de acero 
 
Ajuste de actividades al insumo de asfalto 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones 
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asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o 
decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de 
precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará 
únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o 
lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la 
ejecución de acuerdo con el cronograma de obra.  
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último 
día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. 
La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al primer mes del año en el que hubo cambio de vigencia, 
siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto 
del período a ajustar. 
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la 
ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes 
programado de la ejecución de esta actividad. 

𝐼𝑜 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 
 
Ajustes para otras actividades diferentes a las asociadas al insumo de asfalto 
 
Para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el primer mes del año en el que hubo 
cambio de vigencia, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) 
- Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 
530201. Según con la siguiente fórmula: 
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R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar  
P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero 
a ajustar  
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al primer 
mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta 
actividad. 

𝐼𝑜= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes 
del último día de cierre del proceso de selección. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables 
al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes 
que asumirán tanto el CONTRATISTA como el FDL, en caso de fluctuaciones por fuera de estos 
rangos. 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas:  
 

1) Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC).  

2) El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, la factura 
de venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente diligenciados, 
de manera que la entidad pueda garantizar los giros según lo programado en el PAC, teniendo 
en cuenta que los recursos que no se ejecuten dentro del mes específico para el cual estaban 
programados serán trasladados automáticamente al PAC no ejecutado, ocasionando que los 
mismos sólo puedan ser girados hasta el mes de diciembre de la correspondiente vigencia.  

3) La factura deberá cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si éste aplica para cada pago.  

4) Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los 
documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empe-
zará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último 
de los documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y disponi-
bilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
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naturaleza, condiciones que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no 
se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.  

5) Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

 Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba en original  

 Informe mensual de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la 
interventoría, con el visto bueno del supervisor.  

 Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto 
bueno del supervisor.  

 Informe SISOMA, suscrito por el Contratista y aprobado por la interventoría.  

 Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del corte, 
expedido por el interventor del contrato.  

 Resumen presupuestal de cada civ intervenido y cobrado en el acta.  

 Relación del presupuesto acumulado, por cada CIV, desde el inicio de la obra hasta la 
fecha de cobro del acta correspondiente.  

 Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del con-
trato.  

 Informe mensual de amortización del Anticipo y consignación de rendimientos finan-
cieros.  

 Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, ries-
gos profesionales y parafiscales. Para este requisito se observarán las siguientes re-
glas: Si el contratista es Persona Jurídica debe allegar Certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal (según aplique), que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a Parafiscales de los últimos 
seis (6) meses o en su defecto del periodo concerniente desde el último certificado 
allegado con el anterior pago, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. Si es persona Natural debe allegar 
planilla donde acredite el pago de Seguridad Social del mes facturado. Frente a este 
tema deberá tener en cuenta, que el pago deberá efectuarse sobre el ingreso base de 
cotización, el cual corresponderá al 40% del valor del mes facturado. El mismo no será 
inferior a un salario mínimo mensual vigente ni superior a veinticinco salarios mínimos 
mensuales vigentes. En caso de ser un contratista plural, se exigirá a cada integrante la 
acreditación correspondiente según su naturaleza.  
 

6) Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el soporte de 
pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
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profesionales, así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal vincu-
lado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, 
el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 
de 2012, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas sin perjuicio 
de las sanciones contractuales a que haya lugar por incumplimiento de la obligación contractual 
de pagos y afiliaciones del personal vinculado para la ejecución del contrato.  

7) Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
copia del Certificado de Registro Presupuestal, Copia del Contrato y copia del RUT.  

 

9.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en do-
cumentos adicionales aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
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cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes contados a partir del primer día de cada mes durante la etapa de obra. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado 
y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones defi-

nidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, am-

biental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
12.  la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

18. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80 %), de personal colombiano para el cumpli-
miento del contrato. 

19. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
la Interventoría del mismo, cuando corresponda. 

21. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas 
durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 
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22. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Inte-
grado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

23. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

24. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

25. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al super-
visor del contrato para cada pago. 

Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente. 

26. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero 
de 2011 “democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 
estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas 
y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.  

27. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
28. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones defi-

nidas. 
29. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
30. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
31. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
32. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
33. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
34. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
35. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la  z de presentación de la 

oferta. 
36. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes 

del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 
37. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modifica-

ción del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería 
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el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero. 

38. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, am-
biental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

39. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

40. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 

41. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modifica-
ción del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería 
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero. 

 
 

9.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del 
CONTRATISTA:  
 

1) La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la 
realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y 
procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.  

2) La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escom-
bros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 
2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito 
Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción 
(agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos 
en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, 
el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus 
proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de escombros o informar 
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que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Cons-
trucción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con 
la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

3) El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales 
que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la 
interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CON-
TRATISTA.  

4) El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de 
acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos 
de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Inter-
ventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con 
las especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especificaciones técnicas del Pliego de 
Condiciones.  

5) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de al-
guno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, 
previamente aprobado por el FONDO.  

6) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto 
en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del 
caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si 
la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, 
suministro de agua potable y saneamiento.  

7) EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigi-
lancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte 
de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del 
tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la adquisición, 
transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equi-
pos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de 
las obras objeto del presente contrato.  

8) El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos 
de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el 
proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y seña-
lización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el manteni-
miento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la 
ejecución de los trabajos. 
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9) El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de construcción 
y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, 
de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de influencia del contrato, con 
el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante para la ejecución de las obras objeto 
del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras pertenecientes a dichos proyectos y que 
por su estado, no se pueden intervenir por estar amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta 
situación deberá ser informada oportunamente por el Contratista al Interventor y éste al FDL. 
Será responsabilidad del Contratista si el FDL incurre en doble contratación por la omisión del 
Contratista en este aspecto. En caso de conservar los segmentos viales que hacen parte de este 
proyecto, el Contratista debe empalmar y articular su nuevo proyecto al existente. 

10) Cumplir con los criterios de contratación sostenible e incluidos en el presente proceso; que serán habi-
litantes para la selección del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos criterios aplica para el caso de 
conservación de malla vial tal y como se especifica en la ficha No. 12 “Diseño y construcción remode-
lación demolición mantenimiento preventivo correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secreta-
ría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades” en los numerales que aplique y de la cual 
se anexa copia. 

11) Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015 para empresas con máximo 
diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, en lo particular a lo dispuesto en los artículos 
2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 

12) Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto distrital No 332 de 2020 “Por medio del cual 
se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” 

13) El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los trámites a 
desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales competentes. 

14) En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para obtener 
certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la presente licitación, el con-
tratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta. 

15) Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
16) El Contratista deberá realizar un estudio técnico y financiero antes de entregar y/o presentar la pro-

puesta, se entiende que después de firmada la adjudicación acepta los términos técnicos, jurídicos y 
económicos. 

17) El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDL podrá excluir (por 
razones técnicas o presupuestales) algunos de los elementos, o de ser necesario, incluir otros elementos 
dentro de los tres (03) meses iniciales de ejecución. La inclusión de nuevos elementos debe obedecer a 
la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias o para 
reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos, lo cual fun-
damenta la modalidad de monto agotable. El procedimiento administrativo para realizar las inclusiones 
ó exclusiones de CIV será el siguiente: Establecida la necesidad de la modificación se solicitará por el 
FDLS concepto previo a la Interventoría, el mismo deberá partir de la evaluación presupuestal del costo 
del CIV a ser modificado. 

18) El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de construcción y las 
fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios 
públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de influencia del contrato, con el objeto de que en 
el proceso licitatorio que se adelante para la ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se 
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incluya la ejecución de obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden 
intervenir por estar amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportu-
namente por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de conservar los 
segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe empalmar y articular su nuevo 
proyecto al existente. 

19) El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los trámites a 
desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales competentes. 

20) En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para obtener 
certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la presente licitación, el con-
tratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta. 

21) En caso de requerirse la utilización de vías para desvíos, el Contratista deberá informarlo a la Interven-
toría para su concepto y al FDL para su autorización, y las actividades que se requieran para la adecua-
ción de estas vías se pagarán con los precios unitarios pactados dentro del contrato. 

22) El Contratista deberá dejar en iguales ó mejores condiciones de estado, las vías alternas que utilizó para 
los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del componente Valor Plan 
de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos.  Estas vías serán objeto de un Inventario de Fallas previo 
al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico 
y/o Fílmico, a fin de determinar las condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar 
posteriormente con los elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre 
el tema. El costo de esta evaluación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, Seña-
lización y Desvíos y será objeto de aceptación del Fondo de Desarrollo Local previo concepto favorable 
de la Interventoría. 

23) El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de aprobación de los 
tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal forma que su 
Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los tratamientos. En todo 
caso, la no entrega de la aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Am-
biental al Contratista, no será causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas 
del tema silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante lo anterior, si por 
razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de algunas activi-
dades de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional alguno de ningún tipo, ni 
para el contratista ni para la Interventoría.  

 
 
Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales: El 
CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 
En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar 
al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del 
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cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, 
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del 
interventor y deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales El contratista deberá 
realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del 
contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al interventor del contrato para cada pago.  
 
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones 
con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e 
ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada pago derivado del presente contrato. 
 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos:  
 

1. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuen-
tren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado por la Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumpli-
miento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente con-
trato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

2. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cum-
plir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado 
por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar 
a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabili-
dad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de especifica-
ciones técnicas del Pliego de Condiciones. 

4. El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la tota-
lidad de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito.  

5. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:  
 

1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual 
se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción” 
de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar 
la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales 
en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes en 
materia ambiental y social.  
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2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocu-
pacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de acuerdo con lo estable-
cido en el anexo técnico.  

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligro-
sos”.  

4. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando 
genere más de 10 Kg mes.  

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 
“Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito 
Capital”; Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 
2012” y la “Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y De-
molición (RCD) en obra”. Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos 
por el Fondo de Desarrollo Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de informa-
ción en el aplicativo RDC de la Secretaria Distrital de Ambiente. Observarlo lo normado en 
los Decretos Distritales 442 DE 2015 “Por medio del cual se crea el Programa de aprovecha-
miento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposicio-
nes” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan 
otras disposiciones” en lo que respecta a el aprovechamiento de llantas usadas en obras de 
infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este 
artículo, deberán ser reportados con la periodicidad que determine el Fondo y/o la interven-
toría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente. Atender las 
inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo de 
Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal 
y obtener registro documental y fotográfico. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 
ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. 
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la 
necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 
Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los 
tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. Prever y 
solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo 
y vigencia del contrato. 

 
Obligaciones en materia ambiental:  
El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos 
ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que 
incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y 
monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o 
que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución 
de su contrato. Armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y parámetros técnicos dados 
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en Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y 
Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo 
Ambiental para el Sector de la Construcción” de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás 
que aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la 
implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso. Implementar un “Plan de Gestión 
Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”. Contar con el registro ante el 
IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando genere más de 10 Kg mes. Cumplir 
con lo establecido en la Resolución Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 “Por medio de 
la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de aprovechamiento 
y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”; Resolución 932 
de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía para la 
elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. Para 
lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local 
y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la 
Secretaria Distrital de Ambiente. Observarlo lo normado en los Decretos Distritales 442 DE 2015 
“Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en 
el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica 
el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta a el 
aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.  
Los informes de cumplimiento de este artículo deberán ser reportados con la periodicidad que 
determine el Fondo y/o la interventoría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría 
Distrital de Ambiente. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital 
de Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, 
realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.  
 
El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona asignada 
deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el Fondo de Desarrollo Local y la interventoría. 
Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y 
presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios 
cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el proyecto. Acatar los llamados de atención, 
recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en 
relación con el cumplimiento ambiental. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que 
se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.  
 
Dar cumplimiento a los expuesto en las fichas de contratación sostenible: las ficha_12v4 – 
Ficha_26v4. 
 
 
Obligaciones en materia de documentos:  
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1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos 

señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre 
el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de 
trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA).  

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados 
y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante 
el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los 
proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto 
de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escom-
breras autorizadas.  

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de ejecu-
ción contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, el 
FONDO y la interventoría.  

4. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con tapa 
dura y con sus páginas foliadas.  

5. El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la reserva 
por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  

6. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la apro-
bación por parte de la interventoría.  

7. El oferente para acreditar este requisito habilitante deberá aportar con su oferta la certificación 
suscrita por el Representante Legal, donde garantiza y se compromete a cumplir con todas y cada 
uno de los requerimientos efectuados en los documentos del proceso, respecto de las buenas prác-
ticas ambientales; así como cumplir con la normatividad vigente en temas ambien-tales como con 
la ficha de contratación sostenible No. 12. 

8. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones en materia de aspectos financieros.  
 
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 
contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de 
obra. Obligaciones Adicionales:  
 

1. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, responsa-
bilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta presentada, 
así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados en el Pliego de 
Condiciones que gobernó el proceso de selección.  

2. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente res-
ponsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus 
funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que 
hubiere lugar.  
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3. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presu-
puesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos ne-
cesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 

 

9.7 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL  

 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

 
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condi-

ciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las 
personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando 
haya lugar).  

 
6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 

9.8 INTERVENTORIA 

 
De conformidad con lo consagrado por la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 1, como el contrato 
de obra resulta de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada con una persona externa 
independiente de la Entidad y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en la Ley 1474 de 2011, articulo 82. 
 
Para tal efecto, el Fondo adelantará el correspondiente proceso de selección para contratar la 
interventoría del presente contrato de obra con cargo a recursos del mismo, y quien resulte 
seleccionado ejercerá la interventoría sin que esta labor, sea concurrente con la supervisión.  
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9.9 SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el Alcalde Local o quien este designe, sin que esta labor 
sea concurrente con las funciones de la interventoría.  
 
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011.  
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes.  
 
El alcalde local podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara 
“apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este o quien se designe en la supervisión 
en la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.  
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.  
 
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente de manera temporal o definitiva la 
designación del supervisor, a través de la correspondiente modificación de la minuta contractual. 
 

9.10 LIQUIDACIÓN 

 

La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a 
la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.[DA1] 
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9.11 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  

 
Se debe presentar en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial – Oferta Económica. 
 
Con el fin de evitar detrimentos y/o desequilibrios económicos, el Fondo de Desarrollo Local aclara 
que todos los precios de referencia presentados en la ejecución del contrato estarán sujetos a 
verificación por parte de la Interventoría. 
 
NOTA: Los precios contractuales serán los resultantes de la revisión y aprobación por parte de la 
interventoría. 
 
FORMATOS DE LA PROPUESTA  
 
1 Documento Base Pliego tipo 
 
A. ANEXOS COMPLEMENTARIOS 
  
2. Anexo 1 – Anexo Técnico 
3. Anexo 2 − Cronograma 
4. Anexo 3 − Glosario 
5. Anexo 4 − Pacto de Transparencia 
6. Anexo 5 − Minuta del Contrato  
 
B. B. MATRICES  
 
7. Matriz 1 − Experiencia 
8. Matriz 2 − Indicadores financieros y organizacionales 
9. Matriz 3 − Riesgos  
10. Matriz 4 – Bienes relevantes del sector transporte 
 
C. FORMATOS  
 
11. Formato 1 − Carta de presentación de la oferta 
12. Formato 2 − Conformación de proponente plural 
13. Formato 3 − Experiencia 
14. Formato 4 − Capacidad financiera y organizacional 
15. Formato 5 − Capacidad residual 
16. Formato 6 − Pagos de seguridad social y aportes legales 
17. Formato 7 − Factor de calidad 
18. Formato 8 − Vinculación de personas con discapacidad 
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19. Formato 9 − Puntaje de industria nacional  
20. Formato 10 – Factores de Desempate 
21. Autorización tratamiento datos personales 
22. Acreditación emprendimiento y empresa Mujer 
23. Acreditación MiPyme 
 
D. FORMULARIOS  
 

24. Formulario 1 − Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
E. OTROS DOCUMETNOS 
 
25. Apéndices anexo técnico 
26. Estudio del Sector 

 

Componente Dependencia Firma 
Componente Técnico:  
Elaboró: Alejandro Hurtado Palma 
 
Revisó/Aprobó:  

  
 

 
Ingeniero Contratista FDLS 
 
Coordinador Oficina Infraestructura  

 
 
 
 

Componente Jurídico:  
Elaboró: Daneyi Martinez Herrera  
 
Revisó y Aprobó : Martha Helena 
Jaiquen  
 
 

 
Abogado Contratista FDLS- 633-2024 
 
Abogado Contratista FDLS-503-2024  
 
 

 

 
 


